
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO: NÃO DESONERADA  BDI= 21,97%
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REFORMA DA U.E. FIRMINA SOBREIRA

FEVEREIRO DE 2022

RUA DES. FLÁVIO FURTADO

TERESINA-PI

PLANILHA RESUMO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

TOTAL REFORMA R$ 1.035.020,03

Teresina-PI, 13 de Fevereiro de 2022.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:   Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho

CREA:     1917182430

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 5.194,06

LOUÇAS E BANCADAS 20.911,24

METAIS E ACESSÓRIOS 5.472,72

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 35.114,55

TOTAL GERAL R$ 1.035.020,03

PINTURAS 109.011,09

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 124.233,91

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 14.769,17

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 36.075,55

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 13.774,70

PISOS 26.018,92

COBERTURA 100.588,47

ESQUADRIAS 192.319,01

PAREDES E PAINÉIS

MOVIMENTO DE TERRA 2.094,08

DISCRIMINAÇÃO  TOTAL (R$) PESO (%)

REFORMA

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - SET/2021  │  SEINFRA_CE - 027  │  ORSE_SE - SET/2021 )

ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES 18.866,32

34.400,36

REVESTIMENTOS 184.768,43

SUPERESTRUTURA 55.662,33

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 47.120,46

INFRAESTRUTURA 8.624,66


