
OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO 11,00 MÊS
Quantidade de meses de duração da obra x x 11 x x x x x x x = 11,00 MÊS

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 2,00 UN
Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo Quantidade de Furos x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 569,43 M2
Edificação Área detalhada ponderada x 0,65 x x x x x x x 876,04 x = 569,43 M2

1.1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA 621,64 M2
Projeto da Quadra Coberta Área detalhada ponderada x x x x x x x x 621,64 x = 621,64 M2

1.1.2.4 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 481,82 M2
Edificação Área detalhada ponderada x 0,55 x x x x x x x 876,04 x = 481,82 M2

1.1.2.5 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 1.048,38 M2
Edificação e Quadra Área detalhada ponderada x 0,70 x x x x x x x 1.497,68 x = 1.048,38 M2

1.1.2.6 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 6,00 M2
Depósito Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 2,00 x x x x = 6,00 M2

1.1.2.7 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 3,25 M2
Banheiro Comp. x Larg. x x x x 1,30 x 2,50 x x x x = 3,25 M2

1.1.2.8 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA PROVISÓRIA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM 1,00 UN
Ligação Provisória Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.2.9 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2
Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.1.2.10 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN
Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1.3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 2.070,11 M2
Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 2.070,11 x = 2.070,11 M2

1.1.3.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 163,83 M3
Edificação Antiga Perím. x Alt. x Esp. x x x x 338,49 x x 2,50 x 0,15 x x = 126,93 M3
Muro Perím. x Alt. x Esp. x x x x 98,40 x x 2,50 x 0,15 x x = 36,90 M3

1.1.3.3 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 5,97 M3
Marquise Esp. x Área x x x x x x x 0,15 x 39,83 x = 5,97 M3

1.1.3.4 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO 5,00 UN
Árvores Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.1.3.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 185,53 M3
Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 2.070,11 x = 20,70 M3
Retirada de Árvores Quant. x Volume x x 5 x x x x x x x 0,20 = 1,00 M3
Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado
(Edificação+Muro)

Volume x x x x x x x x x 163,83 = 163,83 M3

1.1.3.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 2.782,95 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 185,53 = 2.782,95 M3XKM

-
TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIOS E QUADRA COBERTA DA U E VAZ DA COSTA (COM SUBESTAÇÃO)

1604,41 m²
ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - LABORATÓRIOS

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 187,79 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 187,79 x x x x x = 187,79 M

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 43,37 M3
Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 59 x x 0,70 x 0,70 x 1,50 x x x = 43,37 M3

1.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 33,73 M3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 311,11 x 0,25 x 0,50 x x x = 38,89 M3

DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 59 x x 0,70 x 0,25 x 0,50 x x x = -5,16 M3

1.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 272,63 M3
EDIFICAÇÃO
BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 5,04 x = 1,51 M3
BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 5,04 x = 1,51 M3
BWC Masculino Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 36,69 x = 11,01 M3
BWC Feminino Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 36,69 x = 11,01 M3
Recreio Coberto Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 263,50 x = 79,05 M3
Laboratório de Informática 01 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 117,67 x = 35,30 M3
Laboratório de Informática 02 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 98,94 x = 29,68 M3
Laboratório de Ciência Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 98,94 x = 29,68 M3
Laboratório de Matemática e Física Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 99,00 x = 29,70 M3
Circulação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 75,67 x = 22,70 M3
Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 71,61 x = 21,48 M3

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA

1.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 28,91 M2
Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 59 x x 0,70 x 0,70 x x x x = 28,91 M2

1.2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 7,23 M3
Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 59 x x 0,70 x 0,70 x 0,25 x x x = 7,23 M3

1.2.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 3,10 M3
PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)
Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 59 x x 0,30 x 0,14 x 1,25 x x x = 3,10 M3

1.2.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 18,48 M3
Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 311,11 x 0,14 x 0,45 x x x = 19,60 M3

DESCONTO =
Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 59 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -1,12 M3

1.2.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 3,67 M3
Calçada ao Redor da Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 130,92 x 0,14 x 0,20 x x x = 3,67 M3

1.2.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 323,55 M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 311,11 x 1,04 x x x x = 323,55 M2

1.2.3.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 45,43 M3
EDIFICAÇÃO
BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 5,04 x = 0,25 M3
BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 5,04 x = 0,25 M3
BWC Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 36,69 x = 1,83 M3
BWC Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 36,69 x = 1,83 M3
Recreio Coberto Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 263,50 x = 13,18 M3
Laboratório de Informática 01 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 117,67 x = 5,88 M3
Laboratório de Informática 02 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 98,94 x = 4,95 M3
Laboratório de Ciência Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 98,94 x = 4,95 M3
Laboratório de Matemática e Física Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 99,00 x = 4,95 M3
Circulação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 75,67 x = 3,78 M3
Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 71,61 x = 3,58 M3
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1.2.4.0 SUPERESTRUTURA

1.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 7,93 M3
PILARES
Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 59 x x 0,14 x 0,30 x 3,20 x x x = 7,93 M3

1.2.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 19,25 M3
Edificação (Vigas h=0,4m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 328,34 x 0,14 x 0,40 x x x = 18,39 M3
Circulação (Vigas h=0,3m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 44,06 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,85 M3

DESCONTO =
Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 59 x x 0,30 x 0,14 x 0,40 x x x = -0,99 M3

1.2.4.3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 306,05 M2
EDIFICAÇÃO
BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2
BWC Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 20,15 x = 20,15 M2
Laboratório de Informática 01 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 117,67 x = 117,67 M2
Laboratório de Informática 02 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 98,94 x = 98,94 M2
Laboratório de Matemática e Física Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 64,25 x = 64,25 M2

1.2.4.4 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,82 M3
EDIFICAÇÃO
BWC Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 16,54 x = 1,65 M3
Laboratório de Matemática e Física Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,12 x 34,75 x = 4,17 M3

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 632,32 M2
EDIFICAÇÃO
Paredes Externas h=3,5m Comp. x Alt. x x x x 181,95 x x 3,50 x x x = 636,83 M2
Paredes Internas h=3m Comp. x Alt. x x x x 35,22 x x 3,00 x x x = 105,66 M2
Paredes Fechamento Bancos Banheiros Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 3,05 x x 0,50 x x x = 3,05 M2

DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 25 x x x 1,80 x 1,30 x x x = -58,50 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 28 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -25,20 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -2,40 M2
COBOGÓS
C1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 3,00 x 2,00 x x x = -12,00 M2
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1.2.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 6,00 M
J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 4 x x x 1,50 x x x x = 6,00 M

1.2.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 8,40 M
J3 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 4 x x x 2,10 x x x x = 8,40 M

1.2.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 116,60 M
J1 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 25 x x x 2,20 x x x x = 55,00 M
J2 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 28 x x x 2,20 x x x x = 61,60 M

1.2.5.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 159,00 M
J1 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 25 x x x 3,00 x x x x = 75,00 M
J2 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 28 x x x 3,00 x x x x = 84,00 M
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1.2.5.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 8,80 M
P1 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 4 x x x 1,10 x x x x = 4,40 M
P2 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M
P4 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

1.2.5.7 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 54,72 M2
EDIFICAÇÃO
Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 8 x x 1,90 x x 1,80 x x x = 27,36 M2
Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 8 x x 1,90 x x 1,80 x x x = 27,36 M2

1.2.6.0 COBERTURA

1.2.6.1 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P 1.920,00 KG
EDIFICAÇÃO
Tesouras Pátio Coberto vão 16m (30Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 4 x 30,00 x 16,00 x x x x x = 1.920,00 KG

1.2.6.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 13,00 UN
EDIFICAÇÃO
Laboratórios Quant. x Peso/m x Comp. x x 13 x x x x x x x = 13,00 UN

1.2.6.3 VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P 221,40 KG
EDIFICAÇÃO
BANHEIROS
Vigas Treliçadas p/ cobertura vão 8,2m (13,5Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 2 x 13,50 x 8,20 x x x x x = 221,40 KG

1.2.6.4 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 964,35 M2
EDIFICAÇÃO
Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 964,35 x = 964,35 M2

1.2.6.5 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 964,35 M2
EDIFICAÇÃO
Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 964,35 x = 964,35 M2

1.2.6.6 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 85,75 M
Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 85,75 x x x x x = 85,75 M

1.2.6.7 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 151,34 M
Beira e Bica Comprimento levantado em CAD x x x x 151,34 x x x x x = 151,34 M

1.2.6.8 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 36,59 M
Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 34,85 x x x x x = 36,59 M

1.2.6.9 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 18,70 M
Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 18,70 x x x x x = 18,70 M

1.2.6.10 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 14,49 M
EDIFICAÇÃO
Perímetro da platibanda da cobertura Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 13,80 x x x x x = 14,49 M
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1.2.6.11 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 2,76 M2
EDIFICAÇÃO
Perímetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 13,80 x 0,20 x x x x = 2,76 M2

1.2.7.0 ESQUADRIAS

1.2.7.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 15,12 M2
P1 - 90 x 210
Laboratórios Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2
P2 - 90 x 210
Banheiros Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
P4 - 90 x 210
Banheiros PCD Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

1.2.7.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 21,12 M2
P3 - 80 x 165
BWC Masculino Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 10,56 M2
BWC Feminino Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 10,56 M2

1.2.7.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 86,10 M2
J1 - 180 x 130
Laboratórios Quant. x Larg. x Alt. x x 25 x x x 1,80 x 1,30 x x x = 58,50 M2
J2 - 180 x 50
Laboratórios Quant. x Larg. x Alt. x x 22 x x x 1,80 x 0,50 x x x = 19,80 M2
Banheiros Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,80 x 0,50 x x x = 5,40 M2
J3 - 120 x 50
Banheiros Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 2,40 M2

1.2.7.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 100,20 M
J1 - 180 x 130
Laboratórios Quant. x Larg. x x 25 x x x 1,80 x x x x = 45,00 M
J2 - 180 x 50
Laboratórios Quant. x Larg. x x 22 x x x 1,80 x x x x = 39,60 M
Banheiros Quant. x Larg. x x 6 x x x 1,80 x x x x = 10,80 M
J3 - 120 x 50
Banheiros Quant. x Larg. x x 4 x x x 1,20 x x x x = 4,80 M

1.2.7.5 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 16,00 UN
P3 Quant. x x 16 x x x x x x x = 16,00 UN

1.2.7.6 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN
P4 Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.7.7 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 86,10 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 25 x x x 1,80 x 1,30 x x x = 58,50 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 28 x x x 1,80 x 0,50 x x x = 25,20 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 2,40 M2

1.2.7.8 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 12,00 M2
EDIFICAÇÃO
C1 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 3,00 x 2,00 x x x = 12,00 M2

1.2.8.0 REVESTIMENTOS

1.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 608,52 M2
EDIFICAÇÃO
Paredes Externas (Faces Internas) h=2,8m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 181,95 x x 2,80 x x x = 509,46 M2

Paredes Internas h=2,8m
Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt. (até a 

laje/topo)
x 2,00 x x x 35,22 x x 2,80 x x x = 197,23 M2

Paredes Fechamento Bancos Banheiros Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 3,05 x x 0,50 x x x = 3,05 M2
DESCONTO =

PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 25 x x x 1,80 x 1,30 x x x = -58,50 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 28 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -25,20 M2
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J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -2,40 M2
1.2.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 535,61 M2

EDIFICAÇÃO
Paredes Externas (Faces Externas) h=3,5m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 181,95 x x 3,50 x x x = 636,83 M2

DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 25 x x x 1,80 x 1,30 x x x = -58,50 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 28 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -25,20 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -2,40 M2

1.2.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 357,34 M2
EDIFICAÇÃO
BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2
BWC Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 36,69 x = 36,69 M2
Laboratório de Informática 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 117,67 x = 117,67 M2
Laboratório de Informática 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 98,94 x = 98,94 M2
Laboratório de Matemática e Física Área retirada de CAD x x x x x x x x 99,00 x = 99,00 M2

1.2.8.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 125,11 M2
EDIFICAÇÃO
INTERNAS
Laboratório de Informática 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 47,41 x x 1,20 x x x = 56,89 M2
Laboratório de Informática 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,20 x x x = 50,28 M2
Laboratório de Ciência Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,20 x x x = 50,28 M2
Laboratório de Matemática e Física Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,20 x x x = 50,28 M2

DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 1,20 x x x = -4,32 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 25 x x x 1,80 x 1,30 x x x = -58,50 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 22 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -19,80 M2

1.2.8.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014456,37 M2
EDIFICAÇÃO
INTERNAS
BWC PCD Masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,20 x x 2,70 x x x = 22,14 M2
BWC PCD Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,20 x x 2,70 x x x = 22,14 M2
BWC Masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,59 x x 2,70 x x x = 85,29 M2
BWC Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,59 x x 2,70 x x x = 85,29 M2
Laboratório de Informática 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 47,41 x x 1,60 x x x = 75,86 M2
Laboratório de Informática 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,60 x x x = 67,04 M2
Laboratório de Ciência Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,60 x x x = 67,04 M2
Laboratório de Matemática e Física Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,60 x x x = 67,04 M2
Paredes Fechamento Bancos Banheiros Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 3,05 x x 0,50 x x x = 3,05 M2

DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -5,76 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 25 x x x 1,80 x 0,60 x x x = -27,00 M2

1.2.8.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 769,16 M2
EDIFICAÇÃO
EXTERNAS
Paredes Externas (Faces Externas) h=4,4m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 78,82 x x 4,40 x x x = 346,81 M2
Paredes Externas (Faces Externas) h=3,55m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 123,23 x x 3,55 x x x = 437,47 M2
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DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

1.2.8.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 357,34 M2
EDIFICAÇÃO
BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2
BWC Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 36,69 x = 36,69 M2
Laboratório de Informática 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 117,67 x = 117,67 M2
Laboratório de Informática 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 98,94 x = 98,94 M2
Laboratório de Matemática e Física Área retirada de CAD x x x x x x x x 99,00 x = 99,00 M2

1.2.8.8 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 660,14 M2
EDIFICAÇÃO
EXTERNAS
Paredes Externas (Faces Externas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 78,82 x x 1,60 x x x = 126,11 M2
Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 123,23 x x 0,60 x x x = 73,94 M2
INTERNAS
BWC PCD Masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,20 x x 2,70 x x x = 22,14 M2
BWC PCD Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,20 x x 2,70 x x x = 22,14 M2
BWC Masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,59 x x 2,70 x x x = 85,29 M2
BWC Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,59 x x 2,70 x x x = 85,29 M2
Laboratório de Informática 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 47,41 x x 1,60 x x x = 75,86 M2
Laboratório de Informática 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,60 x x x = 67,04 M2
Laboratório de Ciência Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,60 x x x = 67,04 M2
Laboratório de Matemática e Física Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,60 x x x = 67,04 M2
Paredes Fechamento Bancos Banheiros Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 3,05 x x 0,50 x x x = 3,05 M2

DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 4 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -11,52 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,15 x x x = -7,74 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,15 x x x = -7,74 M2
JANELAS
J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -5,40 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -2,40 M2

1.2.8.9 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 140,67 M2
EDIFICAÇÃO
BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2
BWC Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 36,69 x = 36,69 M2
Laboratório de Ciência Área retirada de CAD x x x x x x x x 98,94 x = 98,94 M2

1.2.9.0 PISOS

1.2.9.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 84,09 M2
EDIFICAÇÃO
BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2
BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2
BWC Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 36,69 x = 36,69 M2
BWC Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 36,69 x = 36,69 M2
Lava-Olhos (Laboratório de Ciências) Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,63 x = 0,63 M2

1.2.9.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 753,09 M2
EDIFICAÇÃO
Recreio Coberto Área retirada de CAD x x x x x x x x 263,50 x = 263,50 M2
Laboratório de Informática 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 117,67 x = 117,67 M2
Laboratório de Informática 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 98,94 x = 98,94 M2
Laboratório de Ciência Área retirada de CAD x x x x x x x x 98,31 x = 98,31 M2
Laboratório de Matemática e Física Área retirada de CAD x x x x x x x x 99,00 x = 99,00 M2
Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 75,67 x = 75,67 M2
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1.2.9.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 71,61 M2
EDIFICAÇÃO
Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x x x x x x x x 71,61 x = 71,61 M2

1.2.9.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 3,60 M
EDIFICAÇÃO
BWC PCD Masculino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M
BWC PCD Feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M
BWC Masculino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M
BWC Feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

1.2.9.5 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 1,95 M2
PÁTIO
Em frente aos Banheiros Masculino e Feminino Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 1,30 x 0,75 x x x x = 1,95 M2

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.2.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN
Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.2.11.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 11,00 UN
EDIFICAÇÃO
BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Laboratório de Ciência Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN
Alimentação do Reservatórios BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Alimentação do Reservatório Laboratório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 7,00 UN
EDIFICAÇÃO
BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Laboratório de Matemática e Física Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 5,00 UN
EDIFICAÇÃO
BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Laboratório de Ciência Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 103,51 M
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 97,51 x x x x x = 97,51 M
Verticais h=3m Quant. x Comp. x x 2 x x 3,00 x x x x x = 6,00 M

1.2.11.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201560,29 M
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 33,79 x x x x x = 33,79 M
Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 3 x x 2,50 x x x x x = 7,50 M
Verticais h=1m Quant. x Comp. x x 19 x x 1,00 x x x x x = 19,00 M

1.2.11.7 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201574,65 M
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 52,15 x x x x x = 52,15 M
Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 9 x x 2,50 x x x x x = 22,50 M

1.2.11.8 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 13,69 M
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 13,69 x x x x x = 13,69 M

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.2.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201511,54 M
Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 11,54 x x x x x = 11,54 M

1.2.12.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201586,14 M
Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 86,14 x x x x x = 86,14 M
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1.2.12.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201524,23 M
Ramais de Esgoto Tubo 75 Comp. x x x x 24,23 x x x x x = 24,23 M

1.2.12.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201520,60 M
Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 20,60 x x x x x = 20,60 M

1.2.12.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 17,40 M
Coletores Tubo 75 Comp. x x x x 17,40 x x x x x = 17,40 M

1.2.12.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 35,47 M
Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 35,47 x x x x x = 35,47 M

1.2.12.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 13,00 UN
EDIFICAÇÃO
BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Bebedouros Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Laboratório de Ciência Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.8 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 4,00 UN
EDIFICAÇÃO
BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Laboratório de Ciência Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Laboratório de Matemática e Física Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.9 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 2,00 UN
EDIFICAÇÃO
BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.10 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 9,00 UN
Caixa de Inspeção Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

1.2.12.11 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 3,00 UN
Módulo com Manilhas Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.12.12 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 5,00 UN
Módulo com Manilhas Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.2.13.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201543,50 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 43,50 x x x x x = 43,50 M

1.2.13.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 5,00 M
Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 5,00 x x x x x = 5,00 M

1.2.13.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 1,50 M2
Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 5,00 x 0,30 x x x x = 1,50 M2

1.2.13.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 3,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.2.14.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 10,00 UN
Luminárias Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.2.14.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 4,00 UN
Extintor Classe A Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.14.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 4,00 UN
Extintor Classe BC Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 8,00 UN
Sinalização de Extintor Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.2.14.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)6,00 UN
Placa de Sinalização Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.2.15.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN
EDIFICAÇÃO
BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Pág. 10 de 21



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 111,56 M2
BANCADAS DE APOIO
BANCADAS
Laboratório de Informática 01 Quant. x Comp. x Larg. x x 17 x x 2,60 x 0,65 x x x x = 28,73 M2
Laboratório de Informática 02 Quant. x Comp. x Larg. x x 13 x x 2,60 x 0,65 x x x x = 21,97 M2
Laboratório de Ciência Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 5,70 x 0,60 x x x x = 6,84 M2
Laboratório de Matemática e Física Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 12,78 x 0,65 x x x x = 8,31 M2
Laboratório de Matemática e Física Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 13,96 x 0,65 x x x x = 9,07 M2
PEITORIL
Laboratório de Ciência Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 2,60 x 0,30 x x x x = 3,12 M2
Laboratório de Ciência (Pia) Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 1,40 x 0,15 x x x x = 0,84 M2
TAMPO DE BANCO
BWC Masculino Comp. x Larg. x x x x 2,55 x 0,50 x x x x = 1,28 M2
BWC Feminino Comp. x Larg. x x x x 2,55 x 0,50 x x x x = 1,28 M2
LAVATÓRIOS, TANQUES E PIAS
LAVATÓRIOS
BWC Masculino Comp. x Larg. x x x x 4,13 x 0,60 x x x x = 2,48 M2
BWC Feminino Comp. x Larg. x x x x 4,13 x 0,60 x x x x = 2,48 M2
PIAS DE COZINHA
Laboratório de Ciência Comp. x Larg. x x 8 x x 4,00 x 0,55 x x x x = 17,60 M2
Laboratório de Ciência Comp. x Larg. x x 1 x x 5,80 x 0,60 x x x x = 3,48 M2
Laboratório de Matemática e Física Comp. x Larg. x x x x 6,80 x 0,60 x x x x = 4,08 M2

1.2.15.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 8,52 M2
SUPORTES DOS ESTABILIZADORES
Laboratório de Informática 01 Quant. x Comp. x Larg. x x 34 x x 0,50 x 0,20 x x x x = 3,40 M2
Laboratório de Informática 02 Quant. x Comp. x Larg. x x 26 x x 0,50 x 0,20 x x x x = 2,60 M2
Laboratório de Matemática e Física Quant. x Comp. x Larg. x x 21 x x 0,60 x 0,20 x x x x = 2,52 M2

1.2.15.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,00 UN
LAVATÓRIOS
BWC Masculino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.2.15.5 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 12,00 UN
EDIFICAÇÃO
Laboratório de Ciência Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN
Laboratório de Matemática e Física Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN
EDIFICAÇÃO
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.7 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN
EDIFICAÇÃO
LAVATÓRIOS
BWC Feminino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.2.16.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN
EDIFICAÇÃO
Laboratório de Ciência Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN
Laboratório de Matemática e Física Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.16.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN
EDIFICAÇÃO
BWC Feminino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
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1.2.16.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,00 UN
EDIFICAÇÃO
BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 0,00
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN
EDIFICAÇÃO
BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Laboratório de Ciência Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Laboratório de Matemática e Física Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.16.5 PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,00 UN
EDIFICAÇÃO
BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN
EDIFICAÇÃO
BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Laboratório de Ciência Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Laboratório de Matemática e Física Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.7 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 10,00 UN
EDIFICAÇÃO
BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.8 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN
EDIFICAÇÃO
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN
EDIFICAÇÃO
BWC PCD Feminino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.16.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN
EDIFICAÇÃO
BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.17.0 PINTURAS

1.2.17.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 694,22 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICAÇÃO
Laboratório de Informática 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 47,41 x x 1,20 x x x = 56,89 M2
Laboratório de Informática 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,20 x x x = 50,28 M2
Laboratório de Ciência Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,20 x x x = 50,28 M2
Laboratório de Matemática e Física Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,20 x x x = 50,28 M2

DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 1,20 x x x = -4,32 M2
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JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 25 x x x 1,80 x 1,30 x x x = -58,50 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 22 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -19,80 M2
EMBOÇO EXTERNO TOTAL
EDIFICAÇÃO
Paredes Externas (Faces Externas) h=4,4m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 78,82 x x 4,40 x x x = 346,81 M2
Paredes Externas (Faces Externas) h=3,55m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 123,23 x x 3,55 x x x = 437,47 M2

DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
DESCONTO REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO
Paredes Externas (Faces Externas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (pintura) x -1,00 x x x 78,82 x x 1,60 x x x = -126,11 M2
Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m Perímetro  x Alt. (pintura) x -1,00 x x x 123,23 x x 0,60 x x x = -73,94 M2

1.2.17.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 357,34 M2
EDIFICAÇÃO
BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2
BWC Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 36,69 x = 36,69 M2
Laboratório de Informática 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 117,67 x = 117,67 M2
Laboratório de Informática 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 98,94 x = 98,94 M2
Laboratório de Matemática e Física Área retirada de CAD x x x x x x x x 99,00 x = 99,00 M2

1.2.17.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 125,11 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICAÇÃO
Laboratório de Informática 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 47,41 x x 1,20 x x x = 56,89 M2
Laboratório de Informática 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,20 x x x = 50,28 M2
Laboratório de Ciência Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,20 x x x = 50,28 M2
Laboratório de Matemática e Física Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,20 x x x = 50,28 M2

DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 1,20 x x x = -4,32 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 25 x x x 1,80 x 1,30 x x x = -58,50 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 22 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -19,80 M2

1.2.17.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 357,34 M2
EDIFICAÇÃO
BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2
BWC Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 36,69 x = 36,69 M2
Laboratório de Informática 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 117,67 x = 117,67 M2
Laboratório de Informática 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 98,94 x = 98,94 M2
Laboratório de Matemática e Física Área retirada de CAD x x x x x x x x 99,00 x = 99,00 M2

1.2.17.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 694,22 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICAÇÃO
Laboratório de Informática 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 47,41 x x 1,20 x x x = 56,89 M2
Laboratório de Informática 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,20 x x x = 50,28 M2
Laboratório de Ciência Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,20 x x x = 50,28 M2
Laboratório de Matemática e Física Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,90 x x 1,20 x x x = 50,28 M2

DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 1,20 x x x = -4,32 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 25 x x x 1,80 x 1,30 x x x = -58,50 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 22 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -19,80 M2
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EMBOÇO EXTERNO TOTAL
EDIFICAÇÃO
Paredes Externas (Faces Externas) h=4,4m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 78,82 x x 4,40 x x x = 346,81 M2
Paredes Externas (Faces Externas) h=3,55m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 123,23 x x 3,55 x x x = 437,47 M2

DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
DESCONTO REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO
Paredes Externas (Faces Externas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (pintura) x -1,00 x x x 78,82 x x 1,60 x x x = -126,11 M2
Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m Perímetro  x Alt. (pintura) x -1,00 x x x 123,23 x x 0,60 x x x = -73,94 M2

1.2.17.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 357,34 M2
EDIFICAÇÃO
BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2
BWC Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 36,69 x = 36,69 M2
Laboratório de Informática 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 117,67 x = 117,67 M2
Laboratório de Informática 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 98,94 x = 98,94 M2
Laboratório de Matemática e Física Área retirada de CAD x x x x x x x x 99,00 x = 99,00 M2

1.2.17.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 202,44 M2
PORTAS
P1 - 90 x 210
Laboratórios Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2
P2 - 90 x 210
Banheiros Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2
P4 - 90 x 210
Banheiros PCD Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2
GRADIL EM VÃO DE JANELAS
J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 25 x x x 1,80 x 1,30 x x x = 117,00 M2
J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 28 x x x 1,80 x 0,50 x x x = 50,40 M2
J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 4,80 M2

1.2.17.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 202,44 M2
PORTAS
P1 - 90 x 210
Laboratórios Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2
P2 - 90 x 210
Banheiros Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2
P4 - 90 x 210
Banheiros PCD Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2
GRADIL EM VÃO DE JANELAS
J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 25 x x x 1,80 x 1,30 x x x = 117,00 M2
J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 28 x x x 1,80 x 0,50 x x x = 50,40 M2
J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 4,80 M2

1.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 9,28 M2
EDIFICAÇÃO
BWC Feminino Larg. x Alt. x x x x x 4,10 x 1,00 x x x = 4,10 M2
BWC Masculino Larg. x Alt. x x x x x 4,10 x 1,00 x x x = 4,10 M2
BWC PCD Feminino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2
BWC PCD Masculino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

1.2.18.2 ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA DE AÇO INOX DE E=4MM 3,50 M
Escada Gaiola Comp. x x x x 3,50 x x x x x = 3,50 M

1.2.18.3 PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 8,00 UN
EDIFICAÇÃO
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Laboratório de Informática 01 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Laboratório de Informática 02 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Laboratório de Ciência Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Laboratório de Matemática e Física Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.18.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 8,00 UN
EDIFICAÇÃO
Laboratório de Informática 01 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Laboratório de Informática 02 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Laboratório de Ciência Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Laboratório de Matemática e Física Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.18.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 39,60 M3
Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 876,04 x = 8,76 M3
Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 77,10 = 30,84 M3

1.2.18.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 594,00 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 39,60 = 594,00 M3XKM

1.2.18.7 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 876,04 M2
Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 876,04 x = 876,04 M2

1.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

1.3.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.3.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 103,70 M

Quadra
Perímetro da construção com 0,50m de 

afastamento da obra
x x x x 103,70 x x x x x = 103,70 M

1.3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.3.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 29,25 M3
QUADRA
Sapata para Pilares Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 1,00 x 1,00 x 1,50 x x x = 21,00 M3
Sapata para Pilaretes Comp. x Larg. x Alt. x x 22 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 8,25 0,00

1.3.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 12,93 M3
VIGA BALDRAME
Pilares Quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 65,45 x 0,25 x 0,50 x x x = 8,18 M3
CINTA INFERIOR
Mureta Quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 42,50 x 0,40 x 0,50 x x x = 8,50 M3

DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14 x x 1,00 x 0,30 x 0,50 x x x = -2,10 M3
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 22 x x 0,50 x 0,30 x 0,50 x x x = -1,65 M3

1.3.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 175,05 M3
Quadra Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 513,30 x = 153,99 M3
Arquibancada Comp. x Área da Seção x x x x 26,00 x x x x 0,81 x = 21,06 M3

1.3.3.0 INFRAESTRUTURA

1.3.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 19,50 M2
Sapata para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x x 14 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 14,00 M2
Sapata para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x x 22 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 5,50 M2

1.3.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 4,20 M3
Sapata para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 1,00 x 1,00 x 0,30 x x x = 4,20 M3

1.3.3.3 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 1,65 M3
Sapata para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 22 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 1,65 M3

1.3.3.4 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 2,63 M3
PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)
Pilares Quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 0,50 x 0,25 x 1,20 x x x = 2,10 M3
PESCOÇOS DE PILARETES (ATÉ NÍVEL DA CINTA INFERIOR)
Pilaretes Mureta Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 22 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 0,53 M3

1.3.3.5 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,86 M3
Pilares Quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 65,45 x 0,14 x 0,45 x x x = 4,12 M3

DESCONTO =
Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,26 M3
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1.3.3.6 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 3,78 M3
Mureta Quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 42,50 x 0,40 x 0,30 x x x = 5,10 M3

DESCONTO =
Sapatas em concreto ciclópico Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 22 x x 0,50 x 0,40 x 0,30 x x x = -1,32 M3

1.3.3.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,79 M3
Mureta Quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 42,50 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,79 M3

1.3.3.8 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 42,50 M
CINTA INFERIOR
Mureta Quadra Comp. x x x x 42,50 x x x x x = 42,50 M

1.3.3.9 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 22,95 M2
LATERAIS DA CINTA INFERIOR + TOPO DA CINTA (0,20+0,20+0,14=0,54m)
Perímetro da Cinta Inferior Comp. X Larg. x x x x 42,50 x 0,54 x x x x = 22,95 M2

1.3.3.10 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 49,92 M3
Quadra Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 690,82 x = 48,36 M3
Arquibancada Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 31,20 x = 1,56 M3

1.3.4.0 SUPERESTRUTURA

1.3.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,44 M3
PILARETES
Mureta Quadra e Arquibancada Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 22 x x 0,10 x 0,20 x 1,00 x x x = 0,44 M3

1.3.4.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 42,50 M
CINTA DE TOPO
Mureta Quadra Comp. x x x x 42,50 x x x x x = 42,50 M

1.3.4.3 PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO (PERFIL "U" DE ACHO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS - 1.1/4"X1/4" - 2,86KG/M), COM CONEXÕES SOLDADAS, CHAPA DE BASE E ANCORAGEM PARAFUSADA, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE1.755,18 KG
QUADRA
Pilares p/ estrutura da Cobertura 17,91Kg/m Quant. x Peso/m x Alt. x x 14 x 17,91 x x x 7,00 x x x = 1.755,18 KG

1.3.4.4 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 3,00 M3
FORMA
Pilares Quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 0,50 x 0,25 x 2,00 x x x = 3,50 M3
Pilares Quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. 30% x -1,00 x 14 x x 0,40 x 0,15 x 2,00 x x x = -0,50 M3

1.3.4.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 42,00 M2
PILARES

Forma p/ Pilares 12m²/m³
Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x Área forma 

(m²/m³)
x x 14 x x 0,50 x 0,25 x 2,00 x x 12,00 x = 42,00 M2

1.3.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.3.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 90,92 M2
QUADRA
Mureta h=1m Comp. x Alt. x x x x 42,50 x x 1,00 x x x = 42,50 M2
Arquibancada h=0,45m Comp. x Alt. x x x x 53,20 x x 0,45 x x x = 23,94 M2
Arquibancada h=0,9m Comp. x Alt. x x x x 27,20 x x 0,90 x x x = 24,48 M2

1.3.6.0 COBERTURA

1.3.6.1 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P 3.971,04 KG
QUADRA
Treliças e contraventamentos p/ cobertura (5,5Kg/m²) Área x Peso/m² x x x 5,50 x x x x x 722,01 x = 3.971,04 KG

1.3.6.2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 722,01 M2
QUADRA
Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 722,01 x = 722,01 M2

1.3.6.3 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 722,01 M2
QUADRA
Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 722,01 x = 722,01 M2

1.3.6.4 CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8mm 32,70 M
Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 32,70 x x x x x = 32,70 M

1.3.7.0 ESQUADRIAS

1.3.7.1 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021106,25 M2
Alambrado Arquibancada h=2,5m Comp. x Alt. x x x x 42,50 x x 2,50 x x x = 106,25 M2

1.3.8.0 REVESTIMENTOS
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1.3.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 133,42 M2
QUADRA
Mureta h=1m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 42,50 x x 1,00 x x x = 85,00 M2
Arquibancada h=0,45m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 53,20 x x 0,45 x x x = 23,94 M2
Arquibancada h=0,9m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 27,20 x x 0,90 x x x = 24,48 M2

1.3.8.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 133,42 M2
QUADRA
Mureta h=1m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 42,50 x x 1,00 x x x = 85,00 M2
Arquibancada h=0,45m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 53,20 x x 0,45 x x x = 23,94 M2
Arquibancada h=0,9m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 27,20 x x 0,90 x x x = 24,48 M2

1.3.9.0 PISOS

1.3.9.1 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 513,30 M2
Quadra Área retirada de CAD x x x x x x x x 513,30 x = 513,30 M2

1.3.9.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 208,72 M2
Arquibancada Área retirada de CAD x x x x x x x x 31,20 x = 31,20 M2
Periferia Quadra Área retirada de CAD x x x x x x x x 177,52 x = 177,52 M2

1.3.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.3.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 1,00 UN
Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.11.0 PINTURAS

1.3.11.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 133,42 M2
EMBOÇO EXTERNO TOTAL
QUADRA
Mureta h=1m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 42,50 x x 1,00 x x x = 85,00 0,00
Arquibancada h=0,45m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 53,20 x x 0,45 x x x = 23,94 0,00
Arquibancada h=0,9m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 27,20 x x 0,90 x x x = 24,48 0,00

1.3.11.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 133,42 M2
EMBOÇO EXTERNO TOTAL
QUADRA
Mureta h=1m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 42,50 x x 1,00 x x x = 85,00 M2
Arquibancada h=0,45m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 53,20 x x 0,45 x x x = 23,94 M2
Arquibancada h=0,9m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 27,20 x x 0,90 x x x = 24,48 M2

1.3.11.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 212,50 M2
Alambrado Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 42,50 x x 2,50 x x x = 212,50 M2

1.3.11.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 212,50 M2
Alambrado Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 42,50 x x 2,50 x x x = 212,50 M2

1.3.11.5 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 290,36 M
QUADRA
Marcação Futsal Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 119,58 x = 119,58 M
Marcação Vôlei Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 71,84 x = 71,84 M
Marcação Basquete Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 98,94 x = 98,94 M

1.3.12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.3.12.1 CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 1,00 CJ
QUADRA
Kit Basquete Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.3.12.2 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ
QUADRA
Kit Futsal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.3.12.3 CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ
QUADRA
Kit Vôlei Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.3.12.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 24,15 M3
Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 728,37 x = 7,28 M3
Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 42,18 = 16,87 M3

1.3.12.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 362,25 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 24,15 = 362,25 M3XKM
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1.3.12.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 728,37 M2
Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 728,37 x = 728,37 M2

1.4.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

1.4.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.4.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 14,25 M3
Muro Comp. x Larg. x Alt. x x 38 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 14,25 M3

1.4.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 17,73 M3
CINTA INFERIOR
Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 115,23 x 0,40 x 0,50 x x x = 23,05 M3

DESCONTO =
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 38 x x 0,70 x 0,40 x 0,50 x x x = -5,32 M3

1.4.1.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 47,17 M3
Área Externa Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,15 x 314,45 x = 47,17 M3

1.4.2.0 INFRAESTRUTURA

1.4.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 9,50 M2
Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 38 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 9,50 M2

1.4.2.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 2,85 M3
Pilaretes Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 38 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 2,85 M3

1.4.2.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,91 M3
PESCOÇOS DE PILARETES (ATÉ NÍVEL DA CINTA INFERIOR)
Pilaretes Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 38 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 0,91 M3

1.4.2.4 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 11,55 M3
Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 115,23 x 0,40 x 0,30 x x x = 13,83 M3

DESCONTO =
Sapatas em concreto ciclópico Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 38 x x 0,50 x 0,40 x 0,30 x x x = -2,28 M3

1.4.2.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 4,84 M3
Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 115,23 x 0,14 x 0,30 x x x = 4,84 M3

1.4.2.6 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 115,23 M
CINTA INFERIOR
Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 115,23 x x x x x = 115,23 M

1.4.3.0 SUPERESTRUTURA

1.4.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,43 M3
PILARETES
Muro h= 2,5m Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 26 x x 0,10 x 0,20 x 2,50 x x x = 1,30 M3
Muro h= 0,6m Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 11 x x 0,10 x 0,20 x 0,60 x x x = 0,13 M3

1.4.3.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 75,55 M
CINTA DE TOPO
Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 75,55 x x x x x = 75,55 M

1.4.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.4.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 269,69 M2
MURO
Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x x x x 75,55 x x 2,50 x x x = 188,88 M2
Paredes h=0,6m Comp. x Alt. x x x x 39,69 x x 0,60 x x x = 23,81 M2

DESCONTO =
PORTAS
PT1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 3,00 x 0,60 x x x = -1,80 M2
PT2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,60 x x x = -0,72 M2
MÓDULO BANCOS/MESA
Bancos h=0,45m Comp. x Alt. x x 64 x x 1,60 x x 0,45 x x x = 46,08 M2
Base Mesa h=0,7m Comp. x Alt. x x 16 x x 1,20 x x 0,70 x x x = 13,44 M2

1.4.4.2 ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM 17,28 M2
CANTEIROS
Paredes h=0,6m Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 7,20 x x 0,60 x x x = 17,28 M2

1.4.4.3 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 5,76 M2
CANTEIROS
Chapim Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 7,20 x 0,20 x x x x = 5,76 M2
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1.4.5.0 ESQUADRIAS

1.4.5.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 6,00 M2
PT2 - 120 x 250
Portões Acesso Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

1.4.5.2 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 64,01 M2
Gradil sobre mureta Comp. x Alt. x x x x 33,69 x x 1,90 x x x = 64,01 M2

1.4.5.3 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO 7,50 M2
PT1 - 300 x 250
Portão Acesso Veículos Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 7,50 M2

1.4.6.0 REVESTIMENTOS

1.4.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 479,86 M2
MURO
Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 75,55 x x 2,50 x x x = 377,75 M2
Paredes h=0,6m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 39,69 x x 0,60 x x x = 47,63 M2

DESCONTO =
PORTAS
PT1 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 3,00 x 0,60 x x x = -3,60 M2
PT2 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 1,20 x 0,60 x x x = -1,44 M2
MÓDULO BANCOS/MESA
Bancos h=0,45m Comp. x Alt. x x 64 x x 1,60 x x 0,45 x x x = 46,08 M2
Base Mesa h=0,7m Comp. x Alt. x x 16 x x 1,20 x x 0,70 x x x = 13,44 M2

1.4.6.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 479,86 M2
MURO
Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 75,55 x x 2,50 x x x = 377,75 M2
Paredes h=0,6m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 39,69 x x 0,60 x x x = 47,63 M2

DESCONTO =
PORTAS
PT1 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 3,00 x 0,60 x x x = -3,60 M2
PT2 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 1,20 x 0,60 x x x = -1,44 M2
MÓDULO BANCOS/MESA
Bancos h=0,45m Comp. x Alt. x x 64 x x 1,60 x x 0,45 x x x = 46,08 M2
Base Mesa h=0,7m Comp. x Alt. x x 16 x x 1,20 x x 0,70 x x x = 13,44 M2

1.4.6.3 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 99,26 M2
MURO
Perímetro com h=0,6m Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 41,67 x x 0,60 x x x = 25,00 M2
Perímetro com h=2,5m Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 1,80 x x 2,50 x x x = 4,50 M2
MÓDULO BANCOS/MESA
Bancos h=0,45m Perímetro  x Alt. (revest.) x x 64 x x 1,60 x x 0,45 x x x = 46,08 M2
Base Mesa h=0,7m Perímetro  x Alt. (revest.) x x 16 x x 1,20 x x 0,70 x x x = 13,44 M2
Tampo para Bancos Paralelepípedos Quant. x Comp. x Larg. x x 64 x x 0,40 x 0,40 x x x x = 10,24 M2

1.4.7.0 PISOS

1.4.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 4,92 M3
PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS
Rampa Acessibilidade Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x x x x x x 0,05 x 30,92 x = 1,62 M3
Rampa Veículos Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 13,55 x = 0,68 M3
Escada Acesso Frente Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 4,78 x = 0,24 M3
Pracinhas Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 47,68 x = 2,38 M3

1.4.7.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 98,48 M2
PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS
Rampa Acessibilidade Área retirada de CAD x 1,05 x x x x x x x 30,92 x = 32,47 M2
Rampa Veículos Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,55 x = 13,55 M2
Escada Acesso Frente Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,78 x = 4,78 M2
Pracinhas Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,68 x = 47,68 M2

1.4.7.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 14,10 M3
Passeio Público Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 201,41 x = 14,10 M3
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1.4.7.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 382,70 M2
Terraço Entrada Área levantada em CAD x x x x x x x x 117,36 x = 117,36 M2
Terraço Interno Área levantada em CAD x x x x x x x x 152,36 x = 152,36 M2
Entorno das Pracinhas Área levantada em CAD x x x x x x x x 112,98 x = 112,98 M2

1.4.7.5 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 31,74 M2
Passeio Público Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 31,74 x = 31,74 M2

1.4.7.6 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 22,82 M3
Estacionamento Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 314,45 x = 22,01 M3
Canteiros Área retirada de CAD x Esp. x x 4 x x x x x 0,07 x 2,89 x = 0,81 M3

1.4.7.7 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 90,83 M3
Terra Vegetal Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 908,33 x = 90,83 M3

1.4.7.8 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 908,33 M2
Canteiros de Jardim Área levantada em CAD x x x x x x x x 908,33 x = 908,33 M2

1.4.8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.4.8.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS SERVIÇOS DIVERSOS - (ILUMINAÇÃO EXTERNA E SUBESTAÇÃO) 1,00 UN
Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.9.0 PINTURAS

1.4.9.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 401,08 M2
EMBOÇO EXTERNO TOTAL
MURO
Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 75,55 x x 2,50 x x x = 377,75 M2
Paredes h=0,6m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 39,69 x x 0,60 x x x = 47,63 M2
Tampo para Mesas Quant. x Comp. x Larg. x x 16 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 10,24 M2

DESCONTO =
PORTAS
PT1 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 3,00 x 0,60 x x x = -3,60 M2
PT2 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 1,20 x 0,60 x x x = -1,44 M2
DESCONTO REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO
Perímetro com h=0,6m Perímetro  x Alt. (revest.) x -1,00 x x x 41,67 x x 0,60 x x x = -25,00 M2
Perímetro com h=2,5m Perímetro  x Alt. (revest.) x -1,00 x x x 1,80 x x 2,50 x x x = -4,50 M2

1.4.9.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 401,08 M2
EMBOÇO EXTERNO TOTAL
MURO
Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 75,55 x x 2,50 x x x = 377,75 M2
Paredes h=0,6m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 39,69 x x 0,60 x x x = 47,63 M2
Tampo para Mesas Quant. x Comp. x Larg. x x 16 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 10,24 M2

DESCONTO =
PORTAS
PT1 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 3,00 x 0,60 x x x = -3,60 M2
PT2 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 1,20 x 0,60 x x x = -1,44 M2
DESCONTO REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO
Perímetro com h=0,6m Perímetro  x Alt. (revest.) x -1,00 x x x 41,67 x x 0,60 x x x = -25,00 M2
Perímetro com h=2,5m Perímetro  x Alt. (revest.) x -1,00 x x x 1,80 x x 2,50 x x x = -4,50 M2

1.4.9.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 155,02 M2
PORTÕES
PT1 - 300 x 250
Portões Acesso Veículos Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 15,00 M2
PT2 - 120 x 250
Portões Acesso Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 12,00 M2
GRADIL
Gradil sobre mureta Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 33,69 x x 1,90 x x x = 128,02 M2

1.4.9.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 155,02 M2
PORTÕES
PT1 - 300 x 250
Portões Acesso Veículos Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 15,00 M2
PT2 - 120 x 250
Portões Acesso Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 12,00 M2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

GRADIL
Gradil sobre mureta Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 33,69 x x 1,90 x x x = 128,02 M2

1.4.10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.4.10.1 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 1,12 M3
Tampo para Bancos Paralelepípedos Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 64 x x 0,40 x 0,40 x x 0,05 x x = 0,51 M3
Tampo para Mesas Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 16 x x 0,80 x 0,80 x x 0,06 x x = 0,61 M3

1.4.10.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 54,68 M
Rampa Acessibilidade Comp. x 1,04 x x x 46,73 x x x x x = 48,60 M
Escada Comp. x 1,04 x x x 5,85 x x x x x = 6,08 M

1.4.10.3 PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS TUBULARES DE LED (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M 1,00 UN
FACHADA
Placa Indicativa Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.10.4 LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO) 12,00 UN
Letreiro "U. E. VAZ DA COSTA" Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.4.10.5 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 4,00X0,60X0,20M E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5,00M E 01 CENTRAL DE 6,00M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1,00M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS.1,00 UN
Conjunto de Bandeiras Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.10.6 RETIRADA DE MEIO FIO 72,41 M
Meio Fio do Passeio Público Comp. x x x x 72,41 x x x x x = 72,41 M

1.4.10.7 MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 109,16 M
Canteiros de Jardim Perím. x Alt. x Esp. x x x x 109,16 x x x x x = 109,16 M

1.4.10.8 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 73,84 M
Meio Fio do Passeio Público Comp. x x x x 73,84 x x x x x = 73,84 M

1.4.10.9 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 73,84 M
Sarjeta do Passeio Público Comp. x x x x 73,84 x x x x x = 73,84 M

1.4.10.10 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 13,00 UN
Árvores Pequeno ou Médio Porte Quant. x x 13 x x x x x x x = 13,00 UN

1.4.10.11 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 29,95 M3
Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 1.715,82 x = 17,16 M3
Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 31,98 = 12,79 M3

1.4.10.12 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 449,25 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 29,95 = 449,25 M3XKM

1.4.10.13 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.201,07 M2
Área Total de Construção Área levantada em CAD x 0,70 x x x x x x x 1.715,82 x = 1.201,07 M2

Teresina-PI, 28 de dezembro de 2021.

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome:    Joarges Ludson Vaz Borges
CREA:     1909530832
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 

1-  INTRODUÇÃO 

 O presente documento tem por objetivo especificar a origem dos quantitativos de 

instalações elétricas, infraestrutura de instalações elétricas para a climatização, 

cabeamento estruturado e subestação de 75 KVA da CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIOS 

- UNIDADE ESCOLAR VAZ DA COSTA no município de Teresina indicados no orçamento. 

2-  CONSIDERAÇÕES 

  Para a elaboração do orçamento das instalações elétricas, infraestrutura de 

instalações elétricas para a climatização, cabeamento estruturado utilizou-se a lista de 

material do projeto elétrico, elaborado com auxílio do software CADDPROJ Elétrica da 

fabricante Highlight modelo S10. 

  Para a elaboração do orçamento do material que compõem a subestação de energia 

de 75 KVA, tomou se como base a norma NT .002 da Equatorial Piauí o qual fornece o 

quantitativo tipo para o tipo de montagem indicada 
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3-  TABELA DE ORIENTAÇÃO DA NT 002 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

EM MÉDIA TENSÃO (15 E 36KV) 
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Nº Material Un. Quant.

1 Alça pré-formada estai (144010003) pç 1

2 Anel de amarração elastomérico  Referencia Equatorial  (  134120012 ) pç 3

3 Arruela quadrada aço 38x3x Ø18 mm  Referencia Equatorial  (134830013 ) pç 5

4 Arruela presilha aterramento aço ØF 18 mm  Referencia Equatorial  (  134440001  ) pç 1

5 Suporte auxiliar para braço C 65x65x9000mm  Referencia Equatorial  ( 134120005 ) pç 1

6 Braço tipo C  Referencia Equatorial  ( 134120005  ) pç 1

7 Conector derivação tipo cunha  Referencia Equatorial  (  124010008  ) pç 2

8 Fio de Aço Cobreado 16mm²  Referencia Equatorial  (  122050001  ) kg 4

9 Cabo Coberto XLPE CU 16 mm²  Referencia Equatorial  (  122130001  ) m 12

10 Cabo de Cobre Isolado XLPE 90º, EPR 90º ou HEPR 90º – Isolamento 0,6/1kV- 35 mm² m 45

11 Cabo de Cobre Isolado XLPE 90º, EPR 90º ou HEPR 90º – Isolamento 0,6/1kV- 25 mm² m 15

12 Cabo de Cobre NU - 50 mm² m 12

13 Chave fusível -  base tipo C  Referencia Equatorial  (105300003 ) pç 3

14 Conector estribo tipo cunha  Referencia Equatorial  ( 124030010  ) pç 1

15 Grampo linha viva  Referencia Equatorial  (  124150003  ) pç 3

16 Cruzeta de concreto armado “T” 1.900 mm  Referencia Equatorial  (  133100007  ) pç 1

17 Gancho olhal galvanizado 5000 daN  Referencia Equatorial  (  134250015  ) pç 3

18 Grampo de ancoragem cunha  Referencia Equatorial  (  134220001  ) pç 3

19 Conector aterramento HS DN 16-19mm,CB 10- 25mm²,CU  Referencia Equatorial  (124140026 ) pç 5

20 Haste terra cobre Ø16x2400 mm  Referencia Equatorial  (  134600010  ) pç 5

21 Isolador de pino polimérico rosca 25 mm  Referencia Equatorial  ( 123120001  ) pç 3

22 Isolador de ancoragem tipo bastão polimérico  Referencia Equatorial  ( 123230001 ) pç 3

23 Manilha sapatilha aço 5.000 daN  Referencia Equatorial  (  134200006  ) pç 3

24 Olhal parafuso 5.000 daN  Referencia Equatorial  (  134250023  ) pç 3

25 Parafuso cabeça quadrada aço Ø16X 100mm  Referencia Equatorial  (  134700039  ) pç 3

26 Parafuso cabeça quadrada aço Ø16X 45mm  Referencia Equatorial  (  134700028  ) pç 4

27 Pino isolador reto curto aço  Referencia Equatorial  (134280010) pç 1

28 Sapatilha cabo 9,5 mm  Referencia Equatorial  (  134210001  ) pç 1

29 Pára-raio RD (Nota 75)  Referencia Equatorial  (  104010001  ) pç 3

30 Suporte instalação transformador tipo cantoneira  Referencia Equatorial  (  134190027  ) pç 2

31 Transformador trifásico – distribuição- 75 KVA  Referencia Equatorial  ( 102100012  ) pç 1

32 Poste Concreto Armado DT 11m/300daN para transformadores até 75 kVA  Referencia Equatorial  (  133000025  ) pç 1

33 Caixa de Medição para transformador de 75 à 150 kVA, conforme NT.030  Referencia Equatorial  (    ) pç 1

34 Eletroduto conforme tabelas 3 ou 3A de Aço Galvanizado a fogo  Referencia Equatorial  (  50(2.0”)  ) pç 1

35 Disjuntor Caixa Moldada Weg 125A DWB 250N Termico  Referencia Equatorial  (  125 A  ) pç 1

36 Paraf. olhal galv. M-16x200  mm pç 1

37 Paraf. cab. quad. galv. M-16x350  mm pç 2

38 Paraf. cab. quad. galv. M-16x300  mm pç 2

39 Paraf. cab. quad. galv. M-16x350  mm pç 8

40 Paraf. cab. quad. galv. M-16x250  mm pç 2

41 Elo Fusivel 3 H  (105360005) pç 3

Valor Material 
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