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GENERALIDADES 
  

O início dos serviços fica condicionado à emissão da ORDEM DE SERVIÇO por parte da Secretaria, 
e da autorização pelo fiscal da obra, através de registro no Termo de Abertura do livro DIÁRIO 
DE OBRAS; 
No decorrer da execução dos serviços, a contratada deverá obedecer, com rigor, às especificações 
e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer tudo o que estiver em desacordo com os 
documentos supracitados, sem direito a qualquer indenização; 
Durante a execução dos serviços, a contratada poderá utilizar as dependências da unidade escolar 
como depósito, almoxarifado, etc., e suas áreas livres como canteiro de obras, desde que em 
qualquer dos casos não haja comprometimento dos serviços já executados; 
Fica proibido a utilização de calçadas, quadras esportivas, cimentados, etc., como masseiras; 
A contratada obriga-se a transportar para o depósito do centro de triagem da Secretaria da 
Educação, todos os materiais retirados da escola que se encontrem em estado de rea-
proveitamento; 
A contratada obriga-se a remover das dependências do terreno da unidade escolar, todo o 
material proveniente das demolições executadas e da limpeza do terreno e da obra; 
Todos os materiais a serem empregados na obra serão novos e de boa qualidade; 
A reutilização de qualquer material somente poderá ser feita com a aprovação, por escrito, da 
fiscalização; 
Para os materiais especificados serão admitidos similares, subentendendo-se como similar, um 
material de igual ou superior qualidade. A aprovação destes materiais deverá ser feita 
previamente pela fiscalização; 
Correrão por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execução da obra, tais 
como: materiais, mão de obra, obrigações sociais e equipamentos necessários à boa execução 
dos serviços; 
A liberação de fatura, por parte da fiscalização, se dará em até 07 (sete) dias após sua entrada, 
através de protocolo, na Gerência de Arquitetura e Engenharia; 
O pagamento das faturas só se efetivará quando a fiscalização fizer a medição dos serviços 
executados. A contratada deve estar ciente de que os quantitativos da medição não são, 
necessariamente, os previstos na planilha orçamentária original; 
Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deverão vir anexos a sua planilha 
de medição (quando se tratar de um lote de escolas, deverá vir uma planilha geral e uma por 
escola) e um mínimo de 06 (seis) fotografias, capazes de retratar o estágio dos serviços naquele 
momento, bem como a via da contratante, da ART da obra no CREA-PI; 
O pagamento da 1ª (primeira) fatura fica condicionado à colocação da placa de identificação da 
obra, conforme modelo padrão, fornecido pela Secretaria; 
O pagamento da última parcela fica condicionado ao assentamento da placa de bronze, cujo 
modelo e conteúdo serão fornecidos pela Secretaria, bem como ao recebimento da obra por parte 
da fiscalização; 
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Para o recebimento da obra, a fiscalização testará todas as instalações elétricas, hidráulicas e 
sanitárias, de modo que cabe à contratada o esmero na execução dos serviços, a fim de que não 
haja dissabores, posto que o recebimento só se dará mediante a constatação do perfeito 
funcionamento destas instalações; 
Ao atestar que todos os serviços estão executados de acordo com os projetos e especificações e 
que estão em perfeito funcionamento, o engenheiro fiscal assinará o Termo de Recebimento 
Provisório da Obra; 
O Termo de Recebimento Definitivo da Obra só se dará 90 (noventa) dias após a data do Termo 
de Recebimento Provisório, quando então será devolvido o valor retido a título de caução; 
A fiscalização terá poderes para afastar da obra qualquer funcionário que seja julgado nocivo ou 
prejudicial ao bom andamento dos serviços; 
Os serviços omissos nestas especificações somente serão considerados extraordinários quando 
autorizados, por escrito, pela fiscalização; 
Esta especificação geral tem o objetivo de expor aos licitantes e contratados as considerações do 
orçamentista na composição dos preços unitários dos serviços de modo que os seus preços 
também os observem, posto que a fiscalização se pautará na sua estrita e rigorosa obediência. A 
esta especificação geral, integra-se como anexo uma especificação para cada unidade escolar, 
em que o orçamentista dirá o local onde serão realizados os serviços, em função dos quantitativos 
por ele levantados. 

 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

LOCAÇÃO DA OBRA 

  A Empreiteira procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de 
quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local. 

  A obra deverá ser locada após a limpeza e regularização do terreno. 
  A locação constituirá de marcações, através de fixação de pregos em gabaritos de madeiras, 

dos alinhamentos com indicação suplementar à tinta para facilitar a visualização. 
  A marcação será feita rigorosamente de acordo com os projetos e qualquer erro será de inteira 

responsabilidade da empreiteira contratada. 
  Em caso de inexistência de meio-fio, deverão ser obedecidos os níveis indicados no projeto 

fixando previamente o RN geral a obedecer. 
  O CONSTRUTOR procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de 

quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local. 
  Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os elementos do projeto, 

a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, à fiscalização, a quem competirá deliberar a 
respeito. 
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1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 
Mão de obra necessária para Administração da obra, formada por Engenheiro Civil e/ou 

Elétrica e Encarregado de Obras. A contratada deverá manter funcionários (engenheiro e 
encarregado de obras) para direção e condução da obra, com o cargo comprovado na carteira 
profissional e que faça parte do quadro de funcionários da CONTRATADA, durante todo o período 
da obra. O engenheiro responsável deverá estar presente sempre que a FISCALIZAÇÃO solicitar. 

 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

2.1 SONDAGEM DE SOLO À PERCUSSÃO (ENSAIO SPT) 
Execução de serviço de sondagem do tipo SPT, até 30 metros de profundidade, constando 

de mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal, ensaios de laboratório, análise 
granulométrica e limite de attemberg ou de consistência, nas obras citadas na planilha anexa. Os 
serviços deverão estar em conformidade com a NBR 6484 - Solo - Sondagens de simples 
reconhecimento com SPT - Método de ensaio. 

 

2.2 BARRACÃO DE OBRA 
Barracão de obra com instalações hidro sanitárias e elétricas, destinado a alojamentos e/ou 

escritórios, conforme projeto específico de canteiro de obras. As dimensões do barracão podem 
sofrer alterações para que se adequem às características de cada obra, observando-se condições 
adequadas de ventilação e iluminação, conforme previsto em normas vigentes. Os barracões para 
alojamento, refeitório, escritório de obra, guarda de ferramentas e guarda de materiais deverão 
ser locados de forma a não prejudicar o desenvolvimento da obra. Os barracões destinados à 
guarda de materiais devem se localizar de forma a ser facilmente acessível tanto para o 
recebimento de materiais como para a utilização destes na obra. 

 

2.3 PLACA DE OBRA 
Executar placa de obra, nas dimensões mínimas de 300x150cm. Deverão constar os 

seguintes dados: descrição da obra, nome da CONTRATADA, de acordo com o seu registro no 
Conselho Regional; nome dos Responsáveis Técnicos pela execução da obra, instalações e 
serviços, de acordo com o seu registro no Conselho Regional; atividades específicas pelas quais 
os profissionais são responsáveis; Título, número da Carteira Profissional e região do registro dos 
profissionais. A placa deverá estar instalada, no máximo, 5 (cinco) dias após o início das obras. 
Será em chapa galvanizada nº 24, estruturadas em cantoneiras de ferro e pintura em esmalte 
sintético, de base alquídica ou aplicação de Vinil em Recorte Eletrônico. Cantoneiras de ferro, de 
abas iguais, de 25,40 mm (1”) x 3,17 mm (1/8”), no requadro do perímetro e, também, 
internamente em travessas dispostas em cruz. 

 

2.4 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO 
A completa limpeza do terreno precederá à implantação do canteiro de obras e será feita 

dentro da mais perfeita técnica tomando-se todos os cuidados para evitar danos a terceiros. A 
limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, roçado, destocamento, queima e remoção, 
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o que fará com que a área fique limpa de tocos e raízes. Periodicamente será procedida limpeza da 
obra, com remoção de entulhos e detritos, evitando que venham a acumular-se no terreno ou dentro 
da área de construção. 

 
2.5 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 

  Este serviço consiste na DEMOLIÇÃO e retirada de toda alvenaria de tijolo cerâmico, sem 
reaproveitamento dos tijolos, que esteja comprometida ou que venha a ser substituída. 
 

2.6 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO: 
  Este serviço consiste, tão somente, na retirada das peças de mosaico, cerâmica vermelha, 

cerâmica esmaltada ou de qualquer tipo de pedra usada como piso de acabamento, inclusive da sua 
argamassa, até a completa e perfeita exposição do contrapiso;  

 
2.7 DEMOLIÇÃO DE PISO BRUTO/CERAMICO/CIMENTADO: 

  Este serviço consiste na retirada do piso existente, sobre o qual se assentará o piso de 
acabamento, até a exposição do aterro; 

 
2.8 REMOÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA: 

  Este serviço consiste na remoção de qualquer tipo de louça dos banheiros que se encontram 
em condições inadequadas para uso; 

 

3 MOVIMENTO DE TERRA 

3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL: 
 Este serviço consiste na remoção de um volume de terra abaixo da cota natural do terreno, 
com a utilização de ferramentas manuais. No caso de cavas para fundação corrida, não será 
permitida largura inferior a 40 cm, e profundidade inferior a 60 cm; No caso das fundações de 
pilares, não será permitida profundidade inferior a 80 cm e largura de 70 cm;  

3.2 ATERRO COMPACTADO COM EMPRÉSTIMO: 
 Este serviço consiste na colocação de areia fina nos caixões formados pelas contenções. 
Neste processo, o material deve ser colocado em camadas não superiores a 25cm, abundantemente 
molhadas e socadas a cada camada, com o objetivo de se tirar os vazios do solo para evitar 
acomodações futuras e o comprometimento do piso; 

3.3 BOTA FORA:  
  Este serviço consiste na remoção de todos os entulhos e materiais inservíveis resultantes da 

ampliação do prédio para um local adequado fora da escola para que possa ser removido 
definitivamente por caminhões; 

4 INFRAESTRUTURA 

4.1 CONCRETO CICLÓPICO 
Este serviço consiste na confecção de blocos para fundação dos pórticos de pilares de concreto 
armado e tesouras, como também para todos os pilares existentes na obra. Entende-se por concreto 
ciclópico aquele que é constituído por concreto simples (no caso específico com fck = 10MPa), 
preparado a parte, cujo volume, por ocasião do lançamento, será progressivamente incorporada 
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uma quantidade de pedras-de-mão não superior a 30% do volume de concreto já preparado. As 
pedras-de-mão devem ficar perfeitamente imersas e envolvidas pelo concreto por todos os lados, 
de modo a não permanecerem apertadas entre si. 

 

4.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM PEDRA ARGAMASSADA: 
Este serviço consiste no enchimento das cavas, abertas para fundação corrida, com pedras 

ditas de mão, suficientemente resistentes, envolvidas e assentadas numa argamassa de cimento e 
areia grossa no traço 1:4. As pedras, ao serem jogadas na cava, devem ser apiloadas antes do 
lançamento da argamassa. Este processo deve se repetir até que a última camada de argamassa se 
iguale ao nível do terreno; 

 
4.3  ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLOS FURADOS: 

Este serviço consiste no levante da alvenaria com tijolos furados (9x14x19cm) na largura de 
14 cm, assentada com argamassa mista de cimento e areia grossa, no traço 1:4, na altura definida 
pelas construções adjacentes; 

 
4.4 CINTA DE AMARRAÇÃO: 

Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto; Fixar a fôrma 
nas laterais da alvenaria já elevada; Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da 
fôrma; Posicionar a armadura com espaçadores para garantir o cobrimento mínimo; Concretar as 
cintas com concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), Fck = 20 Mpa, preparo 
mecânico com betoneira; Promover a retirada das fôrmas somente quando o concreto atingir 
resistência suficiente para suportar as cargas. 

 

5 SUPERESTRUTURA 

5.1 CONCRETO ARMADO: 
Correrá por conta do Executante a realização de todos os escoramentos julgados necessários. 
A execução das estruturas implicará na responsabilidade integral da Construtora pela 

resistência das mesmas e pela estabilidade da obra.  
O concreto a ser utilizado deverá satisfazer as condições previstas em projeto (fck, “slumps”, 

etc.), bem como a forma de aplicação estabelecida nas Normas Brasileiras. As barras de aço não 
deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra 
substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto. 

Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço (andaimes, balancins, 
etc.), deverão estar firmes de modo a não provocarem deslocamentos das armaduras. 

A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso, a 
distância mínima prevista pela ABNT NBR-6118 em seu item 6.3.3.1. 

As barras de espera deverão estar razoavelmente limpas, evitando-se excessiva oxidação das 
mesmas. 

O cimento será obrigatoriamente medido em peso, não sendo permitida sua medição em 
volume. 

As formas e escoramentos deverão obedecer aos critérios da ABNT NBR-7190. 
O dimensionamento das formas deverá ser feito de modo a evitar possíveis deformações 

devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco. 
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Nas peças de grandes vãos, sujeitas a deformações, as formas deverão ser dotadas da contra-
flecha necessária. 

Antes do início da concretagem, as formas deverão estar limpas e estanques, de modo a evitar 
eventuais fugas de pasta. 

As formas deverão ser molhadas até a saturação a fim de se evitar a absorção da água de 
amassamento do concreto. 

Os produtos antiaderentes destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na superfície 
da forma antes da colocação da armadura. 

Os andaimes deverão ser perfeitamente rígidos, sendo preferível o emprego de andaimes 
mecânicos. 

Os aditivos com finalidade de modificação das condições de pega, endurecimento, resistência, 
trabalhabilidade, durabilidade e permeabilidade do concreto, poderão ser usados, de acordo com as 
recomendações do fabricante, que devem ser idôneos e com comprovada qualificação, sendo 
obrigatórias as indicações de marca, procedência, e composição. 

O traço do concreto será função da dosagem experimental (racional), na forma preconizada 
na ABNT NBR-6118 item 8.3.1, de maneira que se obtenha, com os materiais disponíveis, um 
concreto que satisfaça as exigências do projeto a que se destina (fck). 

 
Execução: 
O transporte do concreto deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação ou 

desagregação de seus componentes nem perda sensível de qualquer deles por vazamento ou 
evaporação. Não será permitido o uso de carrinhos com roda de ferro ou de borracha maciça. 

No bombeamento de concreto, deverá existir um dispositivo especial na saída do tubo para 
evitar a segregação. O diâmetro interno do tubo deverá ser, no mínimo, três vezes o diâmetro 
máximo do agregado. 

O transporte do concreto não deve exceder ao tempo máximo permitido para seu lançamento. 
O transporte a longas distâncias só será admitido em veículos especiais dotados de movimento 

capaz de manter uniforme o concreto misturado. 
Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a 2m.  
Para evitar segregação em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ão calhas 

apropriadas. No caso de peças estreitas e altas, o concreto deverá ser lançado por janelas abertas 
na parte lateral ou por meio de funis ou trombas. 

Nas peças com altura superior a 2m, com concentração de ferragem e de difícil lançamento, 
além dos cuidados do item anterior deverá ser colocada no fundo da forma uma camada de 
argamassa com 5 cm a 10 cm de espessura, feita com o mesmo traço do concreto que vai ser 
utilizado, evitando-se com isto a formação de “ninhos de pedra”. 

O intervalo máximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto e o seu 
lançamento não deverá exceder a 1 (uma) hora. Quando do uso de aditivos retardadores de pega 
o prazo para lançamento poderá ser aumentado em função das características do aditivo. 

Em nenhuma hipótese será permitido o lançamento após o início da pega. 
Não será permitido o uso do concreto remisturado. 
Não será permitido o adensamento manual. 
Serão adotadas devidas precauções para evitar vibração da armadura, de modo a não formar 

vazios ao seu redor nem dificultar a aderência com o concreto. 
Os vibradores de imersão não deverão ser deslocados horizontalmente. A vibração será apenas 
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a suficiente para que apareçam bolhas de ar e uma fina película de água na superfície do concreto. 
A vibração deverá ser feita a uma profundidade não superior a agulha do vibrador. As camadas a 
serem vibradas preferencialmente terão espessura equivalente a ¾” do comprimento da agulha. As 
distâncias entre os pontos de aplicação do vibrador serão da ordem de 6 a 10 vezes o diâmetro da 
agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de ação). Será aconselhável a vibração por períodos 
curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos num único ponto ou em pontos distantes. 
A vibração próxima às formas (menos de 100 mm) deverá ser evitada no caso do vibrador de 
imersão.  

Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas ou imprevistas. A junta 
formada, denominada fria, deve-se cuidar para que não coincida com os planos de cisalhamento. 

Quando não houver especificação em contrário, as juntas em vigas serão preferencialmente, 
em posição normal ao eixo longitudinal da peça (juntas verticais).  

A concretagem das vigas deverá atingir o terço médio do vão, não sendo permitidas juntas 
próximas aos apoios. 

Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem deverá atingir o terço médio do maior vão, 
localizando-se as juntas paralelamente a armadura principal. Em lajes nervuradas as juntas deverão 
situar-se paralelamente ao eixo longitudinal das nervuras. 

As juntas deverão permitir uma perfeita aderência entre o concreto já endurecido e o que vai 
ser lançado. 

Quando da retomada da concretagem, a superfície da junta concretada deverá ser limpa, e 
saturada com jatos d’água. 

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação deverá se iniciar 
tão logo termine a pega e continuar por um período mínimo de 7 (sete) dias. 

Quando no processo de cura for utilizada uma camada de pó de serragem, de areia ou 
qualquer outro material adequado, esta deverá ser mantida permanentemente molhada e com uma 
espessura mínima de 5cm. 

Quando for utilizado processo de cura por aplicação de vapor d’água, a temperatura deverá 
ser mantida entre 38o C e 66o C, por um período de aproximadamente 72 horas. 

A retirada das formas deverá obedecer à ABNT NBR-6118, considerando os seguintes prazos: 
faces laterais: 3 dias; 
faces inferiores: 14 dias; 
faces inferiores sem pontaletes: 21 dias. 
A retirada do escoramento de tetos será feita de maneira conveniente e progressiva, com 

especiais cuidados para as peças em balanço. 
A posição das formas - prumo e nível - será objeto de verificação permanente, especialmente 

durante o processo de lançamento do concreto. Quando necessária, a correção será efetuada 
imediatamente, com emprego de cunhas, escoras, etc. 

 
5.2 LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FORRO (esp. = 12 cm):   

 Este serviço consiste na execução de lajes tipo volterrana, para forro, com trilhos e lajotas 
pré-moldadas, sobre a qual se assentará uma camada de concreto armado fck 20 MPa com 2, inter 
eixo 38 cm, com escoramento (reapr. 3x) e ferragem negativa. 
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6 PAREDES E PAINÉIS 

6.1 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 06 FUROS 
As alvenarias de tijolos serão executadas com tijolos furados. Todos os tijolos devem ser 

resistentes e bem assados, isentos de falhas e de superior qualidade. 
Os tijolos serão ligeiramente molhados, antes da colocação. 
Para assentamento dos tijolos serão utilizadas argamassas 1:10 de cimento e areia grossa. 
As fiadas serão niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terão espessura 

máxima de 15mm. Admitindo-se um máximo de 25 mm. 
As alvenarias recém concluídas deverão ser mantidas ao abrigo das chuvas. 
Não será permitido o uso de tijolos com os furos voltados no sentido da espessura das paredes. 
Para perfeita aderência nos casos de justaposição de alvenaria de tijolos e superfícies de 

concreto, estas serão chapiscadas. 
Lateralmente, junto aos pilares, as alvenarias serão amarradas com ferro de espera 

previamente fincados. 
Os vãos de portas e janelas levarão vergas de concreto armado, com traspasse mínimo de ¼ 

do vão, para cada lado. 
As paredes de vedação, sem função estrutural, sofrerão um aperto contra as vigas ou lajes 

através de fiada de alvenaria de tijolos dispostos obliquamente, aperto este a ocorrer 8 dias após a 
conclusão de cada trecho de parede.  

Todos os parapeitos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos, não apertados na 
parte superior, receberão cintas de concreto armado, como respaldo. 

Os elementos vazados serão cuidadosamente aprumados a fio de prumo. As fiadas serão 
perfeitamente retas e niveladas, a nível de bolha. Os elementos vazados serão pré-fabricados com 
argamassa de cimento e areia ou outros materiais nas dimensões definidas no projeto ou de acordo 
com a orientação da fiscalização. 

Os serviços serão pagos pela medida da área de alvenaria, ou painel. Descontar apenas a área 
que exceder, em cada vão, a 2m². Vãos com área igual ou menor que 2m² não serão descontados 
bem como eventuais elementos estruturais de concreto inclusos na alvenaria. 

 
6.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS: 

Aplicar desmoldante de base oleosa emulsionada em água na área de fôrma que ficará em 
contato com o concreto, com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem 
das vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecânico com betoneira; fixar a fôrma nas laterais da 
alvenaria já elevada, e executar o escoramento, posicionando os pontaletes que sustentarão a peça; 
conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma; posicionar a armadura com 
espaçadores para garantir o cobrimento mínimo; concretar as vergas nas dimensões mínimas de 
10x15cm; promover a retirada das fôrmas somente quando o concreto atingir resistência suficiente 
para suportar as cargas. 

 
6.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS: 

Aplicar desmoldante de base oleosa emulsionada em água na área de fôrma que ficará em 
contato com o concreto, com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem 
das vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecânico com betoneira; fixar a fôrma nas laterais da 
alvenaria já elevada, e executar o escoramento, posicionando os pontaletes que sustentarão a peça; 
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conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma; posicionar a armadura com 
espaçadores para garantir o cobrimento mínimo; concretar as vergas nas dimensões mínimas de 
10x15cm; promover a retirada das fôrmas somente quando o concreto atingir resistência suficiente 
para suportar as cargas. 

 

7 COBERTURA 

7.1 TRAMA DE AÇO PARA COBERTURA METÁLICA: 
- Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo 

com o projeto; - Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre 
tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, 
esquadro e paralelismo entre as terças; - Fixar as terças na estrutura de apoio com os parafusos 
ASTM A307, d = 12,7 mm. 

 
7.2 TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA CERÂMICA: 

- Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo 
com o projeto; - Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre 
tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, 
esquadro e paralelismo entre as terças; - Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 
22 X 48 aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca 
de 3 a 4 cm na peça de apoio; - Posicionar os caibros conforme previsto no projeto, conferindo 
distância entre terças ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, 
esquadro e paralelismo entre os caibros; - Fixar os caibros na estrutura de apoio, cravando os pregos 
19 x 36 aproximadamente a 45° em relação à face lateral do caibro, de forma que penetrem cerca 
de 3 a 4 cm na terça; - Marcar a posição das ripas conforme previsto no projeto, conferindo distância 
entre caibros, extensão do pano, galga estipulada de acordo com a telha a ser empregada, esquadro 
e paralelismo entre as ripas; - Pregar as ripas nos caibros, utilizando pregos 15x15 com cabeça; - 
Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do 
telhado ou em futuras operações de manutenção. 

 
7.3 TELHAMENTO METÁLICO: 

- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, 
sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças 
ou ganchos vinculados à estrutura; 

- Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas 
providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; 

- Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de 
tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado 
o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no 
projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas; 

- A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) 
e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas 
opostas montadas simultaneamente no sentido contrário ao vento predominante (telhas a 
barlavento recobrem telhas a sotavento); 

- Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando parafuso 
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autoperfurante (terça em perfil metálico) ou haste reta com gancho em ferro galvanizado (terça em 
madeira); 

- Na fixação com parafusos ou hastes com rosca não deve ser dado aperto excessivo, que 
venha a amassar a telha metálica. 

 
7.4 TELHAMENTO CERÂMICO: 

- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, 
sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a 
caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, que poderão romper-se ou 
despregar-se com relativa facilidade); 

- Em cada pilha de telhas disposta sobre o madeiramento não devem ser acumuladas mais do 
que sete ou oito telhas; os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas em caibros ou 
terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; 

- Antes do início dos serviços de telhamento devem ser conferidas as disposições de tesouras, 
meiatesouras, pontaletes de apoio, terças, caibros, elementos de contraventamento e outros. Deve 
ainda ser verificado o distanciamento entre ripas (galga), de forma a se atender à projeção mínima 
especificada para os beirais e que o afastamento entre topos de telhas na linha de cumeeira não 
supere 5 ou 6cm; 

- A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente 
em águas opostas; a largura do beiral deve ser ajustada para que se atenda ao distanciamento 
máximo entre as extremidades das telhas na linha de cumeeira; para se manter a declividade 
especificada para o telhado, as telhas nas linhas dos beirais devem ser apoiadas sobre ripas duplas, 
ou ripões com altura equivalente à espessura de duas ripas; 

- No caso de beirais sem a proteção de forros, as primeiras fiadas devem ser amarradas às 
ripas com arame recozido galvanizado; 

- Na colocação das telhas, manter direções ortogonal e paralela às linhas limites do edifício, 
observando o correto distanciamento entre os canais, o perfeito encaixe dos canais nas ripas e o 
perfeito encaixe das capas nos canais; 

- Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos 
tolerados pela respectiva normalização devem ser expurgadas; 

- Nas posições de águas furtadas (rincões), espigões e eventualmente cumeeiras as telhas 
devem ser adequadamente recortadas (utilização de disco diamantado ou dispositivos equivalentes), 
de forma que o afastamento entre as peças não supere 5 ou 6cm. 

 
7.5 TESOURA METÁLICA (remoção e recolocação): 

- Posicionar as tesouras nos locais definidos no projeto, verificando espaçamento, paralelismo, 
nivelamento e prumo de cada uma delas; 

- Fixar a tesoura com o auxílio de cantoneiras de aço já previstas na tesoura (uma em cada 
lado da linha da tesoura, na parte central e nas extremidades), e chumbadores Parabolt dispostos 
no apoio central e em cada apoio das extremidades; 

- Fixar as diagonais de contraventamento nos locais indicados no projeto (caso tenham sido 
previstas), com o emprego de cantoneiras de aço. 

 
7.6 CUMEEIRA METÁLICA: 

- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, 
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sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a 
caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, que poderão romper-se ou 
despregar-se com relativa facilidade); 

- As peças cumeeira devem ser montadas no sentido contrário aos ventos dominantes no local 
da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem peças a sotavento; 

- Dispor as peças da cumeeira e efetuar duas fixações em cada aba com os dispositivos de 
fixação aplicados nas cristas das ondas, utilizando hastes com rosca. Não aplicar pressão em excesso 
nos dispositivos de fixação, o que pode provocar a ocorrência de fissuras nas peças. 

 
7.7 TRELIÇA METÁLICA PARA COBERTURA: 

Suas dimensões deverão obedecer ao projeto específico a ser fornecido pela empresa 
executora dos serviços e na necessidade de qualquer esclarecimento ou alteração, deverá ser 
consultada a fiscalização. 

A estrutura de apoio será constituída de terças e pórticos confeccionadas e executados em 
estrutura metálica, em aço estrutural, conforme as prescrições da norma brasileira NBR 8800/2008 
da ABNT, complementada pelas especificações do AISC (American Institute of Steel Construction – 
Instituto Americano de Construção em Aço). 

 
7.8 FORRO DE PVC 

- Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma mangueira ou um nível laser, 
o local em que será instalado o forro; - Com o auxílio de um cordão de marcação ou fio traçante, 
marcar a posição exata onde serão fixadas as guias (perfis de acabamento em “U”); - Fixar as guias 
nas paredes (perfis de acabamento em “U”); - Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, 
marcar no teto a posição dos eixos dos perfis F-47 e os pontos de fixação dos arames (tirantes); - 
Observar espaçamento de 1.000 mm entre os arames (tirantes); - Fixar os rebites no teto e prender 
os arames (tirantes) aos rebites; - Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes); - Encaixar 
os perfis F-47 (perfis primários) no suporte nivelador, de maneira que fiquem firmes, e ajustar o 
nível dos perfis na altura correta do rebaixo do teto; Ajustar o comprimento das réguas do forro de 
PVC, de acordo com as dimensões do ambiente onde serão aplicadas; - Encaixar as réguas de PVC 
já ajustadas no acabamento previamente instalado, deixando uma folga de 5 mm entre o forro e a 
extremidade do acabamento escolhido; - Fixar as réguas de PVC em todas as travessas da estrutura 
de sustentação; - No último perfil, caso a largura da régua de PVC seja maior que o espaço existente, 
cortar utilizando um estilete, no lado do encaixe fêmea, de tal maneira que a peça fique com 1 cm 
a menos que o espaço disponível; - Colocar as duas extremidades da régua dentro do acabamento; 
- Com a ajuda de uma espátula, encaixar longitudinalmente a régua no acabamento e na régua 
anterior. 

8 ESQUADRIAS 

8.1 ESQUADRIAS EM GERAL: 
As portas de metalon e chapa dupla da unidade, deverão ser confeccionadas em tubo 

retangular (metalon) 30mm x 70mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e bandeja em chapas 
bitola M.S.G 20, com dupla face e dobradiça tipo gonzo. As chapas do metalon deverão ser 
reforçadas nos pontos onde serão assentadas as dobradiças. Toda fechadura será tipo cilindro de 
embutir com maçaneta e de boa marca. 

As fechaduras deverão ser aprovadas previamente pela fiscalização mediante apresentação de 
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amostra fornecida pela contratada.  
As janelas metálicas deverão ser confeccionadas em metalon tubo retangular (metalon) 30mm 

x 50mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e cantoneiras 3/4” X 1/8” soldadas com comando 
em barra chata ¾” X 1/8” e maçaneta de qualidade. 

 Os portões e gradis deverão ser confeccionados em cano galvanizado de diâmetro 2"  no 
contorno e de 7/8" com espaçamento de 12cm (vide projeto arquitetônico), colocados no muro de 
acesso ao pátio das crianças,  no muro da frente, e/ou na entrada da unidade. 

Todos os trabalhos de serralheria deverão ser realizados mediante emprego de mão-de-obra 
especializada, com acabamento de primeira qualidade, e executados rigorosamente de acordo com 
os desenhos e modelos expostos na sede da Secretaria e conforme as especificações constantes no 
Edital; 

Os punhos das janelas basculantes deverão sempre estar do mesmo lado; 
Levando em conta a vulnerabilidade das esquadrias de ferro nas juntas entre os quadros ou 

marcos e a alvenaria ou concreto, elas serão cuidadosamente preenchidas com calafetador que lhe 
assegure a plasticidade permanente; 

As partes móveis das esquadrias serão dotadas de pingadeiras, de forma a garantir perfeita 
estanqueidade, evitando, dessa forma, penetração de água de chuva; 

O material a empregar será novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito 
de fabricação; 

Só poderão ser utilizados perfis de materiais idênticos aos especificados nos desenhos e aos 
constantes nestas amostras; 

As esquadrias só poderão ser assentadas depois que as amostras, apresentadas pelo 
construtor, forem aprovadas pela fiscalização. Uma vez aprovada a amostra, as demais esquadrias 
deverão apresentar as mesmas características daquela, sob pena da reprovação das demais, mesmo 
já tendo sido confeccionadas. Neste particular, cabe ao construtor o acompanhamento permanente 
da execução do serviço executado pelo serralheiro; 

Todas as esquadrias, uma vez armadas, serão marcadas com clareza, de modo a permitir a 
fácil identificação e assentamento nos respectivos locais de construção; 

Cabe ao construtor assentar as esquadrias nos vãos apropriados, inclusive selar os respectivos 
chumbadores e marcos; 

Cabe ao construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nível das esquadrias e pelo seu 
funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas; 

As esquadrias não serão, jamais, forçadas em rasgos porventura fora do esquadro ou de 
escassas dimensões; 

Os chumbadores serão solidamente fixados à alvenaria ou concreto, com argamassa, a qual 
será firmemente socada nos respectivos furos; 

Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os ângulos ou linhas de emendas 
soldados, bem esmerilhados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências de solda; 

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serão escariados, e as asperezas, limadas. Os 
furos realizados no canteiro de obras serão executados com broca ou máquina de furar, sendo 
vedado o emprego de furadores (punção); 

As pequenas diferenças entre furos de peças a rebitar ou a parafusar, desde que não 
perceptíveis, poderão ser corrigidos com broca, sendo, porém, terminantemente vedado forçar a 
coincidência dos orifícios ou empregar lima redonda; 

Na fabricação das esquadrias não se admitirá o emprego de elementos compostos obtidos 
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pela junção - por solda ou outro meio qualquer - de perfis singelos ou chapas; 
Os perfis e as chapas serão submetidas a tratamento preliminar antioxidante; 
Na composição das portas não foi levado em consideração às fechaduras. Este elemento 

encontra-se quantificado separadamente; 
As fechaduras serão tipo cilindro, com maçaneta tipo bola, cujas chaves possibilitam duas 

voltas no cilindro e devem estar suficientemente afastadas do batedor para evitar o desconforto ao 
abrir; neste caso, como o metalon é de 70mm, deve-se fazer um reforço complementar para receber 
a fechadura. 

 
8.2 BASCULANTES: 

Deverão ser de ferro e executados com cantoneiras de ferro ¾” x 1/8” com comando de metal 
niquelado.  

 
8.3 PORTÃO DE FERRO: 

Deverão ser em metalon e chapa e o portão de acesso em metalon, de boa qualidade e sem 
defeito de fabricação e obedecerão aos detalhes e dimensões especificados no projeto de 
arquitetura. 

As esquadrias de ferro, antes de serem colocadas, levarão tratamento com pintura 
antiferruginosa; receberão pintura a óleo na cor a ser indicada. 

A vedação das esquadrias deverá ser esmerada a fim de permitir uma estanqueidade perfeita, 
impedindo a penetração do vento e das águas pluviais. 

 
8.4 GRADE DE FERRO DA FACHADA: 

Consiste este serviço no fornecimento e assentamento de grade de ferro especificada no 
projeto e chumbada sobra uma mureta de alvenaria de tijolo de furo. O chumbamento deverá ser 
feito com um pilarete de concreto de 10 x 20 cm na altura de 60 cm embutido no muro a cada 
2,50m e deverá estar bem nivelada e firme. Deverão ser chumbados portões conforme especificação 
exigida no projeto, bem nivelado e aprumado, completo com dobradiças e fechadura. 

 
8.5 ESQUADRIAS EM METALON E CHAPA DUPLA 

Deverá ser confeccionado em metalon, 30x50, parede 18 e chapa dupla espessura 20.   
 

9 REVESTIMENTOS 

9.1 CHAPISCO DE ADERÊNCIA: 
Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3, 

diretamente sobre as superfícies que irão receber qualquer revestimento. Antes da aplicação, as 
superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e abundantemente 
molhadas. 

 
9.2 EMBOÇO: 

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento, cal e areia fina no traço 
1:2:6, sobre o chapisco de aderência. O emboço servirá de base para o assentamento de algum tipo 
de revestimento. Quando o revestimento não for o chapisco de acabamento, deve-se ranhurar a 
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superfície do emboço para melhorar a aderência com o revestimento que se assentará sobre ele. A 
espessura do emboço não deve ultrapassar 15 mm. 

 
9.3 REBOCO EM PAREDE: 

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento, cal e areia fina no traço 
1:2:8, sobre o chapisco de aderência das paredes. No momento do entariscamento do reboco, deve-
se atentar para o esquadro entre as paredes adjacentes. Para acabamento, o reboco deve ser 
desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatória, ser alisado com a “trolha”. 

 
9.4 REVESTIMENTO CERÂMICO TIPÓ A / PEI-4: 

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 20 cm x 20 cm, classe “A”, sobre o 
emboço previamente desempenado, com argamassa pré-fabricada tipo cola. O assentamento será 
procedido a seco: não se deve molhar nem a cerâmica, nem o emboço. Adiciona-se água à cola até 
obter-se consistência pastosa (1:3) e, em seguida, deixa-se a argamassa “descansar” por um período 
de 15 minutos, após o que se executa novo amassamento. O emprego da argamassa deverá ocorrer, 
no máximo, até 2 horas após o seu preparo, sendo vedada nova adição de água ou outros produtos. 
A argamassa será estendida com o lado liso de uma desempenadeira de aço, numa camada uniforme 
de 3 a 4 mm e, com o lado dentado da mesma desempenadeira, formam-se cordões que 
possibilitarão o nivelamento dos azulejos. Com esses cordões ainda frescos, efetua-se o 
assentamento, batendo-se um a um, como no processo tradicional. Os cortes e os furos dos azulejos 
só poderão ser feitos com equipamentos próprios para essa finalidade, não se admitindo o processo 
manual. As juntas entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão 
preenchidas após 7 dias, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. As juntas, antes 
da aplicação do rejunte, serão escovadas e umedecidas. 

 

10 PISOS 

As pavimentações só poderão ser executadas depois do assentamento das canalizações que 
devam passar sob elas, bem como, se for o caso, de completado o sistema de drenagem.  

A argamassa para o assentamento de quaisquer pisos não poderá conter cal, pois a umidade 
do solo acarreta o aparecimento de manchas brancas na superfície das peças.  

As pavimentações de áreas destinadas à lavagem ou sujeitas a chuvas terão caimento 
necessário para perfeito e rápido escoamento da água para os ralos. A declividade não será inferior 
a 0,5%. 

 
10.1 LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO e=5cm / e=7cm: 

Este serviço consiste na execução de uma camada de concreto simples, não estrutural, no 
traço 1:4:8, com 5cm ou 7cm de espessura, destinada a evitar a penetração de água nas edificações, 
especialmente por via capilar. De preferência, a concretagem do lastro será efetuada em operação 
contínua e ininterrupta para que se evitem juntas de concretagem e, consequentemente, pontos 
sensíveis de percolação. Como medida de ordem geral, proceder-se-á, após o início da pega e antes 
que o concreto endureça demasiadamente, a um escovamento da superfície, até que os grãos do 
agregado graúdo se tornem aparentes, pela remoção da película que aí costuma formar-se. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Secretária Estadual de Educação e Cultura do Estado do Piauí- SEDUC 
Unidade de Gestão da Rede Física- UGERF 

17 
 

 
 

10.2 PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE (EXECUÇÃO E POLIMENTO): 
Este serviço consiste, tão somente, na execução de piso composto por agregrados rochosos 

de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de forma a permitir a obtenção de argamassas 
compactas, sem espaços vazios em sua estrutura, capazes de constituir pisos de alta resistência a 
esforços mecânicos e de receber acabamento polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGÊNEO e 
BELO. 

No processo de polimento do piso aplicado, caso o chapisco de acabamento já tenha sido 
executado, deve-se proteger este revestimento, tendo em vista que não se admitirá o 
comprometimento da sua uniformidade e aspecto. 

Para a especificação deste serviço usaremos a seguinte nomenclatura: 
Sub-base: é o lastro de impermeabilização; 
Base: é o chapisco e o contrapiso de correção; 
Pavimentação: é a própria camada da argamassa de alta resistência. 
Eventualmente, poderá haver a execução simultânea da Sub-base com a pavimentação, o que 

dispensará a base.  O lastro de impermeabilização, quando existente, terá a idade mínima de dez 
dias, cujo concreto deve ter um teor mínimo de 300 kg/m³ de concreto e espessura mínima de 7 
cm. 

O chapisco terá de 3 a 4 mm de espessura, e destina-se a garantir a perfeita aderência  entre 
a laje de concreto, o contra-piso e a pavimentação. Será executado com argamassa de cimento 
Portland que não seja de alto forno e areia grossa, no traço 1:3. 

O contrapiso de correção tem por finalidade regularizar imperfeições do nivelamento do lastro, 
bem como reduzir as tensões internas decorrentes da diferença de dosagem de cimento da Sub-
base e da pavimentação. Será executado com argamassa de cimento Portland que não seja de alto 
forno e areia grossa associada à mescla mecânica, no traço 1:3, o que possibilita uma baixa dosagem 
de água e, consequentemente, um produto de consistência pouco plástica. 

A argamassa de alta resistência terá espessura mínima de 12 mm e poderá ser executada 
visando o método de aplicação abaixo especificado. 

 
MÉTODO EM DUAS OPERAÇÕES: 
Neste método, a base e a pavimentação serão executadas sobre Sub-base já existente; 
A Sub-base deve encontrar-se livre de incrustações, o que se poderá conseguir por percussão, 

com ferramenta pontiaguda. Além disso, deve apresentar-se áspera, o que exige o picoteamento 
das superfícies lisas e limpas com água em abundância e vassoura de piaçava; 

Determina-se o nível da superfície acabada da pavimentação, que será a altura requerida em 
toda área para assentar as juntas; 

No alinhamento das juntas estica-se uma linha de náilon, molhando-se em todo o seu 
comprimento uma faixa de 20 cm de largura da Sub-base, sobre a qual se aplicará um chapisco de 
cimento e areia grossa, no traço 1:3, com auxílio do forte esfregar de uma vassoura de piaçava; 

Em seguida, aplica-se ao longo da faixa chapiscada, a argamassa de cimento e areia grossa, 
no meio da qual se introduzirá a junta; 

Com a faixa de argamassa ainda mole introduz-se a junta, obedecendo-se rigorosamente o 
nível da superfície acabada da pavimentação e o alinhamento pré-definido; 

Quando a faixa de argamassa estiver quase endurecida, reduz-se a sua largura para cerca de 
10cm. Ao remover-se o excesso da argamassa, aproveita-se para abrir, sobre sua superfície, 
pequenos sulcos com a finalidade de garantir uma melhor aderência com a argamassa do contrapiso 
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de correção. Caso não seja retirado o excesso de argamassa, conforme mencionamos acima, a 
pavimentação ficará com espessura reduzida ao longo da junta, o que acarretará o aparecimento 
de trincas, 

O período de cura da argamassa de assentamento das juntas é de dois dias; 
O uso das juntas obedecerá ao seguinte: 
Os painéis terão forma aproximadamente quadrada, formando quadros de 1,20mx1,20m; 
A altura das juntas não será nunca inferior a 15mm; 
Haverá obrigatoriedade de coincidência entre as juntas da Sub-base e da pavimentação; 
As juntas da pavimentação não poderão ter espessura inferior às da Sub-base; 
As juntas serão de plástico com 3,0mm de espessura mínima. É vedado o emprego de junta 

de madeira; 
Colocadas as juntas, com plena e total observância dos requisitos acima recomendados, 

aproveita-se o período de cura da sua argamassa de assentamento para as seguintes providências: 
No primeiro dia, limpa-se o lastro com o auxílio de uma escova de aço, removendo-se as 

sobras e incrustações oriundas do assentamento das juntas; 
No segundo dia, molha-se o lastro onde estão dispostas as juntas; 
Decorrido o período de cura da argamassa de assentamento das juntas, procede-se à lavagem, 

com água e forte esfregar de uma vassoura de piaçava, do lastro. Em seguida, esgota-se toda a 
água, deixando-se a laje úmida; 

Aplica-se sobre a superfície úmida, o chapisco referido no preâmbulo, com o auxílio do forte 
esfregar de uma vassoura de piaçava; 

Com o chapisco ainda fresco, efetua-se o lançamento do contrapiso de correção acima 
especificado, executando-se o adensamento da argamassa. Em seguida, sarrafeia-se com uma régua 
de madeira de forma a resultar uma superfície áspera. A régua apoia-se sobre as juntas e dispõe, 
nas extremidades, de um rebaixo com altura igual à espessura da camada de argamassa de alta 
resistência (12mm); 

Imediatamente após o lançamento, o contrapiso receberá um chanfro nas vizinhanças das 
juntas, o que será executado com uma colher de pedreiro. Assim, a camada de argamassa de alta 
resistência será reforçada nas bordas dos painéis. 

A espessura do contrapiso de correção será, no mínimo de 25mm; 
Sobre o contrapiso ainda não endurecido, lança-se a camada de argamassa de alta resistência, 

procedendo-se o adensamento com o emprego de uma régua vibradora; 
A régua vibradora desliza sobre as juntas que limita painéis com inclinação de sentido contrário 

ao do deslocamento por arraste, tomando-se como referência o prumo; 
O deslocamento por arraste da régua vibradora será lento e constante e ela deve sempre 

conduzir um fino rolo de argamassa de alta resistência, com cerca de 2 cm de diâmetro. Consumindo 
esse rolo, o operador o recompõe com auxílio da colher de pedreiro; 

Adensada a argamassa de alta resistência, será ela sarrafeada com emprego de uma régua 
metálica (perfil de alumínio de 5.0 cm x 2.5 cm); 

Após o sarrafeamento e já com a argamassa de pavimentação ligeiramente endurecida, 
procede-se ao acabamento da superfície, que deverá ser lisa e polida. Na hipótese de observar-se, 
nessa operação de acabamento, que na superfície da pavimentação há excesso de água e formação 
de nata de cimento, deve-se corrigir o teor de água nos traços subsequentes. É expressamente 
vedada a pulverização com cimento para corrigir esse defeito; 

A cura da argamassa de pavimentação será obtida espalhando-se uma camada de areia com 
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cerca de 3 cm de espessura, que será molhada de 3 a 4 vezes por dia, durante oito dias; 
Durante a cura, deve-se evitar que a pavimentação receba a incidência direta de raios solares 

e/ou correntes de ar e/ou acentuadas variações de temperatura; 
Após o sarrafeamento e já com a pavimentação ligeiramente endurecida, alisa-se a superfície 

com uma desempenadeira metálica. Obtido o acabamento liso e após a cura da argamassa de alta 
resistência, procede-se ao polimento da superfície; 

O polimento será executado com politriz de dois discos, do tipo rotativo, efetuado em quatro 
etapas sucessivas, com quatro tipos de pedra-esmeril, conforme segue: 

1ª etapa - C. 036 P. VGW 
2ª etapa - C. 080 P. VGW 
3ª etapa - C. 120 P. VGW 
4ª etapa - C. 220 P. VGW 
A letra “C” indica que a pedra-esmeril é feita de carbureto de silício; os números “036, 080, 

120 e 220” indicam o tamanho do grão da pedra-esmeril, sendo que o grão (malha) “036” é bem 
mais grosso que o grão (malha) “220” ; a letra “P” indica o grau de maciez da pedra-esmeril e se 
insere na escala “M, N, O, P, Q, R, S e T” , sendo “M” a referência para pedra macia e “T” para 
pedra dura; as três letras iniciais “VGW” indicam o aglutinante usado para fabricar a pedra-esmeril. 

O polimento será executado com a superfície molhada, o que implica lançamento periódico de 
água na área em que se está trabalhando. Com o auxílio de um rodo, para afastar a água empregada 
no polimento, verifica-se a necessidade de insistir a operação, de forma a se obter um acabamento 
esmerado. Depois se procede à lustração com a cera adequada, na quantidade de demãos 
necessárias ao perfeito brilho do piso. 

 
10.3 PISO CERÂMICO TIPO A / PEI-5: 

Este serviço consiste na execução de piso cerâmico, com resistência a abrasão do nível PEI-5, 
tipo “A”, com base dita em pó-de-pedra, nas dimensões 20 cm x 20 cm, que poderá ser assentado 
pelo método convencional ou usando a cola, obedecendo às seguintes recomendações: 

 
ASSENTAMENTO CONVENCIONAL: 
Remoção da poeira e de partículas soltas existentes sobre o lastro; 
Umedecer a superfície do lastro e aplicar pó de cimento, formando uma pasta com a finalidade 

de proporcionar melhor ligação entre a base e argamassa de regularização; 
A argamassa de regularização, também chamada de piso morto, será constituída de cimento 

e areia grossa, no traço 1:5, e terá espessura entre 20 mm e 25 mm para diminuir as tensões 
decorrentes da retração; 

Na hipótese de ser necessária espessura superior a 25 mm, a camada de regularização será 
executada em duas etapas. A segunda etapa só poderá ser iniciada após a cura completa da 
argamassa da primeira; 

A argamassa da camada de regularização será “apertada” firmemente com a colher e, depois, 
sarrafeada. Entende-se por “apertar” como sendo a ação que visa reduzir os vazios preenchidos de 
água, implicando na redução das possibilidades da retração e consequente estabilidade do piso; 

Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se pó-de-cimento de modo uniforme e na espessura 
de 1 mm ou 1 litro/m². O pó não deverá ser atirado sobre a argamassa, mas deixar-se-á cair por 
entre os dedos e a pequena distância da argamassa. Esse pó será hidratado, exclusivamente com a 
água existente na argamassa da camada de regularização, constituindo, assim, a pasta ideal. Para 



 
 
 
 
 
 
 

Secretária Estadual de Educação e Cultura do Estado do Piauí- SEDUC 
Unidade de Gestão da Rede Física- UGERF 

20 
 

 
 

auxiliar a formação da pasta, passar levemente a colher de pedreiro; 
As cerâmicas serão imersas em água limpa e estarão apenas úmidas - e não encharcadas - 

quando da colocação; 
Após terem sido distribuídas sobre a área pavimentada, as cerâmicas serão batidas com auxílio 

de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a finalidade de garantir a 
perfeita aderência com a pasta de cimento, substituindo-se aquelas que denotarem pouca 
segurança; 

Nos planos ligeiramente inclinados, não serão toleradas diferenças de declividade em relação 
à pré-fixada ou flechas de abaulamento superiores a 1 cm em 5m, ou seja, 0,2%; 

As cerâmicas não poderão ser justapostas, ou seja, com junta seca. As juntas serão corridas 
e rigorosamente alinhadas, com espessura de 2 mm; 

Depois de 7 dias de assentadas, inicia-se a operação de rejuntamento, que será executada 
com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor compatível com a da cerâmica; 

As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidas, após o que receberão a argamassa de 
rejuntamento; 

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, será procedida cuidadosa 
limpeza da pavimentação. 

10.4 CALÇADA CIMENTADA EM TORNO DO PRÉDIO/PASSARELA: 
No caso da passarela, este serviço corresponde ao assentamento do meio-fio (escavação, 

fundação em pedra argamassada, assentamento e rejunte), aterro apiloado com empréstimo, lastro 
de impermeabilização, piso cimentado sem juntas e o reboco das faces expostas do meio-fio. O 
meio-fio pode ser pré-moldado de concreto ou em alvenaria de elevação; No caso da calçada, este 
meio fio será substituído por baldrame; 

 

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

VIDE ANEXO 01 (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS INST. ELÉTRICAS) 
 

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

As instalações serão executadas de acordo com o projeto. Todas as alterações processadas 
no decorrer da obra - as quais só poderão ter ocorrido após consulta e aprovação da Fiscalização - 
serão objeto de registro para permitir a apresentação de cadastro completo por ocasião do 
recebimento da instalação; 

Após o término da execução da instalação de água, serão atualizados todos os desenhos dos 
respectivos projetos, o que permitirá a representação do serviço “como construído” e servirá de 
cadastro para a operação e manutenção dessas mesmas instalações; 

A Fiscalização testará todos os pontos de água, todas as caixas de descarga e as instalações 
elevatórias executadas, quanto a estanqueidade (não deverão apresentar vazamentos ou 
exsudação) e pressão (não provocarão, na abertura rápida, subpressão na rede; e, no fechamento 
rápido, sobrepressões). Nas caixas de descarga, além disso, observar-se-á se o volume de descarga 
é suficiente para a limpeza da bacia sanitária. 

Na inspeção, caso haja desobediência ao projeto e às exigências construtivas integradas na 
NBR-5626 (NB-92/80) e nestes procedimentos, a instalação será rejeitada ou aceita 
condicionalmente, ficando o construtor, obrigado a modificá-la com o objetivo de adaptá-la aos 
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dispositivos acima referidos; 
Na verificação, caso o número de ocorrências, quer de vazamentos, quer de exsudação, seja 

maior do que 10 (dez), a instalação será refeita. Na hipótese de o número de ocorrências não ser 
superior a 10 (dez), a instalação será aceita após a correção de todos os defeitos e nova verificação; 

As canalizações terão o traçado mais curto possível, evitando-se colos altos e baixos; 
Serão tomadas precauções para que as canalizações não venham a sofrer esforços decorrentes 

de recalques e ou deformações das estruturas e para que fique assegurada a possibilidade de 
dilatações e contrações dessas estruturas; 

As canalizações não poderão ser embutidas em elementos estruturais de concreto, podendo, 
entretanto, quando inevitável, serem alojadas em reentrâncias projetadas para essa finalidade 
específica, nos referidos elementos estruturais; 

Os tubos de PVC não poderão ser curvados sob qualquer hipótese., principalmente através de 
aquecimento. Para isso, serão utilizadas as conexões apropriadas, do mesmo fabricante da 
tubulação; 

O fechamento das instalações só poderá acontecer após a inspeção e autorização da 
Fiscalização. 

 

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

As instalações serão executadas de acordo com o projeto. Todas as alterações processadas 
no decorrer da obra - as quais só poderão ter ocorrido após consulta e aprovação da Fiscalização - 
serão objeto de registro para permitir a apresentação de cadastro completo por ocasião do 
recebimento da instalação; 

Após o término da execução da instalação de esgoto, serão atualizados todos os desenhos dos 
respectivos projetos, o que permitirá a representação do serviço “como construído” e servirá de 
cadastro para a operação e manutenção dessas mesmas instalações; 

A Fiscalização testará todos os pontos de esgoto, todas as caixas de descarga e as instalações 
elevatórias executadas, quanto a estanqueidade (não deverão apresentar vazamentos ou 
exsudação) e pressão (não provocarão, na abertura rápida, subpressão na rede; e, no fechamento 
rápido, sobrepressões). Nas caixas de descarga, além disso, observar-se-á se o volume de descarga 
é suficiente para a limpeza da bacia sanitária. 

Na inspeção, caso haja desobediência ao projeto e às exigências construtivas integradas na 
NBR-5626 (NB-92/80) e nestes procedimentos, a instalação será rejeitada ou aceita 
condicionalmente, ficando o construtor, obrigado a modificá-la com o objetivo de adaptá-la aos 
dispositivos acima referidos; 

Na verificação, caso o número de ocorrências, quer de vazamentos, quer de exsudação, seja 
maior do que 10 (dez), a instalação será refeita. Na hipótese de o número de ocorrências não ser 
superior a 10 (dez), a instalação será aceita após a correção de todos os defeitos e nova verificação; 

As canalizações terão o traçado mais curto possível, evitando-se colos altos e baixos; 
Serão tomadas precauções para que as canalizações não venham a sofrer esforços decorrentes 

de recalques e ou deformações das estruturas e para que fique assegurada a possibilidade de 
dilatações e contrações dessas estruturas; 

As canalizações não poderão ser embutidas em elementos estruturais de concreto, podendo, 
entretanto, quando inevitável, serem alojadas em reentrâncias projetadas para essa finalidade 
específica, nos referidos elementos estruturais; 
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Os tubos de PVC não poderão ser curvados sob qualquer hipótese., principalmente através de 
aquecimento. Para isso, serão utilizadas as conexões apropriadas, do mesmo fabricante da 
tubulação; 

As declividades das canalizações da instalação sanitária serão as seguintes: 
Ramais de descarga 2,0% 
Ramais de esgoto e subcoletores: 
Diâmetro de 100 mm ou menos 2,0% 
Diâmetro de 150 mm 1,2% 
Diâmetro de 200 mm 0,5% 
Diâmetro de 250 mm ou mais 0,4% 
Os coletores de esgoto serão assentes sobre leito de concreto, cuja espessura será 

determinada pela natureza do terreno; 
O fechamento das instalações só poderá acontecer após a inspeção e autorização da 

Fiscalização; 
 
Todas as instalações de esgoto deverão ser devidamente conduzidas ao PROJETO SANEAR 

quando assim for possível. 
 

14 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 

As instalações serão executadas de acordo com o projeto. Todas as alterações processadas 
no decorrer da obra - as quais só poderão ter ocorrido após consulta e aprovação da Fiscalização - 
serão objeto de registro para permitir a apresentação de cadastro completo por ocasião do 
recebimento da instalação; 

Após o término da execução da instalação de drenagem, serão atualizados todos os desenhos 
dos respectivos projetos, o que permitirá a representação do serviço “como construído” e servirá de 
cadastro para a operação e manutenção dessas mesmas instalações; 

A Fiscalização testará todos os pontos de drenagem, todas as caixas de areia e as instalações 
pluviais executadas, quanto a estanqueidade (não deverão apresentar vazamentos ou exsudação) e 
pressão (não provocarão, na abertura rápida, subpressão na rede; e, no fechamento rápido, 
sobrepressões). 

Na inspeção, caso haja desobediência ao projeto e às exigências construtivas integradas na 
NBR-10844 e nestes procedimentos, a instalação será rejeitada ou aceita condicionalmente, ficando 
o construtor, obrigado a modificá-la com o objetivo de adaptá-la aos dispositivos acima referidos; 

Na verificação, caso o número de ocorrências, quer de vazamentos, quer de exsudação, seja 
maior do que 10 (dez), a instalação será refeita. Na hipótese de o número de ocorrências não ser 
superior a 10 (dez), a instalação será aceita após a correção de todos os defeitos e nova verificação; 

As canalizações terão o traçado mais curto possível, evitando-se colos altos e baixos; 
Serão tomadas precauções para que as canalizações não venham a sofrer esforços decorrentes 

de recalques e ou deformações das estruturas e para que fique assegurada a possibilidade de 
dilatações e contrações dessas estruturas; 

As canalizações não poderão ser embutidas em elementos estruturais de concreto, podendo, 
entretanto, quando inevitável, serem alojadas em reentrâncias projetadas para essa finalidade 
específica, nos referidos elementos estruturais; 

Os tubos de PVC não poderão ser curvados sob qualquer hipótese., principalmente através de 
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aquecimento. Para isso, serão utilizadas as conexões apropriadas, do mesmo fabricante da 
tubulação; 

As calhas de águas pluviais serão confeccionadas em zinco do tipo metalúrgico, com pureza 
mínima de 97,5%. 
 

15 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

Consiste no fornecimento e instalação de dispositivos e de equipamentos de combate a 
incêndios em edificações. 
 
 Iluminação de Emergência 
 Dispositivo destinado a iluminar as saídas, escadas e passagens, automaticamente, quando 
há falta de energia elétrica da rede pública, permitindo o normal escoamento de pessoas até a via 
pública. 
 
 Extintor tipo “Água Pressurizada” 
 Utiliza-se em incêndios classe A em geral. 
 
 Extintor tipo “Pó Químico Seco” 
 É utilizado nos incêndios classes B e C.  O material básico utilizado na sua composição é o 
bicarbonato de sódio, tratado de modo a não absorver umidade, ou o sulfato de potássio. Estas 
substâncias não são tóxicas e não podem ser armazenadas por muito tempo. 
 Os extintores de pó químico seco são portáteis e dotados de mangueiras de até 10 metros 
de comprimento, sendo comum o emprego de carrinhos para extintores de maior capacidade. 
Existem várias modalidades de extintores. 
 

16 LOUÇAS E BANCADAS 

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das cubas e dos 
lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca, conforme modelos de 
referência abaixo. 

A fixação das bancadas de granito só poderá ser feita após a colagem das cubas (realizada 
pela marmoraria). Para a instalação das bancadas e prateleiras de granito, deve ser feito um rasgo 
no reboco, para o chumbamento dentro da parede. - Nas bancadas, o chumbamento para engaste 
da bancada será em rasgo com profundidade de 30 mm e fixação com mão francesa metálica, se 
especificado em projeto. As prateleiras receberão apoio em mão francesa metálica, conforme 
especificação e detalhamento em projeto. 

Granito Cinza Andorinha Polido 
 - Dimensões variáveis, conforme projeto. 
 - As bancadas deverão ser instaladas a 90cm do piso. 
 - Espessura do granito: 20mm. 
 

17 METAIS E ACESSÓRIOS 

Serão obedecidas as recomendações que se seguem na instalação dos metais (torneiras de 
lavatórios e pias) e acessórios dos mais diversos materiais (saboneteira, depósito, dispenser, 
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assento, chuveiro), conforme descrição de cada material constante na discriminação dos itens da 
planilha orçamentária. 

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de descarga e 
das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam de marcas 
difundidas em todo território nacional, conforme modelos de referência abaixo. Serão sugeridos 
neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os complementos (ex.: sifões, válvulas 
para ralo das cubas, acabamentos dos registros) deverão ser incluídos na planilha orçamentária, 
seguindo o padrão de qualidade das peças aqui especificadas. 
 

18 PINTURA 

Serão obedecidas as recomendações que se seguem na aplicação de pintura em substrato de 
argamassa ou concreto: 

Os substratos estarão suficientemente endurecidos, sem sinais de deterioração e preparados 
adequadamente, conforme instruções do fabricante da tinta, para evitar danos na pintura em 
decorrência de deficiências da superfície;  

Será evitadas a aplicação prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois a 
umidade e alcalinidade elevadas acarretam danos à pintura; 

Em superfícies muito porosas, é indispensável a aplicação de tinta de fundo para homogeneizar 
a porosidade do substrato. As tintas de acabamento, emulsionadas em água, podem ser utilizadas 
como tinta de fundo quando diluídas; 

As tintas serão aplicadas sobre substrato isento de óleo, graxa, fungos, algas, bolor, 
eflorescências e materiais soltos. Os substratos contaminados serão limpos do seguinte modo: 

A remoção de sujeiras pode ser efetuada por secagem e lavagem com água, bem como com 
a seguinte solução: 80g de fosfato trissódico, 30g de detergente, ¼ de galão de hipoclorito de sódio 
e água até completar um galão; a seguir enxaguar com bastante água. Deve-se evitar molhar em 
excesso o substrato; 

A remoção de contaminantes gordurosos pode ser realizada aplicando-se, no local, solventes 
adequados; 

A remoção de material eflorescente será efetuada por meio de escavação da superfície seca, 
com escova de cerdas macias; 

A remoção de algas, fungos e bolor, será efetuada por meio de escovação, com escova de fios 
duros, e lavagem com a solução referida, e a seguir, enxaguar com água em abundância. 

Serão obedecidas as recomendações que se seguem na execução dos serviços de pintura: 
Em ambientes externos, não aplicar pintura quando da ocorrência de chuvas, condensação de 

vapor de água sobre a superfície e ocorrência de ventos fortes com transporte de partículas em 
suspensão no ar; 

Pinturas em ambientes internos devem ser realizadas em condições climáticas que permitam 
manter abertas as portas e janelas; 

A tinta aplicada será bem espalhada sobre a superfície e a espessura da película de cada 
demão será a mínima possível, obtendo-se o cobrimento através de demãos sucessivas; 

A película de cada demão será contínua, com espessura uniforme e livre de corrimentos; 
Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, 

o que evitará enrugamentos e deslocamentos. Igual cuidado haverá entre demãos de tinta e de 
massa; 
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Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies 
não destinadas a pinturas (tijolos aparentes, mármores, vidros, ferragem de esquadrias, etc. 
convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remoção de tinta adesiva a superfícies rugosas 
(vidros e relevo, etc.). A fim de proteger estas superfícies serão tomadas as seguintes precauções: 

Isolamento com fitas de papel, cartolina, fita crepe, pano, etc.; 
Separação com tapumes de madeira, chapas metálicas ou compensados; 
Enceramento provisório para proteção de superfícies destinadas a enceramento ulterior e 

definitivo; 
Os salpicos que não puderem ser evitados serão removidos enquanto a tinta estiver fresca, 

empregando-se removedor adequado sempre que necessário; 
Antes da execução de qualquer pintura será submetida à aprovação da Fiscalização, uma 

amostra com as dimensões de 0,50m x 1,00m sob iluminação semelhante e em superfície idêntica 
à do local a que se destina; 

Salvo autorização expressa da Fiscalização, serão empregados, exclusivamente, tintas já 
preparadas em fábrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta. 

 
18.1 LÁTEX COM MASSA: 

Este serviço consiste na aplicação de duas demãos da tinta látex para interiores, diretamente 
sobre a área a ser pintada, após a aplicação de massa corrida. A diluição da 1ª e 2ª demãos deve 
obedecer às especificações do fabricante. Aconselha-se a encomenda da tinta com antecedência, 
visto que o seu fabricante é de outro estado da federação. 

 
18.2 LÁTEX SEM MASSA 

Este serviço consiste na aplicação de duas mãos de tinta látex para interiores, em 2 demãos  
sobre o reboco previamente preparado; 

 
18.3 ACRÍLICA SEM MASSA: 

Este serviço consiste na aplicação de duas demãos da tinta acrílica para exteriores, 
diretamente sobre o reboco. A diluição da 1ª e 2ª demãos deve obedecer às especificações do 
fabricante. Aconselha-se a encomenda da tinta com antecedência, visto que o seu fabricante é de 
outro estado da federação. 

 
18.4 ACRÍLICA COM MASSA: 

Este serviço consiste na aplicação de duas demãos da tinta acrílica para exteriores, aplicada 
após a utilização de massa a óleo diretamente sobre o reboco. A diluição da 1ª e 2ª demãos deve 
obedecer às especificações do fabricante. Aconselha-se a encomenda da tinta com antecedência, 
visto que o seu fabricante é de outro estado da federação. 

 
18.5 ESMALTE SEM MASSA EM FERRO: 

Este serviço consiste na aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético alto brilho, da 
marca RENNER ou similar, sobre esquadrias de ferro, previamente tratadas com tinta antioxidante 
(antiferrugem). 

18.6 TEXTURA ACRÍLICA 
Este serviço consiste na aplicação de duas demãos de tinta TEXTURA ACRÍLICA, sobre paredes 
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externas, conforme orientação da fiscalização; 
 

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

19.1 LETREIROS INDICATIVOS DOS AMBIENTES: 
Este serviço consiste na identificação na fachada com o nome da escola com letras em caixa 

de inox fixadas em parede na cor, tamanho e fonte, letras definidas pela Fiscalização; 
19.2 VIDRO (e=8 mm):  

Este serviço consiste no fornecimento e assentamento de vidros planos na espessura de 
4,0mm nos locais indicados no projeto de arquitetura. 

19.3  BANCADAS/DIVISÓRIAS LISAS DE GRANITO MARROM ABSOLUTO: 
Serão confeccionadas e colocadas de acordo com o projeto arquitetônico. 

19.4 LIMPEZA GERAL DA OBRA: 
Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos:   
Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos; 
Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentações, revestimentos, vidros, aparelhos 

sanitários, etc., serão limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem 
danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza; 

A lavagem de mármores será procedida com sabão neutro, perfeitamente isento de álcalis 
cáusticos; 

As pavimentações ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustração, serão 
polidos em definitivo e lustrados; 

Haverá particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa 
endurecida nas superfícies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros materiais; 

Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial 
atenção à perfeita execução desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias. 

 

20 OBSERVAÇÕES 

Os itens existentes no orçamento e que não constam nas especificações técnicas, ficam a 
critério do engenheiro responsável da SEDUC.  
 
 

Teresina, 26 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Joarges Ludson Vaz Borges 

Engenheiro Civil – CREA 190.953.083-2 



 
Secretária Estadual de Educação e Cultura do Estado do Piauí - SEDUC 

                                                         Unidade de Gestão da Rede Física - UGERF 
 

 
Secretária Estadual de Educação e Cultura do Estado do Piauí - SEDUC 

Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo 

CEP: 64.018-900 - Teresina - PI 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – PADRÃO SEDUC/PI 

GENERALIDADES 

 

1. O início dos serviços fica condicionado à emissão da ORDEM DE 

SERVIÇO por parte da Secretaria, e da autorização pelo fiscal da obra, 

através de registro no Termo de Abertura do livro DIÁRIO DE OBRAS; 

 

2. No decorrer da execução dos serviços, a contratada deverá obedecer, 

com rigor, às especificações e aos projetos, sob pena de ter que refazer 

tudo o que estiver em desacordo com os documentos supracitados, sem 

direito a qualquer indenização; 

 

3. Durante a execução dos serviços, a contratada poderá utilizar as 

dependências da unidade escolar como depósito, almoxarifado, etc., e 

suas áreas livres como canteiro de obras, desde que em qualquer dos 

casos não haja comprometimento dos serviços já executados; 

 

4. Fica proibido a utilização de calçadas, quadras esportivas, cimentados, 

etc., como masseiras; 

 

5. A contratada obriga-se a transportar para o depósito do centro de triagem 

da Secretaria da Educação, todos os materiais retirados da escola que se 

encontrem em estado de reaproveitamento; 

 

6. A contratada obriga-se a remover das dependências do terreno da 

unidade escolar, todo o material proveniente das demolições executadas 

e da limpeza do terreno e da obra; 

 

7. Todos os materiais a serem empregados na obra serão novos e de boa 

qualidade; 

 

8. A reutilização de qualquer material somente poderá ser feita com a 

aprovação, por escrito, da fiscalização; 

 

9. Para os materiais especificados serão admitidos similares, 

subentendendo-se como similar, um material de igual ou superior 

qualidade. A aprovação destes materiais deverá ser feita previamente pela 

fiscalização; 

 

10. Correrão por conta da contratada, todos os itens relacionados com a 

execução da obra, tais como: materiais, mão de obra, obrigações sociais 
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e equipamentos necessários à boa execução dos serviços; 

 

 

11. A liberação de fatura, por parte da fiscalização, se dará em até 07 (sete) 

dias após sua entrada, através de protocolo, na Gerência de Arquitetura e 

Engenharia; 

 

12. O pagamento das faturas só se efetivará quando a fiscalização fizer a 

medição dos serviços executados. A contratada deve estar ciente de que 

os quantitativos da medição não são, necessariamente, os previstos na 

planilha orçamentária original; 

 

13. Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deverão 

vir anexos a sua planilha de medição (quando se tratar de um lote de 

escolas, deverá vir uma planilha geral e uma por escola) e um mínimo de 

06 (seis) fotografias, capazes de retratar o estágio dos serviços naquele 

momento, bem como a via da contratante, da ART da obra no CREA-PI; 

 

14. Para o recebimento da obra, a fiscalização testará todas as instalações 

elétricas, de modo que cabe à contratada o esmero na execução dos 

serviços, a fim de que não haja dissabores, posto que o recebimento só 

se dará mediante a constatação do perfeito funcionamento destas 

instalações; 

 

15. Ao atestar que todos os serviços estão executados de acordo com os 

projetos e especificações e que estão em perfeito funcionamento, o 

engenheiro fiscal assinará o Termo de Recebimento Provisório da Obra; 

 

16. O Termo de Recebimento Definitivo da Obra só se dará 90 (noventa) dias 

após a data do Termo de Recebimento Provisório, quando então será 

devolvido o valor retido a título de caução; 

 

17. A fiscalização terá poderes para afastar da obra qualquer funcionário que 

seja julgado nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos serviços; 

 

18. Os serviços omissos nestas especificações somente serão considerados 

extraordinários quando autorizados, por escrito, pela fiscalização; 

 

19. Esta especificação geral tem o objetivo de expor aos licitantes e 

contratados as considerações do orçamentista na composição dos preços 

unitários dos serviços de modo que os seus preços também os observem, 
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posto que a fiscalização se pautará na sua estrita e rigorosa obediência. 

 

20.  Após a emissão da ordem de serviço, a empresa contratada deverá 

providenciar o Estudo de Viabilidade Técnica (EVT) junto a concessionária 

local de energia Equatorial Piauí para assim proceder a ligação da 

subestação após a conclusão dos serviços. Todos os levantamentos para 

o estudo de viabilidade técnica da subestação ficarão a cargo da 

contratada. 

 

21. A UGERF disponibilizará - em arquivo digital - as plantas das instalações 

internas à empresa contratada.  

 

22. Após a conclusão da subestação, a empresa contratada deverá contatar 

o fiscal do contrato para proceder à abertura de ordem de serviço de 

vistoria e ligação junto à concessionária local. Para abertura da ordem de 

serviço empresa deverá enviar ao fiscal do contrato os seguintes 

documentos: ART DE EXECUÇÃO, LAUDO DE ENSAIO DO 

TRANSFORMADOR INSTALADO, NOTA FISCAL DO TRANFORMADOR 

INSTALADO, LAUDO DE ATERRAMENTO, ART DO LAUDO DE 

ATERRAMENTO. 

 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BAIXA TENSÃO) 

 

 

2.01 -   NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

 

  Tensão: Trifásica em rede 380/220V Trifásico. Para o desenvolvimento 

das soluções apresentadas foram observadas as normas, códigos e 

recomendações das entidades a seguir relacionadas: ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Técnicas e outras específicas a cada unidade particular do 

sistema de utilidades. 

 

2.02-CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO 

 

  O dimensionamento do sistema elétrico foi feito a partir de um 

levantamento geral de cargas, considerando-se as respectivas demandas do 

Quadro Geral de distribuição da Unid. Escolar e equipamentos, em conformidade 

com as normas da ABNT. 

 

2.03-GENERALIDADES 
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  O projeto foi executado de acordo com informações contidas nos 

originais de arquitetura fornecidos pelo escritório responsável por este projeto, 

bem como as disposições dos equipamentos. As instalações elétricas do 

estabelecimento devem ser executadas respeitando os padrões de qualidade e 

segurança, estabelecidos nas normas brasileiras e em particular a NBR 5410, 

última edição, suas complementares NBR-5176, NBR-5413, NBR-5473, NBR-

6808, NBR- 7285, NBR-9122, NBR-9313, NBR-95123 e NBR-13570. Em casos 

omissos, deverá seguir às Normas ANSI/NFPA-70 e IEC-38, IEC-79, IEC- 331, 

IEC-335, IEC-479 e IEC-669-1, 

 

2.04-DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO 

 

  As instalações elétricas, compreendendo as instalações de força, luz, 

lógica e de telefonia, serão executadas rigorosamente de acordo com os 

respectivos projetos. Todas as instalações serão executadas com esmero e bom 

acabamento; os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente 

dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte 

e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente 

satisfatório e de boa qualidade; 

  Todo equipamento será preso firmemente no local de sua instalação, 

prevendo-se meios de fixação ou suspensão condizentes com a natureza do 

suporte e com o peso e as dimensões do equipamento considerado. 

  As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serão 

protegidas contra contatos acidentais, seja por um invólucro protetor, seja pela 

sua colocação fora do alcance das pessoas não qualificadas; as partes do 

equipamento elétrico que, em operação normal, possam produzir faíscas, 

centelhas, chamas ou partículas de metal em fusão, deverão possuir uma 

separação incombustível protetora ou ser efetivamente separada de todo 

material facilmente combustível. Só serão empregados materiais rigorosamente 

adequados à finalidade em vista e que satisfaçam às normas da ABNT que lhe 

sejam aplicáveis. 

  Em lugares úmidos ou normalmente molhados, nos expostos às 

intempéries, onde o material possa sofrer a ação deletéria dos agentes corrosivos 

de qualquer natureza, nos locais em que, pela natureza da atmosfera ambiente 

possam facilmente ocorrer incêndios ou explosões e onde possam os materiais 

ficar submetidos a temperaturas excessivas, serão usados métodos de 

instalação adequados e materiais destinados especialmente a essa finalidade. 

  Todas as extremidades livres dos tubos serão convenientemente 

obturadas, a fim de evitar a penetração de detritos e umidade. O eletrodo de terra 

deverá apresentar a menor resistência possível de contato, sendo aconselhável 
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não se ultrapassar o valor de 5 Ohms com o condutor de terra desconectado; 

esta resistência de contato será medida após a execução da instalação. 

  Os serviços de instalações elétricas deverão acompanhar o cronograma 

da obra de modo que não atrase sua execução, observando os itens abaixo como 

condições mínimas: 

 Os eletrodutos devem ser cortados a serra e as bordas aparelhadas com 

lima para remover possíveis rebarbas. Não se admite executar na obra 

curvas, sendo necessária a colocação de curvas pré-moldadas;  

 Para a enfiação dos fios e cabos, as caixas e eletrodutos deverão ser 

limpos; 

 Em eletrodutos onde existe apenas previsão de enfiação (eletrodutos 

secos), deverá ser deixado arames galvanizados como guia para futuras 

instalações; 

 Para lubrificação das enfiações, só poderá ser utilizado talco ou parafina; 

 Todas as emendas em condutores até 4 mm² serão executadas 

diretamente. As bitolas superiores deverão ser feitas com conectores de 

pressão, montados com ferramenta adequada. Deverão ainda ser isolados 

com fita de autofusão Scotch 3m. Para segurança da utilização das 

instalações, deverão ser executados testes de isolação em todos os 

circuitos. As medidas devem estar acima de 0,25 megaohms. Os testes 

devem ser executados entre condutores vivos tomados dois a dois e antes 

da conexão dos equipamentos de utilização. Testes realizados em 

corrente continua. 

 

2.05-ALIMENTADORES 

 

  Os seguintes parâmetros foram levados em consideração, para 

dimensionamento dos cabos de alimentação: 

Fator de potência: ------------------------------------------ 0,92 

Temperatura do condutor: -------------------------------- 70º c 

Temperatura do ambiente: --------------------------------30º c 

Queda de tensão máxima no alimentador: ----------- 2,0 % 

Queda de tensão máxima nos circuitos terminais: -- 4,0 % 

Fator de crescimento: ---------------------------------------1,0 

 

2.06-ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS 

 

  Os equipamentos e/ou materiais deverão obedecer às últimas edições 

das normas vigentes da ABNT e concessionária de energia elétrica. 
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2.07-GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS 

 

  As instalações executadas na forma do presente memorial deverão ser 

garantidas pela firma instaladora quanto à qualidade dos materiais empregados 

e, ainda, quanto à conformidade com exigências em vigor nesta data, impostas 

pelas repartições e companhias com jurisdição sobre as referidas instalações 

desde que as alterações que porventura venham a acontecer após a entrega da 

mesma, sejam por ela feitas ou supervisionadas. 

 

2.08-QUADROS DE ENERGIA E PROTEÇÕES 

 

  O fabricante dos quadros de distribuição deverá indicar na proposta os 

itens não ofertados, com a respectiva justificativa. Alternativas oferecidas em 

proposta, deverão conter as vantagens e desvantagens das especificações e 

submetidas a aprovação da proprietária. Os quadros deverão operar 

perfeitamente e as condições estão estabelecidas em desenhos (tensão 220/380 

V - 60 Hz). O quadro geral e os de distribuição deverão atender aos seguintes 

requisitos: 

 De embutir, construído em chapa de aço, com porta dotada de fechadura 

tipo yale, proteção IP54 (ABNT) e contra tampa metálica, fixada 

mecanicamente através de porcas ou parafusos; 

 Deverá receber tratamento anti-corrosivo e ao menos duas demãos de 

tinta Anti-corrosiva, interna e externamente. O acabamento deve ser na 

cor cinza munsell n-6,5; 

 As peças ferrosas não pintadas, como cantoneiras, trilhos, grampos e 

fechos deverão ser zincados ou cadmiados, sendo as placas dobradas, 

vedadas com borracha de neoprene. 

 Os barramentos deverão ser de cobre eletrolítico (10 kA);  

 Deverá haver barramentos de terra e neutro, dotados de furos, parafusos 

e porcas, para as diversas ligações, sendo o neutro isolado; 

 Conter disjuntor tripolar de alimentação, padrão europeu (Siemens ou Pial 

Legrand), com capacidade de ruptura mínima de 10 kA; 

 

2.09-CONDUTORES 

 

  Os condutores obedecerão a seguinte convenção de uso: 

 Fase - condutor de cor vermelha ou preta; 

 Neutro - condutor de cor azul; 

 Terra - condutor de cor verde; 

 Retorno - condutor de cor branca, amarelo ou outra cor; 
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 Serão do tipo anti-chama; 

 As emendas serão sempre efetuadas em caixas de passagem; 

 

  Serão instalados de maneira que, quando completada a instalação, o 

sistema esteja livre de curto-circuito e de terra que não seja a prevista; 

  O condutor terra será tão curto e retilíneo quanto possível, não terá 

emendas e nem chaves ou quaisquer outros dispositivos que, ao longo do seu 

percurso, possam causar interrupção; 

  Serão protegidos por eletrodutos rígidos nos trechos em que possam 

sofrer danificações mecânicas; 

  Serão ligadas à terra as partes metálicas das estruturas dos quadros de 

distribuição e de medição; 

   

2.10-SOBRE OS CONDUTOS: 

   

  Serão rígidos, do tipo roscável ou ponta e bolsa devidamente 

sustentados por abraçadeiras. A rede de eletrodutos será instalada de modo a 

não formar cotovelos, apresentando, outrossim, uma ligeira e contínua 

declividade para as caixas; 

  É vedado o emprego de curvas com deflexão maior que 90 graus. Em 

cada trecho de tubulação poderão ser empregados, no máximo, três curvas de 

90 graus ou equivalente (270 graus). Por trecho de tubulação entende-se: 

 Caixa - eletroduto - caixa. 

 Extremidade - eletroduto - extremidade. 

 Extremidade - eletroduto – caixa 

 

  Serão descartados os eletrodutos cuja curvatura tenha ocasionado 

fendas ou redução de seção. 

  Os condutores dos circuitos terminais deverão ser de cobre, tempera 

mole, classe de isolamento 750 V, com isolação termoplástica de cloreto de 

polivinila (PVC), com temperatura limite de 70 ºC em regime, devendo atender as 

especificações NBR-6880 e NBR-6148 da ABNT. 

 

2.10- DISPOSITIVOS PARA MANOBRA E PROTEÇÃO: 

 

  Para efeito deste procedimento, entende-se por “dispositivo para 

manobra e proteção” os interruptores, os disjuntores, os quadros de distribuição 

e outros equipamentos da espécie; 

  Os disjuntores terão suas capacidades definidas no projeto elétrico e 

serão termomagnéticos. Os disjuntores serão utilizados como chave geral, chave 
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parcial ou unidade individual; 

  Os quadros de distribuição serão montados em caixas de embutir e 

fabricados em chapa de aço 22, os chassis em chapa de aço da mesma bitola e 

as molduras e portas em chapa de aço 16; o acabamento das chapas será 

efetuado, interna e externamente, com pintura eletrostática de base epóxi, na cor 

cinza, com acabamento final em estufa. Os quadros de distribuição terão 

barramento de neutro, terra e circuitos. 

 

2.11-TERMINAIS DE BAIXA TENSÃO 

 

  Todos os cabos deverão possuir terminais de compressão por alicate, 

sendo os de bitola igual ou inferior a 4 mm2 do tipo pré-isolados (AMP) e os de 

bitola superior isolados por luvas do tipo termo-encolhível. Junto aos terminais, 

em ambas as extremidades, todos os cabos deverão ser identificados por 

marcadores do tipo Ovalgrip. 

 

2.12-FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

 

  Deverão ser galvanizadas a fogo ou por processo de eletrodeposição. 

 

2.13-CAIXAS DE DERIVAÇÃO / PASSAGEM 

 

  A distância entre caixas será determinada de modo a permitir, a qualquer 

tempo, fácil enfiação e desenfiação dos condutores. Nos trechos retilíneos, o 

espaçamento terá, no máximo, o comprimento de 15,0m; nos trechos dotados de 

curvas, este espaçamento será reduzido de 3,0m para cada curva de 90 graus; 

  Em instalações subterrâneas, as caixas serão de alvenaria, revestidas 

com argamassa e serão confeccionadas em todos os pontos de mudança de 

direção da rede. Suas dimensões internas serão determinadas em função do raio 

mínimo de curvatura do cabo usado e, também, em função do espaço necessário 

para permitir o trabalho de enfiação. 

 

Teresina 14 de Dezembro de 2021

 


