
 L.S. (MENSAL)= 70,63%

 L.S. (HORISTA)= 111,86%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA DA ESCOLA M.O. MÊS 1,0000 4.937,42R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 4.937,42R$        
SINAPI COMP 

(OUT/2021)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 12,0000 92,66R$                  1.111,92R$           

SINAPI COMP 

(OUT/2021)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 70,0000 38,07R$                  2.664,90R$           

SINAPI COMP 

(OUT/2021)
90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 70,0000 16,58R$                  1.160,60R$           

*

AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.O. MÊS 1,0000 1.648,96R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 1.648,96R$        
SINAPI COMP 

(OUT/2021)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 6,0000 92,66R$                  555,96R$              

SINAPI COMP 

(OUT/2021)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 20,0000 38,07R$                  761,40R$              

SINAPI COMP 

(OUT/2021)
90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 20,0000 16,58R$                  331,60R$              

*

AD_003 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA DO POLO DA UAB M.O. MÊS 1,0000 2.826,36R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 2.826,36R$        
SINAPI COMP 

(OUT/2021)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 6,0000 92,66R$                  555,96R$              

SINAPI COMP 

(OUT/2021)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 38,07R$                  1.142,10R$           

SINAPI COMP 

(OUT/2021)
90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 16,58R$                  497,40R$              

SINAPI COMP 

(OUT/2021)
100309

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 30,0000 21,03R$                  630,90R$              

*
Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

DATA BASE: SINAPI_PI OUT/2021  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE SET/2021

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E FRUTUOSO JUSCELINO, INCLUSO SUBESTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, 

DATA: JANEIRO DE 2022

LOCAL: JAICÓS-PI TIPO: NÃO DESONERADA
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Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_004
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA

POLIESPORTIVA
M.O. MÊS 1,0000 5.467,40R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 5.467,40R$        
SINAPI COMP 

(OUT/2021)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 10,0000 92,66R$                  926,60R$              

SINAPI COMP 

(OUT/2021)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 60,0000 38,07R$                  2.284,20R$           

SINAPI COMP 

(OUT/2021)
90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 60,0000 16,58R$                  994,80R$              

SINAPI COMP 

(OUT/2021)
100309

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 60,0000 21,03R$                  1.261,80R$           

*
Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.
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Teresina-PI, 26 de janeiro de 2022.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Carlos Petrus Barbosa Leal

CREA:     1914173058
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