
Teresina, junho de 2021.

ORÇAMENTO NÃO DESONERADO



Obra Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 

U. E. ALCIDES JOSÉ DE 

MOURA - CANTO DO BURITI 

(PI)

SINAPI - 05/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item  Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                    23.354,22 1,18 %

2 REFORMA  R$               1.422.122,17 71,64 %

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                    77.546,40 3,91 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                    10.368,64 0,52 %

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                      7.213,94 0,36 %

2.4 INFRAESTRUTURA  R$                    33.135,83 1,67 %

2.5 SUPERESTRUTURA  R$                  150.824,24 7,60 %

2.6 ALVENARIA  R$                  120.057,87 6,05 %

2.7 REVESTIMENTOS  R$                  181.373,14 9,14 %

2.8 ESQUADRIAS  R$                    81.468,90 4,10 %

2.9 INSTALAÇÕES  R$                  223.822,34 11,28 %

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                    12.506,27 0,63 %

2.11 PISOS  R$                  101.299,01 5,10 %

2.12 PINTURA  R$                    61.255,95 3,09 %

2.13 FORRO  R$                    68.363,16 3,44 %

2.14 COBERTURA  R$                  275.719,21 13,89 %

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                    15.003,08 0,76 %

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                      2.164,19 0,11 %

 3 QUADRA (COBERTURA E REFORMA)  R$                  539.570,37 27,18 %

 3.1 MOVIMENTO DE TERRA  R$                      6.109,91 0,31 %

 3.2 INFRAESTRUTURA  R$                    14.986,56 0,75 %

 3.3 SUPERESTRUTURA  R$                    87.914,06 4,43 %

 3.4 COBERTURA  R$                  251.166,65 12,65 %

 3.5 PISO  R$                  109.871,46 5,53 %

 3.6 PINTURA  R$                    28.900,14 1,46 %

3.7 SERIÇOS COMPLEMENTARES  R$                    40.621,59 2,05 %

Total Geral  R$                                                             1.985.046,76 

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Planilha Orçamentária Resumida

Descrição



Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. ALCIDES JOSÉ DE MOURA - CANTO DO 

BURITI (PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
 Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$             23.354,22 1,18 %

1.1 COMP 01 PRÓPRIO PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (REF. ORSE 51) m² 4,50  R$        318,87  R$        383,73  R$               1.726,79 0,09 %

1.2 1020 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAÇÕES) M2 1110,00  R$            1,40  R$            1,68  R$               1.864,80 0,09 %

1.3 1021 PRÓPRIO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO (REF ORSE 09346) M2 1500,00  R$            0,32  R$            0,39  R$                  585,00 0,03 %

1.4 1022 PRÓPRIO
SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO (REF. SEINFRA 

C2290)
M 30,00  R$          54,52  R$          65,61  R$               1.968,30 0,10 %

1.5 1023 PRÓPRIO RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (REF. SEINFRA C2937) UN 1,00  R$     1.120,68  R$     1.348,63  R$               1.348,63 0,07 %

1.6 1024 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EM BIM M2 1110,00  R$            1,49  R$            1,79  R$               1.986,90 0,10 %

1.7 1025 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO SPDA M2 1110,00  R$            1,36  R$            1,64  R$               1.820,40 0,09 %

1.8 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 85,00  R$        102,21  R$        123,00  R$             10.455,00 0,53 %

1.9 1026 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO M2 1110,00  R$            1,20  R$            1,44  R$               1.598,40 0,08 %

2 REFORMA  R$        1.422.122,17 71,64 %

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$             77.546,40 3,91 %

2.1.1 COMP 01.2 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 10,00  R$     6.443,94  R$     7.754,64  R$             77.546,40 3,91 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$             10.368,64 0,52 %

2.2.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 1263,50  R$            2,47  R$            2,97  R$               3.752,60 0,19 %

2.2.2 97661 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 635,00  R$            0,47  R$            0,57  R$                  361,95 0,02 %

2.2.3 97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 12,00  R$          24,74  R$          29,77  R$                  357,24 0,02 %

2.2.4 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 63,50  R$          16,97  R$          20,42  R$               1.296,67 0,07 %

2.2.5 97663 SINAPI
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
UN 4,00  R$            8,68  R$          10,45  R$                   41,80 0,00 %

2.2.6 97666 SINAPI
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 6,00  R$            6,32  R$            7,61  R$                   45,66 0,00 %

2.2.7 97631 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 33,48  R$            2,35  R$            2,83  R$                   94,75 0,00 %

2.2.8 97650 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 275,80  R$            5,59  R$            6,73  R$               1.856,13 0,09 %

2.2.9 97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 275,80  R$            2,60  R$            3,13  R$                  863,25 0,04 %

2.2.10 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 6,75  R$          40,14  R$          48,30  R$                  326,03 0,02 %

2.2.11 COMP 05 PRÓPRIO DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE m² 22,47  R$          19,07  R$          22,95  R$                  515,69 0,03 %

2.2.12 COMP 06 PRÓPRIO
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 

ESCOVAÇÃO) (REF. SEINFRA C4913)
m² 115,95  R$            6,14  R$            7,39  R$                  856,87 0,04 %

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$               7.213,94 0,36 %

2.3.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 72,96  R$          60,72  R$          73,07  R$               5.331,19 0,27 %

2.3.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 42,50  R$          36,81  R$          44,30  R$               1.882,75 0,09 %

2.4 INFRAESTRUTURA  R$             33.135,83 1,67 %

2.4.1 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
M2 14,55  R$          14,93  R$          17,97  R$                  261,46 0,01 %

2.4.2 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 40,50  R$        113,65  R$        136,77  R$               5.539,19 0,28 %

2.4.3 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 293,10  R$          17,11  R$          20,59  R$               6.034,93 0,30 %

2.4.4 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 8,80  R$        408,93  R$        492,11  R$               4.330,57 0,22 %

2.4.5 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 8,80  R$        159,56  R$        192,01  R$               1.689,69 0,09 %

2.4.6 101166 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

M3 7,98  R$        564,89  R$        679,79  R$               5.424,72 0,27 %

2.4.7 87509 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

M2 46,90  R$        115,87  R$        139,44  R$               6.539,74 0,33 %

2.4.8 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 76,98  R$          35,79  R$          43,07  R$               3.315,53 0,17 %

Orçamento Sintética
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2.5 SUPERESTRUTURA  R$           150.824,24 7,60 %

2.5.1 92419 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 183,40  R$          56,25  R$          67,69  R$             12.414,35 0,63 %

2.5.2 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 506,90  R$          86,86  R$        104,53  R$             52.986,26 2,67 %

2.5.3 92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 791,50  R$          18,68  R$          22,48  R$             17.792,92 0,90 %

2.5.4 92777 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 940,50  R$          17,10  R$          20,58  R$             19.355,49 0,98 %

2.5.5 92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 688,90  R$          15,36  R$          18,48  R$             12.730,87 0,64 %

2.5.6 92779 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 493,00  R$          12,98  R$          15,62  R$               7.700,66 0,39 %

2.5.7 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 40,70  R$        408,93  R$        492,11  R$             20.028,88 1,01 %

2.5.8 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 40,70  R$        159,56  R$        192,01  R$               7.814,81 0,39 %

2.6 ALVENARIA  R$           120.057,87 6,05 %

2.6.1 87508 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 1292,49  R$          76,13  R$          91,61  R$           118.405,01 5,96 %

2.6.2 93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 4,50  R$          29,84  R$          35,91  R$                  161,60 0,01 %

2.6.3 93183 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 12,30  R$          52,70  R$          63,42  R$                  780,07 0,04 %

2.6.4 93195 SINAPI
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 12,30  R$          48,05  R$          57,82  R$                  711,19 0,04 %

2.7 REVESTIMENTOS  R$           181.373,14 9,14 %

2.7.1 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 2584,98  R$            3,32  R$            4,00  R$             10.339,92 0,52 %

2.7.2 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 2584,98  R$          28,62  R$          34,44  R$             89.026,71 4,48 %

2.7.3 COMP 07 PRÓPRIO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
M² 896,79  R$          74,52  R$          89,68  R$             80.424,13 4,05 %

2.7.4 COMP 08 PRÓPRIO TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 m² 23,05  R$          57,05  R$          68,65  R$               1.582,38 0,08 %

2.8 ESQUADRIAS  R$             81.468,90 4,10 %

2.8.1 94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 63,60  R$        461,95  R$        555,91  R$             35.355,88 1,78 %

2.8.2 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 25,80  R$        711,35  R$        856,04  R$             22.085,83 1,11 %

2.8.3 91314 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

UN 5,00  R$        681,50  R$        820,12  R$               4.100,60 0,21 %

2.8.4 91304 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6,00  R$          68,48  R$          82,41  R$                  494,46 0,02 %

2.8.5 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 3,36  R$        498,33  R$        599,69  R$               2.014,96 0,10 %

2.8.6 COMP 09 PRÓPRIO
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS (REF. SEINFRA C1958)
 m² 39,16  R$        303,57  R$        365,32  R$             14.305,93 0,72 %

2.8.7 COMP 10 PRÓPRIO

PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" 

DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLO), BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO 

QUADRADA DE 1/2" E BARRAS CHATA DE 1 1/2" X 3/16"  (DUPLA) 

HORIZONTAIS, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS (REF. ORSE 8753)

m² 7,05  R$        366,72  R$        441,31  R$               3.111,24 0,16 %
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2.9 INSTALAÇÕES  R$           223.822,34 11,28 %

2.9.1 HIDRÁULICO  R$             12.017,94 0,61 %

2.9.1.1 89987 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 12,00  R$          77,17  R$          92,87  R$               1.114,44 0,06 %

2.9.1.2 86886 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 12,00  R$          29,89  R$          35,97  R$                  431,64 0,02 %

2.9.1.3 86884 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12,00  R$            7,76  R$            9,34  R$                  112,08 0,01 %

2.9.1.4 89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 65,00  R$            4,83  R$            5,81  R$                  377,65 0,02 %

2.9.1.5 89413 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 9,00  R$            7,32  R$            8,81  R$                   79,29 0,00 %

2.9.1.6 94656 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6,00  R$            5,09  R$            6,13  R$                   36,78 0,00 %

2.9.1.7 89410 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00  R$            7,39  R$            8,89  R$                   17,78 0,00 %

2.9.1.8 89415 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00  R$          12,57  R$          15,13  R$                   30,26 0,00 %

2.9.1.9 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 125,19  R$            8,24  R$            9,92  R$               1.241,88 0,06 %

2.9.1.10 89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 116,88  R$          14,34  R$          17,26  R$               2.017,35 0,10 %

2.9.1.11 89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 32,00  R$            6,94  R$            8,35  R$                  267,20 0,01 %

2.9.1.12 89443 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00  R$          11,38  R$          13,69  R$                   27,38 0,00 %

2.9.1.13 89366 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00  R$          14,06  R$          16,92  R$                   84,60 0,00 %

2.9.1.14 90373 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00  R$          12,81  R$          15,42  R$                   77,10 0,00 %

2.9.1.15 COMP 11 PRÓPRIO CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 10000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00  R$     5.071,06  R$     6.102,51  R$               6.102,51 0,31 %

2.9.2 SANITÁRIO  R$             13.794,99 0,69 %

2.9.2.1 89707 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9,00  R$          23,50  R$          28,28  R$                  254,52 0,01 %

2.9.2.2 89708 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$          50,82  R$          61,16  R$                  122,32 0,01 %

2.9.2.3 89709 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00  R$            8,39  R$          10,10  R$                   40,40 0,00 %

2.9.2.4 86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12,00  R$          19,41  R$          23,36  R$                  280,32 0,01 %

2.9.2.5 86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12,00  R$            6,29  R$            7,57  R$                   90,84 0,00 %

2.9.2.6 89748 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00  R$          32,66  R$          39,30  R$                  235,80 0,01 %

2.9.2.7 89728 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00  R$            8,76  R$          10,54  R$                   42,16 0,00 %

2.9.2.8 89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10,00  R$          20,51  R$          24,68  R$                  246,80 0,01 %

2.9.2.9 89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10,00  R$            8,19  R$            9,86  R$                   98,60 0,00 %

2.9.2.10 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 22,00  R$            9,10  R$          10,95  R$                  240,90 0,01 %

2.9.2.11 89797 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00  R$          39,62  R$          47,68  R$                  286,08 0,01 %



Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. ALCIDES JOSÉ DE MOURA - CANTO DO 

BURITI (PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
 Total Peso (%)

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais

SINAPI - 05/2021 - 

Piauí

ORSE - 03/2021 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - 

Ceará

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

2.9.2.12 89754 SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14,00  R$          14,25  R$          17,15  R$                  240,10 0,01 %

2.9.2.13 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 40,72  R$          15,38  R$          18,51  R$                  753,73 0,04 %

2.9.2.14 89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 40,05  R$          23,25  R$          27,98  R$               1.120,60 0,06 %

2.9.2.15 89799 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 20,18  R$          17,12  R$          20,60  R$                  415,71 0,02 %

2.9.2.16 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 90,81  R$          45,21  R$          54,41  R$               4.940,97 0,25 %

2.9.2.17 COMP 29 PRÓPRIO
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (REF. SEINFRA 

C0605)
M² 4,68  R$        163,00  R$        196,15  R$                  917,98 0,05 %

2.9.2.18 COMP 12 PRÓPRIO CONJUNTO FOSSA SUMIDOURO UN 1,00  R$     2.881,14  R$     3.467,16  R$               3.467,16 0,17 %

2.9.3 ELÉTRICO  R$             60.742,87 3,06 %

2.9.3.1 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2015,00  R$            3,72  R$            4,48  R$               9.027,20 0,45 %

2.9.3.2 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 386,98  R$            6,16  R$            7,41  R$               2.867,52 0,14 %

2.9.3.3 91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 137,33  R$            8,47  R$          10,19  R$               1.399,39 0,07 %

2.9.3.4 91932 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 98,56  R$          14,03  R$          16,88  R$               1.663,69 0,08 %

2.9.3.5 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2905,40  R$            6,16  R$            7,41  R$             21.529,01 1,08 %

2.9.3.6 91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 296,50  R$            8,47  R$          10,19  R$               3.021,34 0,15 %

2.9.3.7 92986 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1,20  R$          36,34  R$          43,73  R$                   52,48 0,00 %

2.9.3.8 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 10,00  R$          21,52  R$          25,90  R$                  259,00 0,01 %

2.9.3.9 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 10,00  R$          34,10  R$          41,04  R$                  410,40 0,02 %

2.9.3.10 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00  R$          46,69  R$          56,19  R$                   56,19 0,00 %

2.9.3.11 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 62,00  R$          22,80  R$          27,44  R$               1.701,28 0,09 %

2.9.3.12 92001 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 34,00  R$          24,94  R$          30,01  R$               1.020,34 0,05 %

2.9.3.13 93669 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$          72,97  R$          87,81  R$                   87,81 0,00 %
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2.9.3.14 93670 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$          72,97  R$          87,81  R$                   87,81 0,00 %

2.9.3.15 COMP 21 PRÓPRIO
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
UN 8,00  R$          86,92  R$        104,60  R$                  836,80 0,04 %

2.9.3.16 101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$        144,07  R$        173,37  R$                  173,37 0,01 %

2.9.3.17 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 11,00  R$          11,03  R$          13,27  R$                  145,97 0,01 %

2.9.3.18 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 23,00  R$          11,47  R$          13,80  R$                  317,40 0,02 %

2.9.3.19 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$          12,41  R$          14,93  R$                   14,93 0,00 %

2.9.3.20 91834 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 588,38  R$            6,71  R$            8,07  R$               4.748,23 0,24 %

2.9.3.21 91862 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 13,56  R$            7,30  R$            8,78  R$                  119,06 0,01 %

2.9.3.22 91863 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 186,88  R$            8,54  R$          10,28  R$               1.921,13 0,10 %

2.9.3.23 91864 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 89,45  R$          11,25  R$          13,54  R$               1.211,15 0,06 %

2.9.3.24 93138 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 8,00  R$        130,90  R$        157,53  R$               1.260,24 0,06 %

2.9.3.25 101881 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$        903,68  R$     1.087,49  R$               2.174,98 0,11 %

2.9.3.26 101878 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$        510,00  R$        613,73  R$                  613,73 0,03 %

2.9.3.27 97586 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 25,00  R$          95,48  R$        114,90  R$               2.872,50 0,14 %

2.9.3.28 COMP 14 PRÓPRIO
PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AR-CONDICIONADO, ACIONAMENTO 

POR DISJUNTOR 16A, INCLUSIVE CAIXA 4"x4"
UN 16,00  R$          59,72  R$          71,87  R$               1.149,92 0,06 %

2.9.4 SUBESTAÇÃO  R$             38.680,89 1,95 %

2.9.4.1 COMP 03 PRÓPRIO SUBESTAÇÃO ÁREA 75 KVA 13.8 KV UN 1,00  R$   32.143,00  R$   38.680,89  R$             38.680,89 1,95 %

2.9.5 CABEAMENTO  R$             21.798,15 1,10 %

2.9.5.1 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 54,00  R$          42,31  R$          50,92  R$               2.749,68 0,14 %

2.9.5.2 98593 SINAPI
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 2,00  R$        728,43  R$        876,59  R$               1.753,18 0,09 %

2.9.5.3 91835 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 164,90  R$            7,68  R$            9,24  R$               1.523,68 0,08 %

2.9.5.4 91837 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3,80  R$          11,03  R$          13,27  R$                   50,43 0,00 %

2.9.5.5 COMP 17 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E (REF. 

ORSE 697)
M 1481,60  R$            8,34  R$          10,04  R$             14.875,26 0,75 %

2.9.5.6 COMP 18 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" (REF. ORSE 

8439)
UN 1,00  R$        702,94  R$        845,92  R$                  845,92 0,04 %

2.9.6 COMBATE A INCÊNDIO  R$             76.787,50 3,87 %

2.9.6.1 101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 3,00  R$        183,44  R$        220,75  R$                  662,25 0,03 %

2.9.6.2 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 17,00  R$          32,12  R$          38,65  R$                  657,05 0,03 %

2.9.6.3 101916 SINAPI
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$     2.447,61  R$     2.945,45  R$               2.945,45 0,15 %

2.9.6.4 101915 SINAPI

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 

POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO 

DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00  R$        363,85  R$        437,86  R$               3.502,88 0,18 %

2.9.6.5 96765 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 

REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

UN 8,00  R$     1.314,18  R$     1.581,48  R$             12.651,84 0,64 %

2.9.6.6 101916 SINAPI
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$     2.447,61  R$     2.945,45  R$               2.945,45 0,15 %
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Mensalista:  70,87%

2.9.6.7 101927 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 196,00  R$        224,50  R$        270,16  R$             52.951,36 2,67 %

2.9.6.8 COMP 19 PRÓPRIO PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR (REF. ORSE 12138) UN 3,00  R$          26,26  R$          31,60  R$                   94,80 0,00 %

2.9.6.9 COMP 20 PRÓPRIO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM (REF. ORSE 11852)
UN 11,00  R$          28,44  R$          34,22  R$                  376,42 0,02 %

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$             12.506,27 0,63 %

2.10.1 86911 SINAPI
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00  R$          48,30  R$          58,12  R$                  348,72 0,02 %

2.10.2 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00  R$          57,23  R$          68,87  R$                  688,70 0,03 %

2.10.3 86904 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 9,00  R$        110,30  R$        132,74  R$               1.194,66 0,06 %

2.10.4 86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$          21,10  R$          25,39  R$                   50,78 0,00 %

2.10.5 86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00  R$        378,55  R$        455,55  R$               2.733,30 0,14 %

2.10.6 95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00  R$          60,88  R$          73,26  R$                  586,08 0,03 %

2.10.7 100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$        519,25  R$        624,87  R$               1.249,74 0,06 %

2.10.8 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00  R$          57,44  R$          69,12  R$                  276,48 0,01 %

2.10.9 86902 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$        209,53  R$        252,15  R$                  504,30 0,03 %

2.10.10 95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$        676,03  R$        813,53  R$               1.627,06 0,08 %

2.10.11 100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00  R$        220,01  R$        264,76  R$               1.588,56 0,08 %

2.10.12 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00  R$        246,09  R$        296,14  R$               1.184,56 0,06 %

2.10.13 86916 SINAPI
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4” PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 5,00  R$          36,06  R$          43,39  R$                  216,95 0,01 %

2.10.14 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 6,00  R$          35,51  R$          42,73  R$                  256,38 0,01 %

2.11 PISOS  R$           101.299,01 5,10 %

2.11.1 95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
M2 222,32  R$          14,38  R$          17,30  R$               3.846,14 0,19 %

2.11.2 87622 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 

2CM. AF_06/2014

M2 222,32  R$          31,73  R$          38,18  R$               8.488,18 0,43 %

2.11.3 101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
M2 182,86  R$          65,44  R$          78,75  R$             14.400,23 0,73 %

2.11.4 92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 534,62  R$          51,86  R$          62,41  R$             33.365,63 1,68 %

2.11.5 101752 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS. AF_09/2020
M2 821,98  R$          38,11  R$          45,86  R$             37.696,00 1,90 %

2.11.6 87257 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 40,74  R$          71,45  R$          85,98  R$               3.502,83 0,18 %

2.12 PINTURA  R$             61.255,95 3,09 %

2.12.1 88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 115,55  R$            1,89  R$            2,27  R$                  262,30 0,01 %

2.12.2 88497 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 115,55  R$          12,22  R$          14,71  R$               1.699,74 0,09 %

2.12.3 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 2977,72  R$          11,07  R$          13,32  R$             39.663,23 2,00 %

2.12.4 88488 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 599,94  R$          12,57  R$          15,13  R$               9.077,09 0,46 %

2.12.5 88431 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014
M2 433,25  R$          18,55  R$          22,32  R$               9.670,14 0,49 %

2.12.6 100753 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 49,66  R$          14,78  R$          17,79  R$                  883,45 0,04 %

2.13 FORRO  R$             68.363,16 3,44 %

2.13.1 96486 SINAPI
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 599,94  R$          94,69  R$        113,95  R$             68.363,16 3,44 %
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2.14 COBERTURA  R$           275.719,21 13,89 %

2.14.1 92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 857,13  R$          44,69  R$          53,78  R$             46.096,45 2,32 %

2.14.2 94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 857,13  R$        218,25  R$        262,64  R$           225.116,62 11,34 %

2.14.3 94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 48,50  R$          77,21  R$          92,91  R$               4.506,14 0,23 %

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$             15.003,08 0,76 %

2.15.1 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 165,19  R$          12,43  R$          14,96  R$               2.471,24 0,12 %

2.15.2 99855 SINAPI
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 

AF_04/2019_P
M 26,85  R$        100,36  R$        120,77  R$               3.242,67 0,16 %

2.15.3 100861 SINAPI
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 15,00  R$          29,50  R$          35,50  R$                  532,50 0,03 %

2.15.4 100874 SINAPI
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 2,00  R$        220,01  R$        264,76  R$                  529,52 0,03 %

2.15.5 COMP 15 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO 

CAPACIDADE 40 LITROS COM SUPORTE
UN 6,00  R$        254,71  R$        306,52  R$               1.839,12 0,09 %

2.15.6 COMP 16 PRÓPRIO BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (REF. ORSE 10759) M² 18,53  R$        286,47  R$        344,74  R$               6.388,03 0,32 %

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$               2.164,19 0,11 %

2.16.1 99802 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 

AF_04/2019
M2 985,65  R$            0,38  R$            0,46  R$                  453,40 0,02 %

2.16.2 COMP 25 PRÓPRIO CARGA MANUAL E BOTA FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M³ 68,90  R$          20,63  R$          24,83  R$               1.710,79 0,09 %

 3 QUADRA (COBERTURA E REFORMA)  R$           539.570,37 27,18 %

 3.1 MOVIMENTO DE TERRA  R$               6.109,91 0,31 %

 3.1.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 65,52  R$          60,72  R$          73,07  R$               4.787,55 0,24 %

 3.1.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 29,85  R$          36,81  R$          44,30  R$               1.322,36 0,07 %

 3.2 INFRAESTRUTURA  R$             14.986,56 0,75 %

 3.2.1 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
M2 32,76  R$          14,93  R$          17,97  R$                  588,70 0,03 %

 3.2.2 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 20,60  R$        113,65  R$        136,77  R$               2.817,46 0,14 %

 3.2.3 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 236,60  R$          17,11  R$          20,59  R$               4.871,59 0,25 %

 3.2.4 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 8,00  R$        408,93  R$        492,11  R$               3.936,88 0,20 %

 3.2.5 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 8,00  R$        159,56  R$        192,01  R$               1.536,08 0,08 %

 3.2.6 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 55,00  R$          18,67  R$          22,47  R$               1.235,85 0,06 %

 3.3 SUPERESTRUTURA  R$             87.914,06 4,43 %

 3.3.1 92419 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 194,40  R$          56,25  R$          67,69  R$             13.158,94 0,66 %

 3.3.2 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 171,40  R$          86,86  R$        104,53  R$             17.916,44 0,90 %

 3.3.3 92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 534,70  R$          18,68  R$          22,48  R$             12.020,06 0,61 %

 3.3.4 92777 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 258,50  R$          17,10  R$          20,58  R$               5.319,93 0,27 %

 3.3.5 92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 801,50  R$          15,36  R$          18,48  R$             14.811,72 0,75 %

 3.3.6 92779 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 59,90  R$          12,98  R$          15,62  R$                  935,64 0,05 %

 3.3.7 92780 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 230,40  R$          12,38  R$          14,90  R$               3.432,96 0,17 %

 3.3.8 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 29,70  R$        408,93  R$        492,11  R$             14.615,67 0,74 %

 3.3.9 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 29,70  R$        159,56  R$        192,01  R$               5.702,70 0,29 %
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 3.4 COBERTURA  R$           251.166,65 12,65 %

 3.4.1 100773 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

KG 8150,00  R$          17,09  R$          20,57  R$           167.645,50 8,45 %

 3.4.2 92580 SINAPI
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
M2 593,19  R$          44,69  R$          53,78  R$             31.901,76 1,61 %

 3.4.3 94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 593,19  R$          72,31  R$          87,02  R$             51.619,39 2,60 %

 3.5 PISO  R$           109.871,46 5,53 %

 3.5.1 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 682,63  R$          23,97  R$          28,85  R$             19.693,88 0,99 %

 3.5.2 COMP 23 PRÓPRIO
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS (REF. SINAPI 84191)
UN 545,20  R$        115,50  R$        138,99  R$             75.777,35 3,82 %

 3.5.3 101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
M2 182,86  R$          65,44  R$          78,75  R$             14.400,23 0,73 %

 3.6 PINTURA  R$             28.900,14 1,46 %

 3.6.1 102495 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS. 

AF_05/2021
M2 546,02  R$          40,36  R$          48,57  R$             26.520,19 1,34 %

 3.6.2 102506 SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 185,50  R$            7,82  R$            9,41  R$               1.745,56 0,09 %

 3.6.3 100753 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 35,66  R$          14,78  R$          17,79  R$                  634,39 0,03 %

3.7 SERIÇOS COMPLEMENTARES  R$             40.621,59 2,05 %

 3.6.1 COMP 30 PRÓPRIO
CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO; 

DIMENSÕES OFICIAIS; PINTADA A PRIMER COM TINTA ESMALTE; INCLUSO 
UN 1,00  R$     4.506,50  R$     5.423,12  R$               5.423,12 0,27 %

 3.6.2 COMP 31 PRÓPRIO
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS PARA VÔLEI COM POSTES 

PINTADOS, REDE DE NYLON  E ANTENAS.
UN 1,00  R$     2.735,84  R$     3.292,31  R$               3.292,31 0,17 %

 3.6.2 COMP 32 PRÓPRIO
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* 

M, COM ARO DE METAL E REDE
UN 1,00  R$     5.103,15  R$     6.141,13  R$               6.141,13 0,31 %

 3.6.3 102362 SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 132,70  R$        161,34  R$        194,16  R$             25.765,03 1,30 %

Total Geral  R$                                                     1.985.046,76 


