
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.1.0

1.1.1 6,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 6 x x x x x x x = 6,00 MÊS

1.2.0

1.2.1 1,00 UN

Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.2 1,00 UN

Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.3 1,00 UN

Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.4 1,00 UN

Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.5 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.2.6 219,08 M2

Área externa com vegetação Área retirada de CAD x x x x x x x x 219,08 x = 219,08 M2

1.2.7 31,44 M2

Área do telhado a ser removido Área levantada em CAD x x x x x x x x 31,44 x = 31,44 M2

1.2.8 31,44 M2

Área do telhado a ser removido Área levantada em CAD x x x x x x x x 31,44 x = 31,44 M2

1.2.9 126,11 M2

Área do telhado a ser retirado Área levantada em CAD x x x x x x x x 126,11 x = 126,11 M2

1.2.10 126,11 M2

Área do telhado a ser retirado Área levantada em CAD x x x x x x x x 126,11 x = 126,11 M2

1.2.11 19,00 UN

Quantidade de Louças a serem removidas Quant. x x 19 x x x x x x x = 19,00 UN

1.2.12 8,00 UN

Quantidade de acessórios a serem removidos Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.2.13 65,37 M2

P1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 2,20 x 2,10 x x x = 4,62 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 2,00 x 2,10 x x x = 4,20 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 1,50 x 2,10 x x x = 3,15 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 1,50 x 2,10 x x x = 3,15 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 10 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 16,80 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 3 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 3,96 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

P11 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 6 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 8,82 M2

P12 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 1,47 M2

P13 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 3 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P14 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 0,50 x 2,10 x x x = 2,10 M2

P15 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 6 x x x 0,50 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.2.14 20,59 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 1,50 x 1,50 x x x = 4,50 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 1,50 x 1,50 x x x = 2,25 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 5 x x x 1,30 x 1,10 x x x = 7,15 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 1,10 x 1,00 x x x = 2,20 M2

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE DRENAGEM/INSTALAÇÕES PLUVIAIS

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DO CENTRO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL (CETI) DUQUE DE CAXIAS

AGOSTO DE 2021

1475,57 m²

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRÃO SEDUC - 3,00M X 1,50M)

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO ESTRUTURAL

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - RIPA E CAIBRO

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

J6 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 1,00 x 1,00 x x x = 1,00 M2

B1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

B2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 0,75 M2

B3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 0,50 M2

B4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,60 x 0,40 x x x = 0,24 M2

1.2.15 3,75 M2

C1 Quant. x Larg. x Alt. x x 15 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 3,75 M2

1.2.16 5,62 M3

Lajes de concreto a serem demolidas Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 80,29 x = 5,62 M3

1.2.17 101,52 M2

Forro de gesso a ser demolido Área levantada em CAD x x x x x x x x 101,52 x = 101,52 M2

1.2.18 151,04 M2

Forro de PVC a ser demolido Área levantada em CAD x x x x x x x x 151,04 x = 151,04 M2

1.2.19 68,30 M2

G1 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 3,55 x 2,10 x x x = 7,46 M2

G2 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 3,10 x 2,10 x x x = 6,51 M2

Muro - fachada Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,53 x = 49,53 M2

Portão - fachada Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,80 x = 4,80 M2

1.2.20 39,67 M3

Vestiário Masculino antigo - Paredes X1 e X2 Comp. x Alt. x Esp. x x 2 x x 4,77 x x 3,10 x 0,15 x x = 4,44 M3

Vestiário Masculino antigo - Paredes Y1 e Y2 Comp. x Alt. x Esp. x x 2 x x 5,23 x x 3,10 x 0,15 x x = 4,86 M3

Vestiário Feminino antigo - Parte da Parede X2 Comp. x Alt. x Esp. x x x x 0,67 x x 3,10 x 0,15 x x = 0,31 M3

WC Masculino antigo - Paredes X1 e X2 Comp. x Alt. x Esp. x x 2 x x 3,25 x x 3,10 x 0,15 x x = 3,02 M3

WC Masculino antigo - Paredes Y1 e Y2 Comp. x Alt. x Esp. x x 2 x x 4,63 x x 3,10 x 0,15 x x = 4,31 M3

WC Feminino antigo - Paredes X1 e X2 Comp. x Alt. x Esp. x x 2 x x 2,90 x x 3,10 x 0,15 x x = 2,70 M3

WC Feminino antigo - Parede Y2 Comp. x Alt. x Esp. x x x x 4,63 x x 3,10 x 0,15 x x = 2,15 M3

Secretaria antiga - Paredes X1 e X2 Comp. x Alt. x Esp. x x 2 x x 2,55 x x 3,10 x 0,15 x x = 2,37 M3

Secretaria antiga - Parede Y2 Comp. x Alt. x Esp. x x x x 4,63 x x 3,53 x 0,15 x x = 2,45 M3

Depósito antigo - Parede Y2 Comp. x Alt. x Esp. x x x x 3,08 x x 3,53 x 0,15 x x = 1,63 M3

Circulação em frente ao pátio - Parede X1 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 4,75 x x 2,50 x 0,15 x x = 1,78 M3

Circulação em frente ao pátio - Parede Y2 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 4,07 x x 2,50 x 0,15 x x = 1,53 M3

Diretoria antiga - Parede X1 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,80 x x 3,25 x 0,15 x x = 1,37 M3

Diretoria antiga - Parede X2 Comp. x Alt. x Esp. x x x x 0,90 x x 3,25 x 0,15 x x = 0,44 M3

Diretoria antiga - Parede Y1 Comp. x Alt. x Esp. x x x x 2,48 x x 3,25 x 0,15 x x = 1,21 M3

Sala AEE antiga - Parede X2 Comp. x Alt. x Esp. x x x x 0,90 x x 3,25 x 0,15 x x = 0,44 M3

Biblioteca - Parede X1 Comp. x Alt. x Esp. x x x x 0,30 x x 2,80 x 0,15 x x = 0,13 M3

Biblioteca - Parede X2 Comp. x Alt. x Esp. x x x x 0,30 x x 2,80 x 0,15 x x = 0,13 M3

Sala de mediação tecnológica - Parede X1 Comp. x Alt. x Esp. x x x x 0,30 x x 2,80 x 0,15 x x = 0,13 M3

Sala de mediação tecnológica - Parede X2 Comp. x Alt. x Esp. x x x x 0,30 x x 2,80 x 0,15 x x = 0,13 M3

Muro - fachada Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,15 x 5,55 x = 0,83 M3

Cozinha antiga - Paredes X1 e X2 Comp. x Alt. x Esp. x x x x 6,10 x x 3,10 x 0,15 x x = 2,84 M3

BWC Diretoria antigo - Paredes Y2 Comp. x Alt. x Esp. x x x x 1,13 x x 2,77 x 0,15 x x = 0,47 M3

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

RETIRADA DE GRADE DE FERRO

DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS

PAREDE EXTERNA

PAREDE INTERNA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.2.21 161,20 M2

Depósito antigo Área retirada de CAD x x x x x x x x 21,41 x = 21,41 M2

Hall antigo Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,70 x = 7,70 M2

Circulação 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 80,86 x = 80,86 M2

Circulação 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 51,23 x = 51,23 M2

1.2.22 177,27 M2

Piso do pátio Área retirada de CAD x x x x x x x x 177,27 x = 177,27 M2

1.2.23 201,39 M2

Vestiário masculino antigo Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,52 x = 23,52 M2

Vestiário feminino antigo Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,71 x = 23,71 M2

Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 67,16 x = 67,16 M2

WC masculino antigo Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,59 x = 13,59 M2

WC feminino antigo Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,12 x = 12,12 M2

Secretaria antiga Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,66 x = 10,66 M2

Coordenação antiga Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,28 x = 19,28 M2

Sala de câmeras antiga Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,84 x = 4,84 M2

Diretoria antiga Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,53 x = 10,53 M2

Sala do AEE antiga Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,98 x = 15,98 M2

1.2.24 437,92 M2

Vestiário masculino antigo Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 19,40 x x 1,75 x x x = 33,95 M2

Vestiário feminino antigo Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 19,48 x x 1,75 x x x = 34,09 M2

WC masculino antigo Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 14,86 x x 1,60 x x x = 23,78 M2

WC feminino antigo Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 14,16 x x 1,60 x x x = 22,66 M2

Secretaria antiga Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 13,46 x x 1,60 x x x = 21,54 M2

Sala de aula 01 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,98 x x 1,20 x x x = 33,58 M2

Sala de aula 02 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,98 x x 1,20 x x x = 33,58 M2

Sala de aula 03 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,98 x x 1,20 x x x = 33,58 M2

Sala de aula 04 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,26 x x 1,20 x x x = 33,91 M2

Sala de aula 05 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,04 x x 1,20 x x x = 33,65 M2

Sala de aula 06 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,56 x x 1,20 x x x = 34,27 M2

Sala de aula 07 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,60 x x 1,20 x x x = 33,12 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,62 x x 1,20 x x x = 33,14 M2

Lab. de Informática Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,56 x x 1,20 x x x = 33,07 M2

1.3.0

1.3.1 7,35 M3

Escavação p/ sapatas Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,70 x 0,70 x 1,50 x x x = 7,35 M3

1.3.2 14,73 M3

Escavação para Vigas Baldrame (Perímetro paredes) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 121,46 x 0,25 x 0,50 x x x = 15,18 M3

DESCONTO =

Escavação p/ sapatas Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 0,70 x 0,25 x 0,50 x x x = -0,88 M3

Escavação para Embasamento Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,80 x 0,40 x 0,60 x x x = 0,43 M3

1.3.3 21,35 M3

Lab. de Ciências Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 28,62 x = 5,72 M3

Sala do AEE Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 28,62 x = 5,72 M3

Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 11,21 x = 2,24 M3

Rampa - ao lado da sala de aula 01 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 9,38 x = 1,88 M3

Rampa - circulação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 13,82 x = 2,76 M3

Rampa - ao lado da sala de aula 07 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 7,50 x = 1,50 M3

Abrigo de Lixo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 6,07 x = 1,21 M3

Abrigo de Gás Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 1,62 x = 0,32 M3

1.4.0

1.4.1 4,90 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 10 x x 0,70 x 0,70 x x x x = 4,90 M2

1.4.2 1,47 M3

Sapatas da Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,70 x 0,70 x 0,30 x x x = 1,47 M3

1.4.3 1,51 M3

Pescoços de Pilares (até nível da Viga Baldrame) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 30 x x 0,30 x 0,14 x 1,20 x x x = 1,51 M3

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

EXECUÇÃO DE ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILOSO

INFRAESTRUTURA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL

EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.

EDIFICAÇÃO

MURO

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO

MOVIMENTO DE TERRA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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(%)
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1.4.4 7,08 M3

Vigas sob paredes (Edificação) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 121,46 x 0,14 x 0,45 x x x = 7,65 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 30 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,57 M3

1.4.5 0,22 M3

Muro (LETREIRO) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,80 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,22 M3

1.4.6 0,08 M3

Muro (Fachadas) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,80 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,08 M3

1.4.7 1,80 M

Muro (Fachadas) Comp. x x x x 1,80 x x x x x = 1,80 M

1.4.8 116,96 M2

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 112,46 x 1,04 x x x x = 116,96 M2

1.5.0

1.5.1 3,86 M3

Pilares de travamento - edificação Comp. x Larg. x Alt. Média x x 26 x x 0,14 x 0,30 x 3,10 x x x = 3,39 M3

Pilares de travamento - abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x x 0,14 x 0,30 x 2,10 x x x = 0,35 M3

Pilaretes Muro Letreiro Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,10 x 0,20 x 3,00 x x x = 0,12 M3

1.5.2 5,92 M3

Vigas Edificação Comp. x Larg. x Alt. Média x x x x 105,76 x 0,14 x 0,40 x x x = 5,92 M3

1.5.3 6,70 M

Cintas Travamento Edificação Comp. x Larg. x Alt. Média x x x x 6,70 x x x x x = 6,70 M

1.5.4 181,00 M2

Lab. de Informática Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 47,36 x = 47,36 M2

Sala de mediação tecnológica Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 47,29 x = 47,29 M2

Diretoria Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 8,05 x = 8,05 M2

Vestiário Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 70,34 x = 70,34 M2

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 6,06 x = 6,06 M2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

CINTA INFERIOR

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

SUPERESTRUTURA

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

CINTA DE TOPO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Casa de gás Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 1,90 x = 1,90 M2

1.6.0

1.6.1 365,33 M2

Edificação Comp. x Alt. x x x x 121,46 x x 3,10 x x x = 376,53 M2

Parede - fachada frontal Comp. x Alt. x x x x 31,44 x x 1,97 x x x = 61,94 M2

Casa de gás Comp. x Alt. x x x x 3,90 x x 2,10 x x x = 8,19 M2

Abrigo de lixo Comp. x Alt. x x x x 10,76 x x 2,10 x x x = 22,60 M2

Bancada Biblioteca Comp. x Alt. x x x x 5,00 x x 1,07 x x x = 5,35 M2

Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. x x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 5,40 M2

Bancos Canteiro Comp. x Alt. x x 2 x x 4,00 x x 0,41 x x x = 3,28 M2

DESCONTO =

Pilares - edificação Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 26 x x 0,30 x x 3,10 x x x = -24,18 M2

Pilares - abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 0,30 x x 2,10 x x x = -2,52 M2

Pilares - muro letreiro Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,30 x x 3,00 x x x = -1,80 M2

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -5,04 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -3,78 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -2,40 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -6,00 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -5,40 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 1,50 x 1,30 x x x = -15,60 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -2,60 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,95 x x x = -3,90 M2

PT3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,70 x 1,95 x x x = -3,32 M2

PT4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 2,50 x x x = -5,00 M2

1.6.2 12,31 M2

Paredes do Canteiro Comp. x Alt. x x 3 x x 7,20 x x 0,57 x x x = 12,31 M2

1.6.3 48,20 M

J1 Comp. Da janela + 0,4m x x 4 x x x 1,60 x x x x = 6,40 M

J2 Comp. Da janela + 0,4m x x 8 x x x 1,90 x x x x = 15,20 M

J5 Comp. Da janela + 0,4m x x 8 x x x 1,90 x x x x = 15,20 M

J7 Comp. Da janela + 0,4m x x 6 x x x 1,90 x x x x = 11,40 M

1.6.4 15,60 M

J3 Comp. Da janela + 0,4m x x 6 x x x 2,20 x x x x = 13,20 M

J6 Comp. Da janela + 0,4m x x 1 x x x 2,40 x x x x = 2,40 M

1.6.5 48,20 M

J1 Comp. Da janela + 0,4m x x 4 x x x 1,60 x x x x = 6,40 M

J2 Comp. Da janela + 0,4m x x 8 x x x 1,90 x x x x = 15,20 M

J5 Comp. Da janela + 0,4m x x 8 x x x 1,90 x x x x = 15,20 M

J7 Comp. Da janela + 0,4m x x 6 x x x 1,90 x x x x = 11,40 M

1.6.6 15,60 M

J3 Comp. Da janela + 0,4m x x 6 x x x 2,20 x x x x = 13,20 M

J6 Comp. Da janela + 0,4m x x 1 x x x 2,40 x x x x = 2,40 M

1.6.7 27,80 M

P1 Comp. Da porta + 0,4m x x 1 x x x 1,20 x x x x = 1,20 M

P2 Comp. Da porta + 0,4m x x 3 x x x 1,20 x x x x = 3,60 M

P3 Comp. Da porta + 0,4m x x 5 x x x 1,30 x x x x = 6,50 M
P4 Comp. Da porta + 0,4m x x 4 x x x 1,30 x x x x = 5,20 M
P5 Comp. Da porta + 0,4m x x 2 x x x 1,30 x x x x = 2,60 M

P6 Comp. Da porta + 0,4m x x 5 x x x 1,30 x x x x = 6,50 M

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

PORTAS

PORTÕES

ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=12 CM

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

PAREDES E PAINÉIS

JANELAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

P7 Comp. Da porta + 0,4m x x 1 x x x 2,20 x x x x = 2,20 M

1.6.8 37,23 M2

Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 1,80 x x 1,80 x x x = 12,96 M2

Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 1,80 x x 1,80 x x x = 12,96 M2

Divisórias BWC Masculino (Chuveiro) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,15 x x 1,80 x x x = 4,14 M2

Divisórias BWC Feminino (Chuveiro) Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 1,15 x x 1,80 x x x = 6,21 M2

Divisórias BWC Masculino (Mictório) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 0,40 x x 1,20 x x x = 0,96 M2

1.7.0

1.7.1 1.178,88 M2

Cobertura antiga da escola Área de projeção do telhado (m²) x x x x x x x x 1.178,88 x = 1.178,88 M2

1.7.2 1,00 UN

Telhado novo a ser construído Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.7.3 61,14 M2

Telhado novo a ser construído Área de projeção do telhado x x x x x x x x 61,14 x = 61,14 M2

1.7.4 61,14 M2

Telhado novo a ser construído Área de projeção do telhado x x x x x x x x 61,14 x = 61,14 M2

1.7.5 61,14 M2

Telhado novo a ser construído Área de projeção do telhado x x x x x x x x 61,14 x = 61,14 M2

1.7.6 9,45 M

Telhado novo a ser construído Comp. x x x x 9,45 x x x x x = 9,45 M

1.7.7 303,60 KG

Vigas Treliçadas para Marquise Quant. x Peso/m x Comp. x x 8 x 16,50 x 2,30 x x x x x = 303,60 KG

1.7.8 8,37 M2

Telhamento das Marquises Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,37 x = 8,37 M2

1.7.9 15,35 M

Rufo Externo Comprimento levantado em CAD x x x x 15,35 x x x x x = 15,35 M

1.7.10 46,79 M

Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 46,79 x x x x x = 46,79 M

1.7.11 55,08 M

Perímetro da platibanda da cobertura Comprimento levantado em CAD x x x x 31,44 x x x x x = 31,44 M

Perímetro das paredes do Canteiro Comprimento levantado em CAD x x 3 x x 7,88 x x x x x = 23,64 M

1.7.12 274,03 M2

Lab. de Ciências Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,62 x = 28,62 M2

Sala do AEE Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,62 x = 28,62 M2

Depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,32 x = 15,32 M2

DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,62 x = 4,62 M2

Despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,62 x = 4,62 M2

Área de Serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,54 x = 9,54 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,96 x = 23,96 M2

Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 67,16 x = 67,16 M2

Vestiário masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,67 x = 23,67 M2

Vestiário feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,67 x = 23,67 M2

BWC PCD masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,76 x = 5,76 M2

BWC PCD feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,76 x = 5,76 M2

Hall Área retirada de CAD x x x x x x x x 11,74 x = 11,74 M2

BWC masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,67 x = 3,67 M2

BWC feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,72 x = 3,72 M2

Sala dos Professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,58 x = 13,58 M2

1.7.13 25,77 M2

Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 25,77 x = 25,77 M2

1.7.14 47,29 M2

Sala de mediação tecnológica Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,29 x = 47,29 M2

1.8.0

1.8.1 10,00 UN

P3 Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

P6 Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

COBERTURA

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

ESQUADRIAS

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P

PORTA (P3 E P6) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 5% DE TELHAS 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.8.2 16,00 UN

P4 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

P5 Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.8.3 1,00 UN

P7 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.4 4,00 UN

P1 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

P2 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.8.5 4,00 UN

J1 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.8.6 8,00 UN

J2 Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.8.7 6,00 UN

J3 Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.8.8 1,00 UN

J6 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.9 8,00 UN

J5 Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.8.10 6,00 UN

J7 Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.8.11 7,22 M2

PT1 Quant. x x 2 x x x 1,00 x 1,95 x x x = 3,90 M2

PT3 Quant. x x x x x 1,70 x 1,95 x x x = 3,32 M2

1.8.12 1,00 UN

PT2 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.13 1,00 UN

PT4 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.14 51,28 M2

Gradil Fixo da Fachada Frontal Comp. x Alt. x x x x 26,99 x x 1,90 x x x = 51,28 M2

1.8.15 0,48 M2

Abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,48 M2

1.9.0

1.9.1 369,08 M2

Lab. de Ciências Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 21,54 x x 2,80 x x x = 60,31 M2

Sala do AEE Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 21,54 x x 2,80 x x x = 60,31 M2

Depósito Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 15,94 x x 2,60 x x x = 41,44 M2

DML Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 8,62 x x 2,60 x x x = 22,41 M2

Despensa Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 8,62 x x 2,60 x x x = 22,41 M2

Área de Serviço Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 6,77 x x 2,60 x x x = 17,60 M2

Vestiário masculino Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 11,67 x x 2,60 x x x = 30,34 M2

Vestiário feminino Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 11,67 x x 2,60 x x x = 30,34 M2

BWC PCD masculino Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 9,60 x x 2,60 x x x = 24,96 M2

BWC PCD feminino Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 9,60 x x 2,60 x x x = 24,96 M2

Hall Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 9,60 x x 2,60 x x x = 24,96 M2

BWC masculino Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 2,46 x x 2,60 x x x = 6,40 M2

BWC feminino Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 1,87 x x 2,60 x x x = 4,86 M2

Sala dos Professores Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 2,89 x x 2,60 x x x = 7,51 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 1,74 x x 2,50 x x x = 4,35 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 2,56 x x 2,50 x x x = 6,40 M2

Almoxarifado Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 3,79 x x 2,50 x x x = 9,48 M2

Diretoria Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 7,96 x x 2,50 x x x = 19,90 M2

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

JANELA (J3) DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, COM VIDROS, 180X50CM E GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTÃO (PT2) EM METALON DE ABRIR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 120X250CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTA (P4 E P5) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

PORTA (P1 E P2) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 80X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA (J1) DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, COM VIDROS, 120X50CM E GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA (J6) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 200X130CM, 4 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA (J5) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 150X130CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA (J7) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 150X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA (J2) DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, COM VIDROS, 150X50CM E GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA (P7) COM ESTRUTURA DE METALON, 2 FOLHAS, PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 180X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

GRADIL FIXO EM METALON PARA PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO

PORTÃO (PT4) EM METALON DE ABRIR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 2 FOLHAS, 200X250CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

TELA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO PARA VENTILAÇÃO 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Casa de gás Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 3,60 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

Abrigo de lixo Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 10,16 x x 2,10 x x x = 21,34 M2

Bancada Biblioteca Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x 2,00 x x x 5,00 x x 1,07 x x x = 10,70 M2

DESCONTO =

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -5,04 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -3,78 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -2,40 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -6,00 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -5,40 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 1,50 x 1,30 x x x = -15,60 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -2,60 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,95 x x x = -3,90 M2

PT3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,70 x 1,95 x x x = -3,32 M2

PT4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 2,50 x x x = -5,00 M2

1.9.2 261,15 M2

Fachadas Perímetro  x Alt. x x x x 74,18 x x 3,10 x x x = 229,96 M2

Parede - fachada frontal Perímetro  x Alt. x x x x 31,44 x x 1,97 x x x = 61,94 M2

Casa de gás Perímetro  x Alt. x x x x 3,90 x x 2,10 x x x = 8,19 M2

Abrigo de lixo Perímetro  x Alt. x x x x 11,36 x x 2,10 x x x = 23,86 M2

Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. x x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 5,40 M2

Bancos Canteiro Perímetro  x Alt. x 2,00 x 2 x x 4,00 x x 0,41 x x x = 6,56 M2

DESCONTO =

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -5,67 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -3,78 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -2,40 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -6,00 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -5,40 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 1,50 x 1,30 x x x = -15,60 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -2,60 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,95 x x x = -3,90 M2

PT3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,70 x 1,95 x x x = -3,32 M2

PT4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 2,50 x x x = -5,00 M2

1.9.3 160,71 M2

Lab. de Ciências Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,54 x x 1,20 x x x = 25,85 M2

Sala do AEE Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,54 x x 1,20 x x x = 25,85 M2

Hall Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,60 x x 2,60 x x x = 24,96 M2

Sala dos Professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,18 x x 1,00 x x x = 15,18 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,76 x x 0,90 x x x = 13,28 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,03 x x 0,90 x x x = 14,43 M2

Diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 13,62 x x 0,90 x x x = 12,26 M2

Casa de gás Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 3,60 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

Abrigo de lixo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,16 x x 2,10 x x x = 21,34 M2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

JANELAS

PORTÕES

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

PORTAS

JANELAS

PORTÕES

PORTAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.9.4 339,06 M2

Lab. de Ciências Perímetro  x Alt. x x x x 21,54 x x 1,60 x x x = 34,46 M2

Sala do AEE Perímetro  x Alt. x x x x 21,54 x x 1,60 x x x = 34,46 M2

Depósito Perímetro  x Alt. x x x x 15,94 x x 2,60 x x x = 41,44 M2

DML Perímetro  x Alt. x x x x 8,62 x x 2,60 x x x = 22,41 M2

Despensa Perímetro  x Alt. x x x x 8,62 x x 2,60 x x x = 22,41 M2

Área de Serviço Perímetro  x Alt. x x x x 6,77 x x 2,60 x x x = 17,60 M2

Vestiário masculino Perímetro  x Alt. x x x x 11,67 x x 2,60 x x x = 30,34 M2

Vestiário feminino Perímetro  x Alt. x x x x 11,67 x x 2,60 x x x = 30,34 M2

BWC PCD masculino Perímetro  x Alt. x x x x 9,60 x x 2,60 x x x = 24,96 M2

BWC PCD feminino Perímetro  x Alt. x x x x 9,60 x x 2,60 x x x = 24,96 M2

BWC masculino Perímetro  x Alt. x x x x 2,46 x x 2,60 x x x = 6,40 M2

BWC feminino Perímetro  x Alt. x x x x 1,87 x x 2,60 x x x = 4,86 M2

Sala dos Professores Perímetro  x Alt. x x x x 2,89 x x 1,60 x x x = 4,62 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. x x x x 1,74 x x 1,60 x x x = 2,78 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. x x x x 2,56 x x 1,60 x x x = 4,10 M2

Almoxarifado Perímetro  x Alt. x x x x 3,79 x x 2,50 x x x = 9,48 M2

Diretoria Perímetro  x Alt. x x x x 7,96 x x 1,60 x x x = 12,74 M2

Bancada Biblioteca Perímetro  x Alt. x 2,00 x x x 5,00 x x 1,07 x x x = 10,70 M2

1.9.5 261,15 M2

Fachadas Perímetro  x Alt. x x x x 74,18 x x 3,10 x x x = 229,96 M2

Parede - fachada frontal Perímetro  x Alt. x x x x 31,44 x x 1,97 x x x = 61,94 M2

Casa de gás Perímetro  x Alt. x x x x 3,90 x x 2,10 x x x = 8,19 M2

Abrigo de lixo Perímetro  x Alt. x x x x 11,36 x x 2,10 x x x = 23,86 M2

Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. x x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 5,40 M2

Bancos Canteiro Perímetro  x Alt. x 2,00 x 2 x x 4,00 x x 0,41 x x x = 6,56 M2

DESCONTO =

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -5,67 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -3,78 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -2,40 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -6,00 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -5,40 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 1,50 x 1,30 x x x = -15,60 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -2,60 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,95 x x x = -3,90 M2

PT3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,70 x 1,95 x x x = -3,32 M2

PT4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 2,50 x x x = -5,00 M2

1.9.6 1.408,19 M2

Lab. de Ciências Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 21,54 x x 1,60 x x x = 34,46 M2

Sala do AEE Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 21,54 x x 1,60 x x x = 34,46 M2

Depósito Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 15,94 x x 2,60 x x x = 41,44 M2

DML Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 8,62 x x 2,60 x x x = 22,41 M2

Despensa Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 8,62 x x 2,60 x x x = 22,41 M2

Área de Serviço Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 13,54 x x 2,60 x x x = 35,20 M2

Cozinha Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 20,60 x x 2,60 x x x = 53,56 M2

Refeitório Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 33,40 x x 2,60 x x x = 86,84 M2

Vestiário masculino Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 19,48 x x 2,60 x x x = 50,65 M2

Vestiário feminino Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 19,48 x x 2,60 x x x = 50,65 M2

BWC PCD masculino Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,60 x x 2,60 x x x = 24,96 M2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

PORTAS

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

JANELAS

PORTÕES

REVESTIMENTO INTERNO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

BWC PCD feminino Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,60 x x 2,60 x x x = 24,96 M2

BWC masculino Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 8,12 x x 2,60 x x x = 21,11 M2

BWC feminino Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 8,16 x x 2,60 x x x = 21,22 M2

BWC Diretoria Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 6,16 x x 2,50 x x x = 15,40 M2

Sala dos Professores Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 15,18 x x 1,60 x x x = 24,29 M2

Sala de câmeras Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 10,52 x x 1,60 x x x = 16,83 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 14,76 x x 1,60 x x x = 23,62 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 16,03 x x 1,60 x x x = 25,65 M2

Almoxarifado Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,28 x x 2,50 x x x = 18,20 M2

Diretoria Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 13,62 x x 1,60 x x x = 21,79 M2

Sala de aula 01 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,98 x x 1,60 x x x = 44,77 M2

Sala de aula 02 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,98 x x 1,60 x x x = 44,77 M2

Sala de aula 03 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,98 x x 1,60 x x x = 44,77 M2

Sala de aula 04 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,26 x x 1,60 x x x = 45,22 M2

Sala de aula 05 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,04 x x 1,60 x x x = 44,86 M2

Sala de aula 06 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,56 x x 1,60 x x x = 45,70 M2

Sala de aula 07 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,60 x x 1,60 x x x = 44,16 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,62 x x 1,60 x x x = 44,19 M2

Lab. de Informática Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,56 x x 1,60 x x x = 44,10 M2

Sala de mediação tecnológica Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,54 x x 1,60 x x x = 44,06 M2

Bancada Biblioteca Perímetro  x Alt. (revest.) x 2,00 x x x 5,00 x x 1,07 x x x = 10,70 M2

Circulação Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 80,86 x x 1,60 x x x = 129,38 M2

Pilares Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 33,60 x x 1,60 x x x = 53,76 M2

Fachadas Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 117,94 x x 0,60 x x x = 70,76 M2

Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. x x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 5,40 M2

Muro - frente Comp. x Alt. x x x x 35,80 x x 0,60 x x x = 21,48 M2

1.9.7 118,95 M2

Fachadas Área retirada de CAD x x x x x x x x 118,95 x = 118,95 M2

1.10.0

1.10.1 38,39 M2

Casa de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,07 x = 6,07 M2

Rampa - ao lado da sala de aula 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,38 x = 9,38 M2

Rampa - circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,82 x = 13,82 M2

Rampa - ao lado da sala de aula 07 Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,50 x = 7,50 M2

1.10.2 18,83 M2

DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,62 x = 4,62 M2

Despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,62 x = 4,62 M2

BWC Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,67 x = 3,67 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,72 x = 3,72 M2

BWC Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,20 x = 2,20 M2

1.10.3 27,13 M2

Área de Serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,54 x = 9,54 M2

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,76 x = 5,76 M2

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,76 x = 5,76 M2

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,07 x = 6,07 M2

1.10.4 71,30 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,96 x = 23,96 M2

Vestiário Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,67 x = 23,67 M2

Vestiário Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,67 x = 23,67 M2

1.10.5 83,77 M2

Lab. de Ciências Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,62 x = 28,62 M2

Sala do AEE Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,62 x = 28,62 M2

Depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,32 x = 15,32 M2

Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 11,21 x = 11,21 M2

1.10.6 522,48 M2

Lab. de Ciências Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,62 x = 28,62 M2

Sala do AEE Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,62 x = 28,62 M2

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA < 5 M²

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA > 10 M²

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M²

REVESTIMENTO EXTERNO

PISOS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,32 x = 15,32 M2

Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 67,16 x = 67,16 M2

Circulação 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 79,92 x = 79,92 M2

Circulação 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 55,84 x = 55,84 M2

Hall Área retirada de CAD x x x x x x x x 11,74 x = 11,74 M2

Pátio Coberto Área retirada de CAD x x x x x x x x 177,27 x = 177,27 M2

Sala dos Professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,58 x = 13,58 M2

Sala de câmeras Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,64 x = 5,64 M2

Coordenação Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,15 x = 12,15 M2

Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 11,21 x = 11,21 M2

Almoxarifado Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,95 x = 2,95 M2

Secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,46 x = 12,46 M2

1.10.7 47,00 M2

Rampas e área externa Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,00 x = 47,00 M2

1.10.8 63,67 M2

Área externa Área levantada em CAD x x x x x x x x 63,67 x = 63,67 M2

1.10.9 515,52 M2

Área externa Área levantada em CAD x x x x x x x x 515,52 x = 515,52 M2

1.11.0

1.11.1 1,00 UN

Instalações Elétricas para Reforma Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.0

1.12.1 2,00 UN

Caixa Dágua sobre laje BWC PCD PEVI Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.12.2 8,00 UN

Vestiário masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vestiário feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Área de serviço/Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.3 10,00 UN

Vestiário masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Vestiário feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.4 67,20 M

Barriletes e Ramais de distribuição Comp. x x x x 67,20 x x x x x = 67,20 M

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA

PISO EM FULGET (GRANILITE ÁSPERO)

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA  CLIMATIZAÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA DE DILATAÇÃO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.12.5 52,60 M

Vestiário masculino Comp. x x x x 8,95 x x x x x = 8,95 UN

Vestiário feminino Comp. x x x x 8,20 x x x x x = 8,20 UN

BWC PCD masculino Comp. x x x x 5,85 x x x x x = 5,85 UN

BWC PCD feminino Comp. x x x x 5,85 x x x x x = 5,85 UN

BWC masculino Comp. x x x x 4,65 x x x x x = 4,65 UN

BWC feminino Comp. x x x x 4,65 x x x x x = 4,65 UN

BWC diretoria Comp. x x x x 3,55 x x x x x = 3,55 UN

Área de serviço Comp. x x x x 5,45 x x x x x = 5,45 UN

Cozinha Comp. x x x x 5,45 x x x x x = 5,45 UN

1.13.0

1.13.1 29,10 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 29,10 x x x x x = 29,10 M

1.13.2 40,50 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 40,50 x x x x x = 40,50 M

1.13.3 34,60 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 34,60 x x x x x = 34,60 M

1.13.4 48,70 M

Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 48,70 x x x x x = 48,70 M

1.13.5 11,00 UN

Vestiário masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Vestiário feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.6 2,00 UN

Vestiário masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vestiário feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.7 4,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

RAMAIS E SUB-RAMAIS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 

FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M

Pág. 12 de 22



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.13.8 1,00 UN

Caixa de Gordura Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.0

1.14.1 23,50 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 23,50 x x x x x = 23,50 M

1.14.2 4,00 UN

Caixa enterrada Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.14.3 4,00 UN

Ralo sifonado Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.15.0

1.15.1 7,00 M

Tubo PEX embutido para gás Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 M

1.15.2 2,00 UN

Joelhos de ramal Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.15.3 1,00 UN

Joelho Terminal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.16.0

1.16.1 8,00 UN

Luminárias Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.16.2 4,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.16.3 4,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.16.4 8,00 UN

Sinalização dos extintores Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.16.5 8,00 UN

Placa indicativa Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.16.6 6,00 UN

Placa de saída de emergência Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.17.0

1.17.1 2,00 UN

Vestiário masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.17.2 10,00 UN

Vestiário masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Vestiário feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.3 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.4 2,00 UN

Vestiário masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vestiário feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.5 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.6 1,00 UN

Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.7 0,60 M2

Cozinha Comp. x Larg. x x x x 1,50 x 0,40 x x x x = 0,60 M2

1.17.8 1,00 UN

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 265X118CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (BANCADA DE APOIO/BANCADA DE DISTRIBUIÇÃO - COZINHA/REFEITÓRIO)

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOUÇAS E BANCADAS

PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 222X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (VESTIÁRIO MASC E FEM)

SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR

PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA, 231X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL 

CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (ÁREA DE SERVIÇO)

BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA, 410X70CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM AÇO INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM 

METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (COZINHA - LAVAGEM DE PANELAS E PREPARO DE ALIMENTOS)

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

INSTALAÇÕES PLUVIAIS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Cozinha - Refeitório - (Bancada de distribuição - Bancada de Apoio) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.9 1,00 UN

Lab. de Ciências Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.10 1,00 UN

Lab. de Ciências Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.11 1,00 UN

Lab. de Ciências Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.12 1,00 UN

Biblioteca Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.13 1,00 UN

Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.14 5,00 UN

BWC PCD masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.0

1.18.1 3,00 UN

Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.2 11,00 UN

Vestiário masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Vestiário feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA DE COZINHA, 400X120CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM AÇO INOX, INCLUSO VÁLVULA E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

METAIS E ACESSÓRIOS

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 500X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (BIBLIOTECA)

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 600X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 420X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO VÁLVULA E 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.18.3 10,00 UN

Vestiário masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Vestiário feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.4 10,00 UN

Vestiário masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Vestiário feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.5 12,00 UN

Vestiário masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Vestiário feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC PCD masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.6 8,00 UN

Vestiário masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vestiário feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.7 8,00 UN

Vestiário masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Vestiário feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.8 14,00 UN

Vestiário masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Vestiário feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC PCD masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.9 2,00 UN

BWC PCD masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.10 4,00 UN

BWC PCD masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.11 6,00 UN

BWC PCD masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Vestiário masculino - Mictório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.12 4,00 UN

BWC PCD masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.18.13 2,00 UN

BWC PCD masculino - Barra Vertical Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD feminino - Barra Vertical Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.0

1.19.1 229,12 M2

Lab. de Ciências Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,54 x x 1,20 x x x = 25,85 M2

Sala do AEE Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,54 x x 1,20 x x x = 25,85 M2

Sala dos Professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 2,89 x x 1,00 x x x = 2,89 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 1,74 x x 0,90 x x x = 1,57 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 2,56 x x 0,90 x x x = 2,30 M2

Diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,96 x x 0,90 x x x = 7,16 M2

Casa de gás Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 3,60 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

Abrigo de lixo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,16 x x 2,10 x x x = 21,34 M2

Fachadas Perímetro  x Alt. x x x x 74,18 x x 3,10 x x x = 229,96 M2

Casa de gás Perímetro  x Alt. x x x x 3,90 x x 2,10 x x x = 8,19 M2

Abrigo de lixo Perímetro  x Alt. x x x x 11,36 x x 2,10 x x x = 23,86 M2

Bancos Canteiro Perímetro  x Alt. x 2,00 x 2 x x 4,00 x x 0,41 x x x = 6,56 M2

DESCONTO =

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -5,04 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -3,78 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -2,40 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -6,00 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -5,40 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 1,50 x 1,30 x x x = -15,60 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -2,60 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,95 x x x = -3,90 M2

PT3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,70 x 1,95 x x x = -3,32 M2

PT4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 2,50 x x x = -5,00 M2

Fachadas Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 74,18 x x 0,60 x x x = -44,51 M2

1.19.2 274,03 M2

Lab. de Ciências Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,62 x = 28,62 M2

Sala do AEE Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,62 x = 28,62 M2

Depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,32 x = 15,32 M2

DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,62 x = 4,62 M2

Despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,62 x = 4,62 M2

Área de Serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,54 x = 9,54 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,96 x = 23,96 M2

Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 67,16 x = 67,16 M2

Vestiário masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,67 x = 23,67 M2

Vestiário feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,67 x = 23,67 M2

BWC PCD masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,76 x = 5,76 M2

BWC PCD feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,76 x = 5,76 M2

Hall Área retirada de CAD x x x x x x x x 11,74 x = 11,74 M2

BWC masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,67 x = 3,67 M2

BWC feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,72 x = 3,72 M2

Sala dos Professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,58 x = 13,58 M2

1.19.3 229,12 M2

PINTURAS

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

PORTAS

JANELAS

PORTÕES

REVESTIMENTO EXTERNO

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

EMBOÇO EXTERNO TOTAL - PAREDES NOVAS

REBOCO INTERNO PARA PINTURA - PAREDES NOVAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Lab. de Ciências Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,54 x x 1,20 x x x = 25,85 M2

Sala do AEE Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,54 x x 1,20 x x x = 25,85 M2

Sala dos Professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 2,89 x x 1,00 x x x = 2,89 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 1,74 x x 0,90 x x x = 1,57 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 2,56 x x 0,90 x x x = 2,30 M2

Diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,96 x x 0,90 x x x = 7,16 M2

Casa de gás Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 3,60 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

Abrigo de lixo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,16 x x 2,10 x x x = 21,34 M2

Fachadas Perímetro  x Alt. x x x x 74,18 x x 3,10 x x x = 229,96 M2

Casa de gás Perímetro  x Alt. x x x x 3,90 x x 2,10 x x x = 8,19 M2

Abrigo de lixo Perímetro  x Alt. x x x x 11,36 x x 2,10 x x x = 23,86 M2

Bancos Canteiro Perímetro  x Alt. x 2,00 x 2 x x 4,00 x x 0,41 x x x = 6,56 M2

DESCONTO =

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -5,04 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -3,78 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -2,40 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -6,00 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -5,40 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 1,50 x 1,30 x x x = -15,60 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -2,60 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,95 x x x = -3,90 M2

PT3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,70 x 1,95 x x x = -3,32 M2

PT4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 2,50 x x x = -5,00 M2

Fachadas Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 74,18 x x 0,60 x x x = -44,51 M2

1.19.4 274,03 M2

Lab. de Ciências Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,62 x = 28,62 M2

Sala do AEE Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,62 x = 28,62 M2

Depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,32 x = 15,32 M2

DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,62 x = 4,62 M2

Despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,62 x = 4,62 M2

Área de Serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,54 x = 9,54 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,96 x = 23,96 M2

Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 67,16 x = 67,16 M2

Vestiário masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,67 x = 23,67 M2

Vestiário feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,67 x = 23,67 M2

BWC PCD masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,76 x = 5,76 M2

BWC PCD feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,76 x = 5,76 M2

Hall Área retirada de CAD x x x x x x x x 11,74 x = 11,74 M2

BWC masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,67 x = 3,67 M2

BWC feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,72 x = 3,72 M2

Sala dos Professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,58 x = 13,58 M2

1.19.5 882,20 M2

Lab. de Ciências Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,54 x x 1,20 x x x = 25,85 M2

Sala do AEE Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,54 x x 1,20 x x x = 25,85 M2

Sala dos Professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,18 x x 1,00 x x x = 15,18 M2

Sala de câmeras Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,52 x x 0,90 x x x = 9,47 M2

REVESTIMENTO EXTERNO

EMBOÇO EXTERNO TOTAL - PAREDES NOVAS

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

REBOCO INTERNO PARA PINTURA - PAREDES NOVAS

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

PORTAS

JANELAS

PORTÕES

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Coordenação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,76 x x 0,90 x x x = 13,28 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,03 x x 0,90 x x x = 14,43 M2

Diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 13,62 x x 0,90 x x x = 12,26 M2

Sala de aula 01 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,98 x x 1,20 x x x = 33,58 M2

Sala de aula 02 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,98 x x 1,20 x x x = 33,58 M2

Sala de aula 03 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,98 x x 1,20 x x x = 33,58 M2

Sala de aula 04 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,26 x x 1,20 x x x = 33,91 M2

Sala de aula 05 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,04 x x 1,20 x x x = 33,65 M2

Sala de aula 06 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,56 x x 1,20 x x x = 34,27 M2

Sala de aula 07 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,60 x x 1,20 x x x = 33,12 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,62 x x 1,20 x x x = 33,14 M2

Lab. de Informática Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,56 x x 1,20 x x x = 33,07 M2

Sala de mediação tecnológica Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,54 x x 1,20 x x x = 33,05 M2

Casa de gás Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 3,60 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

Abrigo de lixo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,16 x x 2,10 x x x = 21,34 M2

Circulação Perímetro  x Alt. x x x x 80,86 x x 3,10 x x x = 250,67 M2

Pilares Perímetro  x Alt. x x x x 33,60 x x 2,65 x x x = 89,04 M2

Base dos pilares da quadra Perímetro  x Alt. x x 10 x x 2,80 x x 0,25 x x x = 7,00 M2

Fachadas Perímetro  x Alt. x x x x 117,94 x x 3,10 x x x = 365,61 M2

Casa de gás Perímetro  x Alt. x x x x 3,90 x x 2,10 x x x = 8,19 M2

Abrigo de lixo Perímetro  x Alt. x x x x 11,36 x x 2,10 x x x = 23,86 M2

Bancos Canteiro Perímetro  x Alt. x 2,00 x 2 x x 4,00 x x 0,41 x x x = 6,56 M2

DESCONTO =

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -5,04 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -22,68 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -3,78 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -2,40 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -6,00 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -5,40 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 30 x x x 1,50 x 1,50 x x x = -67,50 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 1,50 x 1,30 x x x = -15,60 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -2,60 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,95 x x x = -3,90 M2

PT3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,70 x 1,95 x x x = -3,32 M2

PT4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 2,50 x x x = -5,00 M2

Circulação Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 80,86 x x 0,60 x x x = -48,52 M2

Pilares Perímetro  x Alt. (revest.) x -1,00 x x x 33,60 x x 1,60 x x x = -53,76 M2

Fachadas Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 117,94 x x 0,60 x x x = -70,76 M2

1.19.6 274,03 M2

Lab. de Ciências Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,62 x = 28,62 M2

Sala do AEE Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,62 x = 28,62 M2

Depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,32 x = 15,32 M2

DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,62 x = 4,62 M2

Despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,62 x = 4,62 M2

Área de Serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,54 x = 9,54 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,96 x = 23,96 M2

Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 67,16 x = 67,16 M2

Vestiário masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,67 x = 23,67 M2

Vestiário feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,67 x = 23,67 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

REVESTIMENTO EXTERNO

PORTAS

JANELAS

PORTÕES
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

BWC PCD masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,76 x = 5,76 M2

BWC PCD feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,76 x = 5,76 M2

Hall Área retirada de CAD x x x x x x x x 11,74 x = 11,74 M2

BWC masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,67 x = 3,67 M2

BWC feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,72 x = 3,72 M2

Sala dos Professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,58 x = 13,58 M2

1.19.7 350,94 M2

P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 10,08 M2

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 18,90 M2

P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2

P5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 12 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 45,36 M2

P6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 18,90 M2

P7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 30 x x x 1,50 x 1,50 x x x = 67,50 M2

PT2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

PT4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 2,50 x x x = 10,00 M2

Pilares da quadra Coef. x Comp. x Alt. x x 10 x x 0,96 x x 4,75 x x x = 45,60 M2

Gradil Fixo da Fachada Frontal Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 26,99 x x 1,90 x x x = 102,56 M2

1.19.8 350,94 M2

P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 10,08 M2

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 18,90 M2

P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2

P5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 12 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 45,36 M2

P6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 18,90 M2

P7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 30 x x x 1,50 x 1,50 x x x = 67,50 M2

PT2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

PT4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 2,50 x x x = 10,00 M2

Pilares da quadra Coef. x Comp. x Alt. x x 10 x x 0,96 x x 4,75 x x x = 45,60 M2

Gradil Fixo da Fachada Frontal Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 26,99 x x 1,90 x x x = 102,56 M2

1.20.0

1.20.1 1,00 UN

Peitoril - Lab. de ciências Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.20.2 1,00 UN

Peitoril - Lab. de ciências Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.20.3 0,16 M3

Tampo para Bancos do Canteiro Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 4 x x 2,00 x 0,50 x x 0,04 x x = 0,16 M3

1.20.4 10,68 M

Bancada 222x50cm Quant. x Comp. x x 2 x x 4,44 x x x x x = 8,88 M

Bancada 420x60cm Quant. x Comp. x x 1 x x 0,60 x x x x x = 0,60 M

Bancada 600x60cm Quant. x Comp. x x 1 x x 1,20 x x x x x = 1,20 M

1.20.5 13,36 M2

Despensa Comp. X larg. x x 3 x x 3,71 x 0,60 x x x x = 6,68 M2

DML Comp. X larg. x x 3 x x 3,71 x 0,60 x x x x = 6,68 M2

1.20.6 4,62 M2

Vestiário masculino Larg. x Alt. x x x x x 2,22 x 0,60 x x x = 1,33 M2

Vestiário feminino Larg. x Alt. x x x x x 2,22 x 0,60 x x x = 1,33 M2

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

GRADIL

GRADIL

PORTÕES

ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA DE PIA DE COZINHA E DE LAVATÓRIO, ALTURA 10CM

PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO (BANCADAS DIVERSAS)

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA

JANELAS

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

JANELAS

PILARES - QUADRA

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 140X15CM, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (LAB. DE CIÊNCIAS)

PORTAS

PILARES - QUADRA

PORTAS

PORTÕES

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 260X30CM, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (LAB. DE CIÊNCIAS)

SERVIÇOS DIVERSOS

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

BWC PCD masculino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC PCD feminino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC diretoria Larg. x Alt. x x x x x 0,80 x 1,10 x x x = 0,88 M2

1.20.7 31,00 UN

Lab. de Ciências Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala do AEE Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Depósito Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

DML Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Despensa Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vestiário masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Vestiário feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala dos Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala de câmeras Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Coordenação Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Secretaria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Almoxarifado Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala de aula 01 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala de aula 02 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala de aula 03 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala de aula 04 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala de aula 05 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala de aula 06 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala de aula 07 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Biblioteca Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Lab. de Informática Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala de mediação tecnológica Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.20.8 1,00 UN

Muro Letreiro Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.20.9 29,11 M

Rampas Quant. x Comp. x x x x 29,11 x x x x x = 29,11 M

1.20.10 3,30 M2

Fechamento lateral Marquise ACM Perímetro x Alt. x x x x 6,00 x x 0,55 x x x = 3,30 M2

1.20.11 17,00 UN

Letreiro Fachada Frontal (CETI Duque de Caxias) Quant. x x 17 x x x x x x x = 17,00 UN

1.20.12 16,47 M3

Canteiro 01 Área x Esp. x x x x x x x 0,20 x 2,89 x = 0,58 M3

Canteiro 02 Área x Esp. x x x x x x x 0,20 x 2,89 x = 0,58 M3

Canteiro 03 Área x Esp. x x x x x x x 0,20 x 2,89 x = 0,58 M3

Áreas externas Área x Esp. x x x x x x x 0,20 x 73,63 x = 14,73 M3

1.20.13 82,30 M2

Canteiro 01 Área x x x x x x x x 2,89 x = 2,89 M2

Canteiro 02 Área x x x x x x x x 2,89 x = 2,89 M2

Canteiro 03 Área x x x x x x x x 2,89 x = 2,89 M2

Áreas externas Área x x x x x x x x 73,63 x = 73,63 M2

1.20.14 3,00 UN

Canteiro 01 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Canteiro 02 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Canteiro 03 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.20.15 88,57 M3

Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 219,08 x = 2,19 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado

(Edificação+Muro)
Volume x x x x x x x x x 39,67 = 39,67 M3

Entulho de Demolição de Laje Volume x x x x x x x x x 5,62 = 5,62 M3

Entulho de Demolição do forro de gesso Esp. x Área x x x x x x x 0,03 x 101,52 x = 3,05 M3

Entulho de Demolição do forro de PVC Esp. x Área x x x x x x x 0,02 x 151,04 x = 3,02 M3

Entulho de Louças Coef. x Quant. x 0,15 x 27 x x x x x x x = 4,05 M3

Entulho de Esquadrias Esp. x Área x x x x x x x 0,03 x 85,96 x = 2,58 M3

Entulho de Demolição de Pisos e Revestimentos Esp. x Área x x x x x x x 0,02 x 977,78 x = 19,56 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 22,08 = 8,83 M3

1.20.16 1.475,57 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.475,57 x = 1.475,57 M2

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)

LIMPEZA GERAL

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM

PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO

REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM)
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)
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Teresina-PI, 10 de agosto de 2021.
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                                                         Unidade de Gestão da Rede Física - UGERF 
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Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo 

CEP: 64.018-900 - Teresina - PI 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

1-  IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

 REFORMA DAS INSTALAÇÕES DE PONTOS INTERNOS/EXTERNO PARA 

ILUMINAÇÃO E TOMADAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CLIMATIZAÇÃO.  

 

Município de Teresina; Zona Urbana.  

2-  OBJETIVO 

 O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos 
do orçamento. 
 
3-  CONSIDERAÇÕES 

 Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas utilizou-se a 
lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com auxílio do software Pro-Elétrica. 
  
 

 
 

  
 
 
 
 

 
Teresina, 08 de agosto de 2021 

 


