FOLHA N2
UGERF/SEDUC

MEMORIA DE CALCULO s =
S GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI > »
GOVERNO - |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC ol |\ I
—> ... |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA DO CENTRO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL (CETI) DUQUE DE CAXIAS
DATA: AGOSTO DE 2021
LOCAL: TERESINA-PI AREA DE INTERVENGAO: 1475,57 m?
- q Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | | {und) Peso (kg) | | (m)p | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
1.1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1.1 __ [ADMINISTRACAO LOCAL PARA CONSTRUCAO | 6,00] MES
Quantidade de meses de duragéo da obra [ [ [x] [x] 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] 1] 6,00] MES
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.2.1  |ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO ESTRUTURAL 1,00[ UN
Elaboracdo de projeto complementar executivo [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,000 UN
1.2.2 ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1,00 UN
Elaboracdo de projeto complementar executivo [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,000 UN
1.2.3 ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE DRENAGEM/INSTALACOES PLUVIAIS 1,00 UN
Elaboracdo de projeto complementar executivo [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,000 UN
1.2.4 ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 1,00 UN
Elaboracdo de projeto complementar executivo [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,000 UN
1.2.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRAO SEDUC - 3,00M X 1,50M) 4,50 M2
Base =3,00 m; Altura=1,50 m Largura (m) x Altura (m) [ [x] [x] [x] [x] [x][ 300 [x] 150 [x] [x] [x] [= 4,50 M2
1.2.6 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 219,08 M2
Area externa com vegetagio Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 219,08 [x] [= 219,08| M2
1.2.7 REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 31,44 M2
Area do telhado a ser removido Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 31,44 x| [= 31,44 M2
1.2.8 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 31,44 M2
Area do telhado a ser removido Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 31,44 x| [= 31,44 M2
1.2.9 RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM ATE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 126,11 M2
Area do telhado a ser retirado Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 12611 [x] [= 126,11 M2
1.2.10 RETIRADA E RECOLOCACAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM TELHA CERAMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - RIPA E CAIBRO 126,11 M2
Area do telhado a ser retirado Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 12611 [x] [= 126,11 M2
1.2.11 REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 19,00 UN
Quantidade de Lougas a serem removidas | Quant. | | x| | x| 19 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 19,00 UN
1.2.12 REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 8,00 UN
Quantidade de acessdrios a serem removidos | Quant. | | x| | x| 8 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 8,00 UN
1.2.13 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 65,37 M2
P1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 2,20 X 2,10 X X X = 4,62 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 2,00 X 2,10 X X X = 4,20 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 1,50 X 2,10 X X X = 3,15 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 1,50 X 2,10 X X X = 3,15 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 1,89 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 1,89 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 10 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 16,80 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 3,36 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 3 X X X 0,80 X 1,65 X X X = 3,96 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 1,68 M2
P11 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 6 X X X 0,70 X 2,10 X X X = 8,82 M2
P12 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,70 X 2,10 X X X = 1,47 M2
P13 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 3 X X X 0,60 X 2,10 X X X = 3,78 M2
P14 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X 0,50 X 2,10 X X X = 2,10 M2
P15 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 6 X X X 0,50 X 1,50 X X X = 4,50 M2
1.2.14 REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 20,59 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X 1,50 X 1,50 X X X = 4,50 M2
12 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 1,50 X 1,50 X X X = 2,25 M2
14 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 5 X X X 1,30 X 1,10 X X X = 7,15 M2
15 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X 1,10 X 1,00 X X X = 2,20 M2
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | o | Larg. (m} | | G | e | | Area |yl (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
16 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 1,00 X 1,00 X X X = 1,00 M2
Bl Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 2,00 M2
B2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 0,75 M2
B3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 1,00 X 0,50 X X X = 0,50 M2
B4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,60 X 0,40 X X X = 0,24 M2
1.2.15 _ [DEMOLICAO DE COBOGOS 3,75| ™2
c1 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 15 x| [x] [x][ 050 [x] 050 [x] [x] [x] [= 3,75 M2
1.2.16 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 5,62 M3
Lajes de concreto a serem demolidas [ Area levantada em CAD x Esp. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 007 [x] 8029 [x] [= 562 M3
1.2.17 REMOGCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 101,52 M2
Forro de gesso a ser demolido [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 101,52 [x] [= 101,52 M2
1.2.18 REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 151,04 M2
Forro de PVC a ser demolido [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 151,04 [x] [= 151,04 M2
1.2.19 RETIRADA DE GRADE DE FERRO 68,30 M2
Gl Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 3,55 X 2,10 X X X = 7,46 M2
G2 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 3,10 X 2,10 X X X = 6,51 M2
Muro - fachada Area retirada de CAD X X X X X X X x| 49,53 [x = 49,53 M2
Portdo - fachada Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,80 X = 4,80 M2
1.2.20 DEMOLIGCAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 39,67 M3
PAREDE EXTERNA
Vestidrio Masculino antigo - Paredes X1 e X2 Comp. x Alt. x Esp. X X 2 X X 4,77 X X 3,10 X 0,15 X X = 4,44 M3
Vestidrio Masculino antigo - Paredes Y1 e Y2 Comp. x Alt. x Esp. X X 2 X X 5,23 X X 3,10 X 0,15 X X = 4,86 M3
Vestidrio Feminino antigo - Parte da Parede X2 Comp. x Alt. x Esp. X X X X 0,67 X X 3,10 X 0,15 X X = 0,31 M3
WC Masculino antigo - Paredes X1 e X2 Comp. x Alt. x Esp. X X 2 X X 3,25 X X 3,10 X 0,15 X X = 3,02 M3
WC Masculino antigo - Paredes Y1 e Y2 Comp. x Alt. x Esp. X X 2 X X 4,63 X X 3,10 X 0,15 X X = 4,31 M3
WC Feminino antigo - Paredes X1 e X2 Comp. x Alt. x Esp. X X 2 X X 2,90 X X 3,10 X 0,15 X X = 2,70 M3
WC Feminino antigo - Parede Y2 Comp. x Alt. x Esp. X X X X 4,63 X X 3,10 X 0,15 X X = 2,15 M3
Secretaria antiga - Paredes X1 e X2 Comp. x Alt. x Esp. X X 2 X X 2,55 X X 3,10 X 0,15 X X = 2,37 M3
Secretaria antiga - Parede Y2 Comp. x Alt. x Esp. X X X X 4,63 X X 3,53 X 0,15 X X = 2,45 M3
Depdsito antigo - Parede Y2 Comp. x Alt. x Esp. X X X X 3,08 X X 3,53 X 0,15 X X = 1,63 M3
Circulagdo em frente ao patio - Parede X1 Perim. x Alt. x Esp. X X X X 4,75 X X 2,50 X 0,15 X X = 1,78 M3
Circulagdo em frente ao patio - Parede Y2 Perim. x Alt. x Esp. X X X X 4,07 X X 2,50 X 0,15 X X = 1,53 M3
Diretoria antiga - Parede X1 Perim. x Alt. x Esp. X X X X 2,80 X X 3,25 X 0,15 X X = 1,37 M3
Diretoria antiga - Parede X2 Comp. x Alt. x Esp. X X X X 0,90 X X 3,25 X 0,15 X X = 0,44 M3
Diretoria antiga - Parede Y1 Comp. x Alt. x Esp. X X X X 2,48 X X 3,25 X 0,15 X X = 1,21 M3
Sala AEE antiga - Parede X2 Comp. x Alt. x Esp. X X X X 0,90 X X 3,25 X 0,15 X X = 0,44 M3
Biblioteca - Parede X1 Comp. x Alt. x Esp. X X X X 0,30 X X 2,80 X 0,15 X X = 0,13 M3
Biblioteca - Parede X2 Comp. x Alt. x Esp. X X X X 0,30 X X 2,80 X 0,15 X X = 0,13 M3
Sala de mediagdo tecnoldgica - Parede X1 Comp. x Alt. x Esp. X X X X 0,30 X X 2,80 X 0,15 X X = 0,13 M3
Sala de mediagdo tecnoldgica - Parede X2 Comp. x Alt. x Esp. X X X X 0,30 X X 2,80 X 0,15 X X = 0,13 M3
Muro - fachada Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,15 X 5,55 X = 0,83 M3
PAREDE INTERNA
Cozinha antiga - Paredes X1 e X2 | Comp. x Alt. x Esp. [ [x] [x] [x] [x[ 610 [x] Ix[ 310 [x] 015 [x] Tx] T=] 2,84 ™3
BWC Diretoria antigo - Paredes Y2 | Comp. x Alt. x Esp. | Ix] Ix] Ix] Ix] 113 [x] Ix[ 277 Ix] 015 [x] [x] [=] 0,47] M3
Parede X2
AN
Parede Y1 -
\/
Parede

Pag. 2 de 22



FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | o | Larg. (m} | | G | e | | L | Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.2.21 DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO 161,20 M2
Depdsito antigo Area retirada de CAD X X X X X X X x| 21,41 |[x 21,41 M2
Hall antigo Area retirada de CAD X X X X X X X X 7,70 X 7,70 M2
Circulagdo 01 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 80,86 [x 80,86 M2
Circulagdo 02 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 51,23 [x 51,23 M2
1.2.22 DEMOLICAO DE PISO INDUSTRIAL 177,27 M2
Piso do pétio Area retirada de CAD [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 177,27 Tx] 177,27| M2
1.2.23 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO 201,39 M2
Vestidrio masculino antigo Area retirada de CAD X X X X X X X x| 23,52 [x 23,52 M2
Vestidrio feminino antigo Area retirada de CAD X X X X X X X x| 23,71 [x 23,71 M2
Refeitdrio Area retirada de CAD X X X X X X X x| 67,16 [x 67,16 M2
WC masculino antigo Area retirada de CAD X X X X X X X X 13,59 [x 13,59 M2
WC feminino antigo Area retirada de CAD X X X X X X X X 12,12 [x 12,12 M2
Secretaria antiga Area retirada de CAD X X X X X X X X 10,66 [x 10,66 M2
Coordenacdo antiga Area retirada de CAD X X X X X X X X 19,28 |[x 19,28 M2
Sala de cdmeras antiga Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,84 X 4,84 M2
Diretoria antiga Area retirada de CAD X X X X X X X X 10,53 [x 10,53 M2
Sala do AEE antiga Area retirada de CAD X X X X X X X X 1598 [x 15,98 M2
1.2.24 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 437,92 M2
Vestidrio masculino antigo Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 19,40 |[x X 1,75 X X X 33,95 M2
Vestidrio feminino antigo Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 19,48 |[x X 1,75 X X X 34,09 M2
WC masculino antigo Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 14,86 |[x X 1,60 X X X 23,78 M2
WC feminino antigo Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 14,16 [x X 1,60 X X X 22,66 M2
Secretaria antiga Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 13,46 [x X 1,60 X X X 21,54 M2
Sala de aula 01 Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 27,98 [x X 1,20 X X X 33,58 M2
Sala de aula 02 Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 27,98 [x X 1,20 X X X 33,58 M2
Sala de aula 03 Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 27,98 [x X 1,20 X X X 33,58 M2
Sala de aula 04 Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 2826 |[x X 1,20 X X X 33,91 M2
Sala de aula 05 Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 28,04 |[x X 1,20 X X X 33,65 M2
Sala de aula 06 Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 2856 [x X 1,20 X X X 34,27 M2
Sala de aula 07 Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 27,60 [x X 1,20 X X X 33,12 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 27,62 |[x X 1,20 X X X 33,14 M2
Lab. de Informatica Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 27,56 |x X 1,20 X X X 33,07 M2
1.3.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.3.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 7,35 M3
Escavacdo p/ sapatas Comp. x Larg. x Alt. | x| | x| 10 | x| | x| 0,70 | x| 0,70 | x| 1,50 | x| | x| | x| 7,35 M3
1.3.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 14,73 M3
EDIFICACAO
Escavacdo para Vigas Baldrame (Perimetro paredes) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 121,46 |[x 0,25 X 0,50 X X X 15,18 M3
DESCONTO
Escavacdo p/ sapatas Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X 0,70 X 0,25 X 0,50 X X X -0,88 M3
MURO
Escavagdo para Embasamento Muro Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 1,80 | x| 0,40 | x| 0,60 | x| | x| | xl 0,43 M3
1.3.3 EXECUCAO DE ATERRO C/ COMPACTAGCAO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISICAO DE MATERIAL ARGILOSO 21,35 M3
Lab. de Ciéncias Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,20 X 28,62 X 5,72 M3
Sala do AEE Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,20 X 28,62 X 5,72 M3
Diretoria Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,20 X 11,21 X 2,24 M3
Rampa - ao lado da sala de aula 01 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,20 X 9,38 X 1,88 M3
Rampa - circulagdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,20 X 13,82 X 2,76 M3
Rampa - ao lado da sala de aula 07 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,20 X 7,50 X 1,50 M3
Abrigo de Lixo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,20 X 6,07 X 1,21 M3
Abrigo de Gas Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,20 X 1,62 X 0,32 M3
1.4.0 INFRAESTRUTURA
1.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 4,90 M2
Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. | x| | x| 10 | x| | x| 0,70 | x| 0,70 | x| | x| | x| | x| 4,90 M2
1.4.2 EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 1,47 M3
Sapatas da Edificacio Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 10 [x] [x| o070 [x] 070 [x] 030 [x] Ix] Ix] 1,47] M3
1.4.3 PILAR DE FUNDAGCAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,51 M3
Pescogos de Pilares (até nivel da Viga Baldrame) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 30 | x| | x| 0,30 | x| 0,14 | x| 1,20 | x| | x| | x| 1,51 M3
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ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | c:und) Peso (kg) | | (m)p | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
1.4.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 7,08 M3
Vigas sob paredes (Edificagdo) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 121,46 [x 0,14 X 0,45 X X X = 7,65 M3
DESCONTO =
Pescogos de Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 30 X X 0,30 X 0,14 X 0,45 X X X = -0,57 M3
1.4.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 0,22 M3
Muro (LETREIRO) Comp. x Larg. x Alt. [x] [x] [x] [x] 18 [x[ o040 [x][ 030 [x] [x] [x] [= 022 ™3
1.4.6 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,08 M3
Muro (Fachadas) Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 18 [x] 014 [x[ 030 [x] [x] Tx] [= 0,08 M3
1.4.7 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 1,80 M
CINTA INFERIOR
Muro (Fachadas) Comp. [ [x] [x] [x] [x] 180 x| [x] [x] [x] Tx] [=] 1,80 ™
1.4.8 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 | 116,96' M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perimetro da Viga baldrame [ Comp. X Larg. [ [x] [x] [x] [x] 11246 [x] 1,04 x| [x] [x] Tx] [=] 116,96] M2
1.5.0 SUPERESTRUTURA
1.5.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,86 M3
Pilares de travamento - edificacdo Comp. x Larg. x Alt. Média X X 26 X X 0,14 X 0,30 X 3,10 X X X = 3,39 M3
Pilares de travamento - abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. Média X X 4 X X 0,14 X 0,30 X 2,10 X X X = 0,35 M3
Pilaretes Muro Letreiro Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X X 0,10 X 0,20 X 3,00 X X X = 0,12 M3
1.5.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,92 M3
Vigas Edificacdo Comp. x Larg. x Alt. Média [ [x] [x] [x] [x] 10576 [x] 014 [x[ 040 [x] [x] [x] [= 592 M3
1.5.3 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 6,70 M
CINTA DE TOPO
Cintas Travamento Edificacdo Comp. x Larg. x Alt. Média [ [x] [x] [x] [x] 670 x| [x] [x] [x] [x] [= 6,70 M
1.5.4 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM 181,00 M2
Lab. de Informatica Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 47,36 [x = 47,36 M2
Sala de mediacdo tecnoldgica Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 47,29 |[x = 47,29 M2
Diretoria Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 8,05 X = 8,05 M2
Vestiario Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 7034 [x = 70,34 M2
Abrigo de lixo Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 6,06 X = 6,06 M2
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO LS | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | o | Larg. (m) | | i | Esp. (m) | | Area ol (md) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Casa de gds [ Area retirada de CAD [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 190 x| [=] 1,90 M2
1.6.0 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
B AF_06/2014 365,33 M2
Edificacdo Comp. x Alt. X X X x| 121,46 |x X 3,10 X X X = 376,53 M2
Parede - fachada frontal Comp. x Alt. X X X X 31,44 X X 1,97 X X X = 61,94 M2
Casa de gas Comp. x Alt. X X X X 3,90 X X 2,10 X X X = 8,19 M2
Abrigo de lixo Comp. x Alt. X X X X 10,76 X X 2,10 X X X = 22,60 M2
Bancada Biblioteca Comp. x Alt. X X X X 5,00 X X 1,07 X X X = 5,35 M2
Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. X X X X 1,80 X X 3,00 X X X = 5,40 M2
Bancos Canteiro Comp. x Alt. X X 2 X X 4,00 X X 0,41 X X X = 3,28 M2
DESCONTO =
Pilares - edificacdo Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 26 X X 0,30 X X 3,10 X X X = -24,18 M2
Pilares - abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X 0,30 X X 2,10 X X X = -2,52 M2
Pilares - muro letreiro Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 0,30 X X 3,00 X X X = -1,80 M2
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -1,68 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -5,04 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -9,45 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -7,56 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -9,45 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,80 X 2,10 X X X = -3,78 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -2,40 M2
12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 8 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -6,00 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 1,80 X 0,50 X X X = -5,40 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 8 X X X 1,50 X 1,30 X X X = -15,60 M2
16 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,00 X 1,30 X X X = -2,60 M2
17 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -4,50 M2
PORTOES
PT1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,00 X 1,95 X X X = -3,90 M2
PT3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,70 X 1,95 X X X = -3,32 M2
PT4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,00 X 2,50 X X X = -5,00 M2
1.6.2 ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=12 CM 12,31 M2
Paredes do Canteiro Comp. x Alt. [x] [x] 3 Ix [x] 720 Tx] [x] 057 x| [x] [x] = 12,31 M2
1.6.3 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 48,20 M
J1 Comp. Da janela + 0,4m X X 4 X X X 1,60 X X X X = 6,40 M
J2 Comp. Da janela +0,4m X X 8 X X X 1,90 X X X X = 15,20 M
J5 Comp. Da janela + 0,4m X X 8 X X X 1,90 X X X X = 15,20 M
17 Comp. Da janela + 0,4m X X 6 X X X 1,90 X X X X = 11,40 M
1.6.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 15,60 M
13 [ Comp. Da janela + 0,4m [ [x] [x] [x] [x] [x] 220 Tx| [x] [x] Tx] [= 1320 ™
16 [ Comp. Da janela + 0,4m [ [x] [x] [x] [x] [x] 240 x| [x] [x] [x] [= 240 ™
1.6.5 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 48,20 M
J1 Comp. Da janela + 0,4m X X 4 X X X 1,60 X X X X = 6,40 M
J2 Comp. Da janela + 0,4m X X 8 X X X 1,90 X X X X = 15,20 M
J5 Comp. Da janela + 0,4m X X 8 X X X 1,90 X X X X = 15,20 M
17 Comp. Da janela + 0,4m X X 6 X X X 1,90 X X X X = 11,40 M
1.6.6 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 15,60 M
13 [ Comp. Da janela + 0,4m [ [x] [x] 6 x| [x] [x] 220 Tx| [x] [x] Tx] [= 1320 ™
16 [ Comp. Da janela + 0,4m [ [x] [x] 1 ¥ [x] [x] 240 x| [x] [x] [x] [= 240 ™
1.6.7 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 27,80 M
Pl Comp. Da porta + 0,4m X X 1 X X X 1,20 X X X X = 1,20 M
P2 Comp. Da porta + 0,4m X X 3 X X X 1,20 X X X X = 3,60 M
P3 Comp. Da porta + 0,4m X X 5 X X X 1,30 X X X X = 6,50 M
P4 Comp. Da porta + 0,4m X X 4 X X X 1,30 X X X X = 5,20 M
P5 Comp. Da porta + 0,4m X X 2 X X X 1,30 X X X X = 2,60 M
P6 Comp. Da porta + 0,4m X X 5 X X X 1,30 X X X X = 6,50 M
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO LS | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | o | Larg. (m) | | Am"a | Esp. (m) | | Area ol (md) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m?)
P7 Comp. Da porta + 0,4m [x] [x[ 1 ¥ [x] [x] 220 x| [x] Tx] Tx] [= 220 ™
1.6.8 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXACAO 37,23 mM2
Divisérias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. X X 4 X X 1,80 X X 1,80 X X X = 12,96 M2
Divisérias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. X X 4 X X 1,80 X X 1,80 X X X = 12,96 M2
Divisérias BWC Masculino (Chuveiro) Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 1,15 X X 1,80 X X X = 4,14 M2
Divisérias BWC Feminino (Chuveiro) Quant. x Comp. x Alt. X X 3 X X 1,15 X X 1,80 X X X = 6,21 M2
Divisérias BWC Masculino (Mictdrio) Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 0,40 X X 1,20 X X X = 0,96 M2
1.7.0 COBERTURA
1.7.1 REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 5% DE TELHAS 1.178,88 M2
Cobertura antiga da escola Area de projecdo do telhado (m?) [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1.178,88 [ x] [= 1.178,88] M2
1.7.2 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 5 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 1,00 UN
Telhado novo a ser construido Quant. [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.7.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 61,14 M2
Telhado novo a ser construido Area de projecdo do telhado [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x][ 61,14 [x] |= 61,14 M2
1.7.4 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 61,14 M2
Telhado novo a ser construido Area de projegdo do telhado | | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 61,14 | x| | = 61,14 M2
1.7.5 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 61,14 M2
Telhado novo a ser construido Area de projegdo do telhado | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 61,14 | x| | = 61,14 M2
1.7.6 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 9,45 M
Telhado novo a ser construido Comp. | x| | x| | x| | x| 9,45 | x| | x| | | x| | = 9,45 M
1.7.7 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020_P 303,60 KG
Vigas Trelicadas para Marquise Quant. x Peso/m x Comp. | | x| | x| 8 | x| 16,50 | x| 2,30 | x| | x| | x| | x| | x| | = 303,60 KG
1.7.8 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 837 m2
Telhamento das Marquises Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 8,37 | x| | = 8,37 M2
1.7.9 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 15,35 M
Rufo Externo Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| 15,35 | x| | x| | x| | x| | x| | = 15,35 M
1.7.10 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 46,79 M
Agua furtada Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| 46,79 | x| | x| | x| | x| | x| | = 46,79 M
1.7.11 CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA 55,08 M
Perimetro da platibanda da cobertura [ Comprimento levantado em CAD [ [x] [x] [x] [x] 31,44 x| [x] [x] [x] [x] [= 31,44 M
Perimetro das paredes do Canteiro Comprimento levantado em CAD [ [x] [x] 3 [x] [x] 788 [x] [x] [x] [x] [x] [= 23,64 M
1.7.12 [FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P 274,03 ™2
Lab. de Ciéncias Area retirada de CAD X X X X X X X X 28,62 X = 28,62 M2
Sala do AEE Area retirada de CAD X X X X X X X X 28,62 X = 28,62 M2
Depdsito Area retirada de CAD X X X X X X X X 15,32 X = 15,32 M2
DML Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,62 X = 4,62 M2
Despensa Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,62 X = 4,62 M2
Area de Servico Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,54 X = 9,54 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 23,96 X = 23,96 M2
Refeitdrio Area retirada de CAD X X X X X X X x| 67,16 [x = 67,16 M2
Vestidrio masculino Area retirada de CAD X X X X X X X x| 23,67 [x = 23,67 M2
Vestiario feminino Area retirada de CAD X X X X X X X x| 23,67 [x = 23,67 M2
BWC PCD masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,76 X = 5,76 M2
BWC PCD feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,76 X = 5,76 M2
Hall Area retirada de CAD X X X X X X X X 11,74 [x = 11,74 M2
BWC masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,67 X = 3,67 M2
BWC feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,72 X = 3,72 M2
Sala dos Professores Area retirada de CAD X X X X X X X X 13,58 [x = 13,58 M2
1.7.13 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P 25,77 M2
Circulagdo Area retirada de CAD [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 2577 x| [= 25,77 M2
1.7.14 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE 47,29 M2
Sala de mediagdo tecnoldgica [ Area retirada de CAD [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 4729 x| [= 47,291 M2
1.8.0 ESQUADRIAS
1.8.1 PORTA (P3 E P6) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 10,00/ UN
P3 | Quant. |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 5,00 UN
P6 | Quant. |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 5,00 UN
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= e Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO | Coef. | Peso (kg) | | Larg. (m) Esp. (m) Vol. (m?) Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
109 PORTA (P4 E P5) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E el o
o INSTALAGAO ’
P4 | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
P5 | Quant. | |x| |x| 12 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 12,00 UN
1.83 PORTA (P7) COM ESTRUTURA DE METALON, 2 FOLHAS, PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 180X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN
P7 I Quant. I Ix] Ix] 1 Ix] Ix] |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.8.4 PORTA (P1 E P2) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 80X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,000 UN
P1 | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
P2 | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
1.8.5 JANELA (J1) DE ALUMINIO MAXIM-AR, COM VIDROS, 120X50CM E GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00 UN
J1 I Quant. I Ix] Ix] 4 Ix] Ix] |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.8.6 JANELA (J2) DE ALUMINIO MAXIM-AR, COM VIDROS, 150X50CM E GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 8,00 UN
J2 | Quant. | |x| |x| 8 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 8,00 UN
1.8.7 JANELA (J3) DE ALUMINIO MAXIM-AR, COM VIDROS, 180X50CM E GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALA(,’AO 6,00 UN
J3 I Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
1.8.8 JANELA (J6) DE CORRER EM ALUMiNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 200X130CM, 4 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN
16 | Quant. | |x| |x| i |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.8.9 JANELA (J5) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 150X130CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACﬁO 8,00 UN
J5 I Quant. | |x| |x| 8 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 8,00 UN
1.8.10 JANELA (J7) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 150X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00 UN
17 | Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 6,00 UN
1.8.11 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 7,22| M2
PT1 Quant. X |x| 2 |x| |x| |x| 1,00 |x| 1,95 |x| |x| |x| |: 3,90 M2
PT3 Quant. [ [x] [x] [x] [x] [x]| 170 x| 195 [x] [x] [x] [= 332 M2
1.8.12 PORTAO (PT2) EM METALON DE ABRIR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, 120X250CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
PT2 [ Quant. I [x] N Y| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [ 1,00[ UN
1.8.13 PORTAO (PT4) EM METALON DE ABRIR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, 2 FOLHAS, 200X250CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
PT4 | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00 UN
1.8.14 GRADIL FIXO EM METALON PARA PINTURA EM ESMALTE SINTETICO 51,28| M2
Gradil Fixo da Fachada Frontal Comp. x Alt. [x] [x] [x] [x] 26,99 x| [x[ 190 x| [x] [x] [= 51,28| M2
1.8.15 TELA METALICA EM ACO GALVANIZADO PARA VENTILACAO 048] M2
Abrigo de lixo | Quant. x Larg. x Alt. | x| | x| 6 | x| | x| | x| 0,40 | x| 0,20 | x| | x| | x| | = 0,48 M2
1.9.0 REVESTIMENTOS
1.9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 369,08]| M2
Lab. de Ciéncias Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 21,54 X X 2,80 X X X = 60,31 M2
Sala do AEE Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 21,54 X X 2,80 X X X = 60,31 M2
Depdsito Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 15,94 X X 2,60 X X X = 41,44 M2
DML Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 8,62 X X 2,60 X X X = 22,41 M2
Despensa Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 8,62 X X 2,60 X X X = 22,41 M2
Area de Servigo Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 6,77 X X 2,60 X X X = 17,60 M2
Vestiario masculino Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 11,67 X X 2,60 X X X = 30,34 M2
Vestiario feminino Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 11,67 X X 2,60 X X X = 30,34 M2
BWC PCD masculino Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 9,60 X X 2,60 X X X = 24,96 M2
BWC PCD feminino Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 9,60 X X 2,60 X X X = 24,96 M2
Hall Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 9,60 X X 2,60 X X X = 24,96 M2
BWC masculino Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 2,46 X X 2,60 X X X = 6,40 M2
BWC feminino Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 1,87 X X 2,60 X X X = 4,86 M2
Sala dos Professores Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 2,89 X X 2,60 X X X = 7,51 M2
Coordenagdo Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 1,74 X X 2,50 X X X = 4,35 M2
Secretaria Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 2,56 X X 2,50 X X X = 6,40 M2
Almoxarifado Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 3,79 X X 2,50 X X X = 9,48 M2
Diretoria Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 7,96 X X 2,50 X X X = 19,90 M2
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | o | Larg. (m} | | G | e | | Area [l o) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Casa de gas Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 3,60 X X 2,10 X X X = 7,56 M2
Abrigo de lixo Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X x| 10,16 |x X 2,10 X X X = 21,34 M2
Bancada Biblioteca Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X 2,00 X X X 5,00 X X 1,07 X X X = 10,70 M2
DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -1,68 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -5,04 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -9,45 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -7,56 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -9,45 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,80 X 2,10 X X X = -3,78 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -2,40 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 8 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -6,00 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 1,80 X 0,50 X X X = -5,40 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 8 X X X 1,50 X 1,30 X X X = -15,60 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,00 X 1,30 X X X = -2,60 M2
17 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -4,50 M2
PORTOES
PT1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,00 X 1,95 X X X = -3,90 M2
PT3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,70 X 1,95 X X X = -3,32 M2
PT4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,00 X 2,50 X X X = -5,00 M2
1.9.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 261,15 M2
Fachadas Perimetro x Alt. X X X x| 74,18 |[x X 3,10 X X X = 229,96 M2
Parede - fachada frontal Perimetro x Alt. X X X x| 31,44 [x X 1,97 X X X = 61,94 M2
Casa de gas Perimetro x Alt. X X X X 3,90 X X 2,10 X X X = 8,19 M2
Abrigo de lixo Perimetro x Alt. X X X X 11,36 [x X 2,10 X X X = 23,86 M2
Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. X X X X 1,80 X X 3,00 X X X = 5,40 M2
Bancos Canteiro Perimetro x Alt. X 2,00 X 2 X X 4,00 X X 0,41 X X X = 6,56 M2
DESCONTO =
PORTAS
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -3,36 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -5,67 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -7,56 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,89 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,80 X 2,10 X X X = -3,78 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -2,40 M2
12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 8 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -6,00 M2
13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 1,80 X 0,50 X X X = -5,40 M2
15 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 8 X X X 1,50 X 1,30 X X X -15,60 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,00 X 1,30 X X X = -2,60 M2
17 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -4,50 M2
PORTOES
PT1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,00 X 1,95 X X X = -3,90 M2
PT3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,70 X 1,95 X X X = -3,32 M2
PT4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,00 X 2,50 X X X = -5,00 M2
193 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. 16071 M2
o AF_06/2014 !
Lab. de Ciéncias Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 21,54 |[x X 1,20 X X X = 25,85 M2
Sala do AEE Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 21,54 |[x X 1,20 X X X = 25,85 M2
Hall Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,60 X X 2,60 X X X = 24,96 M2
Sala dos Professores Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 15,18 X X 1,00 X X X = 15,18 M2
Coordenagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,76 X X 0,90 X X X = 13,28 M2
Secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,03 X X 0,90 X X X = 14,43 M2
Diretoria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 13,62 X X 0,90 X X X = 12,26 M2
Casa de gas Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 3,60 X X 2,10 X X X = 7,56 M2
Abrigo de lixo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 10,16 X X 2,10 X X X = 21,34 M2
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 1 poco (ke) | | Comp. | Larg. (m) | | Am"a Esp. (m) | | Area | yol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m?)
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
L 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 EERY 2
Lab. de Ciéncias Perimetro x Alt. X X X X 21,54 X X 1,60 X X X = 34,46 M2
Sala do AEE Perimetro x Alt. X X X X 21,54 X X 1,60 X X X = 34,46 M2
Depdsito Perimetro x Alt. X X X X 15,94 X X 2,60 X X X = 41,44 M2
DML Perimetro x Alt. X X X X 8,62 X X 2,60 X X X = 22,41 M2
Despensa Perimetro x Alt. X X X X 8,62 X X 2,60 X X X = 22,41 M2
Area de Servico Perimetro x Alt. X X X X 6,77 X X 2,60 X X X = 17,60 M2
Vestidrio masculino Perimetro x Alt. X X X X 11,67 X X 2,60 X X X = 30,34 M2
Vestidrio feminino Perimetro x Alt. X X X X 11,67 X X 2,60 X X X = 30,34 M2
BWC PCD masculino Perimetro x Alt. X X X X 9,60 X X 2,60 X X X = 24,96 M2
BWC PCD feminino Perimetro x Alt. X X X X 9,60 X X 2,60 X X X = 24,96 M2
BWC masculino Perimetro x Alt. X X X X 2,46 X X 2,60 X X X = 6,40 M2
BWC feminino Perimetro x Alt. X X X X 1,87 X X 2,60 X X X = 4,86 M2
Sala dos Professores Perimetro x Alt. X X X X 2,89 X X 1,60 X X X = 4,62 M2
Coordenagdo Perimetro x Alt. X X X X 1,74 X X 1,60 X X X = 2,78 M2
Secretaria Perimetro x Alt. X X X X 2,56 X X 1,60 X X X = 4,10 M2
Almoxarifado Perimetro x Alt. X X X X 3,79 X X 2,50 X X X = 9,48 M2
Diretoria Perimetro x Alt. X X X X 7,96 X X 1,60 X X X = 12,74 M2
Bancada Biblioteca Perimetro x Alt. X 2,00 X X X 5,00 X X 1,07 X X X = 10,70 M2
1.9.5 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 261,15 M2
Fachadas Perimetro x Alt. X X X X 74,18 X X 3,10 X X X = 229,96 M2
Parede - fachada frontal Perimetro x Alt. X X X X 31,44 X X 1,97 X X X = 61,94 M2
Casa de gas Perimetro x Alt. X X X X 3,90 X X 2,10 X X X = 8,19 M2
Abrigo de lixo Perimetro x Alt. X X X X 11,36 X X 2,10 X X X = 23,86 M2
Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. X X X X 1,80 X X 3,00 X X X = 5,40 M2
Bancos Canteiro Perimetro x Alt. X 2,00 X 2 X X 4,00 X X 0,41 X X X = 6,56 M2
DESCONTO =
PORTAS
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -3,36 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -5,67 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -7,56 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,89 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,80 X 2,10 X X X = -3,78 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -2,40 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 8 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -6,00 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 1,80 X 0,50 X X X = -5,40 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 8 X X X 1,50 X 1,30 X X X = -15,60 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,00 X 1,30 X X X = -2,60 M2
17 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -4,50 M2
PORTOES
PT1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,00 X 1,95 X X X = -3,90 M2
PT3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,70 X 1,95 X X X = -3,32 M2
PT4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,00 X 2,50 X X X = -5,00 M2
1.9.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 1.408,19 M2
REVESTIMENTO INTERNO
Lab. de Ciéncias Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 21,54 |x X 1,60 X X X = 34,46 M2
Sala do AEE Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 21,54 |x X 1,60 X X X = 34,46 M2
Depdsito Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 1594 |x X 2,60 X X X = 41,44 M2
DML Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 8,62 X X 2,60 X X X = 22,41 M2
Despensa Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 8,62 X X 2,60 X X X = 22,41 M2
Area de Servico Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 13,54 |x X 2,60 X X X = 35,20 M2
Cozinha Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 20,60 |x X 2,60 X X X = 53,56 M2
Refeitdrio Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 33,40 |x X 2,60 X X X = 86,84 M2
Vestidrio masculino Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 19,48 |x X 2,60 X X X = 50,65 M2
Vestidrio feminino Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 19,48 |x X 2,60 X X X = 50,65 M2
BWC PCD masculino Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 9,60 X X 2,60 X X X = 24,96 M2
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | o | Larg. (m} | | G | e | | Area [l o) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
BWC PCD feminino Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 9,60 X X 2,60 X X X = 24,96 M2
BWC masculino Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 8,12 X X 2,60 X X X = 21,11 M2
BWC feminino Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 8,16 X X 2,60 X X X = 21,22 M2
BWC Diretoria Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 6,16 X X 2,50 X X X = 15,40 M2
Sala dos Professores Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 15,18 |[x X 1,60 X X X = 24,29 M2
Sala de cdmeras Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 10,52 [x X 1,60 X X X = 16,83 M2
Coordenagdo Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 14,76  [x X 1,60 X X X = 23,62 M2
Secretaria Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 16,03 [x X 1,60 X X X = 25,65 M2
Almoxarifado Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 7,28 X X 2,50 X X X = 18,20 M2
Diretoria Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 13,62 [x X 1,60 X X X = 21,79 M2
Sala de aula 01 Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 27,98 [x X 1,60 X X X = 44,77 M2
Sala de aula 02 Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 27,98 [x X 1,60 X X X = 44,77 M2
Sala de aula 03 Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 27,98 [x X 1,60 X X X = 44,77 M2
Sala de aula 04 Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 2826 [x X 1,60 X X X = 45,22 M2
Sala de aula 05 Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 28,04 |[x X 1,60 X X X = 44,86 M2
Sala de aula 06 Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 28,56 [x X 1,60 X X X = 45,70 M2
Sala de aula 07 Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 27,60 [x X 1,60 X X X = 44,16 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 27,62 |[x X 1,60 X X X = 44,19 M2
Lab. de Informatica Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 27,56 [x X 1,60 X X X = 44,10 M2
Sala de mediacdo tecnoldgica Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 27,54 |[x X 1,60 X X X = 44,06 M2
Bancada Biblioteca Perimetro x Alt. (revest.) X 2,00 X X X 5,00 X X 1,07 X X X = 10,70 M2
REVESTIMENTO EXTERNO
Circulagdo Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 80,86 [x X 1,60 X X X = 129,38 M2
Pilares Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 33,60 [x X 1,60 X X X = 53,76 M2
Fachadas Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 117,94 |[x X 0,60 X X X = 70,76 M2
Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. X X X X 1,80 X X 3,00 X X X = 5,40 M2
Muro - frente Comp. x Alt. X X X x| 3580 [x X 0,60 X X X = 21,48 M2
1.9.7 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA 118,95 M2
Fachadas Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 11895 [x] = 118,95| M2
1.10.0 PISOS
1.10.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 38,39 M2
Casa de gas Area retirada de CAD X X X X X X X X 1,62 X = 1,62 M2
Abrigo de lixo Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,07 X = 6,07 M2
Rampa - ao lado da sala de aula 01 Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,38 X = 9,38 M2
Rampa - circulagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 13,82 [x = 13,82 M2
Rampa - ao lado da sala de aula 07 Area retirada de CAD X X X X X X X X 7,50 X = 7,50 M2
1.10.2 REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA < 5 M? 18,83 M2
DML Area retirada de CAD X X X X X X X x| 462 |x = 462 M2
Despensa Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,62 X = 4,62 M2
BWC Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,67 X = 3,67 M2
BWC Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,72 X = 3,72 M2
BWC Diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,20 X = 2,20 M2
1.10.3 REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M? 27,13 M2
Area de Servico Area retirada de CAD X X X X X X X x| 954 |[x = 9,54 M2
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X 5,76 X = 5,76 M2
BWC PCD Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,76 X = 5,76 M2
Abrigo de lixo Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,07 X = 6,07 M2
1.10.4 REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA > 10 M? 71,30 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 23,96 X = 23,96 M2
Vestiario Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 23,67 X = 23,67 M2
Vestiario Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 23,67 X = 23,67 M2
1.10.5 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 83,77 M2
Lab. de Ciéncias Area retirada de CAD X X X X X X X X 28,62 X = 28,62 M2
Sala do AEE Area retirada de CAD X X X X X X X X 28,62 X = 28,62 M2
Depdsito Area retirada de CAD X X X X X X X X 15,32 X = 15,32 M2
Diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 11,21 X = 11,21 M2
1.10.6 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 522,48 M2
Lab. de Ciéncias | Area retirada de CAD | [ x] [ x] [ x] [ x] Ix] Ix] Ix] Ix] 2862 [x] |= 28,62 M2
Sala do AEE | Area retirada de CAD | [ x] [ x] [ x] [ x] I x] Ix] I x] Ix] 2862 [x] |= 28,62 M2
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ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO LS | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | o | Larg. (m) | | i | Esp. (m) | | o | Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Depdsito Area retirada de CAD X X X X X X X X 15,32 [x = 15,32 M2
Refeitdrio Area retirada de CAD X X X X X X X x| 67,16 [x = 67,16 M2
Circulagdo 01 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 79,92 [x = 79,92 M2
Circulagdo 02 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 5584 |[x = 55,84 M2
Hall Area retirada de CAD X X X X X X X x| 11,74 |x = 11,74 ™2
Pdtio Coberto Area retirada de CAD X X X X X X X x| 177,27 |[x = 177,27 M2
Sala dos Professores Area retirada de CAD X X X X X X X X 13,58 [x = 13,58 M2
Sala de cdmeras Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,64 X = 5,64 M2
Coordenagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 12,15 [x = 12,15 M2
Diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 11,21 [x = 11,21 M2
Almoxarifado Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,95 X = 2,95 M2
Secretaria Area retirada de CAD X X X X X X X X 12,46 [x = 12,46 M2
1.10.7 PISO EM FULGET (GRANILITE ASPERO) 47,00 M2
Rampas e drea externa Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 47,00 x| = 47,000 M2
1.10.8 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA DE DILATACAO 63,67 M2
Area externa Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 6367 [x] = 63,67 M2
1.10.9 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 515,52 M2
Area externa Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 51552 [x] = 51552 M2
1.11.0 INSTALACGES ELETRICAS
1.11.1 REFORMA DAS INSTALAGCOES ELETRICAS E INSTALACOES ELETRICAS PARA CLIMATIZACAO 1,00 UN
InstalagBes Elétricas para Reforma Levant. do Projeto Executivo (Software) | X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.12.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
1.12.1 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALA(,’AO. AF_06/2021 2,00 UN
Caixa Dagua sobre laje BWC PCD PEVI Quant. [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] = 2,00 UN
1.12.2 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA 8,00 UN
Vestidrio masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vestiario feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Area de servico/Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.12.3 KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA 10,00 UN
Vestidrio masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Vestiario feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC PCD masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.12.4 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 67,20 M
Barriletes e Ramais de distribuicdo Comp. [x] [x] [x] [x] 67,20 x| [x] [x] [x] [x] = 67,20 M
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- P Percent. Quant. Comp. Altura Area 5 | |

ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | {und) Peso (kg) | | (m) | Larg. (m) | | (m) Esp. (m) | (m?) Vol. (m3) Total UNID
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA | |

1.12.5 . 52,60 M
PREDIOS. AF_10/2015
RAMAIS E SUB-RAMAIS
Vestidrio masculino Comp. X X X X 8,95 X X X X X = 8,95 UN
Vestidrio feminino Comp. X X X X 8,20 X X X X X = 8,20 UN
BWC PCD masculino Comp. X X X X 5,85 X X X X X = 5,85 UN
BWC PCD feminino Comp. X X X X 5,85 X X X X X = 5,85 UN
BWC masculino Comp. X X X X 4,65 X X X X X = 4,65 UN
BWC feminino Comp. X X X X 4,65 X X X X X = 4,65 UN
BWC diretoria Comp. X X X X 3,55 X X X X X = 3,55 UN
Area de servico Comp. X X X X 5,45 X X X X X = 5,45 UN
Cozinha Comp. X X X X 5,45 X X X X X = 5,45 UN

1.13.0 INSTALAGCOES SANITARIAS
(COMPOSICEO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALA(;AO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACGES,

B PARA PREDIOS. AF_10/2015 cEp1Y .
Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. [ [x] [x] [x] [x] 29,10 x| [x] [x] [x] [x] [= 29,10 M
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES

1.13.2 . 40,50 M
PARA, PREDIOS. AF_10/2015
Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. |x| |x| |x| |x| 40,50 |x| |x| |x| |x| |x| |= 40,50 M
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES,

B FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 EREY _
Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. [ [x] [x] [x] [x] 3460 x| [x] [x] [x] [x] [= 34,60 M

1.13.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 48,70 M
Coletores Tubo 100 Comp. [x] [x] [x] [x] 4870 x| [x] [x] [x] [x] [= 48,70 M

1.13.5 CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO 11,00 UN
Vestidrio masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Vestidrio feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC PCD masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Area de servico Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN

1.13.6 RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO 2,00 UN
Vestidrio masculino | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00 UN
Vestiario feminino Quant. |x| X 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00 UN

1.13.7 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M 4,00 UN
Caixa de Inspecdo | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 4,00 UN
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ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO Pe:;:)"t' | Coef. | c::::; Peso (kg) | | c'::)p : | Larg. (m) | | Am"a | Esp. (m) | | ’::1? Vol. (m?) | Total | UNID
1.13.8 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | 1,00| UN
Caixa de Gordura [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] 1=] 1,00 UN
1.14.0 INSTALAGOES PLUVIAIS
(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
1.14.1 - 23,50
PREDIOS. AF_10/2015
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 | Comp. | [x] [x] [x] [x] 2350 [x] [x] [x] [x] [x] [= 23,50 M
1.14.2 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 4,00 UN
Caixa enterrada | Quant. | [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
1.14.3 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014 4,00 UN
Ralo sifonado | Quant. | [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 4,00 UN
1.15.0 |INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL
1.15.1 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTACAO DE INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 7,00 M
Tubo PEX embutido para gés | Quant. | [x] [x] 7 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 7,00 M
1.15.2 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 16 MM, CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015 2,00 UN
Joelhos de ramal | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.15.3 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015 1,00 UN
Joelho Terminal | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.16.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.16.1 |[LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 8,00 UN
Lumindrias | Quant. | | | | | 8 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 8,00 UN
1.16.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 4,00 UN
Extintor Classe A | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.16.3 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 4,000 UN
Extintor Classe BC | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.16.4  [SINALIZACAO PARA EXTINTOR 8,00/ UN
Sinalizagdo dos extintores [ Quant. [ [x] [x] 8 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 8,00 UN
1.16.5 PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 8,00 UN
Placa indicativa [ Quant. [ [x] [x] 8 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 8,00 UN
1.16.6 PLACA EM AGO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXACAO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 6,00 UN
Placa de saida de emergéncia [ Quant. [ [x] [x] 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,00 UN
1.17.0 LOUCAS E BANCADAS
1.17.1 MICTORIO SIFONADO LOUGCA BRANCA BPADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
Vestidrio masculino [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.17.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 10,00 UN
Vestidrio masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Vestiario feminino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC diretoria Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
1.17.3 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 2,00 UN
BWC PCD Feminino [ Quant. [ [x] [x[ 1 x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| [= 1,00 UN
BWC PCD Masculino [ Quant. [ [x] x| 1 [« [= 1,00 UN
117.4 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 222X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30CM™m, COM 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, INCLUSO 200 UN
T VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (VESTIARIO MASC E FEM) ’
Vestidrio masculino [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,000 UN
Vestidrio feminino [ Quant. [ [x] [x] 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1175 BANCADA EM INOX PARA PIA DE CIOZINHA, 410X70CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 40 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM AGCO INOX, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM 1,00 UN
T METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (COZINHA - LAVAGEM DE PANELAS E PREPARO DE ALIMENTOS) ’
Cozinha I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
117.6 BANCADA EM INOX PARA ?IA DE COZINHA, 231)?60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 40 CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM ACO INOX, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL 1,00 UN
o CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (AREA DE SERVICO) !
Area de Servico | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.17.7 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRACO 1:3 0,60 M2
Cozinha [ Comp. x Larg. [ [x] [x] [x] [x] 150 [x] o040 Jx] [x] [x] [x] [= 0,60 M2
1.17.8 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 265X118CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM (BANCADA DE APOIO/BANCADA DE DISTRIBUICAO - COZINHA/REFEITORIO) 1,00 UN
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ITEM DISCRIMINAGAO | cALcuto Percent. | Coef. | Quant. | b0 (ke) | | Come. | Larg. (m) | | Altura | | e, (m) | Area 110l (md) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Cozinha - Refeitdrio - (Bancada de distribuigdo - Bancada de Apoio) Quant. X X 1 X X X X X X X | = 1,00 UN
1.17.9 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA DE COZINHA, 400X120CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 40 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM AGO INOX, INCLUSO VALVULA E 1,00 UN
Lab. de Ciéncias Quant. | [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.17.10 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 420X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, INCLUSO VALVULA E 1,00 UN
Lab. de Ciéncias Quant. | [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.17.11 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 600X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUGCA BRANCA, INCLUSO 1,00 UN
Lab. de Ciéncias Quant. | [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.17.12 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 500X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM (BIBLIOTECA) 1,00 UN
Biblioteca Quant. [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.17.13 TANQUE DE LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN
Area de Servico Quant. [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.17.14 LAVATORIO DE LOUGA SUSPENSO, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM 5,00 UN
BWC PCD masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.18.0 METAIS E ACESSORIOS
1.18.1 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2@U 3/47PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 3,00/ UN
Cozinha Quant. [ [x] x| 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
Area de Servico Quant. | |x| x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.18.2 |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/4EPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 11,00/ UN
Vestidrio masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Vestidrio feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC PCD masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
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(%) (und) (m) (m) (m?)
1.18.3 CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 10,00 UN
Vestidrio masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Vestidrio feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC PCD masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.18.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 10,00 UN
Vestidrio masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Vestidrio feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC PCD masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.18.5 PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 12,00 UN
Vestidrio masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Vestidrio feminino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC PCD masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.18.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 8,00 UN
Vestidrio masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vestidrio feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.18.7 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO 8,00 UN
Vestiario masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Vestiario feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.18.8 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 14,00 UN
Vestiario masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Vestidrio feminino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC PCD masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.18.9 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 2,00 UN
BWC PCD masculino | Quant. [ [x] Ix[ 1 T« [x] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [= 1,00 UN
BWC PCD feminino | Quant. X Ix 1 1« |x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 1,00 UN
1.18.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 4,00 UN
BWC PCD masculino | Quant. [ [x] Ix[ 2 T« [x] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [= 2,00 UN
BWC PCD feminino | Quant. | 1x] Ix 2 1« |x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 2,00 UN
1.18.11 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 6,00 UN
BWC PCD masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC PCD feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Vestidrio masculino - Mictdrio Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.18.12 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=40CM 4,00 UN
BWC PCD masculino | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
BWC PCD feminino [ Quant. [ [x] [IxXI 2 [x [x] [x] [x] [x] [x] Ix] |= 2,00 UN
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1.18.13 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
BWC PCD masculino - Barra Vertical | Quant. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00 UN
BWC PCD feminino - Barra Vertical | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN

1.19.0 PINTURAS

1.19.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | 229,12| M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA - PAREDES NOVAS
Lab. de Ciéncias Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 21,54 |[x X 1,20 X X X = 25,85 M2
Sala do AEE Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 21,54 [x X 1,20 X X X = 25,85 M2
Sala dos Professores Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 2,89 X X 1,00 X X X = 2,89 M2
Coordenagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 1,74 X X 0,90 X X X = 1,57 M2
Secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 2,56 X X 0,90 X X X = 2,30 M2
Diretoria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 7,96 X X 0,90 X X X = 7,16 M2
Casa de gas Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 3,60 X X 2,10 X X X = 7,56 M2
Abrigo de lixo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 10,16 [x X 2,10 X X X = 21,34 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL - PAREDES NOVAS
Fachadas Perimetro x Alt. X X X x| 74,18 |[x X 3,10 X X X = 229,96 M2
Casa de gas Perimetro x Alt. X X X X 3,90 X X 2,10 X X X = 8,19 M2
Abrigo de lixo Perimetro x Alt. X X X X 11,36 [x X 2,10 X X X = 23,86 M2
Bancos Canteiro Perimetro x Alt. X 2,00 X 2 X X 4,00 X X 0,41 X X X = 6,56 M2

DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -1,68 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -5,04 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -9,45 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -7,56 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -9,45 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,80 X 2,10 X X X = -3,78 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -2,40 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 8 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -6,00 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 1,80 X 0,50 X X X = -5,40 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 8 X X X 1,50 X 1,30 X X X = -15,60 M2
16 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,00 X 1,30 X X X = -2,60 M2
17 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -4,50 M2
PORTOES
PT1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,00 X 1,95 X X X = -3,90 M2
PT3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,70 X 1,95 X X X = -3,32 M2
PT4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,00 X 2,50 X X X = -5,00 M2
REVESTIMENTO EXTERNO
Fachadas Perimetro x Alt. [x[ -1,00 [x] [x] [x][ 7418 [x] [x[ 060 [x] [x] Tx] = 44,51 M2

1.19.2 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 274,03 M2
Lab. de Ciéncias Area retirada de CAD X X X X X X X X 28,62 X = 28,62 M2
Sala do AEE Area retirada de CAD X X X X X X X X 28,62 X = 28,62 M2
Depdsito Area retirada de CAD X X X X X X X X 15,32 [x = 15,32 M2
DML Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,62 X = 4,62 M2
Despensa Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,62 X = 4,62 M2
Area de Servico Area retirada de CAD X X X X X X X x| 954 |[x = 9,54 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 23,96 X = 23,96 M2
Refeitorio Area retirada de CAD X X X X X X X X 67,16 X = 67,16 M2
Vestiario masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 23,67 X = 23,67 M2
Vestidrio feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 23,67 X = 23,67 M2
BWC PCD masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,76 X = 5,76 M2
BWC PCD feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,76 X = 5,76 M2
Hall Area retirada de CAD X X X X X X X X 11,74 X = 11,74 M2
BWC masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,67 X = 3,67 M2
BWC feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,72 X = 3,72 M2
Sala dos Professores Area retirada de CAD X X X X X X X X 13,58 X = 13,58 M2

1.19.3 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 229,12 ™2
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | o | Larg. (m} | | G | e | | Area [l o) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
REBOCO INTERNO PARA PINTURA - PAREDES NOVAS
Lab. de Ciéncias Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 21,54 |[x X 1,20 X X X = 25,85 M2
Sala do AEE Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 21,54 |[x X 1,20 X X X = 25,85 M2
Sala dos Professores Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 2,89 X X 1,00 X X X = 2,89 M2
Coordenagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 1,74 X X 0,90 X X X = 1,57 M2
Secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 2,56 X X 0,90 X X X = 2,30 M2
Diretoria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 7,96 X X 0,90 X X X = 7,16 M2
Casa de gas Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 3,60 X X 2,10 X X X = 7,56 M2
Abrigo de lixo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 10,16 [x X 2,10 X X X = 21,34 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL - PAREDES NOVAS
Fachadas Perimetro x Alt. X X X x| 74,18 [x X 3,10 X X X = 229,96 M2
Casa de gas Perimetro x Alt. X X X X 3,90 X X 2,10 X X X = 8,19 M2
Abrigo de lixo Perimetro x Alt. X X X X 11,36 [x X 2,10 X X X = 23,86 M2
Bancos Canteiro Perimetro x Alt. X 2,00 X 2 X X 4,00 X X 0,41 X X X = 6,56 M2
DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -1,68 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -5,04 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -9,45 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -7,56 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -9,45 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,80 X 2,10 X X X = -3,78 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -2,40 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 8 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -6,00 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 1,80 X 0,50 X X X = -5,40 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 8 X X X 1,50 X 1,30 X X X = -15,60 M2
16 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,00 X 1,30 X X X = -2,60 M2
17 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -4,50 M2
PORTOES
PT1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,00 X 1,95 X X X = -3,90 M2
PT3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,70 X 1,95 X X X = -3,32 M2
PT4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,00 X 2,50 X X X = -5,00 M2
REVESTIMENTO EXTERNO
Fachadas [ Perimetro x Alt. [x] -1,00 x| [x] [x] 7418 x| [x] 060 x| [x] [x] = -44,51| M2
1.19.4 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 274,03 M2
Lab. de Ciéncias Area retirada de CAD X X X X X X X x| 2862 [x 28,62 M2
Sala do AEE Area retirada de CAD X X X X X X X x| 2862 [x 28,62 M2
Depdsito Area retirada de CAD X X X X X X X X 15,32 [x 15,32 M2
DML Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,62 X 4,62 M2
Despensa Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,62 X 4,62 M2
Area de Servico Area retirada de CAD X X X X X X X x| 954 |[x 9,54 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 23,96 X 23,96 M2
Refeitorio Area retirada de CAD X X X X X X X X 67,16 X 67,16 M2
Vestiario masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 23,67 X 23,67 M2
Vestiario feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 23,67 X 23,67 M2
BWC PCD masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,76 X 5,76 M2
BWC PCD feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,76 X 5,76 M2
Hall Area retirada de CAD X X X X X X X X 11,74 [x 11,74 M2
BWC masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,67 X 3,67 M2
BWC feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,72 X 3,72 M2
Sala dos Professores Area retirada de CAD X X X X X X X X 13,58 X 13,58 M2
1.19.5 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 882,20 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
Lab. de Ciéncias Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 21,54 X X 1,20 X X X 25,85 M2
Sala do AEE Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 21,54 X X 1,20 X X X 25,85 M2
Sala dos Professores Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 15,18 X X 1,00 X X X 15,18 M2
Sala de cimeras Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 10,52 X X 0,90 X X X 9,47 M2
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | o | Larg. (m} | | G | e | | Area [l o) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Coordenagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,76 [x X 0,90 X X X = 13,28 M2
Secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,03 [x X 0,90 X X X = 14,43 M2
Diretoria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 13,62 [x X 0,90 X X X = 12,26 M2
Sala de aula 01 Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 27,98 [x X 1,20 X X X = 33,58 M2
Sala de aula 02 Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 27,98 [x X 1,20 X X X = 33,58 M2
Sala de aula 03 Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 27,98 [x X 1,20 X X X = 33,58 M2
Sala de aula 04 Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 2826 [x X 1,20 X X X = 33,91 M2
Sala de aula 05 Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 28,04 [x X 1,20 X X X = 33,65 M2
Sala de aula 06 Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 28,56 [x X 1,20 X X X = 34,27 M2
Sala de aula 07 Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 27,60 [x X 1,20 X X X = 33,12 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 27,62 [x X 1,20 X X X = 33,14 M2
Lab. de Informatica Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 27,56 [x X 1,20 X X X = 33,07 M2
Sala de mediagdo tecnoldgica Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 27,54 |[x X 1,20 X X X = 33,05 M2
Casa de gas Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 3,60 X X 2,10 X X X = 7,56 M2
Abrigo de lixo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 10,16 [x X 2,10 X X X = 21,34 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
Circulagdo Perimetro x Alt. X X X x| 80,86 [x X 3,10 X X X = 250,67 M2
Pilares Perimetro x Alt. X X X x| 33,60 [x X 2,65 X X X = 89,04 M2
Base dos pilares da quadra Perimetro x Alt. X X 10 X X 2,80 X X 0,25 X X X = 7,00 M2
Fachadas Perimetro x Alt. X X X x| 117,94 |[x X 3,10 X X X = 365,61 M2
Casa de gas Perimetro x Alt. X X X X 3,90 X X 2,10 X X X = 8,19 M2
Abrigo de lixo Perimetro x Alt. X X X X 11,36 [x X 2,10 X X X = 23,86 M2
Bancos Canteiro Perimetro x Alt. X 2,00 X 2 X X 4,00 X X 0,41 X X X = 6,56 M2
DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -1,68 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -5,04 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -9,45 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -7,56 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 12 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -22,68 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -9,45 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,80 X 2,10 X X X = -3,78 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -2,40 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 8 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -6,00 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 1,80 X 0,50 X X X = -5,40 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 30 X X X 1,50 X 1,50 X X X = -67,50 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 8 X X X 1,50 X 1,30 X X X = -15,60 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,00 X 1,30 X X X = -2,60 M2
17 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -4,50 M2
PORTOES
PT1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,00 X 1,95 X X X = -3,90 M2
PT3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,70 X 1,95 X X X = -3,32 M2
PT4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,00 X 2,50 X X X = -5,00 M2
REVESTIMENTO EXTERNO
Circulagdo Perimetro x Alt. X -1,00 X X X 80,86 X X 0,60 X X X = -48,52 M2
Pilares Perimetro x Alt. (revest.) X -1,00 X X 33,60 X 1,60 X X X = -53,76 M2
Fachadas Perimetro x Alt. X -1,00 X X x| 117,94 |x X 0,60 X X X = -70,76 M2
1.19.6 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 274,03 M2
Lab. de Ciéncias Area retirada de CAD X X X X X X X X 28,62 X 28,62 M2
Sala do AEE Area retirada de CAD X X X X X X X X 28,62 X 28,62 M2
Depdsito Area retirada de CAD X X X X X X X X 15,32 X 15,32 M2
DML Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,62 X 4,62 M2
Despensa Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,62 X 4,62 M2
Area de Servico Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,54 X 9,54 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 23,96 X 23,96 M2
Refeitdrio Area retirada de CAD X X X X X X X X 67,16 X 67,16 M2
Vestidrio masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 23,67 X 23,67 M2
Vestidrio feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 23,67 X 23,67 M2
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UGERF/SEDUC
= e Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | {und) Peso (kg) | | (m) | Larg. (m) | | (m) Esp. (m) | | (m?) | Vol. (m3) | Total | UNID
BWC PCD masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,76 X = 5,76 M2
BWC PCD feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,76 X = 5,76 M2
Hall Area retirada de CAD X X X X X X X x| 11,74 |x = 11,74 ™2
BWC masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,67 X = 3,67 M2
BWC feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,72 X = 3,72 M2
Sala dos Professores Area retirada de CAD X X X X X X X X 13,58 [x = 13,58 M2
1.19.7 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 350,94 M2
PORTAS
P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 3,36 M2
P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 10,08 M2
P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 5 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 18,90 M2
P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 15,12 M2
P5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 12 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 45,36 M2
P6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 5 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 18,90 M2
P7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,80 X 2,10 X X X = 7,56 M2
JANELAS
J4 | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 30 |x| |x| |x| 1,50 |x| 1,50 |x| |x| |x| |=| 67,50| M2
PORTOES
PT2 [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 200 [x][ 1 x| [x] [x][ 120 [x] 250 [x] [x] [x] [=] 6,00 M2
PT4 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 [x] 1 x| [x] [x] 200 [x] 250 [x] [x] [x] [=] 10,00 ™2
PILARES - QUADRA
Pilares da quadra [ Coef. x Comp. x Alt. [ [x] [x] 10 [x] [x] 096 x| [x[ 475 x| [x] [x] [=] 45,60] M2
GRADIL
Gradil Fixo da Fachada Frontal [ Coef. x Comp. x Alt. [ [x] 2,00 Tx] [x] [x] 26,99 x| [x[ 190 Tx] [x] [x] [=] 102,56] M2
1.19.8 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 350,94| M2
PORTAS
P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 3,36 M2
P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 10,08 M2
P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 5 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 18,90 M2
P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 15,12 M2
P5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 12 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 45,36 M2
P6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 5 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 18,90 M2
P7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,80 X 2,10 X X X = 7,56 M2
JANELAS
)4 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 30 T[x] [x] [x[ 150 [x] 150 [x] [x] Tx] [=] 67,50] M2
PORTOES
PT2 [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 200 [x] 1 x| [x] Ix[ 120 [x] 250 [x] Tx] Tx] [=] 6,00] M2
PT4 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 200 x| 1 x| [x] [x[ 200 x| 250 [x] [x] [x] [=] 10,00 M2
PILARES - QUADRA
Pilares da quadra [ Coef. x Comp. x Alt. [ [x] [x] 10 [x] [x] 096 x| [x[ 475 x| [x] [x] [=] 45,60] M2
GRADIL
Gradil Fixo da Fachada Frontal [ Coef. x Comp. x Alt. [ [x[ 2,00 Tx] [x] [x[ 26,99 [x] Ix[ 1,90 Tx] Tx] Tx] T=] 102,56] M2
1.20.0 SERVICOS DIVERSOS
1.20.1 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 260X30CM, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (LAB. DE CIENCIAS) 1,00 UN
Peitoril - Lab. de ciéncias I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.20.2 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 140X15CM, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (LAB. DE CIENCIAS) 1,00 UN
Peitoril - Lab. de ciéncias I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.20.3 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_01/2018 0,16 M3
Tampo para Bancos do Canteiro I Quant. x Comp. x Larg. x Esp. | | x| | x| 4 I x| | x| 2,00 | x| 0,50 | x| | x| 0,04 | x| | xl | = 0,16 M3
1.20.4 ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA DE PIA DE COZINHA E DE LAVATORIO, ALTURA 10CM 10,68 M
Bancada 222x50cm Quant. x Comp. X X 2 X X 4,44 X X X X X = 8,88 M
Bancada 420x60cm Quant. x Comp. X X 1 X X 0,60 X X X X X = 0,60 M
Bancada 600x60cm Quant. x Comp. X X 1 X X 1,20 X X X X X = 1,20 M
1.20.5 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AGO (BANCADAS DIVERSAS) 13,36 M2
Despensa | Comp. X larg. | [ x] Ix] 3 [x] Ix] 371 [x] o060 [x] Ix] Ix] Ix] |= 6,68 M2
DML | Comp. X larg. | [ x] Ix]| 3 [x] Ix] 371 [x] o060 [x] Ix] Ix] Ix] |= 6,68 M2
1.20.6 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA 4,62 M2
Vestiario masculino Larg. x Alt. | [ x] [ x] [ x] [ x] Ix] 222 [x] o060 [x] Ix] Ix] |= 1,33 M2
Vestiario feminino Larg. x Alt. | [ x] [ x] [ x] [ x] Ix] 222 [x] o060 [x] Ix] Ix] |= 1,33 M2
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= < Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | c:und) Peso (kg) | | (m)p | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
BWC PCD masculino Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
BWC PCD feminino Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
BWC diretoria Larg. x Alt. X X X X X 0,80 X 1,10 X X X = 0,88 M2
1.20.7 PLACA EM ACO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXACAO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 31,00 UN
Lab. de Ciéncias Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala do AEE Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Depdsito Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
DML Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Despensa Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Area de Servigo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Refeitdrio Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vestidrio masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
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ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO LS | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | o | Larg. (m) | | i | Esp. (m) | | Area ol (md) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Vestidrio feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala dos Professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala de cdmeras Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Coordenagdo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Secretaria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Almoxarifado Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala de aula 01 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala de aula 02 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala de aula 03 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala de aula 04 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala de aula 05 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala de aula 06 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala de aula 07 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Biblioteca Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Lab. de Informatica Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala de mediagdo tecnoldgica Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.20.8 PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS FLUORESCENTES (AQUISICAO, FIXACAO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M 1,00 UN
Muro Letreiro Quant. | |x| |x| i |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 1,00 UN
1.20.9 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 29,11 M
Rampas Quant. x Comp. | |x| |x| |x| |x| 29,11 |x| |x| |x| |x| |x| = 29,11 M
1.20.10 REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM) 3,30 M2
Fechamento lateral Marquise ACM Perimetro x Alt. | | x| | x| | x| | x| 6,00 | x| | x| 0,55 | x| | x| | x| = 3,30 M2
1.20.11 LETRA EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA Ne 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAGAO) 17,00 UN
Letreiro Fachada Frontal (CETI Duque de Caxias) Quant. [ [x] [x] 17 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] = 17,00 UN
1.20.12 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO 16,47 M3
Canteiro 01 Area x Esp. X X X X X X X 0,20 X 2,89 X = 0,58 M3
Canteiro 02 Area x Esp. X X X X X X X 0,20 X 2,89 X = 0,58 M3
Canteiro 03 Area x Esp. X X X X X X X 0,20 X 2,89 X = 0,58 M3
Areas externas Area x Esp. X X X X X X x| 020 x| 7363 |x = 14,73 ™3
1.20.13 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 82,30 M2
Canteiro 01 Area X X X X X X X x| 2,8 |x = 2,89 M2
Canteiro 02 Area X X X X X X X x| 2,8 |x = 2,89 M2
Canteiro 03 Area X X X X X X X x| 2,8 |x = 2,89 M2
Areas externas Area X X X X X X X x| 7363 |x = 73,63 M2
1.20.14 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 3,00 UN
Canteiro 01 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Canteiro 02 Quant. X X 1 X X = 1,00 UN
Canteiro 03 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.20.15 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM 88,57 M3
Entulho de limpeza de vegetagdo Coef. x Area X 0,01 X X X X X X x| 219,08 |x = 2,19 M3
Entlu!ho ) de Demoligdo de Alvenaria de Tijolo Furado Volume « « « « « « « « x| 3967 |= 30,67 M3
(Edificagdo+Muro)
Entulho de Demolicdo de Laje Volume X X X X X X X X X 5,62 = 5,62 M3
Entulho de Demoli¢do do forro de gesso Esp. x Area X X X X X X X 0,03 x| 101,52 [x = 3,05 M3
Entulho de Demoli¢do do forro de PVC Esp. x Area X X X X X X X 0,02 x| 151,04 [x = 3,02 M3
Entulho de Lougas Coef. x Quant. X 0,15 X 27 X X X X X X X = 4,05 M3
Entulho de Esquadrias Esp. x Area X X X X X X X 0,03 x| 8596 [x = 2,58 M3
Entulho de Demoli¢do de Pisos e Revestimentos Esp. x Area X X X X X X X 0,02 x| 977,78 [x = 19,56 M3
Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% X X X X X X X X x| 22,08 |= 8,83 M3
1.20.16 LIMPEZA GERAL 1.475,57 M2
Area Total de Construcio Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1.47557 [x] = 1.475,57| M2
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Teresina-Pl, 10 de agosto de 2021.

Pag. 22 de 22



SN
@
Piaui

GOVERND DO ESTADD

Secretéria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica - UGERF

MEMORIA DE CALCULO
1- IDENTIFICAGAO DA OBRA

REFORMA DAS INSTALACOES DE PONTOS INTERNOS/EXTERNO PARA
ILUMINACAO E TOMADAS E INSTALACOES ELETRICAS DE CLIMATIZACAO.

Municipio de Teresina; Zona Urbana.
2- OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos
do orcamento.

3- CONSIDERACOES

Para a elaboracédo do orcamento da adequacao das instalacfes elétricas utilizou-se a
lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com auxilio do software Pro-Elétrica.

Teresina, 08 de agosto de 2021

Secretaria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo
CEP: 64.018-900 - Teresina - Pl



