
Teresina, abril de 2022.

ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. DR. BARROSO

Descrição: Reforma de salas e banheiros, paisagismo, pisos, fachadas 
e instalações

LOCAL: DIRCEU ARCOVERDE - PI



Teresina, abril de 2022.

ORÇAMENTO NÃO DESONERADO



Obra Bancos
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 
U. E. DR. BARROSO - DIRCEU 
ARCOVERDE (PI)

SINAPI - 02/2022 - Piauí
ORSE - 02/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Item  Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                  34.274,66 3,13 %

2 REFORMA  R$             1.060.918,54 96,87 %

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                  43.454,10 3,97 %

2.2 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E RECUPERAÇÃO  R$                  41.917,72 3,83 %

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                    1.288,44 0,12 %

2.4 INFRAESTRUTURA  R$                  26.072,27 2,38 %

2.5 SUPERESTRUTURA  R$                115.178,92 10,52 %

2.6 ALVENARIA  R$                  17.760,54 1,62 %

2.7 REVESTIMENTOS  R$                141.396,20 12,91 %

2.8 ESQUADRIAS  R$                  76.717,22 7,00 %

2.9 INSTALAÇÕES  R$                216.281,36 19,75 %

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                  12.410,76 1,13 %

2.11 PISOS  R$                122.604,81 11,19 %

2.12 PINTURA  R$                  37.109,86 3,39 %

2.13 FORRO  R$                  59.295,82 5,41 %

2.14 COBERTURA  R$                  85.051,30 7,77 %

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                  61.393,54 5,61 %

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                    2.985,68 0,27 %

Total Geral  R$                                                           1.095.193,20 

B.D.I. % Encargos Sociais
20,34 Não desonerado: 

Horista:  111,86%
Mensalista:  70,63%

Planilha Orçamentária Resumida

Descrição



Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. DR. BARROSO - DIRCEU ARCOVERDE (PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 
com BDI 

 Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$               34.274,66 3,13 %

1.1 COMP 01 PRÓPRIO PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (REF. ORSE 51) m² 4,50  R$         329,61  R$         396,65  R$                 1.784,93 0,16 %

1.2 1020 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAÇÕES) M2 113,64  R$           10,76  R$           12,95  R$                 1.471,64 0,13 %

1.3 1021 PRÓPRIO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO (REF ORSE 09346) M2 2200,00  R$             0,30  R$             0,36  R$                    792,00 0,07 %

1.4 1022 PRÓPRIO
SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO (REF. SEINFRA 
C2290)

M 30,00  R$           54,52  R$           65,61  R$                 1.968,30 0,18 %

1.5 1023 PRÓPRIO RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (REF. SEINFRA C2937) UN 1,00  R$      1.124,88  R$      1.353,68  R$                 1.353,68 0,12 %

1.6 1024 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EM BIM M2 1094,10  R$             1,50  R$             1,81  R$                 1.980,32 0,18 %

1.7 1025 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO SPDA M2 1094,10  R$             1,36  R$             1,64  R$                 1.794,32 0,16 %

1.8 1026 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO M2 1094,10  R$             1,21  R$             1,46  R$                 1.597,39 0,15 %

1.9 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 44,00  R$           44,97  R$           54,12  R$                 2.381,28 0,22 %

1.10 93583 SINAPI
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 10,00  R$         414,67  R$         499,01  R$                 4.990,10 0,46 %

1.11 93582 SINAPI
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 10,00  R$         248,75  R$         299,35  R$                 2.993,50 0,27 %

1.12 93584 SINAPI
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 12,00  R$         773,31  R$         930,60  R$               11.167,20 1,02 %

2 REFORMA  R$          1.060.918,54 96,87 %

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$               43.454,10 3,97 %

2.1.1 COMP 01.2 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 10,00  R$      3.610,94  R$      4.345,41  R$               43.454,10 3,97 %

2.2 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E RECUPERAÇÃO  R$               41.917,72 3,83 %

2.2.1 97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 23,52  R$             7,43  R$             8,94  R$                    210,27 0,02 %

2.2.2 97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 28,80  R$           27,82  R$           33,48  R$                    964,22 0,09 %

2.2.3 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 265,55  R$           18,22  R$           21,93  R$                 5.823,51 0,53 %

2.2.4 97661 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 3658,50  R$             0,53  R$             0,64  R$                 2.341,44 0,21 %

2.2.5 97631 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 1201,84  R$             2,66  R$             3,20  R$                 3.845,89 0,35 %

2.2.6 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 15,62  R$           45,54  R$           54,80  R$                    855,98 0,08 %

2.2.7 90283 SINAPI
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_09/2021

M3 5,85  R$         558,50  R$         672,10  R$                 3.931,79 0,36 %

2.2.8 COMP 55 PRÓPRIO
ATERRO COM AREIA FINA, COM ESPALHAMENTO MANUAL, SEM 
COMPACTAÇÃO. (REF. ORSE 4358)

m² 6,75  R$         110,53  R$         133,01  R$                    897,82 0,08 %

2.2.9 COMP 05 PRÓPRIO DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE m² 482,30  R$           21,63  R$           26,03  R$               12.554,27 1,15 %

2.2.10 COMP 06 PRÓPRIO
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 
ESCOVAÇÃO) (REF. SEINFRA C4913)

m² 1250,60  R$             6,97  R$             8,39  R$               10.492,53 0,96 %

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                 1.288,44 0,12 %

2.3.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

M3 11,54  R$           68,95  R$           82,97  R$                    957,47 0,09 %

2.3.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 6,58  R$           41,80  R$           50,30  R$                    330,97 0,03 %

2.4 INFRAESTRUTURA  R$               26.072,27 2,38 %

2.4.1 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 12,55  R$           28,93  R$           34,81  R$                    436,87 0,04 %

2.4.2 96541 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 41,20  R$         175,28  R$         210,93  R$                 8.690,32 0,79 %

2.4.3 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

M3 9,10  R$         490,45  R$         590,21  R$                 5.370,91 0,49 %

2.4.4 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 9,10  R$         239,81  R$         288,59  R$                 2.626,17 0,24 %

2.4.5 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 25,30  R$           16,56  R$           19,93  R$                    504,23 0,05 %

2.4.6 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 309,70  R$           14,08  R$           16,94  R$                 5.246,32 0,48 %

2.4.7 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 55,30  R$           48,05  R$           57,82  R$                 3.197,45 0,29 %

2.5 SUPERESTRUTURA  R$             115.178,92 10,52 %

2.5.1 92419 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 182,70  R$           75,09  R$           90,36  R$               16.508,77 1,51 %

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais
SINAPI - 02/2022 - 
Piauí
ORSE - 02/2022 - 
Sergipe
SEINFRA - 027 - 
Ceará

20,34 Não desonerado: 
Horista:  111,86%
Mensalista:  70,63%



Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. DR. BARROSO - DIRCEU ARCOVERDE (PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 
com BDI 

 Total Peso (%)

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais
SINAPI - 02/2022 - 
Piauí
ORSE - 02/2022 - 
Sergipe
SEINFRA - 027 - 
Ceará

20,34 Não desonerado: 
Horista:  111,86%
Mensalista:  70,63%

2.5.2 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 211,20  R$         125,78  R$         151,36  R$               31.967,23 2,92 %

2.5.3 92775 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 491,10  R$           16,58  R$           19,95  R$                 9.797,45 0,89 %

2.5.4 92777 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 548,10  R$           14,07  R$           16,93  R$                 9.279,33 0,85 %

2.5.5 92778 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 747,10  R$           12,42  R$           14,95  R$               11.169,15 1,02 %

2.5.6 101964 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 68,25  R$         164,05  R$         197,42  R$               13.473,92 1,23 %

2.5.7 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 68,25  R$           48,05  R$           57,82  R$                 3.946,22 0,36 %

2.5.8 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

M3 21,80  R$         485,84  R$         584,66  R$               12.745,59 1,16 %

2.5.9 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 21,80  R$         239,81  R$         288,59  R$                 6.291,26 0,57 %

2.6 ALVENARIA  R$               17.760,54 1,62 %

2.6.1 103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 171,50  R$           86,06  R$         103,56  R$               17.760,54 1,62 %

2.7 REVESTIMENTOS  R$             141.396,20 12,91 %

2.7.1 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1544,84  R$             3,61  R$             4,34  R$                 6.704,61 0,61 %

2.7.2 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1544,84  R$           30,55  R$           36,76  R$               56.788,32 5,19 %

2.7.3 COMP 07 PRÓPRIO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

M² 1201,84  R$           53,86  R$           64,82  R$               77.903,27 7,11 %

2.8 ESQUADRIAS  R$               76.717,22 7,00 %

2.8.1 94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 54,00  R$         335,79  R$         404,09  R$               21.820,86 1,99 %

2.8.2 94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 21,10  R$         646,14  R$         777,56  R$               16.406,52 1,50 %

2.8.3 100709 SINAPI
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO 
OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

UN 12,00  R$           37,97  R$           45,69  R$                    548,28 0,05 %

2.8.4 91304 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5,00  R$           90,12  R$         108,45  R$                    542,25 0,05 %

2.8.5 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,78  R$         642,01  R$         772,59  R$                 2.920,39 0,27 %

2.8.6 COMP 09 PRÓPRIO
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 
FERRAGENS (REF. SEINFRA C1958)

 m² 54,86  R$         328,21  R$         394,97  R$               21.668,05 1,98 %

2.8.7 COMP 10 PRÓPRIO

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0,60 X 1,60 A 
1,80M), P/PINTURA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), EXCLUSIVE 
BATENTE, PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MARMORE
 (REF. ORSE 9692)

UN 8,00  R$         929,17  R$      1.118,16  R$                 8.945,28 0,82 %

2.8.8 COMP 56 PRÓPRIO

PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" 
DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLO), BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO 
QUADRADA DE 1/2" E BARRAS CHATA DE 1 1/2" X 3/16"  (DUPLA) 
HORIZONTAIS, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS (REF. ORSE 8753)

m² 7,05  R$         455,63  R$         548,31  R$                 3.865,59 0,35 %

2.9 INSTALAÇÕES  R$             216.281,36 19,75 %

2.9.1 HIDRÁULICO  R$               17.618,26 1,61 %

2.9.1.1 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 289,80  R$             8,98  R$           10,81  R$                 3.132,74 0,29 %

2.9.1.2 89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 5,30  R$           15,37  R$           18,50  R$                      98,05 0,01 %



Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. DR. BARROSO - DIRCEU ARCOVERDE (PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 
com BDI 

 Total Peso (%)

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais
SINAPI - 02/2022 - 
Piauí
ORSE - 02/2022 - 
Sergipe
SEINFRA - 027 - 
Ceará

20,34 Não desonerado: 
Horista:  111,86%
Mensalista:  70,63%

2.9.1.3 94656 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00  R$             5,59  R$             6,73  R$                      26,92 0,00 %

2.9.1.4 89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 4,00  R$           82,00  R$           98,68  R$                    394,72 0,04 %

2.9.1.5 89972 SINAPI
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, 
ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12,00  R$           48,27  R$           58,09  R$                    697,08 0,06 %

2.9.1.6 86884 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 17,00  R$             8,69  R$           10,46  R$                    177,82 0,02 %

2.9.1.7 86886 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 13,00  R$           38,80  R$           46,69  R$                    606,97 0,06 %

2.9.1.8 89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 37,00  R$             7,67  R$             9,23  R$                    341,51 0,03 %

2.9.1.9 89366 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 14,00  R$           15,16  R$           18,24  R$                    255,36 0,02 %

2.9.1.10 90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 22,00  R$           13,87  R$           16,69  R$                    367,18 0,03 %

2.9.1.11 COMP 11 PRÓPRIO
RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 
LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA 
DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M

UN 1,00  R$      9.572,80  R$    11.519,91  R$               11.519,91 1,05 %

2.9.2 SANITÁRIO  R$               18.414,04 1,68 %

2.9.2.1 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 42,10  R$           17,94  R$           21,59  R$                    908,94 0,08 %

2.9.2.2 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 78,40  R$           27,03  R$           32,53  R$                 2.550,35 0,23 %

2.9.2.3 89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 2,80  R$           41,07  R$           49,42  R$                    138,38 0,01 %

2.9.2.4 89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 95,80  R$           52,28  R$           62,91  R$                 6.026,78 0,55 %

2.9.2.5 89798 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

M 26,80  R$           12,56  R$           15,11  R$                    404,95 0,04 %

2.9.2.6 89799 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

M 3,00  R$           20,23  R$           24,34  R$                      73,02 0,01 %

2.9.2.7 89708 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 
E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00  R$           74,45  R$           89,59  R$                    627,13 0,06 %

2.9.2.8 89709 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$           12,85  R$           15,46  R$                      30,92 0,00 %

2.9.2.9 86883 SINAPI
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00  R$           12,33  R$           14,84  R$                      59,36 0,01 %

2.9.2.10 86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 23,00  R$           21,64  R$           26,04  R$                    598,92 0,05 %

2.9.2.11 86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1  PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 24,00  R$             7,05  R$             8,48  R$                    203,52 0,02 %

2.9.2.12 89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00  R$             9,48  R$           11,41  R$                      34,23 0,00 %

2.9.2.13 89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 25,00  R$           10,45  R$           12,58  R$                    314,50 0,03 %

2.9.2.14 89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$           23,67  R$           28,48  R$                      56,96 0,01 %

2.9.2.15 89779 SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00  R$           29,67  R$           35,70  R$                    107,10 0,01 %

2.9.2.16 89784 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9,00  R$           19,56  R$           23,54  R$                    211,86 0,02 %

2.9.2.17 89796 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00  R$           39,95  R$           48,08  R$                    288,48 0,03 %
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2.9.2.18 98110 SINAPI
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 2,00  R$         308,69  R$         371,48  R$                    742,96 0,07 %

2.9.2.19 COMP 59 PRÓPRIO
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (REF. SEINFRA 
C0605)

M² 4,44  R$         194,09  R$         233,57  R$                 1.037,05 0,09 %

2.9.2.20 COMP 12 PRÓPRIO CONJUNTO FOSSA SUMIDOURO UN 1,00  R$      3.322,78  R$      3.998,63  R$                 3.998,63 0,37 %

2.9.3 ELÉTRICO  R$               93.946,28 8,58 %

2.9.3.1 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2581,10  R$             4,02  R$             4,84  R$               12.492,52 1,14 %

2.9.3.2 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3354,00  R$             6,64  R$             7,99  R$               26.798,46 2,45 %

2.9.3.3 91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 353,90  R$             9,12  R$           10,98  R$                 3.885,82 0,35 %

2.9.3.4 92984 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 6,50  R$           28,48  R$           34,27  R$                    222,76 0,02 %

2.9.3.5 92988 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 59,40  R$           54,46  R$           65,54  R$                 3.893,08 0,36 %

2.9.3.6 92992 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 139,10  R$           98,99  R$         119,12  R$               16.569,59 1,51 %

2.9.3.7 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 21,00  R$           23,25  R$           27,98  R$                    587,58 0,05 %

2.9.3.8 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00  R$           36,81  R$           44,30  R$                    132,90 0,01 %

2.9.3.9 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 13,00  R$           50,39  R$           60,64  R$                    788,32 0,07 %

2.9.3.10 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 96,00  R$           24,60  R$           29,60  R$                 2.841,60 0,26 %

2.9.3.11 101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$         157,95  R$         190,08  R$                    190,08 0,02 %

2.9.3.12 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12,00  R$           12,05  R$           14,50  R$                    174,00 0,02 %

2.9.3.13 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 27,00  R$           12,55  R$           15,10  R$                    407,70 0,04 %

2.9.3.14 101895 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$         439,05  R$         528,35  R$                    528,35 0,05 %

2.9.3.15 COMP 21 PRÓPRIO
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

UN 12,00  R$           95,26  R$         114,64  R$                 1.375,68 0,13 %

2.9.3.16 91834 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 836,60  R$             7,48  R$             9,00  R$                 7.529,40 0,69 %

2.9.3.17 93128 SINAPI
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 22,00  R$         129,09  R$         155,35  R$                 3.417,70 0,31 %

2.9.3.18 101879 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$         643,54  R$         774,44  R$                    774,44 0,07 %

2.9.3.19 101881 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$      1.069,45  R$      1.286,98  R$                 2.573,96 0,24 %

2.9.3.20 97586 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 64,00  R$           96,73  R$         116,40  R$                 7.449,60 0,68 %

2.9.3.21 COMP 13 PRÓPRIO
PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AR-CONDICIONADO, ACIONAMENTO 
POR DISJUNTOR 16A, INCLUSIVE CAIXA 4"x4"

UN 18,00  R$           60,60  R$           72,93  R$                 1.312,74 0,12 %

2.9.4 SUBESTAÇÃO  R$               46.680,82 4,26 %

2.9.4.1 COMP 03 PRÓPRIO SUBESTAÇÃO ÁREA 75 KVA 13.8 KV UN 1,00  R$    38.790,78  R$    46.680,82  R$               46.680,82 4,26 %

2.9.5 CABEAMENTO  R$               19.893,68 1,82 %

2.9.5.1 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 36,00  R$           44,44  R$           53,48  R$                 1.925,28 0,18 %

2.9.5.2 98593 SINAPI
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 2,00  R$      1.026,41  R$      1.235,18  R$                 2.470,36 0,23 %

2.9.5.3 91835 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 157,80  R$             8,64  R$           10,40  R$                 1.641,12 0,15 %



Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. DR. BARROSO - DIRCEU ARCOVERDE (PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 
com BDI 

 Total Peso (%)

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais
SINAPI - 02/2022 - 
Piauí
ORSE - 02/2022 - 
Sergipe
SEINFRA - 027 - 
Ceará

20,34 Não desonerado: 
Horista:  111,86%
Mensalista:  70,63%

2.9.5.4 91836 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 26,20  R$             9,87  R$           11,88  R$                    311,26 0,03 %

2.9.5.5 COMP 17 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E (REF. ORSE 
697)

M 888,20  R$           11,87  R$           14,28  R$               12.683,50 1,16 %

2.9.5.6 COMP 58 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" (REF. ORSE 
8439)

UN 1,00  R$         716,44  R$         862,16  R$                    862,16 0,08 %

2.9.6 COMBATE A INCÊNDIO  R$               19.728,28 1,80 %

2.9.6.1 101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 3,00  R$         180,24  R$         216,90  R$                    650,70 0,06 %

2.9.6.2 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 24,00  R$           30,48  R$           36,68  R$                    880,32 0,08 %

2.9.6.3 101916 SINAPI
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$      3.158,47  R$      3.800,90  R$                 3.800,90 0,35 %

2.9.6.4 101915 SINAPI
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO 
DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$         385,37  R$         463,75  R$                    463,75 0,04 %

2.9.6.5 96765 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 
REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$      1.375,06  R$      1.654,75  R$                 1.654,75 0,15 %

2.9.6.6 92367 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 75,00  R$         127,22  R$         153,10  R$               11.482,50 1,05 %

2.9.6.7 COMP 29 PRÓPRIO
ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, 
ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO

UN 1,00  R$         226,64  R$         272,74  R$                    272,74 0,02 %

2.9.6.8 COMP 19 PRÓPRIO PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR (REF. ORSE 12138) UN 3,00  R$           25,86  R$           31,12  R$                      93,36 0,01 %

2.9.6.9 COMP 20 PRÓPRIO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM (REF. ORSE 11852)

UN 13,00  R$           27,44  R$           33,02  R$                    429,26 0,04 %

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$               12.410,76 1,13 %

2.10.1 86911 SINAPI
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00  R$           56,99  R$           68,58  R$                    205,74 0,02 %

2.10.2 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00  R$           48,69  R$           58,59  R$                    585,90 0,05 %

2.10.3 86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00  R$         118,01  R$         142,01  R$                 1.420,10 0,13 %

2.10.4 86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00  R$           36,22  R$           43,59  R$                    130,77 0,01 %

2.10.5 86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00  R$         376,94  R$         453,61  R$                 3.628,88 0,33 %

2.10.6 95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00  R$           53,38  R$           64,24  R$                    385,44 0,04 %

2.10.7 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00  R$           57,50  R$           69,20  R$                    415,20 0,04 %

2.10.8 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 10,00  R$           35,97  R$           43,29  R$                    432,90 0,04 %

2.10.9 100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00  R$         279,77  R$         336,68  R$                 1.346,72 0,12 %

2.10.10 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00  R$         305,53  R$         367,67  R$                 1.470,68 0,13 %

2.10.11 95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$         589,27  R$         709,13  R$                 1.418,26 0,13 %

2.10.12 86902 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00  R$         268,73  R$         323,39  R$                    970,17 0,09 %

2.11 PISOS  R$             122.604,81 11,19 %

2.11.1 95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 742,63  R$           17,35  R$           20,88  R$               15.506,11 1,42 %
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Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 
com BDI 

 Total Peso (%)

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais
SINAPI - 02/2022 - 
Piauí
ORSE - 02/2022 - 
Sergipe
SEINFRA - 027 - 
Ceará

20,34 Não desonerado: 
Horista:  111,86%
Mensalista:  70,63%

2.11.2 87632 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 742,63  R$           38,73  R$           46,61  R$               34.613,98 3,16 %

2.11.3 92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 267,30  R$           54,58  R$           65,68  R$               17.556,26 1,60 %

2.11.4 COMP 18 PRÓPRIO PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS M² 697,83  R$           41,93  R$           50,46  R$               35.212,50 3,22 %

2.11.5 87256 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 44,80  R$         113,30  R$         136,35  R$                 6.108,48 0,56 %

2.11.6 101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020

M 68,00  R$         166,29  R$         200,11  R$               13.607,48 1,24 %

2.12 PINTURA  R$               37.109,86 3,39 %

2.12.1 88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 343,00  R$             2,23  R$             2,68  R$                    919,24 0,08 %

2.12.2 88495 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 343,00  R$             9,70  R$           11,67  R$                 4.002,81 0,37 %

2.12.3 100753 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 65,69  R$           17,84  R$           21,47  R$                 1.410,36 0,13 %

2.12.4 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1856,30  R$           13,78  R$           16,58  R$               30.777,45 2,81 %

2.13 FORRO  R$               59.295,82 5,41 %

2.13.1 96116 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 694,90  R$           70,91  R$           85,33  R$               59.295,82 5,41 %

2.14 COBERTURA  R$               85.051,30 7,77 %

2.14.1 92541 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 173,54  R$           52,31  R$           62,95  R$               10.924,34 1,00 %

2.14.2 94201 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 173,54  R$           33,81  R$           40,69  R$                 7.061,34 0,64 %

2.14.3 102233 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 173,54  R$           11,38  R$           13,69  R$                 2.375,76 0,22 %

2.14.4 92549 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 10,00  R$      1.285,37  R$      1.546,81  R$               15.468,10 1,41 %

2.14.5 94219 SINAPI
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM 
MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 45,87  R$           24,37  R$           29,33  R$                 1.345,37 0,12 %

2.14.6 COMP 46 PRÓPRIO
REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, 
COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E 
MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS) (REF. 00263/ORSE)

M² 1010,69  R$           39,36  R$           47,37  R$               47.876,39 4,37 %

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$               61.393,54 5,61 %

2.15.1 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 668,40  R$           13,41  R$           16,14  R$               10.787,98 0,99 %

2.15.2 100861 SINAPI
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15,00  R$           36,13  R$           43,48  R$                    652,20 0,06 %

2.15.3 COMP 49 PRÓPRIO

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM 
COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, 
INCLUSIVE ASSENTAMENTO 

m² 20,96  R$         513,35  R$         617,77  R$               12.948,46 1,18 %

2.15.4 COMP 15 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO 
CAPACIDADE 40 LITROS COM SUPORTE

UN 8,00  R$         259,88  R$         312,74  R$                 2.501,92 0,23 %

2.15.5 COMP 16 PRÓPRIO BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (REF. ORSE 10759) M² 41,09  R$         394,16  R$         474,33  R$               19.490,22 1,78 %

2.15.6 COMP 22 PRÓPRIO
MASTRO TRIPLO EM TUBO GALVANIZADO INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 
CICLÓPICO

UN 1,00  R$      2.981,32  R$      3.587,72  R$                 3.587,72 0,33 %

2.15.7 COMP 41 PRÓPRIO

ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM 
(ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 
1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL 
EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM

M² 11,95  R$         666,50  R$         802,07  R$                 9.584,74 0,88 %

2.15.8 COMP 36 PRÓPRIO LETRA EM ALUMINIO 15X15CM (REF. ORSE 12053) UN 22,00  R$           69,51  R$           83,65  R$                 1.840,30 0,17 %

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                 2.985,68 0,27 %

2.16.1 99802 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 
AF_04/2019

M2 1094,10  R$             0,43  R$             0,52  R$                    568,93 0,05 %

2.16.2 COMP 25 PRÓPRIO CARGA MANUAL E BOTA FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE UN 84,62  R$           23,73  R$           28,56  R$                 2.416,75 0,22 %

Total Geral  R$                                                                 1.095.193,20 


