
Obra Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. 

CRISTAN BARREIRA PARENTE - 

BARREIRAS DO PIAUÍ (PI)

SINAPI - 05/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item  Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                    28.569,45 1,50 %

2 REFORMA  R$                  520.203,16 27,31 %

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (REFORMA)  R$                    20.609,28 3,96 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                    19.759,80 1,04 %

2.3 PINTURA  R$                    41.791,03 2,19 %

2.4 REVESTIMENTOS  R$                  173.615,15 9,11 %

2.5 LOUÇAS E METAIS  R$                    16.445,72 0,86 %

2.6 ESQUADRIAS  R$                    67.369,13 3,54 %

2.7 FORRO  R$                    60.416,54 3,17 %

2.8 COBERTURA  R$                  120.196,51 6,31 %

3 AMPLIAÇÃO  R$                  666.537,20 34,99 %

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AMPLIAÇÃO)  R$                    26.375,12 3,96 %

3.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                      3.286,56 0,17 %

3.3 INFRAESTRUTURA  R$                    34.357,39 1,80 %

3.4 SUPERESTRUTURA  R$                  148.375,49 7,79 %

3.5 ALVENARIA  R$                    83.184,51 4,37 %

3.6 INSTALAÇÕES  R$                  207.252,76 10,88 %

3.7 PISOS  R$                  141.918,52 7,45 %

3.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                    19.749,48 1,04 %

3.9 SERVIÇOS FINAIS  R$                      2.037,37 0,11 %

4 QUADRA  R$                  689.629,21 36,20 %

4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (QUADRA)  R$                    27.308,86 3,96 %

4.2 SERVIÇOS INICIAIS  R$                      2.255,90 0,12 %

4.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                      6.004,46 0,32 %

4.4 INFRAESTRUTURA  R$                    18.766,39 0,99 %

4.5 SUPERESTRUTURA  R$                    23.286,47 1,22 %

4.6 ALVENARIA  R$                    16.862,76 0,89 %

4.7 REVESTIMENTOS  R$                    14.299,68 0,75 %

4.8 PISO  R$                    77.473,24 4,07 %

4.9 PINTURA  R$                    26.235,95 1,38 %

4.10 COBERTURA  R$                  434.080,77 22,79 %

4.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                    43.054,73 2,26 %

Total Geral  R$                                                               1.904.939,02 

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Planilha Orçamentária Resumida

Descrição


