
Teresina, junho de 2021.

ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. CRISTAN BARREIRA 

PARENTE

LOCAL: BARREIRAS DO PIAUÍ - PI

Descrição: Ampliação de salas e banheiros, Quadra padrão FNDE, 

laboratório de ciências, banheiros, paisagismo, pisos, fachadas e 

instalações



Teresina, junho de 2021.

ORÇAMENTO NÃO DESONERADO



Obra Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. 

CRISTAN BARREIRA PARENTE - 

BARREIRAS DO PIAUÍ (PI)

SINAPI - 05/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item  Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                    28.569,45 1,50 %

2 REFORMA  R$                  520.203,16 27,31 %

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (REFORMA)  R$                    20.609,28 3,96 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                    19.759,80 1,04 %

2.3 PINTURA  R$                    41.791,03 2,19 %

2.4 REVESTIMENTOS  R$                  173.615,15 9,11 %

2.5 LOUÇAS E METAIS  R$                    16.445,72 0,86 %

2.6 ESQUADRIAS  R$                    67.369,13 3,54 %

2.7 FORRO  R$                    60.416,54 3,17 %

2.8 COBERTURA  R$                  120.196,51 6,31 %

3 AMPLIAÇÃO  R$                  666.537,20 34,99 %

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AMPLIAÇÃO)  R$                    26.375,12 3,96 %

3.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                      3.286,56 0,17 %

3.3 INFRAESTRUTURA  R$                    34.357,39 1,80 %

3.4 SUPERESTRUTURA  R$                  148.375,49 7,79 %

3.5 ALVENARIA  R$                    83.184,51 4,37 %

3.6 INSTALAÇÕES  R$                  207.252,76 10,88 %

3.7 PISOS  R$                  141.918,52 7,45 %

3.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                    19.749,48 1,04 %

3.9 SERVIÇOS FINAIS  R$                      2.037,37 0,11 %

4 QUADRA  R$                  689.629,21 36,20 %

4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (QUADRA)  R$                    27.308,86 3,96 %

4.2 SERVIÇOS INICIAIS  R$                      2.255,90 0,12 %

4.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                      6.004,46 0,32 %

4.4 INFRAESTRUTURA  R$                    18.766,39 0,99 %

4.5 SUPERESTRUTURA  R$                    23.286,47 1,22 %

4.6 ALVENARIA  R$                    16.862,76 0,89 %

4.7 REVESTIMENTOS  R$                    14.299,68 0,75 %

4.8 PISO  R$                    77.473,24 4,07 %

4.9 PINTURA  R$                    26.235,95 1,38 %

4.10 COBERTURA  R$                  434.080,77 22,79 %

4.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                    43.054,73 2,26 %

Total Geral  R$                                                               1.904.939,02 

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Planilha Orçamentária Resumida

Descrição



Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. CRISTAN BARREIRA PARENTE - 

BARREIRAS DO PIAUÍ (PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
 Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$             28.569,45 1,50 %

1.1 COMP 01 PRÓPRIO PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (REF. ORSE 51) m² 4,50  R$        318,87  R$        383,73  R$               1.726,79 0,09 %

1.2 1020 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAÇÕES) M2 1883,39  R$            1,40  R$            1,68  R$               3.164,10 0,17 %

1.3 1021 PRÓPRIO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO (REF ORSE 09346) M2 1883,39  R$            0,32  R$            0,39  R$                  734,52 0,04 %

1.4 1022 PRÓPRIO
SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO (REF. SEINFRA 

C2290)
M 30,00  R$          54,52  R$          65,61  R$               1.968,30 0,10 %

1.5 1023 PRÓPRIO RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (REF. SEINFRA C2937) UN 1,00  R$     1.120,68  R$     1.348,63  R$               1.348,63 0,07 %

1.6 1024 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EM BIM M2 1883,39  R$            1,49  R$            1,79  R$               3.371,27 0,18 %

1.7 1025 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO SPDA M2 1883,39  R$            1,36  R$            1,64  R$               3.088,76 0,16 %

1.8 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 85,00  R$        102,21  R$        123,00  R$             10.455,00 0,55 %

1.9 1026 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO M2 1883,39  R$            1,20  R$            1,44  R$               2.712,08 0,14 %

2 REFORMA  R$           520.203,16 27,31 %

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (REFORMA)  R$             20.609,28 3,96 %

2.1.1 COMP 01.2 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 4,00  R$     4.281,47  R$     5.152,32  R$             20.609,28 3,96 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$             19.759,80 1,04 %

2.2.1 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 12,80  R$          40,14  R$          48,30  R$                  618,24 0,03 %

2.2.2 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 66,70  R$          16,97  R$          20,42  R$               1.362,01 0,07 %

2.2.3 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 112,00  R$            2,47  R$            2,97  R$                  332,64 0,02 %

2.2.4 97663 SINAPI
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
UN 12,00  R$            8,68  R$          10,45  R$                  125,40 0,01 %

2.2.5 97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 830,21  R$            2,60  R$            3,13  R$               2.598,56 0,14 %

2.2.6 97650 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 830,21  R$            5,59  R$            6,73  R$               5.587,31 0,29 %

2.2.7 97631 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 1731,00  R$            2,35  R$            2,83  R$               4.898,73 0,26 %

2.2.8 97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 25,20  R$            6,57  R$            7,91  R$                  199,33 0,01 %

2.2.9 97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 29,20  R$          24,74  R$          29,77  R$                  869,28 0,05 %

2.2.10 COMP 05 PRÓPRIO DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE m² 44,80  R$          19,07  R$          22,95  R$               1.028,16 0,05 %

2.2.11 COMP 06 PRÓPRIO
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 

ESCOVAÇÃO) (REF. SEINFRA C4913)
m² 289,60  R$            6,14  R$            7,39  R$               2.140,14 0,11 %

2.3 PINTURA  R$             41.791,03 2,19 %

2.3.1 88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 404,03  R$            1,89  R$            2,27  R$                  917,15 0,05 %

2.3.2 88497 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 404,03  R$          12,22  R$          14,71  R$               5.943,28 0,31 %

2.3.3 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 1889,85  R$          11,07  R$          13,32  R$             25.172,80 1,32 %

2.3.4 88488 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 22,15  R$          12,57  R$          15,13  R$                  335,13 0,02 %

2.3.5 88431 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014
M2 404,03  R$          18,55  R$          22,32  R$               9.017,95 0,47 %

2.3.6 100753 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 22,75  R$          14,78  R$          17,79  R$                  404,72 0,02 %

2.4 REVESTIMENTOS  R$           173.615,15 9,11 %

2.4.1 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1731,00  R$            3,32  R$            4,00  R$               6.924,00 0,36 %

2.4.2 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1731,00  R$          28,62  R$          34,44  R$             59.615,64 3,13 %

2.4.3 COMP 07 PRÓPRIO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
M² 1670,11  R$          52,36  R$          63,01  R$           105.233,63 5,52 %

2.4.4 COMP 08 PRÓPRIO TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 m² 26,83  R$          57,05  R$          68,65  R$               1.841,88 0,10 %

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais

SINAPI - 05/2021 - 

Piauí

ORSE - 03/2021 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - 

Ceará

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%



Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. CRISTAN BARREIRA PARENTE - 

BARREIRAS DO PIAUÍ (PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
 Total Peso (%)

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais

SINAPI - 05/2021 - 

Piauí

ORSE - 03/2021 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - 

Ceará

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

2.5 LOUÇAS E METAIS  R$             16.445,72 0,86 %

2.5.1 86911 SINAPI
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00  R$          48,30  R$          58,12  R$                  290,60 0,02 %

2.5.2 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 18,00  R$          57,23  R$          68,87  R$               1.239,66 0,07 %

2.5.3 86904 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 18,00  R$        110,30  R$        132,74  R$               2.389,32 0,13 %

2.5.4 86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00  R$          21,10  R$          25,39  R$                  101,56 0,01 %

2.5.5 86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 13,00  R$        378,55  R$        455,55  R$               5.922,15 0,31 %

2.5.6 95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00  R$          60,88  R$          73,26  R$                  439,56 0,02 %

2.5.7 100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$        519,25  R$        624,87  R$               1.249,74 0,07 %

2.5.8 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00  R$          57,44  R$          69,12  R$                  414,72 0,02 %

2.5.9 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 15,00  R$          35,51  R$          42,73  R$                  640,95 0,03 %

2.5.10 100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$        220,01  R$        264,76  R$                  529,52 0,03 %

2.5.11 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$        246,09  R$        296,14  R$                  592,28 0,03 %

2.5.12 95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$        676,03  R$        813,53  R$               1.627,06 0,09 %

2.5.13 86902 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00  R$        209,53  R$        252,15  R$               1.008,60 0,05 %

2.6 ESQUADRIAS  R$             67.369,13 3,54 %

2.6.1 94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 46,80  R$        461,95  R$        555,91  R$             26.016,59 1,37 %

2.6.2 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 19,02  R$        711,35  R$        856,04  R$             16.281,88 0,85 %

2.6.3 100709 SINAPI
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO 

OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019
UN 6,00  R$          33,25  R$          40,01  R$                  240,06 0,01 %

2.6.4 91304 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5,00  R$          68,48  R$          82,41  R$                  412,05 0,02 %

2.6.5 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 3,78  R$        498,33  R$        599,69  R$               2.266,83 0,12 %

2.6.6 COMP 09 PRÓPRIO
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS (REF. SEINFRA C1958)
 m² 52,12  R$        303,57  R$        365,32  R$             19.040,48 1,00 %

2.6.7 COMP 10 PRÓPRIO

PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" 

DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLO), BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO 

QUADRADA DE 1/2" E BARRAS CHATA DE 1 1/2" X 3/16"  (DUPLA) 

HORIZONTAIS, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS (REF. ORSE 8753)

m² 7,05  R$        366,72  R$        441,31  R$               3.111,24 0,16 %

2.7 FORRO  R$             60.416,54 3,17 %

2.7.1 96116 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 627,90  R$          79,96  R$          96,22  R$             60.416,54 3,17 %

2.8 COBERTURA  R$           120.196,51 6,31 %

2.8.1 92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 830,21  R$          44,69  R$          53,78  R$             44.648,69 2,34 %

2.8.2 94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 830,21  R$          72,31  R$          87,02  R$             72.244,87 3,79 %

2.8.3 94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 35,55  R$          77,21  R$          92,91  R$               3.302,95 0,17 %

3 AMPLIAÇÃO  R$           666.537,20 34,99 %

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AMPLIAÇÃO)  R$             26.375,12 3,96 %

3.1.1 COMP 01.3 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 4,00  R$     5.479,29  R$     6.593,78  R$             26.375,12 3,96 %
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. CRISTAN BARREIRA PARENTE - 

BARREIRAS DO PIAUÍ (PI)
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3.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$               3.286,56 0,17 %

3.2.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 33,55  R$          60,72  R$          73,07  R$               2.451,50 0,13 %

3.2.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 18,85  R$          36,81  R$          44,30  R$                  835,06 0,04 %

3.3 INFRAESTRUTURA  R$             34.357,39 1,80 %

3.3.1 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
M2 35,55  R$          14,93  R$          17,97  R$                  638,83 0,03 %

3.3.2 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 56,10  R$        113,65  R$        136,77  R$               7.672,80 0,40 %

3.3.3 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 373,40  R$          17,11  R$          20,59  R$               7.688,31 0,40 %

3.3.4 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 9,80  R$        408,93  R$        492,11  R$               4.822,68 0,25 %

3.3.5 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 9,80  R$        159,56  R$        192,01  R$               1.881,70 0,10 %

3.3.6 101166 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

M3 8,48  R$        564,89  R$        679,79  R$               5.764,62 0,30 %

3.3.7 87509 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

M2 30,60  R$        115,87  R$        139,44  R$               4.266,86 0,22 %

3.3.8 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 37,65  R$          35,79  R$          43,07  R$               1.621,59 0,09 %

3.4 SUPERESTRUTURA  R$           148.375,49 7,79 %

3.4.1 92419 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 292,00  R$          56,25  R$          67,69  R$             19.765,48 1,04 %

3.4.2 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 365,80  R$          86,86  R$        104,53  R$             38.237,07 2,01 %

3.4.3 92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 883,40  R$          18,68  R$          22,48  R$             19.858,83 1,04 %

3.4.4 92776 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 60,90  R$          17,99  R$          21,65  R$               1.318,49 0,07 %

3.4.5 92777 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 689,40  R$          17,10  R$          20,58  R$             14.187,85 0,74 %

3.4.6 92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1124,80  R$          15,36  R$          18,48  R$             20.786,30 1,09 %

3.4.7 92779 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 104,10  R$          12,98  R$          15,62  R$               1.626,04 0,09 %

3.4.8 92780 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 25,20  R$          12,38  R$          14,90  R$                  375,48 0,02 %

3.4.9 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 43,10  R$        408,93  R$        492,11  R$             21.209,94 1,11 %

3.4.10 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 43,10  R$        159,56  R$        192,01  R$               8.275,63 0,43 %

3.4.11 92784 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 86,50  R$          16,92  R$          20,36  R$               1.761,14 0,09 %

3.4.12 92785 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 37,00  R$          16,62  R$          20,00  R$                  740,00 0,04 %

3.4.13 92514 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 7,00  R$          27,69  R$          33,32  R$                  233,24 0,01 %

3.5 ALVENARIA  R$             83.184,51 4,37 %

3.5.1 87508 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 865,50  R$          76,13  R$          91,61  R$             79.288,46 4,16 %

3.5.2 93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 18,35  R$          29,84  R$          35,91  R$                  658,95 0,03 %

3.5.3 93183 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 26,70  R$          52,70  R$          63,42  R$               1.693,31 0,09 %

3.5.4 93195 SINAPI
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 26,70  R$          48,05  R$          57,82  R$               1.543,79 0,08 %
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3.6 INSTALAÇÕES  R$           207.252,76 10,88 %

3.6.1 HIDRÁULICO  R$             11.504,01 0,60 %

3.6.1.1 89985 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 12,00  R$          73,32  R$          88,23  R$               1.058,76 0,06 %

3.6.1.2 86886 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 19,00  R$          29,89  R$          35,97  R$                  683,43 0,04 %

3.6.1.3 86884 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12,00  R$            7,76  R$            9,34  R$                  112,08 0,01 %

3.6.1.4 89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 12,00  R$            4,83  R$            5,81  R$                   69,72 0,00 %

3.6.1.5 89413 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 11,00  R$            7,32  R$            8,81  R$                   96,91 0,01 %

3.6.1.6 94656 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 12,00  R$            5,09  R$            6,13  R$                   73,56 0,00 %

3.6.1.7 89410 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 3,00  R$            7,39  R$            8,89  R$                   26,67 0,00 %

3.6.1.8 89415 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 5,00  R$          12,57  R$          15,13  R$                   75,65 0,00 %

3.6.1.9 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 203,50  R$            8,24  R$            9,92  R$               2.018,72 0,11 %

3.6.1.10 89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 12,20  R$          14,34  R$          17,26  R$                  210,57 0,01 %

3.6.1.11 89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 35,00  R$            6,94  R$            8,35  R$                  292,25 0,02 %

3.6.1.12 89443 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00  R$          11,38  R$          13,69  R$                   27,38 0,00 %

3.6.1.13 89366 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 26,00  R$          14,06  R$          16,92  R$                  439,92 0,02 %

3.6.1.14 90373 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 14,00  R$          12,81  R$          15,42  R$                  215,88 0,01 %

3.6.1.15 COMP 11 PRÓPRIO CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 10000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00  R$     5.071,06  R$     6.102,51  R$               6.102,51 0,32 %

3.6.2 SANITÁRIO  R$             16.230,25 0,85 %

3.6.2.1 89708 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10,00  R$          50,82  R$          61,16  R$                  611,60 0,03 %

3.6.2.2 89709 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 12,00  R$            8,39  R$          10,10  R$                  121,20 0,01 %

3.6.2.3 86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 28,00  R$          19,41  R$          23,36  R$                  654,08 0,03 %

3.6.2.4 86883 SINAPI
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$          11,04  R$          13,29  R$                   26,58 0,00 %

3.6.2.5 86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 28,00  R$            6,29  R$            7,57  R$                  211,96 0,01 %

3.6.2.6 89748 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 13,00  R$          32,66  R$          39,30  R$                  510,90 0,03 %

3.6.2.7 89728 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 26,00  R$            8,76  R$          10,54  R$                  274,04 0,01 %

3.6.2.8 89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$          20,51  R$          24,68  R$                   49,36 0,00 %

3.6.2.9 89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$            8,19  R$            9,86  R$                   19,72 0,00 %

3.6.2.10 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 35,00  R$            9,10  R$          10,95  R$                  383,25 0,02 %

3.6.2.11 89797 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00  R$          39,62  R$          47,68  R$                  333,76 0,02 %
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3.6.2.12 89779 SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 27,00  R$          25,38  R$          30,54  R$                  824,58 0,04 %

3.6.2.13 89754 SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00  R$          14,25  R$          17,15  R$                  137,20 0,01 %

3.6.2.14 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 90,20  R$          45,21  R$          54,41  R$               4.907,78 0,26 %

3.6.2.15 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 31,30  R$          15,38  R$          18,51  R$                  579,36 0,03 %

3.6.2.16 89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 56,90  R$          23,25  R$          27,98  R$               1.592,06 0,08 %

3.6.2.17 89799 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 37,80  R$          17,12  R$          20,60  R$                  778,68 0,04 %

3.6.2.18 89784 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$          16,97  R$          20,42  R$                   40,84 0,00 %

3.6.2.19 COMP 29 PRÓPRIO
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (REF. SEINFRA 

C0605)
M² 3,60  R$        163,00  R$        196,15  R$                  706,14 0,04 %

3.6.2.20 COMP 12 PRÓPRIO CONJUNTO FOSSA SUMIDOURO UN 1,00  R$     2.881,14  R$     3.467,16  R$               3.467,16 0,18 %

3.6.3 ELÉTRICO  R$             94.607,70 4,97 %

3.6.3.1 91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 53,30  R$            2,54  R$            3,06  R$                  163,10 0,01 %

3.6.3.2 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2231,30  R$            3,72  R$            4,48  R$               9.996,22 0,52 %

3.6.3.3 92992 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 164,60  R$          93,03  R$        111,95  R$             18.426,97 0,97 %

3.6.3.4 92988 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 41,20  R$          51,19  R$          61,60  R$               2.537,92 0,13 %

3.6.3.5 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2054,40  R$            6,16  R$            7,41  R$             15.223,10 0,80 %

3.6.3.6 91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 181,80  R$            8,47  R$          10,19  R$               1.852,54 0,10 %

3.6.3.7 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 21,00  R$          21,52  R$          25,90  R$                  543,90 0,03 %

3.6.3.8 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00  R$          34,10  R$          41,04  R$                  123,12 0,01 %

3.6.3.9 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 9,00  R$          46,69  R$          56,19  R$                  505,71 0,03 %

3.6.3.10 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 72,00  R$          22,80  R$          27,44  R$               1.975,68 0,10 %

3.6.3.11 93667 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$          68,83  R$          82,83  R$                   82,83 0,00 %

3.6.3.12 93668 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$          70,14  R$          84,41  R$                   84,41 0,00 %

3.6.3.13 101895 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00  R$        401,85  R$        483,59  R$                  967,18 0,05 %
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3.6.3.14 101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 12,00  R$        144,07  R$        173,37  R$               2.080,44 0,11 %

3.6.3.15 COMP 21 PRÓPRIO
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
UN 16,00  R$          86,92  R$        104,60  R$               1.673,60 0,09 %

3.6.3.16 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 16,00  R$          11,03  R$          13,27  R$                  212,32 0,01 %

3.6.3.17 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 18,00  R$          11,47  R$          13,80  R$                  248,40 0,01 %

3.6.3.18 91834 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 702,10  R$            6,71  R$            8,07  R$               5.665,95 0,30 %

3.6.3.19 91831 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,20  R$            6,03  R$            7,26  R$                   74,05 0,00 %

3.6.3.20 93138 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 22,00  R$        130,90  R$        157,53  R$               3.465,66 0,18 %

3.6.3.21 101881 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$        903,68  R$     1.087,49  R$               2.174,98 0,11 %

3.6.3.22 101878 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$        510,00  R$        613,73  R$               1.227,46 0,06 %

3.6.3.23 97584 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 145,00  R$          73,26  R$          88,16  R$             12.783,20 0,67 %

3.6.3.24 97586 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 77,00  R$          95,48  R$        114,90  R$               8.847,30 0,46 %

3.6.3.25 COMP 14 PRÓPRIO
PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AR-CONDICIONADO, ACIONAMENTO 

POR DISJUNTOR 16A, INCLUSIVE CAIXA 4"x4"
UN 28,00  R$          59,72  R$          71,87  R$               2.012,36 0,11 %

3.6.3.26 COMP 28 PRÓPRIO EXAUSTOR PARA BANHEIRO UN 6,00  R$        229,81  R$        276,55  R$               1.659,30 0,09 %

3.6.4 SUBESTAÇÃO  R$             38.680,89 2,03 %

3.6.4.1 COMP 03 PRÓPRIO SUBESTAÇÃO ÁREA 75 KVA 13.8 KV UN 1,00  R$   32.143,00  R$   38.680,89  R$             38.680,89 2,03 %

3.6.5 CABEAMENTO  R$             13.563,97 0,71 %

3.6.5.1 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 36,00  R$          42,31  R$          50,92  R$               1.833,12 0,10 %

3.6.5.2 98593 SINAPI
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 3,00  R$        728,43  R$        876,59  R$               2.629,77 0,14 %

3.6.5.3 91835 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 82,00  R$            7,68  R$            9,24  R$                  757,68 0,04 %

3.6.5.4 91837 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 12,00  R$          11,03  R$          13,27  R$                  159,24 0,01 %

3.6.5.5 COMP 17 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E (REF. 

ORSE 697)
M 730,90  R$            8,34  R$          10,04  R$               7.338,24 0,39 %

3.6.5.6 COMP 18 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" (REF. ORSE 

8439)
UN 1,00  R$        702,94  R$        845,92  R$                  845,92 0,04 %

3.6.6 COMBATE A INCÊNDIO  R$             32.665,94 1,71 %

3.6.6.1 101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 2,00  R$        183,44  R$        220,75  R$                  441,50 0,02 %

3.6.6.2 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 11,00  R$          32,12  R$          38,65  R$                  425,15 0,02 %

3.6.6.3 101916 SINAPI
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$     2.447,61  R$     2.945,45  R$               2.945,45 0,15 %

3.6.6.4 101915 SINAPI

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 

POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO 

DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00  R$        363,85  R$        437,86  R$               1.313,58 0,07 %

3.6.6.5 96765 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 

REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00  R$     1.314,18  R$     1.581,48  R$               4.744,44 0,25 %

3.6.6.6 92367 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 145,00  R$        123,63  R$        148,78  R$             21.573,10 1,13 %

3.6.6.7 COMP 19 PRÓPRIO PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR (REF. ORSE 12138) UN 2,00  R$          26,26  R$          31,60  R$                   63,20 0,00 %

3.6.6.8 COMP 20 PRÓPRIO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM (REF. ORSE 11852)
UN 10,00  R$          28,44  R$          34,22  R$                  342,20 0,02 %

3.6.6.9 COMP 29 PRÓPRIO
ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, 

ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO
UN 3,00  R$        226,39  R$        272,44  R$                  817,32 0,04 %
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3.7 PISOS  R$           141.918,52 7,45 %

3.7.1 95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
M2 172,80  R$          14,38  R$          17,30  R$               2.989,44 0,16 %

3.7.2 87622 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 

2CM. AF_06/2014

M2 172,80  R$          31,73  R$          38,18  R$               6.597,50 0,35 %

3.7.3 101752 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS. AF_09/2020
M2 973,59  R$          38,11  R$          45,86  R$             44.648,84 2,34 %

3.7.4 87257 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 122,77  R$          71,45  R$          85,98  R$             10.555,76 0,55 %

3.7.5 92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 1129,31  R$          51,86  R$          62,41  R$             70.480,24 3,70 %

3.7.6 101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
M2 35,00  R$          65,44  R$          78,75  R$               2.756,25 0,14 %

3.7.7 101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020
M 24,60  R$        131,42  R$        158,15  R$               3.890,49 0,20 %

3.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$             19.749,48 1,04 %

3.8.1 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 42,68  R$          12,43  R$          14,96  R$                  638,49 0,03 %

3.8.2 99855 SINAPI
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 

AF_04/2019_P
M 39,57  R$        100,36  R$        120,77  R$               4.778,87 0,25 %

3.8.3 100861 SINAPI
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 15,00  R$          29,50  R$          35,50  R$                  532,50 0,03 %

3.8.4 100874 SINAPI
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 2,00  R$        220,01  R$        264,76  R$                  529,52 0,03 %

3.8.5 COMP 15 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO 

CAPACIDADE 40 LITROS COM SUPORTE
UN 8,00  R$        254,71  R$        306,52  R$               2.452,16 0,13 %

3.8.6 COMP 16 PRÓPRIO BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (REF. ORSE 10759) M² 31,38  R$        286,47  R$        344,74  R$             10.817,94 0,57 %

3.9 SERVIÇOS FINAIS  R$               2.037,37 0,11 %

3.9.1 99802 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 

AF_04/2019
M2 880,00  R$            0,38  R$            0,46  R$                  404,80 0,02 %

3.9.2 COMP 25 PRÓPRIO CARGA MANUAL E BOTA FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M³ 65,75  R$          20,63  R$          24,83  R$               1.632,57 0,09 %

4 QUADRA 689.629,21 36,20 %

4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (QUADRA) 27.308,86 3,96 %

4.1.1 COMP 01.4 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 2,00 11.346,54 13.654,43 27.308,86 3,96 %

4.2 SERVIÇOS INICIAIS 2.255,90 0,12 %

4.2.1 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 43,20 43,39 52,22 2.255,90 0,12 %

4.3 MOVIMENTO DE TERRA 6.004,46 0,32 %

4.3.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 62,44 60,72 73,07 4.562,49 0,24 %

4.3.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 32,55 36,81 44,30 1.441,97 0,08 %

4.4 INFRAESTRUTURA 18.766,39 0,99 %

4.4.1 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
M2 22,50 14,93 17,97 404,33 0,02 %

4.4.2 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 218,80 17,11 20,59 4.505,09 0,24 %

4.4.3 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 55,70 58,35 70,22 3.911,25 0,21 %

4.4.4 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 4,80 408,93 492,11 2.362,13 0,12 %

4.4.5 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 4,80 159,56 192,01 921,65 0,05 %

4.4.6 101166 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

M3 9,80 564,89 679,79 6.661,94 0,35 %

4.5 SUPERESTRUTURA 23.286,47 1,22 %

4.5.1 92419 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 45,50 56,25 67,69 3.079,90 0,16 %

4.5.2 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 55,87 86,86 104,53 5.840,09 0,31 %

4.5.3 92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 112,80 18,68 22,48 2.535,74 0,13 %

4.5.4 92776 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 44,00 17,99 21,65 952,60 0,05 %
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4.5.5 92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 125,90 15,36 18,48 2.326,63 0,12 %

4.5.6 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 12,50 408,93 492,11 6.151,38 0,32 %

4.5.7 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 12,50 159,56 192,01 2.400,13 0,13 %

4.6 ALVENARIA 16.862,76 0,89 %

4.6.1 87507 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 186,00 75,34 90,66 16.862,76 0,89 %

4.7 REVESTIMENTOS 14.299,68 0,75 %

4.7.1 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 372,00 3,32 4,00 1.488,00 0,08 %

4.7.2 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 372,00 28,62 34,44 12.811,68 0,67 %

4.8 PISO 77.473,24 4,07 %

4.8.1 COMP 23 PRÓPRIO
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS (REF. SINAPI 84191)
UN 480,00 115,50 138,99 66.715,20 3,50 %

4.8.2 101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
M2 136,61 65,44 78,75 10.758,04 0,56 %

4.9 PINTURA 26.235,95 1,38 %

4.9.1 102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 480,00 41,30 49,70 23.856,00 1,25 %

4.9.2 102506 SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 185,50 7,82 9,41 1.745,56 0,09 %

4.9.3 100753 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 35,66 14,78 17,79 634,39 0,03 %

4.10 COBERTURA 434.080,77 22,79 %

4.10.1 100773 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

KG 13440,00 17,09 20,57 276.460,80 14,51 %

4.10.2 92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1119,46 44,69 53,78 60.204,56 3,16 %

4.10.3 94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 1119,46 72,31 87,02 97.415,41 5,11 %

4.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 43.054,73 2,26 %

4.11.1 102363 SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 136,50 171,66 206,58 28.198,17 1,48 %

4.11.2 COMP 30 PRÓPRIO

CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO; 

DIMENSÕES OFICIAIS; PINTADA A PRIMER COM TINTA ESMALTE; INCLUSO 

REDES DE NYLON

UN 1,00 4.506,50 5.423,12 5.423,12 0,28 %

4.11.3 COMP 31 PRÓPRIO
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS PARA VÔLEI COM POSTES 

PINTADOS, REDE DE NYLON  E ANTENAS.
UN 1,00 2.735,84 3.292,31 3.292,31 0,17 %

4.11.4 COMP 32 PRÓPRIO
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* 

M, COM ARO DE METAL E REDE
UN 1,00 5.103,15 6.141,13 6.141,13 0,32 %

Total Geral  R$                                                      1.904.939,02 



Teresina, junho de 2021.

COMPOSIÇÕES
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Mensalista:  70,87%

1.1 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 01 PRÓPRIO
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (REF. ORSE 

51)
M² 1,0000000  R$        318,87  R$                  318,87 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000  R$          15,35  R$                    30,70 

SERVIÇO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000  R$          19,65  R$                    19,65 

INSUMO 4813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2    1,0000000  R$        225,00  R$                  225,00 

INSUMO 5075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,1500000  R$          18,82  R$                      2,82 

INSUMO 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 4,0000000  R$            9,25  R$                    37,00 

INSUMO 6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m 1,0000000  R$            3,70  R$                      3,70 

2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 01.2 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1,0000000  R$     4.281,47  R$               4.281,47 

SERVIÇO 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000  R$          92,27  R$                  553,62 

SERVIÇO 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,0000000  R$          37,63  R$                  940,75 

SERVIÇO 90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,0000000  R$          16,38  R$                  491,40 

SERVIÇO 100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000  R$          15,67  R$                  626,80 

SERVIÇO 90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000000  R$          16,21  R$                  162,10 

SERVIÇO 90768 SINAPI ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000000  R$          68,00  R$                  680,00 

SERVIÇO 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000  R$          90,45  R$                  723,60 

SERVIÇO 100309 SINAPI
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 5,0000000  R$          20,64  R$                  103,20 

3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 01.3 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1,0000000  R$     5.479,29  R$               5.479,29 

SERVIÇO 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000  R$          92,27  R$               1.107,24 

SERVIÇO 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000  R$          37,63  R$                  752,60 

SERVIÇO 90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,0000000  R$          16,38  R$                  491,40 

SERVIÇO 100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000  R$          15,67  R$                  626,80 

SERVIÇO 90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,0000000  R$          16,21  R$                  486,30 

SERVIÇO 90768 SINAPI ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,0000000  R$          68,00  R$               1.020,00 

SERVIÇO 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,0000000  R$          90,45  R$                  994,95 

3.3.6 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 01.4 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1,0000000  R$   11.346,54  R$             11.346,54 

SERVIÇO 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,0000000  R$          92,27  R$               2.029,94 

SERVIÇO 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,0000000  R$          37,63  R$               3.010,40 

SERVIÇO 90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,0000000  R$          16,38  R$               1.310,40 

SERVIÇO 100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,0000000  R$          15,67  R$               1.253,60 

SERVIÇO 90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,0000000  R$          16,21  R$               1.296,80 

SERVIÇO 90768 SINAPI ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000  R$          68,00  R$               1.360,00 

SERVIÇO 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000  R$          90,45  R$               1.085,40 

Composições Analíticas com Preço Unitário sem BDI

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. CRISTAN BARREIRA PARENTE - BARREIRAS DO PIAUÍ 

(PI)

SINAPI - 05/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará



 B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Composições Analíticas com Preço Unitário sem BDI

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. CRISTAN BARREIRA PARENTE - BARREIRAS DO PIAUÍ 

(PI)

SINAPI - 05/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

3.6.4.1 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 03 PRÓPRIO SUBESTAÇÃO ÁREA 75 KVA 13.8 KV UN 1,0000000  R$   32.143,00  R$             32.143,00 

SERVIÇO COMP 03.1 PRÓPRIO

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 300KG 

INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO.

UN 1,0000000  R$     1.909,09  R$               1.909,09 

SERVIÇO COMP 03.2 PRÓPRIO
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE AT T/ CE3-TC 13,8KV S/ 

TRAFO.
UN 1,0000000  R$     3.708,38  R$               3.708,38 

SERVIÇO COMP 03.3 PRÓPRIO
INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR DE 75 

KVA.
UN 1,0000000  R$     7.541,75  R$               7.541,75 

SERVIÇO COMP 03.4 PRÓPRIO CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E RECUO DE MURO UN 1,0000000  R$     4.267,51  R$               4.267,51 

SERVIÇO COMP 03.5 PRÓPRIO
LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV 

XLPE AL 35mm², INCLUINDO MENSSAGEIRO E ESPAÇADOR LOSANGULAR.
UN 33,0000000  R$          68,41  R$               2.257,53 

SERVIÇO COMP 03.6 PRÓPRIO CABO DE ALUMINIO NU COM ALAMA DE AÇO BITOLA 1/0 AWG UN 1,0000000  R$          59,30  R$                    59,30 

SERVIÇO COMP 03.7 PRÓPRIO SOLICITAÇÃO DE EVT JUNTO A EQUATORIAL UN 1,0000000  R$     2.622,12  R$               2.622,12 

SERVIÇO 102104 SINAPI

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 

15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO 

SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,0000000  R$     9.309,95  R$               9.309,95 

SERVIÇO 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 5,0000000  R$          58,11  R$                  290,55 

SERVIÇO 98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 1,0000000  R$          18,80  R$                    18,80 

SERVIÇO 97882 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN 1,0000000  R$        158,02  R$                  158,02 

Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 03.1 PRÓPRIO

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 300KG 

INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO.

UN 1,0000000  R$     1.909,09  R$               1.909,09 

SERVIÇO 94969 SINAPI

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 0,2500000  R$        348,40  R$                    87,10 

SERVIÇO 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,2000000  R$        159,56  R$                    31,91 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000  R$          15,35  R$                    53,73 

SERVIÇO 91634 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,5000000  R$        164,23  R$                  246,35 

INSUMO 1865 ORSE Poste concreto duplo T (DT) 11/ 300 un 1,0000000  R$     1.490,00  R$               1.490,00 
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Composições Analíticas com Preço Unitário sem BDI

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos
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SINAPI - 05/2021 - Piauí
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SEINFRA - 027 - Ceará

Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 03.2 PRÓPRIO
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE AT T/ CE3-TC 13,8KV S/ 

TRAFO.
UN 1,0000000  R$     3.708,38  R$               3.708,38 

SERVIÇO 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000000  R$          25,35  R$                  177,45 

SERVIÇO 88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000000  R$          29,04  R$                  203,28 

SERVIÇO 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 3,0000000  R$          58,11  R$                  174,33 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000000  R$          15,35  R$                  107,45 

INSUMO 13348 SINAPI
ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, 

ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM
UN    1,0000000  R$            1,03  R$                      1,03 

INSUMO 379 SINAPI
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, 

ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
UN    1,0000000  R$            0,90  R$                      0,90 

INSUMO 5047 SINAPI

CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, 

CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE 

INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO 

ASSIMETRICA 10,00 KA

UN    3,0000000  R$        274,65  R$                  823,95 

INSUMO 3378 SINAPI

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO 

COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA 

CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN    3,0000000  R$          72,71  R$                  218,13 

INSUMO 442 SINAPI
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA
UN    3,0000000  R$            4,52  R$                    13,56 

INSUMO 432 SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
UN    2,0000000  R$          10,04  R$                    20,08 

INSUMO 4276 SINAPI
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE 

NOMINAL DE DESCARGA 5 KA
UN    3,0000000  R$        304,44  R$                  913,32 

INSUMO 7581 SINAPI
SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL 

ATE 5/8"
UN    1,0000000  R$            3,27  R$                      3,27 

INSUMO 1672 ORSE Parafuso cabeça abaulada 16 x  70mm un 1,0000000  R$          10,25  R$                    10,25 

INSUMO 155 ORSE Alça preformada p/ estai 9,5 mm mr un 1,0000000  R$          11,88  R$                    11,88 

INSUMO 4634 ORSE Braço tipo C 15 kv un 1,0000000  R$        123,75  R$                  123,75 

INSUMO 393 ORSE Cabo de aço cobreado 3 x 9 awg kg 2,0000000  R$          60,50  R$                  121,00 

INSUMO 9354 ORSE Conector cunha I série cinza un 1,0000000  R$            7,00  R$                      7,00 

INSUMO 10629 ORSE
Grampo de linha viva com parafuso de aperto e terminal em liga de cobre estan 

hado para cabos  entre 2 a 1/0AWG/8 a 2/0AWG
un 3,0000000  R$          13,18  R$                    39,54 

INSUMO 10617 ORSE Conector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para cabo isolado 50mm2 un 3,0000000  R$          34,24  R$                  102,72 

INSUMO 9720 ORSE
Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² 

com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-580 ou similar
un 3,0000000  R$          39,99  R$                  119,97 

INSUMO 2524 ORSE Isolador de disco polimérico 15 kv un 3,0000000  R$          83,10  R$                  249,30 

INSUMO 1583 ORSE Manilha 90 gr un 1,0000000  R$          11,51  R$                    11,51 

INSUMO 2055 ORSE Suporte p/ transformador em poste dt un 1,0000000  R$        123,07  R$                  123,07 

INSUMO  I7391 SEINFRA FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23 UN 1,5000000  R$            7,40  R$                    11,10 

INSUMO  I1217 SEINFRA GANCHO OLHAL UN 3,0000000  R$          10,55  R$                    31,65 

INSUMO  I8827 SEINFRA CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV  35MM2 M 6,0000000  R$            6,12  R$                    36,72 

INSUMO  I8077 SEINFRA MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA UN 3,0000000  R$            8,07  R$                    24,21 

INSUMO  I8078 SEINFRA OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,0000000  R$            9,32  R$                    27,96 
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Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 03.3 PRÓPRIO
INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR DE 75 

KVA.
UN 1,0000000  R$     7.541,75  R$               7.541,75 

SERVIÇO 97433 SINAPI
CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO 

EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,0000000  R$          86,84  R$                  260,52 

SERVIÇO 92341 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 12,0000000  R$        109,25  R$               1.311,00 

SERVIÇO 92344 SINAPI
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,0000000  R$          52,25  R$                  104,50 

SERVIÇO 88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000  R$          29,04  R$                  174,24 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000  R$          15,35  R$                    92,10 

SERVIÇO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000  R$          20,02  R$                  120,12 

INSUMO 996 SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

M     18,0000000  R$          24,10  R$                  433,80 

INSUMO 1019 SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

M     54,0000000  R$          33,23  R$               1.794,42 

INSUMO 2391 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN    1,0000000  R$        340,14  R$                  340,14 

INSUMO 39690 SINAPI
CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU 

TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS 
UN    1,0000000  R$     2.910,91  R$               2.910,91 

Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO  COMP 03.4 PRÓPRIO CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E RECUO DE MURO UN 1,0000000  R$     4.267,51  R$               4.267,51 

SERVIÇO 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,7600000  R$          40,14  R$                    30,51 

SERVIÇO 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 1,2000000  R$          60,72  R$                    72,86 

SERVIÇO 87473 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 15,1900000  R$          68,91  R$               1.046,74 

SERVIÇO 87471 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 11,8800000  R$          51,62  R$                  613,25 

SERVIÇO 92409 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

M2 6,1900000  R$        238,79  R$               1.478,11 

SERVIÇO 94975 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
M3 0,2200000  R$        387,69  R$                    85,29 

SERVIÇO 87894 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 36,5600000  R$            5,25  R$                  191,94 

SERVIÇO 87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 17,0000000  R$          18,35  R$                  311,95 

SERVIÇO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6000000  R$          19,85  R$                    71,46 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8000000  R$          15,35  R$                    73,68 

INSUMO 33 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG    16,1700000  R$          11,82  R$                  191,13 

INSUMO  I8276 SEINFRA LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m m² 3,0000000  R$          33,53  R$                  100,59 
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Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  COMP 03.5 PRÓPRIO
LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV 

XLPE AL 35mm², INCLUINDO MENSSAGEIRO E ESPAÇADOR LOSANGULAR.
UN 1,0000000  R$          68,41  R$                    68,41 

SERVIÇO 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0180000  R$          25,35  R$                      0,46 

SERVIÇO 88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0180000  R$          29,04  R$                      0,52 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0180000  R$          15,35  R$                      0,28 

SERVIÇO 91634 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0200000  R$        164,23  R$                      3,28 

INSUMO 9856 ORSE Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 35mm², 8,7/15kv / 90º C m 1,0000000  R$          61,00  R$                    61,00 

INSUMO 4655 ORSE Espaçador losangular 15kv un 0,0500000  R$          26,90  R$                      1,35 

INSUMO 392 ORSE Cabo de aço 9,5 mm AWG kg 0,1300000  R$          11,72  R$                      1,52 

Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO  COMP 03.6 PRÓPRIO CABO DE ALUMINIO NU COM ALAMA DE AÇO BITOLA 1/0 AWG  UN 1,0000000  R$          59,30  R$                    59,30 

SERVIÇO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,1400000  R$          15,47  R$                      2,17 

SERVIÇO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,1400000  R$          20,02  R$                      2,80 

INSUMO 25002 SINAPI CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG  KG     1,3800000  R$          39,37  R$                    54,33 

Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 03.7 PRÓPRIO SOLICITAÇÃO DE EVT JUNTO A EQUATORIAL  UN 1,0000000  R$     2.622,12  R$               2.622,12 

SERVIÇO 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 16,0000000  R$          90,45  R$               1.447,20 

SERVIÇO 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 16,0000000  R$          34,22  R$                  547,52 

SERVIÇO 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 20,0000000  R$          31,37  R$                  627,40 

1.2 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO 1020 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAÇÕES) M2 1,0000000  R$            1,40  R$                      1,40 

SERVIÇO 100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0150000  R$          93,39  R$                      1,40 

1.3 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO 1021 PRÓPRIO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO (REF ORSE 09346) M2 1,0000000  R$            0,32  R$                      0,32 

SERVIÇO 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055000  R$          15,84  R$                      0,09 

SERVIÇO 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0027000  R$          37,10  R$                      0,10 

SERVIÇO 100533 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000  R$          35,67  R$                      0,07 

SERVIÇO 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0010000  R$          31,37  R$                      0,03 

INSUMO 7247 SINAPI
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 

SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE
H     0,0027000  R$            2,25  R$                      0,01 

INSUMO 4415 ORSE Veículo leve - Volkswagen:GOL 1000 - automóvel até 100 hp  un 0,0016000  R$            9,90  R$                      0,02 

1.4 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO 1022 PRÓPRIO
SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO (REF. SEINFRA 

C2290)
M 1,0000000  R$          54,52  R$                    54,52 

INSUMO I1860 SEINFRA SERVIÇOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO M 1,0000000  R$          54,52  R$                    54,52 

1.5 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO 1023 PRÓPRIO RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (REF. SEINFRA C2937) UN 1,0000000  R$     1.120,68  R$               1.120,68 

SERVIÇO 100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000  R$          93,39  R$               1.120,68 
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1.6 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO 1024 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EM BIM M2 1,0000000  R$            1,49  R$                      1,49 

SERVIÇO 100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0160000  R$          93,39  R$                      1,49 

1.7 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO 1025 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO SPDA M2 1,0000000  R$            1,36  R$                      1,36 

SERVIÇO 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0150000  R$          90,45  R$                      1,36 

1.9 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO 1026 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO M2 1,0000000  R$            1,20  R$                      1,20 

SERVIÇO 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0010000  R$        104,85  R$                      0,10 

INSUMO 7352 ORSE

Projeto de Combate a incêndio com área acima de 750m² com Hidrante e 

extintor.Observação : Aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Projeto de Combate a 

incêndio com área acima de 750m² com Hidrante e extintor. Observação : 

Aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

 un 0,2700000  R$            4,06  R$                      1,10 

2.2.10 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 05 PRÓPRIO DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE  m² 1,0000000  R$          19,07  R$                    19,07 

SERVIÇO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,1100000  R$          19,85  R$                      2,18 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 1,1000000  R$          15,35  R$                    16,89 

2.2.11 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 06 PRÓPRIO
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 

ESCOVAÇÃO) (REF. SEINFRA C4913)
 m² 1,0000000  R$            6,14  R$                      6,14 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,4000000  R$          15,35  R$                      6,14 

2.4.3 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 07 PRÓPRIO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
 M² 1,0000000  R$          52,36  R$                    52,36 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,3400000  R$          15,35  R$                      5,22 

SERVIÇO 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,4000000  R$          23,26  R$                      9,30 

INSUMO 34357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR  KG     0,6600000  R$            3,34  R$                      2,20 

INSUMO 34353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II  KG     4,0000000  R$            1,06  R$                      4,24 

INSUMO 3964 ORSE Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve ou similar  m2 1,0500000  R$          29,90  R$                    31,40 

2.4.4 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 08 PRÓPRIO TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3  m² 1,0000000  R$          57,05  R$                    57,05 

SERVIÇO 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,9700000  R$          23,26  R$                    22,56 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,4800000  R$          15,35  R$                      7,37 

INSUMO 1381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS  KG     6,1400000  R$            0,57  R$                      3,50 

INSUMO 34357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR  KG     0,2200000  R$            3,34  R$                      0,73 

INSUMO  I7950 SEINFRA TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm  m² 1,0500000  R$          21,80  R$                    22,89 
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2.6.6 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 09 PRÓPRIO
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS (REF. SEINFRA C1958)
 m² 1,0000000  R$        303,57  R$                  303,57 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 2,5000000  R$          15,35  R$                    38,38 

SERVIÇO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 1,5000000  R$          19,85  R$                    29,78 

INSUMO 367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
 M3     0,0072000  R$          51,67  R$                      0,37 

INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  KG     2,0300000  R$            0,71  R$                      1,44 

INSUMO 1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS  KG     0,4900000  R$            0,90  R$                      0,44 

INSUMO 3080 SINAPI

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 

TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) 

COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE 

TIPO CILINDRO

 CJ     0,5900000  R$          42,00  R$                    24,78 

INSUMO 11447 SINAPI
DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, 

TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
 UN     1,7800000  R$          17,87  R$                    31,81 

INSUMO  I1704 SEINFRA PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14  m² 1,0000000  R$        127,24  R$                  127,24 

INSUMO  I0208 SEINFRA BATENTE DE FERRO  M 2,5000000  R$          19,73  R$                    49,33 

2.6.7 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 10 PRÓPRIO

PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" 

DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLO), BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO 

QUADRADA DE 1/2" E BARRAS CHATA DE 1 1/2" X 3/16"  (DUPLA) 

HORIZONTAIS, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS (REF. ORSE 8753)

 m² 1,0000000  R$        366,72  R$                  366,72 

SERVIÇO 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 3,0000000  R$          20,41  R$                    61,23 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 1,2000000  R$          15,35  R$                    18,42 

SERVIÇO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 1,0000000  R$          19,85  R$                    19,85 

SERVIÇO 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 3,0000000  R$          19,75  R$                    59,25 

SERVIÇO 100489 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
 M3 0,0300000  R$        461,18  R$                    13,84 

INSUMO 10997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM  KG     2,8000000  R$          26,50  R$                    74,20 

INSUMO 257 ORSE Barra chata de ferro 1 1/2" x 1/4" (1,90 kg/m)  m 1,3100000  R$          16,49  R$                    21,60 

INSUMO 261 ORSE Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)  m 5,2300000  R$          10,97  R$                    57,37 

INSUMO 1735 ORSE Perfil Aço, U Dobrado de chapa - UDC simples - 75 x 38 x 2,65 mm (3,01 kg/m)  m 2,0000000  R$          20,48  R$                    40,96 

3.6.1.15 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 11 PRÓPRIO CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 10000 LITROS, COM ACESSÓRIOS  UN 1,0000000  R$     5.071,06  R$               5.071,06 

SERVIÇO 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
 H 7,7000000  R$          14,96  R$                  115,19 

SERVIÇO 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
 H 7,7000000  R$          19,37  R$                  149,15 

INSUMO 67 SINAPI
ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", 

PARA CAIXA D' AGUA
 UN     1,0000000  R$          12,21  R$                    12,21 

INSUMO 68 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA 

CAIXA D' AGUA
 UN     2,0000000  R$          20,96  R$                    41,92 

INSUMO 87 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  25 MM X 3/4", 

PARA CAIXA D' AGUA
 UN     1,0000000  R$          19,24  R$                    19,24 

INSUMO 119 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR  UN     0,4000000  R$            7,24  R$                      2,90 

INSUMO 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)  UN     0,3000000  R$            3,60  R$                      1,08 

INSUMO 3536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN     1,0000000  R$            2,39  R$                      2,39 

INSUMO 7140 SINAPI
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)
 UN     1,0000000  R$            4,52  R$                      4,52 

INSUMO 9868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)  M      1,5000000  R$            4,06  R$                      6,09 

INSUMO 9869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)  M      2,0000000  R$            9,12  R$                    18,24 

INSUMO 11675 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, 

COM CORPO DIVIDIDO
 UN     1,0000000  R$          35,93  R$                    35,93 

INSUMO 11829 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE 

E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO
 UN     1,0000000  R$          10,18  R$                    10,18 

INSUMO 37106 SINAPI CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA  UN     1,0000000  R$     4.652,02  R$               4.652,02 
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3.6.2.19 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 29 PRÓPRIO
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (REF. SEINFRA 

C0605)
 M² 1,0000000  R$        163,00  R$                  163,00 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 2,8000000  R$          15,35  R$                    42,98 

SERVIÇO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 2,3000000  R$          19,85  R$                    45,66 

INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  KG     11,8400000  R$            0,71  R$                      8,41 

INSUMO 370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
 M3     0,0610000  R$          50,00  R$                      3,05 

INSUMO 7258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)  UN     84,0000000  R$            0,70  R$                    58,80 

INSUMO 1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS  KG     4,5500000  R$            0,90  R$                      4,10 

3.6.2.20 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 12 PRÓPRIO CONJUNTO FOSSA SUMIDOURO  UN 1,0000000  R$     2.881,14  R$               2.881,14 

SERVIÇO  Comp 12.1 PRÓPRIO MANILHA DIÂMETRO 1 M E ALTURA DE 0,50 M  UN 6,0000000  R$          75,28  R$                  451,68 

SERVIÇO  Comp 12.2 PRÓPRIO TAMPA MANILHA DIÂMETRO 1,1 M  UN 2,0000000  R$          87,49  R$                  174,98 

SERVIÇO 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
 M3 6,3250000  R$          60,72  R$                  384,05 

SERVIÇO 96616 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS. AF_08/2017
 M3 0,1500000  R$        498,48  R$                    74,77 

SERVIÇO 96620 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS. AF_08/2017
 M3 3,6500000  R$        479,86  R$               1.751,49 

SERVIÇO 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017  M3 1,2000000  R$          36,81  R$                    44,17 

Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO  Comp 12.1 PRÓPRIO MANILHA DIÂMETRO 1 M E ALTURA DE 0,50 M  UN 1,0000000  R$          75,28  R$                    75,28 

SERVIÇO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,2000000  R$          19,85  R$                      3,97 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,2000000  R$          15,35  R$                      3,07 

SERVIÇO 87298 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

 M3 0,0010000  R$        559,12  R$                      0,56 

INSUMO I6065 SEINFRA ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 1,00M, H = 0,50M  UN 1,0000000  R$          67,68  R$                    67,68 

Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO  Comp 12.2 PRÓPRIO TAMPA MANILHA DIÂMETRO 1,1 M  UN 1,0000000  R$          87,49  R$                    87,49 

SERVIÇO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,1500000  R$          19,85  R$                      2,98 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,1500000  R$          15,35  R$                      2,30 

SERVIÇO 87298 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

 M3 0,0008000  R$        559,12  R$                      0,45 

INSUMO I6096 PRÓPRIO 	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, D = 1,00X0,05M  UN 1,0000000  R$          81,76  R$                    81,76 

3.6.3.25 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 14 PRÓPRIO
PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AR-CONDICIONADO, ACIONAMENTO 

POR DISJUNTOR 16A, INCLUSIVE CAIXA 4"x4"
 UN 1,0000000  R$          59,72  R$                    59,72 

SERVIÇO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,5000000  R$          20,02  R$                    10,01 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,4000000  R$          15,35  R$                      6,14 

INSUMO 12118 SINAPI
KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 

2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A
 UN     1,0000000  R$          22,15  R$                    22,15 

INSUMO 554 ORSE Centro arstop p/ ar condicionado, c/ placa siemens ou similar - 220V  un 1,0000000  R$          21,42  R$                    21,42 

3.6.3.26 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 28 PRÓPRIO EXAUSTOR PARA BANHEIRO  UN 1,0000000  R$        229,81  R$                  229,81 

SERVIÇO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 1,0000000  R$          20,02  R$                    20,02 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 1,0000000  R$          15,35  R$                    15,35 

INSUMO 11981 ORSE Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar  un 1,0000000  R$        194,44  R$                  194,44 



 B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Composições Analíticas com Preço Unitário sem BDI

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. CRISTAN BARREIRA PARENTE - BARREIRAS DO PIAUÍ 

(PI)

SINAPI - 05/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

3.6.6.9 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 29 PRÓPRIO
ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, 

ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO
 UN 1,0000000  R$        226,39  R$                  226,39 

SERVIÇO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,1000000  R$          19,85  R$                      1,99 

INSUMO I7452 SEINFRA
ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, 

ALIMENTAÇÃO 220 VAC
 UN 1,0000000  R$        224,40  R$                  224,40 

3.8.5 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 15 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO 

CAPACIDADE 40 LITROS COM SUPORTE
 UN 1,0000000  R$        254,71  R$                  254,71 

SERVIÇO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 1,0000000  R$          19,85  R$                    19,85 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,6000000  R$          15,35  R$                      9,21 

INSUMO 367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
 M3     0,0100000  R$          51,67  R$                      0,52 

INSUMO 4721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
 M3     0,0033000  R$          92,01  R$                      0,30 

INSUMO 4718 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
 M3     0,0100000  R$          92,50  R$                      0,93 

INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  KG     4,0800000  R$            0,71  R$                      2,90 

INSUMO  I0974 SEINFRA LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm  UN 1,0000000  R$        221,00  R$                  221,00 

3.8.6 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 16 PRÓPRIO BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (REF. ORSE 10759)  M² 1,0000000  R$        286,47  R$                  286,47 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 1,1400000  R$          15,35  R$                    17,50 

SERVIÇO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,6500000  R$          19,85  R$                    12,90 

INSUMO 2585 ORSE Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm  m2 1,0000000  R$        248,37  R$                  248,37 

INSUMO 3116 ORSE Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x  1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m  m 0,6000000  R$          12,84  R$                      7,70 

3.6.5.5 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 17 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E (REF. 

ORSE 697)
 M 1,0000000  R$            8,34  R$                      8,34 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,1400000  R$          15,35  R$                      2,15 

SERVIÇO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,1400000  R$          20,02  R$                      2,80 

INSUMO 423 ORSE Cabo UTP - 4 pares-categoria 5e (p/cabeam.estruturado)  m 1,0500000  R$            1,23  R$                      1,29 

INSUMO 43130 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 

2,11 MM (0,026 KG/M)
 KG     0,1000000  R$          20,99  R$                      2,10 

3.6.5.6 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 18 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" (REF. ORSE 

8439)
 UN 1,0000000  R$        702,94  R$                  702,94 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 2,0000000  R$          15,35  R$                    30,70 

SERVIÇO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 2,0000000  R$          15,47  R$                    30,94 

INSUMO 8782 ORSE Mini Rack de parede 19" x 8u x 450mm  un 1,0000000  R$        641,30  R$                  641,30 

3.6.6.7 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 19 PRÓPRIO PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR (REF. ORSE 12138)  UN 1,0000000  R$          26,26  R$                    26,26 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,2000000  R$          15,35  R$                      3,07 

INSUMO 37556 SINAPI

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

 UN     1,0000000  R$          23,19  R$                    23,19 



 B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Composições Analíticas com Preço Unitário sem BDI

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. CRISTAN BARREIRA PARENTE - BARREIRAS DO PIAUÍ 

(PI)

SINAPI - 05/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

3.6.6.8 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 20 PRÓPRIO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM (REF. ORSE 11852)
 UN 1,0000000  R$          28,44  R$                    28,44 

INSUMO 37559 SINAPI

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

 UN     1,0000000  R$          28,44  R$                    28,44 

3.6.3.15 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 21 PRÓPRIO
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
 UN 1,0000000  R$          86,92  R$                    86,92 

SERVIÇO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,5000000  R$          20,02  R$                    10,01 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,5000000  R$          15,35  R$                      7,68 

INSUMO 39469 SINAPI
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
 UN     1,0000000  R$          69,23  R$                    69,23 

3.9.2 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 25 PRÓPRIO CARGA MANUAL E BOTA FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  M³ 1,0000000  R$          20,63  R$                    20,63 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,7200000  R$          15,35  R$                    11,05 

SERVIÇO 67827 SINAPI
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
 CHI 0,2400000  R$          39,92  R$                      9,58 

4.8.1 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 23 PRÓPRIO
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS (REF. SINAPI 84191)
 UN 1,0000000  R$        115,50  R$                  115,50 

SERVIÇO 87373 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
 M3 0,0200000  R$        559,40  R$                    11,19 

SERVIÇO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,6000000  R$          19,85  R$                    11,91 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,3000000  R$          15,35  R$                      4,61 

INSUMO 3671 SINAPI
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM 

(ALTURA X ESPESSURA)
 M      1,0000000  R$            0,79  R$                      0,79 

INSUMO 4786 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, 

CINZA, PALHA OU BRANCO, E=  *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)
 M2     1,0000000  R$          87,00  R$                    87,00 

4.11.2 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 30 PRÓPRIO
CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO; 

DIMENSÕES OFICIAIS; PINTADA A PRIMER COM TINTA ESMALTE; INCLUSO 
 UN 1,0000000  R$     4.506,50  R$               4.506,50 

INSUMO 25398 SINAPI
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM 

TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA 
 UN     1,0000000  R$     4.506,50  R$               4.506,50 

4.11.3 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 31 PRÓPRIO
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS PARA VÔLEI COM POSTES 

PINTADOS, REDE DE NYLON  E ANTENAS.
 UN 1,0000000  R$     2.735,84  R$               2.735,84 

INSUMO 25399 SINAPI
CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO 

GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, 
 UN     1,0000000  R$     2.735,84  R$               2.735,84 

4.11.4 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 32 PRÓPRIO
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* 

M, COM ARO DE METAL E REDE
 UN 1,0000000  R$     5.103,15  R$               5.103,15 

INSUMO 25400 SINAPI
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* 

M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)
 UN     1,0000000  R$     1.670,83  R$               1.670,83 

INSUMO 932 ORSE
Estrutura/suporte oficial p/tabela de basquete em tubo aço galvanizado d=5",  

H=3,05m piso/aro, pintura sintética, fornecimento e instalação
 par 1,0000000  R$     3.432,32  R$               3.432,32 



CRONOGRAMA

Teresina, junho de 2021.



Obra Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. CRISTAN 

BARREIRA PARENTE - BARREIRAS DO PIAUÍ (PI)

SINAPI - 05/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                     28.569,45  R$            28.569,45  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$              1.726,79  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$              3.164,10  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$                 734,52  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$              1.968,30  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$              1.348,63  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$              3.371,27  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$              3.088,76  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$            10.455,00  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$              2.712,08  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

2 REFORMA  R$                   520.203,16  R$            16.965,73  R$               254.047,31  R$              114.448,18  R$               134.741,95  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

20% 25% 30% 25%

 R$              4.121,86  R$                   5.152,32  R$                  6.182,78  R$                   5.152,32  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

65% 35%

 R$            12.843,87  R$                   6.915,93  R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$                         -    R$                 41.791,03  R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$                         -    R$               173.615,15  R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

33% 67%

 R$                         -    R$                   5.427,09  R$                11.018,63  R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

55% 45%

 R$                         -    R$                             -    R$                37.053,02  R$                 30.316,11  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

35% 30% 35%

 R$                         -    R$                 21.145,79  R$                18.124,96  R$                 21.145,79  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

35% 65%

 R$                         -    R$                             -    R$                42.068,78  R$                 78.127,73  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

2.2

COBERTURA

 R$                          734,52 

RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (REF. SEINFRA 

C2937)
 R$                       1.348,63 

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                     19.759,80 

 R$                   120.196,51 2.8

1.8
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. 

AF_05/2018
 R$                     10.455,00 

1.9 REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO  R$                       2.712,08 

2.7 FORRO  R$                     60.416,54 

2.6 ESQUADRIAS  R$                     67.369,13 

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (REFORMA)

2.5 LOUÇAS E METAIS  R$                     16.445,72 

 R$                     20.609,28 

2.3 PINTURA  R$                     41.791,03 

2.4 REVESTIMENTOS  R$                   173.615,15 

1.6 REVISÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EM BIM  R$                       3.371,27 

1.7
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. 

AF_05/2018
 R$                       3.088,76 

1.4
SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO 

DO SOLO (REF. SEINFRA C2290)

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, 

INSTALADA (REF. ORSE 51)
1.1  R$                       1.726,79 

 R$                       1.968,30 

1.5

1.2
REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL 

(FUNDAÇÕES)
 R$                       3.164,10 

1.3
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

PLANIALTIMÉTRICO (REF ORSE 09346)



Obra Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. CRISTAN 

BARREIRA PARENTE - BARREIRAS DO PIAUÍ (PI)

SINAPI - 05/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

20% 30% 30% 20%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                     5.275,02  R$                     7.912,54  R$                     7.912,54  R$                      5.275,02  R$                                 -    R$                                  -   

25% 75%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                        821,64  R$                     2.464,92  R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

25% 75%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                     8.589,35  R$                   25.768,04  R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

34% 28% 38%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                   50.447,67  R$                   41.545,14  R$                   56.382,69  R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

10% 44% 46%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                     8.318,45  R$                   36.601,18  R$                   38.264,87  R$                                 -    R$                                 -    R$                                  -   

10% 12% 8% 15% 5% 10% 10% 12% 9% 9%

 R$            20.725,28  R$                 24.870,33  R$                16.580,22  R$                 31.087,91  R$                   10.362,64  R$                   20.725,28  R$                   20.725,28  R$                    24.870,33  R$                    18.652,75  R$                      18.652,75 

34% 28% 25% 13%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                   48.252,30  R$                   39.737,19  R$                   35.479,63  R$                    18.449,41  R$                                 -    R$                                  -   

25% 26% 26% 23%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                     4.937,37  R$                     5.134,86  R$                     5.134,86  R$                      4.542,38  R$                                 -    R$                                  -   

100%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                      2.037,37  R$                                 -    R$                                  -   

45% 55%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                    12.288,99  R$                      15.019,87 

100%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                      2.255,90  R$                                  -   

100%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                      6.004,46  R$                                  -   

100%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                    18.766,39  R$                                  -   

25% 75%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                      5.821,62  R$                      17.464,85 

80% 20%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                    13.490,21  R$                        3.372,55 

70% 30%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                    10.009,78  R$                        4.289,90 

50% 50%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                    38.736,62  R$                      38.736,62 

35% 65%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                      9.182,58  R$                      17.053,37 

15% 15% 30% 40%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                   65.112,12  R$                    65.112,12  R$                  130.224,23  R$                    173.632,31 

100%

 R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                 -    R$                                 -    R$                      43.054,73 

3% 15% 7% 9% 7% 9% 12% 6% 14% 17%

 R$            66.260,45  R$               278.917,64  R$              131.028,40  R$               165.829,86  R$                 137.004,43  R$                 179.889,15  R$                 229.011,98  R$                  120.286,63  R$                  265.433,52  R$                    331.276,96 

3% 18% 25% 34% 41% 50% 62% 69% 83% 100%

 R$            66.260,45  R$               345.178,09  R$              476.206,49  R$               642.036,35  R$                 779.040,79  R$                 958.929,93  R$              1.187.941,92  R$               1.308.228,54  R$               1.573.662,06  R$                 1.904.939,02 

4.9 PINTURA  R$                     26.235,95 

4.10 COBERTURA  R$                   434.080,77 

4.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                     43.054,73 

4.6 ALVENARIA  R$                     16.862,76 

4.7 REVESTIMENTOS  R$                     14.299,68 

4.8 PISO  R$                     77.473,24 

4.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                       6.004,46 

4.4 INFRAESTRUTURA  R$                     18.766,39 

4.5 SUPERESTRUTURA  R$                     23.286,47 

 R$                                -    R$                   65.112,12  R$                    65.112,12  R$                  246.780,77  R$                    312.624,21 

4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (QUADRA)  R$                     27.308,86 

4.2 SERVIÇOS INICIAIS  R$                       2.255,90 

4 QUADRA  R$                   689.629,21  R$                         -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                                -   

3.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                       3.286,56 

3 AMPLIAÇÃO  R$                   666.537,20 

3.3 INFRAESTRUTURA  R$                     34.357,39 

3.7 PISOS  R$                   141.918,52 

3.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Custo Acumulado

3.4 SUPERESTRUTURA  R$                   148.375,49 

3.5 ALVENARIA  R$                     83.184,51 

3.9 SERVIÇOS FINAIS  R$                       2.037,37 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AMPLIAÇÃO)  R$                     26.375,12 

 R$                     19.749,48 

3.6 INSTALAÇÕES  R$                   207.252,76 

 R$                 179.889,15  R$                 163.899,87  R$                    55.174,51  R$                    18.652,75  R$                      18.652,75  R$            20.725,28  R$                 24.870,33  R$                16.580,22  R$                 31.087,91  R$                 137.004,43 



BDI E ENCARGOS SOCIAIS

Teresina, junho de 2021.



ITEM PERCENTUAL

B 7,40%

7,40%

CA 5,32%

DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,25%

0,80%

1,27%

CF 0,59%

0,59%

IT 5,45%

1,80%

0,65%

3,00%

20,34%

3,00%

RISCOS

CUSTOS FINANCEIROS

DESPESAS FINANCEIRAS

BENEFÍCIOS

LUCRO

CUSTOS ADMINISTRATIVOS

GARANTIAS E SEGUROS 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: BARREIRAS DO PIAUÍ/PI

OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR CRISTAN BARREIRA PARENTE

Julho de 2021

BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

COMPOSIÇÃO DO BDI - NÃO DESONERADO

COMPONENTE DO BDI

TOTAL

ISS - ALÍQUOTA: BARREIRAS DO PIAUÍ

IMPOSTOS

ISS* (60% do município)

PIS

COFINS



ITEM REFORMA DA U. E. CRISTAN BARREIRA PARENTE FONTE DE CUSTOS:

LOCAL BARREIRAS DO PIAUÍ SINAPI MAIO/2021

ORSE MARÇO 2021

BDI = 20,34%

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,82% 0,00%

B2 FERIADOS 3,95% 0,00%

B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,87% 0,67%

B4 13º SALÁRIO 10,76% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,06%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVA 1,16% 0,00%

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 8,35% 6,47%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,03%

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 43,84% 16,20%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,20% 4,03%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,12% 0,09%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 5,26% 4,07%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,90% 3,02%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,44% 0,34%

C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A 14,92% 11,55%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 16,13% 5,96%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,46% 0,36%

D TOTAL DAS TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS 16,59% 6,32%

112,15% 70,87%

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D)

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ

LEIS SOCIAIS = 112,15% - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO

GRUPO  A

GRUPO B


