
OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.1.0
1.1.1 8,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 8 x x x x x x x = 8,00 MÊS
1.2.0
1.2.1 1,00 UN

Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.2.2 1,00 UN

Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.2.3 1,00 UN

Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.2.4 1,00 UN

Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.2.5 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2
1.2.6 389,46 M2

Área lateral direita - ao lado do refeitório e auditório Área levantada em CAD x x x x x x x x 36,44 x = 36,44 M2
Área lateral direita - ao lado da secretaria Área levantada em CAD x x x x x x x x 78,06 x = 78,06 M2
Área lateral esquerda - ao lado das coordenadorias Área levantada em CAD x x x x x x x x 105,75 x = 105,75 M2
Fundo da arquibancada lateral esquerda Área levantada em CAD x x x x x x x x 42,63 x = 42,63 M2
Fundo da arquibancada lateral direita Área levantada em CAD x x x x x x x x 65,01 x = 65,01 M2
Frente da quadra de esportes Área levantada em CAD x x x x x x x x 61,57 x = 61,57 M2

1.2.7 13,00 M
Catelo d´agua Perímetro da construção x x x x 13,00 x x x x x = 13,00 M

1.3.0
1.3.1 181,99 M2

Área do telhado a ser removido - ao lado das coordenações e wcs - Área levantada em CAD x x x x x x x x 12,74 x = 12,74 M2
Área do telhado a ser removido - ao lado do auditorio e refeitorio - Área levantada em CAD x x x x x x x x 13,62 x = 13,62 M2
Área do telhado a ser removido - circulação central - tres aberturas Área levantada em CAD x x x x x x x x 93,14 x = 93,14 M2
Área do telhado a ser removido - Parte do bloco ao lado da quadra Área levantada em CAD x x x x x x x x 62,49 x = 62,49 M2

1.3.2 181,99 M2
Área das telhas que serão removidas Área levantada em CAD x x x x x x x x 181,99 x = 181,99 M2

1.3.3 13,00 UN
Primeiro bloco, na entrada do prédio Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN
bloco lateral direito Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.3.4 6,00 UN
bloco lateral esquerdo Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
bloco lateral com duas salas - em frente a quadra Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.5 14,00 UN
WC/FEM. Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
WC/MASC. Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
WC DIRETORIA Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.6 9,00 UN
WC/FEM. Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
WC/MASC. Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
WC DIRETORIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.7 24,00 UN
WC/FEM. Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN
WC/MASC. Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN
WC DIRETORIA Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
REFORMA DA SEDE DA 12ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO 
OUTUBRO DE 2021

1109,64 m²SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO ESTRUTURAL

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE DRENAGEM/ INSTALAÇÕES PLUVIAIS

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.3.8 40,58 M2
P1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 12 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 20,16 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 0,75 x 2,10 x x x = 3,15 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 4 x x x 0,50 x 1,60 x x x = 3,20 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 3 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 4,41 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 1,26 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 1,40 x 2,10 x x x = 2,94 M2
PG1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

1.3.9 46,95 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 6 x x x 1,15 x 1,20 x x x = 8,28 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 3 x x x 1,15 x 1,15 x x x = 3,97 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 17 x x x 1,15 x 1,15 x x x = 22,48 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 7 x x x 1,20 x 1,20 x x x = 10,08 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 0,60 x 0,60 x x x = 0,72 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 1,18 x 1,20 x x x = 1,42 M2

1.3.10 63,90 M2
JG1 - Janelas Quant. x Larg. x Alt. (grades) x x 6 x x x 1,15 x 1,15 x x x = 7,94 M2
JG1 - Portas Quant. x Larg. x Alt. (grades) x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2
JG2 - Portas Quant. x Larg. x Alt. (grades) x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
JG3 - Portas Quant. x Larg. x Alt. (grades) x x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 2,10 M2
Portão - entrada lateral esquerda Quant. x Larg. x Alt. (grades) x x 1 x x x 1,20 x 2,10 x x x = 2,52 M2
Portão - entrada Quant. x Larg. x Alt. (grades) x x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 3,78 M2
Gradil entrada Quant. x Comp. x Alt. (grades) x x x x 31,42 x x 1,40 x x x = 43,99 M2

1.3.11 11,75 M2
Bloco lateral direito - area externa Larg. x Alt. (cobogó) x x x x x 2,68 x 2,20 x x x = 5,90 M2
Bloco lateral direito - area externa Larg. x Alt. (cobogó) x x x x x 2,66 x 2,20 x x x = 5,85 M2

1.3.12 12,17 M3
Laje de concreto a ser demolida - cantina Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x x 0,15 x 13,84 x = 2,08 M3
Laje de concreto a ser demolida - circulação ao lado da cantina Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x x 0,15 x 14,07 x = 2,11 M3
Laje de concreto a ser demolida - ao lado circulação sala de aula Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x x 0,15 x 16,96 x = 2,54 M3
Laje de concreto a ser demolida - circulação entre salas de aula Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x x 0,15 x 13,32 x = 2,00 M3
Laje de concreto a ser demolida - circulação entre banheiros e Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x x 0,15 x 19,44 x = 2,92 M3
Laje de concreto a ser demolida - WC diretoria de ensino Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x x 0,15 x 3,46 x = 0,52 M3

1.3.13 483,94 M2
Biblioteca - planta existente Perimetro x Alt. x x x x 22,40 x x 1,00 x x x = 22,40 M2
Laboratorio de ciencias - planta existente Perimetro x Alt. x x x x 19,52 x x 1,00 x x x = 19,52 M2
Laboratorio de ciencias - planta existente Perimetro x Alt. x x x x 4,18 x x 1,60 x x x = 6,69 M2
Hall Perimetro x Alt. x x x x 16,22 x x 1,00 x x x = 16,22 M2
Circulação depostio e sala dos professores Perimetro x Alt. x x x x 6,56 x x 1,00 x x x = 6,56 M2
Sala dos professores Perimetro x Alt. x x x x 22,84 x x 1,00 x x x = 22,84 M2
Deposito Perimetro x Alt. x x x x 6,28 x x 1,00 x x x = 6,28 M2
Diretoria de ensino fundamental Perimetro x Alt. x x x x 14,50 x x 1,00 x x x = 14,50 M2
Pró-formação Perimetro x Alt. x x x x 7,54 x x 1,00 x x x = 7,54 M2
Área da entrada do WC Diretoria de ensino fundamental Perimetro x Alt. x x x x 2,40 x x 1,00 x x x = 2,40 M2
WC Diretoria de ensino fundamental Perimetro x Alt. x x x x 2,52 x x 1,70 x x x = 4,28 M2
Cantina Perimetro x Alt. x x x x 12,50 x x 1,80 x x x = 22,50 M2
Circulação cantina Perimetro x Alt. x x x x 5,76 x x 1,00 x x x = 5,76 M2
Sala de aula ao lado da cantina Perimetro x Alt. x x x x 21,06 x x 1,00 x x x = 21,06 M2
Circulação sala de aula ao lado da cantina Perimetro x Alt. x x x x 7,32 x x 1,00 x x x = 7,32 M2
Sala de aula Perimetro x Alt. x x x x 22,26 x x 1,00 x x x = 22,26 M2
Sala de aula ao lado da quadra e circulação Perimetro x Alt. x x x x 20,00 x x 1,00 x x x = 20,00 M2
Sala de aula ao lado da quadra quadra Perimetro x Alt. x x x x 27,30 x x 1,00 x x x = 27,30 M2
Sala de aula ao lado da quadra quadra e circulação do muro Perimetro x Alt. x x x x 27,40 x x 1,00 x x x = 27,40 M2
Circulação das salas de aula ao lado da quadra - 2 salas de aula Perimetro x Alt. x x x x 12,70 x x 1,00 x x x = 12,70 M2
Circulação Salas de aula - 3 salas de aula - externa Perimetro x Alt. x x x x 11,35 x x 1,00 x x x = 11,35 M2
Deposito 1 Perimetro x Alt. x x x x 7,00 x x 1,00 x x x = 7,00 M2

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

RETIRADA DE GRADE DE FERRO

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓS) , SEM REAPROVEITAMENTO

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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(%)
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(und)

Peso (kg)
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(m)
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Deposito 2 Perimetro x Alt. x x x x 7,00 x x 1,00 x x x = 7,00 M2
Sala de aula 1 ao lado da circulação Perimetro x Alt. x x x x 16,32 x x 1,00 x x x = 16,32 M2
Sala de aula 2 ao lado da circulação Perimetro x Alt. x x x x 19,60 x x 1,00 x x x = 19,60 M2
Sala de aula 3 ao lado da circulação Perimetro x Alt. x x x x 24,70 x x 1,00 x x x = 24,70 M2
Sala de aula 4 ao lado da circulação e Wcs Perimetro x Alt. x x x x 26,48 x x 1,00 x x x = 26,48 M2
WC Masc. Perimetro x Alt. x x x x 15,03 x x 1,70 x x x = 25,55 M2
WC Fem. Perimetro x Alt. x x x x 15,12 x x 1,70 x x x = 25,70 M2
Circulação Salas de aula 1 a 4 e Wcs Perimetro x Alt. x x x x 24,71 x x 1,00 x x x = 24,71 M2

1.3.14 37,08 M2
Deposito ao lado da diretoria de ensino Área levantada em CAD x x x x x x x x 7,74 x = 7,74 M2
WC da diretoria de ensino Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,46 x = 3,46 M2
WC Masc. Área levantada em CAD x x x x x x x x 12,77 x = 12,77 M2
WC Fem. Área levantada em CAD x x x x x x x x 13,11 x = 13,11 M2

1.3.15 480,61 M2
Piso granilite na área da biblioteca da planta existente Área levantada em CAD x x x x x x x x 25,13 x = 25,13 M2
Piso granilite nas áreas de demolicação e construção de alvenarias - Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,72 x = 3,72 M2
Piso granilite nas áreas de demolicação e construção de alvenarias - Área levantada em CAD x x x x x x x x 2,73 x = 2,73 M2
Circulação na área de entrada do prédio Área levantada em CAD x x x x x x x x 0,36 x = 0,36 M2
Circulação rampa para salas de aula onde será as coordenações Área levantada em CAD x x x x x x x x 14,59 x = 14,59 M2
Circulação Salas de aula 1 a 4 e Wcs Área levantada em CAD x x x x x x x x 50,41 x = 50,41 M2
Circulação entre depositos e WCs Área levantada em CAD x x x x x x x x 19,44 x = 19,44 M2
Depositos onde será os WCs PCD. Área levantada em CAD x x x x x x x x 7,00 x = 7,00 M2
Circulação entre os blocos de Salas de aula Área levantada em CAD x x x x x x x x 17,28 x = 17,28 M2
Construção e demolição de alvenaria onde será a coordenação de Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,02 x = 3,02 M2
Construção e demolição de alvenaria onde será a coordenação de Área levantada em CAD x x x x x x x x 0,92 x = 0,92 M2
Construção de alvenarias WCs Área levantada em CAD x x x x x x x x 0,22 x = 0,22 M2
Cantina Área levantada em CAD x x x x x x x x 13,99 x = 13,99 M2
Área onde será o nocleo multiprofissional e circulação Área levantada em CAD x x x x x x x x 37,33 x = 37,33 M2
Área onde será o refeitorio Área levantada em CAD x x x x x x x x 71,21 x = 71,21 M2
Área ondeserá o auditório Área levantada em CAD x x x x x x x x 129,53 x = 129,53 M2
Construção e demolição de alvenaria onde será o auditório, Área levantada em CAD x x x x x x x x 1,98 x = 1,98 M2
Área onde será a lavanderia Área levantada em CAD x x x x x x x x 7,72 x = 7,72 M2
Sala de aula ao lado da quadra de esportes Área levantada em CAD x x x x x x x x 49,70 x = 49,70 M2
Circulação da sala de aula ao lado da quadra de esportes Área levantada em CAD x x x x x x x x 24,33 x = 24,33 M2

1.3.16 180,28 M2
Circulação ao lado da cantina Área levantada em CAD x x x x x x x x 28,33 x = 28,33 M2
Circulação ao lado das salas de aula Área levantada em CAD x x x x x x x x 46,04 x = 46,04 M2
Circulação ao lado das salas de aula e WCs Área levantada em CAD x x x x x x x x 59,84 x = 59,84 M2
Rampa na entrada Área levantada em CAD x x x x x x x x 15,41 x = 15,41 M2
Rampa calçada - estacionamento Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,50 x = 1,50 M2
Manutenção piso - lado direito da escada Coef. x Área retirada de CAD x 0,10 x x x x x x x 48,84 x = 4,88 M2
Manutenção piso - em frente a escada e ao lado direito da escada Coef. x Área retirada de CAD x 0,10 x x x x x x x 27,20 x = 2,72 M2
Manutenção piso - Calçada no lado esquerdo do prédio Coef. x Área retirada de CAD x 0,10 x x x x x x x 147,43 x = 14,74 M2
Manutenção piso - Calçada no fundo da sala arquivo Coef. x Área retirada de CAD x 0,10 x x x x x x x 15,35 x = 1,54 M2
Manutenção piso - Calçada externa - ao ladoda rua Coef. x Área retirada de CAD x 0,10 x x x x x x x 52,76 x = 5,28 M2

1.3.17 203,17 M2
Forro de gesso a ser demolido - sala dos professores Área levantada em CAD x x x x x x x x 34,10 x = 34,10 M2
Forro de gesso a ser demolido - sala pro-formação Área levantada em CAD x x x x x x x x 15,25 x = 15,25 M2
Forro de gesso a ser demolido - biblioteca Área levantada em CAD x x x x x x x x 49,69 x = 49,69 M2
Forro de gesso a ser demolido - laboratório ciencias Área levantada em CAD x x x x x x x x 39,38 x = 39,38 M2
Forro de gesso a ser demolido - sala de aula ao lado da cantina e pro- Área levantada em CAD x x x x x x x x 64,75 x = 64,75 M2

1.3.18 424,36 M2
Forro de PVC a ser demolido - Deposito Área levantada em CAD x x x x x x x x 7,74 x = 7,74 M2
Sala de aula 1 ao lado da circulação Área levantada em CAD x x x x x x x x 35,23 x = 35,23 M2
Sala de aula 2 ao lado da circulação Área levantada em CAD x x x x x x x x 49,68 x = 49,68 M2
Sala de aula 3 ao lado da circulação Área levantada em CAD x x x x x x x x 49,68 x = 49,68 M2
Sala de aula 4 ao lado da circulação e Wcs Área levantada em CAD x x x x x x x x 49,68 x = 49,68 M2
Deposito 1 ao lado da quadra Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,36 x = 3,36 M2

DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM CERÂMICA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO

DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA 

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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Deposito 2 ao lado da quadra Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,36 x = 3,36 M2
Sala de aula ao lado da quadra Área levantada em CAD x x x x x x x x 49,70 x = 49,70 M2
Sala de aula ao lado da quadra e circulação do muro Área levantada em CAD x x x x x x x x 49,70 x = 49,70 M2
Sala de aula onde será o auditório Área levantada em CAD x x x x x x x x 63,00 x = 63,00 M2
Sala de aula onde será o auditório - ao lado do local onde será o Área levantada em CAD x x x x x x x x 63,23 x = 63,23 M2

1.3.19 58,96 M3
Circulação na área de entrada do prédio Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x 0,60 x x 1,00 x 0,30 x x = 0,36 M3
Circulação na área de entrada do prédio - parte superior Perím. x Alt. x Esp. x x x x 4,50 x x 0,60 x 0,30 x x = 0,81 M3
Circulação na área de entrada do prédio - biblioteca Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,68 x x 3,20 x 0,30 x x = 2,57 M3
Área dos futuros WC FEM e WC MASC - Janelas Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x 0,35 x x 0,50 x 0,30 x x = 0,11 M3
Local onde será o Protocolo - janela Perím. x Alt. x Esp. x x x x 0,44 x x 1,30 x 0,30 x x = 0,17 M3
Local onde será o Protocolo - para janela j5 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 1,40 x x 1,15 x 0,30 x x = 0,48 M3
Local onde será o Protocolo - para janela j6 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 1,40 x x 1,45 x 0,30 x x = 0,61 M3
Local onde será a Sup. B. de dados - janela Perím. x Alt. x Esp. x x x x 0,35 x x 1,30 x 0,30 x x = 0,14 M3
Local onde será a Sup. Municipal - para janela j1 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 0,51 x x 1,30 x 0,30 x x = 0,20 M3
Local onde será a Sup. Municipal - para janela j1 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 1,15 x x 0,10 x 0,30 x x = 0,03 M3
Local onde será a SURVE - para janela j1 Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x 0,35 x x 1,30 x 0,30 x x = 0,27 M3
Local onde será a SURVE - para janela j1 Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x 1,15 x x 0,10 x 0,30 x x = 0,07 M3
Local onde será a gerencia - porta p2 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 0,90 x x 2,20 x 0,30 x x = 0,59 M3
Parede do local onde será a gerencia para WC diretoria de ensino Perím. x Alt. x Esp. x x x x 3,72 x x 3,35 x 0,30 x x = 3,74 M3
Parede WC Diretoria de ensino - planta atual Perím. x Alt. x Esp. x x x x 1,20 x x 3,35 x 0,30 x x = 1,21 M3
Parede WC Diretoria de ensino - planta atual Perím. x Alt. x Esp. x x x x 0,60 x x 1,25 x 0,30 x x = 0,23 M3
Parede WC Diretoria de ensino - planta atual - para circulação Perím. x Alt. x Esp. x x x x 1,20 x x 3,35 x 0,30 x x = 1,21 M3
Parede da diretoria de ensino para pro-formação - planta atual - Perím. x Alt. x Esp. x x x x 3,30 x x 3,35 x 0,30 x x = 3,32 M3
Parede da diretoria de ensino para pro-formação - planta atual - Perím. x Alt. x Esp. x x x x 0,70 x x 1,25 x 0,30 x x = 0,26 M3
Diretoria de ensino  - planta atual - para janela j1 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 0,50 x x 1,30 x 0,30 x x = 0,20 M3
Diretoria de ensino  - planta atual - para janela j1 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 1,15 x x 0,10 x 0,30 x x = 0,03 M3
Diretoria de ensino  - planta atual - para janela j1 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 1,50 x x 1,30 x 0,30 x x = 0,59 M3
Parede Pró-formação  - planta atual - para janela j1 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 1,50 x x 1,30 x 0,30 x x = 0,59 M3
Pró-formação  - planta atual - para circulação Perím. x Alt. x Esp. x x x x 4,10 x x 3,35 x 0,30 x x = 4,12 M3
Cantina - parede interna Perím. x Alt. x Esp. x x x x 0,56 x x 3,35 x 0,30 x x = 0,56 M3
Cantina - pare janela j4 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 1,10 x x 1,10 x 0,30 x x = 0,36 M3
Cantina - para porta p2 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 0,90 x x 1,00 x 0,30 x x = 0,27 M3
Cantina - para janela j3 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 1,20 x x 0,50 x 0,30 x x = 0,18 M3
Parede do local onde será o refeitório - para circulação atual ao lado Perím. x Alt. x Esp. x x x x 9,87 x x 3,35 x 0,30 x x = 9,92 M3
local onde será o refeitório - sala de aula planta atual - cobogó c1 Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x 2,00 x x 2,00 x 0,30 x x = 2,40 M3
local onde será o refeitório - sala de aula planta atual - porta p2 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 0,90 x x 2,10 x 0,30 x x = 0,57 M3
Parede no local onde será o auditório - parede que divide duas salas Perím. x Alt. x Esp. x x x x 9,00 x x 3,35 x 0,30 x x = 9,05 M3
Sala de aula onde será o auditório - ao lado do local onde será o Perím. x Alt. x Esp. x x x x 0,35 x x 0,50 x 0,30 x x = 0,05 M3
Sala de aula onde será o auditório - ao lado do local onde será o Perím. x Alt. x Esp. x x x x 0,88 x x 2,20 x 0,30 x x = 0,58 M3
Sala de aula onde será o auditório - ao lado do local onde será o Perím. x Alt. x Esp. x x x x 1,15 x x 1,05 x 0,30 x x = 0,36 M3
Sala de aula onde será o auditório - sala da planta atual ao lado da Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,20 x x 0,50 x 0,30 x x = 0,33 M3
Sala de aula onde será o auditório - sala da planta atual ao lado da Perím. x Alt. x Esp. x x 3 x x 7,20 x x 0,60 x 0,15 x x = 1,94 M3
Sala de aula onde será o auditório - sala da planta atual ao lado da Perím. x Alt. x Esp. x x 12 x x 0,50 x x 0,50 x 0,15 x x = 0,45 M3
Local onde será o arquivo escolas extintas - para janela j2 Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x 0,30 x x 0,50 x 0,30 x x = 0,09 M3
Local onde será o laboratório/treinamentos - para janela j3 Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x 0,30 x x 0,50 x 0,30 x x = 0,09 M3
Deposito 1 ao lado da quadra - para janela j3 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 0,60 x x 0,50 x 0,15 x x = 0,05 M3
Deposito 1 ao lado da quadra - para janela j3 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 0,60 x x 0,50 x 0,15 x x = 0,05 M3
Parede - WC Masc. - WC Fem. Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,40 x x 3,15 x 0,15 x x = 1,13 M3
Sala de aula 1 ao lado da circulação - para janela j3 Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x 0,30 x x 0,50 x 0,15 x x = 0,05 M3
Sala de aula 1 - sala de aula 2 - ao lado da circulação - parede Perím. x Alt. x Esp. x x x x 6,90 x x 3,15 x 0,15 x x = 3,26 M3
Sala de aula 2 ao lado da circulação - para janela j3 Perím. x Alt. x Esp. x x 3 x x 0,30 x x 0,50 x 0,15 x x = 0,07 M3
Sala de aula 2 ao lado da circulação - para janela j1 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,65 x x 1,30 x 0,15 x x = 0,52 M3
Sala de aula 2 ao lado da circulação - parede Perím. x Alt. x Esp. x x 3 x x 0,90 x x 2,20 x 0,15 x x = 0,89 M3
Sala de aula 2 - sala de aula 3 - parede Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x 0,90 x x 2,20 x 0,15 x x = 0,59 M3
Sala de aula 3 ao lado da circulação - para janela j3 Perím. x Alt. x Esp. x x 3 x x 0,30 x x 0,50 x 0,15 x x = 0,07 M3
Sala de aula 4 ao lado da circulação e Wcs - para janela j3 Perím. x Alt. x Esp. x x 3 x x 0,30 x x 0,50 x 0,15 x x = 0,07 M3
Mureta - local onde será o abrigo do lixo Perím. x Alt. x Esp. x x x x 3,30 x x 0,65 x 0,15 x x = 0,32 M3

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
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(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

Mureta - local da fachada externa e portão de entrada Perím. x Alt. x Esp. x x x x 3,00 x x 0,65 x 0,15 x x = 0,29 M3
Mureta - Local do portão de entrada de veículos Perím. x Alt. x Esp. x x x x 3,00 x x 0,65 x 0,15 x x = 0,29 M3
Rampa na entrada Perím. x Alt. x Esp. x x x x 15,41 x x 0,48 x 0,30 x x = 2,20 M3

1.3.20 5,83 M3
Circulação na área de entrada do prédio - pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,25 x 0,25 x 3,20 x x x = 0,40 M3
Circulação na área de entrada do prédio - viga Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,50 x 0,25 x 0,40 x x x = 0,45 M3
local onde será a gerencia para WC diretoria de ensino planta atual - Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,72 x 0,25 x 0,40 x x x = 0,37 M3
diretoria de ensino para pro-formação - planta atual - planta atual - Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,30 x 0,25 x 0,40 x x x = 0,33 M3
diretoria de ensino para pro-formação - planta atual - planta atual - Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x x x 0,70 x 0,25 x 0,40 x x x = 0,07 M3
Pró-formação  - planta atual - para circulação - viga Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,10 x 0,25 x 0,40 x x x = 0,41 M3
Parede do local onde será o refeitório - para circulação atual ao lado Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,25 x 0,25 x 3,35 x x x = 0,42 M3
Parede do local onde será o refeitório - para circulação atual ao lado Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,87 x 0,25 x 0,40 x x x = 0,99 M3
Parede no local onde será o auditório - parede que divide duas salas Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x x x 0,25 x 0,25 x 3,35 x x x = 0,21 M3
Parede no local onde será o auditório - parede que divide duas salas Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,00 x 0,25 x 0,40 x x x = 0,90 M3
Parede - WC Masc. - WC Fem. Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x x x 0,25 x 0,25 x 3,15 x x x = 0,20 M3
Sala de aula 1 - sala de aula 2 - ao lado da circulação - pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,25 x 0,25 x 3,15 x x x = 0,39 M3
Sala de aula 1 - sala de aula 2 - ao lado da circulação - viga Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,90 x 0,25 x 0,40 x x x = 0,69 M3

1.3.21 16,95 M2
Divisórias WC FEM. Comprimento x Alt. x x x x 5,10 x x 1,80 x x x = 9,17 M2
Divisórias WC MASC. Comprimento x Alt. x x x x 4,32 x x 1,80 x x x = 7,78 M2

1.3.22 20,29 M2
WC Fem. Comprimento x larg. x x x x 2,00 x 0,55 x x x x = 1,10 M2
WC Masc. Comprimento x Alt. x x x x 2,00 x 0,55 x x x x = 1,10 M2
Laboratorio de ciencias - planta existente Comprimento x Alt. x x x x 8,28 x 0,62 x x x x = 5,13 M2
Sala de aula onde será o auditório - sala da planta atual ao lado da Perím. x Alt. x Esp. x x 3 x x 7,20 x 0,60 x x x x = 12,96 M2

1.3.23 1.252,14 M2

Biblioteca - planta existente Perimetro x Alt. x x x x 26,38 x x 2,80 x x x = 73,86 M2
*Biblioteca - planta existente - descontos aberturas Perimetro x Alt. x x 3 x x -0,90 x x 2,10 x x x = -5,67 M2
Laboratorio de ciencias - planta existente Perimetro x Alt. x x x x 26,30 x x 2,80 x x x = 73,64 M2
*Laboratorio de ciencias - planta existente - descontos aberturas Áreas (comp. x altura) x x x x x x x x -16,22 x = -16,22 M2
Hall Perimetro x Alt. x x x x 20,49 x x 2,80 x x x = 57,37 M2
*Hall - descontos aberturas Áreas (comp. x altura) x x x x x x x x -3,38 x = -3,38 M2
Circulação depostio e sala dos professores Perimetro x Alt. x x x x 9,66 x x 2,80 x x x = 27,05 M2
*Circulação depostio e sala dos professores - descontos aberturas Áreas (comp. x altura) x x x x x x x x -9,03 x = -9,03 M2
Sala dos professores - planta existente Perimetro x Alt. x x x x 24,64 x x 2,80 x x x = 68,99 M2
*Sala dos professores - planta existente - descontos aberturas Áreas (comp. x altura) x x x x x x -9,63 x x x = -9,63 M2
Deposito - planta existente Perimetro x Alt. x x x x 7,88 x x 2,80 x x x = 22,06 M2
*Deposito - planta existente - descontos aberturas Áreas (comp. x altura) x x x x x x x x -3,36 x = -3,36 M2
Diretoria de ensino fundamental - planta existente Perimetro x Alt. x x x x 16,30 x x 2,80 x x x = 45,64 M2
*Diretoria de ensino fundamental - planta existente - descontos Áreas (comp. x altura) x x x x x x x x -8,37 x = -8,37 M2
Pró-formação - planta existente Perimetro x Alt. x x x x 7,54 x x 2,80 x x x = 21,11 M2
*Pró-formação - planta existente - descontos aberturas Áreas (comp. x altura) x x x x x x x x -2,37 x = -2,37 M2
Área da entrada do WC Diretoria de ensino fundamental - planta Perimetro x Alt. x x x x 3,15 x x 2,80 x x x = 8,82 M2
*Área da entrada do WC Diretoria de ensino fundamental - planta Áreas (comp. x altura) x x x x x x x x -1,89 x = -1,89 M2
WC Diretoria de ensino fundamental - planta existente Perimetro x Alt. x x x x 3,42 x x 2,80 x x x = 9,58 M2
Cantina Perimetro x Alt. x x x x 15,68 x x 2,80 x x x = 43,90 M2
*Cantina - descontos aberturas Áreas (comp. x altura) x x x x x x x x -3,10 x = -3,10 M2
Circulação cantina Perimetro x Alt. x x x x 4,17 x x 2,80 x x x = 11,68 M2
*Circulação cantina - descontos aberturas Áreas (comp. x altura) x x x x x x x x -3,10 x = -3,10 M2
Sala de aula ao lado da cantina - planta existente Perimetro x Alt. x x x x 22,96 x x 2,80 x x x = 64,29 M2
*Sala de aula ao lado da cantina - planta existente - descontos Áreas (comp. x altura) x x x x x x x x -15,75 x = -15,75 M2
Circulação sala de aula ao lado da cantina - externa Perimetro x Alt. x x x x 7,32 x x 1,60 x x x = 11,71 M2
Circulação sala de aula ao lado da cantina - externa Áreas (comp. x altura) x x x x x x x x -1,55 x = -1,55 M2
Sala de aula - planta existente Perimetro x Alt. x x x x 14,06 x x 2,80 x x x = 39,37 M2
*Sala de aula - planta existente - descontos aberturas Áreas (comp. x altura) x x x x x x x x -7,88 x = -7,88 M2
Sala de aula ao lado da quadra e circulação - planta existente Perimetro x Alt. x x x x 23,00 x x 2,80 x x x = 64,40 M2
*Sala de aula ao lado da quadra e circulação - planta existente - Áreas (comp. x altura) x x x x x x x x -7,80 x = -7,80 M2

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA (PRÉ MOLDADO)

REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE) 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REBOCO INTERNO
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Sala de aula ao lado da quadra Perimetro x Alt. x x x x 28,20 x x 2,80 x x x = 78,96 M2
*Sala de aula ao lado da quadra  - descontos aberturas Áreas (comp. x altura) x x x x x x x x -3,39 x = -3,39 M2
Sala de aula ao lado da quadra e circulação do muro Perimetro x Alt. x x x x 28,20 x x 2,80 x x x = 78,96 M2
*Sala de aula ao lado da quadra e circulação do muro - descontos Áreas (comp. x altura) x x x x x x x x -3,39 x = -3,39 M2
Circulação das salas de aula ao lado da quadra - 2 salas de aula Perimetro x Alt. x x x x 12,70 x x 1,60 x x x = 20,32 M2
Circulação das salas de aula ao lado da quadra - 2 salas de aula Áreas (comp. x altura) x x x x x x x x -3,00 x = -3,00 M2
Circulação Salas de aula - 3 salas de aula - externa Perimetro x Alt. x x x x 16,90 x x 1,60 x x x = 27,04 M2
*Circulação Salas de aula - 3 salas de aula - externa - descontos Áreas (comp. x altura) x x x x x x x x -9,09 x = -9,09 M2
Deposito 1 Perimetro x Alt. x x x x 7,36 x x 2,60 x x x = 19,14 M2
*Deposito 1 - desconto aberturas Áreas (comp. x altura) x x x x x x x x -1,89 x = -1,89 M2
Deposito 2 Perimetro x Alt. x x x x 7,36 x x x x x = 7,36 M2
*Deposito 2 - descontos aberturas Áreas (comp. x altura) x x x x x x x x -1,89 x = -1,89 M2
Sala de aula 1 ao lado da circulação Perimetro x Alt. x x x x 17,12 x x 2,80 x x x = 47,94 M2
*Sala de aula 1 ao lado da circulação - descontos aberturas Áreas (comp. x altura) -5,79 -5,79 M2
Sala de aula 2 ao lado da circulação Perimetro x Alt. x x x x 20,70 x x 2,80 x x x = 57,96 M2
*Sala de aula 2 ao lado da circulação - descontos aberturas Áreas (comp. x altura) x x x x x x x x -14,97 x = -14,97 M2
Sala de aula 3 ao lado da circulação Perimetro x Alt. x x x x 28,20 x x 2,80 x x x = 78,96 M2
*Sala de aula 3 ao lado da circulação - descontos aberturas Áreas (comp. x altura) x x x x x x x x -13,05 x = -13,05 M2
Sala de aula 4 ao lado da circulação e Wcs Perimetro x Alt. x x x x 28,20 x x 2,80 x x x = 78,96 M2
*Sala de aula 4 ao lado da circulação e Wcs - descontos alvenarias Áreas (comp. x altura) x x x x x x x x -11,58 x = -11,58 M2
WC Masc. Perimetro x Alt. x x x x 15,63 x x 2,60 x x x = 40,64 M2
*WC Masc. - descontos aberturas Áreas (comp. x altura) x x x x x x x x -1,83 x = -1,83 M2
WC Fem. Perimetro x Alt. x x x x 15,72 x x 1,70 x x x = 26,72 M2
*WC Fem. - descontos aberturas Áreas (comp. x altura) x x x x x x x x -1,83 x = -1,83 M2
Circulação Salas de aula 1 a 4 e Wcs Perimetro x Alt. x x x x 22,91 x x 1,60 x x x = 36,66 M2
*Circulação Salas de aula 1 a 4 e Wcs - descontos aberturas Áreas (comp. x altura) x x x x x x x x -6,95 x = -6,95 M2

Fachadas Lateral direita - ao lado do refeitório e auditório Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 17,90 x x 1,60 x x x = 28,64 M2
Fachadas - ao lado do laboratório/treinamentos e arquivo escolas Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 12,70 x x 1,60 x x x = 20,32 M2
Pilares fachada lateral direita e ao lado do laboratório/treinamentos Quant. x Perímetro  x Alt. (revest.) x x 11 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 21,12 M2
Fachada central - ao lado do refeitório e auditório Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 23,54 x x 1,60 x x x = 37,66 M2
Fachada externa ao pcs masc. e pcd fem. Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 2,61 x x 1,60 x x x = 4,18 M2
Fachada central - ao lado das coordenações Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,61 x x 1,60 x x x = 44,18 M2
Pilares Fachada central - ao lado das coordenações Quant. x Perímetro  x Alt. (revest.) x x 11 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 21,12 M2
Pilares Fachada central - pilares maiores Quant. x Perímetro  x Alt. (revest.) x x 2 x x 1,70 x x 1,60 x x x = 5,44 M2
Fachada principal na entrada - lado direito Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 8,46 x x 1,05 x x x = 8,88 M2
Fachada principal na entrada - lado rampa Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 1,24 x x 0,57 x x x = 0,71 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,50 x 0,60 x x x = -2,70 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,60 x x x = -1,20 M2
JE Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,15 x 0,45 x x x = -1,55 M2

1.3.24 16,33 M2
Mureta Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 25,12 x x 0,65 x x x = 16,33 M2

1.3.25 593,82 M2
Fachadas Lateral direita - ao lado do refeitório e auditório Perímetro  x Alt. x x x x 17,90 x x 1,57 x x x = 28,10 M2
Fachadas - ao lado do laboratório/treinamentos e arquivo escolas Perímetro  x Alt. x x x x 12,70 x x 1,25 x x x = 15,88 M2
Pilares fachada lateral direita e ao lado do laboratório/treinamentos Quant. x Perímetro  x Alt. x x 11 x x 1,20 x x 0,80 x x x = 10,56 M2
Fachada central - ao lado do refeitório e auditório Perímetro  x Alt. x x x x 23,54 x x 1,51 x x x = 35,55 M2
Fachada externa ao pcd masc. e pcd fem. Perímetro  x Alt. x x x x 2,61 x x 0,90 x x x = 2,35 M2
Fachada central - ao lado das coordenações Perímetro  x Alt. x x x x 27,61 x x 1,61 x x x = 44,45 M2
Pilares Fachada central - ao lado das coordenações Quant. x Perímetro  x Alt. x x 11 x x 1,20 x x 1,00 x x x = 13,20 M2
Pilares Fachada central - pilares maiores Quant. x Perímetro  x Alt. x x 2 x x 1,70 x x 1,00 x x x = 3,40 M2
Fachada principal na entrada - lado direito Perímetro  x Alt. x x x x 9,01 x x 3,40 x x x = 30,63 M2
Fachada principal na entrada - lado rampa Perímetro  x Alt. x x x x 8,97 x x 3,40 x x x = 30,50 M2
Fachada lateral direita - ao lado da surve, secretaria, at. Individual e Perímetro  x Alt. x x x x 14,92 x x 3,40 x x x = 50,73 M2
Fachada externa arquivo escolas extintas - lado do muro Perímetro  x Alt. x x x x 7,30 x x 3,58 x x x = 26,13 M2
Fachada externa arquivo escolas extintas - lado da quadra Perímetro  x Alt. x x x x 14,65 x x 2,85 x x x = 41,75 M2
Fachada pcd mas. E fem. - fundo Quant. x Perímetro  x Alt. x x 2 x x 2,00 x x 3,30 x x x = 13,20 M2

APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS

REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)

REBOCO EXTERNO

JANELAS
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Fachada pcd mas. E fem. - lado da quadra Perímetro  x Alt. x x x x 4,41 x x 3,50 x x x = 15,44 M2
Fachada externa auditório - lado da quadra Perímetro  x Alt. x x x x 9,45 x x 4,70 x x x = 44,42 M2
Fachada lateral esquerda - externo coordenação Perímetro  x Alt. x x x x 31,51 x x 3,30 x x x = 103,98 M2
Fachada externa - coordenação de ensino e aprendizagem Perímetro  x Alt. x x x x 7,20 x x 5,41 x x x = 38,95 M2
Fachada externa - arquivo, sup. b de dados e protocolo Perímetro  x Alt. x x x x 9,87 x x 3,70 x x x = 36,52 M2
Fachada externa esquerda - arquivo, deposito, pcd masc. E wc masc. Perímetro  x Alt. x x x x 11,20 x x 3,50 x x x = 39,20 M2
Mureta Perímetro  x Alt. x x x x 25,12 x x 0,65 x x x = 16,33 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,50 x 0,60 x x x = -2,70 M2
J1 - EXTERNO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 1,50 x 1,30 x x x = -35,10 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,20 0,50 x x x = -2,40 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,60 x x x = -1,20 M2
JE Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,15 x 0,45 x x x = -1,55 M2

1.3.26 11,00 PT
WC Fem. Quantidades de pontos x x 4 x x x x x x = 4,00 PT
WC Masc. Quantidades de pontos x x 4 x x x x x x = 4,00 PT
WC da diretoria de ensino na planta atual Quantidades de pontos x x 1 x x x x x x = 1,00 PT
Cantina Quantidades de pontos x x 1 x x x x x x = 1,00 PT
Laboratório de ciencias na planta atual Quantidades de pontos x x 1 x x x x x x = 1,00 PT

1.3.27 10,00 PT
WC Fem. Quantidades de pontos x x 4 x x x x x x = 4,00 PT
WC Masc. Quantidades de pontos x x 4 x x x x x x = 4,00 PT
WC da diretoria de ensino na planta atual Quantidades de pontos x x 1 x x x x x x = 1,00 PT
Cantina Quantidades de pontos x x 1 x x x x x x = 1,00 PT

1.3.28 322,48 M3
EMPOLAMENTO DE 30% x x x x x x x x x = 0,00 M3
Limpeza manual de vegetação em terreno Coef. x Esp.x Área x 1,30 x x x x x x 0,10 x 389,46 x = 50,63 M3
Remoção de telhas cerâmica sem reaproveitamento Coef. x Esp.x Área x 1,30 x x x x x x 0,05 x 181,99 x = 11,83 M3
Remoção de trama de madeira para cobertura de forma manual,
sem reaproveitamento

Coef. x Esp.x Área x 1,30 x x x x x x 0,03 x 181,99 x = 7,10 M3

Remoção de tesouras de madeira, com vão maior ou igual a 8m, de
forma manual sem reaproveitamento - primeiro bloco, na entrada
do prédio

Quant. x Esp.x Área x x 10 x x x x x 0,10 x 15,00 x = 15,00 M3

Remoção de tesouras de madeira, com vão maior ou igual a 8m, de
forma manual sem reaproveitamento - bloco lateral direito

Quant. x Esp.x Área x x 3 x x x x x 0,10 x 6,72 x = 2,02 M3

Remoção de tesouras de madeira, com vão menor que 8m, de forma
manual sem reaproveitamento - bloco lateral esquerdo

Quant. x Esp.x Área x x 4 x x x x x 0,10 x 4,07 x = 1,63 M3

Remoção de tesouras de madeira, com vão menor que 8m, de forma
manual sem reaproveitamento - bloco lateral com duas salas, em
frente a quadra

Quant. x Esp.x Área x x 2 x x x x x 0,10 x 4,20 x = 0,84 M3

Remoção de louças de forma manual, sem reaproveotamento Quant. x Esp.x Área x x 14 x x x x x 0,20 x 0,09 x = 0,25 M3

Remoção de acessorios, de forma manual, sem reaproveitamento Quant. x Esp.x Área x x 9 x x x x x 0,10 x 0,02 x = 0,02 M3

Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem
reaproveitamento 

Quant. x Esp.x Área x x 24 x x x x x 0,06 x 0,01 x = 0,01 M3

Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento Coef. x Esp.x Área x 1,30 x x x x x x 0,02 x 40,58 x = 1,06 M3

Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento Coef. x Esp.x Área x 1,30 x x x x x x 0,02 x 46,95 x = 1,22 M3

Retirada de grade de ferro Coef. x Esp.x Área x 1,30 x x x x x x 0,02 x 63,90 x = 1,66 M3
Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogós), sem Coef. x Esp.x Área x 1,30 x x x x x x 0,08 x 11,75 x = 1,22 M3

JANELAS

DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBOS E CONEXÕES

DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TUBOS E CONEXÕES

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³

DESCONTOS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem
reaproveitamento 

Coef. x Vol. x 1,30 x x x x x x x x 12,17 = 15,82 M3

Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem
reaproveitamento 

Coef. x Esp.x Área x 1,30 x x x x x x 0,02 x 483,94 x = 12,58 M3

Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de
concreto

Coef. x Esp.x Área x 1,30 x x x x x x 0,07 x 37,08 x = 3,37 M3

Demolição de piso de alta resistencia Coef. x Esp.x Área x 1,30 x x x x x x 0,07 x 480,61 x = 43,74 M3

Demolição de piso cimentado, inclusive lastro de concreto Coef. x Esp.x Área x 1,30 x x x x x x 0,07 x 180,28 x = 16,41 M3

Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem
reaproveitamento

Coef. x Esp.x Área x 1,30 x x x x x x 0,02 x 203,17 x = 5,28 M3

Remoção de forros de pvc, de forma manual, sem reaproveitamento Coef. x Esp.x Área x 1,30 x x x x x x 0,02 x 424,36 x = 11,03 M3

Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem
reaproveitamento 

Coef. x Vol. x 1,30 x x x x x x x x 58,96 = 76,65 M3

Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma
mecanizada com martelete, sem reaproveitamento 

Coef. x Vol. x 1,30 x x x x x x x x 5,83 = 7,58 M3

Demolição de divisórias (pré-moldado) Coef. x Esp.x Área x 1,30 x x x x x x 0,02 x 16,95 x = 0,44 M3
Demolição de bancada de granito (ou marmore) Coef. x Esp.x Área x 1,30 x x x x x x 0,02 x 20,29 x = 0,53 M3

Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento Coef. x Esp.x Área x 1,30 x x x x x x 0,02 x 1.252,14 x = 32,56 M3

Demolição de instalação hidraúlica - tubos e conexões  Vol. x x x x x x x x x 1,00 = 1,00 M3
Demolição de instalação sanitária - tubos e conexões  Vol. x x x x x x x x x 1,00 = 1,00 M3

1.3.29 1.934,77 M3XKM
EMPOLAMENTO DE 30% E 6KM DE DMT x x x KM x x x x x x = 0,00 M3XKM
Limpeza manual de vegetação em terreno Coef. KM x Esp.x Área x 1,30 x x 6,00 x x x x 0,10 x 389,46 x = 303,78 M3XKM
Remoção de telhas cerâmica sem reaproveitamento Coef. KM x Esp.x Área x 1,30 x x 6,00 x x x x 0,05 x 181,99 x = 70,98 M3XKM
Remoção de trama de madeira para cobertura de forma manual,
sem reaproveitamento

Coef. KM x Esp.x Área x 1,30 x x 6,00 x x x x 0,03 x 181,99 x = 42,59 M3XKM

Remoção de tesouras de madeira, com vão maior ou igual a 8m, de
forma manual sem reaproveitamento - primeiro bloco, na entrada
do prédio

Quant. x KM x Esp.x Área x x 10 x 6,00 x x x x 0,10 x 15,00 x = 90,00 M3XKM

Remoção de tesouras de madeira, com vão maior ou igual a 8m, de
forma manual sem reaproveitamento - bloco lateral direito

Quant. x KM x Esp.x Área x x 3 x 6,00 x x x x 0,10 x 6,72 x = 12,10 M3XKM

Remoção de tesouras de madeira, com vão menor que 8m, de forma
manual sem reaproveitamento - bloco lateral esquerdo

Quant. x KM x Esp.x Área x x 4 x 6,00 x x x x 0,10 x 4,07 x = 9,76 M3XKM

Remoção de tesouras de madeira, com vão menor que 8m, de forma
manual sem reaproveitamento - bloco lateral com duas salas, em
frente a quadra

Quant. x KM x Esp.x Área x x 2 x 6,00 x x x x 0,10 x 4,20 x = 5,04 M3XKM

Remoção de louças de forma manual, sem reaproveotamento Quant. x KM x Esp.x Área x x 14 x 6,00 x x x x 0,20 x 0,09 x = 1,51 M3XKM

Remoção de acessorios, de forma manual, sem reaproveitamento Quant. x KM x Esp.x Área x x 9 x 6,00 x x x x 0,10 x 0,02 x = 0,12 M3XKM

Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem
reaproveitamento 

Quant. x KM x Esp.x Área x x 24 x 6,00 x x x x 0,06 x 0,01 x = 0,04 M3XKM

Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento Coef. x KM x Esp.x Área x 1,30 x x 6,00 x x x x 0,02 x 40,58 x = 6,33 M3XKM

Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento Coef. x KM x Esp.x Área x 1,30 x x 6,00 x x x x 0,02 x 46,95 x = 7,32 M3XKM

Retirada de grade de ferro Coef. x KM x Esp.x Área x 1,30 x x 6,00 x x x x 0,02 x 63,90 x = 9,97 M3XKM
Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogós), sem Coef. x KM x Esp.x Área x 1,30 x x 6,00 x x x x 0,08 x 11,75 x = 7,33 M3XKM
Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem
reaproveitamento 

Coef. x KM x Vol. x 1,30 x x 6,00 x x x x x x 12,17 = 94,93 M3XKM

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem
reaproveitamento 

Coef. x KM x Esp.x Área x 1,30 x x 6,00 x x x x 0,02 x 483,94 x = 75,49 M3XKM

Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de
concreto

Coef. x KM x Esp.x Área x 1,30 x x 6,00 x x x x 0,07 x 37,08 x = 20,25 M3XKM

Demolição de piso de alta resistencia Coef. x KM x Esp.x Área x 1,30 x x 6,00 x x x x 0,07 x 480,61 x = 262,41 M3XKM

Demolição de piso cimentado, inclusive lastro de concreto Coef. x KM x Esp.x Área x 1,30 x x 6,00 x x x x 0,07 x 180,28 x = 98,43 M3XKM

Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem
reaproveitamento

Coef. x KM x Esp.x Área x 1,30 x x 6,00 x x x x 0,02 x 203,17 x = 31,69 M3XKM

Remoção de forros de pvc, de forma manual, sem reaproveitamento Coef. x KM x Esp.x Área x 1,30 x x 6,00 x x x x 0,02 x 424,36 x = 66,20 M3XKM

Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem
reaproveitamento 

Coef. x KM x Vol. x 1,30 x x 6,00 x x x x x x 58,96 = 459,89 M3XKM

Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma
mecanizada com martelete, sem reaproveitamento 

Coef. x KM x Vol. x 1,30 x x 6,00 x x x x x x 5,83 = 45,47 M3XKM

Demolição de divisórias (pré-moldado) Coef. x KM x Esp.x Área x 1,30 x x 6,00 x x x x 0,02 x 16,95 x = 2,64 M3XKM
Demolição de bancada de granito (ou marmore) Coef. x KM x Esp.x Área x 1,30 x x 6,00 x x x x 0,02 x 20,29 x = 3,17 M3XKM

Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento Coef. x KM x Esp.x Área x 1,30 x x 6,00 x x x x 0,02 x 1.252,14 x = 195,33 M3XKM

Demolição de instalação hidraúlica - tubos e conexões  KM x Vol. x x x 6,00 x x x x x x 1,00 = 6,00 M3XKM
Demolição de instalação sanitária - tubos e conexões  KM x Vol. x x x 6,00 x x x x x x 1,00 = 6,00 M3XKM

1.4.0
1.4.1 37,54 M3

Escavação p/ sapatas - castelo d´agua Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 1,00 x 1,00 x 1,50 x x x = 6,00 M3
Escavação p/ sapatas - laboratório/treinamentos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 1,00 x 1,00 x 1,00 x x x = 6,00 M3
Escavação p/ sapatas - refeitório Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 1,28 M3
Escavação p/ sapatas - secretaria Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 0,64 M3
Escavação p/ sapatas - gerencia Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 0 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 0,00 M3
Escavação p/ sapatas - surve ; sup.municipal Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 1,28 M3
Escavação p/ sapatas - ti ; pcd fem. ; wc fem. ; wc masc. ; pcd masc. ;
circulação ; deposito

Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 6,40 M3

Escavação p/ sapatas - arquivo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 1,28 M3
Escavação p/ sapatas - protocolo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 1,28 M3
Escavação p/ sapatas - coordenação de ensino e aprendizagem ;
coordenação ; coordenação

Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 3,84 M3

Escavação p/ sapatas - coordenação ; coord. de gestão e inspeção Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 1,92 M3

Escavação p/ sapatas - banheiro feminino ; banheiro masculino Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 0,64 M3

Escavação p/ sapatas - abrigo de gás Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 2,56 M3
Escavação p/ sapatas - área do cobogó Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 0,58 M3
Escavação p/ sapatas - Fachada externa na entrada Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,80 0,80 1,00 x x x = 1,28 M3
Escavação p/ sapatas - abrigo de lixo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 2,56 M3

1.4.2 18,16 M3
Escavação para Vigas Baldrame - sup.municipal-surve Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,20 x 0,30 x 0,50 x x x = 0,63 M3
Escavação para Vigas Baldrame - gerencia-wc Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,90 x 0,30 x 0,50 x x x = 0,44 M3

Escavação para Vigas Baldrame - circulação - gerencia Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,72 x 0,30 x 0,50 x x x = 0,56 M3

Escavação para Vigas Baldrame - secretaria - at.individual Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,10 x 0,30 x 0,50 x x x = 0,62 M3

Escavação para Vigas Baldrame - refeitorio - nucleo multiprofissional Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,48 x 0,30 x 0,50 x x x = 1,12 M3

Escavação para Vigas Baldrame - lavanderia (perimetro) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,68 x 0,30 x 0,50 x x x = 1,75 M3

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

Escavação para Vigas Baldrame - abrigo de gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,60 x 0,30 x 0,50 x x x = 0,84 M3
Escavação para Vigas Baldrame - abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 8,38 x 0,30 x 0,50 x x x = 1,26 M3

Escavação para Vigas Baldrame - Fachada externa na entrada Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,80 x 0,30 x 0,50 x x x = 0,27 M3

Hall protocolo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,45 x 0,30 x 0,50 x x x = 0,22 M3
Escavação para Vigas Baldrame - ti ; pcd fem. ; wc fem. ; wc masc. ;
pcd masc. ; circulação ; deposito 

Comp. x Larg. x Alt. x x x x 28,20 x 0,30 x 0,50 x x x = 4,23 M3

Escavação para Vigas Baldrame - protocolo-sup. B. dedados Comp. x Larg. x Alt. x x x x 8,36 x 0,30 x 0,50 x x x = 1,25 M3

Escavação para Vigas Baldrame - arquivo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,38 x 0,30 x 0,50 x x x = 0,66 M3
Escavação para Vigas Baldrame - coordenação de ensino e
aprendizagem ; coordenação ; coordenação

Comp. x Larg. x Alt. x x x x 16,64 x 0,30 x 0,50 x x x = 2,50 M3

Escavação para Vigas Baldrame - coordenação de ensino e
aprendizagem ; coordenação 

Comp. x Larg. x Alt. x x x x 0,80 x 0,30 x 0,50 x x x = 0,12 M3

Escavação para Vigas Baldrame - coordenação ; coord. de gestão e
inspeção

Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,10 x 0,30 x 0,50 x x x = 0,92 M3

Escavação para Vigas Baldrame - wc masculino - wc feminino Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,10 x 0,30 x 0,50 x x x = 0,77 M3

1.4.3 40,63 M3
Sala de aula onde será o auditório - sala da planta atual ao lado da
sala onde será o refeitório

Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,31 x 63,23 x = 19,60 M3

Circulação ao lado do laboratório/treinamentos Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,09 x 13,42 x = 1,21 M3
Palco - auditório Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,19 x 14,94 x = 2,84 M3
Rampa - auditório Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,10 x 2,25 x = 0,21 M3
Rampa para circulação ao lado do laboratório/treinamentos - rampa
ao lado do auditório

Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,19 x 9,00 x = 1,71 M3

Circulação entre os WCs ao lado da quadra de esportes Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,06 x 19,44 x = 1,17 M3
Circulação Coordenações e Wcs Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,06 x 48,43 x = 2,91 M3

Circulação entre auditório e coord. Administrativa e financeira Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,16 x 14,40 x = 2,30 M3

Rampa circulação entre circulação do auditório e coordenações Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,06 x 2,88 x = 0,16 M3

Rampa circulação entre refeitório e circulação das coordenações Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,12 x 16,60 x = 1,99 M3

Rampa entrada do prédio - primeiro segmento Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,24 x 7,20 x = 1,73 M3
Rampa entrada do prédio - patamar intermediário Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,48 x 2,88 x = 1,38 M3
Rampa entrada do prédio - segundo segmento Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,29 x 8,66 x = 2,47 M3
Rampa entrada portão Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,17 x 5,60 x = 0,95 M3

1.5.0
1.5.1 35,68 M2

lastro sapatas - castelo d´agua Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 4,00 M2
lastro sapatas - laboratório/treinamentos Quant. x Comp. x Larg. x x 6 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 6,00 M2
lastro sapatas - refeitório Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 1,28 M2
lastro sapatas - secretaria Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 0,64 M2
lastro sapatas - gerencia Quant. x Comp. x Larg. x x 0 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 0,00 M2
lastro sapatas - surve ; sup.municipal Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 1,28 M2
lastro sapatas - ti ; pcd fem. ; wc fem. ; wc masc. ; pcd masc. ;
circulação ; deposito

Quant. x Comp. x Larg. x x 10 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 6,40 M2

lastro sapatas - arquivo Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 1,28 M2
lastro sapatas - protocolo Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 1,28 M2
lastro sapatas - coordenação de ensino e aprendizagem ;
coordenação ; coordenação

Quant. x Comp. x Larg. x x 6 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 3,84 M2

lastro sapatas - coordenação ; coord. de gestão e inspeção Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 1,92 M2

lastro sapatas - banheiro feminino ; banheiro masculino Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 0,64 M2

lastro sapatas - abrigo de gás Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 2,56 M2
lastro sapatas - área do cobogó Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 0,72 M2
lastro sapatas - Fachada externa na entrada Quant. x Comp. x Larg. 2 0,80 0,80 1,28 M2
lastro sapatas - abrigo de lixo Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 2,56 M2

EXECUÇÃO DE ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILOSO

INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.5.2 11,49 M3
Sapatas - castelo d´agua Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 1,00 x 1,00 x 0,50 x x x = 2,00 M3
Sapatas - laboratório/treinamentos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 1,00 x 1,00 x 0,30 x x x = 1,80 M3
Sapatas - refeitório Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 0,38 M3
Sapatas - secretaria Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 0,19 M3
Sapatas - gerencia Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 0 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 0,00 M3
Sapatas - surve ; sup.municipal Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 0,38 M3
Sapatas - ti ; pcd fem. ; wc fem. ; wc masc. ; pcd masc. ; circulação ;
deposito

Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 1,92 M3

Sapatas - arquivo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 0,38 M3
Sapatas - protocolo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 0,38 M3
Sapatas - coordenação de ensino e aprendizagem ; coordenação ;
coordenação

Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 1,15 M3

Sapatas - coordenação ; coord. de gestão e inspeção Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 0,58 M3
Sapatas - banheiro feminino ; banheiro masculino Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 0,19 M3
Sapatas - abrigo de gás Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 0,77 M3
Sapatas - área do cobogó Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x 0,30 x x x = 0,22 M3
Sapatas - Fachada externa na entrada Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,80 0,80 x 0,30 x x x = 0,38 M3
Sapatas - abrigo de lixo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 0,77 M3

1.5.3 1,94 M3
Pescoços de Pilares - castelo d´agua Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,30 x 0,20 x 1,20 x x x = 0,29 M3
Pescoços de Pilares - laboratório/treinamentos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,26 x 0,14 x 1,00 x x x = 0,22 M3
Pescoços de Pilares - refeitório Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,26 x 0,14 x 1,00 x x x = 0,07 M3
Pescoços de Pilares - secretaria Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,26 x 0,14 x 1,00 x x x = 0,04 M3
Pescoços de Pilares - gerencia Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 0 x x 0,26 x 0,14 x 1,00 x x x = 0,00 M3
Pescoços de Pilares - surve ; sup.municipal Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,26 x 0,14 x 1,00 x x x = 0,07 M3
Pescoços de Pilares - ti ; pcd fem. ; wc fem. ; wc masc. ; pcd masc. ;
circulação ; deposito

Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,26 x 0,14 x 1,00 x x x = 0,36 M3

Pescoços de Pilares - arquivo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,26 x 0,14 x 1,00 x x x = 0,07 M3
Pescoços de Pilares - protocolo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,26 x 0,14 x 1,00 x x x = 0,07 M3
Pescoços de Pilares - coordenação de ensino e aprendizagem ;
coordenação ; coordenação

Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,26 x 0,14 x 1,00 x x x = 0,22 M3

Pescoços de Pilares - coordenação ; coord. de gestão e inspeção Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,26 x 0,14 x 1,00 x x x = 0,11 M3

Pescoços de Pilares - banheiro feminino ; banheiro masculino Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,26 x 0,14 x 1,00 x x x = 0,04 M3

Pescoços de Pilares - abrigo de gás Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,26 x 0,14 x 1,00 x x x = 0,15 M3
Pescoços de Pilares - área do cobogó Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,14 x 0,14 x 1,00 x x x = 0,04 M3
Pescoços de Pilares - Fachada externa na entrada Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,14 0,14 x 1,00 x x x = 0,04 M3
Pescoços de Pilares - abrigo de lixo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,26 x 0,14 x 1,00 x x x = 0,15 M3

1.5.4 4,55 M3
Vigas sob paredes - sup.municipal-surve Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,20 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,18 M3
Vigas sob paredes - gerencia-wc Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,90 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,12 M3
Vigas sob paredes - circulação - gerencia Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,72 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,16 M3
Vigas sob paredes - secretaria - at.individual Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,10 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,21 M3

Vigas sob paredes - refeitorio - nucleo multiprofissional Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,48 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,31 M3

Vigas sob paredes - lavanderia (perimetro) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,68 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,49 M3
Vigas sob paredes - auditório Comp. x Larg. x Alt. x x x x 0,80 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,03 M3
Vigas sob paredes - abrigo de gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,60 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,24 M3
Vigas sob paredes - Fachada externa na entrada Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,80 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,05 M3
Vigas sob paredes - abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 8,38 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,35 M3
Vigas sob paredes -  Hall Protocolo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,45 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,06 M3
Vigas sob paredes - ti ; pcd fem. ; wc fem. ; wc masc. ; pcd masc. ;
circulação ; deposito 

Comp. x Larg. x Alt. x x x x 28,20 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,18 M3

Vigas sob paredes - protocolo-sup. B. dedados Comp. x Larg. x Alt. x x x x 8,36 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,35 M3
Vigas sob paredes - arquivo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,38 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,18 M3

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS

EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.

Pág. 11 de 44



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

Vigas sob paredes - coordenação de ensino e aprendizagem ;
coordenação ; coordenação

Comp. x Larg. x Alt. x x x x 15,69 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,66 M3

Vigas sob paredes - coordenação administrativa e financeira Comp. x Larg. x Alt. x x x x 0,80 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,03 M3

Vigas sob paredes - coordenação ; coord. de gestão e inspeção Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,10 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,26 M3

Vigas sob paredes - wc masculino - wc feminino Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,10 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,21 M3
DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 47 x x 0,26 x 0,14 x 0,30 x x x = -0,51 M3
Pescoços de Pilares - área do cobogó Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,14 x 0,14 x 0,30 x x x = -0,01 M3

1.5.5 12,28 M3

Embasamento de pedra argamassada - sup.municipal-surve Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,20 x 0,30 x 0,35 x x x = 0,44 M3

Embasamento de pedra argamassada - gerencia-wc Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,90 x 0,30 x 0,35 x x x = 0,30 M3

Embasamento de pedra argamassada - circulação - gerencia Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,72 x 0,30 x 0,35 x x x = 0,39 M3

Embasamento de pedra argamassada - secretaria - at.individual Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,10 x 0,30 x 0,35 x x x = 0,54 M3

Embasamento de pedra argamassada - refeitorio - nucleo
multiprofissional

Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,48 x 0,30 x 0,35 x x x = 0,79 M3

Embasamento de pedra argamassada - lavanderia (perimetro) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,68 x 0,30 x 0,35 x x x = 1,23 M3

Embasamento de pedra argamassada - auditorio Comp. x Larg. x Alt. x x x x 0,80 x 0,30 x 0,35 x x x = 0,08 M3
Embasamento de pedra argamassada - abrigo de gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,60 x 0,30 x 0,35 x x x = 0,59 M3

Embasamento de pedra argamassada - Fachada externa na entrada Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,80 x 0,30 x 0,35 x x x = 0,19 M3

Embasamento de pedra argamassada - abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 8,38 x 0,30 x 0,35 x x x = 0,88 M3
Embasamento de pedra argamassada -  Hall Protocolo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,45 x 0,30 x 0,35 x x x = 0,15 M3
Embasamento de pedra argamassada - ti ; pcd fem. ; wc fem. ; wc
masc. ; pcd masc. ; circulação ; deposito 

Comp. x Larg. x Alt. x x x x 28,20 x 0,30 x 0,35 x x x = 2,96 M3

Embasamento de pedra argamassada - protocolo-sup. B. dedados Comp. x Larg. x Alt. x x x x 8,36 x 0,30 x 0,35 x x x = 0,88 M3

Embasamento de pedra argamassada - arquivo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,38 x 0,30 x 0,35 x x x = 0,46 M3
Embasamento de pedra argamassada - coordenação de ensino e
aprendizagem ; coordenação ; coordenação

Comp. x Larg. x Alt. x x x x 16,64 x 0,30 x 0,35 x x x = 1,75 M3

Embasamento de pedra argamassada - coordenação administrativa e
financeira

Comp. x Larg. x Alt. x x x x 0,80 x 0,30 x 0,35 x x x = 0,08 M3

Embasamento de pedra argamassada - coordenação ; coord. de
gestão e inspeção

Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,10 x 0,30 x 0,35 x x x = 0,64 M3

Embasamento de pedra argamassada - wc masculino - wc feminino Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,10 x 0,30 x 0,35 x x x = 0,54 M3

DESCONTO = M3
Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 47 x x 0,26 x 0,14 x 0,35 x x x = -0,60 M3
Pescoços de Pilares - área do cobogó Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,14 x 0,14 x 0,35 x x x = -0,01 M3

1.5.6 3,07 M3
Alvenaria de embasamento - sup.municipal-surve Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,20 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,12 M3
Alvenaria de embasamento - gerencia-wc Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,90 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,08 M3
Alvenaria de embasamento - circulação - gerencia Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,72 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,10 M3
Alvenaria de embasamento - secretaria - at.individual Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,10 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,14 M3

Alvenaria de embasamento - refeitorio - nucleo multiprofissional Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,48 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,21 M3

Alvenaria de embasamento - lavanderia (perimetro) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,68 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,33 M3
Alvenaria de embasamento - auditório Comp. x Larg. x Alt. x x x 0,80 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,02 M3
Alvenaria de embasamento - abrigo de gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,60 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,16 M3

Alvenaria de embasamento - Fachada externa na entrada Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,80 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,05 M3

Alvenaria de embasamento -Vigas sob paredes - abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 8,38 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,23 M3

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

Alvenaria de embasamento -  Hall Protocolo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,45 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,04 M3
Alvenaria de embasamento - ti ; pcd fem. ; wc fem. ; wc masc. ; pcd Comp. x Larg. x Alt. x x x x 28,20 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,79 M3
Alvenaria de embasamento - protocolo-sup. B. dedados Comp. x Larg. x Alt. x x x x 8,36 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,23 M3
Alvenaria de embasamento - arquivo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,38 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,12 M3
Alvenaria de embasamento - coordenação de ensino e aprendizagem
; coordenação ; coordenação

Comp. x Larg. x Alt. x x x x 16,64 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,47 M3

Alvenaria de embasamento - coordenação administrativa e
financeira

Comp. x Larg. x Alt. x x x x 0,80 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,02 M3

Alvenaria de embasamento - coordenação ; coord. de gestão e
inspeção

Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,10 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,17 M3

Alvenaria deembasamento - wc masculino - wc feminino Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,10 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,14 M3

DESCONTO = M3
Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 47 x x 0,26 x 0,14 x 0,20 x x x = -0,34 M3
Pescoços de Pilares - área do cobogó Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,14 x 0,14 x 0,20 x x x = -0,01 M3

1.5.7 90,25 M2

impermeabilização vigas - sup.municipal-surve Comp. X Larg. x x x x 4,20 x 0,74 x x x x = 3,11 M2
impermeabilização vigas - gerencia-wc Comp. X Larg. x x x x 2,90 x 0,74 x x x x = 2,15 M2
impermeabilização vigas - circulação - gerencia Comp. X Larg. x x x x 3,72 x 0,74 x x x x = 2,75 M2
impermeabilização vigas - secretaria - at.individual Comp. X Larg. x x x x 5,10 x 0,74 x x x x = 3,77 M2

impermeabilização vigas - refeitorio - nucleo multiprofissional Comp. X Larg. x x x x 7,48 x 0,74 x x x x = 5,54 M2

impermeabilização vigas - lavanderia (perimetro) Comp. X Larg. x x x x 11,68 x 0,74 x x x x = 8,64 M2
impermeabilização vigas - auditório Comp. X Larg. x x x x 0,80 x 0,74 x x x x = 0,59 M2
impermeabilização vigas - abrigo de gás Comp. X Larg. x x x x 5,60 x 0,74 x x x x = 4,14 M2
impermeabilização vigas - Fachada externa na entrada Comp. X Larg. x x x x 1,80 x 0,74 x x x x = 1,33 M2
impermeabilização vigas - abrigo de lixo Comp. X Larg. x x x x 8,38 x 0,74 x x x x = 6,20 M2
impermeabilização vigas -  Hall Protocolo Comp. X Larg. x x x x 1,45 x 0,74 x x x x = 1,07 M2
impermeabilização vigas - ti ; pcd fem. ; wc fem. ; wc masc. ; pcd
masc. ; circulação ; deposito 

Comp. X Larg. x x x x 28,20 x 0,74 x x x x = 20,87 M2

impermeabilização vigas - protocolo-sup. B. dedados Comp. X Larg. x x x x 8,36 x 0,74 x x x x = 6,19 M2
impermeabilização vigas - arquivo Comp. X Larg. x x x x 4,38 x 0,74 x x x x = 3,24 M2
impermeabilização vigas - coordenação de ensino e aprendizagem ;
coordenação ; coordenação

Comp. X Larg. x x x x 16,64 x 0,74 x x x x = 12,31 M2

impermeabilização vigas - coordenação administrativa e financeira Comp. X Larg. x x x x 0,80 x 0,74 x x x x = 0,59 M2

impermeabilização vigas - coordenação ; coord. de gestão e inspeção Comp. X Larg. x x x x 6,10 x 0,74 x x x x = 4,51 M2

impermeabilização vigas - wc masculino - wc feminino Comp. X Larg. x x x x 5,10 x 0,74 x x x x = 3,77 M2
DESCONTO = M2

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 47 x x 0,26 x 0,14 x 0,30 x x x = -0,51 M2
Pescoços de Pilares - área do cobogó Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,14 x 0,14 x 0,30 x x x = -0,01 M2

1.6.0
1.6.1 8,21 M3

Pilares - castelo d´agua Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,30 x 0,20 x 8,30 x x x = 1,99 M3
Pilares - laboratório/treinamentos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,30 x 0,14 x 3,27 x x x = 0,82 M3
Pilares - refeitório Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,26 x 0,14 x 3,50 x x x = 0,25 M3
Pilares - secretaria Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,26 x 0,14 x 3,35 x x x = 0,12 M3
Pilares - gerencia Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 0 x x 0,26 x 0,14 x 3,00 x x x = 0,00 M3
Pilares - surve ; sup.municipal Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,26 x 0,14 x 3,35 x x x = 0,24 M3
Pilares - ti ; pcd fem. ; wc fem. ; wc masc. ; pcd masc. ; circulação ;
deposito

Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,26 x 0,14 x 3,35 x x x = 1,22 M3

Pilares - arquivo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,26 x 0,14 x 2,00 x x x = 0,15 M3
Pilares - protocolo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,26 x 0,14 x 3,35 x x x = 0,24 M3
Pilares - coordenação de ensino e aprendizagem ; coordenação ;
coordenação

Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,26 x 0,14 x 3,00 x x x = 0,66 M3

Pilares - coordenação ; coord. de gestão e inspeção Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,26 x 0,14 x 3,00 x x x = 0,33 M3

SUPERESTRUTURA
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,30+0,30+0,14=0,74m)
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)
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(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

Pilares - banheiro feminino ; banheiro masculino Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,26 x 0,14 x 3,00 x x x = 0,11 M3
Pilares - abrigo de gás Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,26 x 0,14 x 2,20 x x x = 0,32 M3
Pilares - área do cobogó Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,14 x 0,14 x 2,20 x x x = 0,09 M3
Pilares - Fachada externa na entrada Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,14 0,14 x 3,00 x x x = 0,12 M3
Pilares - abrigo de lixo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,26 x 0,14 x 2,60 x x x = 0,38 M3
Elevação de pilares - pilares coordenações Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 0,30 x 0,30 x 0,64 x x x = 0,52 M3
Elevação de pilares - pilares coordenações Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,55 x 0,30 x 0,64 x x x = 0,11 M3
Elevação de pilares - pilares circulação bloco auditorio e circulação
bloco laboratório/treinamentos

Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,30 x 0,30 x 0,50 x x x = 0,54 M3

1.6.2 3,55 M3
Vigas edificação - refeitorio - nucleo multiprofissional Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,48 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,42 M3
Vigas edificação - lavanderia (perimetro) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,68 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,65 M3
Vigas edificação - abrigo de gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,60 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,31 M3
Vigas edificação - abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 8,38 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,47 M3
Vigas - Castelo d´agua - Vigas travamento intermediária e
travamento de topo

Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 11,00 x 0,14 x 0,35 x x x = 1,08 M3

Vigas - Castelo d´agua - Viga sustentação da laje Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,00 x 0,14 x 0,50 x x x = 0,77 M3
DESCONTO x x x x x x x x x = M3

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 0,26 x 0,14 x 0,40 x x x = -0,15 M3
1.6.3 71,13 M

Cintas travamento edificação - sup.municipal-surve Comp. x x x x 4,20 x x x x x = 4,20 M
Cintas travamento edificação - gerencia-wc Comp. x x x x 2,20 x x x x x = 2,20 M
Cintas travamento edificação - circulação - gerencia Comp. x x x x 3,72 x x x x x = 3,72 M
Cintas travamento edificação - secretaria - at.individual Comp. x x x x 4,10 x x x x x = 4,10 M

Cintas travamento edificação - Fachada externa na entrada Comp. x x x x 1,80 x x x x x = 1,80 M

Cintas travamento edificação - ti ; pcd fem. ; wc fem. ; wc masc. ; pcd
masc. ; circulação ; deposito 

Comp. x x x x 28,20 x x x x x = 28,20 M

Cintas travamento edificação - protocolo-sup. B. dedados Comp. x x x x 8,36 x x x x x = 8,36 M

Cintas travamento edificação - arquivo Comp. x x x x 4,38 x x x x x = 4,38 M
Cintas travamento edificação - coordenação de ensino e
aprendizagem ; coordenação ; coordenação

Comp. x x x x 14,89 x x x x x = 14,89 M

Cintas travamento edificação - coordenação ; coord. de gestão e
inspeção

Comp. x x x x 5,30 x x x x x = 5,30 M

Cintas travamento edificação - wc masculino - wc feminino Comp. x x x x 3,60 x x x x x = 3,60 M

DESCONTO = M
Pilares Comp. x -1,00 x 37 x x 0,26 x x x x x = -9,62 M

1.6.4 56,97 M2
Laboratório/Treinamentos Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 49,70 x = 49,70 M2
Abrigo de gás Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2
Abrigo de lixo Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 5,65 x = 5,65 M2

1.6.5 1,29 M3
Laje maciça castelo d´agua Área retirada de CAD x Esp. x x 1 x x x x x 0,15 x 8,61 x = 1,29 M3

1.6.6 69,58 KG
Laje maciça castelo d´agua - armadura positiva Quant. x Peso/m x Comp. x x 20 x 0,245 x 3,50 x x x x x = 17,15 KG
Laje maciça castelo d´agua - armadura positiva Quant. x Peso/m x Comp. x x 24 x 0,245 x 3,00 x x x x x = 17,64 KG
Laje maciça castelo d´agua - armadura negativa Quant. x Peso/m x Comp. x x 20 x 0,245 x 3,50 x x x x x = 17,15 KG
Laje maciça castelo d´agua - armadura negativa Quant. x Peso/m x Comp. x x 24 x 0,245 x 3,00 x x x x x = 17,64 KG

1.6.7 1,29 M3
Laje maciça castelo d´agua Área retirada de CAD x Esp. x x 1 x x x x x 0,15 x 8,61 x = 1,29 M3

1.6.8 8,61 M2
Laje maciça castelo d´agua Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 8,61 x = 8,61 M2

1.6.9 177,10 KG

Pilar metálico - laboratório/treinamentos Quant. x Peso/m x Comp. x x 1 x 25,30 x 7,00 x x x x x = 177,10 M2
1.6.10 84,00 KG

Pilares TreliçadosCobertura Estacionamento 14,0Kg/m Quant. x Peso/m x Alt. x x 2 x 14,00 x x x 3,00 x x x = 84,00 KG

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

PILAR METÁLICO EM PERFIL LAMINADO COM CHAPA DE BASE E ANCORAGEM PARAFUSADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CINTA DE TOPO

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.7.0

1.7.1 465,19 M2

Alvenaria - sup.municipal-surve Comp. x Alt. x x x x 4,20 x x 3,35 x x x = 14,07 M2
Alvenaria - gerencia-wc Comp. x Alt. x x x x 3,80 x x 3,00 x x x = 11,40 M2
Alvenaria - circulação - gerencia Comp. x Alt. x x x x 3,72 x x 3,00 x x x = 11,16 M2
Alvenaria - secretaria - at.individual Comp. x Alt. x x x x 5,10 x x 3,35 x x x = 17,09 M2
Alvenaria - refeitorio - nucleo multiprofissional Comp. x Alt. x x x x 7,48 x x 3,50 x x x = 26,18 M2
Alvenaria - refeitorio - cantina - fechamento circulação em cima de
porta

Comp. x Alt. x x x x 1,95 x x 1,40 x x x = 2,73 M2

Alvenaria - lavanderia (perimetro) Comp. x Alt. x x x x 11,83 x x 2,80 x x x = 33,12 M2
Alvenaria - Auditório - fechamento porta Comp. x Alt. x x x x 0,80 x x 2,10 x x x = 1,68 M2
Alvenaria - Auditório - fechamento janelas Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 1,20 x x 1,20 x x x = 4,32 M2

Alvenaria - laboratório/treinamentos - alvenaria bancadas Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 3,52 x x 0,73 x x x = 15,42 M2

Alvenaria - Arquivo escolas extintas - alvenaria prateleira Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 4,50 x x 2,00 x x x = 18,00 M2

Alvenaria - abrigo de gás Comp. x Alt. x x x x 3,90 x x 2,20 x x x = 8,58 M2
Alvenaria - Fachada externa na entrada Comp. x Alt. x x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 5,40 M2
Alvenaria - abrigo de lixo Comp. x Alt. x x x x 8,38 x x 2,60 x x x = 21,79 M2
Alvenaria -  Hall Protocolo Comp. x Alt. x x x x 1,45 x x 2,10 x x x = 3,05 M2
Alvenaria -  cantina - fechamento parte da janela Comp. x Alt. x x x x 0,28 x x 1,20 x x x = 0,34 M2
Alvenaria - ti ; pcd fem. ; wc fem. ; wc masc. ; pcd masc. ; circulação ;
deposito 

Comp. x Alt. x x x x 28,20 x x 3,35 x x x = 94,47 M2

Alvenaria - protocolo-sup. B. de dados Comp. x Alt. x x x x 8,36 x x 3,35 x x x = 28,01 M2
Alvenaria - arquivo - alvenaria prateleira Comp. x Alt. x x x x 4,38 x x 2,00 x x x = 8,76 M2
Alvenaria - coordenação de ensino e aprendizagem ; coordenação ;
coordenação

Comp. x Alt. x x x x 15,39 x x 3,00 x x x = 46,17 M2

Alvenaria - coordenação de ensino e aprendizagem ; coordenação ;
coordenação - fechamento portas

Comp. x Alt. x x x x 1,25 x x 2,10 x x x = 2,63 M2

Alvenaria - coordenação administrativa e financeira Comp. x Alt. x x x x 0,80 x x 2,10 x x x = 1,68 M2
Alvenaria - coordenação ; coord. de gestão e inspeção Comp. x Alt. x x x x 5,30 x x 3,00 x x x = 15,90 M2
Alvenaria - coordenação ; coord. de gestão e inspeção - fechamento
porta

Comp. x Alt. x x x x 0,80 x x 2,10 x x x = 1,68 M2

Alvenaria - wc masculino - wc feminino Comp. x Alt. x x x x 3,60 x x 3,00 x x x = 10,80 M2

Alvenaria - wc masculino - wc feminino - fechamento portas Comp. x Alt. x x x x 1,50 x x 2,10 x x x = 3,15 M2

Elevação da Alvenaria - bloco laboratório/treinamentos e arquivo
escolas extintas

Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 14,65 x x 0,50 x x x = 14,65 M2

Elevação da Alvenaria - bloco das coordenações Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 31,51 x x 0,50 x x x = 31,51 M2
Elevação da Alvenaria - bloco do auditório e refeitório Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 22,10 x x 0,50 x x x = 22,10 M2
Castelo d´agua (perímetro) Comp. x Alt. x x x x 11,00 x x 3,10 x x x = 34,10 M2

DESCONTOS x x x x x x x x x =

P5 -gerencia-wc Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2
P5 - lavanderia Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
P10 - abrigo de gás Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,60 x 1,90 x x x = -6,08 M2
P9 - abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,90 x x x = -3,80 M2
P5 - ti ; pcd fem. ; wc fem. ; wc masc. ; pcd masc. ; circulação ;
deposito 

Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2

P4 - ti ; pcd fem. ; wc fem. ; wc masc. ; pcd masc. ; circulação ;
deposito 

Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P2 - ti ; pcd fem. ; wc fem. ; wc masc. ; pcd masc. ; circulação ;
deposito 

Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2

P2 - coordenação de ensino e aprendizagem ; coordenação ;
coordenação

Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2

P2 - coordenação ; coord. de gestão e inspeção Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2

PORTAS

PAREDES E PAINÉIS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

Pág. 15 de 44



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

P2 - wc masculino - wc feminino Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
Porta do castelo d´agua Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = -2,00 M2

J2 - circulação - gerencia Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -0,75 M2
J3 - lavanderia Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2
abrigo de gás - tela para ventilação Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,16 M2
abrigo de lixo - tela para ventilação Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,40 M2
J2 - ti ; pcd fem. ; wc fem. ; wc masc. ; pcd masc. ; circulação ;
deposito 

Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -1,50 M2

J3 - ti ; pcd fem. ; wc fem. ; wc masc. ; pcd masc. ; circulação ;
deposito 

Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,20 M2

C1 - lavanderia Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 2,00 x x x = -4,00 M2
C3 - Hall Protocolo Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = -2,00 M2

1.7.2 13,00 M2
Paredes dos Canteiros (perimetro) Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 7,60 x x 0,57 x x x = 13,00 M2

1.7.3 79,10 M
J1 Comp. da janela + 0,4m x x 22 x x x 1,90 x x x x = 41,80 M
J2 Comp. da janela + 0,4m x x 11 x x x 1,90 x x x x = 20,90 M
J3 Comp. da janela + 0,4m x x 6 x x x 1,60 x x x x = 9,60 M
J4 Comp. da janela + 0,4m x x 1 x x x 2,40 x x x x = 2,40 M
J5 Comp. da janela + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M
J6 Comp. da janela + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

1.7.4 79,10 M
J1 Comp. da janela + 0,4m x x 22 x x x 1,90 x x x x = 41,80 M
J2 Comp. da janela + 0,4m x x 11 x x x 1,90 x x x x = 20,90 M
J3 Comp. da janela + 0,4m x x 6 x x x 1,60 x x x x = 9,60 M
J4 Comp. da janela + 0,4m x x 1 x x x 2,40 x x x x = 2,40 M
J5 Comp. da janela + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M
J6 Comp. da janela + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

1.7.5 46,90 M
P1 Comp. da porta + 0,3m x x 1 x x x 1,90 x x x x = 1,90 M
P2 Comp. da porta + 0,3m x x 22 x x x 1,20 x x x x = 26,40 M
P4 Comp. da porta + 0,3m x x 4 x x x 1,20 x x x x = 4,80 M
P5 Comp. da porta + 0,3m x x 5 x x x 1,10 x x x x = 5,50 M
P7 Comp. da porta + 0,3m x x 1 x x x 2,10 x x x x = 2,10 M
P8 Comp. da porta + 0,3m x x 1 x x x 2,30 x x x x = 2,30 M
P9 Comp. da porta + 0,3m x x 2 x x x 1,30 x x x x = 2,60 M
Porta Castelo d´agua Comp. da porta + 0,3m x x 1 x x x 1,30 x x x x = 1,30 M

1.7.6 29,40 M
LABORATÓRIO/TREINAMENTOS Comp.(perimetro) x x x x 29,40 x x x x x = 29,40 M

1.7.7 11,40 M2
At. Individual Comp.(perimetro) x Alt. x x x x 4,67 x x 2,80 x x x = 13,08 M2

DESCONTOS M2
Porta P3 Larg. x Alt. -1,00 1 0,80 2,10 -1,68 M2

1.7.8 20,53 M2

Divisórias Banheiro Feminino do bloco das coordenações Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,80 x x 1,80 x x x = 3,24 M2

Divisórias Banheiro Feminino do bloco das coordenações - frente Comp. x Alt. 0,31 1,80 x 0,56 M2

Divisórias Banheiro Masculino do bloco das coordenações Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,80 x x 1,80 x x x = 3,24 M2

Divisórias Banheiro Masculino do bloco das coordenações - frente Comp. x Alt. 0,25 1,80 x 0,45 M2

Divisórias WC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,60 x x 1,80 x x x = 5,76 M2
Divisórias WC Feminino - frente Comp. x Alt. 0,34 1,80 0,61 M2
Divisórias WC Masculino Quant. x Comp. x Alt. 2 1,60 1,80 5,76 M2
Divisórias WC Masculino - frente Comp. x Alt. 0,54 1,80 0,97 M2
Divisórias WC Masculino (Mictório) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 0,40 x x 1,20 x x x = 0,96 M2

JANELAS

ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=12 CM

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016

COBOGÓS

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

DESCONTOS
Divisórias - abertura inferior Quant. x Área retirada do CAD -1,00 6 0,17 -1,02 M2

1.8.0

1.8.1 572,22 M2

Área da cobertura do auditorio e refeitório Área levantada em CAD x x x x x x x x 292,35 x = 292,35 M2

Área da cobertura do primeito bloco, na entrada do prédio Área levantada em CAD x x x x x x x x 279,87 x = 279,87 M2

1.8.2 527,16 M2

Área da cobertura do laboratório/treinamentos Área levantada em CAD x x x x x x x x 84,75 x = 84,75 M2

Área da cobertura dos WCs PCDs Área levantada em CAD x x x x x x x x 16,31 x = 16,31 M2

Área da cobertura - circulação central - tres coberturas na circulação Área levantada em CAD x x x x x x x x 104,48 x = 104,48 M2

Área da cobertura - bloco das coordenações Área levantada em CAD x x x x x x x x 296,27 x = 296,27 M2

Área da cobertura - lateral do nucleo multiprofissional e circulação
da cantina

Área levantada em CAD x x x x x x x x 25,35 x = 25,35 M2

1.8.3 572,22 M2

Área da cobertura do auditorio e refeitório Área levantada em CAD x x x x x x x x 292,35 x = 292,35 M2

Área da cobertura do primeito bloco, na entrada do prédio Área levantada em CAD x x x x x x x x 279,87 x = 279,87 M2

1.8.4 527,16 M2

Área da cobertura do laboratório/treinamentos Área levantada em CAD x x x x x x x x 84,75 x = 84,75 M2

Área da cobertura dos WCs PCDs Área levantada em CAD x x x x x x x x 16,31 x = 16,31 M2

Área da cobertura - circulação central - tres coberturas na circulação Área levantada em CAD x x x x x x x x 104,48 x = 104,48 M2

Área da cobertura - bloco das coordenações Área levantada em CAD x x x x x x x x 296,27 x = 296,27 M2

Área da cobertura - lateral do nucleo multiprofissional e circulação
da cantina

Área levantada em CAD x x x x x x x x 25,35 x = 25,35 M2

1.8.5 1.099,38 M2

Área da cobertura do laboratório/treinamentos Área levantada em CAD x x x x x x x x 84,75 x = 84,75 M2

Área da cobertura dos WCs PCDs Área levantada em CAD x x x x x x x x 16,31 x = 16,31 M2

Área da cobertura - circulação central - tres coberturas na circulação Área levantada em CAD x x x x x x x x 104,48 x = 104,48 M2

Área da cobertura - bloco das coordenações Área levantada em CAD x x x x x x x x 296,27 x = 296,27 M2

Área da cobertura - lateral do nucleo multiprofissional e circulação
da cantina

Área levantada em CAD x x x x x x x x 25,35 x = 25,35 M2

Área da cobertura do auditorio e refeitório Área levantada em CAD x x x x x x x x 292,35 x = 292,35 M2

Área da cobertura do primeito bloco, na entrada do prédio Área levantada em CAD x x x x x x x x 279,87 x = 279,87 M2

1.8.6 62,49 M2

Área da cobertura - reposção Área levantada em CAD x x x x x x x x 62,49 x = 62,49 M2

1.8.7 62,49 M2

Área da cobertura - reposição Área levantada em CAD x x x x x x x x 62,49 x = 62,49 M2

1.8.8 3.747,58 KG
Vigas Treliçadas para cobertura 8,70m - Primeiro bloco, na entrada
do prédio - separação das águas

Quant. x Peso/m x Alt. x x 4 x 16,50 x 8,70 x x x x x = 574,20 KG

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

COBERTURA

REMOÇÃO, LAVAGEM E REASSENTAMENTO DE TELHAS 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

Vigas Treliçadas para cobertura 7,54m - bloco do refeitório -
separação das águas

Quant. x Peso/m x Alt. x x 2 x 16,50 x 7,54 x x x x x = 248,82 KG

Vigas Treliçadas para cobertura 7,30m - bloco lateral com duas salas -
em frente a quadra

Quant. x Peso/m x Alt. x x 2 16,50 x 7,30 x x x x x = 240,90 KG

Vigas Treliçadas para cobertura 7,20m - bloco lateral esquerdo Quant. x Peso/m x Alt. x x 4 16,50 x 7,20 x x x x x = 475,20 KG

Vigas Treliçadas para cobertura 9,60m - bloco lateral direito Quant. x Peso/m x Alt. x x 3 16,50 x 9,60 x x x x x = 475,20 KG

Vigas Treliçadas para cobertura 11,20m - Primeiro bloco, na entrada
do prédio

Quant. x Peso/m x Alt. x x 4 16,50 x 11,20 x x x x x = 739,20 KG

Vigas treliçadas - Circulação entre o bloco das coordenações e
auditório

Quant. x Peso/m x Alt. x x 6 x 16,50 x 7,20 x x x x x = 712,80 KG

Vigas Treliçadas para cobertura 5,92m - Cobertura da garagem Quant. x Peso/m x Alt. x x 2 x 14,00 x 5,92 x x x x x = 165,76 KG

Vigas Treliçadas para cobertura 3,50m - Cobertura do castelo d´agua Quant. x Peso/m x Alt. x x 2 x 16,50 x 3,50 x x x x x = 115,50 KG

1.8.9 49,44 M2
Área de Cobertura da garagem Área retirada de CAD x x x x x x x x 31,44 x = 31,44 M2
Área de cobertura do castelo d´agua Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,00 x = 18,00 M2

1.8.10 49,44 M2
Área de Cobertura da garagem Área retirada de CAD x x x x x x x x 31,44 x = 31,44 M2
Área de cobertura do castelo d´agua Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,00 x = 18,00 M2

1.8.11 68,67 M

Cumeeira - bloco lateral com duas salas - em frente a quadra Comprimento levantado em CAD x x x x 15,15 x x x x x = 15,15 M

Cumeeira - bloco lateral esquerdo Comprimento levantado em CAD x x x x 31,86 x x x x x = 31,86 M

Cumeeira - Telhados da circulação entre os blocos das Coordenações
e Auditório - somatório das três coberturas

Comprimento levantado em CAD x x x x 21,66 x x x x x = 21,66 M

1.8.12 79,00 M
Cumeeira - Primeiro bloco, na entrada do prédio Comprimento levantado em CAD x x x x 44,76 x x x x x = 44,76 M
Cumeeira - bloco lateral direito Comprimento levantado em CAD x x x x 34,24 x x x x x = 34,24 M

1.8.13 74,97 M
Água furtada - bloco lateral esquerdo Comprimento levantado em CAD x x x x 31,86 x x x x x = 31,86 M
Água furtada - bloco lateral direito Comprimento levantado em CAD x x x x 34,06 x x x x x = 34,06 M
Água furtada - entre bloco lateral direito e bloco com duas salas ao
lado da quadra de esportes

Comprimento levantado em CAD x x x x 9,05 x x x x x = 9,05 M

1.8.14 1.161,87 M2
Toda a área da cobertura Comprimento levantado em CAD x x x x x x x x 1.161,87 x = 1.161,87 M2

1.8.15 25,02 M
Fachada entrada do prédio - fachada revestimento cerâmico tipo
´´tijolinho`` cor terracota

Quant. x Comprimento levantado em CAD x x 2 x x 0,51 x x x x x = 1,02 M

Perímetro das paredes do Canteiro Quant. x Comprimento levantado em CAD x x 3 x x 8,00 x x x x x = 24,00 M

1.8.16 9,11 M2
Impermeabilização de lajes - abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,20 x = 2,20 M2
Impermeabilização de lajes - abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,91 x = 6,91 M2

1.8.17 549,41 M2
Surve Área retirada de CAD x x x x x x x x 24,65 x = 24,65 M2
Sup. Municipal Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,12 x = 8,12 M2
Circulação Sup. Municipal Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,51 x = 6,51 M2
Gerência Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,12 x = 8,12 M2
WC Gerência Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,96 x = 1,96 M2

Circulação Nucleo Multiprofissional - ao lado da gerência e cantina Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,82 x = 4,82 M2

Secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,48 x = 19,48 M2
At. Individual Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,37 x = 5,37 M2
Nucleo Multiprofissional Área retirada de CAD x x x x x x x x 26,81 x = 26,81 M2

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

IMPERMEABILIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE ASFALTO ELASTOMÉRICO, SEM ARMAÇÃO DE ESTRUDANTE, EM CALHAS OU LAJES DESCOBERTAS 

Pág. 18 de 44



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,52 x = 3,52 M2
Lavanderia Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,52 x = 3,52 M2
Cantina Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,72 x = 13,72 M2
Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 70,64 x = 70,64 M2
Arquivo Escolas Extintas Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,54 x = 12,54 M2
Hall Protocolo Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,00 x = 15,00 M2
Recepção/Espera Área retirada de CAD x x x x x x x x 32,29 x = 32,29 M2
TI / Hack Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,51 x = 3,51 M2
PCD Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,40 x = 3,40 M2
WC Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,66 x = 8,66 M2
Wc Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,66 x = 8,66 M2
PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,40 x = 3,40 M2
Depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,76 x = 2,76 M2
Arquivo Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,54 x = 12,54 M2
Sup. B de Dados Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,54 x = 12,54 M2
Protocolo Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,20 x = 9,20 M2

Circulação - Protocolo, Sup. B. de dados, arquivo e wcs Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,67 x = 12,67 M2

Coordenação de ensino e aprendizagem Área retirada de CAD x x x x x x x x 58,90 x = 58,90 M2

Coordenação - sala da coordenação de ensino e aprendizagem Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,63 x = 6,63 M2

Coordenação - sala da coordenação administrativa e financeira Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,10 x = 6,10 M2

Coordenação administrativa e financeira Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,68 x = 49,68 M2
Sala da coordenação administrativa e financeira Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,20 x = 12,20 M2
Coordenação de gestão e inspeção Área retirada de CAD x x x x x x x x 42,26 x = 42,26 M2

Coordenação - sala na coordenação de gestão e inspeção Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,63 x = 6,63 M2

Banheiro Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,77 x = 12,77 M2
Banheiro Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,11 x = 13,11 M2
PCD Masc. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,36 x = 3,36 M2
PCD Fem. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,36 x = 3,36 M2

1.8.18 128,93 M2
Auditório Área retirada de CAD x x x x x x x x 128,93 x = 128,93 M2

1.9.0
1.9.1 53,76 M2

P2 - 90X210CM Quant. x Larg. x Alt. x x 24 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 45,36 M2
P5 - 80X210CM Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 8,40 M2

1.9.2 7,56 M2

P4 - 90X210CM Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

1.9.3 3,36 M2

P1 - 160X210CM - Duas folhas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,60 x 2,10 x x x = 3,36 M2

1.9.4 9,00 UN

P6 Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

1.9.5 3,78 M2

P7 - 180X210CM Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,80 x x 2,10 x x x = 3,78 M2

1.9.6 4,20 M2

P8 - 200X210CM Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 2,00 x x 2,10 x x x = 4,20 M2

1.9.7 2,00 UN

P9 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.9.8 1,00 UN

P11 - Castelo d´agua Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE

PORTA (P9) EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 100X190CM, COM GUARNIÇÃO, FECHADURA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA (P6) EM ALUMÍNIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, 80X160CM, NA COR NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA (P4 - BANHEIRO ACESSÍVEL) COM ESTRUTURA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM):  INCLUSO PUXADORES PARA PCD, DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA (P11) EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 100X200CM, COM GUARNIÇÃO, FECHADURA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA (P7) COM ESTRUTURA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM):  INCLUSO PUXADORES PARA ACESSIBILIDADE, DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA (P8) COM ESTRUTURA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM):  INCLUSO PUXADORES PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ESQUADRIAS

PORTA (P1) COM ESTRUTURA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM):  INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTE, FECHADURA E FERROLHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Pág. 19 de 44



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.9.9 1,00 UN

P10 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.9.10 1,00 UN 

P3 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN 

1.9.11 54,75 M2

J1 - 1,50M X 1,30M Quant. x Larg. x Alt. x x 22 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 42,90 M2
J2 - 1,50M X 0,50M Quant. x Larg. x Alt. x x 11 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 8,25 M2
J3 - 1,20M X 0,50M Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 3,60 M2

1.9.12 2,20 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 2,20 M2

1.9.13 4,68 M2

J5 - 0,90M x 1,15M - GUICHÊ Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 1,15 x x x = 2,07 M2
J6 - 0,90M x 1,45M - GUICHÊ Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 1,45 x x x = 2,61 M2

1.9.14 1,00 UN
PT1 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.15 1,00 UN
PT2 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.16 54,75 M2
J1 - 1,50M X 1,30M Quant. x Larg. x Alt. x x 22 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 42,90 M2
J2 - 1,50M X 0,50M Quant. x Larg. x Alt. x x 11 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 8,25 M2
J3 - 1,20M X 0,50M Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 3,60 M2

1.9.17 46,48 M2
Gradil Fixo da Fachada lateral esquerda ao portão Comp. x Alt. x x x x 1,50 x x 1,85 x x x = 2,78 M2
Gradil Fixo da Fachada frontal - lateral direita a parede com placa
luminosa e revestimento cerâmico

Comp. x Alt. x x x x 3,94 x x 1,85 x x x = 7,29 M2

Gradil Fixo da Fachada lateral direita ao portão Comp. x Alt. x x x x 19,68 x x 1,85 x x x = 36,41 M2
1.9.18 0,64 M2

Tela para Ventilação - Abrigo de Gás Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,16 M2
Tela para Ventilação - Abrigo de Lixo Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,48 M2

1.9.19 11,15 M2
J1 Quant. x Comp. x Larg. x x 22 x x 1,55 x 0,19 x x x x = 6,48 M2
J2 Quant. x Comp. x Larg. x x 11 x x 1,55 x 0,19 x x x x = 3,24 M2
J3 Quant. x Comp. x Larg. x x 6 x x 1,25 x 0,19 x x x x = 1,43 M2

1.10.0

1.10.1 1.819,01 M2

SUP.MUNICIPAL Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 12,60 x x 2,80 x x x = 35,28 M2
SURVE Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 20,14 x x 2,80 x x x = 56,39 M2
SECRETARIA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 17,70 x x 2,80 x x x = 49,56 M2
GERENCIA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 11,82 x x 2,80 x x x = 33,10 M2
WC GERENCIA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 5,60 x x 2,60 x x x = 14,56 M2
CIRCULAÇÃO DA GERENCIA E SUP.MUNICIPAL Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,66 x x 2,80 x x x = 27,05 M2
RECEPÇÃO/ESPERA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 17,88 x x 2,80 x x x = 50,06 M2
TI / Hack Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,68 x x 2,80 x x x = 21,50 M2
PCD FEM. Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,40 x x 2,60 x x x = 19,24 M2
WC FEM. Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 11,80 x x 2,60 x x x = 30,68 M2
WC MASC. Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 11,80 x x 2,60 x x x = 30,68 M2
PCD MASC. Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,40 x x 2,60 x x x = 19,24 M2
DEPÓSITO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 6,76 x x 2,60 x x x = 17,58 M2
ARQUIVO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 16,20 x x 2,80 x x x = 45,36 M2
SUP. B. DE DADOS Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 14,36 x x 2,80 x x x = 40,21 M2
PROTOCOLO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 12,76 x x 2,80 x x x = 35,73 M2

CIRCULAÇÃO SUP. B DE DADOS, ARQUIVO, PROTOCOLO E WCS Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 18,77 x x 2,80 x x x = 52,56 M2

REVESTIMENTOS

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CHAPISCO INTERNO

PORTÃO (PT1) EM METALON DE CORRER PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 300X250CM, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTÃO (PT2) EM METALON DE ABRIR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 120X250CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17MM

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

TELA METÁLICA EM ALUMÍNIO PARA VENTILAÇÃO

PORTA PARA DIVISÓRIA, DIM. 820 X 2110 X 35MM, NAVAL OU SIMILAR 

PORTA (P10) EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, DUAS FOLHAS, 160X190CM, COM GUARNIÇÃO, FECHADURA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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HALL PROTOCOLO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 11,11 x x 2,80 x x x = 31,11 M2
CIRCULAÇÃO ENTRE CANTINA E GERÊNCIA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,24 x x 2,80 x x x = 25,87 M2
CANTINA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 15,68 x x 2,80 x x x = 43,90 M2
NUCLEO MULTIPROFISSIONAL E AT. INDIVIDUAL Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 24,14 x x 2,80 x x x = 67,59 M2
DML Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,84 x x 2,60 x x x = 20,38 M2
LAVANDERIA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,84 x x 2,60 x x x = 20,38 M2
ABRIGO DE GÁS Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 3,60 x x 2,10 x x x = 7,56 M2
ABRIGO DE LIXO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,92 x x 2,10 x x x = 20,83 M2
REFEITÓRIO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 36,84 x x 2,80 x x x = 103,15 M2
AUDITÓRIO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 37,66 x x 2,80 x x x = 105,45 M2
LABORATÓRIO/TREINAMENTOS Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,20 x x 2,80 x x x = 78,96 M2
ARQUIVO ESCOLAS EXTINTAS Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,20 x x 2,80 x x x = 78,96 M2
PCD FEM. Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,36 x x 2,60 x x x = 19,14 M2
PCD MASC. Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,36 x x 2,60 x x x = 19,14 M2
BANHEIRO FEMININO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 17,60 x x 2,60 x x x = 45,76 M2
BANHEIRO MASCULINO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 17,50 x x 2,60 x x x = 45,50 M2
COORD. DE GESTÃO E INSPEÇÃO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,20 x x 2,80 x x x = 78,96 M2
COORDENAÇÃO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 10,30 x x 2,80 x x x = 28,84 M2
COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,20 x x 2,80 x x x = 78,96 M2
COORDENAÇÃO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,92 x x 2,80 x x x = 27,78 M2
SALA AO LADO DA COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 14,42 x x 2,80 x x x = 40,38 M2
COORDENAÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,90 x x 2,80 x x x = 80,92 M2
COORDENAÇÃO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 10,28 x x 2,80 x x x = 28,78 M2
laboratório/treinamentos - alvenaria bancadas Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 3,52 x x 0,73 x x x = 15,42 M2
Arquivo escolas extintas - alvenaria prateleira Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 4,50 x x 2,00 x x x = 18,00 M2
Arquivo - alvenaria prateleira Comp. x Alt. x x x x 4,38 x x 2,00 x x x = 8,76 M2

EXPESSURA PORTAS PAREDE 30 CM Coef. x Quant. x Perímetro x Alt. (revest.) x 2,00 x 27 x x 0,30 x x 2,10 x x x = 34,02 M2

EXPESSURA PORTAS PAREDE 15 CM Coef. x Quant. x Perímetro x Alt. (revest.) x 2,00 x 18 x x 0,15 x x 2,10 x x x = 11,34 M2

EXPESSURA PORTAS PAREDE 15 CM Coef. x Quant. x Perímetro x Alt. (revest.) x 2,00 x 21 x x 0,15 x x 2,60 x x x = 16,38 M2

CASTELO D´AGUA (PERÍMETRO) Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 11,00 x x 3,10 x x x = 34,10 M2
DESCONTO = M2

P2 - SUP.MUNICIPAL-CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - SURVE-CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - GERENCIA-CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P5 - GERENCIA-WC Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
P2 - SECRETARIA-CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P5 - TI/HACK-CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
P4 - PCD FEM. Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - WC MASC. Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - WC FEM. Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P4 - PCD MASC. Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P5 - DEPÓSITO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 2,10 x x x = -3,36 M2
P2 - ARQUIVO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - SUP. B DEDADOS Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - PROTOCOLO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - HALL PROTOCOLO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 - NÚCLEO MULTIPROFISSIONAL - CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - CANTINA Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 - REFEITÓRIO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P7 - REFEITÓRIO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P5 - DML-LAVANDERIA Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
P5 - LAVANDERIA-ÁREA EXTERNA Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2
P8 - AUDITÓRIO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 2,10 x x x = -4,20 M2
P2 -LABORATÓRIO/TREINAMENTOS Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

PORTAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
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Quant. 
(und)

Peso (kg)
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(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

P2 -ARQUIVO ESCOLAS EXTINTAS Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P4 -PCD MASC. Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P4 -PCD FEM. Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 -BANHEIRO FEMININO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 -BANHEIRO MASCULINO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 -COORD. DE GESTÃO E INSPEÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 -COORDENAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 -COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 -COORDENAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P2 -SALA AO LADO DA COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P2 -COORDENAÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 -COORDENAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
Porta do castelo d´agua Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = -2,00 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 22 x x x 1,50 x 1,60 x x x = -52,80 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 11 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -8,25 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -3,60 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,60 x x x = -3,20 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,15 x x x = -2,07 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,45 x x x = -2,61 M2
JE Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,15 x 1,20 x x x = -5,52 M2
Tela para Ventilação - Abrigo de Gás Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,16 M2
Tela para Ventilação - Abrigo de Lixo Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,48 M2

C1 - lavanderia Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 2,00 x x x = -4,00 M2
C3 - Hall Protocolo Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 1,60 x x x = -1,60 M2
CE - BANHEIRO MASCULINO E FEMININO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -1,00 M2

Fachadas Lateral direita - ao lado do refeitório e auditório Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 17,90 x x 1,60 x x x = 28,64 M2

Fachadas - ao lado do laboratório/treinamentos e arquivo escolas
extintas

Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 12,70 x x 1,60 x x x = 20,32 M2

Pilares fachada lateral direita e ao lado do laboratório/treinamentos
e escolas extintas

Quant. x Perímetro  x Alt. (revest.) x x 11 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 21,12 M2

Fachada central - ao lado do refeitório e auditório Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 23,54 x x 1,60 x x x = 37,66 M2
Fachada externa ao pcs masc. e pcd fem. Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 2,61 x x 1,60 x x x = 4,18 M2
Fachada central - ao lado das coordenações Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,61 x x 1,60 x x x = 44,18 M2
Pilares Fachada central - ao lado das coordenações Quant. x Perímetro  x Alt. (revest.) x x 11 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 21,12 M2
Pilares Fachada central - pilares maiores Quant. x Perímetro  x Alt. (revest.) x x 2 x x 1,70 x x 1,60 x x x = 5,44 M2
Fachada principal na entrada - lado direito Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 8,46 x x 1,05 x x x = 8,88 M2
Fachada principal na entrada - lado rampa Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 1,24 x x 0,57 x x x = 0,71 M2
Mureta Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 25,12 x x 0,65 x x x = 16,33 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,50 x 0,60 x x x = -2,70 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,60 x x x = -1,20 M2
JE Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,15 x 0,45 x x x = -1,55 M2

1.10.2 76,33 M2

abrigo de gás Comp. x Alt. x x x x 3,90 x x 2,20 x x x = 8,58 M2
Fachada externa na entrada - Portal Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 10,80 M2
abrigo de lixo Comp. x Alt. x x x x 8,38 x x 2,60 x x x = 21,79 M2
Castelo d´agua (perímetro) Comp. x Alt. x x x x 11,00 x x 3,10 x x x = 34,10 M2
Lavanderia/DML Comp. x Alt. 2,68 2,80 x x x = 7,50 M2

DESCONTO =

P9 - abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,90 x x x = -3,80 M2
Porta do castelo d´agua Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = -2,00 M2

PORTAS

JANELAS

COBOGÓS

CHAPISCO EXTERNO

JANELAS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
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abrigo de gás - tela para ventilação Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,16 M2
abrigo de lixo - tela para ventilação Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,48 M2

1.10.3 56,97 M2
Laje - laboratório/treinamentos Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,70 x = 49,70 M2

Laje - Abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2

Laje - Abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,65 x = 5,65 M2

1.10.4 578,88 M2

SUP.MUNICIPAL Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 12,60 x x 1,20 x x x = 15,12 M2
SURVE Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 20,14 x x 1,20 x x x = 24,17 M2
SECRETARIA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 17,70 x x 1,20 x x x = 21,24 M2
GERENCIA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 11,82 x x 1,20 x x x = 14,18 M2
CIRCULAÇÃO DA GERENCIA E SUP.MUNICIPAL Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,66 x x 1,20 x x x = 11,59 M2
RECEPÇÃO/ESPERA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 17,88 x x 1,20 x x x = 21,46 M2
TI / Hack Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,68 x x 2,80 x x x = 21,50 M2
ARQUIVO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 16,20 x x 1,20 x x x = 19,44 M2
SUP. B. DE DADOS Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 14,36 x x 1,20 x x x = 17,23 M2
PROTOCOLO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 12,76 x x 1,20 x x x = 15,31 M2

CIRCULAÇÃO SUP. B DE DADOS, ARQUIVO, PROTOCOLO E WCS Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 18,77 x x 1,20 x x x = 22,52 M2

HALL PROTOCOLO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 11,11 x x 1,20 x x x = 13,33 M2
CIRCULAÇÃO ENTRE CANTINA E GERÊNCIA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,24 x x 1,20 x x x = 11,09 M2
NUCLEO MULTIPROFISSIONAL E AT. INDIVIDUAL Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 24,14 x x 1,20 x x x = 28,97 M2
REFEITÓRIO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 36,84 x x 1,20 x x x = 44,21 M2
AUDITÓRIO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 37,66 x x 1,20 x x x = 45,19 M2
LABORATÓRIO/TREINAMENTOS Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,20 x x 1,20 x x x = 33,84 M2
ARQUIVO ESCOLAS EXTINTAS Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,20 x x 2,80 x x x = 78,96 M2
COORD. DE GESTÃO E INSPEÇÃO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,20 x x 1,20 x x x = 33,84 M2
COORDENAÇÃO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 10,30 x x 1,20 x x x = 12,36 M2
COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,20 x x 1,20 x x x = 33,84 M2
COORDENAÇÃO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,92 x x 1,20 x x x = 11,90 M2
SALA AO LADO DA COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 14,42 x x 1,20 x x x = 17,30 M2
COORDENAÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,90 x x 1,20 x x x = 34,68 M2
COORDENAÇÃO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 10,28 x x 1,20 x x x = 12,34 M2
Arquivo escolas extintas - alvenaria prateleira Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 4,50 x x 2,00 x x x = 18,00 M2
Arquivo - alvenaria prateleira Comp. x Alt. x x x x 4,38 x x 2,00 x x x = 8,76 M2

EXPESSURA PORTAS PAREDE 30 CM Coef. x Quant. x Perímetro x Alt. (revest.) x 2,00 x 13 x x 0,30 x x 0,50 x x x = 3,90 M2

EXPESSURA PORTAS PAREDE 15 CM Coef. x Quant. x Perímetro x Alt. (revest.) x 2,00 x 12 x x 0,15 x x 0,50 x x x = 1,80 M2

EXPESSURA PORTAS PAREDE 15 CM Coef. x Quant. x Perímetro x Alt. (revest.) x 2,00 x 3 x x 0,15 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

CASTELO D´AGUA (PERÍMETRO) Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 11,00 x x 3,10 x x x = 34,10 M2
DESCONTO = M2

P2 - SUP.MUNICIPAL-CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - SURVE-CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - GERENCIA-CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - SECRETARIA-CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P5 - TI/HACK-CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
P5 - DEPÓSITO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 2,10 x x x = -3,36 M2
P2 - ARQUIVO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - SUP. B DEDADOS Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - PROTOCOLO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - HALL PROTOCOLO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 - NÚCLEO MULTIPROFISSIONAL - CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

JANELAS

PORTAS

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

REBOCO INTERNO
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P2 - REFEITÓRIO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P7 - REFEITÓRIO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P8 - AUDITÓRIO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 2,10 x x x = -4,20 M2
P2 -LABORATÓRIO/TREINAMENTOS Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 -ARQUIVO ESCOLAS EXTINTAS Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 -COORD. DE GESTÃO E INSPEÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 -COORDENAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 -COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 -COORDENAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P2 -SALA AO LADO DA COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P2 -COORDENAÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 -COORDENAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
Porta do castelo d´agua Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = -2,00 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 22 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -16,50 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -6,00 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,90 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,90 M2
JE Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,15 x 0,50 x x x = -2,30 M2

C3 - Hall Protocolo Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 0,80 x x x = -0,80 M2

1.10.5 56,97 M2

Laje - laboratório/treinamentos Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,70 x = 49,70 M2
Laje - Abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2
Laje - Abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,65 x = 5,65 M2

1.10.6 144,48 M2

Fachadas Lateral direita - ao lado do refeitório e auditório Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 17,90 x x 0,50 x x x = 8,95 M2

Fachadas - ao lado do laboratório/treinamentos e arquivo escolas
extintas

Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 12,70 x x 0,50 x x x = 6,35 M2

Lavanderia/DML Comp. x Alt. 2,68 2,80 x x x = 7,50 M2
abrigo de gás Comp. x Alt. x x x x 3,90 x x 2,20 x x x = 8,58 M2
abrigo de lixo Comp. x Alt. x x x x 8,38 x x 2,60 x x x = 21,79 M2
Castelo d´agua (perímetro) Comp. x Alt. x x x x 11,00 x x 3,10 x x x = 34,10 M2
Fachada externa na entrada - Portal Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 10,80 M2
Pilares fachada lateral direita e ao lado do laboratório/treinamentos
e escolas extintas

Quant. x Perímetro  x Alt. (revest.) x x 11 x x 1,20 x x 0,50 x x x = 6,60 M2

Fachada central - ao lado do refeitório e auditório Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 23,54 x x 0,50 x x x = 11,77 M2
Fachada externa ao pcs masc. e pcd fem. Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 2,61 x x 0,50 x x x = 1,31 M2
Fachada central - ao lado das coordenações Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,61 x x 0,50 x x x = 13,81 M2
Pilares Fachada central - ao lado das coordenações Quant. x Perímetro  x Alt. (revest.) x x 11 x x 1,20 x x 0,50 x x x = 6,60 M2
Pilares Fachada central - pilares maiores Quant. x Perímetro  x Alt. (revest.) x x 2 x x 1,70 x x 1,60 x x x = 5,44 M2
Fachada externa estacionamento Árera retirada de CAD x x x x x x x x 7,32 x = 7,32 M2

DESCONTO =

P9 - abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,90 x x x = -3,80 M2
Porta do castelo d´agua Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = -2,00 M2

abrigo de gás - tela para ventilação Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,16 M2
abrigo de lixo - tela para ventilação Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,48 M2

1.10.7 130,00 M2

WC GERENCIA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 5,60 x x 2,60 x x x = 14,56 M2
PCD FEM. Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,40 x x 2,60 x x x = 19,24 M2

COBOGÓS

REBOCO EXTERNO

JANELAS

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

PORTAS

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

JANELAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

PCD MASC. Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,40 x x 2,60 x x x = 19,24 M2
CIRCULAÇÃO ENTRE CANTINA E GERÊNCIA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,24 x x 1,60 x x x = 14,78 M2
DML Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,84 x x 2,60 x x x = 20,38 M2
LAVANDERIA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,84 x x 2,60 x x x = 20,38 M2
ABRIGO DE GÁS Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 3,60 x x 2,10 x x x = 7,56 M2
PCD FEM. Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,36 x x 2,60 x x x = 19,14 M2
PCD MASC. Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,36 x x 2,60 x x x = 19,14 M2

EXPESSURA PORTAS PAREDE 15 CM Coef. x Quant. x Perímetro x Alt. (revest.) x 2,00 x 5 x x 0,15 x x 1,60 x x x = 2,40 M2

DESCONTO = M2

P5 - GERENCIA-WC Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 1,60 x x x = -1,28 M2
P4 - PCD FEM. Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 - WC MASC. Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 - WC FEM. Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P4 - PCD MASC. Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P5 - DML-LAVANDERIA Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
P5 - LAVANDERIA-ÁREA EXTERNA Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2
P4 -PCD MASC. Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P4 -PCD FEM. Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
Porta do castelo d´agua Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = -2,00 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -3,00 M2
Tela para Ventilação - Abrigo de Gás Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,16 M2

C1 - lavanderia Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 2,00 x x x = -4,00 M2

1.10.8 209,53 M2

SUP.MUNICIPAL Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 12,60 x x 1,60 x x x = 20,16 M2
SECRETARIA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 17,70 x x 1,60 x x x = 28,32 M2
GERENCIA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 11,82 x x 1,60 x x x = 18,91 M2
CIRCULAÇÃO DA GERENCIA E SUP.MUNICIPAL Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,66 x x 1,60 x x x = 15,46 M2
WC FEM. Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 11,80 x x 2,60 x x x = 30,68 M2
WC MASC. Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 11,80 x x 2,60 x x x = 30,68 M2
PROTOCOLO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 12,76 x x 1,60 x x x = 20,42 M2
ABRIGO DE LIXO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,92 x x 2,10 x x x = 20,83 M2
COORDENAÇÃO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 10,30 x x 1,60 x x x = 16,48 M2
COORDENAÇÃO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,92 x x 1,60 x x x = 15,87 M2
COORDENAÇÃO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 10,28 x x 1,60 x x x = 16,45 M2

EXPESSURA PORTAS PAREDE 30 CM Coef. x Quant. x Perímetro x Alt. (revest.) x 2,00 x 6 x x 0,30 x x 1,60 x x x = 5,76 M2

EXPESSURA PORTAS PAREDE 15 CM Coef. x Quant. x Perímetro x Alt. (revest.) x 2,00 x 7 x x 0,15 x x 1,60 x x x = 3,36 M2

DESCONTO = M2

P2 - SUP.MUNICIPAL-CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2
P2 - GERENCIA-CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2
P2 - SECRETARIA-CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2
P2 - WC MASC. Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 - WC FEM. Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 - PROTOCOLO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2
P2 -COORDENAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 -COORDENAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 -COORDENAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P9 - ABRIGO DE LIXO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 1,90 x x x = -1,90 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,50 x 0,60 x x x = -5,40 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -1,50 M2

PORTAS

JANELAS

COBOGÓS

PORTAS

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

JANELAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,45 x x x = -0,81 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,75 x x x = -1,35 M2
Tela para Ventilação - Abrigo de Gás Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,16 M2
Tela para Ventilação - Abrigo de Lixo Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,48 M2

C1 - lavanderia Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 2,00 x x x = -4,00 M2
C3 - Hall Protocolo Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 1,60 x x x = -1,60 M2

1.10.9 653,37 M2

SURVE Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 20,14 x x 1,60 x x x = 32,22 M2
SECRETARIA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 17,70 x x 1,60 x x x = 28,32 M2
RECEPÇÃO/ESPERA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 17,88 x x 1,60 x x x = 28,61 M2
ARQUIVO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 16,20 x x 1,60 x x x = 25,92 M2
SUP. B. DE DADOS Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 14,36 x x 1,60 x x x = 22,98 M2

CIRCULAÇÃO SUP. B DE DADOS, ARQUIVO, PROTOCOLO E WCS Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 18,77 x x 1,60 x x x = 30,03 M2

HALL PROTOCOLO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 11,11 x x 1,60 x x x = 17,78 M2
CANTINA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 15,68 x x 2,80 x x x = 43,90 M2
NUCLEO MULTIPROFISSIONAL E AT. INDIVIDUAL Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 24,14 x x 1,60 x x x = 38,62 M2
REFEITÓRIO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 36,84 x x 1,60 x x x = 58,94 M2
AUDITÓRIO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 37,66 x x 1,60 x x x = 60,26 M2
LABORATÓRIO/TREINAMENTOS Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,20 x x 1,60 x x x = 45,12 M2
BANHEIRO FEMININO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 17,60 x x 2,60 x x x = 45,76 M2
BANHEIRO MASCULINO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 17,50 x x 2,60 x x x = 45,50 M2
COORD. DE GESTÃO E INSPEÇÃO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,20 x x 1,60 x x x = 45,12 M2
COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,20 x x 1,60 x x x = 45,12 M2

SALA AO LADO DA COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 14,42 x x 1,60 x x x = 23,07 M2

COORDENAÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,90 x x 1,60 x x x = 46,24 M2
laboratório/treinamentos - alvenaria bancadas Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 3,52 x x 0,73 x x x = 15,42 M2

EXPESSURA PORTAS PAREDE 30 CM Coef. x Quant. x Perímetro x Alt. (revest.) x 2,00 x 9 x x 0,30 x x 1,60 x x x = 8,64 M2

EXPESSURA PORTAS PAREDE 15 CM Coef. x Quant. x Perímetro x Alt. (revest.) x 2,00 x 8 x x 0,15 x x 1,60 x x x = 3,84 M2

DESCONTO =

P2 - SURVE-CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2
P2 - SECRETARIA-CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2
P2 - ARQUIVO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2
P2 - SUP. B DEDADOS Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2
P2 - HALL PROTOCOLO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2
P2 - NÚCLEO MULTIPROFISSIONAL - CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2
P2 - CANTINA Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 - REFEITÓRIO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2
P7 - REFEITÓRIO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 1,60 x x x = -2,88 M2
P8 - AUDITÓRIO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,60 x x x = -3,20 M2
P2 -LABORATÓRIO/TREINAMENTOS Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2
P2 -BANHEIRO FEMININO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 -BANHEIRO MASCULINO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 -COORD. DE GESTÃO E INSPEÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2
P2 -COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2

P2 -SALA AO LADO DA COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2

P2 -COORDENAÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 17 x x x 1,50 x 0,60 x x x = -15,30 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,60 x x x = -1,20 M2
JE Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,15 x 0,60 x x x = -2,07 M2

PORTAS

JANELAS

COBOGÓS

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

C1 - lavanderia Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,60 x x x = -6,40 M2
C3 - Hall Protocolo Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 1,60 x x x = -1,60 M2
CE - BANHEIRO MASCULINO E FEMININO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -1,00 M2

1.10.10 1.229,27 M2

SUP.MUNICIPAL Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 12,60 x x 1,60 x x x = 20,16 M2
SURVE Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 20,14 x x 1,60 x x x = 32,22 M2
SECRETARIA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 17,70 x x 1,60 x x x = 28,32 M2
GERENCIA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 11,82 x x 1,60 x x x = 18,91 M2
WC GERENCIA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 5,60 x x 2,60 x x x = 14,56 M2
CIRCULAÇÃO DA GERENCIA E SUP.MUNICIPAL Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,66 x x 1,60 x x x = 15,46 M2
RECEPÇÃO/ESPERA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 17,88 x x 1,60 x x x = 28,61 M2
PCD FEM. Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,40 x x 2,60 x x x = 19,24 M2
WC FEM. Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 11,80 x x 2,60 x x x = 30,68 M2
WC MASC. Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 11,80 x x 2,60 x x x = 30,68 M2
PCD MASC. Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,40 x x 2,60 x x x = 19,24 M2
ARQUIVO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 16,20 x x 1,60 x x x = 25,92 M2
SUP. B. DE DADOS Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 14,36 x x 1,60 x x x = 22,98 M2
PROTOCOLO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 12,76 x x 1,60 x x x = 20,42 M2

CIRCULAÇÃO SUP. B DE DADOS, ARQUIVO, PROTOCOLO E WCS Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 18,77 x x 1,60 x x x = 30,03 M2

HALL PROTOCOLO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 11,11 x x 1,60 x x x = 17,78 M2
CIRCULAÇÃO ENTRE CANTINA E GERÊNCIA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,24 x x 1,60 x x x = 14,78 M2
CANTINA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 15,68 x x 2,80 x x x = 43,90 M2
NUCLEO MULTIPROFISSIONAL E AT. INDIVIDUAL Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 24,14 x x 1,60 x x x = 38,62 M2
DML Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,84 x x 2,60 x x x = 20,38 M2
LAVANDERIA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,84 x x 2,60 x x x = 20,38 M2
ABRIGO DE GÁS Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 3,60 x x 2,10 x x x = 7,56 M2
ABRIGO DE LIXO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,92 x x 2,10 x x x = 20,83 M2
REFEITÓRIO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 36,84 x x 1,60 x x x = 58,94 M2
AUDITÓRIO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 37,66 x x 1,60 x x x = 60,26 M2
LABORATÓRIO/TREINAMENTOS Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,20 x x 1,60 x x x = 45,12 M2
PCD FEM. Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,36 x x 2,60 x x x = 19,14 M2
PCD MASC. Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,36 x x 2,60 x x x = 19,14 M2
BANHEIRO FEMININO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 17,60 x x 2,60 x x x = 45,76 M2
BANHEIRO MASCULINO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 17,50 x x 2,60 x x x = 45,50 M2
COORD. DE GESTÃO E INSPEÇÃO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,20 x x 1,60 x x x = 45,12 M2
COORDENAÇÃO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 10,30 x x 1,60 x x x = 16,48 M2
COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,20 x x 1,60 x x x = 45,12 M2
COORDENAÇÃO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,92 x x 1,60 x x x = 15,87 M2

SALA AO LADO DA COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 14,42 x x 1,60 x x x = 23,07 M2

COORDENAÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,90 x x 1,60 x x x = 46,24 M2
COORDENAÇÃO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 10,28 x x 1,60 x x x = 16,45 M2

laboratório/treinamentos - alvenaria bancadas (dois lados da parede) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 6 x x 5,08 x x 0,73 x x x = 44,50 M2

EXPESSURA PORTAS PAREDE 30 CM Coef. x Quant. x Perímetro x Alt. (revest.) x 2,00 x 27 x x 0,30 x x 1,60 x x x = 25,92 M2

EXPESSURA PORTAS PAREDE 15 CM Coef. x Quant. x Perímetro x Alt. (revest.) x 2,00 x 18 x x 0,15 x x 1,60 x x x = 8,64 M2

EXPESSURA PORTAS PAREDE 15 CM Coef. x Quant. x Perímetro x Alt. (revest.) x 2,00 x 21 x x 0,15 x x 2,60 x x x = 16,38 M2

DESCONTO = M2

P2 - SUP.MUNICIPAL-CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2
P2 - SURVE-CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2
P2 - GERENCIA-CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2

COBOGÓS

REVESTIMENTO INTERNO

PORTAS

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, PEI-3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

P5 - GERENCIA-WC Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
P2 - SECRETARIA-CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2
P4 - PCD FEM. Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - WC MASC. Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - WC FEM. Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P4 - PCD MASC. Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - ARQUIVO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2
P2 - SUP. B DEDADOS Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2
P2 - PROTOCOLO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2
P2 - HALL PROTOCOLO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2
P2 - NÚCLEO MULTIPROFISSIONAL - CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2
P2 - CANTINA Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 - REFEITÓRIO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2
P7 - REFEITÓRIO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 1,60 x x x = -2,88 M2
P5 - DML-LAVANDERIA Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
P5 - LAVANDERIA-ÁREA EXTERNA Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2
P8 - AUDITÓRIO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,60 x x x = -3,20 M2
P2 -LABORATÓRIO/TREINAMENTOS Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2
P4 -PCD MASC. Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P4 -PCD FEM. Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 -BANHEIRO FEMININO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 -BANHEIRO MASCULINO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 -COORD. DE GESTÃO E INSPEÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2
P2 -COORDENAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2
P2 -COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2
P2 -COORDENAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2

P2 -SALA AO LADO DA COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2

P2 -COORDENAÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2
P2 -COORDENAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 22 x x x 1,50 x 0,60 x x x = -19,80 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,60 x x x = -1,20 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,45 x x x = -0,81 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,40 x 0,75 x x x = -0,60 M2
JE Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,15 x 0,45 x x x = -2,07 M2
Tela para Ventilação - Abrigo de Gás Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,16 M2
Tela para Ventilação - Abrigo de Lixo Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,48 M2

C1 - lavanderia Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 2,00 x x x = -4,00 M2
C3 - Hall Protocolo Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 1,60 x x x = -1,60 M2
CE - BANHEIRO MASCULINO E FEMININO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -1,00 M2

Fachadas Lateral direita - ao lado do refeitório e auditório Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 17,90 x x 1,60 x x x = 28,64 M2

Fachadas - ao lado do laboratório/treinamentos e arquivo escolas
extintas

Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 12,70 x x 1,60 x x x = 20,32 M2

Pilares fachada lateral direita e ao lado do laboratório/treinamentos
e escolas extintas

Quant. x Perímetro  x Alt. (revest.) x x 11 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 21,12 M2

Fachada central - ao lado do refeitório e auditório Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 23,54 x x 1,60 x x x = 37,66 M2
Fachada externa ao pcs masc. e pcd fem. Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 2,61 x x 1,60 x x x = 4,18 M2
Fachada central - ao lado das coordenações Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,61 x x 1,60 x x x = 44,18 M2
Pilares Fachada central - ao lado das coordenações Quant. x Perímetro  x Alt. (revest.) x x 11 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 21,12 M2
Pilares Fachada central - pilares maiores Quant. x Perímetro  x Alt. (revest.) x x 2 x x 1,70 x x 1,60 x x x = 5,44 M2
Fachada principal na entrada - lado direito Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 8,46 x x 1,05 x x x = 8,88 M2
Fachada principal na entrada - lado rampa Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 1,24 x x 0,57 x x x = 0,71 M2

Fachada principal na entrada - lado rampa - parte variável Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,23 x x 0,29 x x x = 2,06 M2

REVESTIMENTO EXTERNO

COBOGÓS

JANELAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

Mureta Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 25,12 x x 0,65 x x x = 16,33 M2
Portal Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 3,00 x x 1,80 x x x = 5,40 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,50 x 0,60 x x x = -2,70 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,60 x x x = -1,20 M2
JE Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,15 x 0,45 x x x = -1,55 M2

1.10.11 17,00 M2
C1 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 2,00 x 2,00 x x x = 12,00 M2
C2 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x 2,00 x x x = 3,00 M2
C3 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = 2,00 M2

1.10.12 15,48 M2
Fachada na entrada do prédio Árera retirada de CAD x x x x x x x x 15,48 x = 15,48 M2

1.11.0
1.11.1 35,81 M3

PCD FEM. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 3,40 x = 0,24 M3
WC FEM. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 8,66 x = 0,61 M3
WC MASC. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 8,66 x = 0,61 M3
PCD MASC. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 3,40 x = 0,24 M3
GERENCIA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 8,52 x = 0,60 M3
WC GERENCIA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 1,96 x = 0,14 M3
CIRCULAÇÃO - ENTRE GERENCIA E CANTINA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 4,82 x = 0,34 M3
NÚCLEO MULTIPROFISSIONAL E AT. INDIVIDUAL Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 32,51 x = 2,28 M3
DML Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 3,52 x = 0,25 M3
LAVANDERIA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 3,64 x = 0,25 M3
ABRIGO DE GÁS Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 1,61 x = 0,11 M3
CANTINA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 13,99 x = 0,98 M3
REFEITÓRIO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 71,21 x = 4,98 M3
AUDITÓRIO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 129,53 x = 9,07 M3
LABORATÓRIO/TREINAMENTOS Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 49,70 x = 3,48 M3
CIRCULAÇÃO - AO LADO DO LABORATÓRIO/TREINAMENTOS E
ARQUIVO ESCOLAS EXTINTAS

Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 24,34 x = 1,70 M3

PCD FEM. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 3,36 x = 0,24 M3
PCD MASC. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 3,36 x = 0,24 M3
BANHEIRO FEMININO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 12,30 x = 0,86 M3
BANHEIRO MASCULINO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 11,96 x = 0,84 M3
HALL DOS BANHEIROS Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 1,44 x = 0,10 M3
CIRCULAÇÃO - AO LADO DAS CORRDENAÇÕES E BANHEIRO
MASCULINO E FEMININO

Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 49,44 x = 3,46 M3

CIRCULAÇÃO ENTRE OS BANHEIROS PCD MASCULINO E FEMININO E
OS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO

Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 19,44 x = 1,36 M3

CIRCULAÇÃO ENTRE O AUDITÓRIO E CIRCULAÇÃO DAS
COORDENAÇÕES

Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 17,18 x = 1,20 M3

CIRCULAÇÃO - AO LADO DOS CANTEIROS Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 14,59 x = 1,02 M3
ABRIGO DE LIXO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 5,96 x = 0,42 M3

NOS LOCAIS DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA - ARQUIVO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 0,27 x = 0,02 M3

NOS LOCAIS DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA - SUP. B. DE DADOS Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 0,27 x = 0,02 M3

NOS LOCAIS DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA - PROTOCOLO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 0,27 x = 0,02 M3

NOS LOCAIS DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA - CIRCULAÇÃO
RECEPÇÃO/ESPERA

Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 0,41 x = 0,03 M3

NOS LOCAIS DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA - RECEPÇÃO/ESPERA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 0,99 x = 0,07 M3

NOS LOCAIS DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA - COORDENAÇÃO DE
GESTÃO E INSPEÇÃO

Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 0,14 x = 0,01 M3

NOS LOCAIS DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA - COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 0,14 x = 0,01 M3

NOS LOCAIS DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA - COORDENAÇÃO DE
ENSINO E APRENDIZAGEM

Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 0,14 x = 0,01 M3

JANELAS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017
PISOS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.11.2 11,10 M3
Patamar + Rampas Acessibilidade Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 18,74 x = 1,31 M3
Piso ao lado do canteiro 01 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 15,65 x = 1,10 M3
Piso ao lado do canteiro 02 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 18,45 x = 1,29 M3
Piso ao lado do canteiro 03 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 18,45 x = 1,29 M3
Calçada entre o Abrigo de gás e o abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 24,16 x = 1,69 M3
Rampa na entrada - área do gradil Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 7,74 x = 0,54 M3
Rampa calçada - estacionamento Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 1,50 x = 0,11 M3
Manutenção piso - lado direito da escada Coef. x Área retirada de CAD x Esp. x 0,30 x x x x x x 0,05 x 48,84 x = 0,73 M3

Manutenção piso - em frente a escada e ao lado direito da escada Coef. x Área retirada de CAD x Esp. x 0,30 x x x x x x 0,05 x 27,20 x = 0,41 M3

Manutenção piso - Calçada no lado esquerdo do prédio Coef. x Área retirada de CAD x Esp. x 0,30 x x x x x x 0,05 x 147,43 x = 2,21 M3
Manutenção piso - Calçada no fundo da sala arquivo Coef. x Área retirada de CAD x Esp. x 0,30 x x x x x x 0,05 x 15,35 x = 0,23 M3
Manutenção piso - Calçada externa - ao ladoda rua Coef. x Área retirada de CAD x Esp. x 0,30 x x x x x x 0,05 x 52,76 x = 0,79 M3

DESCONTO =

Canteiros Quant. x Área retirada de CAD x Esp. -1,00 3 0,07 3,61 -0,76 M3

Castelo d´agua Área retirada de CAD x Esp. x 0,30 x x x x x x 0,05 x 10,50 x = 0,16 M3
1.11.3 24,25 M2

PCD FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,40 x = 3,40 M2
PCD MASC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,40 x = 3,40 M2
WC GERENCIA Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,96 x = 1,96 M2
DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,52 x = 3,52 M2
LAVANDERIA Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,64 x = 3,64 M2
ABRIGO DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2
PCD FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,36 x = 3,36 M2
PCD MASC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,36 x = 3,36 M2

1.11.4 23,28 M2
WC FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,66 x = 8,66 M2
WC MASC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,66 x = 8,66 M2
ABRIGO DE LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,96 x = 5,96 M2

1.11.5 38,25 M2
CANTINA Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,99 x = 13,99 M2
BANHEIRO FEMININO Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,30 x = 12,30 M2
BANHEIRO MASCULINO Área retirada de CAD x x x x x x x x 11,96 x = 11,96 M2

1.11.6 444,83 M2
GERENCIA Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,52 x = 8,52 M2
CIRCULAÇÃO - ENTRE GERENCIA E CANTINA Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,82 x = 4,82 M2
NÚCLEO MULTIPROFISSIONAL E AT. INDIVIDUAL Área retirada de CAD x x x x x x x x 32,51 x = 32,51 M2
REFEITÓRIO Área retirada de CAD x x x x x x x x 71,21 x = 71,21 M2
AUDITÓRIO Área retirada de CAD x x x x x x x x 129,53 x = 129,53 M2
LABORATÓRIO/TREINAMENTOS Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,70 x = 49,70 M2
CIRCULAÇÃO - AO LADO DO LABORATÓRIO/TREINAMENTOS E
ARQUIVO ESCOLAS EXTINTAS

Área retirada de CAD x x x x x x x x 24,34 x = 24,34 M2

HALL DOS BANHEIROS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,44 x = 1,44 M2
CIRCULAÇÃO - AO LADO DAS CORRDENAÇÕES E BANHEIRO
MASCULINO E FEMININO

Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,44 x = 49,44 M2

CIRCULAÇÃO ENTRE OS BANHEIROS PCD MASCULINO E FEMININO E
OS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO

Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,44 x = 19,44 M2

CIRCULAÇÃO ENTRE O AUDITÓRIO E CIRCULAÇÃO DAS
COORDENAÇÕES

Área retirada de CAD x x x x x x x x 17,18 x = 17,18 M2

CIRCULAÇÃO - AO LADO DOS CANTEIROS Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,59 x = 14,59 M2
NOS LOCAIS DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA - ARQUIVO Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,27 x = 0,27 M2

NOS LOCAIS DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA - SUP. B. DE DADOS Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,27 x = 0,27 M2

NOS LOCAIS DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA - PROTOCOLO Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,27 x = 0,27 M2
NOS LOCAIS DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA - CIRCULAÇÃO
RECEPÇÃO/ESPERA

Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,41 x = 0,41 M2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO)
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

NOS LOCAIS DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA - RECEPÇÃO/ESPERA Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,99 x = 0,99 M2

NOS LOCAIS DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA - COORDENAÇÃO DE
GESTÃO E INSPEÇÃO

Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,14 x = 0,14 M2

NOS LOCAIS DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA - COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,14 x = 0,14 M2

NOS LOCAIS DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA - COORDENAÇÃO DE
ENSINO E APRENDIZAGEM

Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,14 x = 0,14 M2

REPOSIÇÃO DO PISO GRANILITE Comp. x Larg. x x x x 121,74 x 0,16 x x x x = 19,48 M2
1.11.7 54,47 M2

Piso intertravado ao lado do canteiro 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,74 x = 9,74 M2
Piso ao lado do canteiro 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,70 x = 16,70 M2
Piso ao lado do canteiro 03 Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,03 x = 28,03 M2

1.11.8 182,61 M2
Coordenação de gestão e inspeção Área retirada de CAD x x x x x x x x 42,26 x = 42,26 M2
Coordenação Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,76 x = 6,76 M2
Coordenação administrativa e financeira Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,68 x = 49,68 M2
Coordenação Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,10 x = 6,10 M2
Sala ao lado da coord. Administrativa e financeira Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,20 x = 12,20 M2
Coordenação de ensino e aprendizagem Área retirada de CAD x x x x x x x x 58,83 x = 58,83 M2
Coordenação Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,78 x = 6,78 M2

1.11.9 8,00 M
PCD FEM. Comp. x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M
WC FEM. Comp. x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M
WC MASC. Comp. x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M
PCD MASC. Comp. x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M
WC GERENCIA Comp. x x x x 0,80 x x x x x = 0,80 M
PCD FEM. Comp. x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M
PCD MASC. Comp. x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M
BANHEIRO FEMININO Comp. x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M
BANHEIRO MASCULINO Comp. x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

1.11.10 34,68 M
Ao lado do piso intertravado do canteiro 01 Comp. x x x x 6,88 x x x x x = 6,88 M
Ao lado do piso intertravado do canteiro 02 Comp. x x x x 13,20 x x x x x = 13,20 M
Ao lado do piso intertravado do canteiro 03 Comp. x x x x 14,60 x x x x x = 14,60 M

1.11.11 44,50 M
Piso tátil direcional azul - calçada externa Comp. x x x x 25,61 x x x x x = 25,61 M
Piso tátil de alerta amarelo - calçada externa Comp. x x x x 7,75 x x x x x = 7,75 M
Piso tátil direcional azul - ao lado da escada Comp. x x x x 1,89 x x x x x = 1,89 M
Piso tátil de alerta amarelo - ao lado da escada Comp. x x x x 5,00 x x x x x = 5,00 M
Piso tátil direcional azul - entrada do prédio Comp. x x x x 1,50 x x x x x = 1,50 M
Piso tátil de alerta amarelo - entrada do prédio Comp. x x x x 2,75 x x x x x = 2,75 M

1.12.0
1.12.1 1,00 UN

Instalações Elétricas para Ampliação Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.0
1.13.1 1,00 UN

Caixa Dágua - Castelo dágua Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.13.2 16,00 UN

PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC FEM. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC MASC. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC GERENCIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
CANTINA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
LAVANDERIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
REFEITÓRIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

POLIMENTO DE PISO GRANILITE 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
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Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BANHEIRO FEMININO Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BANHEIRO MASCULINO Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.3 1,00 UN
Caixa d´agua Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.4 3,00 UN
Caixa d´agua Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.13.5 1,00 UN
Caixa d´agua Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M

1.13.6 128,60 M
Barriletes e Ramais de distribuição Comp. x x x x 57,96 x x x x x = 57,96 M
Barriletes e Ramais de distribuição Comp. x x x x 40,40 x x x x x = 40,40 M
Barriletes e Ramais de distribuição Comp. x x x x 30,24 x x x x x = 30,24 M

1.13.7 108,59 M

PCD FEM. Comp. x x x x 8,57 x x x x x = 8,57 UN
WC FEM. Comp. x x x x 13,77 x x x x x = 13,77 UN
WC MASC. Comp. x x x x 11,75 x x x x x = 11,75 UN
PCD MASC. Comp. x x x x 5,55 x x x x x = 5,55 UN
WC GERENCIA Comp. x x x x 6,68 x x x x x = 6,68 UN
CANTINA Comp. x x x x 6,40 x x x x x = 6,40 UN
LAVANDERIA Comp. x x x x 5,75 x x x x x = 5,75 UN
REFEITÓRIO Comp. x x x x 3,80 x x x x x = 3,80 UN
PCD FEM. Comp. x x x x 5,50 x x x x x = 5,50 UN
PCD MASC. Comp. x x x x 5,50 x x x x x = 5,50 UN
BANHEIRO FEMININO Comp. x x x x 3,85 x x x x x = 3,85 UN
BANHEIRO MASCULINO Comp. x x x x 5,47 x x x x x = 5,47 UN
ABRIGO DE LIXO Comp. x x x x 26,00 x x x x x = 26,00 UN

1.14.0

1.14.1 43,05 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 43,05 x x x x x = 43,05 M

1.14.2 31,53 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 31,53 x x x x x = 31,53 M

1.14.3 46,33 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 46,33 x x x x x = 46,33 M
1.14.4 46,00 M

Ventilação 50 Comp. x x x x 46,00 x x x x x = 46,00 M
1.14.5 10,00 M

Coletores Tubo 50 Comp. x x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M
1.14.6 23,75 M

Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 23,75 x x x x x = 23,75 M
1.14.7 12,00 UN

PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC GERENCIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
CANTINA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
REFEITÓRIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
LAVANDERIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BANHEIRO FEMININO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BANHEIRO MASCULINO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

RAMAIS E SUB-RAMAIS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 
PRÉDIOS. AF_10/2015

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015
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1.14.8 12,00 UN
PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC GERENCIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
LAVANDERIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BANHEIRO FEMININO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BANHEIRO MASCULINO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BEBEDOURO - REFEITÓRIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
ABRIGO DE LIXO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.9 7,00 UN
Caixa de Inspeção Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.14.10 2,00 UN
Caixa de Gordura Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.14.11 4,00 UN

Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.14.12 4,00 UN

Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.15.0

1.15.1 29,65 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 29,65 x x x x x = 29,65 M

1.15.2 21,65 M

Fundo prédio Comp. x x x x 21,65 x x x x x = 21,65 M
1.15.3 3,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
1.16.0
1.16.1 17,00 M

Tubo PEX embutido para gás Quant. x x 17 x x x x x x x = 17,00 M
1.16.2 5,00 UN

Joelhos de ramal Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
1.16.3 1,00 UN

Joelho Terminal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.17.0
1.17.1 6,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
1.17.2 6,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
1.17.3 6,00 UN

Placas desinalização extintores Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.17.4 14,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 14 x x x x x x x = 14,00 UN
1.18.0
1.18.1 3,00 UN

WC MASC. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BANHEIRO MASCULINO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.2 10,00 UN
WC FEM. Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

INSTALAÇÕES PLUVIAIS

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

LOUÇAS E BANCADAS

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL
TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PERFURADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM, INCLUSO GRELHA METÁLICA

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
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WC MASC. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC GERENCIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BANHEIRO FEMININO Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BANHEIRO MASCULINO Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.3 4,00 UN
PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.4 1,00 UN

WC GERENCIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.5 2,00 UN

WC FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.6 2,00 UN
BANHEIRO FEMININO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BANHEIRO MASCULINO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.7 1,00 UN
REFEITÓRIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.8 1,50 M

CANTINA Comp. x x x x 1,50 x x x x x = 1,50 M
1.18.9 1,00 UN

DML Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.18.10 4,00 UN

WC FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.0
1.19.1 1,00 UN

ABRIGO DE LIXO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.19.2 20,00 UN

PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC FEM. Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
WC MASC. Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
WC GERENCIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BANHEIRO FEMININO Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BANHEIRO MASCULINO Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
REFEITÓRIO Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.19.3 14,00 UN
PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC FEM. Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
WC MASC. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC GERENCIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BANHEIRO FEMININO Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BANHEIRO MASCULINO Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.4 11,00 UN
PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO, INCLUSO VÁLVULA CROMADA, SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM E TORNEIRA CROMADA

TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,5CM, DIM 2.00x0.50, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODAPIA 10CM, ASSENTADA 

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), INCLUSO CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE 
FLEXIVEL EM INOX E TORNEIRA CROMADA

METAIS E ACESSÓRIOS

LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,5CM, DIM 1.90x0.50, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODAPIA 10CM, ASSENTADA 

LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,5CM, DIM 0.70x0.45, COM 01 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODAPIA 10CM, ASSENTADA 

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,5CM, DIM 1.80x0.50, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODAPIA 10CM, ASSENTADA 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

WC FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC GERENCIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BANHEIRO FEMININO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BANHEIRO MASCULINO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
REFEITÓRIO Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.5 14,00 UN
PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC FEM. Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
WC MASC. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC GERENCIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BANHEIRO FEMININO Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BANHEIRO MASCULINO Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.6 8,00 UN
PCD FEM. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
PCD MASC. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
PCD FEM. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
PCD MASC. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.7 4,00 UN
PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.8 8,00 UN
PCD FEM. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
PCD MASC. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
PCD FEM. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
PCD MASC. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.20.0
1.20.1 723,36 M2

SUP.MUNICIPAL Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 12,60 x x 1,20 x x x = 15,12 M2
SURVE Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 20,14 x x 1,20 x x x = 24,17 M2
SECRETARIA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 17,70 x x 1,20 x x x = 21,24 M2
GERENCIA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 11,82 x x 1,20 x x x = 14,18 M2
CIRCULAÇÃO DA GERENCIA E SUP.MUNICIPAL Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,66 x x 1,20 x x x = 11,59 M2
RECEPÇÃO/ESPERA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 17,88 x x 1,20 x x x = 21,46 M2
TI / Hack Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,68 x x 2,80 x x x = 21,50 M2
ARQUIVO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 16,20 x x 1,20 x x x = 19,44 M2
SUP. B. DE DADOS Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 14,36 x x 1,20 x x x = 17,23 M2
PROTOCOLO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 12,76 x x 1,20 x x x = 15,31 M2

CIRCULAÇÃO SUP. B DE DADOS, ARQUIVO, PROTOCOLO E WCS Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 18,77 x x 1,20 x x x = 22,52 M2

HALL PROTOCOLO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 11,11 x x 1,20 x x x = 13,33 M2
CIRCULAÇÃO ENTRE CANTINA E GERÊNCIA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,24 x x 1,20 x x x = 11,09 M2
NUCLEO MULTIPROFISSIONAL E AT. INDIVIDUAL Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 24,14 x x 1,20 x x x = 28,97 M2
REFEITÓRIO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 36,84 x x 1,20 x x x = 44,21 M2
AUDITÓRIO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 37,66 x x 1,20 x x x = 45,19 M2
LABORATÓRIO/TREINAMENTOS Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,20 x x 1,20 x x x = 33,84 M2
ARQUIVO ESCOLAS EXTINTAS Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,20 x x 2,80 x x x = 78,96 M2
COORD. DE GESTÃO E INSPEÇÃO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,20 x x 1,20 x x x = 33,84 M2
COORDENAÇÃO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 10,30 x x 1,20 x x x = 12,36 M2
COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,20 x x 1,20 x x x = 33,84 M2

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

PINTURAS

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4"

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

COORDENAÇÃO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,92 x x 1,20 x x x = 11,90 M2
SALA AO LADO DA COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 14,42 x x 1,20 x x x = 17,30 M2
COORDENAÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,90 x x 1,20 x x x = 34,68 M2
COORDENAÇÃO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 10,28 x x 1,20 x x x = 12,34 M2
Arquivo escolas extintas - alvenaria prateleira Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 4,50 x x 2,00 x x x = 18,00 M2
Arquivo - alvenaria prateleira Comp. x Alt. x x x x 4,38 x x 2,00 x x x = 8,76 M2

EXPESSURA PORTAS PAREDE 30 CM Coef. x Quant. x Perímetro x Alt. (revest.) x 2,00 x 13 x x 0,30 x x 0,50 x x x = 3,90 M2

EXPESSURA PORTAS PAREDE 15 CM Coef. x Quant. x Perímetro x Alt. (revest.) x 2,00 x 12 x x 0,15 x x 0,50 x x x = 1,80 M2

EXPESSURA PORTAS PAREDE 15 CM Coef. x Quant. x Perímetro x Alt. (revest.) x 2,00 x 3 x x 0,15 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

CASTELO D´AGUA (PERÍMETRO) Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 11,00 x x 3,10 x x x = 34,10 M2
DESCONTO = M2

P2 - SUP.MUNICIPAL-CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - SURVE-CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - GERENCIA-CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - SECRETARIA-CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P5 - TI/HACK-CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
P5 - DEPÓSITO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 2,10 x x x = -3,36 M2
P2 - ARQUIVO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - SUP. B DEDADOS Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - PROTOCOLO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - HALL PROTOCOLO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 - NÚCLEO MULTIPROFISSIONAL - CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - REFEITÓRIO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P7 - REFEITÓRIO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P8 - AUDITÓRIO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 2,10 x x x = -4,20 M2
P2 -LABORATÓRIO/TREINAMENTOS Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 -ARQUIVO ESCOLAS EXTINTAS Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 -COORD. DE GESTÃO E INSPEÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 -COORDENAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 -COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 -COORDENAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P2 -SALA AO LADO DA COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P2 -COORDENAÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 -COORDENAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
Porta do castelo d´agua Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = -2,00 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 22 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -16,50 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -6,00 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,90 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,90 M2
JE Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,15 x 0,50 x x x = -2,30 M2

C3 - Hall Protocolo Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 0,80 x x x = -0,80 M2

Fachadas Lateral direita - ao lado do refeitório e auditório
(circulação)

Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 17,90 x x 0,50 x x x = 8,95 M2

Fachadas - ao lado do laboratório/treinamentos e arquivo escolas
extintas (circulação)

Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 12,70 x x 0,50 x x x = 6,35 M2

Lavanderia/DML Comp. x Alt. 2,68 2,80 x x x = 7,50 M2
abrigo de gás Comp. x Alt. x x x x 3,90 x x 2,20 x x x = 8,58 M2
abrigo de lixo Comp. x Alt. x x x x 8,38 x x 2,60 x x x = 21,79 M2

COBOGÓS

JANELAS

REBOCO EXTERNO PARA PINTURA

PORTAS

Pág. 36 de 44



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

Castelo d´agua (perímetro) Comp. x Alt. x x x x 11,00 x x 3,10 x x x = 34,10 M2
Fachada externa na entrada - Portal Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 10,80 M2
Pilares fachada lateral direita e ao lado do laboratório/treinamentos
e escolas extintas

Quant. x Perímetro  x Alt. (revest.) x x 11 x x 1,20 x x 0,50 x x x = 6,60 M2

Fachada central - ao lado do refeitório e auditório Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 23,54 x x 0,50 x x x = 11,77 M2
Fachada externa ao pcs masc. e pcd fem. Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 2,61 x x 0,50 x x x = 1,31 M2
Fachada central - ao lado das coordenações Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,61 x x 0,50 x x x = 13,81 M2
Pilares Fachada central - ao lado das coordenações Quant. x Perímetro  x Alt. (revest.) x x 11 x x 1,20 x x 0,50 x x x = 6,60 M2
Pilares Fachada central - pilares maiores Quant. x Perímetro  x Alt. (revest.) x x 2 x x 1,70 x x 1,60 x x x = 5,44 M2
Fachada externa estacionamento Árera retirada de CAD x x x x x x x x 7,32 x = 7,32 M2

DESCONTO =

P9 - abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,90 x x x = -3,80 M2
Porta do castelo d´agua Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = -2,00 M2

abrigo de gás - tela para ventilação Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,16 M2
abrigo de lixo - tela para ventilação Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,48 M2

1.20.2 56,97 M2
Laje - laboratório/treinamentos Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,70 x = 49,70 M2
Laje - Abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2
Laje - Abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,65 x = 5,65 M2

1.20.3 544,78 M2

SUP.MUNICIPAL Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 12,60 x x 1,20 x x x = 15,12 M2
SURVE Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 20,14 x x 1,20 x x x = 24,17 M2
SECRETARIA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 17,70 x x 1,20 x x x = 21,24 M2
GERENCIA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 11,82 x x 1,20 x x x = 14,18 M2
CIRCULAÇÃO DA GERENCIA E SUP.MUNICIPAL Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,66 x x 1,20 x x x = 11,59 M2
RECEPÇÃO/ESPERA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 17,88 x x 1,20 x x x = 21,46 M2
TI / Hack Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,68 x x 2,80 x x x = 21,50 M2
ARQUIVO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 16,20 x x 1,20 x x x = 19,44 M2
SUP. B. DE DADOS Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 14,36 x x 1,20 x x x = 17,23 M2
PROTOCOLO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 12,76 x x 1,20 x x x = 15,31 M2

CIRCULAÇÃO SUP. B DE DADOS, ARQUIVO, PROTOCOLO E WCS Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 18,77 x x 1,20 x x x = 22,52 M2

HALL PROTOCOLO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 11,11 x x 1,20 x x x = 13,33 M2
CIRCULAÇÃO ENTRE CANTINA E GERÊNCIA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,24 x x 1,20 x x x = 11,09 M2
NUCLEO MULTIPROFISSIONAL E AT. INDIVIDUAL Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 24,14 x x 1,20 x x x = 28,97 M2
REFEITÓRIO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 36,84 x x 1,20 x x x = 44,21 M2
AUDITÓRIO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 37,66 x x 1,20 x x x = 45,19 M2
LABORATÓRIO/TREINAMENTOS Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,20 x x 1,20 x x x = 33,84 M2
ARQUIVO ESCOLAS EXTINTAS Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,20 x x 2,80 x x x = 78,96 M2
COORD. DE GESTÃO E INSPEÇÃO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,20 x x 1,20 x x x = 33,84 M2
COORDENAÇÃO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 10,30 x x 1,20 x x x = 12,36 M2
COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,20 x x 1,20 x x x = 33,84 M2
COORDENAÇÃO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,92 x x 1,20 x x x = 11,90 M2
SALA AO LADO DA COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 14,42 x x 1,20 x x x = 17,30 M2
COORDENAÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,90 x x 1,20 x x x = 34,68 M2
COORDENAÇÃO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 10,28 x x 1,20 x x x = 12,34 M2

ARQUIVO ESCOLAS EXTINTAS - ALVENARIA PRATELEIRA Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 4,50 x x 2,00 x x x = 18,00 M2

ARQUIVO - ALVENARIA PLATELEIRA Comp. x Alt. x x x x 4,38 x x 2,00 x x x = 8,76 M2

EXPESSURA PORTAS PAREDE 30 CM Coef. x Quant. x Perímetro x Alt. (revest.) x 2,00 x 13 x x 0,30 x x 0,50 x x x = 3,90 M2

EXPESSURA PORTAS PAREDE 15 CM Coef. x Quant. x Perímetro x Alt. (revest.) x 2,00 x 12 x x 0,15 x x 0,50 x x x = 1,80 M2

EXPESSURA PORTAS PAREDE 15 CM Coef. x Quant. x Perímetro x Alt. (revest.) x 2,00 x 3 x x 0,15 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
REBOCO INTERNO PARA PINTURA

PORTAS

JANELAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

DESCONTO = M2

P2 - SUP.MUNICIPAL-CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - SURVE-CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - GERENCIA-CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - SECRETARIA-CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P5 - TI/HACK-CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
P5 - DEPÓSITO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 2,10 x x x = -3,36 M2
P2 - ARQUIVO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - SUP. B DEDADOS Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - PROTOCOLO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - HALL PROTOCOLO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 - NÚCLEO MULTIPROFISSIONAL - CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - REFEITÓRIO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P7 - REFEITÓRIO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P8 - AUDITÓRIO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 2,10 x x x = -4,20 M2
P2 -LABORATÓRIO/TREINAMENTOS Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 -ARQUIVO ESCOLAS EXTINTAS Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 -COORD. DE GESTÃO E INSPEÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 -COORDENAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 -COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 -COORDENAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P2 -SALA AO LADO DA COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P2 -COORDENAÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 -COORDENAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
Porta do castelo d´agua Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = -2,00 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 22 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -16,50 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -6,00 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,90 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,90 M2
JE Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,15 x 0,50 x x x = -2,30 M2

C3 - Hall Protocolo Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 0,80 x x x = -0,80 M2
1.20.4 56,97 M2

Laje - laboratório/treinamentos Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,70 x = 49,70 M2
Laje - Abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2
Laje - Abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,65 x = 5,65 M2

1.20.5 1.325,52 M2

SUP.MUNICIPAL Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 12,60 x x 1,20 x x x = 15,12 M2
SURVE Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 20,14 x x 1,20 x x x = 24,17 M2
SECRETARIA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 17,70 x x 1,20 x x x = 21,24 M2
GERENCIA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 11,82 x x 1,20 x x x = 14,18 M2
CIRCULAÇÃO DA GERENCIA E SUP.MUNICIPAL Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,66 x x 1,20 x x x = 11,59 M2
RECEPÇÃO/ESPERA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 17,88 x x 1,20 x x x = 21,46 M2
TI / Hack Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,68 x x 2,80 x x x = 21,50 M2
ARQUIVO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 16,20 x x 1,20 x x x = 19,44 M2
SUP. B. DE DADOS Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 14,36 x x 1,20 x x x = 17,23 M2
PROTOCOLO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 12,76 x x 1,20 x x x = 15,31 M2

CIRCULAÇÃO SUP. B DE DADOS, ARQUIVO, PROTOCOLO E WCS Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 18,77 x x 1,20 x x x = 22,52 M2

HALL PROTOCOLO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 11,11 x x 1,20 x x x = 13,33 M2
CIRCULAÇÃO ENTRE CANTINA E GERÊNCIA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,24 x x 1,20 x x x = 11,09 M2
NUCLEO MULTIPROFISSIONAL E AT. INDIVIDUAL Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 24,14 x x 1,20 x x x = 28,97 M2
REFEITÓRIO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 36,84 x x 1,20 x x x = 44,21 M2

PORTAS

JANELAS

COBOGÓS

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
PINTURA INTERNA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

AUDITÓRIO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 37,66 x x 1,20 x x x = 45,19 M2
LABORATÓRIO/TREINAMENTOS Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,20 x x 1,20 x x x = 33,84 M2
ARQUIVO ESCOLAS EXTINTAS Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,20 x x 2,80 x x x = 78,96 M2
COORD. DE GESTÃO E INSPEÇÃO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,20 x x 1,20 x x x = 33,84 M2
COORDENAÇÃO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 10,30 x x 1,20 x x x = 12,36 M2
COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,20 x x 1,20 x x x = 33,84 M2
COORDENAÇÃO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,92 x x 1,20 x x x = 11,90 M2
SALA AO LADO DA COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 14,42 x x 1,20 x x x = 17,30 M2
COORDENAÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,90 x x 1,20 x x x = 34,68 M2
COORDENAÇÃO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 10,28 x x 1,20 x x x = 12,34 M2
Arquivo escolas extintas - alvenaria prateleira Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 4,50 x x 2,00 x x x = 18,00 M2
Arquivo - alvenaria prateleira Comp. x Alt. x x x x 4,38 x x 2,00 x x x = 8,76 M2

EXPESSURA PORTAS PAREDE 30 CM Coef. x Quant. x Perímetro x Alt. (revest.) x 2,00 x 13 x x 0,30 x x 0,50 x x x = 3,90 M2

EXPESSURA PORTAS PAREDE 15 CM Coef. x Quant. x Perímetro x Alt. (revest.) x 2,00 x 12 x x 0,15 x x 0,50 x x x = 1,80 M2

EXPESSURA PORTAS PAREDE 15 CM Coef. x Quant. x Perímetro x Alt. (revest.) x 2,00 x 3 x x 0,15 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

CASTELO D´AGUA (PERÍMETRO) Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 11,00 x x 3,10 x x x = 34,10 M2
DESCONTO =

P2 - SUP.MUNICIPAL-CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - SURVE-CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - GERENCIA-CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - SECRETARIA-CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P5 - TI/HACK-CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
P5 - DEPÓSITO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 2,10 x x x = -3,36 M2
P2 - ARQUIVO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - SUP. B DEDADOS Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - PROTOCOLO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - HALL PROTOCOLO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 - NÚCLEO MULTIPROFISSIONAL - CIRCULAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 - REFEITÓRIO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P7 - REFEITÓRIO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P8 - AUDITÓRIO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 2,10 x x x = -4,20 M2
P2 -LABORATÓRIO/TREINAMENTOS Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 -ARQUIVO ESCOLAS EXTINTAS Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 -COORD. DE GESTÃO E INSPEÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 -COORDENAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P2 -COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 -COORDENAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P2 -SALA AO LADO DA COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P2 -COORDENAÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P2 -COORDENAÇÃO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
Porta do castelo d´agua Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = -2,00 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 22 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -16,50 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -6,00 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,90 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,90 M2
JE Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,15 x 0,50 x x x = -2,30 M2

Fachadas Lateral direita - ao lado do refeitório e auditório
(circulação)

Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 17,90 x x 0,50 x x x = 8,95 M2

Fachadas - ao lado do laboratório/treinamentos e arquivo escolas
extintas (circulação)

Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 12,70 x x 0,50 x x x = 6,35 M2

PORTAS

JANELAS

PINTURA EXTERNA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

Lavanderia/DML Comp. x Alt. 2,68 2,80 x x x = 7,50 M2
abrigo de gás Comp. x Alt. x x x x 3,90 x x 2,20 x x x = 8,58 M2
abrigo de lixo Comp. x Alt. x x x x 8,38 x x 2,60 x x x = 21,79 M2
Castelo d´agua (perímetro) Comp. x Alt. x x x x 11,00 x x 3,10 x x x = 34,10 M2
Fachada externa na entrada - Portal Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 10,80 M2
Pilares fachada lateral direita e ao lado do laboratório/treinamentos
e escolas extintas

Quant. x Perímetro  x Alt. (revest.) x x 11 x x 1,20 x x 0,50 x x x = 6,60 M2

Fachada central - ao lado do refeitório e auditório Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 23,54 x x 0,50 x x x = 11,77 M2
Fachada externa ao pcs masc. e pcd fem. Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 2,61 x x 0,50 x x x = 1,31 M2
Fachada central - ao lado das coordenações Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,61 x x 0,50 x x x = 13,81 M2
Pilares Fachada central - ao lado das coordenações Quant. x Perímetro  x Alt. (revest.) x x 11 x x 1,20 x x 0,50 x x x = 6,60 M2
Pilares Fachada central - pilares maiores Quant. x Perímetro  x Alt. (revest.) x x 2 x x 1,70 x x 1,60 x x x = 5,44 M2
Fachada externa estacionamento Árera retirada de CAD x x x x x x x x 7,32 x = 7,32 M2

DESCONTO =

P9 - abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,90 x x x = -3,80 M2
Porta do castelo d´agua Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = -2,00 M2

abrigo de gás - tela para ventilação Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,16 M2
abrigo de lixo - tela para ventilação Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,48 M2

Fachadas Lateral direita - ao lado do refeitório e auditório Perímetro  x Alt. x x x x 17,90 x x 1,57 x x x = 28,10 M2

Fachadas - ao lado do laboratório/treinamentos e arquivo escolas
extintas

Perímetro  x Alt. x x x x 12,70 x x 1,25 x x x = 15,88 M2

Pilares fachada lateral direita e ao lado do laboratório/treinamentos
e escolas extintas

Quant. x Perímetro  x Alt. x x 11 x x 1,20 x x 0,80 x x x = 10,56 M2

Fachada central - ao lado do refeitório e auditório Perímetro  x Alt. x x x x 23,54 x x 1,51 x x x = 35,55 M2
Fachada externa ao pcd masc. e pcd fem. Perímetro  x Alt. x x x x 2,61 x x 0,90 x x x = 2,35 M2
Fachada central - ao lado das coordenações Perímetro  x Alt. x x x x 27,61 x x 1,61 x x x = 44,45 M2
Pilares Fachada central - ao lado das coordenações Quant. x Perímetro  x Alt. x x 11 x x 1,20 x x 1,00 x x x = 13,20 M2
Pilares Fachada central - pilares maiores Quant. x Perímetro  x Alt. x x 2 x x 1,70 x x 1,00 x x x = 3,40 M2
Fachada principal na entrada - lado direito Perímetro  x Alt. x x x x 9,01 x x 3,40 x x x = 30,63 M2
Fachada principal na entrada - lado rampa Perímetro  x Alt. x x x x 8,97 x x 3,40 x x x = 30,50 M2
Fachada lateral direita - ao lado da surve, secretaria, at. Individual e
nucleo multiprofissional.

Perímetro  x Alt. x x x x 14,92 x x 3,40 x x x = 50,73 M2

Fachada externa arquivo escolas extintas - lado do muro Perímetro  x Alt. x x x x 7,30 x x 3,58 x x x = 26,13 M2

Fachada externa arquivo escolas extintas - lado da quadra Perímetro  x Alt. x x x x 14,65 x x 2,85 x x x = 41,75 M2

Fachada pcd mas. E fem. - fundo Quant. x Perímetro  x Alt. x x 2 x x 2,00 x x 3,30 x x x = 13,20 M2
Fachada pcd mas. E fem. - lado da quadra Perímetro  x Alt. x x x x 4,41 x x 3,50 x x x = 15,44 M2
Fachada externa auditório - lado da quadra Perímetro  x Alt. x x x x 9,45 x x 4,70 x x x = 44,42 M2
Fachada lateral esquerda - externo coordenação Perímetro  x Alt. x x x x 31,51 x x 3,30 x x x = 103,98 M2

Fachada externa - coordenação de ensino e aprendizagem Perímetro  x Alt. x x x x 7,20 x x 5,41 x x x = 38,95 M2

Fachada externa - arquivo, sup. b de dados e protocolo Perímetro  x Alt. x x x x 9,87 x x 3,70 x x x = 36,52 M2

Fachada externa esquerda - arquivo, deposito, pcd masc. E wc masc. Perímetro  x Alt. x x x x 11,20 x x 3,50 x x x = 39,20 M2

Mureta Perímetro  x Alt. x x x x 25,12 x x 0,65 x x x = 16,33 M2
Mureta (parte superior) Perímetro  x Alt. x x x x 25,12 x x 0,30 x x x = 7,54 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,50 x 0,60 x x x = -2,70 M2
J1 - EXTERNO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 1,50 x 1,30 x x x = -35,10 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,20 0,50 x x x = -2,40 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,60 x x x = -1,20 M2
JE Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,15 x 0,45 x x x = -1,55 M2

DESCONTOS
JANELAS

PORTAS

JANELAS

PINTURA EM LOCAL EXISTENTE
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.20.6 56,97 M2
Laje - laboratório/treinamentos Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,70 x = 49,70 M2
Laje - Abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2
Laje - Abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,65 x = 5,65 M2

1.20.7 501,74 UN
Muro lateral direito Comp. x Alt. x x x x 38,42 x x 2,50 x x x = 96,05 UN
Muro em frente ao laboratório/treinamentos e arquivo escolas
extintas

Comp. x Alt. x x x x 10,48 x x 2,50 x x x = 26,20 UN

Muro ao lado da sala arquivos/salas extintas e fundo da quadra Comp. x Alt. x x x x 33,29 x x 2,50 x x x = 83,23 UN

Muro no Fundo esquerdo quadra de esportes Comp. x Alt. x x x x 8,12 x x 2,50 x x x = 20,30 UN
Muro Fundo esquerdo quadra de esportes Comp. x Alt. x x x x 3,50 x x 2,50 x x x = 8,75 UN
Muro Lateral esquerda quadra de esportes Comp. x Alt. x x x x 36,59 x x 2,50 x x x = 91,48 UN

Muro fundo quadra de esportes e lateral esquerda das coordenações Comp. x Alt. x x x x 46,41 x x 2,50 x x x = 116,03 UN

Muro lateral esquerdo Comp. x Alt. x x x x 2,18 x x 2,50 x x x = 5,45 UN
Muro lateral esquerdo - ao lado estacionamento Comp. x Alt. x x x x 21,70 x x 2,50 x x x = 54,25 UN

1.20.8 418,21 M2

P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,60 x 2,10 x x x = 6,72 M2
P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 24 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 90,72 M2
P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2
P5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 16,80 M2
P7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2
P8 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 2,10 x x x = 8,40 M2

PT1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 15,00 M2
PT2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

J1 - 1,50M X 1,30M Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 22 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 85,80 M2
J2 - 1,50M X 0,50M Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 11 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 16,50 M2
J3 - 1,20M X 0,50M Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 7,20 M2
Gradil Fixo da Fachada lateral esquerda ao portão Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,50 x x 1,85 x x x = 5,55 M2
Gradil Fixo da Fachada frontal - lateral direita a parede com placa
luminosa e revestimento cerâmico

Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,94 x x 1,85 x x x = 14,58 M2

Gradil Fixo da Fachada lateral direita ao portão Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 19,68 x x 1,85 x x x = 72,82 M2

Área de Cobertura da garagem Área retirada de CAD x x x x x x x x 31,44 x = 31,44 M2
Área de cobertura do castelo d´agua Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,00 x = 18,00 M2

1.20.9 65,28 M2

Pilares Treliçados da  Cobertura do  Estacionamento Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,20 x 3,00 x x x = 2,40 M2

Área de Cobertura da garagem Coef. x Área retirada de CAD x 2,00 x x x x x x x 31,44 x = 62,88 M2

1.20.10 322,30 M2

P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,60 x 2,10 x x x = 6,72 M2
P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 24 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 90,72 M2
P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2
P5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 16,80 M2
P7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2
P8 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 2,10 x x x = 8,40 M2

PT1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 15,00 M2
PT2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

J1 - 1,50M X 1,30M Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 22 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 85,80 M2

PORTÕES

GRADIL

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

TRAMA DE AÇO COBERTURA

PORTÕES

GRADIL

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINTURA MANUAL COM TINTA EM PÓ MINERAL IMPERMEÁVEL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

TRAMA DE AÇO COBERTURA

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

PILAR METÁLICO

PORTAS

PORTAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

J2 - 1,50M X 0,50M Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 11 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 16,50 M2
J3 - 1,20M X 0,50M Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 7,20 M2
Gradil Fixo da Fachada lateral esquerda ao portão Comp. x Alt. x x x x 1,50 x x 1,85 x x x = 2,78 M2
Gradil Fixo da Fachada frontal - lateral direita a parede com placa
luminosa e revestimento cerâmico

Comp. x Alt. x x x x 3,94 x x 1,85 x x x = 7,29 M2

Gradil Fixo da Fachada lateral direita ao portão Comp. x Alt. x x x x 19,68 x x 1,85 x x x = 36,41 M2
1.21.0
1.21.1 10,00 UN

Mesa ao lado do canteiro 01 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Mesa ao lado do canteiro 02 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
Mesa ao lado do canteiro 03 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.21.2 40,00 UN
Bancos ao lado do canteiro 01 Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN
Bancos ao lado do canteiro 02 Quant. x x 16 x x x x x x x = 16,00 UN
Bancos ao lado do canteiro 03 Quant. x x 16 x x x x x x x = 16,00 UN

1.21.3 4,20 M
Escada para acesso aos reservatórios (Castelo d´agua) Comp. x x x x 4,20 x x x x x = 4,20 M

1.21.4 1,00 UN 
Base para bebedouro quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN 

1.21.5 85,53 M2
Arquivo Quant. x Comp. X larg. x x 6 x x 3,23 x 0,50 x x x x = 9,69 M2
Arquivo Quant. x Comp. X larg. x x 3 x x 3,18 x 0,50 x x x x = 4,77 M2
Arquivo Quant. x Comp. X larg. x x 3 x x 4,18 x 0,50 x x x x = 6,27 M2
arquivo escolas extintas Quant. x Comp. X larg. x x 12 x x 4,50 x 0,50 x x x x = 27,00 M2
arquivo escolas extintas Quant. x Comp. X larg. (perimetro) x x 3 x x 22,70 x 0,50 x x x x = 34,05 M2
DML Quant. x Comp. X larg. (perimetro) x x 3 x x 2,50 x 0,50 x x x x = 3,75 M2

1.21.6 18,00 UN

Sala de Informática (suporte/prateleira) Quant. x Comp. x Larg. x x 18 x x x x x x x = 18,00 UN
1.21.7 15,24 M2

Laboratório/treinamentos Quant. x Comp. X larg. x x 6 x x 3,00 x 0,60 x x x x = 10,80 M2
Protocolo Quant. x Comp. X larg. x x 2 x x 1,80 x 0,50 x x x x = 1,80 M2
Cantina Quant. x Comp. X larg. x x x x 2,00 x 1,18 x x x x = 2,36 M2
Cantina - ao lado da pia Quant. x Comp. X larg. x x x x 0,50 x 0,55 x x x x = 0,28 M2

1.21.8 7,60 M2
WC Gerência Larg. x Alt. x x x x x 0,80 x 1,10 x x x = 0,88 M2
PCD Fem. Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2
WC Fem. Larg. x Alt. x x x x x 1,80 x 0,60 x x x = 1,08 M2
WC Masc. Larg. x Alt. x x x x x 1,80 x 0,60 x x x = 1,08 M2
PCD Masc. Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2
PCD Fem. - ao lado da quadra Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2
PCD Masc. - ao lado da quadra Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2
WC Fem. Larg. x Alt. x x x x x 2,00 x 0,60 x x x = 1,20 M2
WC Masc. Larg. x Alt. x x x x x 2,00 x 0,60 x x x = 1,20 M2

1.21.9 35,00 UN

P2 - SUP.MUNICIPAL-CIRCULAÇÃO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
P2 - SURVE-CIRCULAÇÃO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
P2 - GERENCIA-CIRCULAÇÃO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
P5 - GERENCIA-WC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
P2 - SECRETARIA-CIRCULAÇÃO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
P5 - TI/HACK-CIRCULAÇÃO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
P4 - PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
P2 - WC MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
P2 - WC FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
P4 - PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
P5 - DEPÓSITO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
P2 - ARQUIVO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS

PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS

ESCADA DE MARINHEIRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA

MESA COM BASE EM ALVENARIA REBOCADA E TAMPO EM CONCRETO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PLACA EM ALUMÍNIO 15x60CM C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

SUPORTE / PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 20X48CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (SALA DE INFORMÁTICA)

BANCO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10 CM

BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, COM BORDA E TESTEIRA DE GRANITO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

P2 - SUP. B DEDADOS Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
P2 - PROTOCOLO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
P2 - NÚCLEO MULTIPROFISSIONAL - CIRCULAÇÃO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
P2 - AT. INDIVIDUAL Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
P2 - CANTINA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
P2 - REFEITÓRIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
P7 - REFEITÓRIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
P5 - DML-LAVANDERIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
P5 - LAVANDERIA-ÁREA EXTERNA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
P8 - AUDITÓRIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
P2 -LABORATÓRIO/TREINAMENTOS Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
P2 -ARQUIVO ESCOLAS EXTINTAS Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
P4 -PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
P4 -PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
P2 -BANHEIRO FEMININO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
P2 -BANHEIRO MASCULINO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
P2 -COORD. DE GESTÃO E INSPEÇÃO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
P2 -COORDENAÇÃO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
P2 -COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
P2 -COORDENAÇÃO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

P2 -SALA AO LADO DA COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

P2 -COORDENAÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
P2 -COORDENAÇÃO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.21.10 1,00 UN
Muro Letreiro Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.21.11 48,92 M
Corrimão na rampa do portão de entrada Comp. x x x x 4,60 x x x x x = 4,60 M
Corrimão escada - lado direito Comp. 4,72 4,72 M
Corrimão escada - lado esquerdo Comp. 3,56 3,56 M

Corrimão da rampa ao lado da escada - central (perimetro) Comp. 17,65 17,65 M

Corrimão da rampa ao lado da escada - borda (perimetro) Comp. 18,39 18,39 M

1.21.12 23,00 UN
Letreiro Fachada Frontal (12ª GRE SÃO JOÃO DO PIAUÍ) Quant. x x 23 x x x x x x x = 23,00 UN

1.21.13 0,42 M3
Canteiro 01 Esp. x Área x x x x x x x 0,05 x 2,89 x = 0,14 M3
Canteiro 02 Esp. x Área x x x x x x x 0,05 x 2,89 x = 0,14 M3
Canteiro 03 Esp. x Área x x x x x x x 0,05 x 2,89 x = 0,14 M3

1.21.14 3,00 UN
Canteiro 01 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Canteiro 02 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Canteiro 03 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.21.15 32,00 UN
SUP.MUNICIPAL Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
SURVE Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
GERENCIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
SECRETARIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
TI/HACK Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
SUP. B DEDADOS Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
PROTOCOLO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
NÚCLEO MULTIPROFISSIONAL Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
AT. INDIVIDUAL Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
AUDITÓRIO Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
LABORATÓRIO/TREINAMENTOS Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
COORD. DE GESTÃO E INSPEÇÃO Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M

LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)

CORRIMÃO EM AÇO INOX ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL
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Quant. 
(und)
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(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

COORDENAÇÃO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
COORDENAÇÃO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

SALA AO LADO DA COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

COORDENAÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
COORDENAÇÃO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.21.16 1.646,47 M2
Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.646,47 x = 1.646,47 M2

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome:   RONDINELLE MARINHO MONTE
CREA:     191170023-5

LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA

Teresina-PI, 26 de Outubro de 2021.
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Secretária Estadual de Educação e Cultura do Estado do Piauí - SEDUC 

                                                         Unidade de Gestão da Rede Física - UGERF 
 

MEMORIAL DE CÁLCULO 
 

1-  INTRODUÇÃO 
 O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos 
do orçamento. 
 

2-  CONSIDERAÇÕES 
 Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas para 
climatização, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com 
auxílio do software Pro-Elétrica. 
 Já a parte da subestação tomou-se como base a norma NT.002 da Equatorial Piauí, 
bem como, algumas composições próprias da SEDUC que contemplam os materiais 
presente na imagem abaixo. 

 

3-  TABELA I 

 
 

Teresina, 14 de Outubro de 2021. 

 


