
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: RECONSTRUÇÃO DA 15ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, CORRENTE-PI L.S. MÊS: 70,87%

DATA: 09/2021 SINAPI 07/2021, ORSE 07/2021, SEINFRA-CE 027.1L.S. HORA: 112,15%

END.: R. Filemon Nogueira, 1640, Corrente - PI BDI DIF: 14,00%

LOCAL: CORRENTE-PI TIPO: NÃO DESONERADO BDI : 23,90%

ÍTEM D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT.

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Administração local mês 10,00

1.2 Remoção de telha cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. M2 690,00

1.3
Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem

reaproveitamento.
M2 690,00

1.4 Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. M2 563,00

1.5 Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. M2 72,38

1.6 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. M2 38,46

1.7 Demolição de alvenaria, de forma manual, sem reaproveitamento. M3 212,42

1.8 Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. UN 8,00

1.9 Retirada de grade de ferro m² 11,65

1.10
Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com

martelete, sem reaproveitamento.
M3 124,95

1.11 Elaboração de projeto executivo de instalações hidrossanitárias UT 120,00

1.12 Elaboração de projeto executivo de combate a incêndio e pânico UT 120,00

1.13 Elaboração de projeto executivo de estrutura e fundação UT 200,00

1.14 Elaboração de projeto executivo de spda UT 60,00

1.15 Elaboração de projeto executivo águas pluviais UT 27,00

1.16
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas

pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações.
M 217,99

DESCRIÇÃO

Remoção das louças dos banheiros

Remoção do gradil do muro da frente

Demolição da estrutura de concreto da 

construção existente

Elaboração de projeto executivo com os devidos 

detalhamentos e realizado por profissional 

habilitado e capacitado para tal. Devendo-se ser 

emitida  ART (Anotação de Responsabilidade 

Técnica), uma copia entregue ao cliente 

(SEDUC).

Elaboração de projeto executivo com os devidos 

detalhamentos e realizado por profissional 

habilitado e capacitado para tal. Devendo-se ser 

emitida  ART (Anotação de Responsabilidade 

Técnica), uma copia entregue ao cliente 

(SEDUC).

Elaboração de projeto executivo com os devidos 

detalhamentos e realizado por profissional 

habilitado e capacitado para tal. Devendo-se ser 

emitida  ART (Anotação de Responsabilidade 

Técnica), uma copia entregue ao cliente 

(SEDUC).

Elaboração de projeto executivo com os devidos 

detalhamentos e realizado por profissional 

habilitado e capacitado para tal. Devendo-se ser 

emitida  ART (Anotação de Responsabilidade 

Técnica), uma copia entregue ao cliente 

(SEDUC).

Elaboração de projeto executivo com os devidos 

detalhamentos e realizado por profissional 

habilitado e capacitado para tal. Devendo-se ser 

emitida  ART (Anotação de Responsabilidade 

Técnica), uma copia entregue ao cliente 

(SEDUC).

Locação da nova construção

MEMORIAL DESCRITIVO

Administração residente na obra durante todo o 

prazo de execução da mesma, composta por 

Engenheiro Civil, Encarregado geral, Apontador 

e Auxiliar de Engenharia

Demolição do telhamento da cobertura existente

Demolição do madeiramento da cobertura 

existente

Remoção do forro existente sem aporveitamento

Remoção das janelas das construções 

existentes

Remoção das portas das construções existentes

Demolição da alvenaria das paredes existentes
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MEMORIAL DESCRITIVO

1.17 Placa de obra m² 4,50

1.18 Elaboração de relatorio de sondagem UT 80,00

1.19
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
m² 20,00

1.20

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.

AF_02/2016

m² 8,00

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Escavação manual de vala p/ fundação corrida M3 141,79

2.2 Escavação manual de valas p/ blocos concreto ciclópico (1,20X1,20X1,00)M M3 97,92

2.3 Escavação manual de valas p/ blocos concreto ciclópico (0,4X0,4X0,6)M m³ 5,20

2.4 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, M2 192,92

2.5 Reaterro manual com compactação mecanizada. M3 98,79

2.6 Aterro apiloado com empréstimo M3 552,66

Escavação manual em solo natural de valas 

para a posterior execução dos blocos dos pilares

Escavação manual em solo natural de valas 

para a posterior execução da fundação corrida

placa modelo  SEDUC

EXECUTADO EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 

EXECUTADO EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA.

Elaboração de relatorio com os devidos 

detalhamentos e realizado por profissional 

habilitado e capacitado para tal. Devendo-se ser 

emitida  ART (Anotação de Responsabilidade 

Técnica), uma copia entregue ao cliente 

(SEDUC).

Compactação do fundo da valas para a posterior 

execução dos elementos de fundação.

Aterro com material reaproveitado da escavação

Aterro com material de empréstimo

Escavação manual em solo natural de valas 

para a posterior execução dos blocos dos pilares
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3.0 INFRAESTRUTURA

3.1 Fundação em concreto ciclópico paredes (50x60)cm M3 108,92

3.2 Fundação em concreto ciclópico paredes (40X40)cm m³ 33,27

3.3 Bloco de concreto ciclópico p/ pilare (1,20X1,20X1,00)cm M3 97,92

3.4 Fundação em concreto ciclópico paredes (40X40)cm m³ 2,20

3.5 Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm M2 102,72

3.6 Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm m² 3,52

3.7 Alvenaria em tijolo cerâmico furado e=14,0 cm (baldrame) M2 373,44

Alvenaria de furo 14x9x19cm assentada em 1 

vez (largura de 14cm) sobre a fundação com 

argamassa de cimento e areia, traço de 1:4, até 

a altura, nivelada, do piso acabado.

Preenchimento das valas que servirão de 

fundação às paredes com "pedra-de-mão" e 

concreto magro 1;4,5;4,5. As pedras devem ter 

boa resistência, apiloadas na argamassa e 

ocupar 30% do volume total da fundação.

Preenchimento dos blocos que servirão de 

fundação aos pilares com "pedra-de-mão" e 

concreto magro 1;4,5;4,5. As pedras devem ter 

boa resistência, apiloadas na argamassa e 

ocupar 30% do volume total da fundação.

Lastro de concreto simples 1;4,5;4,5 para 

regularização dos blocos dos pilares

Preenchimento das valas que servirão de 

fundação às paredes com "pedra-de-mão" e 

concreto magro 1;4,5;4,5. As pedras devem ter 

boa resistência, apiloadas na argamassa e 

ocupar 30% do volume total da fundação.

Preenchimento dos blocos que servirão de 

fundação aos pilares com "pedra-de-mão" e 

concreto magro 1;4,5;4,5. As pedras devem ter 

boa resistência, apiloadas na argamassa e 

ocupar 30% do volume total da fundação.

Lastro de concreto simples 1;4,5;4,5 para 

regularização dos blocos dos pilares
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4.0 SUPERESTRUTURA

4.1 Execução de estruturas de concreto armado, cintas inferiores, fck = 25 mpa. M3 7,49

4.2 Execução de estruturas de concreto armado, cintas intermediárias, fck = 25 mpa. M3 4,25

4.3 Execução de estruturas de concreto armado, cintas superiores, fck = 25 mpa. M3 0,00

4.4 Execução de estruturas de concreto armado, cintas platibanda, fck = 25 mpa. M3 2,09

4.5
Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de

comprimento.
M 159,80

4.6 Execução de estruturas de concreto armado, pilares, fck = 25 mpa. M3 19,62

4.7
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica,

vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4).
M2 393,60

4.8

Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões

soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste -

fornecimento e instalação.

KG 4.606,00

4.9
Laje steel deck para piso com capa de concreto fck 20 mpa, espessura da laje

15 cm, espessura da chapa 0,95 mm, inclusive içamento com guindaste
M2 200,00

4.10 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos M2 174,08

Confecção, lançamento e adensamento do 

concreto em vigas, com o traço determinado a 

parti da dosagem racional, a fim de se atingir 

resistência característica a compressão não 

inferior ao citado. Seu transporte deverá ser 

efetuado de maneira que não haja segregação 

de seus componentes. Não sendo permitido o 

adensamento manual, devendo-se adotar 

precauções para evitar a vibração da armadura, 

de modo a não formar vazios ao seu redor e 

dificultar a aderência com o concreto.

Contraverga em concreto armado colocada 

abaixo do vão da janela com seção mínima de 

12x15cm e transpasse para ambos os lados de 

1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm.

Confecção, lançamento e adensamento do 

concreto em pilares, com o traço determinado a 

parti da dosagem racional, a fim de se atingir 

resistência característica a compressão não 

inferior ao citado. Seu transporte deverá ser 

efetuado de maneira que não haja segregação 

de seus componentes. Não sendo permitido o 

adensamento manual, devendo-se adotar 

precauções para evitar a vibração da armadura, 

de modo a não formar vazios ao seu redor e 

dificultar a aderência com o concreto.

Laje pré-moldada convencional (lajotas+vigotas) 

concretada com concreto fck=20,0Mpa

Deverá ser aplicada por toda alvenaria de 

embasamento (baldrame) e vigas baldrame, nas 

duas laterais e face, em duas demãos, aplicadas 

de forma cruzada, a primeira demão na 

horizontal e a segunda na vertical, obedecendo 

as especificações do fabricante quanto ao 

intervalo de aplicação.

Laje steel deck para o auditório depessura de 15 

e chapa de 0,95mm

Fabricação e instalação de viga metálica para 

cobertura do auditório
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4.11 Execução de escada em concreto armado, moldada in loco, fck = 25 mpa. m³ 3,02

5.0 PISOS

5.1 Lastro em concreto magro, e=7,0 cm M3 92,13

5.2
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com

betoneira 400 l, esp. 2cm
M2 676,49

5.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 131,68

5.4

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-

fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base

superior x altura), para vias urbanas (uso viário).

M 13,30

5.5
Piso em granilite, esp 12mm, acabamento polido, cor areia, modulação com

juntas plásticas em quadros de 1,20x1,20m (polimento mecanizado)
M2 639,66

5.6 Plantio de grama em placas. M² 273,18

5.7
Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular

cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.
M² 180,52

5.8

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO

RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.

AF_09/2020

m² 413,13

5.9 LASTRO DE BRITA ESPESSURA 10 CM'' - Composição 30 m² 131,68

Aplicado em algumas areas externas sobre 

colchão de areia  (observar paginação projeto 

grafico)

espalhamento manual de brita com espessura 

de 10 cm nas áreas indicadas no projeto

Pisco cerâmico 45x45 nas áreas molhadas

Confecção, lançamento e adensamento do 

concreto em vigas da escada, com o traço 

determinado a parti da dosagem racional, a fim 

de se atingir resistência característica a 

compressão não inferior ao citado. Seu 

transporte deverá ser efetuado de maneira que 

não haja segregação de seus componentes. Não 

sendo permitido o adensamento manual, 

devendo-se adotar precauções para evitar a 

vibração da armadura, de modo a não formar 

vazios ao seu redor e dificultar a aderência com 

o concreto (ESCADA GRE - BLC 01).

Este serviço consiste na execução de uma 

camada de lastro,  destinada a evitar a 

penetração de água nas edificações, 

especialmente por via capilar. de preferência, a 

concretagem do lastro será efetuada em 

operação contínua e ininterrupta para que se 

evite juntas de concretagem e, 

consequentemente, pontos sensíveis de 

percolação. 

Este serviço consiste na execução de uma 

camada de contrapiso, destinada a regularizar a 

camada de piso. de preferência, a concretagem 

será efetuada em operação contínua e 

ininterrupta para que se evite juntas de 

concretagem.

Meio-fio pré-moldado de concreto para divisão 

de canteiros e travamento de piso externo

Piso granilite sobre contrapiso nas áreas 

internas
Plantio de grama em placas nas áreas de 

canteiros indicadas no projeto
Pátio em piso intertravado nas áreas externas 

indicadas no projeto
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6.0 PAREDES E PAINÉIS

6.1 Alvenaria de elevação tijolo cerâmico furado e=9,0 cm 1/2 vez M2 2.283,70

6.2
alvenaria de vedação com elemento vazado de cerâmica (cobogó) de

7x20x20cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira - 101162 
m² 13,59

7.0 INSTALAÇÕES

7.1 Louças, metais e acessorios UN 1,00

7.2 Instalações hidráulicas UN 1,00

7.3 Instalações sanitárias UN 1,00

7.4 Instalações elétricas e lógica UN 1,00

7.5 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO UN 1,00

7.6 Instalações de sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA UN 1,00

Todas as instalações serão executadas com 

esmero e bom acabamento; atenção especial 

para  os lavatórios com coluna dos banheiros 

para cadeirantes; o vaso para cadeirante 

instalado na altura indicada na NBR 9050; 

Fornecimento e instalação de louças, metáis e 

acessórios para banheiros

projeto eletrico em anexo

As alvenarias  terá a fução de dividir meior, 

iluminar e ventilar o ambiente e será assentado 

com argamassa preparada em betoneira

Todas as instalações serão executadas com 

esmero e bom acabamento seguindo normas

Todas as instalações serão executadas com 

esmero e bom acabamento seguindo normas

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão 

executadas com os mesmos ligeiramente 

molhados, em fiadas niveladas, alinhadas e 

aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal 

de 15mm, admitindo-se no máximo 25mm. 

Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 

furos em 1/2 vez (espessura de 09cm), para o 

levante das paredes de vedação.
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8.0 REVESTIMENTOS

8.1 Chapisco em argamassa traço 1:3 (baldrame) M2 272,75

8.2 Chapisco em argamassa traço 1:3 (paredes) M2 4.500,47

8.3 Reboco em argamassa traço 1:2:8 (baldrame) M2 272,75

8.4
Reboco para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (paredes),

esp.=2,0cm
M2 3.269,06

8.5
Reboco para recebimento de cerâmica em argamassa traço 1:2:8 (paredes),

esp.=2,0cm
M2 1.231,41

8.6
Chapisco aplicado no teto, com desempenadeira dentada, argamassa

industrializada com preparo manual
M2 6,22

8.7

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo

manual, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de

taliscas

M2 6,22

8.8
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa

industrializada ac-ii, rejuntado
M² 1.130,74

8.9
REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA -

Composição 41
m² 89,51

Este serviço consiste na aplicação de uma 

argamassa de cimento e areia grossa, no traço 

1:3. Antes da aplicação, as superfícies 

destinadas a receber o chapisco de aderência 

serão limpas a vassoura e abundantemente 

molhadas. 

Este serviço consiste na aplicação de uma 

argamassa de cimento e areia fina no traço 

1:2:8, sobre o chapisco de aderência, 

respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua 

espessura ideal será de 20mm, devendo ser: 

taliscado, atentando para o esquadro com a 

parede adjacente; sarrafeado com régua e 

desempenado e, após ter atingido o ponto de 

cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma 

superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme.

Este serviço consiste no assentamento de 

cerâmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o 

emboço, respeitando o intervalo mínimo de 14 

dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-

III. As juntas entre as cerâmica serão a nível e 

prumo, com espessura de 1,5mm, que serão 

preenchidas após 7 dias e após escovadas e 

umedecidas, com argamassa pré-fabricada para 

rejunte

Este serviço consiste na aplicação de uma 

argamassa de cimento e areia grossa, no traço 

1:3. Antes da aplicação, as superfícies 

destinadas a receber o chapisco de aderência 

serão limpas a vassoura e abundantemente 

molhadas. 

Este serviço consiste na aplicação de uma 

argamassa de cimento e areia fina no traço 

1:2:8, sobre o chapisco de aderência, 

respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua 

espessura ideal será de 20mm, devendo ser: 

taliscado, atentando para o esquadro com a 

parede adjacente; sarrafeado com régua e 

desempenado e, após ter atingido o ponto de 

cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma 

superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme.

Este serviço consiste no assentamento de 

cerâmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o 

emboço, respeitando o intervalo mínimo de 14 

dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-

III. As juntas entre as cerâmica serão a nível e 

prumo, com espessura de 1,5mm, que serão 

preenchidas após 7 dias e após escovadas e 

umedecidas, com argamassa pré-fabricada para 

rejunte, na cor branca. Devendo ser aplicadas 

nos ambientes internos e circulações até uma 

altura de 1,60m, sendo que, até 1,50m na cor 

branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 

60cm nas fachadas externas na cor verde folha 

e até o forro nas paredes indicadas no projeto 

arquitetônico, na cor branca.
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9.0 ESQUADRIAS

9.1
Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnicao completa

(0,8X2,10)
m² 36,96

9.2
Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnicao completa

(0,9X2,10)
UN 4,00

9.3
Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnicao completa

(0,9X2,10)
m² 5,67

9.4
Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnicao completa

(0,7X2,10)
m² 7,35

9.5
PORTA EM ALUMÍNIO FRISADO COR NATURAL

 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  (0,7X1,60)
un 14,00

9.6
PORTA EM ALUMÍNIO FRISADO COR NATURAL

 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (0,80x1,60)
un 6,00

9.7 PORTÃO EM GRADIL EM METALON (1,6X2,10) m² 10,08

9.8
Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnicao completa

(1,60x2,10)
m² 6,72

9.9 PORTÃO EM GRADIL EM METALON (1,20x2,10) m² 5,04

9.10
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (1,03 X 
un 2,00

9.11
PORTÃO DE CORRER EM METALON SOBRE TRILHOS 3,00X2,10M -

Composição 13.1
UN 1,00

9.12
PORTA EM ALUMÍNIO FRISADO COR NATURAL

 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (0,6X2,10)
un 1,00

9.13 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO FANTASIA MAXIM -AR 2,00X0,5X1,8M m² 15,00

9.14 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO FANTASIA MAXIM -AR 1,50X0,5X1,80 m² 6,75

9.15 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO FANTASIA MAXIM -AR 1,60X0,50X1,80 m² 2,40

9.16 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO TRANSLÚCIDO FIXA 2,5X1,1X1,00 m² 2,75

9.17 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO TRANSLÚCIDO MAXIM -AR 2,00X0,50X1,60 m² 2,00

9.18 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO TRANSLÚCIDO MAXIM -AR 1,00X0,50X1,6 m² 0,50

9.19
JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO TRANSLÚCIDO

CORRER 2,00X1,10X1,00
m² 24,20

9.20
JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO TRANSLÚCIDO

CORRER 1,50X1,10X1,00
m² 21,45

9.21
JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO TRANSLÚCIDO

MAXIM -AR 1,00X0,50X1,60
m² 1,00

9.22 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO FANTASIA MAXIM -AR 0,80X0,50X1,60 m² 0,80

9.23 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO FANTASIA MAXIM -AR 1,60X0,40X2,15 m² 0,64

9.24
JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO FANTASIA FIXA 1,60X0,60X1,20

m² 0,96

9.25 Grade em metalon M2 64,00

DETALHES EM PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES EM PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES EM PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES EM PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES EM PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES EM PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES EM PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES EM PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES EM PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES EM PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES EM PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES EM PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES EM PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES EM PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES EM PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES EM PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES EM PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES EM PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES EM PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES EM PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES EM PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES EM PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES EM PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES EM PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES EM PROJETO ARQUITETONICO
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10.0 PINTURA

10.1
Pintura com tinta acrílica de acabamento pulverizada sobre superfícies metálicas

(exceto perfil) executado em obra (02 demãos)
M2 299,36

10.2 Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies externas M2 569,76

10.3 Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies internas M2 2.972,05

10.5 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos M2 2.972,05

10.6 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos M2 3.541,81

10.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS.
M2 0,00

10.7 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos M2 35,61

10.8
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 102,87

11.0 FORRO

11.1

Forro acústico em placas de fibra mineral 1250x625x15mm, absorção sonora

NRC = 0,55, reflexão luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar,

resist. fogo: classe A, instalado sobre perfís metálicos

M2 168,00

11.2
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 779,30

12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

12.1 Barras de apoio de inox para deficiente Ø 40mm M 24,40

12.2
Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4"

espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos 
m 75,41

12.3
Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2'' + 2,20m x 1

1/2''), inclusive base de concreto ciclópico - Composição 33
un 1,00

12.4
BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS PARA

PLANTAS ORNAMENTAIS'' - Composição 32
un 3,00

12.5

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 54,83

12.6
PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL MODELO SMART, P/PORT. NECES.

ESPECIAIS, 02 PARADAS, DIM. CABINA 900X1400X1300MM
un 1,00

12.7

Marquise c/estrutura metálica, rufo de chapa metálica, telha de aço zincado

0,5mm, forro de PVC e testada em dupla face em alumínio composto cor natural -

Composição 36

m² 19,66

Guarda corpo em tubo de aço galvanizado nas 

rampas e escadas do prédio

Selador para nas paredes para recebimento de 

pintura 

Pintura com tinta acrílica nas esquadrias 

metálicas

Massa corrida para regularização e acabamento 

das paredes para recebimento de pintura

Deverá ser aplicada nas paredes externas, em 

duas demãos, obedecendo as especificações do 

fabricante quanto ao intervalo de aplicação e 

aplicado sobre a massa corrida. devendo 

obedecer as cores do projeto arquitetônico.

Deverá ser aplicada nas paredes internas, em 

duas demãos, obedecendo as especificações do 

fabricante quanto ao intervalo de aplicação e 

aplicado sobre a massa corrida. devendo 

obedecer as cores do projeto arquitetônico.

executado em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 

6m (3,80m x 2'' + 2,20m x 1 1/2'') - observar proj 

arquitetonico

observar proj arquitetonico

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM 

GRANITO CINZA POLIDO, em banheiros 

observar proj arquitetonico

para acessibilidade ao lado da escada para o 

segundo pavimento

Deverá ser aplicada no forro, em duas demãos, 

obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado 

sobre a massa corrida. devendo obedecer as 

cores do projeto arquitetônico.

Fornecimento e instalação de forro acústico em 

placas no auditório

Fornecimento e instalação de forro de gesso nos 

ambientes indicados no projeto

Peças de apoio em tubo inox de instalados nos 

banheiros para cadeirantes, seguindo as 

especificações do projeto arquitetônico e a NBR 

9050.

Deverá ser aplicada no piso, em duas demãos, 

obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado 

sobre a massa corrida.

Será executada c/estrutura metálica, rufo de 

chapa metálica, telha de aço zincado 0,5mm, 

forro de PVC e testada em dupla face em 

alumínio composto cor natural(observar proj 

arquitetonico), conforme especificações do 

fabricante
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12.8

Marquise c/estrutura metálica, rufo de chapa metálica, telha de aço zincado

0,5mm, forro de PVC e testada em dupla face em alumínio composto cor natural -

Composição 35

m² 42,69

12.9 Escada marinheiro em aço ca-50 d=16mm (5/8), exceto pintura  - composição 37 m 2,70

12.10

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO

DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS

FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. =

1,20X0,90M

UN 1,00

12.11 Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em alumínio. m 10,40

12.12 Bancada em granito cinza, e = 2cm, com filete 3cm - Composição 54 m² 6,33

12.13

Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 cuba, sifão

cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.-

Composição 21

UN 1,00

12.14

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.

AF_06/2018

m² 29,60

13.0 COBERTURA

13.1 Chapim pré-moldado de concreto M 33,93

13.2 Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 100 cm M 153,75

13.3
Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 12 m, para telha

ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento
UN 7,00

13.4
Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 10 m, para telha

ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento
UN 6,00

13.5

Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 6 m, para telha

ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento

92608

UN 1,00

13.6

Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha

ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte

vertical.

m² 573,10

13.7
Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso

içamento. af_07/2020
m² 200,00

13.8
Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso

içamento. af_07/2019
m² 373,10

13.9
Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm,

incluso içamento
m 44,77

14.0 SERVIÇOS FINAIS

14.1

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga

com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre

(unidade: m3).

M3 664,00

14.2
Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt

até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
M3XKM 664,00

14.3 Limpeza final da obra M2 1.536,00

Calha em chapa nos beirais da cobertura

Fabricação e instalação de tesoura metálica 

para cobertura do auditório

Carga manual de todo material resultante da 

demolição, entulhos e materiais inservíveis em 

caminhão basculante com capacidade de 6m³ , 

bem como descarga

Trasnporte do material demolido para local 

indicado pela fiscalização
Limpeza de todos os ambientes e acessos da 

escola. Remoção de manchas e salpicos de tinta 

e argamassa. Limpeza de todas as louças, 

vidros e metais.

Chapim de concreto sobre alvenaria das 

platibandas e muro

instalação de Pia de cozinha com bancada em 

aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 cuba, sifão 

cromado, válvula cromada, torneira cromada, 

concretada e assentada com concreto simples 

20mpa

Fornecimento e implantação de bancadas em 

granito nos box dos banheiros

Fabricação e instalação de tesoura metálica 

para cobertura do auditório

Executado na cobertura em toda a área. 

observar projeto arquitetônico
Executado na cobertura em toda a área. 

observar projeto arquitetônico

Executado na cobertura em toda a área. 

observar projeto arquitetônico

Será executada c/estrutura metálica, rufo de 

chapa metálica, telha de aço zincado 0,5mm, 

forro de PVC e testada em dupla face em 

alumínio composto cor natural(observar proj 

arquitetonico), conforme especificações do 

fabricante

observar proj arquitetonico

observar proj arquitetonico

montado com suporte para calha de 150 mm em 

ferro galvanizado, perfil de aluminio anodizado 

(observar proj arquitetonico)

Fabricação e instalação trama compostas de 

terças sobre tesouras metálica de cobertura. 

Executado na cobertura em toda a área. 

observar projeto arquitetônico

Fabricação e instalação de tesoura metálica 

para cobertura do auditório

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

MANTA ASFÁLTICA COM USO DE 

MACARICO, UMA CAMADA, INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1.   INTRODUÇÃO 

 

Este projeto trata da instalação de subestação aérea trifásica da escola 

listada a seguir, em favor da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC - PI. 

LOTE ESCOLA CIDADE 

1 15° GRE-REGIONAL CORRENTE DO PIAUÍ CORRENTE-PI 

 

 

2.   FINALIDADE: 

 O projeto tem por finalidade corrigir a deficiência do fornecimento de energia 

elétrica na escola, colocando-se subestação aérea e redimensionando a rede 

elétrica existente, que se encontra em situação precária e que precisa de 

atenção com urgência, bem como adequar as instalações elétricas da parte 

interna, como: iluminação, tomadas e climatização dessa escola. 

 

3.   CONSIDERAÇÕES 

 Foram utilizados como critérios básicos para rede de distribuição os mesmos 

adotados pela concessionária de energia local e pela ABNT, de modo a garantir 

as mínimas condições de segurança técnica e econômica. 

 

4.   SUPORTE ENERGÉTICO 

 A extensão primária em 13,8kV desviará da RDU-13.8kV com estruturas e 

rede de distribuição compacta protegida, conforme padrões adotados pela 

EQUATORIAL ENERGIA-PIAUÍ. 

 

5.   REDE DE MÉDIA TENSÃO 

 A rede de média tensão (MT) que atenderá o prédio citado será em 13,8kV 

em poste de concreto armado Duplo “T” com rede de distribuição compacta 
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protegida, conforme padrões de MT adotados pela EQUATORIAL ENERGIA-

PIAUÍ. 

 

6.   REDE DE BAIXA TENSÃO 

 A rede de baixa tensão será trifásica em 380/220V, que sairá do secundário 

do transformador em cabo isolado de cobre com seção nominal de acordo com a 

potência do transformador, passando pelo medidor da EQUATORIAL ENERGIA-

PIAUÍ, até a carga do consumidor. 

 

7.   SUBESTAÇÃO 

 A subestação projetada será do tipo aérea, montada em estruturas e 

transformadores de acordo com o respectivo projeto ou croqui da Unidade 

Escolar, em tensão primária 13,8kV e secundária 380/220V. 

 

 

8.   PROTEÇÃO 

 A proteção contra curto-circuito para cada subestação será feita através de 

chaves fusíveis com elo fusível, localizadas na estrutura. A proteção contra 

descargas atmosféricas será feita com pára-raios tipo válvula, instalados na 

estrutura do transformador. A proteção da BT contra curto-circuito ou sobrecarga, 

será garantida por disjuntor trifásico conforme potência de cada transformador, 

instalados na caixa de medição no próprio poste da subestação. 

 

9.   ATERRAMENTO 

 Os aterramentos da subestação trifásica serão feitos através de uma malha 

de terra composta por 4 (hastes) hastes de terra coperweld, de bitola 19mm e 

comprimento 3.000mm, e por condutor de cobre nu, seção nominal de 35mm², 

com distâncias mínimas de três metros. 

 Serão conectadas malhas, os para-raios, a carcaça do transformador, o 

neutro da baixa tensão, através de um único condutor de cobre da mesma 

secção nominal da malha, já mencionada. 
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 Para a malha de terra a resistência máxima não deverá ultrapassar a 25 

Ohms para a subestações aéreas trifásicas, em qualquer época do ano. 

 

10.   MEDIÇÃO 

 A medição será feita em baixa tensão, através de medidor de energia (Kwh), 

a 3 (três) elementos e 4(quatro) fios, instalados previamente pela EQUATORIAL 

ENERGIA-PIAUÍ, conforme o caso. 

 

 

11.   FERRAGENS E CONECTORES 

 As ferragens serão todas de ferro galvanizados do tipo conector de 

compressão tipo cunha encapados, conector a parafuso fendido, obedecendo 

aos padrões dessa concessionária.  

 

12.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão 

ser de primeira qualidade, obedecendo às especificações, sob pena de 

impugnação dos mesmos pela Fiscalização. 

 Deverão ser empregados, para melhor desenvolvimento dos serviços 

contratados e em conformidade com a realização dos mesmos, equipamentos e 

ferramental adequados. A Fiscalização poderá determinar a substituição dos 

equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo à Contratada 

providenciar a troca dos mesmos, sem prejuízo no prazo contratado. 

A obra será entregue com a subestação ligada, sem instalações provisórias, 

livre de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização 

imediata da unidade, devendo a Contratada comunicar, por escrito, à 

Fiscalização, a conclusão dos serviços para que esta possa proceder a vistoria 

da obra com vistas à aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar 

impecavelmente limpas. A fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos 

com segurança e dentro da boa técnica, cumpre ao instalador o perfeito 

entendimento das condições atuais dos prédios e das respectivas 

especificações.  



 

 
Secretária Estadual de Educação e Cultura do Estado do Piauí - SEDUC 

                                                         Unidade de Gestão da Rede Física - UGERF 
 

 Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações e dos 

desenhos será sempre consultada a Fiscalização, sendo desta o parecer 

definitivo. Todos os serviços a serem executados deverão obedecer à melhor 

técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR 

5410 e suas respectivas atualizações, além das normas da concessionária.  

As empresas deverão ter em seu quadro um engenheiro eletricista com 

acervo técnico de já ter executado redes de distribuição de energia em MT 

(13,8kV) e montagem eletromecânica de subestações aéreas de 45kVA ou 

superior. As empresas deverão apresentar atestado de capacidade operacional 

de já terem executado serviços de mesmo porte. 

 
 
 
 

Teresina-PI, 14 de setembro de 2021. 
 
 
 
 
 
 

 


