
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

RECONSTRUÇÃO DA 15ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, CORRENTE-PI 70,87%

09/2021 SINAPI 07/2021, ORSE 07/2021, SEINFRA-CE 027.1 112,15%

R. Filemon Nogueira, 1640, Corrente - PI 14,00%

CORRENTE-PI TIPO: NÃO DESONERADO 23,90%

ÍTEM SERVIÇOS LOCAL UNID. QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL TOTAL ÍTEM

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Administração local mês 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00

PREDIO EXISTENTE m² 1,00 1,00 690,00 690,00 0,00 690,00 690,00

PREDIO EXISTENTE m² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3
Remoção de trama de madeira para cobertura, de

forma manual, sem reaproveitamento.

construções 

existentes
m² 1,00 690,00 1,00 690,00 0,00 690,00 690,00

PREDIO EXISTENTE m² 563,00 1,00 1,00 1,000 0,000 563,00 563,00

m² 0,000 0,000 0,00

PREDIO EXISTENTE m² 40,00 0,65 1,50 0,975 0,000 39,00 72,38

PREDIO EXISTENTE m² 17,00 1,25 1,50 1,875 0,000 31,88

PREDIO EXISTENTE m² 2,00 1,50 0,30 0,450 0,000 0,90

PREDIO EXISTENTE m² 1,00 2,00 0,30 0,600 0,000 0,60

0,000 0,000 0,00

PREDIO EXISTENTE m² 2,00 1,50 2,10 3,150 0,000 6,30

PREDIO EXISTENTE m² 4,00 1,20 2,10 2,520 0,000 10,08

PREDIO EXISTENTE m² 11,00 0,80 2,10 1,680 0,000 18,48

PREDIO EXISTENTE m² 4,00 0,60 1,50 0,900 0,000 3,60 38,46

MURO EXISTENTE m³ 1,00 90,07 0,15 2,50 13,511 33,776 33,78 212,42

PREDIO EXISTENTE m³ 1,00 283,55 0,15 4,20 42,533 178,637 178,64

0,000 0,000 0,00

1.8
Remoção de louças, de forma manual, sem 

reaproveitamento.
WC's un 8,00 0,00 0,00 8,00 8,00

muro frente m² 1,00 30,70 2,20 67,54 0,00 67,54

muro frente m² 0,00 21,65 0,40 8,66 0,00 0,00 67,54

1.10

Demolição de pilares e vigas em concreto armado, 

de forma mecanizada com martelete, sem 

reaproveitamento.

0,21 m³ por área 

construída
m³ 0,21 595,00 1,00 1,00 595,00 595,00 124,95 124,95

1.11
Elaboração de projeto executivo de instalações 

hidrossanitárias
ut 120,00 0,00 0,00 120,00 120,00

1.12
Elaboração de projeto executivo de combate a 

incêndio e pânico
ut 120,00 0,00 0,00 120,00 120,00

1.13
Elaboração de projeto executivo de estrutura e 

fundação
ut 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00

1.14 Elaboração de projeto executivo de spda ut 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00

1.15 Elaboração de projeto executivo águas pluviais ut 27,00 0,00 0,00 27,00 27,00

Bloco 01 - GRE m 1,00 86,20 0,00 0,00 86,20

ACESSIBILIDADE 

BLOCO 1
m 1,00 27,00 0,00 0,00 27,00

AUDITORIO m 1,00 61,20 0,00 0,00 61,20

DEPOSITO m 1,00 20,02 0,00 0,00 20,02

LIXEIRA m 1,00 11,47 0,00 0,00 11,47

ACESSIBILIDADE 

AUDITORIO 

EXTERNO

m 1,00 12,10 0,00 0,00 12,10 217,99

1.17 Placa de obra m² 1,00 3,00 1,00 1,50 3,000 4,500 4,50 4,50

1.18 Elaboração de relatorio de sondagem ut 80,00 1,00 0,00 0,00 80,00 80,00

1.19

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 

AF_02/2016

CANTEIRO DE OBRA m² 20,00 1,00 1,00 1,00 0,00 20,00 20,00

1.20

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

CANTEIRO DE OBRA m² 8,00 1,00 1,00 1,00 0,00 8,00 8,00

OBRA: L.S. MÊS:

DATA: L.S. HORA:

END.: BDI DIF:

LOCAL: BDI :

MEMÓRIA DE CÁLCULO - GERAL

Retirada de grade de ferro1.9

Remoção de telha cerâmica, de forma manual, 

sem reaproveitamento.
1.2

Remoção de forro de gesso, de forma manual, 

sem reaproveitamento.
1.4

Remoção de janelas, de forma manual, sem 

reaproveitamento.
1.5

Remoção de portas, de forma manual, sem 

reaproveitamento.
1.6

1.7
Demolição de alvenaria, de forma manual, sem 

reaproveitamento.

Locacao convencional de obra, utilizando gabarito 

de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 

utilizações.

1.16



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

RECONSTRUÇÃO DA 15ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, CORRENTE-PI 70,87%

09/2021 SINAPI 07/2021, ORSE 07/2021, SEINFRA-CE 027.1 112,15%

R. Filemon Nogueira, 1640, Corrente - PI 14,00%

CORRENTE-PI TIPO: NÃO DESONERADO 23,90%

ÍTEM SERVIÇOS LOCAL UNID. QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL TOTAL ÍTEM

OBRA: L.S. MÊS:

DATA: L.S. HORA:

END.: BDI DIF:

LOCAL: BDI :

MEMÓRIA DE CÁLCULO - GERAL

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

m³ 1,00 90,07 0,40 0,60 36,03 21,62 21,62

m³ 0,00

m³ 0,00

m³ 1,00 140,00 0,50 0,60 70,00 42,00 42,00

m³ 1,00 86,00 0,50 0,60 43,00 25,80 25,80

m³ 0,00 0,00 0,00

m³ 0,00 0,00 0,00

m³ 0,00 0,00 0,00

m³ 0,00 0,00 0,00

m³ 0,00 0,00 0,00

m³ 1,00 27,00 0,40 0,40 10,80 4,32 4,32

m³ 6,00 1,50 0,40 0,40 0,60 0,24 1,44

m³ 5,00 4,00 0,40 0,40 1,60 0,64 3,20

m³ 0,00 0,00 0,00

m³ 0,00 0,00 0,00

m³ 0,00 0,00 0,00

m³ 0,00 0,00 0,00

m³ 1,00 9,55 0,40 0,40 3,82 1,53 1,53

m³ 4,00 1,20 0,40 0,40 0,48 0,19 0,76

m³ 0,00 0,00 0,00

m³ 0,00 0,00 0,00

m³ 0,00 0,00 0,00

m³ 0,00 0,00 0,00

m³ 0,00 0,00 0,00

m³ 0,00 0,00 0,00

m³ 0,00 0,00 0,00

m³ 0,00 0,00 0,00

m³ 0,00 0,00 0,00

m³ 1,00 61,20 0,50 0,60 30,60 18,36 18,36 141,79

m³ 1,00 44,37 0,50 0,60 22,19 13,31 13,31

0,00

0,00

DEPOSITO m³ 1,00 20,02 0,50 0,60 10,01 6,01 6,01

0,00

LIXEIRA m³ 1,00 11,47 0,50 0,60 5,74 3,44 3,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bloco 01 - GRE m³ 43,00 1,20 1,20 1,00 1,44 1,44 61,92

Bloco 01 - GRE m³ 0,00 0,60 0,60 0,60 0,36 0,22 0,00

AUDITORIO m³ 16,00 1,20 1,20 1,00 1,44 1,44 23,04 97,92

DEPOSITO m³ 5,00 1,20 1,20 1,00 1,44 1,44 7,20

LIXEIRA m³ 4,00 1,20 1,20 1,00 1,44 1,44 5,76

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

MURO NOVO

Bloco 01 - GRE

2.2

2.1 Escavação manual de vala p/ fundação corrida 

AUDITORIO

ACESSIBILIDADE 

BLOCO 1

ACESSIBILIDADE  

AUDITORIO

Escavação manual de valas p/ blocos concreto 

ciclópico (1,20X1,20X1,00)M
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ÍTEM SERVIÇOS LOCAL UNID. QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)
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(m)

ÁREA
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VOLUME
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OBRA: L.S. MÊS:

DATA: L.S. HORA:

END.: BDI DIF:

LOCAL: BDI :

MEMÓRIA DE CÁLCULO - GERAL

ACESSIBILIDADE 

BLOCO 1
m³ 16,00 0,40 0,40 0,60 0,16 0,10 1,60 5,20

ACESSIBILIDADE  

AUDITORIO
m³ 6,00 0,40 0,40 0,60 0,16 0,10 0,60

MURO NOVO m³ 30,00 0,40 0,40 0,60 0,16 0,10 3,00

ACESSIBILIDADE 

BLOCO 1
m³ 0,00 0,00 0,00

Bloco 01 - GRE m² 1,00 140,00 0,50 70,00 0,00 70,00

Bloco 01 - GRE m² 1,00 86,00 0,50 43,00 0,00 43,00

ACESSIBILIDADE 

BLOCO 1
m² 1,00 27,00 0,40 10,80 0,00 10,80

ACESSIBILIDADE 

BLOCO 1
m² 6,00 1,50 0,40 0,60 0,00 3,60

ACESSIBILIDADE 

BLOCO 1
m² 5,00 4,00 0,40 1,60 0,00 8,00 192,92

DEPOSITO m² 1,00 20,02 0,50 10,01 0,00 10,01

LIXEIRA m² 1,00 11,47 0,50 5,74 0,00 5,74

ACESSIBILIDADE 

AUDITORIO 

EXTERNO

m² 1,00 9,55 0,40 3,82 0,00 3,82

ACESSIBILIDADE 

AUDITORIO 

EXTERNO

m² 4,00 1,20 0,40 0,48 0,00 1,92

MURO NOVO m² 1,00 90,07 0,40 36,03 0,00 36,03

0,00 0,00 0,00

BLC 1,2,3 m³ 1,00 98,79 1,00 1,00 98,79 98,79 98,79

0,00 0,00 0,00 98,79

m³ 1,00 0,93 0,93 0,00 0,00

Bloco 01 - GRE m³ 1,00 350,81 1,00 0,85 350,81 298,19 98,79 199,40

Bloco 01 - GRE m³ 0,00 0,00 0,00 0,00

ACESSIBILIDADE 

BLOCO 1
m³ 1,00 52,68 1,00 0,72 52,68 37,93 37,93

AUDITORIO -PALCO m³ 1,00 29,87 1,00 0,82 29,87 24,49 24,49

AUDITORIO MENOS 

PALCO
m³ 1,00 170,00 1,00 1,54 170,00 261,80 261,80 552,66

DEPOSITO m³ 1,00 21,54 1,00 0,84 21,54 18,09 18,09

LIXEIRA m³ 1,00 6,22 1,00 0,08 6,22 0,50 0,50

ACESSIBILIDADE 

AUDITORIO 

EXTERNO

m³ 1,00 12,10 1,20 0,72 14,52 10,45 10,45

0,00 0,00 0,00

3.0 INFRAESTRUTURA

3.1
Fundação em concreto ciclópico paredes 

(50x60)cm
Bloco 01 - GRE m³ 1,00 140,00 0,50 0,60 70,00 42,00 42,00 108,92

3.1
Fundação em concreto ciclópico paredes 

(50x60)cm
Bloco 01 - GRE m³ 1,00 86,00 0,50 0,60 43,00 25,80 25,80

3.1
Fundação em concreto ciclópico paredes 

(50x60)cm
AUDITORIO m³ 1,00 61,20 0,50 0,60 30,60 18,36 18,36

3.1
Fundação em concreto ciclópico paredes 

(50x60)cm
AUDITORIO m³ 1,00 44,37 0,50 0,60 22,19 13,31 13,31

3.1
Fundação em concreto ciclópico paredes 

(50x60)cm
AUDITORIO m³ 0,00 0,00 0,00

3.1
Fundação em concreto ciclópico paredes 

(50x60)cm
DEPOSITO m³ 1,00 20,02 0,50 0,60 10,01 6,01 6,01

3.1
Fundação em concreto ciclópico paredes 

(50x60)cm
LIXEIRA m³ 1,00 11,47 0,50 0,60 5,74 3,44 3,44

2.3
Escavação manual de valas p/ blocos concreto 

ciclópico (0,4X0,4X0,6)M

Preparo de fundo de vala com largura menor que 

1,5 m, 
2.4

2.5 Reaterro manual com compactação mecanizada.

2.6 Aterro apiloado com empréstimo 
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COMPR.

(m)
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(m)
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(m)
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OBRA: L.S. MÊS:

DATA: L.S. HORA:

END.: BDI DIF:

LOCAL: BDI :

MEMÓRIA DE CÁLCULO - GERAL

3.2
Fundação em concreto ciclópico paredes 

(40X40)cm

ACESSIBILIDADE 

BLOCO 1
m³ 1,00 27,00 0,40 0,40 10,80 4,32 4,32 33,27

3.2
Fundação em concreto ciclópico paredes 

(40X40)cm

ACESSIBILIDADE 

BLOCO 1
m³ 6,00 1,50 0,40 0,40 0,60 0,24 1,44

3.2
Fundação em concreto ciclópico paredes 

(40X40)cm

ACESSIBILIDADE 

BLOCO 1
m³ 5,00 4,00 0,40 0,40 1,60 0,64 3,20

3.2
Fundação em concreto ciclópico paredes 

(40X40)cm

ACESSIBILIDADE  

AUDITORIO 

EXTERNO

m³ 4,00 1,20 0,40 0,40 0,48 0,19 0,76

3.2
Fundação em concreto ciclópico paredes 

(40X40)cm

ACESSIBILIDADE  

AUDITORIO 

EXTERNO

m³ 1,00 12,09 0,40 0,40 4,84 1,93 1,93

3.2
Fundação em concreto ciclópico paredes 

(40X40)cm
MURO NOVO m³ 1,00 90,07 0,40 0,60 36,03 21,62 21,62

3.3
Bloco de concreto ciclópico p/ pilare 

(1,20X1,20X1,00)cm
Bloco 01 - GRE m³ 43,00 1,20 1,20 1,00 1,44 1,44 61,92 97,92

3.3
Bloco de concreto ciclópico p/ pilare 

(1,20X1,20X1,00)cm
LIXEIRA m³ 4,00 1,20 1,20 1,00 1,44 1,44 5,76

3.3
Bloco de concreto ciclópico p/ pilare 

(1,20X1,20X1,00)cm
AUDITORIO m³ 16,00 1,20 1,20 1,00 1,44 1,44 23,04

3.3
Bloco de concreto ciclópico p/ pilare 

(1,20X1,20X1,00)cm
DEPOSITO m³ 5,00 1,20 1,20 1,00 1,44 1,44 7,20

3.4
Bloco de concreto ciclópico p/ pilare 

(40X40X60)cm

ACESSIBILIDADE 

BLOCO 1
m³ 16,00 0,40 0,40 0,60 0,16 0,10 1,60 2,20

3.4
Bloco de concreto ciclópico p/ pilare 

(40X40X60)cm

ACESSIBILIDADE 

AUDITORIO
m³ 6,00 0,40 0,40 0,60 0,16 0,10 0,60

3.5 Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm Base dos blocos m² 43,00 1,20 1,20 1,44 0,00 61,92 102,72

3.5 Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm AUDITORIO m² 16,00 1,20 1,20 1,44 0,00 23,04

3.5 Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm DEPOSITO m² 5,00 1,20 1,20 1,44 0,00 7,20

3.5 Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm LIXEIRA m² 4,00 1,20 1,20 1,44 0,00 5,76

3.5 Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm MURO NOVO m² 30,00 0,40 0,40 0,16 0,00 4,80

3.6 Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm
ACESSIBILIDADE 

BLOCO 1
m² 16,00 0,40 0,40 0,16 0,00 2,56 3,52

3.6 Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm
ACESSIBILIDADE 

AUDITORIO 

EXTERNO

m² 6,00 0,40 0,40 0,16 0,00 0,96

3.7
Alvenaria em tijolo cerâmico furado e=14,0 cm

(baldrame)
MURO NOVO m² 1,00 90,07 0,40 36,03 0,00 36,03

3.7
Alvenaria em tijolo cerâmico furado e=14,0 cm

(baldrame)
Bloco 01 - GRE m² 1,00 140,00 0,85 119,00 0,00 119,00

3.7
Alvenaria em tijolo cerâmico furado e=14,0 cm

(baldrame)
Bloco 01 - GRE m² 1,00 86,00 0,85 73,10 0,00 73,10

3.7
Alvenaria em tijolo cerâmico furado e=14,0 cm

(baldrame)
AUDITORIO PAREDES EXTERNASm² 1,00 61,20 0,82 50,18 0,00 50,18

3.7
Alvenaria em tijolo cerâmico furado e=14,0 cm

(baldrame)
AUDITORIOPAREDES  INTERNASm² 1,00 44,37 0,82 36,38 0,00 36,38

3.7
Alvenaria em tijolo cerâmico furado e=14,0 cm

(baldrame)
AUDITORIO m² 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00

3.7
Alvenaria em tijolo cerâmico furado e=14,0 cm

(baldrame)

ACESSIBILIDADE 

BLOCO 1
m² 1,00 27,00 0,00 0,72 19,44 0,00 19,44

3.7
Alvenaria em tijolo cerâmico furado e=14,0 cm

(baldrame)

ACESSIBILIDADE 

BLOCO 1
m² 6,00 1,50 0,00 0,72 1,08 0,00 6,48

3.7
Alvenaria em tijolo cerâmico furado e=14,0 cm

(baldrame)

ACESSIBILIDADE 

BLOCO 1
m² 5,00 4,00 0,00 0,72 2,88 0,00 14,40

3.7
Alvenaria em tijolo cerâmico furado e=14,0 cm

(baldrame)

ACESSIBILIDADE 

AUDITORIO 

EXTERNO

m² 4,00 1,20 0,00 0,72 0,86 0,00 3,44

3.7
Alvenaria em tijolo cerâmico furado e=14,0 cm

(baldrame)

ACESSIBILIDADE 

AUDITORIO 

EXTERNO

m² 1,00 12,09 0,00 0,72 8,70 0,00 8,70

3.7
Alvenaria em tijolo cerâmico furado e=14,0 cm

(baldrame)
DEPOSITO m² 1,00 20,02 0,20 4,00 0,00 4,00

3.7
Alvenaria em tijolo cerâmico furado e=14,0 cm

(baldrame)
LIXEIRA m² 1,00 11,47 0,20 2,29 0,00 2,29

3.7
Alvenaria em tijolo cerâmico furado e=14,0 cm

(baldrame)
m² 0,00 0,00 0,00 373,44
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COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)
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SUBTRAIR TOTAL TOTAL ÍTEM

OBRA: L.S. MÊS:

DATA: L.S. HORA:

END.: BDI DIF:

LOCAL: BDI :

MEMÓRIA DE CÁLCULO - GERAL

4.0 SUPERESTRUTURA

Bloco 01 - GRE m³ 1,00 140,00 0,13 0,09 18,20 1,64 1,64

Bloco 01 - GRE m³ 1,00 86,00 0,13 0,09 11,18 1,01 1,01

Bloco 01 - GRE m³ 1,00 27,00 0,13 0,09 3,51 0,32 0,32

AUDITORIO 

PAREDES 

EXTERNAS

m³ 1,00 61,20 0,13 0,09 7,96 0,72 0,72

AUDITORIOPAREDE

S  INTERNAS
m³ 1,00 44,37 0,13 0,09 5,77 0,52 0,52

MURO NOVO m³ 1,00 90,07 0,13 0,09 11,71 1,05 1,05

ACESSIBILIDADE 

BLOCO 1
m³ 1,00 27,00 0,13 0,09 3,51 0,32 0,32

ACESSIBILIDADE 

BLOCO 1
m³ 6,00 1,50 0,13 0,09 0,20 0,02 0,12

ACESSIBILIDADE 

BLOCO 1
m³ 5,00 4,00 0,13 0,09 0,52 0,05 0,25

ACESSIBILIDADE 

AUDITORIO 

EXTERNO

m³ 4,00 1,20 0,13 0,09 0,16 0,01 0,04

ACESSIBILIDADE 

AUDITORIO 

EXTERNO

m³ 1,00 12,09 0,13 0,09 1,57 0,14 0,14

DEPOSITO m³ 1,00 20,02 0,10 0,09 2,00 0,18 0,18

LIXEIRA m³ 1,00 11,47 0,13 0,09 1,49 0,13 0,13

0,00 0,00 0,00 7,49

Bloco 01 - GRE m³ 1,00 140,00 0,13 0,09 18,20 1,64 1,64

Bloco 01 - GRE m³ 1,00 86,00 0,13 0,09 11,18 1,01 1,01

AUDITORIO 

PAREDES 

EXTERNAS

m³ 1,00 61,20 0,13 0,09 7,96 0,72 0,72

AUDITORIOPAREDE

S  INTERNAS
m³ 1,00 44,37 0,13 0,09 5,77 0,52 0,52

DEPOSITO m³ 1,00 20,02 0,13 0,09 2,60 0,23 0,23

LIXEIRA m³ 1,00 11,47 0,13 0,09 1,49 0,13 0,13

m³ 0,00 0,00 0,00

m³ 0,00 0,00 0,00

m³ 0,00 0,00 0,00

m³ 0,00 0,00 0,00

m³ 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 4,25

Execução de estruturas de concreto armado, 

cintas intermediárias, fck = 25 mpa. 
4.2

Execução de estruturas de concreto armado, 

cintas inferiores, fck = 25 mpa. 
4.1



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

RECONSTRUÇÃO DA 15ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, CORRENTE-PI 70,87%

09/2021 SINAPI 07/2021, ORSE 07/2021, SEINFRA-CE 027.1 112,15%

R. Filemon Nogueira, 1640, Corrente - PI 14,00%

CORRENTE-PI TIPO: NÃO DESONERADO 23,90%

ÍTEM SERVIÇOS LOCAL UNID. QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL TOTAL ÍTEM

OBRA: L.S. MÊS:

DATA: L.S. HORA:

END.: BDI DIF:

LOCAL: BDI :

MEMÓRIA DE CÁLCULO - GERAL

Bloco 01 - GRE m³ 1,00 140,00 0,13 0,09 18,20 1,64 1,64

Bloco 01 - GRE m³ 1,00 86,00 0,13 0,09 11,18 1,01 1,01

ACESSIBILIDADE 

BLOCO 1
m³ 1,00 27,00 0,13 0,09 3,51 0,32 0,32

ACESSIBILIDADE 

AUDITORIO 

EXTERNO

m³ 1,00 26,58 0,13 0,09 3,46 0,31 0,31

AUDITORIO 

PAREDES 

EXTERNAS

m³ 1,00 61,20 0,13 0,09 7,96 0,72 0,72

DEPOSITO m³ 1,00 20,02 0,13 0,09 2,60 0,23 0,23

LIXEIRA m³ 1,00 11,47 0,13 0,09 1,49 0,13 0,13

MURO NOVO m³ 1,00 90,07 0,13 0,09 1,05 1,05

Bloco 01 - GRE m³ 0,00 0,00 0,00

Bloco 01 - GRE m³ 0,00 0,00

Bloco 01 - GRE m³ 0,00 0,00 0,00

Bloco 01 - GRE m³ 0,00 0,00 5,41

Bloco 01 - GRE m³ 1,00 86,00 0,13 0,09 11,18 1,01 1,01

AUDITORIO 

PAREDES 

EXTERNAS

m³ 1,00 61,20 0,13 0,09 7,96 0,72 0,72

DEPOSITO m³ 1,00 20,02 0,13 0,09 2,60 0,23 0,23

LIXEIRA m³ 1,00 11,47 0,13 0,09 1,49 0,13 0,13

m³ 0,00 0,00

m³ 0,00 0,00

m³ 0,00 0,00

m³ 0,00 0,00 2,09

Bloco 01 - GRE m 2,00 2,50 0,00 0,00 5,00

Bloco 01 - GRE m 1,00 3,95 0,00 0,00 3,95

Bloco 01 - GRE m 1,00 3,95 0,00 0,00 3,95

AUDITORIO m 2,00 16,00 0,00 0,00 32,00

AUDITORIO m 1,00 10,00 0,00 0,00 10,00

DEPOSITO m 3,00 1,60 0,00 0,00 4,80

LIXEIRA M 1,00 2,50 0,00 0,00 2,50

Quadro de esquadrias 0,00 0,00 0,00

Quadro de esquadrias 0,00 0,00 0,00 159,80

4.3
Execução de estruturas de concreto armado, 

cintas superiores, fck = 25 mpa. 

Contraverga moldada in loco em concreto para 

vãos de mais de 1,5 m de comprimento.

4.4
Execução de estruturas de concreto armado, 

cintas platibanda, fck = 25 mpa. 

4.5



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

RECONSTRUÇÃO DA 15ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, CORRENTE-PI 70,87%

09/2021 SINAPI 07/2021, ORSE 07/2021, SEINFRA-CE 027.1 112,15%

R. Filemon Nogueira, 1640, Corrente - PI 14,00%

CORRENTE-PI TIPO: NÃO DESONERADO 23,90%

ÍTEM SERVIÇOS LOCAL UNID. QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL TOTAL ÍTEM

OBRA: L.S. MÊS:

DATA: L.S. HORA:

END.: BDI DIF:

LOCAL: BDI :

MEMÓRIA DE CÁLCULO - GERAL

Bloco 01 - GRE m³ 9,00 0,14 0,26 4,00 0,04 0,15 1,35

Bloco 01 - GRE m³ 12,00 0,14 0,26 7,40 0,04 0,27 3,24

Bloco 01 - GRE m³ 22,00 0,14 0,26 8,50 0,04 0,31 6,82

ACESSIBILIDADE 

BLOCO 1
m³ 16,00 0,13 0,13 0,72 0,02 0,01 0,16

AUDITORIO m³ 4,00 0,14 0,26 6,58 0,04 0,24 0,96

AUDITORIO m³ 12,00 0,14 0,26 5,68 0,04 0,21 2,52

DEPOSITO m³ 5,00 0,26 0,14 5,68 0,04 0,21 1,05

LIXEIRA m³ 2,00 0,26 0,14 4,00 0,04 0,15 0,30

LIXEIRA m³ 2,00 0,26 0,14 3,15 0,04 0,11 0,22

MURO NOVO m³ 30,00 0,40 0,40 0,60 0,16 0,10 3,00

m³ 0,00 0,00 0,00

m³ 0,00 0,00 0,00

m³ 0,00 0,00 0,00

m³ 0,00 0,00 0,00 19,62

Bloco 01 - GRE m² 1,00 364,00 1,00 364,00 0,00 364,00

Bloco 01 - caixa 

dagua
m² 1,00 4,35 5,00 21,75 0,00 21,75 393,60

LIXEIRA m² 1,00 7,85 1,00 7,85 0,00 7,85

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

AUDITORIO kg 32,90 140,00 0,00 0,00 4.606,00 4.606,00

AUDITORIO kg 0,00 0,00 0,00

4.9

Laje steel deck para piso com capa de concreto 

fck 20 mpa, espessura da laje 15 cm, espessura 

da chapa 0,95 mm, inclusive içamento com 

guindaste

AUDITORIO m² 1,00 20,00 10,00 200,00 0,00 200,00 200,00

Execução de estruturas de concreto armado, 

pilares, fck = 25 mpa. 
4.6

4.8

Viga metálica em perfil laminado ou soldado em 

aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos 

mão de obra, transporte e içamento utilizando 

guindaste - fornecimento e instalação.

4.7

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para 

piso, enchimento em cerâmica, vigota 

convencional, altura total da laje 

(enchimento+capa) = (8+4).



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

RECONSTRUÇÃO DA 15ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, CORRENTE-PI 70,87%

09/2021 SINAPI 07/2021, ORSE 07/2021, SEINFRA-CE 027.1 112,15%

R. Filemon Nogueira, 1640, Corrente - PI 14,00%

CORRENTE-PI TIPO: NÃO DESONERADO 23,90%

ÍTEM SERVIÇOS LOCAL UNID. QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL TOTAL ÍTEM

OBRA: L.S. MÊS:

DATA: L.S. HORA:

END.: BDI DIF:

LOCAL: BDI :

MEMÓRIA DE CÁLCULO - GERAL

Bloco 03 - 

dormitórios
m² 1,00 90,07 0,31 27,92 0,00 27,92

Bloco 01 - GRE m² 1,00 140,00 0,31 43,40 0,00 43,40

Bloco 01 - GRE m² 1,00 86,00 0,31 26,66 0,00 26,66

Bloco 01 - GRE m² 1,00 27,00 0,31 8,37 0,00 8,37

AUDITORIO 

PAREDES 

EXTERNAS

m² 1,00 61,20 0,31 18,97 0,00 18,97

AUDITORIOPARE

DES  INTERNAS
m² 1,00 44,37 0,31 13,75 0,00 13,75

ACESSIBILIDADE 

BLOCO 1
m² 1,00 27,00 0,31 8,37 0,00 8,37

ACESSIBILIDADE 

BLOCO 1
m² 6,00 1,50 0,31 0,47 0,00 2,82

ACESSIBILIDADE 

BLOCO 1
m² 5,00 4,00 0,31 1,24 0,00 6,20

DEPOSITO m² 1,00 20,02 0,31 6,21 0,00 6,21

LIXEIRA m² 1,00 11,47 0,31 3,56 0,00 3,56

LIXEIRA m² 1,00 7,85 1,00 0,00 7,85 0,00 7,85 174,08

4.11
Execução de escada em concreto armado,

moldada in loco, fck = 25 mpa.
Bloco 01 - GRE m³ 1,00 1,26 2,40 1,00 3,02 3,02 3,02 3,02

5.0 PISOS

PISO GRANILITE 

PLANTA DE PISO
m³ 1,00 771,34 1,00 0,07 771,34 53,99 53,99

PISO CIMENTADO 

PLANTA DE PISO
m³ 1,00 413,13 1,00 0,07 413,13 28,92 28,92

PISO CARAMICA 

ANTIDERRAPANTE 

PLANTA DE PISO

m³ 1,00 131,68 1,00 0,07 131,68 9,22 9,22 92,13

4.10
Impermeabilização de superfície com emulsão 

asfáltica, 2 demãos 

5.1 Lastro em concreto magro, e=7,0 cm



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

RECONSTRUÇÃO DA 15ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, CORRENTE-PI 70,87%

09/2021 SINAPI 07/2021, ORSE 07/2021, SEINFRA-CE 027.1 112,15%

R. Filemon Nogueira, 1640, Corrente - PI 14,00%

CORRENTE-PI TIPO: NÃO DESONERADO 23,90%

ÍTEM SERVIÇOS LOCAL UNID. QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL TOTAL ÍTEM

OBRA: L.S. MÊS:

DATA: L.S. HORA:

END.: BDI DIF:

LOCAL: BDI :

MEMÓRIA DE CÁLCULO - GERAL

5.2

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e

areia), preparo mecânico com betoneira 400 l,

esp. 2cm

PISO CARAMICA 

ANTIDERRAPANTE 

PLANTA DE PISO

m² 1,00 131,68 1,00 131,68 0,00 131,68 676,49

m² 1,00 413,13 1,00 413,13 0,00 413,13

m² 1,00 131,68 1,00 131,68 0,00 131,68

PISO CARAMICA 

ANTIDERRAPANTE 

PLANTA DE PISO

m² 1,00 131,68 1,00 131,68 0,00 131,68 131,68

0,00 0,00 0,00

m 0,00 0,00 0,00

Jardim m 1,00 13,30 0,00 0,00 13,30

m 0,00 0,00 0,00

m 0,00 0,00 0,00 13,30

5.5

Piso em granilite, esp 12mm, acabamento polido,

cor areia, modulação com juntas plásticas em

quadros de 1,20x1,20m (polimento mecanizado)

PISO GRANILITE 

PLANTA DE PISO
m² 1,00 771,34 1,00 771,34 0,00 131,68 639,66 639,66

AREA VERDE 

PLANTA DE PISO
m² 1,00 273,18 1,00 273,18 0,00 273,18

m² 0,00 0,00 0,00

m² 0,00 0,00 0,00 273,18

5.7

Execução de pátio/estacionamento em piso

intertravado, com bloco retangular cor natural de

20 x 10 cm, espessura 6 cm.

área externa PLANTA 

DE PISO
m² 1,00 180,52 1,00 180,52 0,00 180,52 180,52

5.8

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E

AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA

2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA

ARGAMASSA. AF_09/2020

PISO CIMENTADO 

PLANTA DE PISO
m² 1,00 413,13 1,00 413,13 0,00 413,13 413,13

5.9
LASTRO DE BRITA ESPESSURA 10 CM'' -

Composição 30

PISO CIMENTADO 

PLANTA DE PISO
m² 1,00 131,68 1,00 131,68 0,00 131,68 131,68

6.0 PAREDES E PAINÉIS

Bloco 03 - 

dormitórios
m² 0,85 0,00 0,00 0,00

Bloco 01 - GRE m² 1,00 140,00 6,40 896,00 0,00 896,00

Bloco 01 - GRE m² 1,00 86,00 7,46 641,56 0,00 641,56

AUDITORIO 

paredes externas
m² 1,00 48,32 4,68 226,14 0,00 226,14

AUDITORIO 

paredes internas
m² 1,00 24,70 3,60 88,92 0,00 88,92

AUDITORIO parde 

externa maior
m² 1,00 12,88 5,98 77,02 0,00 77,02

AUDITORIO rampa 

interna
m² 1,00 10,00 0,36 3,60 0,00 3,60

AUDITORIO palco m² 1,00 10,00 0,72 7,20 0,00 7,20

DEPOSITO m² 1,00 20,02 4,68 93,69 0,00 93,69

LIXEIRA m² 1,00 8,37 2,15 18,00 0,00 2,01 15,99

LIXEIRA m² 1,00 3,47 3,00 10,41 0,00 2,01 8,40

MURO NOVO m² 1,00 90,07 2,50 225,18 0,00 225,18 2.283,70

Palco 0,00 0,00 0,00

Muro 0,00 0,00 0,00

Alvenaria de elevação tijolo cerâmico furado e=9,0 

cm 1/2 vez
6.1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

AF_06/2014

5.3

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, 

confeccionada em concreto pré-fabricado, 

dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x 

base inferior x base superior x altura), para vias 

urbanas (uso viário).

5.4

Plantio de grama em placas.5.6
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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ÍTEM SERVIÇOS LOCAL UNID. QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL TOTAL ÍTEM

OBRA: L.S. MÊS:

DATA: L.S. HORA:

END.: BDI DIF:

LOCAL: BDI :

MEMÓRIA DE CÁLCULO - GERAL

m² 1,00 1,80 2,70 4,86 0,00 4,86 13,59

m² 1,00 1,80 1,70 3,06 0,00 3,06

m² 1,00 2,10 2,70 5,67 0,00 5,67

7.0 INSTALAÇÕES

7.1 Louças, metais e acessorios un 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00

7.2 Instalações hidráulicas un 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00

7.3 Instalações sanitárias un 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00

7.4 Instalações elétricas e lógica un 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00

7.5 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO un 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00

7.6
Instalações de sistema de proteção contra

descargas atmosféricas - SPDA
un 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00

8.0 REVESTIMENTOS

Baldrame externo 

bloco 1
m² 1,00 86,00 0,00 0,85 73,10 0,00 73,10

ACESSIBILIDADE 

BLOCO 1
m² 1,00 34,76 0,00 0,72 25,03 0,00 25,03

AUDITORIO 

PAREDES 
m² 1,00 61,20 0,00 0,82 50,18 0,00 50,18

AUDITORIO 

PAREDES  
m² 1,00 44,37 0,00 0,82 36,38 0,00 36,38

DEPOSITO m² 2,00 20,02 0,20 4,00 0,00 8,00

LIXEIRA m² 1,00 11,47 0,20 2,29 0,00 2,29

ACESSIBILIDADE 

AUDITORIO 

EXTERNO

m² 1,00 13,29 0,43 5,71 0,00 5,71

MURO NOVO m² 2,00 90,07 0,00 0,40 36,03 0,00 72,06

Baldrame externo m² 0,00 0,00 0,00

Baldrame externo m² 0,00 0,00 0,00 272,75

Chapisco em argamassa traço 1:3 (baldrame)8.1

BLOCO 1-GRE6.2

alvenaria de vedação com elemento vazado de 

cerâmica (cobogó) de 7x20x20cm e argamassa 

de assentamento com preparo em betoneira - 

101162 
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ÍTEM SERVIÇOS LOCAL UNID. QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL TOTAL ÍTEM

OBRA: L.S. MÊS:

DATA: L.S. HORA:

END.: BDI DIF:

LOCAL: BDI :

MEMÓRIA DE CÁLCULO - GERAL

ALVENARIA BLOCO 

A
m² 2,00 140,00 0,00 6,40 896,00 0,00 1.792,00

ALVENARIA BLOCO 

A
m² 2,00 86,00 0,00 7,46 641,56 0,00 1.283,12

AUDITORIO 

paredes externas
m² 2,00 48,32 0,00 4,68 226,14 0,00 452,28

AUDITORIO 

paredes internas
m² 2,00 24,70 0,00 3,60 88,92 0,00 177,84

AUDITORIO parde 

externa maior
m² 2,00 12,88 0,00 5,98 77,02 0,00 154,04

AUDITORIO rampa 

interna
m² 1,00 10,00 0,00 0,36 3,60 0,00 3,60

AUDITORIO palco m² 1,00 10,00 0,00 0,72 7,20 0,00 7,20

DEPOSITO m² 2,00 20,02 4,68 93,69 0,00 187,38

LIXEIRA m² 2,00 8,00 2,15 17,20 0,00 2,01 32,39

LIXEIRA m² 2,00 3,47 3,00 10,41 0,00 2,01 18,81

MURO NOVO m² 2,00 90,07 0,00 2,50 225,18 0,00 58,55 391,81 4.500,47

Reboco em argamassa traço 1:2:8 (baldrame)
Baldrame externo 

ITEM 8.1
m² 1,00 272,75 1,00 272,75 0,00 272,75 272,75

8.4
Reboco para recebimento de pintura em

argamassa traço 1:2:8 (paredes), esp.=2,0cm

Área de pintura ITEM 

8.2
m² 1,00 4.500,47 1,00 4.500,47 0,00 1.231,41 3.269,06 3.269,06

8.2 Chapisco em argamassa traço 1:3 (paredes)

8.3
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
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ÍTEM SERVIÇOS LOCAL UNID. QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL TOTAL ÍTEM

OBRA: L.S. MÊS:

DATA: L.S. HORA:

END.: BDI DIF:

LOCAL: BDI :

MEMÓRIA DE CÁLCULO - GERAL

8.5
Reboco para recebimento de cerâmica em

argamassa traço 1:2:8 (paredes), esp.=2,0cm

Área de rev cerâmico 

EXTERNA BLOCO 1  

FACHADA 1

m² 1,00 16,00 1,00 16,00 0,00 16,00 1.231,41

8.5
Reboco para recebimento de cerâmica em

argamassa traço 1:2:8 (paredes), esp.=2,0cm

Área de rev cerâmico 

EXTERNA BLOCO 1  

FACHADA 2

m² 1,00 31,36 1,00 31,36 0,00 31,36

8.5
Reboco para recebimento de cerâmica em

argamassa traço 1:2:8 (paredes), esp.=2,0cm

Área de rev cerâmico 

EXTERNA BLOCO 1  

FACHADA 3

m² 1,00 2,97 1,00 2,97 0,00 2,97

8.5
Reboco para recebimento de cerâmica em

argamassa traço 1:2:8 (paredes), esp.=2,0cm

Área de rev cerâmico 

EXTERNA BLOCO 1  

FACHADA 4

m² 1,00 5,74 1,00 5,74 0,00 5,74

8.5
Reboco para recebimento de cerâmica em

argamassa traço 1:2:8 (paredes), esp.=2,0cm

AREA DE 

CIRCULAÇÃO 

DENTRO DO 

PREDIO

m² 1,00 414,65 1,60 663,44 0,00 663,44

8.5
Reboco para recebimento de cerâmica em

argamassa traço 1:2:8 (paredes), esp.=2,0cm

AREAS MOLHADAS 

INTERNAS
m² 1,00 106,07 2,60 275,78 0,00 275,78

8.5
Reboco para recebimento de cerâmica em

argamassa traço 1:2:8 (paredes), esp.=2,0cm

AUDITORIO 

paredes externas
m² 1,00 48,32 0,65 31,41 0,00 12,49 18,92

8.5
Reboco para recebimento de cerâmica em

argamassa traço 1:2:8 (paredes), esp.=2,0cm

AUDITORIO 

parede externa 

maior

m² 1,00 12,88 5,98 77,02 0,00 77,02

8.5
Reboco para recebimento de cerâmica em

argamassa traço 1:2:8 (paredes), esp.=2,0cm

AUDITORIO 

parede externa 

maior detlhe 

m² 1,00 12,88 0,97 12,49 0,00 12,49

8.5
Reboco para recebimento de cerâmica em

argamassa traço 1:2:8 (paredes), esp.=2,0cm
DEPOSITO m² 1,00 20,02 2,25 45,05 0,00 45,05

8.5
Reboco para recebimento de cerâmica em

argamassa traço 1:2:8 (paredes), esp.=2,0cm
LIXEIRA m² 1,00 11,47 2,10 24,09 0,00 24,09

8.5
Reboco para recebimento de cerâmica em

argamassa traço 1:2:8 (paredes), esp.=2,0cm
MURO NOVO m² 1,00 90,07 0,00 0,65 58,55 0,00 58,55

8.6

Chapisco aplicado no teto, com desempenadeira

dentada, argamassa industrializada com preparo

manual

LIXEIRA m² 1,00 6,22 1,00 6,22 0,00 6,22 6,22

8.6

Chapisco aplicado no teto, com desempenadeira

dentada, argamassa industrializada com preparo

manual

m² 0,00 0,00 0,00

8.7

Massa única, para recebimento de pintura, em

argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada

manualmente em teto, espessura de 20mm, com

execução de taliscas

LIXEIRA m² 1,00 6,22 1,00 6,22 0,00 6,22 6,22
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - GERAL

Área de rev cerâmico 

EXTERNA BLOCO 1  

FACHADA 1

m² 1 16 0,65 10,40 0,00 10,40

Área de rev cerâmico 

EXTERNA BLOCO 1  

FACHADA 2

m² 1 31,36 0,65 20,38 0,00 20,38

Área de rev cerâmico 

EXTERNA BLOCO 1  

FACHADA 3

m² 1 2,97 0,65 1,93 0,00 1,93

Área de rev cerâmico 

EXTERNA BLOCO 1  

FACHADA 4

m² 1 5,74 0,65 3,73 0,00 3,73

AREA DE 

CIRCULAÇÃO 

DENTRO DO 

m² 1 414,65 0 1,6 663,44 0,00 663,44

AREAS MOLHADAS 

INTERNAS
m² 1 106,07 0 2,6 275,78 0,00 275,78 1.130,74

m² 0,00 0,00 0,00

AUDITORIO 

paredes externas
m² 1,00 48,32 0,00 0,65 31,41 0,00 31,41

DEPOSITO m² 1,00 20,02 2,25 45,05 0,00 45,05

LIXEIRA m² 1,00 11,47 2,10 24,09 0,00 4,02 20,07

MURO NOVO m² 1,00 90,07 0,00 0,65 58,55 0,00 58,55

almoxarifado m² 0,00 0,00 0,00

Prestação de contas m² 0,00 0,00 0,00

8.9
REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO 

COR TERRACOTA - Composição 41

AUDITORIO parde 

externa maior
m² 1,00 12,88 0,00 5,98 77,02 0,00 77,02 89,51

8.9
REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO 

COR TERRACOTA - Composição 41

AUDITORIO 

parede externa 
m² 1,00 12,88 0,97 12,49 0,00 12,49

Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, 

aplicado com argamassa industrializada ac-ii, 

rejuntado

8.8
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LOCAL: BDI :

MEMÓRIA DE CÁLCULO - GERAL

9.0 ESQUADRIAS

9.1
Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com

requadro e guarnicao completa (0,8X2,10)

P1  (QUADRO DE 

ESQUADRIAS)
m² 22,00 0,80 2,10 1,68 0,00 36,96 36,96

9.2
Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com

requadro e guarnicao completa (0,9X2,10)

P2  (QUADRO DE 

ESQUADRIAS)
UN 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00

9.3
Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com

requadro e guarnicao completa (0,9X2,10)

P3  (QUADRO DE 

ESQUADRIAS)
m² 3,00 0,90 2,10 1,89 0,00 5,67 5,67

9.4
Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com

requadro e guarnicao completa (0,7X2,10)

P4  (QUADRO DE 

ESQUADRIAS)
m² 5,00 0,70 2,10 1,47 0,00 7,35 7,35

9.5
PORTA EM ALUMÍNIO FRISADO COR NATURAL

 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  (0,7X1,60)

P5  (QUADRO DE 

ESQUADRIAS)
un 14,00 0,00 14,00 14,00

9.6
PORTA EM ALUMÍNIO FRISADO COR NATURAL

 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (0,80x1,60)

P6  (QUADRO DE 

ESQUADRIAS)
un 6,00 0,00 6,00 6,00

9.7 PORTÃO EM GRADIL EM METALON (1,6X2,10)
P7  (QUADRO DE 

ESQUADRIAS)
m² 3,00 1,60 2,10 3,36 0,00 10,08 10,08

9.8
Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com

requadro e guarnicao completa (1,60x2,10)

P8  (QUADRO DE 

ESQUADRIAS)
m² 2,00 1,60 2,10 3,36 0,00 6,72 6,72

9.9 PORTÃO EM GRADIL EM METALON (1,20x2,10)
P9  (QUADRO DE 

ESQUADRIAS)
m² 2,00 1,20 2,10 2,52 0,00 5,04 5,04

9.10

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. (1,03 X 1,95)

P10  (QUADRO DE 

ESQUADRIAS)
un 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

9.11
PORTÃO DE CORRER EM METALON SOBRE

TRILHOS 3,00X2,10M  - Composição 13.1

P11  (QUADRO DE 

ESQUADRIAS)
UN 1,00 3,00 2,10 6,30 0,00 1,00 1,00

9.12
PORTA EM ALUMÍNIO FRISADO COR NATURAL

 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (0,6X2,10)

P12  (QUADRO DE 

ESQUADRIAS)
un 1,00 0,00 1,00 1,00

9.13
JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO FANTASIA

MAXIM -AR 2,00X0,5X1,8M

J1  (QUADRO DE 

ESQUADRIAS)
m² 15,00 2,00 0,50 1,00 0,00 15,00 15,00

9.14
JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO FANTASIA

MAXIM -AR 1,50X0,5X1,80

J2  (QUADRO DE 

ESQUADRIAS)
m² 9,00 1,50 0,50 0,75 0,00 6,75 6,75

9.15
JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO FANTASIA

MAXIM -AR 1,60X0,50X1,80

J3  (QUADRO DE 

ESQUADRIAS)
m² 3,00 1,60 0,50 0,80 0,00 2,40 2,40

9.16
JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO TRANSLÚCIDO

FIXA 2,5X1,1X1,00

J4  (QUADRO DE 

ESQUADRIAS)
m² 1,00 2,50 1,10 2,75 0,00 2,75 2,75

9.17
JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO TRANSLÚCIDO

MAXIM -AR 2,00X0,50X1,60

J5  (QUADRO DE 

ESQUADRIAS)
m² 2,00 2,00 0,50 1,00 0,00 2,00 2,00

9.18
JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO TRANSLÚCIDO

MAXIM -AR 1,00X0,50X1,6

J6  (QUADRO DE 

ESQUADRIAS)
m² 1,00 1,00 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50
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9.19
JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO TRANSLÚCIDO

CORRER 2,00X1,10X1,00

J7  (QUADRO DE 

ESQUADRIAS)
m² 11,00 2,00 1,10 2,20 0,00 24,20 24,20

9.20
JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO TRANSLÚCIDO

CORRER 1,50X1,10X1,00

J8  (QUADRO DE 

ESQUADRIAS)
m² 13,00 1,50 1,10 1,65 0,00 21,45 21,45

9.21
JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO TRANSLÚCIDO

MAXIM -AR 1,00X0,50X1,60

J9  (QUADRO DE 

ESQUADRIAS)
m² 2,00 1,00 0,50 0,50 0,00 1,00 1,00

9.22
JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO FANTASIA

MAXIM -AR 0,80X0,50X1,60

J10  (QUADRO DE 

ESQUADRIAS)
m² 2,00 0,80 0,50 0,40 0,00 0,80 0,80

9.23
JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO FANTASIA

MAXIM -AR 1,60X0,40X2,15

J11  (QUADRO DE 

ESQUADRIAS)
m² 1,00 1,60 0,40 0,64 0,00 0,64 0,64

9.24

JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO FANTASIA

FIXA 1,60X0,60X1,20
J12  (QUADRO DE 

ESQUADRIAS)
m² 1,00 1,60 0,60 0,96 0,00 0,96 0,96

fachada frontal 

MURO 
m² 1,00 64,00 1,00 64,00 0,00 64,00 64,00

fachada frontal 

MURO
m² 1,00 0,00 0,00 0,00

10.0 PINTURA

10.1

Pintura com tinta acrílica de acabamento

pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto

perfil) executado em obra (02 demãos)

esquadrias metálicas m² 2,00 149,68 1,00 149,68 0,00 299,36 299,36

BLOCO 1 m² 1,00 85,20 4,47 380,84 0,00 56,07 324,77

BLOCO 1 m² 1,00 90,07 0,00 0,00 0,00 123,75 -123,75 569,76

AUDITORIO 

PAREDES 

EXTERNAS

m² 1,00 61,20 0,00 0,82 50,18 0,00 18,92 31,26

AUDITORIO 

paredes externas
m² 1,00 48,32 0,00 4,68 226,14 0,00 77,02 149,12

AUDITORIO parde 

externa maior
m² 1,00 12,88 0,00 5,98 77,02 0,00 77,02

0,00 0,00 0,00

DEPOSITO m² 1,00 20,02 4,26 85,29 0,00 85,29

LIXEIRA m² 1,00 8,00 2,15 17,20 0,00 2,01 15,19

LIXEIRA m² 1,00 3,47 3,00 10,41 0,00 2,01 8,40

LIXEIRA m² 1,00 3,47 0,71 2,46 0,00 0,00 2,46

m² 0,00 0,00 0,00

Aplicação manual de fundo selador acrílico em 

superfícies externas 

Grade em metalon9.25

Aplicação manual de fundo selador acrílico em 

superfícies externas 

Aplicação manual de fundo selador acrílico em 

superfícies externas 

Aplicação manual de fundo selador acrílico em 

superfícies externas 

Aplicação manual de fundo selador acrílico em 

superfícies externas 

Aplicação manual de fundo selador acrílico em 

superfícies externas 

10.2
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Aplicação manual de fundo selador acrílico em

superfícies internas

BLOCO 1, 

AUDITORIO, 

AUDITORIO E 

LIXEIRA

m² 1,00 3.541,81 1,00 3.541,81 0,00 569,76 2.972,05 2.972,05

10.4
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO

EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
BLOCO 1 m² 1,00 6,22 1,00 6,22 0,00 0,00 6,22 35,61

AUDITORIO 

BANHEIROS
m² 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEPOSITO m² 1,00 21,54 1,00 21,54 0,00 0,00 21,54

LIXEIRA m² 1,00 7,85 1,00 7,85 0,00 0,00 7,85

Aplicação e lixamento de massa látex em

paredes, duas demãos

BLOCO 1, 

AUDITORIO, 

AUDITORIO E 

LIXEIRA ITEM 10.3

m² 1,00 2.972,05 1,00 2.972,05 0,00 2.972,05 2.972,05

Aplicação manual de pintura com tinta látex

acrílica em paredes, duas demãos

BLOCO 1, 

AUDITORIO, 

AUDITORIO E 

LIXEIRA ITEM 10.2

m² 1,00 569,76 1,00 569,76 0,00 569,76 3.541,81

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS.

BLOCO 1, 

AUDITORIO, 

AUDITORIO E 

LIXEIRA ITEM 10.3

m² 1,00 2.972,05 1,00 2.972,05 0,00 2.972,05

laje exposta

BLOCO 1 m² 1 6,22 1,00 6,22 0,00 6,22 35,61

AUDITORIO 

BANHEIROS
m² 1 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

DEPOSITO m² 1 21,54 1,00 21,54 0,00 21,54

LIXEIRA m² 1 7,85 1,00 7,85 0,00 7,85

ACESSIBILIDADE 

BLOCO 1
m² 1,00 58,05 1,00 0,00 58,05 0,00 58,05

ACESSIBILIDADE 

BLOCO 1
m² 1,00 34,75 0,72 25,02 0,00 25,02 102,87

ACESSIBILIDADE 

AUDITORIO 

EXTERNO

m² 1,00 5,40 1,00 1,72 5,40 9,29 5,40

ACESSIBILIDADE 

AUDITORIO 

EXTERNO

m² 1,00 12,00 1,20 10,72 14,40 154,37 14,40

Aplicação manual de pintura com tinta látex 

acrílica em teto, duas demãos

10.7

10.3

10.8

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, 

APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

10.5

10.6

10.6
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - GERAL

11.0 FORRO

11.1

Forro acústico em placas de fibra mineral

1250x625x15mm, absorção sonora NRC = 0,55,

reflexão luz = 0,86, marca Armstrong, ref.

Georgian, ou similar, resist. fogo: classe A,

instalado sobre perfís metálicos

Auditório 

CONFORME 

DESENHO

m² 1,00 168,00 1,00 168,00 0,00 168,00 168,00

11.2

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

BLOCO 1 PAV 1 E 2, 

DEPOSITO E WC 

AUDITORIO

m² 1,00 779,30 1,00 779,30 0,00 779,30 779,30

12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

BLOCO 01 - GRE m 1,00 8,40 0,00 0,00 8,40

BWC's m 4,00 4,00 0,00 0,00 16,00 24,40

ACESSIBILIDADE 

BLOCO 1
m 1,00 46,81 0,00 0,00 46,81 75,41

ACESSIBILIDADE 

AUDITORIO 

EXTERNO

m 1,00 9,50 0,00 0,00 9,50

ACESSIBILIDADE 

AUDITORIO 

INTERNO

m 2,00 9,55 0,00 0,00 19,10

rampas e escadas m 0,00 0,00 0,00

rampas e escadas m 0,00 0,00 0,00

12.3

Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 

6m (3,80m x 2'' + 2,20m x 1 1/2''), inclusive base 

de concreto ciclópico - Composição 33

mastro un 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00

12.4
BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM 

MADEIRA, COM NICHOS PARA PLANTAS 
banco un 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

12.5 BLOCO 01 - GRE m² 1,00 21,65 1,80 38,97 0,00 38,97 54,83

12.5 Auditório m² 1,00 8,81 1,80 15,86 0,00 15,86

12.6

PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL 

MODELO SMART, P/PORT. NECES. ESPECIAIS, 

02 PARADAS, DIM. CABINA 900X1400X1300MM

BLOCO 1  - GRE un 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00

12.7

Marquise c/estrutura metálica, rufo de chapa 

metálica, telha de aço zincado 0,5mm, forro de 

PVC e testada em dupla face em alumínio 

composto cor natural - Composição 36

BLOCO 1  - GRE 

FACHADA F-2
m² 2,00 16,38 0,60 9,83 0,00 19,66 19,66

12.8

Marquise c/estrutura metálica, rufo de chapa 

metálica, telha de aço zincado 0,5mm, forro de 

PVC e testada em dupla face em alumínio 

composto cor natural - Composição 35

BLOCO 1  - GRE 

FACHADA F-1
m² 1,00 8,44 1,50 12,66 0,00 12,66

12.8

Marquise c/estrutura metálica, rufo de chapa 

metálica, telha de aço zincado 0,5mm, forro de 

PVC e testada em dupla face em alumínio 

composto cor natural - Composição 35

BLOCO 1  - GRE 

FACHADA F-1
m² 1,00 10,15 1,50 15,23 0,00 15,23

Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, 

montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 

1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado 

por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", 

fixado com chumbador mecânico

12.2

Barras de apoio de inox para deficiente Ø 40mm12.1

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM 

GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC 

III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
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ÍTEM SERVIÇOS LOCAL UNID. QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL TOTAL ÍTEM

OBRA: L.S. MÊS:

DATA: L.S. HORA:

END.: BDI DIF:

LOCAL: BDI :

MEMÓRIA DE CÁLCULO - GERAL

12.8

Marquise c/estrutura metálica, rufo de chapa 

metálica, telha de aço zincado 0,5mm, forro de 

PVC e testada em dupla face em alumínio 

composto cor natural - Composição 35

AUDITORIO m² 1,00 14,80 1,00 14,80 0,00 14,80 42,69

12.9
Escada marinheiro em aço ca-50 d=16mm (5/8), 

exceto pintura  - composição 37
AUDITORIO m 1,00 2,70 0,00 0,00 2,70 2,70

12.10

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA 

DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO 

PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 

LÂMPADAS FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, 

FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M

MURO UN 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

12.11
Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em 

alumínio.
BLOCO 1 - GRE m 1,00 10,40 0,00 0,00 10,40 10,40

12.12
BLOCO 1 - GRE 

CANTINA
m² 1,00 2,00 0,55 1,10 0,00 1,10 6,33

12.12
BLOCO 1 - GRE 

CANTINA
m² 1,00 0,65 3,70 2,41 0,00 2,41

12.12
BLOCO 1 - GRE 

CANTINA
m² 1,00 1,85 0,65 1,20 0,00 1,20

12.12
AUDITORIO - SALA 

DE SERVIÇOS
m² 1,00 2,95 0,55 1,62 0,00 1,62

12.12 0,00 0,00 0,00

12.12 0,00 0,00 0,00

12.13
BLOCO 1 - GRE 

CANTINA
UN 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00

12.13 0,00 0,00 0,00

12.13 0,00 0,00 0,00

12.13 0,00 0,00 0,00

12.13 0,00 0,00 0,00

12.13 0,00 0,00 0,00

12.14 lixeira m² 1,00 7,85 1,00 7,85 0,00 7,85 29,60

12.14 laje caixa dagua m² 1,00 4,35 5,00 21,75 0,00 21,75

Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 

1,40x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula 

cromada, torneira cromada, concretada e 

assentada.- Composição 21

Bancada em granito cinza, e = 2cm, com filete 

3cm - Composição 54

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018
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13.0 COBERTURA

Bloco 01 - GRE m² 2,00 31,55 0,20 6,31 0,00 12,62

Bloco 01 - GRE m² 2,00 11,55 0,20 2,31 0,00 4,62

AUDITORIO m² 2,00 20,00 0,20 4,00 0,00 8,00

AUDITORIO m² 2,00 10,00 0,20 2,00 0,00 4,00

DEPOSITO m² 1,00 20,02 0,20 4,00 0,00 4,00

LIXEIRA m² 1,00 3,47 0,20 0,69 0,00 0,69 33,93

Bloco 01 - GRE m 2,00 31,25 0,00 0,00 62,50 153,75

AUDITORIO m 2,00 40,00 0,00 0,00 80,00

DEPOSITO m 1,00 11,25 0,00 0,00 11,25

13.3

Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, 

vão de 12 m, para telha ondulada de fibrocimento, 

metálica, plástica ou termoacústica, incluso 

içamento

Bloco 01 - GRE un 7,00 11,70 0,00 0,00 7,00 7,00

13.4

Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, 

vão de 10 m, para telha ondulada de fibrocimento, 

metálica, plástica ou termoacústica, incluso 

içamento

AUDITORIO UN 6,00 1,00 0,00 0,00 6,00 6,00

13.5

Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, 

vão de 6 m, para telha ondulada de fibrocimento, 

metálica, plástica ou termoacústica, incluso 

içamento 92608

DEPOSITO UN 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00

13.6

Trama de aço composta por terças para telhados 

de até 2 águas para telha ondulada de 

fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, 

incluso transporte vertical.

Bloco 01 - GRE m² 1,00 31,25 11,25 351,56 0,00 351,56 573,10

13.6

Trama de aço composta por terças para telhados 

de até 2 águas para telha ondulada de 

fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, 

incluso transporte vertical.

AUDITORIO m² 1,00 20,00 10,00 200,00 0,00 200,00

13.6

Trama de aço composta por terças para telhados 

de até 2 águas para telha ondulada de 

fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, 

incluso transporte vertical.

DEPOSITO m² 1,00 21,54 1,00 21,54 0,00 21,54

13.7

Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5

mm, com até 2 águas, incluso içamento.

af_07/2020

AUDITORIO m² 1,000 20,00 10,00 200,00 0,00 200,00 200,00

13.8

Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5

mm, com até 2 águas, incluso içamento.

af_07/2019

Bloco 01 - GRE m² 1,000 31,25 11,25 351,56 0,00 351,56 373,10

13.8

Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5

mm, com até 2 águas, incluso içamento.

af_07/2021

DEPOSITO m² 1,000 21,54 1,00 21,54 0,00 21,54

13.9

Rufo externo/interno em chapa de aço

galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso

içamento

Bloco 01 - GRE m 2,000 10,65 0,00 0,00 21,30 44,77

13.9

Rufo externo/interno em chapa de aço

galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso

içamento

AUDITORIO m 2,000 10,00 0,00 0,00 20,00

13.9

Rufo externo/interno em chapa de aço

galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso

içamento

AUDITORIO m 0,00 0,00 0,00

13.9

Rufo externo/interno em chapa de aço

galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso

içamento

LIXEIRA m 1,000 3,47 0,20 0,69 0,00 3,47

Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, 

desenvolvimento de 100 cm
13.2

Chapim pré-moldado de concreto13.1
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14.0 SERVIÇOS FINAIS

m³ 1,50 690,00 1,00 0,60 690,00 414,00 621,00 664,00

m³ 1,00 43,00 1,00 1,00 43,00 43,00 43,00

m³ 0,00 0,00 0,00

14.2
Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em

via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: 
m³xkm 1,00 664,00 0,00 0,00 664,00 664,00

14.3 Limpeza final da obra Área total m² 1,00 1.536,00 1,00 1.536,00 0,00 1.536,00 1.536,00

Entulho de demolição

Carga, manobra e descarga de entulho em 

caminhão basculante 6 m³ - carga com 

escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 

hp) e descarga livre (unidade: m3).

14.1


