
OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO  QUANT.  UNID 

1.0.0

1.1.0

1.1.1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA

REFORMA

Administração residente na obra durante todo o prazo de

execução da mesma, composta por Engenheiro Civil

devidamente habilitado, mestre de obras, almoxarife,

técnico em segurança do trabalho e vigia noturno.

6,00 MÊS

1.1.2
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO

GALVANIZADO, INSTALADA

Fornecimento e instalação de placa de obra medindo

3,0x1,5m. Fixada antes do início das obras e retirada

apenas após o término da mesma, em local de fácil

visualização e leitura da população em geral. 

4,50 M2

1.1.3

ELABORAÇÃO DE PROJETO

EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES

HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E

PLUVIAIS

Elaboração de projeto executivo instalações hidráulicas,

sanitárias e pluviais, com os devidos detalhamentos e

realizado por profissional habilitado e capacitado para tal.

Devendo-se ser emitida ART (Anotação de

Responsabilidade Técnica), uma copia entregue ao cliente

(SEDUC).

175,16 M2

1.1.4

LIMPEZA MANUAL DE

VEGETAÇÃO EM TERRENO COM

ENXADA.AF_05/2018

limpeza e capina manual das partes externas dos ambientes

da edificação.
1.518,25 M2

1.1.5

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU

PORCELANATO COM VASSOURA

A SECO. AF_04/2019

Limpeza de todos os ambientes e acessos da escola. 2.131,63 M2

1.1.6

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU

COM PEDRAS RÚSTICAS

UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO.

AF_04/2019

Limpeza de todos os ambientes e acessos da escola. 1.386,13 M2

1.1.7

CONCERTINA EM AÇO

GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø =

450MM, 3 CLIPES P/ ESPIRAL,

LÂMINA DE 30MM E FIO

INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE

INSTALAÇÃO

Instalação de concertina de aço galvanizado com espiral de

45cm em toda extensão do muro de contorno.
274,00 M

1.2.0

1.2.1

REMOÇÃO DE FORROS DE

DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL,

DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Retirada de forro de PVC dos ambientes a serem demolidos

ou reformados, de acordo com o projeto arquitetônico

(planta executiva).

102,66 M2

1.2.2

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA

OU DE MADEIRA PARA FORRO,

DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Retirada da armação de sustentação do forro de PVC,

gesso, fribromineral ou drywall dos ambientes a serem

demolido ou reformados, de acordo com o projeto

arquitetônico (planta executiva).

128,33 M2

REFORMA

SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
REFORMA DA U. E. JOÃO COELHO DE REZENDE
AGOSTO DE 2020
PIRIPIRI - PI

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
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1.2.3

REMOÇÃO DE TRAMA DE

MADEIRA PARA COBERTURA, DE

FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Retirada da trama de madeira (ripa, caibro, terça e frechal)

dos ambientes a serem demolido, de acordo com o projeto

arquitetônico (planta executiva).

499,45 M2

1.2.4

REMOÇÃO DE TESOURAS DE

MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU

IGUAL A 8M, DE FORMA

MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Retirada de tesouras de madeira do bloco a ser reformado,

de acordo com o projeto arquitetônico (planta executiva).

Retirada para a posterior substituição por tesouras de aço.

7,00 UN

1.2.5

APICOAMENTO TOTAL DE

REBOCO COM PONTEIRAS OU

TALHADEIRAS 

Operação de picagem com a utilização de ponteiro ou

talhadeira para incremento de rugosidade à superfície do

reboco existente, com o objetivo de aumentar a aderência

para a posterior aplicação de revestimento cerâmico.

Podendo também ser realizado com serra circular de mão,

conferindo riscos no reboco existente, preferencialmente.

1.187,38 M2

1.2.6

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS,

DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Retirada da argamassa de revestimento até a completa e

perfeita exposição da alvenaria em todos os ambientes

internos, inclusive circulações e hall's até altura de 1,60

metros, externos até 0,60m e recuperação onde se fizer

necessário.

209,53 M2

1.2.7

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

Retirada de revestimento cerâmico sobre alvenaria,

inclusive da argamassa de assentamento, até a completa e

perfeita exposição da alvenaria, de forma manual. Fica

proibido a prática de demolição incompleta com o objetivo

de evitar o emprego do chapisco de aderência. Retirada de

todos os revestimentos cerâmicos das paredes. De acordo

com o projeto arquitetônico (planta executiva).

263,68 M2

1.2.8

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE

BLOCO FURADO, DE FORMA

MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Demolição das paredes indicadas no projeto arquitetônico

(planta executiva), inclusive revestimentos.
7,96 M3

1.2.9
RETIRADA DE DIVISORIAS, COM

MONTANTES METALICOS

Retirada cuidadosa de placas divisórias de granilite /

granito / mármore para reaproveitamento parcial.
8,25 M2

1.2.10

REMOÇÃO DE JANELAS, DE

FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Remoção de janelas de madeira ou metálicas dos

ambientes a serem demolidos, de acordo com o projeto

arquitetônico (planta executiva).

13,05 M2

1.2.11

DESMONTAGEM DE ESTRUTURA

METÁLICA COM RETIRADA DE

SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR

MEIO DE LIXADEIRA

Desmontagem de estrutura metálica de qualquer natureza

com uso de lixadeira industrial e remoção de solda,

inclusive empilhamento.

59,92 M2

1.2.12
DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA

RESISTÊNCIA

Demolição de piso de alta resistência em granilite dos

ambientes a serem demolido e/ou para a passagem de

paredes ou tubulações novas, de acordo com o projeto

arquitetônico (planta executiva).

75,51 M2

1.2.13

DEMOLIÇÃO DE PISO

CIMENTADO SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 

Demolição de piso cimentado, inclusive do lastro de

concreto, de acordo com o projeto arquitetônico (planta

executiva).

28,50 M2

1.3.0 MOVIMENTO DE TERRA
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1.3.1

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA

COM PROFUNDIDADE MENOR

OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

Escavação manual em solo natural de valas para a posterior

execução dos elementos de fundação.
0,55 M3

1.3.2

PREPARO DE FUNDO DE VALA

COM LARGURA MENOR QUE 1,5

M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

Compactação do fundo da valas para a posterior execução

dos elementos de fundação. Fundação corrida em pedra

argamassada e blocos de fundação.

1,31 M2

1.3.3

ATERRO MANUAL COM SOLO

ARGILO-ARENOSO E

COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

AF_05/2016

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos

caixões internos da edificação em camadas de 20cm. Ao

final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se

obter a “humidade ótima” do material e em seguida

compactar a camada, só após eliminar o máximo de vazios

deve-se colocar a próxima camada.

0,32 M3

1.3.4

ATERRO MANUAL COM AREIA

PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA. AF_05/2016

Descarga e espalhamento de areia fina nos caixões internos

da edificação em camadas de 10cm. Depois da ultima

camada de material de empréstimo e ao final de cada

camada deve-se promover o adensamento hidráulico.

Devendo ser ultima camada de aterro antes do piso.

10,50 M3

1.3.5

REGULARIZAÇÃO E

COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE

SOLO PREDOMINANTEMENTE

ARGILOSO. AF_11/2019

Compactação mecânica com uso de compactador tipo

"sapinho" no terreno natural, depois da demolição do piso.
104,04 M2

1.4.0

1.4.1

EMBASAMENTO COM PEDRA

CALCÁREA ARGAMASSADA

UTILIZANDO ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA GROSSA NO

TRAÇO 1:4

Preenchimento das valas que servirão de fundação às

paredes com "pedra-de-mão" e argamassa de cimento e

areia, traço 1:4. As pedras devem ter boa resistência,

apiloadas na argamassa e ocupar 30% do volume total da

fundação.

0,39 M3

1.4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO

COM BLOCO ESTRUTURAL DE

CERÂMICA, DE 14X19X29CM E

ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO

EM BETONEIRA. AF_05/2020

Alvenaria de furo 9x19x19cm assentada em 1 vez (largura

de 19cm) sobre a fundação de pedra argamassada com

argamassa de cimento e areia, traço de 1:4, até a altura,

nivelada, do piso acabado.

0,19 M3

1.4.3

CONCRETO CICLOPICO

FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO

INCLUSIVE LANCAMENTO

Confecção e lançamento de concreto simples em camadas

que possibilitem a completa imersão das “pedras-de-mão”,

nas escavações dos blocos de fundação. As pedras devem

ter boa resistência, apiloadas e totalmente envoltas no

concreto e ocupar 30% do volume total do bloco de

fundação. A armação do pilar deve ser imersa no concreto

de forma alinhada e prumada, a uma distância mínima de

10cm do fundo da vala. O conjunto final, concreto simples e

“pedra-de-mão” deve apresentar uma resistência mínima á

compressão de 10Mpa (fck). 

0,16 M3

1.4.4

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,

APLICADO EM PISOS OU

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.

AF_07/2016

Contra piso de concreto, no traço 1:4,5:4,5, com 5cm de

espessura. De preferência, a concretagem do lastro será

efetuada em operação contínua e ininterrupta para que se

evite juntas de concretagem.

105,09 M2

INFRAESTRUTURA
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1.4.5

CINTA DE AMARRAÇÃO DE

ALVENARIA MOLDADA IN LOCO

EM CONCRETO. AF_03/2016

Execução de cinta de amarração em concreto armado

moldado in loco, inclusive forma e desforma. Medindo

10x15cm.

3,30 M

1.4.6

IMPERMEABILIZAÇÃO DE

SUPERFÍCIE COM EMULSÃO

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

AF_06/2018

Deverá ser aplicada por toda alvenaria de embasamento

(baldrame) e vigas baldrame, nas duas laterais e face, em

duas demãos, aplicadas de forma cruzada, a primeira

demão na horizontal e a segunda na vertical, obedecendo

as especificações do fabricante quanto ao intervalo de

aplicação.

3,92 M2

1.5.0

1.5.1

REPARO ESTRUTURAL DE

ESTRUTURAS DE CONCRETO

COM ARGAMASSA POLIMERICA

DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM

Reparo de estrutura em concreto armado deteriorada pela

corrosão das armaduras ou pela carbonatação do concreto

com o uso de argamassa polimérica de alto desempenho.

Antes da aplicação da argamassa deve-se recuperar a

armadura corroída, eliminando-se a ferrugem com uso de

escova de aço, se sua secção estiver muito comprometida,

substitui-la. O concreto em volto da armadura corroía deve

ser retirado em no mínimo 2 cm em torna da mesma. A

área a ser recuperada deve ser apicoada a fim de eliminar

as partes deterioradas e/ou não aderidas, formando arestas 

retas. A argamassa deve ser aplicada sobre a superfície

previamente umedecida e em camadas de no máximo 1

cm.

4,50 M2

1.5.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE

UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO

TÉRREA OU SOBRADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Armadura dos pilares, das vigas do pavimento térreo e das

vigas do pavimento superior. As barras de aço não deverão

apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo,

argamassa aderente ou qualquer outra substância que

impeça a perfeita aderência ao concreto. A armadura não

poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente

exposição após a desforma, para isso deve-se obedecer as

recomendações de cobrimento da NBR 6118.

18,09 KG

1.5.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE

UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO

TÉRREA OU SOBRADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Armadura das cintas inferiores e superiores do bloco a ser

reformado. As barras de aço não deverão apresentar

excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa

aderente ou qualquer outra substância que impeça a

perfeita aderência ao concreto. A armadura não poderá

ficar em contato direto com a forma, e consequente

exposição após a desforma, para isso deve-se obedecer as

recomendações de cobrimento da NBR 6118.

92,07 KG

1.5.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE

UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO

TÉRREA OU SOBRADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Estribos dos pilares, vigas e cintas. As barras de aço não

deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo,

argamassa aderente ou qualquer outra substância que

impeça a perfeita aderência ao concreto. A armadura não

poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente

exposição após a desforma, para isso deve-se obedecer as

recomendações de cobrimento da NBR 6118.

49,27 KG

SUPERESTRUTURA
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1.5.5

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA

PILARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM.

AF_12/2015

Confecção das formas dos pilares. O seu dimensionamento

deverá ser feito de modo a evitar excessivas deformações

provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar

limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de

pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se evitar a

absorção da água de amassamento do concreto.

10,78 M2

1.5.6

MONTAGEM E DESMONTAGEM

DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES COM ÁREA MÉDIA

DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A

0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES,

EM MADEIRA SERRADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

Montagem e desmontagem das formas dos pilares do bloco

a ser reformado. O seu dimensionamento deverá ser feito

de modo a evitar excessivas deformações provocados pelo

adensamento do concreto. Deverão estar limpas e

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E

molhadas até a saturação, a fim de se evitar a absorção da

água de amassamento do concreto.

43,02 M2

1.5.7

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA

VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, E = 17

MM. AF_12/2015

Confecção das formas das vigas. O seu dimensionamento

deverá ser feito de modo a evitar excessivas deformações

provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar

limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de

pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se evitar a

absorção da água de amassamento do concreto.

1,34 M2

1.5.8

MONTAGEM E DESMONTAGEM

DE FÔRMA DE VIGA,

ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA RESINADA, 6

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

Montagem e desmontagem das formas das vigas, inclusive

escoramento metálico. O seu dimensionamento deverá ser

feito de modo a evitar excessivas deformações provocados

pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E

molhadas até a saturação, a fim de se evitar a absorção da

água de amassamento do concreto.

1,34 M2

1.5.9

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK

= 25 MPA, COM USO DE BALDES

EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO

MÉDIA DE PILARES MENOR OU

IGUAL A 0,25 M² -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO

E ACABAMENTO. AF_12/2015

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em

pilares, com o traço determinado a parti da dosagem

racional, a fim de se atingir resistência característica a

compressão não inferior a 25 Mpa. Seu transporte deverá

ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus

componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas

superiores a 02 metros. Não sendo permitido o

adensamento manual, devendo-se adotar precauções para

evitar a vibração da armadura, de modo a não formar

vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

2,02 M3

1.5.10

CONCRETAGEM DE VIGAS E

LAJES, FCK=20 MPA, PARA

QUALQUER TIPO DE LAJE COM

BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA,

COM ÁREA MÉDIA DE LAJES

MENOR OU IGUAL A 20 M² -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO

E ACABAMENTO. AF_12/2015

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em

vigas, com o traço determinado a parti da dosagem

racional, a fim de se atingir resistência característica a

compressão não inferior a 20 Mpa. Seu transporte deverá

ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus

componentes. Não sendo permitido o adensamento

manual, devendo-se adotar precauções para evitar a

vibração da armadura, de modo a não formar vazios ao seu

redor e dificultar a aderência com o concreto.

0,32 M3

1.5.11

CINTA DE AMARRAÇÃO DE

ALVENARIA MOLDADA IN LOCO

EM CONCRETO. AF_03/2016

Execução de cinta de amarração em concreto armado

moldado in loco, inclusive forma e desforma. Medindo

10x15cm.

229,72 M
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1.5.12

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO,

SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS

ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E

CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM,

INTER-EIXO 38CM,

C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E

FERRAGEM NEGATIVA

Execução de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos,

entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada ou EPS. Sobre os

trilhos e enchimentos será concretado uma camada de

concreto fck 20Mpa com 3cm de espessura e ferragem

negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo

ser previstas as instalações antes da concretagem do

capeamento.

17,41 M2

1.6.0

1.6.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE

BLOCOS CERÂMICOS FURADOS

NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E

ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO

EM BETONEIRA. AF_06/2014

As alvenarias de tijolos de 08 furos serão executadas com

os mesmos ligeiramente molhados, em fiadas niveladas,

alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal

de 15mm, admitindo-se no máximo 25mm. Execução de

alvenaria em tijolo cerâmico de 08 furos em 1/2 vez

(espessura de 09cm), para o levante das paredes de

vedação.

121,00 M2

1.6.2

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA

JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE

VÃO. AF_03/2016

Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com

seção mínima de 12x15cm e transpasse para ambos os

lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm.

4,75 M

1.6.3

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA

PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

AF_03/2016

Verga pré-moldada colocada acima do vão da porta com

seção mínima de 10x12cm e transpasse para ambos os

lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm.

3,40 M

1.6.4

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA

PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE

COMPRIMENTO. AF_03/2016

Contraverga em concreto armado colocada abaixo do vão

da janela com seção mínima de 12x15cm e transpasse para

ambos os lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que

30cm.

4,75 M

1.7.0

1.7.1

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL,

COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_07/2019

Retelhamento de cobertura com até duas águas com telha

cerâmica, tipo colonial e de encaixe. Telhamento dos blocos

a serem reformados, com o reaproveitamento das telhas.

499,45 M2

1.7.2

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO

DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA

OU DE CONCRETO, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_12/2015

Fabricação, montagem e instalação de tesouras de aço,

confeccionadas em perfis estruturais simples, não inferiores

a: perfil UDC, ASTM A36, 126x50mm, espessura de 3mm.

Os perfis deverão ser montados com cordão de solda. A

tesoura montada deverá ser içada a sua posição final.

Seguir as diretrizes da NBR 8800:2008, no caso de omissão

da NBR, seguir as recomendações da AISC (American

Institute of Steel Construction).

14,00 UN

1.7.3

REVISÃO EM COBERTURA COM

TELHA CERAMICA TIPO CANAL

COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, 

COM REPOSIÇÃO DE 10% DE

TELHAS E MADEIRAMENTO

(RIPAS, CAIBROS E TERÇAS)

Revisão das telhas cerâmicas da cobertura dos blocos a

serem reformado da escola, com a retirada e reposição do

madeiramento danificado pela ação do tempo ou de

parasitas e substituição das telhas quebradas ou inservíveis

por novas, assim como a retirada de toda e qualquer

goteira.

566,25 M2

1.7.4

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ

2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

Terças da cobertura a cada 150cm, em aço galvanizado

perfil "U" enrijecido, 200x75x25mm, espessura de 3,75mm.

As terças deveram ser fixadas a tesoura por meio de

parafusos sextavado de bitola de 1/2" (12,7mm).

690,03 M2

PAREDES E PAINÉIS

COBERTURA
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1.7.5

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA

POR RIPAS E CAIBROS PARA

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS

PARA TELHA DE CERÂMICA,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

Madeiramento da cobertura em madeira de lei composto

por ripas a cada 32cm e caibros a cada 45cm. A uma

inclinação de 25%. A madeira utilizada na cobertura não

deve apresentar nós, tricas, fissuras ou rachaduras que

comprometam sua resistência. As emendas serão efetuadas

com chanfros a 45 graus, tomando-se o cuidado de fazê-las

trabalhar à compressão e não à tração, e posicionando-as

próximas aos apoios.

968,61 M2

1.7.6

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA

DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)

APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE PERFIL METÁLICO

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR

DEMÃO). AF_01/2020

Fundo anticorrosivo (zarcão) aplicado nas superfícies

metálicas da cobertura, em duas demãos, obedecendo as

especificações do fabricante quanto ao intervalo de

aplicação. Devendo ser aplicada nas terças e tesouras

metálicas aparentes ou não.

2.448,26 M2

1.7.7

IMUNIZACAO DE

MADEIRAMENTO PARA

COBERTURA UTILIZANDO

CUPINICIDA INCOLOR

Aplicação de pintura imunizante ao longo de todo o

madeiramento, ripas, caibros, terças, frechais e demais

elementos de madeira que compõem a cobertura.

1.534,86 M2

1.7.8

TELHAMENTO COM TELHA

CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

Fornecimento e colocação de telhas cerâmicas, tipo

colonial e de encaixe para coberturas de até duas águas. As

telhas inferiores (canal) terão, na parte de baixo, chanfro

plano e paralelo às ripas para evitar o seu escorregamento.

Cobertura dos blocos a serem reformados, sem o

reaproveitamento das antigas, mesmo que estas

aparentem bom estado de conservação.

1.025,24 M2

1.7.9

CUMEEIRA PARA TELHA

CERÂMICA EMBOÇADA COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9

(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA

TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

Execução de emboçamento com argamassa dos divisores

de águas, cumeeiras, da cobertura a ser reformada.
153,11 M

1.7.10
BEIRA E BICA EM TELHA

CÊRAMICA COLONIAL OU CANAL

Execução de emboçamento com argamassa nas junções das

telhas de capa e canal do beiral, a fim de manter o

alinhamento das mesmas.

306,22 M

1.7.11

EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA

FIADA EM TELHA CERÂMICA

COLONIAL OU CANAL

Execução de emboçamento com argamassa da última fiada

de telhas, a fim de prevenir o destelhamento pela ação do

vento.

112,58 M

1.7.12

CALHA EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO NÚMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,

INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

Execução de calha em chapa de aço galvanizado BWG 24

com 33cm de largura nas águas-furtadas (rincão) da

cobertura a ser reformada.

13,50 M

1.8.0

1.8.1

REVISÃO DE JANELAS DE FERRO -

INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE 20%

DE MATERIAIS E FERRAGENS

Recuperação das janelas de ferro existentes, mantendo o

padrão existente. Removendo a ferrugem e substituindo as

ferragens danificadas.

5,40 M2

1.8.2

ESQUADRIA FIXA DE FERRO EM

CHAPA DUPLA DE AÇO

GALVANIZADO GSG 22

(ESPESSURA=0,80MM), 

INCLUSIVE FIXAÇÃO

Fornecimento e instalação de esquadria de ferro em chapa

dupla de aço galvanizado GSG 22 para fechamento de

aberturas ou diminuição do vão das esquadrias retiradas.

0,32 M2

ESQUADRIAS
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1.8.3

JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO

BASCULANTE OU FIXO,

INCLUSIVE FERRAGENS E SEM

VIDROS

Fornecimento e instalação de janela de ferro do tipo

basculante.
3,32 M2

1.8.4

JANELA DE FERRO PIVOTANTE

EM CHAPA DUPLA DE AÇO

GALVANIZADO GSG 18

(ESPESSURA=1,25MM), 

INCLUSIVE FERRAGENS

Fornecimento e instalação de janela de ferro do tipo

pivotante com folhas de 50cm e fechamento em chapa

dupla BWG 18 e ferragens.

82,91 M2

1.8.5

PORTA DE FERRO EM CHAPA

DUPLA DE AÇO MSG 14

(E=2,00MM), INCLUSIVE

BATENTES E FERRAGENS

Fornecimento e instalação de porta de ferro, do tipo folha

de abrir, em chapa de aço dupla (nas duas faces) MSG 14,

inclusive batente, dobradiças e fechadura externa.

37,55 M2

1.8.6

PORTA DE FERRO DO TIPO VAI E

VEM EM CHAPA DUPLA DE AÇO

GALVANIZADO GSG 14

(E=2,00MM), INCLUSIVE

BATENTES E FERRAGENS

Fornecimento e instalação de porta de ferro, do tipo vai-e-

vem, em chapa de aço dupla (nas duas faces) GSG 14,

inclusive batente, dobradiças e fechadura externa.

1,68 M2

1.8.7

PORTA DE FERRO EM CHAPA

SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO

GSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE

BATENTES E FERRAGENS

Fornecimento e instalação de porta de ferro, do tipo folha

de abrir, em chapa de aço simples GSG 14, inclusive

batedor e dobradiças.

16,20 M2

1.8.8

PORTA EM AÇO, EM CHAPA

GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE

ENROLAR

Fornecimento e instalação de porta de aço chapa BWG 24,

de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado

natural. Instalada nas abertura de passagem de alimentos e

louça suja da cozinha.

3,36 M2

1.8.9

PORTÃO EM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO D=1" E=2,65MM

A CADA 10CM, INCLUSIVE

REQUADRO

Portão de ferro de abrir em gradil, com tubo industrial

redondo de 1/2" na vertical, inclusive requadro e

dobradiças. Fixado na fachada principal.

14,52 M2

1.8.10

PUXADOR HORIZONTAL /

VERTICAL PARA PORTA EM AÇO

GALVANIZADO, DIÂMETRO DE

2", ESPESSURA=3,65MM

Fornecimento e instalação de puxador em aço galvanizado

diâmetro 2" - horizontal nas portas dos banheiros para

cadeirante, nas duas faces da porta.

3,60 M

1.8.11

FERROLHO DE SOBREPOR EM

AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO

REDONDO 

Fornecimento e instalação de ferrolho 2" e fio redondo nos

box's dos banheiros.
18,00 UN

1.8.12

FERROLHO CHATO DE SOBREPOR

EM FERRO ZINCADO REFORÇADO 

DE 5" PARA PORTA E JANELA E

COM PORTA CADEADO

Fornecimento e instalação de ferrolho reforçado de 5" nas

portas de 02 (duas) folhas, 02 (dois) ferrolhos por folha.
12,00 UN

1.8.13

FECHADURA DE SOBREPOR COM

CILINDRO E MAÇANETA

ALAVANCA PARA PORTÃO

Fechadura cromada cilindro central tubular, máquina de

70mm, maçaneta cromada ou de inox, para aplicação em

ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior

necessidade de segurança. Instalada no portão principal de

acesso dos pedestres.

3,00 UN

1.8.14
FECHADURA BICO DE PAPAGAIO

PARA PORTA DE CORRER

Fechadura tipo bico de papagaio cromada, máquina de

45mm, para aplicação em porta de correr. Instalada no

portão principal.

1,00 UN
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1.8.15

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE

AÇO GALVANIZADO DE Ø 1/2"

E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO

DE 10CM E MONTANTES DE

TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE

Ø 2" E=3,00MM COM

ESPAÇAMENTO DE 3M,

INCLUSIVE ASSENTAMENTO 

Grade de ferro em tubo industrial redondo de 1/2" na

vertical, montantes em tubo de aço galvanizado de 2" com

parede de espessura de 2,65mm a cada 3m e moldura em

barra chata de 2"x3/8". Fixado na fachada principal.

81,32 M2

1.9.0

1.9.1

CHAPISCO APLICADO EM

ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de

cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes da aplicação, as

superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência

serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas. Será

aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco

demolido para recebimento do revestimento cerâmico, nas

paredes novas e nas partes onde se fizer necessário.

507,03 M2

1.9.2

CHAPISCO APLICADO NO TETO,

COM ROLO PARA TEXTURA

ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO

1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA

(ADESIVO) COM PREPARO EM

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de

cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes da aplicação, as

superfícies do teto destinadas a receber o chapisco de

aderência serão limpas a vassoura e abundantemente

molhadas. Devendo ser executado nas lajes que não

receberão forro falso.

226,94 M2

1.9.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO

DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA

400L, APLICADO MANUALMENTE

EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, PARA AMBIENTE COM

ÁREA MAIOR QUE 10M2,

ESPESSURA DE 10MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de

cimento e areia fina no traço 1:6, sobre o chapisco de

aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. O

emboço servirá de base para o assentamento do

revestimento cerâmico nas paredes. Sua espessura ideal

será de 10mm, devendo ser taliscado e sarrafeado com

régua, resultando em uma superfície alinhada, prumada e

uniforme. Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e

circulações até uma altura de 1,60m, na fachadas externas

até uma altura de 60cm e até o forro nas paredes indicadas

no projeto arquitetônico. Que posteriormente receberão o

revestimento cerâmico.

271,98 M2

1.9.4

MASSA ÚNICA, PARA

RECEBIMENTO DE PINTURA, EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES,

ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de

cimento e areia fina no traço 1:6, sobre o chapisco de

aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua

espessura ideal será de 20mm, devendo ser: taliscado,

atentando para o esquadro com a parede adjacente;

sarrafeado com régua e desempenado e, após ter atingido

o ponto de cura satisfatório, ser alisado com

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa,

alinhada, prumada e uniforme. O reboco servirá de base

para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que não

receberam cerâmica e no restante da parede, acima dos

1,60m ou 60cm do revestimento cerâmico.

235,05 M2

REVESTIMENTOS
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1.9.5

MASSA ÚNICA, PARA

RECEBIMENTO DE PINTURA, EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM TETO,

ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_03/2015

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de

cimento e areia fina no traço 1:6, sobre o chapisco de

aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua

espessura ideal será de 20mm, devendo ser: taliscado,

atentando para o esquadro com a parede adjacente;

sarrafeado com régua e desempenado e, após ter atingido

o ponto de cura satisfatório, ser alisado com

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa,

alinhada, prumada e uniforme. O reboco servirá de base

para a pintura. Devendo ser executado nas lajes que não

receberão forro falso.

226,94 M2

1.9.6

REVESTIMENTO CERÂMICO

ESMALTADO 10X10CM PARA

PAREDE, PEI-3, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

AC-II E REJUNTADO

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 10cm x

10cm, classe “A“, sobre o emboço, respeitando o intervalo

mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou

AC-III. As juntas entre as cerâmica serão a nível e prumo,

com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7

dias e após escovadas e umedecidas, com argamassa pré-

fabricada para rejunte, na cor branca. Devendo ser

aplicadas nos ambientes internos e circulações até uma

altura de 1,60m, sendo que, até 1,50m na cor branca e

0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas

externas na cor verde folha e até o forro nas paredes

indicadas no projeto arquitetônico, na cor branca.

1.462,24 M2

1.9.7

FORRO EM RÉGUAS DE PVC,

FRISADO, PARA AMBIENTES

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.

AF_05/2017_P

Deverá ser fornecido e instalado forro em PVC, inclusive

estrutura em metalon 20X20, parede BWG 18 com

espaçamento máximo de 80cm devidamente

contraventada.

720,08 M2

1.10.0

1.10.1

REGULARIZACAO EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E

AREIA), EM BETONEIRA 400 L,

ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E

3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL

UNIFAMILIAR (CASA) E

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.

AF_11/2014

Argamassa de regularização constituída de cimento e areia

grossa, no traço 1:4, e terá espessura entre 20mm e 30mm,

executada com os caimentos do piso acabado, entre 1% e

2%. Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se pó-de-

cimento de modo uniforme e na espessura de 1mm ou 1

litro/m2. O pó não deverá ser atirado sobre a argamassa,

mas deixar-se-á cair por entre os dedos e a pequena

distância da argamassa. Esse pó será hidratado,

exclusivamente com a água existente na argamassa da

camada de regularização, constituindo, assim, a pasta ideal.

Para auxiliar a formação da pasta, passar levemente a

colher de pedreiro.

75,51 M2

1.10.2

PISO EM GRANILITE,

MARMORITE OU GRANITINA

ESPESSURA 8 MM, INCLUSO

JUNTAS DE DILATACAO

PLASTICAS

Piso composto por agregados rochosos de alta dureza,

dimensionados granulometricamente, de forma a permitir

a obtenção de argamassas compactas, sem espaços vazios

em sua estrutura, capazes de constituir pisos de alta

resistência a esforços mecânicos e de receber acabamento

polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGÊNEO e

BELO.

115,52 M2

PISOS
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1.10.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA

PISO COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE

DIMENSÕES 45X45 CM

APLICADA EM AMBIENTES DE

ÁREA MAIOR QUE 10 M2.

AF_06/2014

Piso cerâmico, com resistência a abrasão do nível PEI-5,

tipo “A”, com base dita em pó-de-pedra, nas dimensões

45cm x 45cm, assentado com argamassa industrializada e

rejuntado.

75,51 M2

1.10.4

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3

(CIMENTO E AREIA),

ACABAMENTO RÚSTICO,

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO

MECÂNICO DA ARGAMASSA.

AF_06/2018

Piso cimentado em argamassa de cimento e areia grossa no

traço de 1:3, lançada sobre o contra piso. Aconselha-se a

execução do cimentado antes da pega do contra piso. Se,

por algum motivo, este procedimento não for possível,

deve ser usado o aditivo colante como forma de garantir a

estabilidade do piso. As superfícies serão cuidadosamente

curadas, sendo, para tal fim, conservadas sob permanente

umidade, durante os sete dias que sucederem sua

execução. Deverão ser colocadas juntas de dilatação de

PVC, formando quadrados de 1x1m para evitar rachaduras

no piso.

1,05 M2

1.10.5

SOLEIRA EM GRANITO CINZA

ANDORINHA, LARGURA 15 CM,

ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA

SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4

(CIMENTO E AREIA)

Soleira de granito cinza andorinha, na largura de 15cm,

assentada no encontro de pisos diferentes (cerâmico /

granilite). A soleira deverá ser embutida no mínimo 2,5cm

para dentro das paredes.

5,85 M

1.11.0

1.11.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Todas as instalações serão executadas com esmero e bom

acabamento; os condutores, condutos e equipamentos

cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e

firmemente ligados às estruturas de suporte e aos

respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e

eletricamente satisfatório e de boa qualidade.

1,00 UN

1.11.2 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS

Todas as instalações serão executadas com esmero e bom

acabamento; atenção especial para os lavatórios com

coluna dos banheiros para cadeirantes; o vaso para

cadeirante instalado na altura indicada na NBR 9050; a

instalação de no mínimo um registro bruto em cada

ambiente que possua ponto d'água, sendo que nos

banheiros coletivos no mínimo 03 (três) e nos

alimentadores dos reservatórios 01 (um), do lado externo;

01 (uma) fossa séptica com filtro e sumidouro recebendo os

efluentes dos banheiros coletivos e laboratório de ciências,

e outro conjunto recebendo os efluentes da cozinha e dos

banheiros PNE; aos terminais de ventilação nos vasos

sanitários.

1,00 UN

1.12.0

1.12.1

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA

DEMÃO. AF_06/2014

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o

intervalo mínimo de 28 dias, para homogeneizar a

porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre

superfície isenta de óleo, graxa, fungos, algas, bolor,

eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em

todas as superfícies que receberão pintura (internas e

externas).

1.596,55 M2

PINTURA

INSTALAÇÕES
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1.12.2

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR

ACRÍLICO EM TETO, UMA

DEMÃO. AF_06/2014

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o

intervalo mínimo de 28 dias, para homogeneizar a

porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre

superfície isenta de óleo, graxa, fungos, algas, bolor,

eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em

todas as superfícies que receberão pintura (internas e

externas). Devendo ser executado nas lajes que não

receberão forro falso.

226,94 M2

1.12.3

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE

MASSA LÁTEX EM PAREDES,

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar

alguma imperfeição que o reboco possa apresentar. Deverá

ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes

internas que receberão pintura.

985,59 M2

1.12.4

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE

MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar

alguma imperfeição que o reboco possa apresentar. Deverá

ser aplicado e posteriormente lixado em todas as lajes

internas que receberão pintura.

226,94 M2

1.12.5

APLICAÇÃO MANUAL DE

PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

Deverá ser aplicada nas paredes internas, em duas demãos,

obedecendo as especificações do fabricante quanto ao

intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida.

Devendo obedecer as cores do projeto arquitetônico.

985,59 M2

1.12.6

APLICAÇÃO MANUAL DE

PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA

EM TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

Deverá ser aplicada nas lajes, em duas demãos,

obedecendo as especificações do fabricante quanto ao

intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida.

Devendo obedecer as cores do projeto arquitetônico.

226,94 M2

1.12.7

APLICAÇÃO MANUAL DE

PINTURA COM TINTA LÁTEX

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014

Deverá ser aplicada nas paredes externas, em duas

demãos, obedecendo as especificações do fabricante

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado diretamente

sobre o fundo selador. Devendo obedecer as cores do

projeto arquitetônico.

610,97 M2

1.12.9

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA

DE ACABAMENTO (ESMALTE

SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

Esmalte sintético fosco aplicado em superfície metálica, em

duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante

quanto ao intervalo de aplicação e após a aplicação de

fundo anticorrosivo (zarcão) em uma demão. Devendo ser

aplicada nas esquadrias metálicas.

307,21 M2

1.12.10

PINTURA COM TINTA A BASE DE

BORRACHA CLORADA , DE

FAIXAS DE DEMARCACAO, EM

QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM

DE LARGURA.

Aplicação de tinta a base de borracha clorada para

demarcação horizontal em quadra poliesportiva, em cores

vivas e diferentes para cada esporte. Antes da aplicação, a

superfície do pavimento deve estar limpa, seca e livre de

contaminantes prejudiciais à pintura. A aplicação deverá

ser feita em tempo firme, sem incidência de chuva a pelo

menos 02 horas, com humidade relativa do ar máxima de

80%, e a uma temperatura ambiente inferior a 40 °C e

superior a 5 °C. Devendo recobrir completamente o

pavimento, com espessura de 0,9mm e largura de 5cm.

Após secagem física total, deverá apresentar plasticidade e

características de adesividade ao pavimento, e produzir

película seca, fosca e de aspecto uniforme, sem apresentar

fissuras, gretas ou descascamento durante o período de

vida útil;

318,80 ML
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1.12.11

PINTURA MANUAL COM TINTA

EM PÓ MINERAL IMPERMEÁVEL

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

Deverá ser aplicada no muro de contorno, em duas

demãos, aplicadas de forma cruzada, a primeira demão na

horizontal e a segunda na vertical na cor branca.

1.148,73 M2

1.13.0

1.13.1
DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL

INSETICIDA

Revisão de toda a área da unidade escolar (edificação e

área externa) a fim de retirar os parasitas remanescentes,

que não estejam na cobertura ou esquadrias.

432,67 M2

1.13.2

REVISÃO DE ALAMBRADO,

INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE

MOURÕES E TELAS EM AÇO

GALVANIZADO

Revisão de alambrado com reposição de tela de arame

galvanizado BWG 14 malha 2" e mourões em tubo de aço

galvanizado 2", parede e=3,00mm. Exceto pintura.

126,50 M2

1.13.3

IMPERMEABILIZAÇÃO DE

SUPERFÍCIE COM MANTA

ASFÁLTICA, UMA CAMADA,

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE

PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.

AF_06/2018

Fornecimento e instalação de manta asfáltica, respeitando

um transpasse mínimo de 10cm, e uma virada sobre a

parede de 20cm, devendo a ponta ser chumbada sob o

reboco. Será aplicada sobre prime asfáltico e com o uso de

maçarico.

54,42 M2

1.13.4
VIDRO FANTASIA TIPO

CANELADO, ESPESSURA 4MM

Fornecimento e assentamento de vidros canelados na

espessura de 4,0mm nas janelas do tipo basculante.
8,72 M2

1.13.5

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA

4MM, COM PARAFUSOS DE

FIXACAO, SEM MOLDURA

Fornecimento e instalação de espelho nos banheiros. 8,36 M2

1.13.6

TUBO DE COBRE D=22MM (3/4")

CLASSE "E" PARA INSTALAÇÃO

DE GÁS, INCLUSIVE CONEXÕES,

REGISTRO DE CORTE RÁPIDO E

REGULADOR 2KG/H

Tubos e conexões de cobre soldados para instalação de GLP

ligando o depósito de gás à área de cocção. Inclusive

registro de corte rápido no depósito de gás e regulado na

saída da área de cocção.

3,00 M

1.13.7

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA

ANDORINHA POLIDO, E=2CM,

INCLUSIVE FIXAÇÃO E

FERRAGENS 

Fornecimento e instalação de divisórias em granito.

Devendo ser chumbadas no piso e na parede em no mínimo 

3cm. Seguindo os cortes e especificações do projeto

arquitetônico.

51,54 M2

1.13.8

PRATELEIRA EM GRANITO CINZA

ANDORINHA, ESP= 2CM,

INCLUSIVE FIXAÇÃO E

FERRAGENS 

Fornecimento e instalação de prateleira em granito.

Devendo ser chumbadas na parede em no mínimo 3cm,

inclusive mão-francesa a cada 1,5m. Instaladas seguindo as

especificações do projeto arquitetônico.

17,57 M2

1.13.9

BANCADA EM GRANITO CINZA

ANDORINHA, ESP= 2CM,

INCLUSIVE FIXAÇÃO E

FERRAGENS 

Fornecimento e instalação de bancadas em granito.

Devendo ser chumbadas na parede em no mínimo 3cm,

inclusive apoio em cantoneiras de ferro. Instaladas

seguindo as especificações do projeto arquitetônico.

43,01 M2

1.13.10

BARRA DE APOIO PARA

DEFICIENTES EM AÇO INOX

POLIDO 80CM, Ø=1.1/2", PARA

LAVATÓRIO, EM FORMA DE

MEIA LUA 

Peças de apoio em tubo inox de 1.1/2" instalados nos

lavatórios de coluna para cadeirantes, em forma de meia

lua, seguindo as especificações do projeto arquitetônico e a

NBR 9050.

2,00 UN

1.13.11

BARRA DE APOIO VERTICAL OU

HORIZONTAL PARA DEFICIENTES

EM AÇO INOX POLIDO 70CM,

Ø=1.1/2"

Peças de apoio em tubo inox de 1.1/2" instalados nos

banheiros para cadeirantes, seguindo as especificações do

projeto arquitetônico e a NBR 9050.

8,00 UN

SERVIÇOS DIVERSOS
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1.13.12

CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE

VIDRO DE 5.000 L, MONTADA

EM ESTRUTURA DE CONCRETO

PRÉ-MOLDADO COMPOSTA DE

PILAR CIRCULAR D=0,40m COM

ALTURA ÚTIL = 6,00M E LAJE DE

APOIO (FORNECIMENTO E

MONTAGEM). EXCLUSIVE

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Caixa D´água em fibra de vidro de 5.000 litros, montada em

estrutura de concreto pré-moldado com pé direito de 6,0m,

inclusive laje de apoio e sapata. Instalada no local indicado

no projeto arquitetônico.

1,00 UN

1.13.13

ALAMBRADO PARA QUADRA

POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO

POR TUBOS DE ACO

GALVANIZADO, COM COSTURA,

DIN 2440, DIAMETRO 2", COM

TELA DE ARAME GALVANIZADO,

FIO 14 BWG E MALHA

QUADRADA 5X5CM

Alambrado em tela de arame galvanizado BWG 14 malha 2"

e mourões em tubo de aço galvanizado 2", parede

E=3,65mm. Exceto pintura.

73,68 M2

1.13.14

PLACA EM AÇO GALVANIZADO

GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO

15x30CM COM VINIL APLICADO

EM 1 FACE E LETRAS EM

ADESIVO SILICONADO EM ALTO

RELEVO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSO (FORNECIMENTO E

MONTAGEM)

Fornecimento e instalação de placa indicativa

descriminando cada ambiente interno da escola. Placa em

alumínio, com vinil com a inscrição do ambiente e brasão

do Estado do Piauí, medindo 15x30cm.

23,00 UN

1.13.15

LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX

CHAPA Nº 22, H= 20CM

(FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)

Fornecimento e fixação de letreiro no muro principal com o

nome da escola (U. E. JOÃO COELHO DE REZENDE) em

letras em caixa de aço inox e altura mínima de 20cm

21,00 UN

1.13.16

PLACA PADRÃO SEDUC - EM

CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM

O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ

FIXADA EM CAIXA METÁLICA

COM 03 LÂMPADAS

FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO,

FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. =

1,20X0,90M

Fornecimento e instalação de placa em chapa acrílica com

espessura mínima de 15mm, com aplicação de adesivo

sobreposto com o brasão do Estado do Piauí. Fixado em

uma caixa metálica embutida e parafusada na parede e

iluminada por três lâmpadas fluorescentes. Medindo

120x0,90m.

1,00 UN

1.13.17

CARGA MANUAL DE ENTULHO

EM CAMINHÃO BASCULANTE 6

M3

Carga manual de todo material resultante da demolição,

entulhos e materiais inservíveis em caminhão basculante

com capacidade de 6m³.

161,85 M3

1.13.18

TRANSPORTE DE ENTULHO COM

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT

0,5 A 1,0 KM

Transporte e destinação final de todo material resultante

da demolição, entulhos e materiais inservíveis em

caminhão basculante com capacidade de 6m³ a uma

distancia media de transporte de 0,50 a 1,00 km.

161,85 M3

1.13.19
LIMPEZA GERAL E FINAL DA

OBRA

Limpeza de todos os ambientes e acessos da escola.

Remoção de manchas e salpicos de tinta e argamassa.

Limpeza de todas as louças, vidros e metais.

2.132,99 M2

Teresina-PI, 28 de outubro de 2020.

Pág. 14 de 14


