MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA
N — DA EDUCAGAO - SEDUC
({%\[!}1&‘[0 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIACAO: 144,53 m?
~ < Percent. uant. Comp. Altura <
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO | Coef. | Q Peso (kg) | P I Larg. (m) | I Esp. (m) | Area (m’)l Vol. (m3) | Total | UNID
(%) (und) (m)
1.0.0.0 CONSTRUGAO / AMPLIAGAO
1.1.0.0 ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
1.1.1.1  |ADMINISTRAGAO LOCAL PARA AMPLIACAO | 10,00] MES
Quantidade de meses de duracéo da obra I l l x| | xl 10 l x| | xl l x| | xl I x| | x[ I x| | =| 10,00[ MES
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.2.1 EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAGAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL 2,00 UN
Execugdo lde furos a percussdo para reconhecimento do solo - Quantidade de Furos X X 1 . X . X . X . - 1,00 UN
Castelo d'dgua
Execugdo de furos a percussdo para reconhecimento do solo - Lixeira Quantidade de Furos X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.0.0 ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)
1.2.1.0 CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC
1.2.1.1  [CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC [ 1,00] UN
Conforme anexo B2 I Quantidade | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |:| 1,00[ UN
1.2.2.0 FACHADA PADRAO SEDUC
1.2.2.1 _ |[FACHADA PADRAO SEDUC [ 1,00] UN
Conforme anexo C2 I Quantidade | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |:| 1,00[ UN
1.2.3.0 CASA DE GAS PADRAO SEDUC
1.2.3.1 _ |CASA DE GAS PADRAO SEDUC [ 1,00] UN
Conforme anexo D1 I Quantidade | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
1.2.4.0 ABRIGO DO LIXO PADRAO SEDUC
1.2.4.1 _ [ABRIGO DO LIXO PADRAO SEDUC [ 1,00] UN
Conforme anexo E1 I Quantidade | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
1.2.5.0  [INSTALAGOES ELETRICAS AMPLIACAO
1.2.5.1 INSTALACOES ELETRICAS AMPLIACAO [ 1,00] UN
Conforme anexo I Quantidade | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ Um
2.0.0.0 REFORMA
2.1.0.0 ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
21.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
2111 |ADMINISTRAGAO LOCAL PARA REFORMA [ 12,00] MES
Quantidade de meses de duragdo da obra | [x] Ix[ 12 T« [x] [x] [x] [x] Tx] [x] [=] 12,00]  MES
2.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
2.1.2.1 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS 343,35 M2
Bloco Adminsitrativo Area detalhada ponderada X 0,40 X X X X X X x| 428,74 |x = 171,50 M2
Bloco Auditério Area detalhada ponderada X 0,40 X X X X X X x| 294,16 |x = 117,66 M2
Bloco Dormitdrios Area detalhada ponderada X 0,40 X X X X X X x| 135,48 |x = 54,19 M2
2.1.2.2 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO 515,03 M2
Bloco Adminsitrativo Area detalhada ponderada X 0,60 X X X X X X x| 428,74 |x = 257,24 M2
Bloco Auditério Area detalhada ponderada X 0,60 X X X X X X x| 294,16 |x = 176,50 M2
Bloco Dormitdrios Area detalhada ponderada X 0,60 X X X x| 135,48 |x = 81,29 M2
2.1.2.3 COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS 6,00) M2
Depdsito I Comp. x Larg. | | x| |x| | x| |x| 3,00 | x| 2,00 |x| |x| | x[ |x| | = 6,00 M2
2.1.24  |COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO 325 M2
Banheiro I Comp. x Larg. | | x| |x| | x| |x| 1,30 | x| 2,50 |x| |x| | x[ |x| | = 3,25| M2
2.1.2.5 LIGACAO PREDIAL DE AGUA PROVISORIA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDROMETRO, REDE DN 50MM 1,00 UN
Ligagdo Provisdria I Quant. | | x| |x| 1 | x| |x| | x| |x| |x| | x[ |x| | = 1,000 UN
2.1.2.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50| M2
Base = 3,00 m ; Altura=1,50m [ Largura (m) x Altura (m) [ [x] [x] [x] [x] [x] 300 [x] 150 [x] [x] [x] [= 4,50 M2
2.1.2.7 KIT DE CFTV. COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO SISTEMA 1,00/ UN
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MEMORIA DE CALCULO =
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OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIACAO: 144,53 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO Pe“e"t ‘ | Coef. | c::::; ‘ Peso (kg) | ‘ c‘(":')p - ‘ Larg. (m) | ‘ Am"a Esp. (m) | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
Kit CFTV para monitoramento da Obra I Quant. | x| | x| 1 | ><| | x| | ><| | x| I x| | x[ I x| | = 1,000 UN
2.1.2.8 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 1.583,33 M2
Area externa com vegetagio Area levantada em CAD | | x| |x| | ><| |x| | ><| |x| | x| | x| 1.583,33 | x| | = 1.583,33 M2
2.2.0.0 EDIFICACAO - BLOCO ADMINSITRATIVO
221.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
2.2.1.1 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 I 71,50[ M
VERGA PARA JANELAS ATE 1,5 M DE VAO
J I Comp. da Esquadria + 0,3m I |x| |><| 9 |x| |><| |x| 1,80 |><| |x| |><| |x| |=| 16,20| M
B1 I Comp. da Esquadria + 0,3m ] |x| |x| 3 |x| |x| |x| 1,80 |x| |x| |x| |x| |:| 5,40[ M
VERGA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO
12 Comp. da Esquadria + 0,4m X X 4 X X X 2,40 X X X X = 9,60 M
B2 Comp. da Esquadria + 0,4m X X 2 X X X 2,40 X X X X = 4,80 M
B3 Comp. da Esquadria + 0,4m X X 2 X X X 2,00 X X X X = 4,00 M
VERGA PARA PORTAS ATE 1,5 M DE VAO
P1 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 21 X X X 1,00 X X X X = 21,00 M
P2 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 2 X X X 1,10 X X X X = 2,20 M
P6 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 1 X X X 1,10 X X X X = 1,10 M
VERGA PARA PORTAS COM MAOS DE 1,5 M DE VAO
P5 - entrada bloco I Comp. da Esquadria +0,4m | | x| | x| 1 | x| | x| | x| 2,40 | x| I x| | x[ I x| | = 2,40 M
P5 - circ. I Comp. da Esquadria + 0,4m I |x| |><| 2 |x| |><| |x| 2,40 |><| |x| |><| |x| |= 4,80 M
2.2.1.2 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 53,60 M
J I Comp. da Esquadria +0,9m I |x| |><| 9 |x| |><| |x| 2,40 |><| |x| |><| |x| |= 21,60 M
B1 [ Comp. da Esquadria +0,9m | [x] [x] 3 [x] [x] [x] 240 x| [x] [x] [x] [= 720 ™M
CONTRAVERGA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO
12 Comp. da Esquadria + 1,2m X X 4 X X X 3,20 X X X X = 12,80 M
B2 Comp. da Esquadria + 1,2m X X 2 X X X 3,20 X X X X = 6,40 M
B3 Comp. da Esquadria + 1,2m X X 2 X X X 2,80 X X X X = 5,60 M
2.2.2.0 COBERTURA
22.2.1 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 I 126,59[ M2
EDIFICACAO
Area de Projeg&o da Cobertura 1 [ Area retirada de CAD [ 50%  [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 253,18 [x] [= 126,59 M2
2.2.2.2 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 32,77 M
Cumeeira - cobertura 1 | Comprimento levantado em CAD | [x] [x] [x] [x] 1832 [x] [x] [x] [x] [x] [= 1832 ™
Cumeeira I Comprimento levantado em CAD I I x| | xl I x| | x[ 14,45 I x| | x[ I x| | x[ I x| | = 14,45 M
22.23 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 370,72 M2
Cobertura 1 I Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| |x| | x[ 253,18 |x| | = 253,18 M2
Cobertura 1 [ Comprimento levantado em CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 117,54 [x] [= 117,54 M2
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OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO ECEILE ‘ | Coef. | QT ‘ Peso (kg) | ‘ Come; ‘ Larg. (m) | ‘ RRIE || | g ) | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
2224 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 65,02 M
Beiral Cobertura 1 Comprimento levantado em CAD l x| | xl 2 l x| | xl 18,01 l x| | xl I x| | x[ I x| | = 36,02 M
Beiral Cobertura 2 Comprimento levantado em CAD | x| | x| 2 | ><| | x| 14,50 | ><| | x| I x| | x[ I x| | = 29,00 M
2.2.2.5 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 51,24 M
EDIFICACAO
Perimetro da platibanda da cobertura 1 I Coef. (inc - 1,05) x Comp. l l x| 1,05 | xl 2 l x| | xl 15,32 l x| | xl I x| | x[ I x| | = 32,17 M
Perimetro da platibanda da cobertura 2 I Coef. (inc - 1,05) x Comp. | | x| 1,05 | x| 2 | x| | x| 9,08 | x| | x| I x| | x[ I x| | = 19,07 M
2.2.2.6 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 18,13 M2
EDIFICACAO
Perimetro da platibanda da cobertura 1 e 2 I Comp. x Larg. I I x| | x[ I x| | x[ 86,31 I x| 0,21 | x[ I x| | x[ I x| | =| 18,13[ M2
2.2.3.0 ESQUADRIAS
2.2.3.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. I 45,78[ M2
P1-80x210
Portas I Quant. x Larg. x Alt. | | x| |x| 21 | x| |x| | x| 0,80 |x| 2,50 |x| | x[ |x| | :I 42,00[ M2
P2-90x210
Portas I Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |:| 3,78[ M2
2.2.3.2 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 I 34,00[ M2
J1-150x50
Janelas I Quant. x Larg. x Alt. I |x| |><| 9 |x| |><| |x| 1,50 |><| 1,10 |x| |><| |x| |=| 14,85[ M2
J2-200x 110
Janelas I Quant. x Larg. x Alt. I |x| |><| 4 |x| |><| |x| 2,00 |><| 1,10 |x| |><| |x| |=| 8,80[ M2
B1-150x50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. I I x| | x[ 9 |x| | x[ |x| 1,50 | x[ 0,50 |x| | x[ |x| | =| 6,75[ M2
B2-200x50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. I I x| |x| 2 |x| |x| |x| 2,00 |x| 0,50 |x| | x[ |x| | =| 2,00[ M2
B3-160x 50
Basculantes Quant. x Larg. x Alt. I I x| |x| 2 |x| |x| |x| 1,60 |x| 0,50 |x| | x[ |x| | =| 1,60[ M2
2.2.3.3 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 I 42,20[ M
J1-150x110
Janelas I Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 9 |x| |x| |x| 1,50 |x| |x| |x| |x| |=| 13,50[ M
J2-200x 110
Janelas I Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| 2,00 |x| |x| |x| |x| |=| 8,00[ M
B1-150x 50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 9 | x| | x| | x| 1,50 | x| |x| | x[ |x| | =| 13,50[ M
B2 -200x 50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 2,00 |x| |x| |x| |x| |=| 4,00[ M
B3-160x 110
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 1,60 |x| |x| |x| |x| |=| 3,20[ M
2234 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO I 16,89[ M2
P5 - 200 x 250
Portdo entrada bloco adm. | Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] 200 [x] 250 [x] [x] [x] T=] 5,00] M2
Portdo circ. Principal I Quant. x Larg. x Alt. ] ] x| | x] 2 ] x| | x] ] x| 2,00 | x] 2,50 I x| | xl I x| | =| 10,00[ M2
P6-90x210
Porta acesso saida do bloco I Quant. x Larg. x Alt. I I x| | xl 1 I x| | xl I x| 0,90 | xl 2,10 I x| | xl I x| | =| 1,89[ M2
2.2.3.5 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 I 3,12[ M2
CASA DE GAS
P9 -160x 195 I Larg. x Alt. | |x| |x| |x| |x| |x| 1,60 |x| 1,95 |x| |x| |x| |:| 3,12[ M2
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OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
= 2 Percent. Quant. Comp. Altura < a g | |
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO %) ‘ | Coef. | {und) ‘ Peso (kg)| ‘ (m) ‘ Larg. (m)| ‘ (m) Esp. (m) | Area (m?)[ |Vol. (m3) Total UNID
2.2.3.6 GUICHE EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO E=6mm 2,30 M2
J5-100 x 105 | Larg. X Alt. | [x] [x] Tx] [x] [x[ 100 [x] 105 x| Ix] [x] [= 1,05 M2
16- 100 x 125 [ Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] x| 100 [x[ 125 [x] [x] [x] |= 1,25] M2
2.2.3.7 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 34,00 M2
J1-150 x 50
Janelas I Quant. x Larg. x Alt. l lx| |xl 9 lx| |xl lx| 1,50 |xl 1,10 |x| |><| |x| |=| 14,85[ M2
J2-200x 110
Janelas I Quant. x Larg. x Alt. I |x| |x| 4 |x| |x| |x| 2,00 |x| 1,10 |x| |><| |x| |=| 8,80[ M2
B1-150x50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. I I x| |x| 9 |x| |x| |x| 1,50 |x| 0,50 |x| | x[ |x| | =| 6,75[ M2
B2-200x50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. I I x| |x| 2 |x| |x| |x| 2,00 |x| 0,50 |x| | x[ |x| | =| 2,00[ M2
B3-160x 50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. I I x| |x| 2 |x| |x| |x| 1,60 |x| 0,50 |x| | x[ |x| | =| 1,60[ M2
2.2.4.0 REVESTIMENTOS
2.24.1 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 29,70| M2
EDIFICACAO
BWC Geréncia Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,40 X = 3,40 M2
BWC Coordenagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,62 X = 3,62 M2
Amoxarifado Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,69 X = 3,69 M2
Cantina Area retirada de CAD X X X X X X X X 12,07 X = 12,07 M2
BWC Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 3,46 X = 6,92 M2
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIACAO: 144,53 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO ECEILE ‘ | Coef. | ‘ QT ‘ Peso (kg) | ‘ Come; ‘ Larg. (m) | ‘ RRIE || | g ) | Area (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
2.2.4.2 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 691,96[ M2
EDIFICACAO
Paredes Externas - Cobertura 1 (Faces Externas) h=3,25m Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 67,85 [x X 3,25 X X X = 220,51 M2
Paredes Externas - Platibanda Cobertura 2 (Faces Externas) h=2,6m Perimetro x Alt. (topo) X 2,00 X X x| 67,85 |x X 2,60 X X X = 352,82 M2
Paredes Externas - Platibanda Cobertura 1 (Faces Externas) h=1,75m Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 33,20 [x X 1,75 X X X = 58,10 M2
Paredes Externas - Cobertura 2 (Faces Externas) h=3,2m Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 27,76 [x X 3,20 X X X = 88,83 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X X 1,50 X 1,10 X X X = -16,50 M2
B1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -3,00 M2
12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 2,00 X 1,10 X X X = -8,80 M2
2.2.4.3 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 29,70 M2
EDIFICACAO
BWC Geréncia Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,40 X = 3,40 M2
BWC Coordenagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,62 X = 3,62 M2
Amoxarifado Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,69 X = 3,69 M2
Cantina Area retirada de CAD X X X X X X X X 12,07 X = 12,07 M2
BWC Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 3,46 X = 6,92 M2
2.2.4.4 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 521,11 M2
EDIFICACAO
EXTERNAS
Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m Perimetro x Alt. (topo) | x| | x| | x| | x| 79,22 | x| | x| 0,60 I x| | x[ I x| | = 47,53[ M2
INTERNAS
Sala de Reunido Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 15,01 |x X 1,60 X X X = 24,02 M2
Recepgdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 17,60 [x X 1,60 X X X = 28,16 M2
Geréncia Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 15,15 |x X 1,60 X X X = 24,24 M2
Coordenagdo de finangas Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 2037 [x X 1,60 X X X = 32,59 M2
Prestacdo de contas Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,81 |x X 1,60 X X X = 26,90 M2
Protocolo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 17,06 [x X 1,60 X X X = 27,30 M2
Sala de gestdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 19,90 |x X 1,60 X X X = 31,84 M2
Ensino e aprendizagem Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 21,84 [x X 1,60 X X X = 34,94 M2
Pronatec Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 24,60 |x X 1,60 X X X = 39,36 M2
Circulagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 6933 [x X 1,60 X X X = 110,93 M2
Surve Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,62 |x X 1,60 X X X = 26,59 M2
Gestdo e inspe¢do Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 2 X x| 16,62 [x X 1,60 X X X = 53,18 M2
Supervisdo municipal Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,52 |x X 1,60 X X X = 26,43 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
J1 I Quant. x Larg. x Alt. | |x| -1,00 |x| 9 |x| |x| |x| 1,50 |x| 0,60 |x| |x| |x| |: -8,10( M2
J2 I Quant. x Larg. x Alt. ] ]x| -1,00 | x] 4 ]x| | x] ]x| 2,00 | x] 0,60 |x| | xl |x| | = -4,80 M2
2.2.4.5 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 130,28 M2
EDIFICACAO
INTERNAS
BWC Geréncia Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 7,38 X X 2,80 X X X = 20,66 M2
BWC Coordenagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 7,74 X X 2,80 X X X = 21,67 M2
Cantina Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 13,90 X X 2,80 X X X = 38,92 M2
BWC Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 2 X X 7,44 X X 2,80 X X X = 41,66 M2
CASA DE GAS
Casa de Gas Area retirada de CAD [x] [x] [x] [x] 351 [x] [x] 210 x| [x] [x] [= 737] M2
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO ECEILE ‘ | Coef. | ‘ QT ‘ Peso (kg) | ‘ Come; ‘ Larg. (m) | ‘ RRIE || | g ) | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
2.2.4.6 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS 384,06 M2
Sala de Reunido Area X X X X X X X X 13,94 X = 13,94 M2
Recepcdo Area X X X X X X X X 18,90 X = 18,90 M2
Geréncia Area X X X X X X X X 14,17 X = 14,17 M2
Coordenagdo de finangas Area X X X X X X X x| 20,86 |x = 20,86 M2
Prestacdo de contas Area X X X X X X X X 16,25 X = 16,25 M2
Circulagdo Area X X X X X X X x| 51,56 |x = 51,56 M2
Circulacdo Area X X X X X X X X 1,83 X = 1,83 M2
Circulagdo Area X X X X X X X x| 27,74 |x = 27,74 M2
Protocolo Area X X X X X X X X 16,86 X = 16,86 M2
Sala de gestdo Area X X X X X X X x| 24,56 |x = 24,56 M2
Ensino e aprendizagem Area X X X X X X X X 29,66 X = 29,66 M2
Pronatec Area X X X X X X X X 35,13 X = 35,13 M2
Almoxarifado Area X X X X X X X X 15,74 X = 15,74 M2
Surve Area X X X X X X X X 16,85 X = 16,85 M2
Gestdo e inspecdo Area X X 2 X X X X X X 16,85 X = 33,70 M2
Supervisdo municipal Area X X X X X X X X 16,61 [x = 16,61 M2
BWC Geréncia Area X X X X X X X X 3,40 X = 3,40 M2
BWC Coordenagdo Area X X X X X X X X 3,62 X = 3,62 M2
Almoxarifado Area X X X X X X X X 3,69 X = 3,69 M2
Cantina Area X X X X X X X X 12,07 X = 12,07 M2
BWC Area X X 2 X X X X X X 3,46 X = 6,92 M2
2.2.4.7 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 355,75 M
EDIFICACAO
Sala de Reunido Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 15,01 |x X X X X = 15,01 M
Recepcdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 17,60 [x X X X X = 17,60 M
Geréncia Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 15,15 |x X X X X = 15,15 M
Coordenagdo de finangas Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 2037 [x X X X X = 20,37 M
Prestacdo de contas Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,81 |x X X X X = 16,81 M
Protocolo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 17,06 [x X X X X = 17,06 M
Sala de gestdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 19,90 |x X X X X = 19,90 M
Ensino e aprendizagem Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 21,84 [x X X X X = 21,84 M
Pronatec Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 24,60 |x X X X X = 24,60 M
Circulagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 6933 [x X X X X = 69,33 M
BWC Geréncia Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 7,38 X X X X X = 7,38 M
BW(C Coordenagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 7,74 X X X X X = 7,74 M
Cantina Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 13,90 |x X X X X = 13,90 M
BWC Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 2 X X 7,44 X X X X X = 14,88 M
Surve Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,62 |x X X X X = 16,62 M
Gestdo e inspe¢do Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 2 X x| 16,62 [x X X X X = 33,24 M
Supervisdo municipal Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 16,52 [x X X X X = 16,52 M
Almoxarifado Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 7,80 X X X X X = 7,80 M

Pag. 6 de 45



MEMORIA DE CALCULO =
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO ECEILE ‘ | Coef. | ‘ QT ‘ Peso (kg) | ‘ Come; ‘ Larg. (m) | ‘ RRIE || | g ) | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
2.2.5.0 PISOS
2.2.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 I 25,08[ M3
EDIFICACAO
Sala de Reunido Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 13,94 [x = 0,98 M3
Recepcdo Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 18,90 X = 1,32 M3
Geréncia Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 14,17 X = 0,99 M3
Coordenacdo de finangas Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 20,86 X = 1,46 M3
Prestacdo de contas Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 16,25 X = 1,14 M3
Circulagdo Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 51,56 X = 3,61 M3
Circulagdo Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 1,83 X = 0,13 M3
Circulacdo Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 27,74 X = 1,94 M3
Circulagdo Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 6,55 X = 0,46 M3
Protocolo Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 16,86 X = 1,18 M3
Sala de gestdo Area x Esp X X X X X X X 0,07 x| 24,56 |x = 1,72 M3
Ensino e aprendizagem Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 29,66 X = 2,08 M3
Pronatec Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 35,13 X = 2,46 M3
Almoxarifado Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 15,74 X = 0,79 M3
Surve Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 16,85 X = 1,18 M3
Gestdo e inspecdo Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 16,85 X = 1,18 M3
Supervisdo municipal Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 16,61 X = 1,16 M3
BWC Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 3,40 X = 0,17 M3
BWC Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 3,62 X = 0,18 M3
Cantina Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 12,07 X = 0,60 M3
BWC Area x Esp X X 2 X X X X X 0,05 X 3,46 X = 0,35 M3
2.2.5.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 29,70 M2
EDIFICACAO
BWC Geréncia Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,40 X = 3,40 M2
BWC Coordenagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,62 X = 3,62 M2
Almoxarifado Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,69 X = 3,69 M2
Cantina Area retirada de CAD X X X X X X X X 12,07 [x = 12,07 M2
BWC Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 3,46 X = 6,92 M2
2.2.5.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 328,32 M2
EDIFICACAO
Sala de Reunido Area X X X X X X X X 13,94 [x = 13,94 M2
Recepgdo Area X X X X X X X x| 1890 |[x = 18,90 M2
Geréncia Area X X X X X X X x| 14,17 |x = 14,17] M2
Coordenagdo de finangas Area X X X X X X X x| 20,86 |x = 20,86 M2
Prestacdo de contas Area X X X X X X X X 16,25 [x = 16,25 M2
Circulagdo Area X X X X X X X X 51,56 X = 51,56 M2
Circulagdo Area X X X X X X X X 1,83 X = 1,83 M2
Circulagdo Area X X X X X X X x| 27,74 |x = 27,74 M2
Circulagdo Area X X X X X X X X 6,55 X = 6,55 M2
Protocolo Area X X X X X X X X 16,86 X = 16,86 M2
Sala de gestdo Area X X X X X X X x| 24,56 |x = 24,56 M2
Ensino e aprendizagem Area X X X X X X X X 29,66 X = 29,66 M2
Pronatec Area X X X X X X X X 35,13 X = 35,13 M2
Surve Area X X X X X X X X 16,85 X = 16,85 M2
Gestdo e inspecdo Area X X X X X X X X 16,85 X = 16,85 M2
Supervisdo municipal Area X X X X X X X X 16,61 [x = 16,61 M2
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MEMORIA DE CALCULO =
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. ‘ | Coef. | ‘ Quant. ‘ Peso (kg) | ‘ Come. ‘ Larg. (m) | ‘ Altura | 1 e (m) | Area (m?)| |Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
2254 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 I 5,30[ M
EDIFICACAO
BWC Geréncia Comprimento aferido em CAD X X X X 0,85 X X X X X = 0,85 M
BWC Coordenagdo Comprimento aferido em CAD X X X X 0,85 X X X X X = 0,85 M
Almoxarifado Comprimento aferido em CAD X X X X 0,85 X X X X X = 0,85 M
Cantina Comprimento aferido em CAD X X X X 0,85 X X X X X = 0,85 M
BWC Comprimento aferido em CAD X X 2 X X 0,95 X X X X X = 1,90 M
2.2.6.0 INSTALAGOES ELETRICAS
2.2.6.1 INSTALAGOES ELETRICAS (BLOCO ADMINSITRATIVO) I 1,00[ UN
Conforme projeto elétrico I | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |:| 1,00[ UN
2.27.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS
22.7.1 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 4,00 UN
Ponto hidraulico I Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 4,00 UN
22.7.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Ponto hidraulico I Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
2273 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 7,00 UN
Ponto hidraulico I Quant. | |x| |x| 7 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 7,000 UN
2274 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Ponto hidraulico I Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
2.2.7.5 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 51,85 M
Tubo hidraulico I Quant. x Comp. | | x| | x| | x| | x| 51,85 | x| | x| I x| | x[ I x| | = 51,85 M
2.2.7.6 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS | 51,85 M
Tubo hidraulico I Quant. x Comp. | | x| | x| | x| | x| 51,85 | x| | x| |x| | x[ |x| | = 51,85 M
2.2.7.7 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 51,85 M
Tubo hidraulico I Quant. x Comp. | | x| | x| | x| | x| 51,85 | x| | x| |x| | x[ |x| | = 51,85 M
2.2.7.8 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 24,07 M
Tubo hidraulico I Quant. x Comp. | | x| | x| | x| | x| 24,07 | x| | x| |x| | x[ |x| | = 24,07 M
2.2.7.9 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 121,95 M
Projeto hidrdulico I Quant. x Comp. | | x| | x| | x| | x| 121,95 | x| | x| I x| | x[ I x| | = 121,95 M
2.2.8.0 INSTALAGOES SANITARIAS
2.2.8.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PRE’[I 11,54 M
Projeto sanitario Comp. [ [x] [x] [x] [x] 11,54 [x] [x] [x] [x] [x] [= 11,54] ™
2.2.8.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, PREI] 39,25 M
Projeto sanitario Comp. | | x| | x| | x| | x| 39,25 | x| | x| |x| | x[ |x| | = 39,25 M
2.2.83 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACOES, P| 8,20 M
Projeto sanitario Comp. | | x| | x| | x| | x| 8,20 | x| x| X X I x| = 8,20 M
2.2.84 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P| 12,80 M
Projeto sanitario Comp. | | x| | x| | x| | x| 12,80 | x| | x| X | x[ X | = 12,80 M
2.2.8.5 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 12,80 M
Projeto sanitario Comp. I I x| | xl |x| | xl 12,80 |x| | xl X | xl |x| | = 12,80 M
2.2.8.6 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 4,00 UN
Projeto sanitario Quant. |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
2.2.8.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 2,00 UN
Projeto sanitario Quant. |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.2.8.8 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 4,00 UN
Projeto sanitario Quant. |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
2.2.8.9 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN
Projeto sanitario Quant. |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.2.8.10 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 1,00 UN
Projeto sanitario Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.2.8.11 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN
Projeto sanitario Quant. |x| |x| 3 |x| X x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
2.2.8.12 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN
Projeto sanitario Quant. |x| |x| 3 |x| X X |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
2.2.9.0 INSTALAGOES PLUVIAIS
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LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
~ . Percent. Quant. ‘ | ‘ Comp. ‘ | ‘ Altura | = | |
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. Peso Larg. (m Esp. (m Area (m? Vol. (m? Total UNID
¢ %) ‘ | | und) k)| | g(m| [ p- (m) (m?)| | Vol. (m?)
2.2.9.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 128,86
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 150 - Cobertura 1 Comp. X X X X 72,90 X X X X X = 72,90 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 150 - Cobertura 2 Comp. X X X x| 5596 [x X X X X = 55,96 ™M
2.2.9.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 20X20CM 51,64 M
Canaleta pluvial para piso - Cobertura 1 | Comp. | | ><| | x| x| | x| 36,64 | x| | x| | x| | x| | x| | = 36,64 M
Canaleta pluvial para piso - Cobertura 1 I Comp. I I x| | x[ I x| | x[ 15,00 I x| | x[ I x| | x[ I x| | = 15,00 M
2.2.9.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 15,49 M2
Grelha para canaletas - Cobertura 1 I Comp. x Larg. I I x| | x[ I x| | x[ 36,64 I x| 0,30 | x[ I x| | x[ I x| | = 10,99 M2
Grelha para canaletas - Cobertura 2 I Comp. x Larg. I ] ><| | x[ I x| | x[ 15,00 I x| 0,30 | x[ I x| | x[ I x| | = 4,50 M2
2294 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 6,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) [ Quant. [ [x] [x] 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,00 UN
2.2.10.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO
2.2.10.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 5,00 UN
Sistema de combate a incéndio I Quant. | | ><| |x| 5 | x| |x| | x| |x| |x| | x[ |x| | = 5,00 UN
2.2.10.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio I Quant. | | ><| |x| 2 | x| |x| | x| |x| |x| | x[ |x| | = 2,00 UN
2.2.10.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio I Quant. | | ><| |x| 2 | x| |x| | x| |x| |x| | x[ |x| | = 2,00 UN
2.2.10.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio I Quant. | | ><| |x| 2 | x| |x| | x| |x| |x| | x[ |x| | = 2,00 UN
2.2.10.5 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAGAO DE INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 4,85 M
Sistema de gas I Quant. | |x| |x| |x| |x| 4,85 |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,85 M
2.2.10.6 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 2,00 UN
Sistema de gas Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.2.10.7 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00 UN
Sistema de gas I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.2.10.8 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 2,00 UN
Sistema de gas Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
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DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
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2.2.10.9 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 I 2,00[ UN
Sistema de gds Quant. l lx| |xl 2 lx| |xl lx| |xl |x| |><| |x| |=| 2,00[ UN
2.2.11.0 LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
2.2.11.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 I 4,00[ UN
EDIFICACAO
BWC Geréncia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Coordenagdo Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
2.2.11.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E FERRAGENS 2,12 M2
BANCADAS DE APOIO
BANCADAS
Protocolo I Quant. x Comp. x Larg. | x| | x| 1 | x| | x| 2,00 | x| 0,50 | x| I x| | x[ I x| | :I 1,00 M2
LAVATORIOS, TANQUES E PIAS
LAVATORIOS
BWC Geréncia Comp. x Larg. X X X X 0,80 X 0,50 X X X X = 0,40 M2
Espelho BWC Geréncia Comp. x Larg. X X 2 X X 0,80 X X 0,10 X X X = 0,16 M2
BWC Coordenagdo Comp. x Larg. X X X X 0,80 X 0,50 X X X X = 0,40 M2
Espelho BWC Coordenagdo Comp. x Larg. X X 2 X X 0,80 X X 0,10 X X X = 0,16 M2
2.2.11.3 BANCADA EM AGO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFAO, VALVULA E TORNEIRA 2,03 M
Cozinha Comp. x Larg. | | x| |x | x| |x| 2,90 | x| 0,60 |x| |x| | x[ |x| | = 1,74 M2
Espelho bancada cozinha Comp. x Larg. I I x| | X I x| | x[ 2,90 I x| X 0,10 I x| | x[ I | | = 0,29| M2
22114 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00 UN
LAVATORIOS
BWC Geréncia I Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
BWC Coordenagio Quant. | [x] x| 1 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00[ UN
2.2.11.5 CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
EDIFICACAO
Cozinha I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| le |x| le |= 1,00[ UN
2.2.11.6 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/202| 2,00[ UN
EDIFICACAO
BWC PCD Quant. [ [x] [x[ 2 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 2,00] UN
2.2.11.7 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 I 6,00[ UN
EDIFICACAO
LAVATORIOS
BWC Geréncia Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Coordenagdo Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
BWC PCD Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
2.2.12.0 METAIS E ACESSORIOS
2.2.12.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 I 1,00[ UN
EDIFICACAO
Cozinha Quant. I |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
2.2.12.2 |[TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 [ 4,00 UN
EDIFICACAO
BW(C Coordenagdo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Geréncia Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
2.2.12.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 4,000 UN
EDIFICACAO
BWC Coordenagdo Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Geréncia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
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DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
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2.2.12.4 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO I 4,00[ UN
EDIFICACAO
BWC Coordenagdo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Geréncia Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN

2.2.12.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00 UN
EDIFICACAO
BWC Coordenagdo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Geréncia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN

2.2.12.6 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
EDIFICACAO
BWC Coordenagdo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Geréncia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN

2.2.12.7 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
EDIFICACAO
BWC's I Quant. I le |><| 4 le |><| le |><| le |><| le |=| 4,00[ UN

2.2.12.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 I 4,00[ UN
EDIFICACAO
BWC's I Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |:| 4,00[ UN

22.13.0 |PINTURAS

2.2.13.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 I 1.133,59[ M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EXTERNAS
Paredes Externas - Cobertura 1 (Faces Externas) h=3,25m Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 67,85 |x X 3,25 X X X = 220,51 M2
Paredes Externas - Platibanda Cobertura 2 (Faces Externas) h=2,6m Perimetro x Alt. (topo) X 2,00 X X x| 67,85 [x X 2,60 X X X = 352,82 M2
Paredes Externas - Platibanda Cobertura 1 (Faces Externas) h=1,75m Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 33,20 |x X 1,75 X X X = 58,10 M2
Paredes Externas - Cobertura 2 (Faces Externas) h=3,2m Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 27,76 |x X 3,20 X X X = 88,83 M2
INTERNAS
Sala de Reunido Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 15,01 |x X 1,20 X X X = 18,01 M2
Recepgdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 17,60 [x X 1,20 X X X = 21,12 M2
Geréncia Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 15,15 |x X 1,20 X X X = 18,18 M2
Coordenagdo de finangas Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 2037 [x X 1,20 X X X = 24,44 M2
Prestacdo de contas Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,81 |x X 1,20 X X X = 20,17 M2
Protocolo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 17,06 [x X 1,20 X X X = 20,47 M2
Sala de gestdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 19,90 [x X 1,20 X X X = 23,88 M2
Ensino e aprendizagem Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 21,84 [x X 1,20 X X X = 26,21 M2
Pronatec Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 24,60 |x X 1,20 X X X = 29,52 M2
Circulagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 6933 [x X 1,20 X X X = 83,20 M2
Surve Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 16,62 [x X 1,20 X X X = 19,94 M2
Gestdo e inspe¢do Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 2 X x| 16,62 [x X 1,20 X X X = 39,89 M2
Supervisdo municipal Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 16,52 [x X 1,20 X X X = 19,82 M2
Almoxarifado 1 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 7,80 X X 2,80 X X X = 21,84 M2
Almoxarifado 2 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 19,62 X X 2,80 X X X = 54,94 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X X 1,50 X 1,10 X X X = -16,50 M2
B1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -3,00 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 2,00 X 1,10 X X X = -8,80 M2
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2.2.13.2 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 I 29,70[ M2
EDIFICACAO
BWC Geréncia Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,40 X = 3,40 M2
BWC Coordenagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,62 X = 3,62 M2
Amoxarifado Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,69 X = 3,69 M2
Cantina Area retirada de CAD X X X X X X X X 12,07 X = 12,07 M2
BWC Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 3,46 X = 6,92 M2

2.2.13.3 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 441,63 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Sala de Reunido Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 15,01 [x X 1,20 X X X = 18,01 M2
Recepcdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 17,60 [x X 1,20 X X X = 21,12 M2
Geréncia Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 15,15 [x X 1,20 X X X = 18,18 M2
Coordenacdo de finangas Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 20,37 |x X 1,20 X X X = 24,44 M2
Prestacdo de contas Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,81 [x X 1,20 X X X = 20,17 M2
Protocolo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 17,06 |[x X 1,20 X X X = 20,47 M2
Sala de gestdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 19,90 [x X 1,20 X X X = 23,88 M2
Ensino e aprendizagem Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 21,84 |x X 1,20 X X X = 26,21 M2
Pronatec Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 24,60 [x X 1,20 X X X = 29,52 M2
Circulacdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 69,33 |x X 1,20 X X X = 83,20 M2
Surve Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,62 [x X 1,20 X X X = 19,94 M2
Gestdo e inspe¢do Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 2 X X 16,62 [x X 1,20 X X X = 39,89 M2
Supervisdo municipal Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,52 [x X 1,20 X X X = 19,82 M2
Almoxarifado 1 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 7,80 X X 2,80 X X X = 21,84 M2
Almoxarifado 2 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 19,62 |x X 2,80 X X X = 54,94 M2

2.2.13.4 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 29,70 M2
EDIFICACAO
BWC Geréncia Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,40 X = 3,40 M2
BWC Coordenagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,62 X = 3,62 M2
Amoxarifado Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,69 X = 3,69 M2
Cantina Area retirada de CAD X X X X X X X X 12,07 [x = 12,07 M2
BWC Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 3,46 X = 6,92 M2

2.2.13.5 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 441,63 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Sala de Reunido Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 1501 (x X 1,20 X X X = 18,01 M2
Recepcdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 17,60 |x X 1,20 X X X = 21,12 M2
Geréncia Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 1515 [x X 1,20 X X X = 18,18 M2
Coordenacdo de finangas Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 20,37 |x X 1,20 X X X = 24,44 M2
Prestacdo de contas Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,81 [x X 1,20 X X X = 20,17 M2
Protocolo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 17,06 [x X 1,20 X X X = 20,47 M2
Sala de gestdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 19,90 [x X 1,20 X X X = 23,88 M2
Ensino e aprendizagem Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 21,84 |x X 1,20 X X X = 26,21 M2
Pronatec Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 24,60 [x X 1,20 X X X = 29,52 M2
Circulagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 69,33 |x X 1,20 X X X = 83,20 M2
Surve Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,62 [x X 1,20 X X X = 19,94 M2
Gestdo e inspe¢do Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 2 X X 16,62 [x X 1,20 X X X = 39,89 M2
Supervisdo municipal Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,52 [x X 1,20 X X X = 19,82 M2
Almoxarifado 1 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 7,80 X X 2,80 X X X = 21,84 M2
Almoxarifado 2 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 19,62 [x X 2,80 X X X = 54,94 M2
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?

LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?

ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO ECEILE ‘ | Coef. | QT ‘ Peso (kg) | ‘ Come; ‘ Larg. (m) | ‘ RRIE || | g ) | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)

2.2.13.6 TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 I 691,96[ M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO
Paredes Externas - Cobertura 1 (Faces Externas) h=3,25m Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 67,85 |x X 3,25 X X X = 220,51 M2
Paredes Externas - Platibanda Cobertura 2 (Faces Externas) h=2,6m Perimetro x Alt. (topo) X 2,00 X X x| 67,85 [x X 2,60 X X X = 352,82 M2
Paredes Externas - Platibanda Cobertura 1 (Faces Externas) h=1,75m Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 33,20 |x X 1,75 X X X = 58,10 M2
Paredes Externas - Cobertura 2 (Faces Externas) h=3,2m Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 27,76 |x X 3,20 X X X = 88,83 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X X 1,50 X 1,10 X X X = -16,50 M2
B1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -3,00 M2
12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 2,00 X 1,10 X X X = -8,80 M2

2.2.13.7 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 29,70 M2
EDIFICACAO
BWC Geréncia Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,40 X = 3,40 M2
BWC Coordenagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,62 X = 3,62 M2
Amoxarifado Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,69 X = 3,69 M2
Cantina Area retirada de CAD X X X X X X X X 12,07 [x = 12,07 M2
BWC Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 3,46 X = 6,92 M2

2.2.13.8 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 96,67 M2
PORTAS
P1-80x210
Portas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 21 x| [x] [x] o080 [x] 250 [x] Tx] [x] [=] 42,00] M2
P2-90x210
Portas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 2 x| [x] [x] 090 [x] 210 [x] Tx] [x] [=] 3,78] M2
PORTAO
PT5 - 200 x 250
Portdo entrada bloco adm. I Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| 2,00 | x| 2,50 I x| | x[ I x| | =| 5,00[ M2
Portéo circ. Principal I Quant. x Larg. x Alt. I I x| | x[ 2 I x| | x[ I x| 2,00 | x[ 2,50 I x| | x[ I x| | =| l0,00I M2
PT6-90x 210
Porta acesso saida do bloco [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 1 Ix] [x] [x] 090 [x] 210 [x] Tx] [x] [=] 1,89 M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J1-150x50
Janelas [ Quant. x Larg. X Alt. [ [x] Ix] 9 I« [x] [x] 150 [x][ 1,10 [x] Tx] [x] [=] 14,85] M2
J2-200x 110
Janelas I Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| 2,00 |x| 1,10 |x| |x| |x| |=| 8,80[ M2
B1-150x 50
Basculantes | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 9 | x| | x| | x| 1,50 | x| 0,50 | x| | x| | x| | =| 6,75| M2
B2-200x50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. I I x| | xl 2 |x| | xl |x| 2,00 | xl 0,50 |x| | xl |x| | =| 2,00[ M2
B3-160x 50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. I I x| | xl 2 |x| | xl |x| 1,60 | xl 0,50 |x| | xl |x| | =| 1,60[ M2

2.2.13.9 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 I 96,67[ M2
PORTAS
P1-80x210
Portas I Quant. x Larg. x Alt. I I x| | xl 21 |x| | xl |x| 0,80 | xl 2,50 |x| | xl |x| | =| 42,00[ M2
P2-90x210
Portas I Quant. x Larg. x Alt. I |x| |x| 2 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 3,78[ M2
PORTAO
PT5 - 200 x 250
Portdo entrada bloco adm. | Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] 200 [x] 250 [x] [x] [x] T=] 5,00] M2
Portdo circ. Principal I Quant. x Larg. x Alt. ] ] x| | x] 2 ] x| | x] ] x| 2,00 | x] 2,50 I x| | xl I x| | =| 10,00[ M2

PT6-90x 210
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?

LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?

ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO ECEILE ‘ | Coef. | ‘ QT ‘ Peso (kg) | ‘ Come; ‘ Larg. (m) | ‘ RRIE || | g ) | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)

Porta acesso saida do bloco | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 1 | ><| | x| | ><| 0,90 | x| 2,10 I x| | x[ I x| | =| 1,89[ M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J1-150x50
Janelas I Quant. x Larg. x Alt. l lx| |xl 9 lx| |xl lx| 1,50 |xl 1,10 |x| |><| |x| |=| 14,85[ M2
J2-200x 110
Janelas I Quant. x Larg. x Alt. l lx| |xl 4 lx| |xl lx| 2,00 |xl 1,10 |x| |><| |x| |=| 8,80[ M2
B1-150x50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. I I x| | x[ 9 |x| | x[ |x| 1,50 | x[ 0,50 |x| | x[ |x| | =| 6,75[ M2
B2 -200x 50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. I I x| | x[ 2 |x| | x[ |x| 2,00 | x[ 0,50 |x| | x[ |x| | =| 2,00[ M2
B3-160x 50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. I I x| | x[ 2 |x| | x[ |x| 1,60 | x[ 0,50 |x| | x[ |x| | =| 1,60[ M2

2.2.14.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

2.2.14.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA I 2,15[ M2
EDIFICACAO
BWC Geréncia Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
BWC Coordenagdo Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
BWC's Larg. x Alt. X X 2 X X X 0,60 X 0,90 X X X = 1,08 M2

2.2.14.2 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICAGAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 1,80 M2
EDIFICACAO
Sala de Reunido Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Recepcdo Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Geréncia Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Coordenacdo de finangas Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Prestacdo de contas Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Cantina Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Protocolo Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Sala de gestdo Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Ensino e aprendizagem Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Pronatec Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Surve Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Gestdo e inspe¢do Larg. x Alt. X X 2 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,18 M2
Supervisdo municipal Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Almoxarifado 1 Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Almoxarifado 2 Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
BWC Geréncia Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
BWC Coordenagdo Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
BWC's Larg. x Alt. X X 2 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,18 M2

2.2.14.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 16,00 UN
EDIFICACAO
Sala de Reunido Larg. x Alt. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Recepcdo Larg. x Alt. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Geréncia Larg. x Alt. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Coordenacdo de finangas Larg. x Alt. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Prestacdo de contas Larg. x Alt. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Cantina Larg. x Alt. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Protocolo Larg. x Alt. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala de gestdo Larg. x Alt. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Ensino e aprendizagem Larg. x Alt. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Pronatec Larg. x Alt. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Surve Larg. x Alt. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Gestdo e inspe¢do Larg. x Alt. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Supervisdo municipal Larg. x Alt. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Almoxarifado 1 Larg. x Alt. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Almoxarifado 2 Larg. x Alt. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN

2.2.14.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 4,29| ™3
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIACAO: 144,53 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO Pe“e"t ‘ | Coef. | ‘ C:L'::; ‘ Peso (kg) | ‘ c‘(’;‘)p - ‘ Larg. (m) | ‘ A""'a Esp. (m) | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
Expurgo de Entulhos da Obra I Coef. x Area | | x| 0,01 | x| | ><| | x| | ><| | x| I x| | x[ 428,74 I x| | = 4,29 M3
2.2.14.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 64,35| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km [ Coef. (15) x Volume [ [x] 1500 Jx] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 429 = 64,35| M3XKM
2.2.14.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 428,74 M2
Area Total de Reforma da Edificagdo | Area levantada em CAD | | x| | x| | ><| | x| | ><| | x| | x| | x| 428,74 | x| | = 428,74 M2
2.3.0.0 EDIFICACAO - BLOCO AUDITORIO
23.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
23.1.1 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 0,50 M3
Edificagdo - fundacdes rampa I Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 3 | x| | x| 1,00 | x| 1,00 | x| 1,00 |x| | x[ |x| 0,50 = 0,50| M3
23.1.2 ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF 01/2024 0,13 M3
Viga Baldrame - rampa Comp. x Larg. x Alt. X X X 8,50 X 0,15 X 0,15 X X X = 0,19 M3
DESCONTO
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X 1,00 X 0,15 X 0,15 X X X = -0,06 M3
23.13 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 13,28 M3
Palco Comp. x Larg. x Alt. X X X X X X 0,20 X x| 44,63 |x = 8,93 M3
Rampa Comp. x Larg. x Alt. X X X X X X 0,40 X X 10,20 X = 4,08 M3
Patamares escada Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X X X 0,17 X X 0,39 X = 0,27 M3
23.2.0 INFRAESTRUTURA
23.2.1 EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 0,11 M3
Sapata para Pilaretes I Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 0,60 | x| 0,60 | x| 0,30 |x| | x[ |x| | = 011 M3
23.2.2 PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,09 M3
PESCOCOS DE PILARES (ATE NIVEL DA VIGA BALDRAME)
Pilares Rampa I Comp. x Larg. x Alt. I I x| |x| 3 |x| |x| 0,15 |x| 0,20 |x| 1,00 |x| | x[ |x| | = 0,09] M3
2.3.23 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 0,91 M3
Paredes Rampa Comp. x Larg. x Alt. X X X X 9,00 X 0,40 X 0,30 X X X = 1,08 M3
DESCONTO =
Sapatas em concreto ciclépico Comp. x Larg. x Alt. X -1,00  [x 3 X X 0,50 X 0,40 X 0,30 X X X = -0,17 M3
2.3.24 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 4,61 M3
Paredes Rampa [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 461 [x] [= 461] M3
233.0 [SUPERESTRUTURA
2.3.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. I 0,38[ M3
PILARES
Pilares restantes do auditdrio a finalizar (lateral) I Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média | | x| | x| 6 | x| | x| 0,30 | x| 0,14 | x| 1,20 I x| | x[ I x| | =| 0,30[ M3
PILARETES RAMPA
Pilares rampa I Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média | | x| | x| 3 | x| | x| 0,15 | x| 0,20 | x| 0,85 I x| | xl I x| | =| 0,08[ M3
2.3.4.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
23.4.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 I Z7,05| M2
EDIFICACAO
Parede do auditério a completar (lateral) [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 22,54 [x] [x] 120 x| [x] [x] [=] 27,05 M2
2.3.4.2 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO [ 12,24 M2
EDIFICACAO
Divisérias BWC Masculino I Quant. x Comp. x Alt. I I x| | xl 2 I x| | xl 1,70 I x| | xl 1,80 I x| | xl I x| | =| 6,12[ M2
Divisérias BWC Feminino I Quant. x Comp. x Alt. | | x| | x| 2 | x| | x| 1,70 | x| | x| 1,80 I x| | x[ I x| | :I 6,12[ M2
23.5.0 COBERTURA
2.3.5.1 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 [ 24511 M2
EDIFICACAO
Area de Projecdio da Cobertura I Area retirada de CAD I I x| | xl I x| | xl I x| | xl I x| | xl 245,11 I x| | =| 245,11[ M2
2.3.5.2 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 I 245,11[ M2
EDIFICACAO
Area de Projecdo da Cobertura [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 24511 Jx] [=] 24511 M2
2.3.5.3 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 [ 1581 M2
EDIFICACAO
Area de Projecio da Marquise I Area retirada de CAD I I x| | xl I x| | xl I x| | xl I x| | xl 15,81 I x| | =| 15,81[ M2
23.54 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA I 3.120,00[ KG
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OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
~ , Percent. Quant. Comp. Altura ;
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO ‘ | Coef. | ‘ Peso | ‘ ‘ Larg. (m | ‘ Esp. (m Area (m? Vol. (m? Total UNID
¢ %) (und) (ke) (m) g (m) (m) p. (m) (m?) (m?)
EDIFICACAO
Tesouras Auditério vdo 13m (30Kg/m) I Quant. x Peso/m x Comp. l l x| | xl 8 l x| 30,00 | xl 13,00 l x| | xl I x| | x[ I x| | = 3.120,00 KG
2.3.5.5 CUMEEIRA PARA TELHA METALICA TERMOACUSTICA 22,24 M
Cumeeira p/telha termoacustica Comprimento levantado em CAD l l x| | xl l x| | xl 22,24 l x| | xl I x| | x[ I x| | = 22,24 M
2.3.5.6 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 61,64 M
Calha lado direito Comprimento levantado em CAD X X X X 22,24 X X X X = 22,24 M
Calha lado esquerdo Comprimento levantado em CAD X X X x| 22,24 |[x X X X X = 22,24 M
Marquise em ACM (Fachada) Comprimento levantado em CAD X X X X 17,16 [x X X X X = 17,16 M
2.3.5.7 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 24,12 M
EDIFICACAO
Rufos [ Coef. (inc - 1,05) x Comp. [ [x] [x] 2 [x] [x] 12,06 [x] [x] [x] [x] [x] [=] 2412 M
23.5.8 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM | 14,Z4| M2
EDIFICACAO
Perimetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. I I x| | x[ I x| | xl 71,18 I x| 0,20 | x[ I x| | x[ I x| | =| l4,24| M2
2.3.5.9 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | Z71,11| M2
EDIFICACAO
Pintura da trama de aco I Area retirada de CAD | | ><| | x| | x| X | x| | x| I x| | x[ 245,11 I x| | :I 245,11[ M2
Pintura das trelicas I Quant. x Comp. x Alt. X Coef. (vazios) I I x| 0,50 | I 8 I x| | x[ 13,00 I | | I 0,50 I x| | x[ I x| | =| 26,00[ M2
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OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO ECEILE ‘ | Coef. | QT ‘ Peso (kg) | ‘ Come; ‘ Larg. (m) | ‘ RRIE || | g ) | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
2.3.5.10 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 I 271,11[ M2
EDIFICACAO
Pintura da trama de aco | Area retirada de CAD | | x| | x| | ><| | x| ><| | x| | x| | x| 245,11 | x| | = 245,11 M2
Pintura das trelicas I Quant. x Comp. x Alt. X Coef. (vazios) l l X 0,50 | l 8 l X | xl 13,00 | | l 0,50 I x| | x[ I x| | = 26,000 M2
2.3.5.11 ESTRUTURA METALICA TRELICADA EM PERFIL "U" 75X40MM, E=2,65MM. INCLUSIVE TERCAS EM PERFIL 127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE. INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO (ZARCAO) 01 DEMAO 15,81 M2
EDIFICACAO
Marquise em ACM (Fachada) | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 15,81 | x| | :| 15,81| M2
2.3.5.12 REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM I 29,54[ M2
EDIFICACAO
Marquise em ACM (Fachada) I Area retirada de CAD I I x| | x[ I x| | x[ I x| | x[ I x| | x[ 29,54 I x| | =| 29,54[ M2
2.3.6.0 ESQUADRIAS
2.3.6.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. I 22,26[ M2
P1-80x210
Portas dos banheiros I Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 3 | x| | x| | x| 0,80 | x| 2,10 I x| | x[ I x| | :I 5,04[ M2
P2-90x210
Portas BWC I Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |:| 3,78[ M2
P3-160x210
Portas de acesso ao auditdrio I Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 4 | x| | x| | x| 1,60 | x| 2,10 I x| | x[ I x| | :I 13,44[ M2
2.3.6.2 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 I 7,92[ M2
P14 - 80 x 165
Portas dos banheiros I Quant. x Larg. x Alt. I I x| | x[ 6 |x| | x[ |x| 0,80 | x[ 1,65 |x| | x[ |x| | =| 7,92[ M2
2.3.6.3 JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 I 13,75[ M2
B1-150x 50
Basculantes B1 I Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 5 | x| | x| | x| 1,50 | x| 0,50 |x| | x[ |x| | =| 3,75[ M2
B2 -200x 50
Basculantes B1 I Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 10 | x| | x| | x| 2,00 | x| 0,50 |x| | x[ |x| | =| 10,00[ M2
2.3.6.4 INSTALAGAO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS I 13,75[ M2
B1-150x50
Basculantes B1 I Quant. x Larg. x Alt. I I x| |x| 5 |x| |x| |x| 1,50 |x| 0,50 |x| | x[ |x| | =| 3,75[ M2
B2-200x50
Basculantes B1 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 10 x| [x] [x] 200 [x] 050 [x] Tx] [x] [=] 10,00 ™2
2.3.6.5 GUICHE EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO E=6mm I 2,70[ M2
J3 - 300 x 90
Janelas [ Quant. x Larg. X Alt. [ [x] Ix] 1 I« [x] [x] 300 [x][ 090 x| Tx] [x] [=] 2,70] M2
2.3.6.6 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 I 3,00[ M
J3-300x 90
JanelaJ3 I Quant. x Larg. x Alt. I |x| |x| 1 |x| |x| |x| 3,00 |x| |x| |><| |x| |= 3,00 M
2.3.6.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
Portas BWC - P2 [ Quant. [ [x[ 200 [x] 2 Tx] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
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MEMORIA DE CALCULO =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT SECRETARIA DI AL
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC e R o
DOPIAUL L CACAO - / MR
’ UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO ECEILE ‘ | Coef. | ‘ QT ‘ Peso (kg) | ‘ Come; ‘ Larg. (m) | ‘ RRIE || | g ) | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
23.7.0 REVESTIMENTOS
2.3.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 I 406,63[ M2
EDIFICACAO
Paredes do aditério (Faces Internas) h=3,5m Perimetro x Alt. X X X x| 62,02 [x X 3,50 X X X = 217,07 M2
Paredes internas sala de video Perimetro x Alt. X X X X 13,83 X X 2,84 X X X = 39,28 M2
Banheiro masc. Perimetro x Alt. X X X X 12,93 [x X 2,70 X X X = 34,91 M2
Banheiro Fem. Perimetro x Alt. X X X X 12,82 X X 2,70 X X X = 34,61 M2
BWC masc. Perimetro x Alt. X X X X 7,53 X X 2,70 X X X = 20,33 M2
BWC fem. Perimetro x Alt. X X X X 7,53 X X 2,70 X X X = 20,33 M2
Circulagdo interna Perimetro x Alt. X X X x| 21,90 [x X 2,84 X X X = 62,20 M2
Paredes Rampa Comp. x Larg. x Alt. X X X X X X X X 4,61 X = 4,61 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
P1-80x210
Portas dos banheiros Quant. x Larg. x Alt. X X -3 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -3,04[ M2
P2-90x210
Portas BWC Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,78[ M2
P3-160x 210
Portas de acesso ao auditério Quant. x Larg. x Alt. X X -4 X X X 1,60 X 2,10 X X X = -11,44 M2
J3 - 300 X 90 Quant. x Larg. x Alt. X X -1 X X 3,00 X 0,90 X X X X = -0,70 M2
B1-150x50 Quant. x Larg. x Alt. X X -5 X X 1,50 X 0,50 X X X X = -1,75 M2
B2 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -10 X X 2,00 X 0,50 X X X X = -8,00 M2
2.3.7.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 210,66 M2
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Externas) h=5,31m Perimetro x Alt. (topo) X X X X x| 71,18 |x 5,31 X X X = 377,97 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
B1-150x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -5 X X 1,50 X 0,50 X X X X = -1,75 M2
B2 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -10 X X 2,00 X 0,50 X X X X = -8,00 M2
P3-160x 210 Quant. x Larg. x Alt. X X -3 X X X 1,60 X 2,10 X X X = -8,08 M2
:E:zilj:schaplscadas conforme levantamento, até a altura das portas Quant. x Larg. x Alt. X M 1 X M « 7118 |x 210 X X X - 149,48 M2
23.7.3 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 140,05 M2
EDIFICACAO
Paredes do aditério (Faces Internas) h=1,9m Perimetro x Alt. X X X x| 62,02 |x X 1,90 X X X = 117,84 M2
Paredes internas sala de video Perimetro x Alt. X X X X 13,83 [x X 1,24 X X X = 17,15 M2
Circulagdo interna Perimetro x Alt. X X X x| 21,90 |x X 1,24 X X X = 27,16 M2
Paredes Rampa Comp. x Larg. x Alt. X X X X X X X X 4,61 X = 4,61 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
P1-80x210
Portas dos banheiros Quant. x Larg. x Alt. X X -3 X X X 0,80 X 2,10 X X X =| -3,04[ M2
P2-90x210
Portas BWC Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 0,90 X 2,10 X X X =| -1,78[ M2
P3-160x210
Portas de acesso ao auditério Quant. x Larg. x Alt. X X -4 X X X 1,60 X 2,10 X X X = -11,44 M2
J3-300X 90 Quant. x Larg. x Alt. X X -1 X X 3,00 X 0,90 X X X X = -0,70 M2
B1- 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -5 X X 1,50 X 0,50 X X X X = -1,75 M2
B2 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -10 X X 2,00 X 0,50 X X X X = -8,00 M2
2.3.7.4 EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 266,58| M2
EDIFICACAO
Paredes do aditdrio (Faces Internas) h=1,6m Perimetro x Alt. X X X X 62,02 X X 1,60 X X X = 99,23 M2
Paredes internas sala de video Perimetro x Alt. X X X x| 13,83 [x X 1,60 X X X = 22,13 M2
Banheiro masc. Perimetro x Alt. X X X X 12,93 X X 2,70 X X X = 34,91 M2
Banheiro Fem. Perimetro x Alt. X X X x| 12,82 [x X 2,70 X X X = 3461 M2
BWC masc. Perimetro x Alt. X X X X 7,53 X X 2,70 X X X = 20,33 M2
BWC fem. Perimetro x Alt. X X X X 7,53 X X 2,70 X X X = 20,33| M2
Circulacdo interna Perimetro x Alt. X X X X 21,90 X X 1,60 X X X = 35,04 M2
2.3.7.5 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 361,14 M2
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MEMORIA DE CALCULO =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT SECRETARIA PIAUI
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC e L i
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’ UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
o < Percent. Quant. Comp. Altura o ) | |
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO %) ‘ | Coef. | ‘ {und) ‘ Peso (kg) | ‘ (m) ‘ Larg. (m) | ‘ (m) Esp. (m) | Area (m?) Total UNID
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Externas) h=5,31m Perimetro x Alt. (topo) X X X X x| 71,18 |x 5,31 X X X = 377,97 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
B1 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -5 X X 1,50 X 0,50 X X X X = -1,75 M2
B2 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -9 X X 2,00 X 0,50 X X X X = -7,00 M2
P3-160x 210 Quant. x Larg. x Alt. X X -3 X X X 1,60 X 2,10 X X X = -8,08 M2
2.3.7.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 163,57 M2
EDIFICACAO
EXTERNAS
Parede externa, revestimento cerdmico na cor verde folha h=0,60 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) | X X X x| 71,18 |x X 0,60 X X X = 42,71| M2
INTERNAS
Eirleg:]s internas do auditério, revestimento cerdmico na cor branca Perimetro x Alt. X X . «| 6049 |x X 1,60 . X . - 96,78 M2
:ﬁrleg;s internas da circulagdo, revestimento cerdmico na cor branca Perimetro x Alt. « M « x| 2100 |[x M 1,60 M « M _ 35,04 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
P1-80x210 X X X =
Portas dos banheiros (até a altura de 1,60m) Quant. x Larg. x Alt. X X -3 X X X 0,80 X 1,60 X X X = -1,84 M2
P2-90x210 X X X =
Portas BWC (até a altura de 1,60m) Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 0,90 X 1,60 X X X = -0,88 M2
P3-160x210 X X X =
Portas de acesso ao auditério (até a altura de 1,60m) Quant. x Larg. x Alt. X X -4 X X X 1,60 X 1,60 X X X = -8,24 M2
2.3.7.7 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 106,11 M2
Banheiro masc. Perimetro x Alt. X X X X 12,93 X X 2,60 X X X = 33,62 M2
Banheiro Fem. Perimetro x Alt. X X X X 12,82 [x X 2,60 X X X = 33,33 M2
BWC masc. Perimetro x Alt. X X X X 7,53 X X 2,60 X X X = 19,58 M2
BWC fem. Perimetro x Alt. X X X X 7,53 X X 2,60 X X X = 19,58 M2
2.3.7.8 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E PINTURA ANTIMOFO 221,92 M2
Auditério Area [ [x X [x] [x] [x] [x] [x] [x] 221,92 [x] = 221,92 M2
2.3.7.9 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGCAO. AF_08/2023_PS 56,16 M2
EDIFICACAO
Sala de video Area X X X X X X X X 10,34 |[x = 10,34 M2
Banheiros Area X X X X X X X x| 10,12 [x = 10,12 M2
Banheiros Area X X X X X X X X 9,93 X = 9,93 M2
Circulagdo interna Area X X X X X X X X 18,93 [x = 18,93 M2
BWC masc. Area X X X X X X X X 3,35 X = 3,35 M2
BWC fem. Area X X X X X X X x| 349 [x = 349 M2
2.3.7.10 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 325,98 M
EDIFICACAO
Sala de video Perimetro do ambiente X X X x| 8510 [x X X X X = 85,10 M
Banheiros Perimetro do ambiente X X X X 27,90 X X X X X = 27,90 M
Banheiros Perimetro do ambiente X X X x| 21,70 [x X X X X = 21,70 M
Circulacdo interna Perimetro do ambiente X X X X 63,76 X X X X X = 63,76 M
BWC masc. Perimetro do ambiente X X X x| 6376 [x X X X X = 63,76 M
BWC fem. Perimetro do ambiente X X X X 63,76 X X X X X = 63,76 M
2.3.8.0 PISOS
2.3.8.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 19,01[ M3
EDIFICACAO
Auditério Area x Esp X X X X X X X 0,07 x| 177,29 |x = 12,41 M3
Palco Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 44,63 X = 3,12 M3
Circulagdo interna Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 18,93 [x = 1,33 M3
Sala de video Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 10,34 X = 0,72 M3
Banheiros Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 10,12 X = 0,51 M3
Banheiros Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 9,93 X = 0,50 M3
BWC masc. Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 3,35 X = 0,17 M3
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MEMORIA DE CALCULO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

GOVERNO DO
SECRETARIA Ui
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GL%P?’%EIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC 30 TEm ruruRo
wolgout UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
_ - Percent. Quant. ‘ | ‘ Comp. ‘ | ‘ Altura | B | |
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. Peso Larg. (m Esp. (m Area (m? Vol. (m? Total UNID
CA %) ‘ | | (und) (kg) (m) g. (m) (m) p. (m) (m?) (m?)
BWC fem. I Area x Esp | |x| |x| |><| |x| |><| |x| |x| 0,05 |x| 3,49 |x| |= 0,17 M3
Degraus escada Area x Esp l x| | xl 4 l x| | xl l x| | xl I x| 0,05 | x[ 0,39 I x| | = 0,08 M3
2.3.8.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE 26,89 M2
EDIFICACAO
Banheiros Area X X X X X X X X 10,12 [x = 10,12 M2
Banheiros Area X X X X X X X X 9,93 X = 9,93 M2
BWC masc. Area X X X X X X X X 3,35 X = 3,35 M2
BWC fem. Area X X X X X X X X 3,49 X = 3,49 M2
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MEMORIA DE CALCULO =
2 GOVERNO 09
k= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT oAEDUcAGAG - stove = B Ui
([)(U\”,Ell&f}) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % | TEM FUTURD.
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF A
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO ECEILE ‘ | Coef. | ‘ QT ‘ Peso (kg) | ‘ Come; ‘ Larg. (m) | ‘ RRIE ||| | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
2.3.83 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AFJ 251,19[ M2
EDIFICACAO
Auditdrio Area X X X X X X X x| 177,29 |x = 177,29 M2
Palco Area X X X X X X X X 44,63 X = 44,63 M2
Circulagdo interna Area X X X X X X X X 18,93 [x = 18,93 M2
Sala de video Area X X X X X X X X 10,34 X = 10,34 M2
2.3.84 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 3,50 M
EDIFICACAO
BWC PCD Masculino Comprimento aferido em CAD X X X X 0,95 X X X X X = 0,95 M
BWC PCD Feminino Comprimento aferido em CAD X X X X 0,95 X X X X X = 0,95 M
BWC Masculino Comprimento aferido em CAD X X X X 0,80 X X X X X = 0,80 M
BWC Feminino Comprimento aferido em CAD X X X X 0,80 X X X X X = 0,80 M
2.3.9.0 INSTALAGOES ELETRICAS
2.3.9.1 INSTALAGOES ELETRICAS (BLOCO AUDITORIO) [ 1,00] UN
Conforme projeto elétrico I I |x| |><| 1 |x| |><| |x| |><| |x| |><| |x| |=| 1,00[ UN
2.3.10.0  [INSTALAGOES HIDRAULICAS
2.3.10.1 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 4,00 UN
Ponto hidrdulico I Quant. I |x| |><| 4 |x| |><| |x| |><| |x| |><| |x| |= 4,00] UN
2.3.10.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Ponto hidrdulico I Quant. I |x| |><| 2 |x| |><| |x| |><| |x| |><| |x| |= 2,00 UN
2.3.10.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 7,00 UN
Ponto hidrdulico I Quant. I |x| |><| 7 |x| |><| |x| |><| |x| |><| |x| |= 7,00 UN
2.3.10.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Ponto hidraulico [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00/ UN
2.3.10.5 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 17,28 M
Tubo hidraulico [ Quant. x Comp. [ [x] [x] [x] [x] 17,28 [x] [x] [x] [x] [x] [= 17,28 M
2.3.10.6 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS | 17,28 M
Tubo hidraulico [ Quant. x Comp. [ [x] [x] [x] [x] 17,28 [x] [x] [x] [x] [x] [= 17,28 M
2.3.10.7 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 12,81 M
Tubo hidraulico [ Quant. x Comp. [ [x] [x] [x] [x] 12,81 [x] [x] [x] [x] [x] [= 12,81 M
2.3.10.8 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 30,48 M
Tubo hidraulico [ Quant. x Comp. [ [x] [x] [x] [x] 3048 [x] [x] [x] [x] [x] [= 30,48 M
2.3.10.9 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 121,95 M
Projeto hidraulico [ Quant. x Comp. [ [x] [x] [x] [x] 121,95 [x] [x] [x] [x] [x] [= 121,95 M
2.3.11.0  [INSTALAGOES SANITARIAS
2.3.11.1  [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PRE 857 ™
Projeto sanitério [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 857 [x] [x] [x] Tx] [x] [= 857 M
2.3.11.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, PREI| 14,01 M
Projeto sanitério [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 1401 [x] [x] [x] Tx] [x] [= 14,01 ™
2.3.11.3  [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILACAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACOES, P 4,95 ™M
Projeto sanitério I Comp. | |x| |x| |x| |x| 4,95 |x| |x| |x| |x| |x| |: 4,95 M
2.3.11.4 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P| 13,41 M
Projeto sanitdrio I Comp. | | x| |x| | x| |x| 13,41 | x| |x| |x| | x[ |x| | = 13,41 M
2.3.11.5 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 2,000 UN
Projeto sanitério I Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
2.3.11.6 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 2,000 UN
Projeto sanitério I Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
2.3.11.7 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 4,000 UN
Projeto sanitério I Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 4,00 UN
2.3.11.8 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,000 UN
Projeto sanitério I Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
2.3.11.9 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,000 UN
Projeto sanitério I Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 3,00 UN
2.3.11.10 _|SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,000 UN
Projeto sanitério I Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 3,000 UN
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2.3.12.0 INSTALAGOES PLUVIAIS
23.12.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOY 77,08 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 I Comp. l l x| | xl l x| | xl 77,08 l x| | xl I x| | x[ I x| | = 77,08 M
23.12.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 20X20CM 3,00 M
Canaleta pluvial para piso I Comp. l lx| | xl lx| | xl 3,00 lx| | xl |x| | x[ |x| | = 3,00 M
23.12.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 0,90 M2
Grelha para canaletas I Comp. x Larg. I I x| | x[ I x| | x[ 3,00 I x| 0,30 | x[ I x| | x[ I x| | = 0,90| M2
23.12.4 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 6,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) I Quant. I |x| |><| 6 |x| |><| |x| |><| |x| |><| |x| |= 6,00 UN
2.3.13.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
2.3.13.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 8,00 UN
Sistema de combate a incéndio I Quant. I I x| | x[ 8 |x| | x[ |x| | x[ |x| | x[ |x| | = 8,00 UN
2.3.13.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio I Quant. I I x| | x[ 2 |x| | x[ |x| | x[ |x| | x[ |x| | = 2,00 UN
2.3.13.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio I Quant. I I x| | x[ 2 |x| | x[ |x| | x[ |x| | x[ |x| | = 2,00 UN
2.3.13.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio I Quant. I I x| | x[ 2 |x| | x[ |x| | x[ |x| | x[ |x| | = 2,00 UN
2.3.13.5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS C( 4,00 UN
Sistema de combate a incéndio I Quant. I I x| | x[ 4 |x| | x[ |x| | x[ |x| | x[ |x| | = 4,00] UN
2.3.13.6 BARRA ANTIPANICO DUPLA 4,00 UN
Portas do auditdrio e refeitdrio I Quant. I I x| | x[ 4 I x| | x[ I x| | x[ I x| | x[ I x| | = 4,00 UN
23.14.0 LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
2.3.14.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 I 8,00[ UN
EDIFICACAO
Banheiros I Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
BWC's I Quant. I |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |><| |x| |= 2,00 UN
2.3.14.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS 3,06 M2
BANCADAS DE APOIO
BANCADAS
Banheiros Quant. x Comp. x Larg. X X 2 X X 1,60 X 0,60 X X X X = 1,92 M2
Banheiros - espelho Quant. x Comp. x Larg. X X 2 X X 3,81 X 0,10 X X X X = 0,76 M2
Banheiros - borda Quant. x Comp. x Larg. X X 2 X X 3,81 X 0,05 X X X X = 0,38 M2
2.3.14.3 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00 UN
LAVATORIOS
Banheiros I Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 4,00[ UN
23.14.4 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/202| Z,OOI UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |><| |x| |= 1,00 UN
BWC PCD Masculino I Quant. ] ]x| |x] 1 ]x| |x] ]x| |x] |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.3.14.5 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 6,00 UN
EDIFICACAO
LAVATORIOS
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Banheiros Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
2.3.15.0 METAIS E ACESSORIOS
2.3.15.1 |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 [ 4,00 UN
EDIFICACAO
Banheiros I Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |:| 4,00[ UN
2.3.15.2 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 [ 6,00 UN
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Banheiro Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
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Banheiro Masculino Quant. | |x| |x| 2 |><| |x| |><| |x| |x| |x| |x| |=| 2,00[ UN
2.3.15.3 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 8,00[ UN
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Banheiro Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Banheiro Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
2.3.15.4 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00 UN
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Banheiro Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Banheiro Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
2.3.15.5 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 8,00 UN
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Banheiro Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Banheiro Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
2.3.15.6 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 4,00 UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino Quant. I |x| |><| 2 |x| |><| |x| |><| |x| |><| |x| |= 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. I x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
2.3.15.7 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 4,00 UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino Quant. I |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |><| |x| |=| 2,00[ UN
BWC PCD Masculino Quant. | 1x] Ix 2 1« [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 2,00] UN
2.3.16.0 PINTURAS
2.3.16.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 I 534,78[ M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes internas do aditdrio Perimetro x Alt. X X X x| 62,02 |x X 1,90 X X X = 117,84 M2
Paredes internas sala de video Perimetro x Alt. X X X X 13,83 [x X 1,24 X X X = 17,15 M2
Circulagdo interna Perimetro x Alt. X X X x| 21,90 |x X 1,24 X X X = 27,16 M2
Paredes Rampa Comp. x Larg. x Alt. X X X X X X X X 4,61 X = 4,61 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
B1 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -5 X X 1,50 X 0,50 X X X X = -1,75 M2
B2-150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -9 X X 2,00 X 0,50 X X X X = -7,00 M2
P3-160x 210 Quant. x Larg. x Alt. X X -4 X X X 1,60 X 0,50 X X X = -1,20 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Externas) h=5,31m Perimetro x Alt. I | | I I | | I 71,18 I | | I 531 I x| | xl I x| | =| 377,97[ M2
2.3.16.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 I 152,20[ M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes internas do aditério Perimetro x Alt. X X X X 62,02 X X 1,90 X X X = 117,84 M2
Paredes internas sala de video Perimetro x Alt. X X X x| 13,83 [x X 1,24 X X X = 17,15 M2
Circulacdo interna Perimetro x Alt. X X X X 21,90 X X 1,24 X X X = 27,16 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
B1- 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -5 X X 1,50 X 0,50 X X X X = -1,75 M2
B2 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -9 X X 2,00 X 0,50 X X X X = -7,00 M2
P3-160x210 Quant. x Larg. x Alt. X X -4 X X X 1,60 X 0,50 X X X = -1,20 M2
2.3.16.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 156,81 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes internas do aditério Perimetro x Alt. I x| | xl I x| | xl 62,02 I x| | xl 1,90 I x| | xl I x| | =| 117,84[ M2
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
~ , Percent. Quant. ‘ | ‘ Comp. ‘ | ‘ Altura | < | |
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CA %) ‘ | | (und) (ke) (m) g. (m) (m) p. (m) (m?) (m?)
Paredes internas sala de video Perimetro x Alt. X X X X 13,83 [x X 1,24 X X X = 17,15 M2
Circulacdo interna Perimetro x Alt. X X X X 21,90 X X 1,24 X X X = 27,16 M2
Paredes Rampa Comp. x Larg. x Alt. X X X X X X X X 4,61 X = 4,61 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
B1-150x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -5 X X 1,50 X 0,50 X X X X = -1,75 M2
B2 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -9 X X 2,00 X 0,50 X X X X = -7,00 M2
P3-160x210 Quant. x Larg. x Alt. X X -4 X X X 1,60 X 0,50 X X X = -1,20 M2
2.3.16.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 315,07 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Externas) h=5,31m Perimetro x Alt. 71,18 4,71 X X X = 335,26 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
B1-150x50 Quant. x Larg. x Alt. X X -5 X X 1,50 X 0,50 X X X X = -1,75 M2
B2 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -9 X X 2,00 X 0,50 X X X X = -7,00 M2
P3-160x210 Quant. x Larg. x Alt. X X -4 X X X 1,60 X 2,10 X X X = -11,44 M2
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wolgout UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIACAO: 144,53 m?
~ , Percent. Quant. Comp. Altura ;
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO ‘ | Coef. | ‘ Peso | ‘ ‘ Larg. (m | ‘ Esp. (m Area (m? Vol. (m? Total UNID
¢ %) und) k)| | g(m| [ p- (m) (m?)| | Vol. (m?)
2.3.16.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 44,52| M2
P1-80x210
Portas dos banheiros Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 0,80 X 2,10 X X X | =| 10,08[ M2
P2-90x210
Portas BWC Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 [x 2 X X x| 090 [x] 210 [x X X [=] 7,56] M2
P3-160x 210
Portas de acesso ao auditério Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X X X 1,60 X 2,10 X X X | :I 26,88[ M2
2.3.16.6 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 44,52| M2
P1-80x210
Portas dos banheiros Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 0,80 X 2,10 x| | x[ I x| | =| 10,08| M2
P2-90x210
Portas BWC Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 x| | x[ I X| | =| 7,56[ M2
P3-160x210
Portas de acesso ao auditdrio Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X X X 1,60 X 2,10 x| | x[ I x| | =| 26,88[ M2
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM DISCRIMINAGAQ cALcuLo Percent. ‘ | Coef. | ‘ T ‘ Peso (kg) | ‘ Comp. ‘ Larg. (m) | ‘ Altura | e (m) | Area (m?)| |Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
23.17.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.3.17.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA I 4,28[ M2
EDIFICACAO
Banheiro Feminino Larg. x Alt. X X X X X 1,60 X 1,00 X X X = 1,60 M2
Banheiro Feminino Larg. x Alt. X X X X X 1,60 X 1,00 X X X = 1,60 M2
BWC PCD Feminino Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
BWC PCD Masculino Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
2.3.17.2 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 45,80 M
EDIFICACAO
Rampa I Quant. |x| |x| 45,80 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |:| 45,80[ M
2.3.17.3 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICAGAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE I 0,54[ M2
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 1 X X 0,60 X 0,15 X X X X = 0,09 M2
BWC Masculino Quant. X X 1 X X 0,60 X 0,15 X X X X = 0,09 M2
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X 0,60 X 0,15 X X X X = 0,09 M2
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X 0,60 X 0,15 X X X X = 0,09 M2
Sala de video Quant. X X 1 X X 0,60 X 0,15 X X X X = 0,09 M2
Auditdrio Quant. X X 1 X X 0,60 X 0,15 X X X X = 0,09 M2
2.3.17.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 7,00 UN
EDIFICACAO
Auditdrio I Quant. I |x| |><| 6 |x| |><| |x| |><| |x| |><| |x| |= 6,00 UN
Sala de video I Quant. I |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,000 UN
2.3.17.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 2,94 M3
Expurgo de Entulhos da Obra I Coef. x Area | | x| 0,01 | x| | x| | x| | x| | x| I x| | x[ 294,16 I x| | = 2,94 M3
2.3.17.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 44,10 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume | | x| 15,00 | x| | x| | x| | x| | x| I x| | x[ I x| 2,94 | = 44,10| M3XKM
2.3.17.7 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 294,16 M2
Area Total de Reforma da Edificagso I Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| I x| | x[ 294,16 I x| | = 294,16 M2
2.4.0.0 EDIFICACAO - BLOCO DORMITORIOS
2.4.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
24.1.1 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA I 6,09[ M3
NIVELAMENTO E COMPACTACAO DO SOLO
EDIFICACAO
BWC Masculino Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 14,65 X = 0,73 M3
BWC Feminino Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 14,46 X = 0,72 M3
BWC PCD Masculino Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 5,40 X = 0,27 M3
BWC PCD Feminino Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 5,34 X = 0,27 M3
Dormitdrio masc. Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 19,98 [x = 1,00 M3
Cozinha/estar Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 16,65 X = 0,83 M3
Dormitdrio fem. Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 22,70 X = 1,14 M3
Circulagdo Area x Esp X X X X X X X 0,05 x| 2253 |x = 1,13 M3
2.4.2.0 SUPERESTRUTURA
2.4.2.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,30[ M3
PILARES
Pilares da parte frontal Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X X 0,30 X 0,14 X 4,50 X X X = 0,38 M3
;’E;I?;ie;sl"estantes a concluir (até a platibanda), descontadas as alturas Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 11 X X 0,30 X 0,14 X 2,00 X X X = 0,92 M3
2.4.2.2 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEGAO 14X20CM 97,75 M
CINTA DE TOPO
Cinta I Comp. |x| |x| |x| |x| 97,75 |x| |x| |x| |x| |x| = 97,75 M
24.23 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,87 M3
Parte frontal Comp. x Larg. x Alt. X X X X 16,83 X 0,14 X 0,40 X X X = 0,94 M3
DESCONTO =
Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X 0,30 X 0,14 X 0,40 X X X = -0,07 M3
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIACAO: 144,53 m?
ITEM DISCRIMINAGAQ cALcuLo Percent. ‘ | Coef. | ‘ T ‘ Peso (kg) | ‘ Comp. ‘ Larg. (m) | ‘ Altura | e (m) | Area (m?)| |Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
2.43.0  [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
2.4.3.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 I 141,80[ M2
EDIFICACAO
Paredes externas até a platibanda h=4,5m Comp. x Alt. X X X x| 49,76 [x X 4,50 X X X = 223,92 M2
Parede interna circulagdo h=3,54m Comp. x Alt. X X X X 23,85 X X 3,54 X X X = 84,43 M2
Parede interna banheiro/dormitdrio h=3,54m Comp. x Alt. X X 2 X X 7,75 X X 3,54 X X X = 54,87 M2
Paredes sala de estar h=3,32m Comp. x Alt. X X X X 5,53 X X 3,32 X X X = 18,36 M2
DESCONTOS
ALVENARIA JA EXECUTADA (LEVANTAMENTO)
Paredes até a altura da cintas (aproximadamente h=2,5m) Comp. x Alt. ‘ X -1,00 X X x| 86,89 [x X 2,50 X X X = -217,23 M2
DESCONTOS JANELAS +2,00M?
B1-150 x 50 | Quant. x Larg. x Alt. [ [x] Ix[ 3 [ [x] 150 [x[ o050 [x] X X X = 0,25 M2
B2 - 200 x 50 | Quant. x Larg. x Alt. | [x] x| 2 x| [x] 200 x| o050 [x] X X X = 0,00] M2
DESCONTOS PORTAS +2,00M?
P11-300x 210 Quant. x Larg. x Alt. X X -1 X X X 3,00 X 2,10 X X X = -4,30 M2
P1-80x210 Quant. x Larg. x Alt. X X -6 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -8,08 M2
P2-80x210 Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -1,36 M2
Desconto cobogd em concreto fachada frontal -2,00 3,30 1,60 X X X = -8,56 M2
2.4.3.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 13,60 M
J1 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 2 X X X 1,80 X X X X = 3,60 M
Bl Comp. da Esquadria + 0,3m X X 3 X X X 1,80 X X X X = 5,40 M
B2 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 2 X X X 2,30 X X X X = 4,60 M
2433 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 17,80 M
J1 Comp. da Esquadria + 0,9m X X 2 X X X 2,40 X X X X = 4,80 M
B1 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 3 X X X 2,40 X X X X = 7,20 M
B2 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 2 X X X 2,90 X X X X = 5,80 M
2434 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO 24,48 M2
EDIFICACAO
Divisdrias BWC Masculino I Quant. x Comp. x Alt. I I x| | x[ 4 I x| | x[ 1,70 I x| | x[ 1,80 I x| | x[ I x| | =| 12,24| M2
Divisérias BWC Feminino | Quant. x Comp. x Alt. | [x] x4 I« [x] 170 [x] [x] 180 [x] [x] [x] [=] 12,24 M2
2.4.4.0 COBERTURA
2441 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA I 342,20[ KG
EDIFICACAO
Vigas Metalicas Dormitdrios vdo 8m (8,555Kg/m) [ Quant. x Peso/m x Comp. [ [x] [x] 5 x[ 856 [x] 800 [x] [x] [x] [x] [x] [=] 342,20]  KG
2.4.4.2 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 I 114,62[ M2
EDIFICACAO
Area de Projecio da Cobertura I Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| I x| | x[ 114,62 I x| | =| 114,62[ M2
2443 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 I 114,62[ M2
EDIFICACAO
Area de Projecso da Cobertura [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 11462 [x] [= 114,62 M2
2.4.4.4 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 16,53 M
Agua furtada [ Comprimento levantado em CAD [ [x] [x] [x] [x] 1653 [x] [x] [x] [x] [x] [= 16,53 M
2.4.4.5 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 31,85 M
EDIFICACAO
Perimetro da platibanda da cobertura I Coef. (inc - 1,05) x Comp. I I x| 1,05 | xl I x| | xl 30,33 I x| | xl I x| | xl I x| | =| 31,85[ M
2.4.4.6 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM I 10,45[ M2
EDIFICACAO
Perimetro da platibanda da cobertura I Comp. x Larg. | | x| | x| | x| | x| 49,76 | x| 0,21 | x| I x| | x[ I x| | :I 10,4S| M2
2.4.4.7 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 [ 114,62 M2
EDIFICACAO
Area de Projecdio da Cobertura I Area retirada de CAD I I x| | xl I x| | xl I x| | xl I x| | xl 114,62 I x| | =| 114,62[ M2

Pag. 27 de 45



MEMORIA DE CALCULO =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT DI AL I
| N — DA Enuuci%:?gzgtlé __/‘ E UI
([%l’tll’?vlo SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / M RTURS
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIACAO: 144,53 m?
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2.4.4.8 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 I 114,62[ M2
EDIFICACAO
Area de Projecdo da Cobertura | Area retirada de CAD | | x| | x| | ><| | x| | ><| | x| | x| | x| 114,62 | x| | =| 114,62| M2
245.0 ESQUADRIAS
2.4.5.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AGCO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. I 13,86[ M2
P1-80x210
Portas dos dormitérios Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 3,36 M2
Porta cozinha/estar Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 3,36 M2
Portas banheiros Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 3,36 M2
P2-90x210
Portas BWC PCD I Quant. x Larg. x Alt. I I x| | x[ 2 |x| | x[ |x| 0,90 | x[ 2,10 |x| | x[ |x| | =| 3,78[ M2
2.4.5.2 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 I 10,55[ M2
P4 -80x 165
BWC Masculino I Quant. x Larg. x Alt. | | x| |x| 4 | x| |x| | x| 0,80 |x| 1,65 |x| | x[ |x| | = 528 M2
BWC Masculino I Quant. x Larg. x Alt. I I x| | x[ 4 |x| | x[ |x| 0,80 | x[ 1,65 |x| | x[ |x| | = 528 M2
2.4.53 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 6,30 M2
P11-300x 210
Port&o P11 Entrada I Quant. x Larg. x Alt. | | x| |x| 1 | x| |x| | x| 3,00 |x| 2,10 |x| | x[ |x| | :I 6,30[ M2
24.54 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 I 3,30[ M2
J1-150x110
Janelas dormitérios I Quant. x Larg. x Alt. I I x| | x[ 2 I x| | x[ I x| 1,50 | x[ 1,10 I x| | x[ I x| | =| 3,30[ M2
2.4.5.5 JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 I G,95| M2
B1-150x 50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 3 | x| | x| | x| 1,50 | x| 1,10 |x| | x[ |x| | =| 4,95[ M2
B2 -200x 50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 2 | x| | x| | x| 2,00 | x| 0,50 |x| | x[ |x| | =| 2,00[ M2
2.4.5.6 INSTALAGAO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS I 6,95[ M2
B1-150x50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. I I x| |x| 3 |x| |x| |x| 1,50 |x| 1,10 |x| | x[ |x| | =| 4,95[ M2
B2-200x50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. I I x| |x| 2 |x| |x| |x| 2,00 |x| 0,50 |x| | x[ |x| | =| 2,00[ M2
2.4.5.7 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 I 3,30[ M
J1-150x110
Janelas dormitérios I Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 2 | x| | x| | x| 1,50 | x| 1,10 I x| | x[ I x| | =| 3,30[ M
2.4.5.8 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM I 10,25[ M2
J1-150x110
Janelas dormitdrios [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 2 x| [x] [x] 150 [x] 110 [x] Tx] [x] [=] 330] M2
B1-150x50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. I I x| |x| 3 |x| |x| |x| 1,50 |x| 1,10 |x| | x[ |x| | =| 4,95[ M2
B2-200x50
Basculantes [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] 200 [x] 050 [x] [x] [x] [=] 2,00] M2
2.4.5.9 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO | 8,00 UN
P4 -80x 165
BWC Masculino I Quant. x Larg. x Alt. I |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
BWC Masculino [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,000  UN
2.4.5.10 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 4,000 UN
Portas BWC PCD Quant. x Larg. x Alt. | |x| 2,00 |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 4,00 UN
2.4.5.11 ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 10,56 M2
EDIFICACAO
Cobogé fachada frontal I Quant. x Larg. x Alt. I I x| | I 2 I | | I I | 3,30 | I 1,60 I x| | xl I x| | =| 10,56[ M2
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DOPIAUL _ ~ CAO - /
’ UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM DISCRIMINAGAQ cALcuLo Percent. ‘ | Coef. | ‘ T ‘ Peso (kg) | ‘ Comp. ‘ Larg. (m) | ‘ Altura | e (m) | Area (m?)| |Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
2.4.6.0 REVESTIMENTOS
2.4.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 I 379,32[ M2
EDIFICACAO
Paredes internas BWC masc. h=3m Perimetro x Alt. X X X X 16,37 [x X 3,00 X X X = 49,11 M2
Paredes internas BWC PCD masc. h=3m Perimetro x Alt. 9,53 3,00 X X X = 28,59 M2
Paredes Internas dormitério masc. h=3m Perimetro x Alt. X X X X 18,30 [x X 3,00 X X X = 54,90 M2
Paredes Internas cozinha/estar. h=3m Perimetro x Alt. X X X X 17,10 X X 3,00 X X X = 51,30 M2
Paredes Internas dormitério fem. h=3m Perimetro x Alt. X X X X 19,28 [x X 3,00 X X X = 57,84 M2
Paredes internas BWC fem. h=3m Perimetro x Alt. X X X X 16,31 X X 3,00 X X X = 48,93 M2
Paredes internas BWC PCD fem. h=3m Perimetro x Alt. 9,30 3,00 X X X = 27,90 M2
Paredes Internas Circulagdo. h=3m Perimetro x Alt. X X X X 26,08 X 3,00 X X X = 78,24 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
J1-150x110 Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 1,50 X 1,10 X X X = -1,30 M2
B1-150x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -3 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -0,25 M2
B2-220x50 Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 0,00 M2
PORTAS
P11-300x210 Quant. x Larg. x Alt. X X -1 X X X 3,00 X 2,10 X X X = -4,30 M2
P1-80x210 Quant. x Larg. x Alt. X X -6 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -8,08 M2
P2-90x210 Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,78 M2
Desconto cobogé em concreto fachada frontal I Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| -2 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 I x| | x[ I x| | :I -1,78[ M2
2.4.6.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 I 206,43[ M2
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Externas) h=4,5m | Perimetro x Alt. (topo) | [x] [x] [x] [x] 49,76 [x] [x] 450 x| [x] [x] [=] 22392] M2
DESCONTO (+2,00m2) [ [ [ [ 1 [1 [ 1 [1 [ 1 [ [ ] [ [=]
JANELAS
J1-150x110 Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 1,50 X 1,10 X X X = -1,30 M2
B1-150x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -3 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -0,25 M2
B2 -220x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 0,00 M2
PORTAS
P11-300x210 Quant. x Larg. x Alt. X X -1 X X X 3,00 X 2,10 X X X = -4,30 M2
P1-80x210 Quant. x Larg. x Alt. X X -6 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -8,08 M2
P2-90x 210 Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,78 M2
Desconto cobogé em concreto fachada frontal Quant. x Larg. x Alt. | x| | x| -2 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 I x| | x[ I x| | =| -1,78[ M2
2.4.6.3 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 I 97,36[ M2
EDIFICACAO
Paredes internas BWC masc. h=0,4m Perimetro x Alt. X X X X 16,37 X X 0,40 X X X = 6,55 M2
Paredes internas BWC PCD masc. h=0,4m Perimetro x Alt. X X X X 9,53 X 0,40 X X X = 3,81 M2
Paredes Internas dormitério masc. h=1,4m Perimetro x Alt. X X X x| 1830 [x X 1,40 X X X = 25,62 M2
Paredes Internas cozinha/estar. h=0,3m Perimetro x Alt. X X X X 17,10 X X 0,30 X X X = 5,13 M2
Paredes Internas dormitério fem. h=1,4m Perimetro x Alt. X X X x| 19,28 [x X 1,40 X X X = 26,99 M2
Paredes internas BWC fem. h=0,4m Perimetro x Alt. X X X X 16,31 X X 0,40 X X X = 6,52 M2
Paredes internas BWC PCD fem. h=0,4m Perimetro x Alt. X X X X 9,30 X 0,40 X X X = 3,72 M2
Paredes Internas Circulagdo. h=1,4m Perimetro x Alt. X X X X 26,08 X 1,40 X X X = 36,51 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
J1-150x 110 Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 1,50 X 1,10 X X X = -1,30 M2
B1-150x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -3 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -0,25 M2
B2 -220x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 0,00 M2
PORTAS
P11-300x210 Quant. x Larg. x Alt. X X -1 X X X 3,00 X 2,10 X X X = -4,30 M2
P1-80x210 Quant. x Larg. x Alt. X X -6 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -8,08 M2
P2-90x210 Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,78 M2

Pag. 29 de 45
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=
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
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DOPIAUL _ ~
’ UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO ECEILE ‘ | Coef. | ‘ QT ‘ Peso (kg) | ‘ Come; ‘ Larg. (m) | ‘ Am"a Esp. (m) | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m)
Desconto cobogé em concreto fachada frontal I Quant. x Larg. x Alt. l l x| | xl -2 l x| | xl l x| 0,90 | xl 2,10 I x| | x[ I x| | =| —1,78[ M2
2.4.6.4 EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 I 308,04[ M2
EDIFICACAO
Paredes internas BWC masc. h=2,6m Perimetro x Alt. X X X X 16,37 [x X 2,60 X X X = 42,56 M2
Paredes internas BWC PCD masc. h=2,6m Perimetro x Alt. X X X X 9,53 X 2,60 X X X = 24,78 M2
Paredes Internas dormitério masc. h=1,6m Perimetro x Alt. X X X X 18,30 [x X 1,60 X X X = 29,28 M2
Paredes Internas cozinha/estar. h=2,7m Perimetro x Alt. X X X X 17,10 X X 2,70 X X X = 46,17 M2
Paredes Internas dormitério fem. h=1,6m Perimetro x Alt. X X X X 19,28 [x X 1,60 X X X = 30,85 M2
Paredes internas BWC fem. h=2,6m Perimetro x Alt. X X X X 16,31 X X 2,60 X X X = 42,41 M2
Paredes internas BWC PCD fem. h=2,6m Perimetro x Alt. X X X X 9,30 X X 2,60 X X X = 24,18 M2
Paredes Internas Circulagdo. h=2,6m Perimetro x Alt. X X 26,08 X 2,60 X X = 67,81 M2
2.4.6.5 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022 206,43 M2
EDIFICACAO
Paredes Externas I Perimetro x Alt. (topo) | | x| | x| | x| | x| 49,76 | x| | x| 4,50 I x| | x[ I x| | :I 223,92[ M2
DESCONTO (+2,00m2) [ [ [ [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ ] [ ] [<]
JANELAS
J1-150x 110 Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 1,50 X 1,10 X X X = -1,30 M2
B1-150x50 Quant. x Larg. x Alt. X X -3 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -0,25 M2
B2 -220x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 0,00 M2
PORTAS
P11 -300x 210 Quant. x Larg. x Alt. X X -1 X X X 3,00 X 2,10 X X X = -4,30 M2
P1-80x210 Quant. x Larg. x Alt. X X -6 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -8,08 M2
P2-90x210 Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,78 M2
Desconto cobogd em concreto fachada frontal [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 2 x| [x] [x] 090 [x] 210 [x] Tx] [x] [=] 1,78 ™2
2.4.6.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO I 131,72[ M2
EDIFICACAO
EXTERNAS
Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x] 49,76 [x] [x] 060 x| [x] [x] [=] 29,86] M2
INTERNAS
Paredes Internas dormitério masc. Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 1830 [x X 1,60 X X X = 29,28 M2
Paredes Internas dormitério fem. Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 19,28 [x X 1,60 X X X = 30,85 M2
Paredes Internas Circulagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 26,08 [x X 1,60 X X X = 41,73 M2
2.4.6.7 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 179,68 M2
EDIFICACAO
INTERNAS
Paredes internas BWC masc. Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,37 [x X 2,60 X X X = 42,56 M2
Paredes internas BWC fem. Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,31 |x X 2,60 X X X = 42,41 M2
Paredes internas PCD fem. Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 9,30 X X 2,60 X X X = 24,18 M2
Paredes internas PCD masc. Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 9,37 X X 2,60 X X X = 24,36 M2
Cozinha Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 17,10 [x X 2,70 X X X = 46,17 M2
2.4.6.8 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS 121,71) M2
BWC Masculino Area X X X X X X X X 14,65 [x = 14,65 M2
BWC Feminino Area X X X X X X X X 14,46  [x = 14,46 M2
BWC PCD Masculino Area X X X X X X X X 5,40 X = 5,40 M2
BWC PCD Feminino Area X X X X X X X X 5,34 X = 5,34 M2
Dormitdrio masc. Area X X X X X X X x| 19,98 |x = 19,98 M2
Cozinha/estar Area X X X X X X X X 16,65 X = 16,65 M2
Dormitdrio fem. Area X X X X X X X x| 22,70 |x = 22,70 M2
Circulagdo Area X X X X X X X x| 22,53 |x = 22,53 M2
2.4.6.9 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 132,11 M
EDIFICACAO
BWC Masculino Perimetro do ambiente X X X x| 1637 [x X X X X = 16,37 M
BWC Feminino Perimetro do ambiente X X X X 16,31 X X X X = 16,31 M
BWC PCD Masculino Perimetro do ambiente X X X X 9,30 X X X X X = 9,30 M
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
P Percent. Quant. Comp. Altura o ) R | |
ITEM CALCULO %) ‘ | Coef. | ‘ {und) ‘ Peso (kg) | ‘ (m) ‘ Larg. (m) | ‘ (m) Esp. (m) | Area (m?)[ |Vol. (m3) Total UNID
BWC PCD Feminino Perimetro do ambiente X X X X 9,37 X X X X X = 9,37 M
Dormitdrio masc. Perimetro do ambiente X X X X 18,30 X X X X X = 18,30 M
Cozinha/estar Perimetro do ambiente X X X X 17,10 [x X X X X = 17,10 M
Dormitdrio fem. Perimetro do ambiente X X X X 19,28 X X X X X = 19,28 M
Circulagdo Perimetro do ambiente X X X x| 26,08 [x X X X X = 26,08 M
24.7.0 PISOS
2.4.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 7,39 M3
EDIFICACAO
BWC Masculino Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 14,65 X = 0,73 M3
BWC Feminino Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 14,46 X = 0,72 M3
BWC PCD Masculino Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 5,40 X = 0,27 M3
BWC PCD Feminino Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 5,34 X = 0,27 M3
Dormitdrio masc. Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 19,98 X = 1,40 M3
Cozinha/estar Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 16,65 [x = 0,83 M3
Dormitdrio fem. Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 22,70 X = 1,59 M3
Circulagdo Area x Esp X X X X X X X 0,07 x| 22,53 |x = 1,58 M3
2.4.7.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 39,85 M2
EDIFICACAO
BWC Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 14,65 X = 14,65 M2
BWC Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 14,46  [x = 14,46 M2
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,40 X = 5,40 M2
BWC PCD Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,34 X = 5,34 M2
2.4.7.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF| 81,86 M2
EDIFICACAO
Dormitério masc. Area X X X X X X X X 19,98 X = 19,98 M2
Cozinha/estar Area X X X X X X X X 16,65 X = 16,65 M2
Dormitério fem. Area X X X X X X X X 22,70 X = 22,70 M2
Circulagdo Area X X X X X X X x| 22,53 |x = 22,53 M2
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MEMORIA DE CALCULO =
2 GOVERNO 09
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OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIACAO: 144,53 m?
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. ‘ | Coef. | ‘ Quant. ‘ Peso (kg) | ‘ Come. ‘ Larg. (m) | ‘ Altura | 1 e (m) | Area (m?)| |Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
2474 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 I 7,90[ M
EDIFICACAO
BWC PCD Masculino Comprimento aferido em CAD X X X X 1,00 X X X X X = 1,00 M
BWC PCD Feminino Comprimento aferido em CAD X X X X 1,00 X X X X X = 1,00 M
BWC Masculino Comprimento aferido em CAD X X X X 0,90 X X X X X = 0,90 M
BWC Feminino Comprimento aferido em CAD X X X X 0,90 X X X X X = 0,90 M
Cozinha - porta externa Comprimento aferido em CAD X X X X 0,90 X X X X X = 0,90 M
Entrada - P11 Comprimento aferido em CAD X X X X 3,20 X X X X X = 3,20 M
2480  [INSTALAGOES ELETRICAS
2.4.8.1 INSTALACOES ELETRICAS (BLOCO DORMITORIOS) [ 1,00] UN
Conforme projeto elétrico I I |x| |><| 1 |x| |><| |x| |><| |x| |><| |x| |=| 1,00[ UN
2.49.0  [INSTALAGOES HIDRAULICAS
2.4.9.1 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 6,00 UN
Ponto hidraulico - Chuveiros I Quant. I |x| |><| 6 |x| |><| |x| |><| |x| |><| |x| |= 6,00 UN
2.4.9.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 7,00 UN
Ponto hidrdulico I Quant. I |x| |><| 7 |x| |><| |x| |><| |x| |><| |x| |= 7,00 UN
2.4.9.3 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS | 68,80 M
Tubo hidraulico I Quant. x Comp. I I x| | x[ I x| | x[ 68,80 I x| | x[ I x| | x[ I x| | = 68,80 M
2.4.94 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 20,90 M
Projeto hidrdulico I Quant. x Comp. I I x| | x[ I x| | x[ 20,90 I x| | x[ I x| | x[ I x| | = 20,90 M
2.4.10.0 [INSTALAGOES SANITARIAS
2.4.10.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREI| 17,40 M
Projeto sanitério [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 17,40 [x] [x] [x] Tx] [x] [= 1740 ™
2.4.10.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILACAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACOES, P 18,00 M
Projeto sanitério [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 1800 [x] [x] [x] Tx] [x] [= 1800 ™
2.4.10.3 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P| 23,50 M
Projeto sanitério [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 2350 [x] [x] [x] Tx] [x] [= 2350 M
2.4.10.4 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 24,35 M
Projeto sanitério [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 2435 [x] [x] [x] Tx] [x] [= 2435 ™M
2.4.10.5 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 10,00 UN
Projeto sanitério [ Quant. [ [x] [x][ 10 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 10,00 UN
2.4.10.6 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 2,00 UN
Projeto sanitério [ Quant. [ [x] [x[ 2 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00] UN
2.4.10.7 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 5,00 UN
Projeto sanitério [ Quant. [ [x] [x[ 5 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 5,00] UN
2.4.10.8 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 1,00 UN
Projeto sanitério [ Quant. [ [x] [x[ 1 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00[ UN
2.4.10.9 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN
Projeto sanitério [ Quant. [ [x] [x[ 3 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,00] UN
2.4.10.10 _ |SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN
Projeto sanitério I Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 3,00 UN
24.11.0 INSTALAGOES PLUVIAIS
2.4.11.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIO¢ 35,00 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. [ [x] [x] [x] [x] 3500 [x] [x] [x] x| X = 35,00 M
2.4.11.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 20X20CM 7,90 M
Canaleta pluvial para piso [ Comp. [ [x [x] [x] [x] 790 x| [x] [x] Tx] [x] [= 7,90 M
2.4.11.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 2,37| M2
Grelha para canaletas I Comp. x Larg. | | x| | x| | x| | x| 7,90 | x| 0,30 | x| I x| | x[ I x| | = 2,37 M2
2.4.11.4  |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,000 UN
Caixas de Areia (Pluvial) [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00/ UN
24.12.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
2.4.12.1  [LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 3,00/ UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,00/ UN
2.4.12.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE 1,00/ UN
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIACAO: 144,53 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO ECEILE ‘ | Coef. | ‘ QT ‘ Peso (kg) | ‘ Come; ‘ Larg. (m) | ‘ RRIE || | g ) | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
Sistema de combate a incéndio I Quant. | | x| |x| 1 | ><| |x| | ><| |x| |x| | x[ |x| | = 1,000 UN
24.12.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | | x| |x| 1 | ><| |x| | ><| |x| | x| | x| | x| | = 1,000 UN
24.12.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio Quant. | | x| |x| 2 | ><| |x| | ><| |x| | x| | x| | x| | = 2,00 UN
2.4.12.5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS C 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio Quant. | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| X | x| = 2,00 UN
2.4.12.6 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAGAO DE INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 14,73 M
Sistema de gas Quant. | | X |x| | x| |x| 14,73 | x| |x| |x| | x[ |x| | = 14,73 M
2.4.12.7 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 3,00 UN
Sistema de gas Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 3,00 UN
2.4.12.8 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00 UN
Sistema de gas I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,000 UN
2.4.12.9 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 2,00 UN
Sistema de gas Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
2.4.12.10 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 3,00 UN
Sistema de gds Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 3,00 UN
2.4.13.0 LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
2.4.13.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 I 6,00 UN
EDIFICACAO
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.4.13.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS 8,08 M2
BANCADAS DE APOIO
COZINHA
Balcdo Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 1,40 X 0,40 X X X X = 0,56 M2
Bancada Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 1,43 X 0,60 X X X X = 0,86 M2
Bancada - espelho Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 2,03 X 0,10 X X X X = 0,20 M2
Bancada - roda Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 2,03 X 0,03 X X X X = 0,06| M2
LAVATORIOS, TANQUES E PIAS
LAVATORIOS
BWC Masculino Comp. x Larg. X X 2 X X 1,40 X 0,60 X X X X = 1,68 M2
BWC Masculino - espelho Comp. x Larg. X X 2 X X 2,00 X 0,10 X X X X = 0,40 M2
BWC Masculino - rodabancada Comp. x Larg. X X 2 X X 2,00 X 0,03 X X X X = 0,12 M2
BWC Feminino Comp. x Larg. X X 2 X X 1,40 X 0,60 X X X X = 1,68 M2
BWC Feminino - espelho Comp. x Larg. X X 2 X X 2,00 X 0,60 X X X X = 2,40 M2
BWC Feminino - rodabancada Comp. x Larg. X X 2 X X 2,00 X 0,03 X X X X = 0,12 M2
2.4.13.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS 3,60| M2
PRATELEIRAS ARMARIOS
Cozinha I Quant. x Comp. x Larg. I |x| |x| 4 |x| |x| 1,20 |x| 0,75 |x| |x| |x| |x| |=| 3,60[ M2
2.4.13.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO I 4,00[ UN
LAVATORIOS
BWC Masculino I Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
BWC Feminino I Quant. ] ]x| |x] 2 ]x| |x] ]x| |x] |x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.4.13.5 BANCADA EM ACO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFAO, VALVULA E TORNEIRA 1,10 M
COZINHA
Pia I Quant. x Comp. x Larg. | |x| |x| 1 |x| |x| 1,10 |x| |x| |x| |x| |x| |:| 1,10[ M
2.4.13.6 CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO [ 1,00 UN
EDIFICACAO
Cozinha I Quant. I |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
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DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO ECEILE ‘ | Coef. | ‘ QT ‘ Peso (kg) | ‘ Come; ‘ Larg. (m) | ‘ RRIE || | g ) | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
2.4.13.7 LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/202| 2,00[ UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino | Quant. | |x| |x| 1 |><| |x| |><| |x| |x| |x| |x| |= 1,000 UN
BWC PCD Masculino I Quant. l lx| |xl 1 lx| |xl lx| |>< |x| |><| |x| |= 1,000 UN
2.4.13.8 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 4,00 UN
EDIFICACAO
LAVATORIOS
BWC Feminino I Quant. I |x| |><| 2 |x| |><| |x| |><| |x| |><| |x| |=| 2,00[ UN
BWC Masculino I Quant. I |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |:| 2,00[ UN
2.4.14.0 METAIS E ACESSORIOS
2.4.14.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 I G,OOI UN
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.4.14.2 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00 UN
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.4.143 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 8,00 UN
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.4.144 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00 UN
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.4.14.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00 UN
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.4.14.6 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 6,00 UN
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.4.14.7 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00] UN
BWC PCD Masculino I Quant. ] ]x| |x] 1 ]x| |x] ]x| |x |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.4.14.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 8,00 UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino I Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |:| 4,00[ UN
BWC PCD Masculino I Quant. ] ]x| |x] 4 ]x| |x] ]x| |x |x| |x| |x| |=| 4,00[ UN
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OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO Pe“e"t ‘ | Coef. | ‘ c::::; ‘ Peso (kg) | ‘ c‘(":')p - ‘ Larg. (m) | ‘ Am"a Esp. (m) | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
2.4.14.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_Ol/ZOZO I 4,00[ UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino | Quant. | |x| |x| 2 |><| |x| |><| |x| |x| |x| |x| |=| 2,00| UN
BWC PCD Masculino I Quant. l lx| |xl 2 lx| |xl lx| |>< |x| |><| |x| |=| 2,00[ UN
2.4.15.0 PINTURAS
2.4.15.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 I 291,42[ M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes internas BWC masc. h=0,4m Perimetro x Alt. X X X X 16,37 X X 0,40 X X X = 6,55 M2
Paredes internas BWC PCD masc. h=0,4m Perimetro x Alt. X X X X 9,53 X 0,40 X X X = 3,81 M2
Paredes Internas dormitério masc. h=1,4m Perimetro x Alt. X X X X 18,30 X X 1,40 X X X = 25,62 M2
Paredes Internas cozinha/estar. h=0,3m Perimetro x Alt. X X X X 17,10 [x X 0,30 X X X = 5,13 M2
Paredes Internas dormitério fem. h=1,4m Perimetro x Alt. X X X X 19,28 X X 1,40 X X X = 26,99 M2
Paredes internas BWC fem. h=0,4m Perimetro x Alt. X X X X 16,31 [x X 0,40 X X X = 6,52 M2
Paredes internas BWC PCD fem. h=0,4m Perimetro x Alt. X X X X 9,30 X 0,40 X X X = 3,72 M2
Paredes Internas Circulagdo. h=1,4m Perimetro x Alt. X X X x| 26,08 X 1,40 X X X = 36,51 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO
Paredes Externas I Perimetro x Alt. (topo) I I x| | x[ I x| | x[ 49,76 I x| | x[ 3,90 I x| | x[ I x| | =| 194,06[ M2
DESCONTO (+2,00m2) [ [ [ [ 1 [1 [ 1 [1 [ 1 [ [ ] [ [=]
JANELAS
J1-150x110 Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 1,50 X 1,10 X X X = -1,30 M2
B1-150x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -3 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -0,25 M2
B2 -220x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 0,00 M2
PORTAS
P11-300x210 Quant. x Larg. x Alt. X X -1 X X X 3,00 X 2,10 X X X = -4,30 M2
P1-80x210 Quant. x Larg. x Alt. X X -6 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -8,08 M2
P2-90x 210 Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,78 M2
Desconto cobogd em concreto fachada frontal Quant. x Larg. x Alt. | x| | x| -2 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 I x| | x[ I x| | =| -1,78[ M2
2.4.15.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 I 114,85[ M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes internas BWC masc. h=0,4m Perimetro x Alt. X X X X 16,37 [x X 0,40 X X X = 6,55 M2
Paredes internas BWC PCD masc. h=0,4m Perimetro x Alt. X X X X 9,53 X 0,40 X X X = 3,81 M2
Paredes Internas dormitério masc. h=1,4m Perimetro x Alt. X X X X 18,30 [x X 1,40 X X X = 25,62 M2
Paredes Internas cozinha/estar. h=0,3m Perimetro x Alt. X X X X 17,10 |[x X 0,30 X X X = 5,13 M2
Paredes Internas dormitério fem. h=1,4m Perimetro x Alt. X X X X 19,28 [x X 1,40 X X X = 26,99 M2
Paredes internas BWC fem. h=0,4m Perimetro x Alt. X X X X 16,31 X X 0,40 X X X = 6,52 M2
Paredes internas BWC PCD fem. h=0,4m Perimetro x Alt. X X X X 9,30 X 0,40 X X X = 3,72 M2
Paredes Internas Circulagdo. h=1,4m Perimetro x Alt. X X X x| 26,08 X 1,40 X X X = 36,51 M2
2.4.15.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 114,85 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes internas BWC masc. h=0,4m Perimetro x Alt. X X X x| 16,37 [x X 0,40 X X X = 6,55 M2
Paredes internas BWC PCD masc. h=0,4m Perimetro x Alt. X X X X 9,53 X 0,40 X X X = 3,81 M2
Paredes Internas dormitério masc. h=1,4m Perimetro x Alt. X X X X 18,30 [x X 1,40 X X X = 25,62 M2
Paredes Internas cozinha/estar. h=0,3m Perimetro x Alt. X X X X 17,10 X X 0,30 X X X = 5,13 M2
Paredes Internas dormitério fem. h=1,4m Perimetro x Alt. X X X X 19,28 |[x X 1,40 X X X = 26,99 M2
Paredes internas BWC fem. h=0,4m Perimetro x Alt. X X X X 16,31 X X 0,40 X X X = 6,52 M2
Paredes internas BWC PCD fem. h=0,4m Perimetro x Alt. X X X X 9,30 X 0,40 X X X = 3,72 M2
Paredes Internas Circulagdo. h=1,4m Perimetro x Alt. X X X 26,08 X 1,40 X X X = 36,51 M2
2.4.15.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF. 03/2024 194,06 M2
EDIFICACAO
Paredes Externas Perimetro x Alt. (topo) [x] [x] [x] [x] 49,76 [x] [x] 390 x| [x] [x] [=] 194,06] M2
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO

DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?

LOCAL: |REGENERACAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIAGCAO: 144,53 m?

ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO Perce"t ‘ | Coef. | c::::; ‘ Peso (kg)| ‘ c«(:x;) - ‘ Larg. (m) | ‘ A't"'a Esp. (m) | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID

2.4.155 _ |[PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 [ 40,71]  ™m2
PORTAS
P1-80x210 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] Ix[ 6 [x] [x] [x] 080 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 12,08] M2
P2-90x210 | Quant. x Larg. x Alt. | [x] x| 2 x| [x] [x]| 090 [x[ 210 [x] Ix] [x] [=] 578] M2
PORTAO
P11- 300 x 210
Portio [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 [x] 1 Tx [x] [x] 300 [x] 210 [x] [x] [x] [] 12,60] M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J1-150x 110
Janelas dormitérios I Quant. x Larg. x Alt. I I x| | x[ 2 |x| | x[ |x| 1,50 | x[ 1,10 |x| | x[ |x| | =| 3,30[ M2
B1 - 150 x 50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. I |x| |><| 3 |x| |><| |x| 1,50 |><| 1,10 |x| |><| |x| |=| 4,95[ M2
B2 - 200 x 50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. I |x| |><| 2 |x| | I I | 2,00 | I 0,50 |x| |><| |x| |=| 2,00[ M2

2.4.15.6__|PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 [ 40,71 M2
PORTAS
P1-80x210 | Quant. x Larg. x Alt. [ [x] Ix[ 6 [x] Tx] [x] 080 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 12,08] M2
P2-90x210 | Quant. x Larg. x Alt. | [x] [x] 2 x| [x] [x] 090 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 5,78] M2
PORTAO
P11- 300 x 210
Portio [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x 200 [x] 1 Tx [x] [x] 300 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 12,60] M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J1-150x 110
Janelas dormitdrios [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 2 x| [x] [x] 150 [x] 110 [x] Tx] [x] [=] 330] M2
B1 - 150 x 50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. I |x| |x| 3 |x| |x| |x| 1,50 |x| 1,10 |x| |><| |x| |=| 4,95[ M2
B2 - 200 x 50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. I |x| |x| 2 |x| |x| |x| 2,00 |x| 0,50 |x| |><| |x| |=| 2,00[ M2
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OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. ‘ | Coef. | ‘ Quant. ‘ Peso (kg) | ‘ Come. ‘ Larg. (m) | ‘ Altura | 1 e (m) | Area (m?)| |Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)

2.4.16.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

2.4.16.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA I 3,88[ M2
EDIFICACAO
BWC Feminino Larg. x Alt. X X X X X 1,40 X 1,00 X X X = 1,40 M2
BWC Masculino Larg. x Alt. X X X X X 1,40 X 1,00 X X X = 1,40 M2
BWC PCD Feminino Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
BWC PCD Masculino Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2

2.4.16.2 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,63 M2
EDIFICACAO
Dormitdrios Quant. X X 2 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,18 M2
BWC PCD Quant. X X 2 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,18 M2
BWCs Quant. X X 2 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,18 M2
Cozinha Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2

2.4.16.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 2,00 UN
EDIFICACAO
Dormitdrios I Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN

2.4.16.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 1,35 M3
Expurgo de Entulhos da Obra I Coef. x Area | | x| 0,01 | x| | x| | x| | x| | x| I x| | x[ 135,48 I x| | = 1,35 M3

2.4.16.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 20,25| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km I Coef. (15) x Volume | | x| 15,00 | x| | x| | x| | x| | x| I x| | x[ I x| 1,35 | = 20,25| M3XKM

2.4.16.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 135,48 M2
Area Total de Reforma da Edificagso I Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| I x| | x[ 135,48 I x| | = 135,48 M2

2.5.0.0 SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTACOES EXTERNAS)

25.1.0 RETIRADAS E DEMOLICOES

25.1.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 4,27 M3
Mureta frente I Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 35,56 | x| 0,15 | x| 0,80 |x| | x[ |x| | = 4,27 M3

2.5.1.2 RETIRADA DE GRADIL DE FERRO 11,25 M2
Gradil mureta frente I Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 28,12 | x| 0,40 | x| |x| | x[ |x| | = 11,25 M2

25.13 REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 18,27 M2
Passarela entrada I Comp. x Larg. | | x| | x| | x| | x| 8,70 | x| 2,10 | x| I x| | x[ I x| | = 18,27 M2

2.5.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.5.2.1 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 17,38 M3
Muro frente Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,50 X 0,50 X 1,50 X X X = 1,50 M3
Muro lateral direita Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,50 X 0,50 X 1,50 X X X = 0,75 M3
Muro divisério interno Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,50 X 0,50 X 1,50 X X X = 0,75 M3
Alvenaria fundo banco de concreto Comp. x Larg. x Alt. X X 10 X X 0,50 X 0,50 X 1,50 X X X = 3,75 M3
Alvenaria banco de concreto Comp. x Larg. x Alt. X X 11 X X 0,50 X 0,50 X 1,50 X X X = 4,13 M3
Jardim central da rampa Comp. x Larg. x Alt. X X 6 X X 0,50 X 0,40 X 1,50 X X X = 1,80| M3
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MEMORIA DE CALCULO =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT soremen _— PIAUL
GOVEtNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC oaEpueagloSERUC o i
DOPIAUL _ ~ ~ = fmmRe
olgovt UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO ECEILE ‘ | Coef. | QT ‘ Peso (kg) | ‘ Come; ‘ Larg. (m) | ‘ RRIE || | g ) | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
Rampa entrada bloco principal Comp. x Larg. x Alt. X X 7 X X 0,50 X 0,40 X 0,50 X X X = 0,70 M3
Escada entrada bloco adm. Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 0,50 X 0,40 X 0,50 X X X = 0,10 M3
Escada entrada bloco audit. Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,50 X 0,40 X 0,50 X X X = 0,20 M3
Escada lateral bloco adm. Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,50 X 0,40 X 0,50 X X X = 0,20 M3
Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,50 X 0,40 X 0,50 X X X = 0,20 M3
Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Comp. x Alt. X X 2 X X 0,50 X 0,40 X 0,50 X X X = 0,20 M3
Rampa saida bloco sala surve Comp. x Alt. X X 4 X X 0,50 X 0,40 X 0,50 X X X = 0,40 M3
Escada saida bloco sala surve Comp. x Alt. X X 1 X X 0,50 X 0,40 X 0,50 X X X = 0,10 M3
Delimitagdo circulagdo externa Comp. x Alt. X X 26 X X 0,50 X 0,40 X 0,50 X X X = 2,60 M3
2.5.2.2 ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024 38,96 M3
CINTA INFERIOR
Muro frente Comp. x Larg. x Alt. X X X X 11,70 X 0,40 X 0,50 X X X = 2,34 M3
Muro lateral direita Comp. x Larg. x Alt. X X X X 7,31 X 0,40 X 0,50 X X X = 1,46 M3
Muro divisdrio interno Comp. x Larg. x Alt. X X X X 5,00 X 0,40 X 0,50 X X X = 1,00 M3
Alvenaria fundo banco de concreto Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 29,68 [x 0,40 X 0,50 X X X = 5,94 M3
Alvenaria banco de concreto Comp. x Larg. x Alt. X X X X 32,26 X 0,40 X 0,50 X X X = 6,45 M2
Jardim central da rampa Comp. x Larg. x Alt. X X X X 17,35 [x 0,40 X 0,50 X X X = 3,47 M2
Rampa entrada bloco principal Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 20,35 |x 0,40 X 0,50 X X X = 4,07 M2
Escada entrada bloco adm. Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 4,00 X 0,40 X 0,50 X X X = 1,60 M2
Escada entrada bloco audit. Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 4,62 X 0,40 X 0,50 X X X = 1,85 M2
Escada lateral bloco adm. Comp. x Larg. x Alt. X X X X 5,70 X 0,40 X 0,50 X X X = 1,14 M2
Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Comp. x Alt. X X 2 X X 3,23 X 0,40 X 0,50 X X X = 1,29 M2
Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Comp. x Alt. X X X X 6,30 X 0,40 X 0,50 X X X = 1,26 M2
Rampa saida bloco sala surve Comp. x Alt. X X X X 13,16 [x 0,40 X 0,50 X X X = 2,63 M2
Escada saida bloco sala surve Comp. x Alt. X X X X 1,50 X 0,40 X 0,50 X X X = 0,30 M2
Delimitagdo circulagdo externa Comp. x Alt. X X X x| 7682 [x 0,40 X 0,50 X X X = 15,36 M2
DESCONTO =
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00  [x 4 X X 0,70 X 0,40 X 0,50 X X X = -0,56 M3
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 0,70 X 0,40 X 0,50 X X X = -0,28 M3
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00  [x 10 X X 0,70 X 0,40 X 0,50 X X X = -1,40 M3
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 11 X X 0,70 X 0,40 X 0,50 X X X = -1,54 M3
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X 0,70 X 0,40 X 0,50 X X X = -0,84 M3
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7 X X 0,70 X 0,40 X 0,50 X X X = -0,98 M3
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00  [x 1 X X 0,70 X 0,40 X 0,50 X X X = -0,14 M3
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 0,70 X 0,40 X 0,50 X X X = -0,28 M3
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00  [x 2 X X 0,70 X 0,40 X 0,50 X X X = -0,28 M3
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 0,70 X 0,40 X 0,50 X X X = -0,28 M3
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00  [x 2 X X 0,70 X 0,40 X 0,50 X X X = -0,28 M3
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X 0,70 X 0,40 X 0,50 X X X = -0,56 M3
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X 0,70 X 0,40 X 0,50 X X X = -0,14 M3
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 26 X X 0,70 X 0,40 X 0,50 X X X = -3,64 M3
2.5.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 41,42 M3
Bancos de concreto Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X 0,45 X X 15,71 X = 7,07 M3
Escada entrada bloco.adm - degraus Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X 2,55 X X 2,56 X = 6,53 M3
Escada entrada bloco audit. - degraus Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X 2,55 X X 4,24 X = 10,81 M3
Escada lateral bloco adm. - degraus Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X 2 X X X X 2,55 X X 0,36 X = 1,84 M3
Escada lateral bloco adm. - patamar Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X 1,02 X X 1,44 X = 1,47 M3
Escada entrada circ. Principal - degraus Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X 2,55 X X 0,59 X = 1,50 M3
Escada entrada circ. Principal - patamar Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X 1,02 X X 3,18 X = 3,24 M3
Rampa saida bloco sala surve Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X x| 1436 [x 1,36 X 0,40 X X X = 7,81 M3
Escada saida bloco sala surve - degraus Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X 2,55 X X 0,45 X = 1,15 M3
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT Z egrmese
TARI,
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC e L AN
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’ UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM DISCRIMINAGAQ cALcuLo Percent. ‘ | Coef. | ‘ T ‘ Peso (kg) | ‘ Comp. ‘ Larg. (m) | ‘ Altura | e (m) | Area (m?)| |Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
2.5.3.0 INFRAESTRUTURA
2.5.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 20,50 M2
Lastro para o fundo das sapatas - muro frente Quant. x Comp. x Larg. X X 4 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 1,00 M2
Lastro para o fundo das sapatas - muro lateral direita Quant. x Comp. x Larg. X X 2 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 0,50 M2
Lastro para o fundo das sapatas - muro divisério interno Quant. x Comp. x Larg. X X 2 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 0,50 M2
Lastro para o fundo das sapatas - alvenaria fundo banco Quant. x Comp. x Larg. X X 10 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 2,50 M2
Alvenaria banco de concreto Quant. x Comp. x Larg. X X 11 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 2,75 M2
Jardim central da rampa Quant. x Comp. x Larg. X X 6 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 1,50 M2
Rampa entrada bloco principal Quant. x Comp. x Larg. X X 7 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 1,75 M2
Escada entrada bloco adm. Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 0,25 M2
Escada entrada bloco audit. Quant. x Comp. x Larg. X X 2 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 0,50 M2
Escada lateral bloco adm. Quant. x Comp. x Larg. X X 2 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 0,50 M2
Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Quant. x Comp. x Larg. X X 2 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 0,50 M2
Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Quant. x Comp. x Larg. X X 2 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 0,50 M2
Rampa saida bloco sala surve Quant. x Comp. x Larg. X X 4 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 1,00 M2
Escada saida bloco sala surve Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 0,25 M2
Delimitagdo circulagdo externa Quant. x Comp. x Larg. X X 26 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 6,50 M2
2.5.3.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 6,17 M3
Pilaretes Muro frente Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 0,30 M3
Pilaretes Muro lateral direita Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 0,15 M3
Pilaretes Muro divisrio interno Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 0,15 M3
Pilaretes fundo banco de concreto Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 10 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 0,75 M3
Pilarestes - Alvenaria banco de concreto Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 11 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 0,83 M3
Pilaretes - Jardim central da rampa Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 6 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 0,45 M3
Pilaretes - Rampa entrada bloco principal Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 7 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 0,53 M3
Pilaretes - Escada entrada bloco adm. Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 0,08 M3
Pilaretes - Escada entrada bloco audit. Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 0,15 M3
Pilaretes - Escada lateral bloco adm. Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 0,15 M3
Pilaretes - Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 0,15 M3
Pilaretes - Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 0,15 M3
Pilaretes - Rampa saida bloco sala surve Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 0,30 M3
Pilaretes - Escada saida bloco sala surve Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 0,08 M3
Pilaretes - Delimitagdo circulagdo externa Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 26 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 1,95 M3
2.5.3.3 PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,97 M3
PESCOCOS DE PILARETES (ATE NIVEL DA CINTA INFERIOR)
Pilaretes Muro frente Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,20 X 0,10 X 1,20 X X X = 0,10 M3
Pilaretes Muro lateral direita Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,20 X 0,10 X 1,20 X X X = 0,05 M3
Pilaretes Muro divisdrio interno Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,20 X 0,10 X 1,20 X X X = 0,05 M3
Pilaretes fundo banco de concreto Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 10 X X 0,20 X 0,10 X 1,20 X X X = 0,24 M3
Pilarestes - Alvenaria banco de concreto Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 11 X X 0,20 X 0,10 X 1,20 X X X = 0,26 M3
Pilaretes - Jardim central da rampa Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 6 X X 0,20 X 0,10 X 1,20 X X X = 0,14 M3
Pilaretes - Rampa entrada bloco principal Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 7 X X 0,20 X 0,10 X 1,20 X X X = 0,17 M3
Pilaretes - Escada entrada bloco adm. Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 0,20 X 0,10 X 1,20 X X X = 0,02 M3
Pilaretes - Escada entrada bloco audit. Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,20 X 0,10 X 1,20 X X X = 0,05 M3
Pilaretes - Escada lateral bloco adm. Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,20 X 0,10 X 1,20 X X X = 0,05 M3
Pilaretes - Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,20 X 0,10 X 1,20 X X X = 0,05 M3
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MEMORIA DE CALCULO =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT SECRETARIA PIAUI
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC e L i
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’ UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO ECEILE ‘ | Coef. | ‘ QT ‘ Peso (kg) | ‘ Come; ‘ Larg. (m) | ‘ RRIE || | g ) | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
Pilaretes - Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,20 X 0,10 X 1,20 X X X = 0,05 M3
Pilaretes - Rampa saida bloco sala surve Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,20 X 0,10 X 1,20 X X X = 0,10 M3
Pilaretes - Escada saida bloco sala surve Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 0,20 X 0,10 X 1,20 X X X = 0,02 M3
Pilaretes - Delimitacdo circulagdo externa Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 26 X X 0,20 X 0,10 X 1,20 X X X = 0,62 M3
2.5.3.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,01 M3
Muro frente Comp. x Larg. x Alt. X X X X 11,70 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,49 M3
Muro lateral direita Comp. x Larg. x Alt. X X X X 7,31 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,31 M3
Muro divisdrio interno Comp. x Larg. x Alt. X X X X 5,00 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,21 M3
2.5.3.5 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 234,43 M
CINTA INFERIOR
Muro frente Comp. X X X X 11,70 X X X X X = 11,70 M
Muro frente Comp. X X X X 7,31 X X X X X = 7,31 M
Muro divisdrio interno Comp. X X X X 5,00 X X X X X = 5,00 M
Alvenaria fundo banco de concreto Comp. X X X X 29,68 X X X X X = 29,68 M
Alvenaria banco de concreto Comp. X X X x| 32,26 [x X X X X = 32,26 M
Jardim central da rampa Comp. X X X X 17,35 X X X X X = 17,35 M
Rampa entrada bloco principal Comp. X X X x| 2035 [x X X X X = 20,35 M
Escada entrada bloco adm. Comp. X X 2 X X 4,00 X X X X X = 8,00 M
Escada entrada bloco audit. Comp. X X 2 X X 4,62 X X X X X = 9,24 M
Escada lateral bloco adm. Comp. X X X X 5,70 X X X X X = 5,70 M
Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Comp. X X 2 X X 3,23 X X X X X = 6,46 M
Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Comp. X X X X 6,30 X X X X X = 6,30 M
Rampa saida bloco sala surve Comp. X X X X 13,16 [x X X X X = 13,16 M
Escada saida bloco sala surve Comp. X X X X 1,50 X X X X X = 1,50 M
Delimitagdo circulagdo externa Comp. X X X x| 76,82 |x X X X X = 76,82 M
DESCONTO =
Pilaretes Comp. X -1,00 X 4 X X 0,20 X X X X X = -0,80 M
Pilaretes Comp. X -1,00 X 2 X X 0,20 X X X X X = -0,40 M
Pilaretes Comp. X -1,00 X 2 X X 0,20 X X X X X = -0,40 M
Pilaretes Comp. X -1,00 X 10 X X 0,20 X X X X X = -2,00 M
Pilaretes Comp. X -1,00 X 11 X X 0,20 X X X X X = -2,20 M
Pilaretes Comp. X -1,00 X 6 X X 0,20 X X X X X = -1,20 M
Pilaretes Comp. X -1,00 X 7 X X 0,20 X X X X X = -1,40 M
Pilaretes Comp. X -1,00 X 1 X X 0,20 X X X X X = -0,20 M
Pilaretes Comp. X -1,00 X 2 X X 0,20 X X X X X = -0,40 M
Pilaretes Comp. X -1,00 X 2 X X 0,20 X X X X X = -0,40 M
Pilaretes Comp. X -1,00 X 2 X X 0,20 X X X X X = -0,40 M
Pilaretes Comp. X -1,00 X 2 X X 0,20 X X X X X = -0,40 M
Pilaretes Comp. X -1,00 X 4 X X 0,20 X X X X X = -0,80 M
Pilaretes Comp. X -1,00 X 1 X X 0,20 X X X X X = -0,20 M
Pilaretes Comp. X -1,00 X 26 X X 0,20 X X X X X = -5,20 M
2.5.4.0 SUPERESTRUTURA
2.5.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,17[ M3
PILARETES
Pilaretes Muro frente Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 4 X X 0,10 X 0,20 X 2,50 X X X = 0,20 M3
Pilaretes Muro lateral direita Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X X 0,10 X 0,20 X 2,50 X X X = 0,10 M3
Pilaretes Muro divisdrio interno Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X X 0,10 X 0,20 X 2,50 X X X = 0,10 M3
Pilaretes fundo banco de concreto Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 10 X X 0,10 X 0,20 X 1,20 X X X = 0,24 M3
Pilarestes - Alvenaria banco de concreto Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 11 X X 0,10 X 0,20 X 1,20 X X X = 0,26 M3
Pilaretes - Jardim central da rampa Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 6 X X 0,10 X 0,20 X 1,20 X X X = 0,14 M3
Pilaretes - Rampa entrada bloco principal Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 7 X X 0,10 X 0,20 X 1,20 X X X = 0,17 M3
Pilaretes - Escada entrada bloco adm. Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 1 X X 0,10 X 0,20 X 1,20 X X X = 0,02 M3
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Pilaretes - Escada entrada bloco audit. Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X X 0,10 X 0,20 X 1,20 X X X = 0,05 M3
Pilaretes - Escada lateral bloco adm. Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X X 0,10 X 0,20 X 1,20 X X X = 0,05 M3
Pilaretes - Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X X 0,10 X 0,20 X 1,20 X X X = 0,05 M3
Pilaretes - Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X X 0,10 X 0,20 X 1,20 X X X = 0,05 M3
Pilaretes - Rampa saida bloco sala surve Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 4 X X 0,10 X 0,20 X 1,20 X X X = 0,10 M3
Pilaretes - Escada saida bloco sala surve Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 1 X X 0,10 X 0,20 X 1,20 X X X = 0,02 M3
Pilaretes - Delimitagdo circulagdo externa Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 26 X X 0,10 X 0,20 X 1,20 X X X = 0,62 M3
2.5.4.2 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 175,50 M
CINTA DE TOPO
Muro - todo o perimetro | Comp. I I x| | x[ I x| | x[ 175,50 I x| | x[ I x| | x[ I x| | =| 175,50[ M
2.55.0  [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
2.5.5.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 I 269,62[ M2
MURO
Muro frente Comp. x Alt. X X X X 11,70 [x X 2,50 X X X = 29,25 M2
Muro lateral direita Comp. x Alt. X X X X 7,31 X X 3,00 X X X = 21,93 M2
Muro divisério interno Comp. x Alt. X X X X 5,00 X X 2,50 X X X = 12,50 M2
Alvenaria fundo banco de concreto Comp. x Alt. X X X X 29,68 X X 0,85 X X X = 25,23 M2
Alvenaria banco de concreto Comp. x Alt. X X X x| 32,26 [x X 0,45 X X X = 14,52 M2
Jardim central da rampa Comp. x Alt. X X X X 17,35 X X 0,55 X X X = 9,54 M2
Rampa entrada bloco principal Area X X X X X X X X 2,23 X = 2,23 M2
Patamar - rampa entrada bloco principal Comp. x Alt. X X X X 3,40 X X 0,51 X X X = 1,73 M2
Rampa entrada bloco principal Area X X X X X X X X 6,51 X = 6,51 M2
Escada entrada bloco adm. Area X X 2 X x| 400 [x X 1,02 X X X = 8,16 M2
Degraus escada entrada bloco adm. - degraus Comp. x Alt. X X X X 3,00 X X 2,55 X X X = 7,65 M2
Escada entrada bloco audit. Comp. x Alt. X X 2 X X 4,62 X X 1,02 X X X = 9,42 M2
Degraus escada entrada bloco audit. - degraus Comp. x Alt. X X X X 5,19 X X 2,55 X X X = 13,23 M2
Escada lateral bloco adm. Comp. x Alt. X X X X 1,50 X X 0,85 X X X = 1,28 M2
Escada lateral bloco adm. - patamar Comp. x Alt. X X X X 1,20 X X 1,02 X X X = 1,22 M2
Escada lateral bloco adm. - degraus Comp. x Alt. X X 2 X X 1,20 X X 2,55 X X X = 6,12 M2
Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Comp. x Alt. X X 2 X X 2,70 X X 1,02 X X X = 5,51 M2
Escada entrada circ. principal bloco adm. - degraus Comp. x Alt. X X X X 1,96 X X 2,55 X X X = 5,00 M2
Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Comp. x Alt. X X X X 6,30 X X 0,30 X X X = 1,89 M2
Rampa saida bloco sala surve Comp. x Alt. X X X X X X X X 6,94 X = 6,94 M2
Escada saida bloco sala surve Comp. x Alt. X X X X 1,50 X X 0,93 X X X = 1,40 M2
Delimitacdo circulagdo externa Comp. x Alt. X X X x| 76,82 [x X 1,02 X X X = 78,36] M2
2.5.6.0 ESQUADRIAS
2.5.6.1 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO I 1,89[ M2
P6-90x210
Porta muro lateral entrada I Quant. x Larg. x Alt. I x| | xl 1 |x| | xl |x| 0,90 | xl 2,10 |x| | xl |x| | =| 1,89[ M2
2.5.7.0 REVESTIMENTOS
2.5.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 I 1.087,21[ M2
MURO
Muro - todo o perimetro [ Comp. x Alt. [x] [x] 2 [x] [x] 17550 [x] [x] 250 x| Tx] [x] [=] 877,50] M2
AFINS
Alvenaria fundo banco de concreto Comp. x Alt. X X X x| 29,68 [x X 0,85 X X X = 25,23 M2
Jardim central da rampa Comp. x Alt. X X 2 X X 17,35 X X 0,55 X X X = 19,09 M2
Rampa entrada bloco principal Area X X 2 X X X X X X 2,23 X = 4,46 M2
Patamar - rampa entrada bloco principal Comp. x Alt. X X X X 3,40 X X 0,51 X X X = 1,73 M2
Rampa entrada bloco principal Area X X 2 X X X X X X 6,51 X = 13,02 M2
Escada entrada bloco adm. Area X X 2 X X 4,00 X X 1,02 X X X = 8,16 M2
Degraus escada entrada bloco adm. - degraus Comp. x Alt. X X X X 3,00 X X 2,55 X X X = 7,65 M2
Escada entrada bloco audit. Comp. x Alt. X X 2 X X 4,62 X X 1,02 X X X = 9,42 M2
Degraus escada entrada bloco audit. - degraus Comp. x Alt. X X X X 5,19 X X 2,55 X X X = 13,23 M2
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DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
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Escada lateral bloco adm. Comp. x Alt. X X X X 1,50 X X 0,85 X X X = 1,28 M2
Escada lateral bloco adm. - patamar Comp. x Alt. X X X X 1,20 X X 1,02 X X X = 1,22 M2
Escada lateral bloco adm. - degraus Comp. x Alt. X X 2 X X 1,20 X X 2,55 X X X = 6,12 M2
Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Comp. x Alt. X X 2 X X 2,70 X X 1,02 X X X = 5,51 M2
Escada entrada circ. principal bloco adm. - degraus Comp. x Alt. X X X X 1,96 X X 2,55 X X X = 5,00 M2
Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Comp. x Alt. X X X X 6,30 X X 0,30 X X X = 1,89 M2
Rampa saida bloco sala surve Comp. x Alt. X X X X X X X X 6,94 X = 6,94 M2
Escada saida bloco sala surve Comp. x Alt. X X X X 1,50 X X 0,93 X X X = 1,40 M2
Delimitagdo circulagdo externa Comp. x Alt. X X X x| 76,82 [x X 1,02 X X X = 78,36 M2
2.5.7.2 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 1.087,21 M2
MURO
Muro - todo o perimetro Comp. x Alt. I x| | x[ 2 I x| | x[ 175,50 I x| | x[ 2,50 I x| | x[ I x| =| 877,50 M2
AFINS
Alvenaria fundo banco de concreto Comp. x Alt. X X X X 29,68 X X 0,85 X X X = 25,23 M2
Jardim central da rampa Comp. x Alt. X X 2 X X 17,35 [x X 0,55 X X X = 19,09 M2
Rampa entrada bloco principal Area X X 2 X X X X X X 2,23 X = 4,46 M2
Patamar - rampa entrada bloco principal Comp. x Alt. X X X X 3,40 X X 0,51 X X X = 1,73 M2
Rampa entrada bloco principal Area X X 2 X X X X X X 6,51 X = 13,02 M2
Escada entrada bloco adm. Area X X 2 X X 4,00 X X 1,02 X X X = 8,16 M2
Degraus escada entrada bloco adm. - degraus Comp. x Alt. X X X X 3,00 X X 2,55 X X X = 7,65 M2
Escada entrada bloco audit. Comp. x Alt. X X 2 X X 4,62 X X 1,02 X X X = 9,42 M2
Degraus escada entrada bloco audit. - degraus Comp. x Alt. X X X X 5,19 X X 2,55 X X X = 13,23 M2
Escada lateral bloco adm. Comp. x Alt. X X X X 1,50 X X 0,85 X X X = 1,28 M2
Escada lateral bloco adm. - patamar Comp. x Alt. X X X X 1,20 X X 1,02 X X X = 1,22 M2
Escada lateral bloco adm. - degraus Comp. x Alt. X X 2 X X 1,20 X X 2,55 X X X = 6,12 M2
Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Comp. x Alt. X X 2 X X 2,70 X X 1,02 X X X = 5,51 M2
Escada entrada circ. principal bloco adm. - degraus Comp. x Alt. X X X X 1,96 X X 2,55 X X X = 5,00 M2
Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Comp. x Alt. X X X X 6,30 X X 0,30 X X X = 1,89 M2
Rampa saida bloco sala surve Comp. x Alt. X X X X X X X X 6,94 X = 6,94 M2
Escada saida bloco sala surve Comp. x Alt. X X X X 1,50 X X 0,93 X X X = 1,40 M2
Delimitagdo circulagdo externa Comp. x Alt. X X X x| 76,82 |x X 1,02 X X X = 78,36 M2
2.5.8.0 PISOS
2.5.8.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 52,73[ M3
PAVIMENTACOES EXTERNAS
Entrada Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 133,02 |x = 6,65 M3
Entre blocos Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 330,42 |x = 16,52 M3
Escada Acesso Bloco. Adm Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 12,80 |[x = 0,64 M3
Escada Acesso Bloco. Audit. Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 21,20 |x = 1,06 M3
Rampa Acessibilidade Entrada Area retirada de CAD x Esp. X 1,05 X X X X X X 0,05 x| 22,60 |x = 1,19 M3
Escada lateral bloco adm. Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 3,60 X = 0,18 M3
Patamar escada lateral bloco adm. Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 1,44 X = 0,07 M3
Degraus escada entrada circ. Principal bloco adm. Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 2,95 X = 0,15 M3
Patamar escada entrada circ. Principal bloco adm. Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 2,95 X = 0,15 M3
Patamar rampa saida bloco surve Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 3,24 X = 0,16 M3
Rampa saida bloco surve Area retirada de CAD x Esp. X 1,05 X X X X X X 0,05 x| 16,14 |x = 0,85 M3
Degraus escada acesso saida bloco surve Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 2,25 X = 0,11 M3
Calcada externa Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 335,05 |x = 23,45 M3
Vaga PCD Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 31,00 X = 1,55 M3
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2.5.8.2 PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 I 920,60[ M2
PAVIMENTACOES EXTERNAS
Entrada Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 133,02 |x = 133,02 M2
Entre blocos Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 330,42 |x = 330,42 M2
Escada Acesso Bloco. Adm Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 12,80 [x = 12,80 M2
Escada Acesso Bloco. Audit. Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 21,20 X = 21,20 M2
Rampa Acessibilidade Entrada Area retirada de CAD x Esp. X 1,05 X X X X X X x| 22,60 |x = 23,73 M2
Escada lateral bloco adm. Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 3,60 X = 3,60 M2
Patamar escada lateral bloco adm. Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 1,44 X = 1,44 M2
Degraus escada entrada circ. Principal bloco adm. Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 2,95 X = 2,95 M2
Patamar escada entrada circ. Principal bloco adm. Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 2,95 X = 2,95 M2
Patamar rampa saida bloco surve Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 3,24 X = 3,24 M2
Rampa saida bloco surve Area retirada de CAD x Esp. X 1,05 X X X X X X X 16,14 [x = 16,95 M2
Degraus escada acesso saida bloco surve Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 2,25 X = 2,25 M2
Calcada externa Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 33505 |x = 335,05 M2
Vaga PCD Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 31,00 X = 31,00 M2
2.5.8.3 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 192,43 M2
Vagas estacionamento externo | Area levantada em CAD I I x| | x[ I x| | x[ I x| | x[ I x| | x[ 192,43 I x| | = 192,43 M2
2.5.8.4 PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO 32,81 M2
Calcada externa | Area retirada de CAD x Esp. I I x| | x[ I x| | x[ I x| | x[ I x| | x[ 32,81 I x| | = 32,81 M2
2.5.8.5 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 39,63 M3
Estacionamento | Area retirada de CAD x Esp. I I x| | x[ I x| | x[ I x| | x[ I x| 0,07 | x[ 566,18 I x| | = 39,63 M3
2.5.8.6 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO 13,71 M3
Terra Vegetal - Canteiros [ Area retirada de CAD x Esp. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 010 [x] 137,13 [x] [= 13,71 ™3
2.5.8.7 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 192,43 M2
Pisograma | Area levantada em CAD I I x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| | x[ 192,43 |x| | = 192,43 M2
2.5.9.0 PINTURAS
2.5.9.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 [ 1.087,21] M2
EMBOGO EXTERNO TOTAL
MURO
Muro - todo o perimetro [ Comp. x Alt. [x] [x[ 2 x| [x] 17550 [x] [x] 250 x| Tx] [x] [=] 877,50] M2
AFINS
Alvenaria fundo banco de concreto Comp. x Alt. X X X x| 29,68 [x X 0,85 X X X = 25,23 M2
Jardim central da rampa Comp. x Alt. X X 2 X X 17,35 [x X 0,55 X X X = 19,09 M2
Rampa entrada bloco principal Area X X 2 X X X X X X 2,23 X = 4,46 M2
Patamar - rampa entrada bloco principal Comp. x Alt. X X X X 3,40 X X 0,51 X X X = 1,73 M2
Rampa entrada bloco principal Area X X 2 X X X X X X 6,51 X = 13,02 M2
Escada entrada bloco adm. Area X X 2 X X 4,00 X X 1,02 X X X = 8,16 M2
Degraus escada entrada bloco adm. - degraus Comp. x Alt. X X X X 3,00 X X 2,55 X X X = 7,65 M2
Escada entrada bloco audit. Comp. x Alt. X X 2 X X 4,62 X X 1,02 X X X = 9,42 M2
Degraus escada entrada bloco audit. - degraus Comp. x Alt. X X X X 5,19 X X 2,55 X X X = 13,23 M2
Escada lateral bloco adm. Comp. x Alt. X X X X 1,50 X X 0,85 X X X = 1,28 M2
Escada lateral bloco adm. - patamar Comp. x Alt. X X X X 1,20 X X 1,02 X X X = 1,22 M2
Escada lateral bloco adm. - degraus Comp. x Alt. X X 2 X X 1,20 X X 2,55 X X X = 6,12 M2
Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Comp. x Alt. X X 2 X X 2,70 X X 1,02 X X X = 5,51 M2
Escada entrada circ. principal bloco adm. - degraus Comp. x Alt. X X X X 1,96 X X 2,55 X X X = 5,00 M2
Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Comp. x Alt. X X X X 6,30 X X 0,30 X X X = 1,89 M2
Rampa saida bloco sala surve Comp. x Alt. X X X X X X X X 6,94 X = 6,94 M2
Escada saida bloco sala surve Comp. x Alt. X X X X 1,50 X X 0,93 X X X = 1,40 M2
Delimitagdo circulagdo externa Comp. x Alt. X X X X 76,82 X X 1,02 X X X = 78,36 M2
2.5.9.2 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 877,50 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
MURO
Muro - todo o perimetro | Comp. x Alt. I x| | xl 2 I x| | xl 175,50 I x| | xl 2,50 I x| | xl I x| | =| 877,50[ M2
2.5.9.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 [ 209,71 ™2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
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DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO ECEILE ‘ | Coef. | ‘ QT ‘ Peso (kg) | ‘ Come; ‘ Larg. (m) | ‘ RRIE ||| | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
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AFINS
Alvenaria fundo banco de concreto Comp. x Alt. X X X X 29,68 X X 0,85 X X X = 25,23 M2
Jardim central da rampa Comp. x Alt. X X 2 X X 17,35 [x X 0,55 X X X = 19,09 M2
Rampa entrada bloco principal Area X X 2 X X X X X X 2,23 X = 4,46 M2
Patamar - rampa entrada bloco principal Comp. x Alt. X X X X 3,40 X X 0,51 X X X = 1,73 M2
Rampa entrada bloco principal Area X X 2 X X X X X X 6,51 X = 13,02 M2
Escada entrada bloco adm. Area X X 2 X X 4,00 X X 1,02 X X X = 8,16 M2
Degraus escada entrada bloco adm. - degraus Comp. x Alt. X X X X 3,00 X X 2,55 X X X = 7,65 M2
Escada entrada bloco audit. Comp. x Alt. X X 2 X X 4,62 X X 1,02 X X X = 9,42 M2
Degraus escada entrada bloco audit. - degraus Comp. x Alt. X X X X 5,19 X X 2,55 X X X = 13,23 M2
Escada lateral bloco adm. Comp. x Alt. X X X X 1,50 X X 0,85 X X X = 1,28 M2
Escada lateral bloco adm. - patamar Comp. x Alt. X X X X 1,20 X X 1,02 X X X = 1,22 M2
Escada lateral bloco adm. - degraus Comp. x Alt. X X 2 X X 1,20 X X 2,55 X X X = 6,12 M2
Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Comp. x Alt. X X 2 X X 2,70 X X 1,02 X X X = 5,51 M2
Escada entrada circ. principal bloco adm. - degraus Comp. x Alt. X X X X 1,96 X X 2,55 X X X = 5,00 M2
Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Comp. x Alt. X X X X 6,30 X X 0,30 X X X = 1,89 M2
Rampa saida bloco sala surve Comp. x Alt. X X X X X X X X 6,94 X = 6,94 M2
Escada saida bloco sala surve Comp. x Alt. X X X X 1,50 X X 0,93 X X X = 1,40 M2
Delimitagdo circulagdo externa Comp. x Alt. X X X x| 76,82 [x X 1,02 X X X = 78,36 M2
2.5.9.4 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 108,33 M2
RAMPAS
Rampa Acessibilidade Entrada Area retirada de CAD x Esp. X 1,05 X X X X X X X 22,60 X = 23,73 M2
Rampa saida bloco surve Area retirada de CAD x Esp. X 1,05 X X X X X X X 16,14 [x = 16,95 M2
Vags PCD - estacionamento externo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 3665 |x = 36,65 M2
Vags PCD - estacionamento interno Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 31,00 X = 31,00 M2
2.5.9.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 13,64 M2
PORTOES
Porto Existente [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 200 [x] 1 T« [x] [x] 310 [x] 220 [x] Tx] [x] [=] 13,64 M2
2.5.9.6 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 I 13,64[ M2
PORTOES
Port&o Existente I Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 1 | x| | x| | x| 3,10 | x| 2,20 I x| | x[ I x| | =| 13,64[ M2
2.5.10.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.5.10.1 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?3. AF_03/2024 1,75 M3
Tampo para Bancos Quant. x Comp. x Larg. x Esp. X X X X 5,25 X 0,60 X X 0,10 X X = 0,32 M3
Tampo para Bancos Quant. x Comp. x Larg. x Esp. X X X X 3,35 X 0,60 X X 0,10 X X = 0,20 M3
Tampo para Bancos Quant. x Comp. x Larg. x Esp. X X X X 10,96 [x 0,60 X X 0,10 X X = 0,66 M3
Tampo para Bancos Quant. x Comp. x Larg. x Esp. X X X X 4,49 X 0,60 X X 0,10 X X = 0,27 M3
Tampo para Bancos Quant. x Comp. x Larg. x Esp. X X X X 5,04 X 0,60 X X 0,10 X X = 0,30 M3
2.5.10.2 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 178,75 M
Rampa Acessibilidade entrada bloco adm. Comp. X 1,04 X X X 44,44 X X X X X = 46,22 M
Rampa Acessibilidade saida bloco adm. Comp. X 1,04 X X x| 42,72 |x X X X X = 44,43 M
Escada entrada bloco adm. Comp. X 1,04 X X X 25,00 X X X X X = 26,00 M
Escada entrada bloco auditério Comp. X 1,04 X X x| 2448 [x X X X X = 25,46 M
Escada entrada circ. Principal Comp. X 1,04 X X X 25,12 X X X X X = 26,12 M
Escada saida bloco adm. Comp. X 1,04 X X x| 10,12 (x X X X X = 10,52 M
2.5.10.3 PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRILICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAGAO E PINTURA DE PROTECAO. FORNECI 1,00/ UN
FACHADA
Placa Indicativa | Quant. I |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
2.5.10.4 PLACA DE INAUGURAGAO EM ACO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAGAO EM BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES I 1,00[ UN
FACHADA
Placa de Inauguragdo [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000  UN
2.5.10.5 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MINIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MINIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO E DE A( 1,00 UN
Conjunto de Bandeiras Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] = 1,000  UN
2.5.10.6 RETIRADA DE MEIO FIO 17,40 M
Meio Fio Entrada | Comp. | | x| |x| | x| |x| 17,40 | x| |x| |x| | x[ |x| | = 17,40 M
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MEMORIA DE CALCULO =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT SEcRETARIA PIAUI
GOVERNO  |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC RS % A0 TEN FooRe
DOPIAUL _ ~ =
ol-0v.b UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?

LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?

ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. ‘ | Coef. | ‘ Quant. ‘ Peso (kg) | ‘ Come. ‘ Larg. (m) | ‘ Altura | 1 e (m) | Area (m?)| |Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)

2.5.10.7 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 143,68 M
Canteiros jardim - calcada externa Area levantada em CAD l x| | xl l x| | xl 40,47 l x| | xl I x| | x[ I x| | = 40,47 M
Canteiros jardim - interno Area levantada em CAD | X | X | X | x| 103,21 | ><| | X I x| | x[ I x| | = 103,21 M

2.5.10.8 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 51,07 M
Meio Fio do Passeio Publico externo Comp. | | x| | x| | X | x| 51,07 | ><| x| | x| | x| | x| | = 51,07 M

2.5.10.9 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 19,26 M
Canteiros - calcada externa Area levantada em CAD | | X X X | x| 11,67 | x| x| | x| | x| | x| | = 11,67 M
Canteiros internos Area levantada em CAD I I x| |x| |x| |x| 7,59 |x| |x| |x| | x[ |x| | = 7,59 M

2.5.10.10 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 51,07 M
Sarjeta do Passeio Publico Comp. [x] [x] [x] [x] 51,07 [x] [x] [x] Tx] [x] [= 51,07 M

2.5.10.11 CONCERTINA EM ACO GALVANIZADO, ESPIRAL DE @ = 450MM, 5 CLIPES P/ ESPIRAL, LAMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,75MM, INCLUSIVE INSTALACAO 175,50 M
Muro - todo o perimetro Comprimento I I x| | x[ I x| | x[ 175,50 I x| | x[ I x| | x[ I x| | = 175,50 M

2.5.10.12 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 44,66 M3
Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Area X 0,01 X X X X X X x| 1.583,33 | x = 15,83 M3
Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% X X X X X X X X x| 5634 |= 22,54 M3
Alvenaria Mureta frente Comp. x Larg. x Alt. X X X X 35,56 X 0,15 X 0,80 X X X = 4,27 M3
Gradil mureta frente Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 28,12 [x 0,40 X X 0,05 X X = 0,56 M3
Passarela entrada - piso intertravado Comp. x Larg. X X X X 8,70 X 2,10 X X 0,08 X X = 1,46 M3

2.5.10.13 |[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 669,90 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume I x| 15,00 | x[ I x| | x[ I x| | x[ I x| | x[ I x| 44,66 | = 669,90| M3XKM

2.5.10.14 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.108,33 M2
Area Total de Construgdo I Area levantada em CAD I I x| 0,70 |x| |x| |x| |x| |x| |x| | x[ 1.583,33 |x| | = 1.108,33| M2
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ANEXO B3 - MEMORIA DE CALCULO =
7 GOVERNO DO
o= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ oA Eouuciicnglgﬂé % pIA"H!
OPIALL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC _/ AQUI TEM FUTURG.
‘ UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF &
OBRA: |CONSTRUGAOQ DE CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC (CAPACIDADE 20.000 LITROS)
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |REGENERACAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 36,75 m?
ITEM DISCRIMINAGAO | CALcuLo [ECEE | Coef. | QN Peso (kg)l Come | Larg. (m)l | Altura Esp. (m) | | o Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1 CONSTRUCAO
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1 LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGCOES. AF_03/2024 16,45 M
Castelo dagua | Perimetro da construgio com 1,00m de X X X x| 16,45 |x X X X X | = 16,45 M
afastamento da obra
1.2 MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 27,000 ™3
Castelo dégua S1 52 S6 S7 Quant. X Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 1,50 X 1,50 X 1,50 X X X = 13,50 M3
Castelo dagua S3 S4 Quant. X Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 2,00 X 2,00 X 1,50 X X X = 12,00 M3
Castelo dagua S5 Quant. X Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 1,00 X 1,00 X 1,50 X X X = 1,50 M3
1.2.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVA(,’I-\O PARA COLOCA(}AO DE FGRMAS)A AF_01/2024 6,79 M3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 39,28 [x 0,40 X 0,60 X X X = 9,43 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilares Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X 1,50 X 0,40 X 0,60 X X X = -1,44 M3
Sapatas para Pilares Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 2,00 X 0,40 X 0,60 X X X = -0,96 M3
Sapatas para Pilares Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X 1,00 X 0,40 X 0,60 X X X = -0,24 M3
1.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICA(,’AO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTA(,’AO MECANIZADA 6,51 M3
Depdsitos | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 2 T« [x] 361 [x] 451 [x] 020 [x] [x] [x] = 6,51 M3
1.3 INFRAESTRUTURA
1.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 33,71 M2
Castelo dagua S1 S2 S6 S7 Quant. X Comp. x Larg. X X 4 X X 1,50 X 1,50 X X X X = 9,00 M2
Castelo dagua S3 S4 Quant. X Comp. x Larg. X X 2 X X 2,00 X 2,00 X X X X = 8,00 M2
Castelo dagua S5 Quant. X Comp. x Larg. X X 1 X X 1,00 X 1,00 X X X X = 1,00 M2
Viga Baldrame Comp. x Larg. X X X x| 39,28 [x 0,40 X X X X = 15,71 M2
1.3.2 ARMA(,‘AO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 260,00 KG
FUNDACOES | Peso [ [x] [x] [x] 260,00 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 260,00]  KG
1.3.3 FABRICA(,‘AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACGES. AF_01/2024 11,00 M2
FUNDACOES | Area [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 11,00 x| [= 11,00 M2
1.3.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO IMECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 6,37 M3
FUNDACOES | Vol. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] Ix[ 637 [= 637] M3
1.3.5 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 6,37 M3
FUNDACOES | Vol. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] Ix[ 637 [= 637] M3
1.3.6 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICA(,‘AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,83 M3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 39,28 [x 0,15 X 0,15 X X X = 0,88 M3
DESCONTO =
Pescogos de Pilares P6 Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X 0,22 X 0,32 X 0,15 X X X = -0,01 M3
Pescogos de Pilares P1 P2 P3 P4 P5 P7 Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X 0,17 X 0,29 X 0,15 X X X = -0,04 M3
1.3.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,10 M3
Apoio da viga baldrame Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] [x] [x] 3928 [x] 014 [x] 020 Tx] [x] [x] [= 1,10 M3
1.3.8 IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 17,68 M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perimetro da Viga baldrame Comp. X Larg. I I xI I x| | x| | x| 39,28 | x| 0,45 | x| | x| | x| | x| | = 17,68 M2
1.3.9 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 1,63 M3
Depdsito e casa de bomba I Quant. x Comp. x Larg. x Esp. I I xl I x| 2 | x| | x| 3,61 | x| 4,51 | x| | x| 0,05 | x| | x| | = 1,63 M2
1.4 SUPERESTRUTURA
1.4.1 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 159,00 KG
PILARES | Peso [x] [x] [x] 67,00 [x] [x] [x] Tx] Tx] Tx] [= 67,000 kG
VIGAS | Peso | |x] |x] Ix] 92,00 [x] |x] |x] [x] [x] [x] [= 92,00] kG
1.4.2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 19,00 KG
VIGAS | Peso [x] [x] [x[ 19,00 Tx] [x] [x] [x] [x] [x] [= 19,00 KG
1.4.3 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 64,00 KG
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ANEXO B3 - MEMORIA DE CALCULO =
7 GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT__ oaeoveacio smee = PIAUI
GLS()}I’I&DIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % AUl TEwm FUTURG.
‘ UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF 2
OBRA: |CONSTRUGAO DE CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC (CAPACIDADE 20.000 LITROS)
DATA: |[JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 36,75 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | Coef. | {und) | Peso (kg)l | (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
VIGAS | Peso | [ x] [ x] [x] 6400 [x] 1] 1] [x] [x] [x] |= 64,00]  KG
1.4.4 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 207,00 KG
PILARES | Peso | [x] [x] [x] 167,00 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 167,00 KG
VIGAS | Peso | [ x] [ x] [x] 40,00 [x] [ x] [ x] [x] [x] [x] [= 40,00] kG
1.4.5 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 74,00 KG
VIGAS I Peso | |x| |x| |x| 74,00 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 74,00 KG
1.4.6 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 32,00 KG
VIGAS I Peso | |x| |x| |x| 32,00 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 32,00 KG
1.4.7 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 47,00 KG
VIGAS I Peso | |x| |x| |x| 47,00 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 47,00 KG
1.4.8 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 63,00 KG
LAJES I Peso | |x| |x| |x| 63,00 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 63,00 KG
1.4.9 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 441,00 KG
LAJES I Peso | |x| |x| |x| 441,00 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 441,00 KG
1.4.10 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 100,00 KG
LAJES I Peso | |x| |x| |x| 100,00 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 100,00 KG
1.4.11 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020 67,31 M2
PILARES I Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 67,31 |x| |= 67,31 M2
1.4.12 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020 114,83 M2
VIGAS I Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 114,83 |x| |= 114,83 M2
1.4.13 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 32,54 M2
LAJES I Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 32,54 |x| |= 32,54 M2
1.4.14 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 11,75 M3
PILARES Vol. X X X X X X X X X 3,07 = 3,07 M3
VIGAS Vol. X X X X X X X X X 4,78 = 4,78 M3
LAJES Vol. X X X X X X X X X 3,90 = 3,90 M3
1.4.15 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 11,75 M3
PILARES Vol. X X X X X X X X X 3,07 = 3,07 M3
VIGAS Vol. X X X X X X X X X 4,78 = 4,78 M3
LAJES Vol. X X X X X X X X X 3,90 = 3,90 M3
1.4.16 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 32,54 M2
LAJES I Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 32,54 |x| |= 32,54 M2
1.4.17 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 32,54 M2
LAJES I Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 32,54 |x| |= 32,54 M2
1.5 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.5.1 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 124,62 M2
Nivel térreo Comp. x Alt. X X X X 29,70 X X 2,10 X X X = 62,37 M2
Nivel 22 pavimento Comp. x Alt. X X X x| 2490 [x X 2,90 X X X = 72,21 M2
DESCONTO =
PORTAS
Portas térreo | Coef. X Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 100 Tx] 2 x| [x] [x] 185 [x] 215 x| [x] [x] [= -7,96] M2
Porta 22 pavim | Coef. X Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 100 x| 1 x| [x] [x] 100 [x] 200 x| [x] [x] [= 2,000 M2
1.5.2 VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 1,30 M
Porta 22 pavim I Quant. x Comp. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 1,30 |x| |x| |x| |x| |= 1,30 M
1.5.3 ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 55,24 M2
Nivel 12 pavimento | Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 29,70 x| [x] 18 [x] [x] [x] [= 55.24] M2
1.6 COBERTURA
1.6.1 FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM ACO, VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 253,30 KG
Cobertura do castelo dégua | Quant. x Peso/m x Comp. [ [x] [x] 3 [x] 1759 [x] 480 x| [x] [x] [x] [x] [= 253,30 KG
1.6.2 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 267,41 KG
Cobertura do castelo dégua | Peso/m2 x Comp. x Larg. [ [x] [x] [x] 533 [x[ 865 [x[ 58 [x] [x] [x] [x] [= 267,41 KG
1.6.3 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 50,17 M2
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‘ UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF 2
OBRA: |CONSTRUGAO DE CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC (CAPACIDADE 20.000 LITROS)
DATA: |[JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 36,75 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | Coef. | {und) | Peso (kg)l (m) | Larg. (m) | | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | | Total | UNID
Cobertura do castelo dagua I Comp. x Larg. I I xl I xI I xI I xI 8,65 I xI 5,80 I xI | x| | x| | x| | =| 50,17[ M2
1.7 ESQUADRIAS
1.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 9,87 M2
Portas depdsito e casa de bomba I Quant. x Larg. x Alt. I I xl I xI 2 I xI I xI I xI 1,85 I xI 2,10 | x| | x| | x| | = 7,77 M2
Porta abrigo da caixa dagua I Quant. x Larg. x Alt. I I xl I xI 1 I xI I xI I xI 1,00 I xI 2,10 | x| | x| | x| | = 2,10 M2
1.8 REVESTIMENTOS
1.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 164,18 M2
Paredes - térreo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 32,70 |x X 4,70 X X X = 153,69 M2
paredes - nivel 2 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 23,70 |x X 3,30 X X X = 78,21 M2
DESCONTO =
PORTAS
Portas depdsito e casa de bomba | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ -1,00 [x] 2 [x] [x] [x[ 185 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 7,77 M2
Porta abrigo da caixa dagua | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ -1,00 [x] 1 [x] [x] [x[ 100 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 2,10 M2
COBOGOS
Nivel térreo - conforme projeto | Coef. x Perimetro x Alt. [ [x[ -1,00 [x] [x] [x][ 31,10 [x] [x[ 18 [x] [x] [x] [= -57,85| M2
1.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 155,32 M2
Paredes - faces externas | Perimetro x Alt. [ [x] [x] [x] [x[ 2490 [x] [x[ 830 [x] [x] [x] [= 206,67| M2
DESCONTO | I [ [ [ [ [ [ [ [ [ E
PORTAS
Portas depdsito e casa de bomba | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ -1,00 [x] 2 [x] [x] [x[ 185 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 7,77 M2
Porta abrigo da caixa dagua | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ -1,00 [x] 1 [x] [x] [x[ 100 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 2,10 M2
€0BOGOS
Nivel térreo - conforme projeto | Coef. x Perimetro x Alt. [ [x] -1,00 x| [x] [x] 22,30 x| [x] 18 [x] [x] [x] [= -41,48] M2
1.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 33,62 M2
Laje da caixa dagua | Comp. x Larg. [ [x] [x] [x] [x] 739 [x] 455 x| [x] [x] [x] [= 33,62 M2
1.8.4 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 164,18 M2
Paredes - térreo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 32,70 |x X 4,70 X X X = 153,69 M2
paredes - nivel 2 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 23,70 [x X 3,30 X X X = 78,21 M2
DESCONTO =
PORTAS
Portas depdsito e casa de bomba | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] -1,00 x| 2 [x] [x] [x] 185 [x] 210 x| [x] [x] [=] -7,77] M2
Porta abrigo da caixa dédgua | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] -1,00 x| 1 [x] [x] [x]| 100 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 2,10 M2
€0BOGOS
Nivel térreo - conforme projeto | Coef. x Perimetro x Alt. [ [x] -1,00 x| [x] [x] 31,10 x| [x] 18 [x] [x] [x] [= -57,85| M2
1.8.5 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 155,32 M2
Paredes - faces externas | Perimetro x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 2490 [x [x] 830 x| [x] [x] [= 206,67| M2
DESCONTO | I [ [ [ [ I [ [ [ [ [-
PORTAS
Portas depésito e casa de bomba | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] -1,00 x| 2 [x] [x] [x] 185 [x] 210 x| [x] [x] [=] -7,77] M2
Porta abrigo da caixa ddgua | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] -1,00 x| 1 [x] [x] [x] 100 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 2,10 M2
€0BOGOS
Nivel térreo - conforme projeto | Coef. x Perimetro x Alt. [ [x] -1,00 Tx] [x] [x] 22,30 x| [x] 18 [x] [x] [x] [= -41,48| M2
1.8.6 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 33,62 M2
Laje da caixa dagua | Comp. x Larg. [ [x] [x] [x] [x] 739 [x] 455 x| [x] [x] [x] [= 33,62 M2
1.9 PISOS
1.9.1 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERll 32,40I M2
Deposito e casa de bomba | Quant. x Comp. x Larg. [ [x] [x] 2 [x] [x] 360 [x] 450 x| [x] [x] [x] [=] 32,40 M2
1.10 INSTALACOES ELETRICAS E SPDA
1.10.1 PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO @ 3/4 4,00 UN
Ambientes da casa do castelo ddgua | Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
1.10.2 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 3,00 UN
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OBRA: |CONSTRUGAO DE CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC (CAPACIDADE 20.000 LITROS)
DATA: |[JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 36,75 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | Coef. | {und) Peso (kg)l | (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
Ambientes da casa do castelo dagua | Quant. | [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 3,00 UN
1.10.3 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 1,00 UN
Castelo dagua | Quant. | [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.10.4 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 6,00 UN
Castelo dagua | Quant. | [x] [x] 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,00 UN
1.10.5 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 2,00 UN
Castelo dagua I Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.10.6 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 9,00 M
Castelo dagua I Comp. | |x| |x| |x| |x| 9 |x| |x| |x| |x| |x| |= 9,00 M
1.10.7 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 15,00 M
Castelo dagua I Comp. | |x| |x| |x| |x| 15 |x| |x| |x| |x| |x| |= 15,00 M
1.10.8 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 45,00 M
Castelo dagua I Comp. | |x| |x| |x| |x| 45 |x| |x| |x| |x| |x| |= 45,00 M
1.10.9 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 8,00 UN
Ambientes da casa do castelo dagua I Quant. | | x| | x| 8 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 8,00 UN
1.10.10 [CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 1,00 UN
SPDA do castelo dagua | Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.10.11 MASTRO 1 %", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 1,00 UN
SPDA do castelo dagua | Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.10.12 BASE METALICA PARA MASTRO 1 %" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 1,00 UN
SPDA do castelo dagua | Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.10.13 [CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 20,60 M
SPDA do castelo ddgua | Comp. [ [x] [x] [x] [x] 2060 x| [x] [x] [x] [x] [= 20,60 M
1.10.14 _[ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 3,00 M
SPDA do castelo dagua | Comp. [ [x] [x] [x] [x] 300 Tx| [x] [x] [x] [x] [= 3,00 M
1.10.15 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 3,00 UN
SPDA do castelo dagua | Quant. [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,00 UN
1.10.16 _[CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 3,00 UN
SPDA do castelo dagua | Quant. [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,00 UN
1.10.17 _ [CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 3,00 UN
SPDA do castelo dagua | Quant. [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,00/ UN
111 INSTALACOES HIDRAULICAS
1.11.1 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00 UN
Castelo dagua | Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.11.2 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 3,00 UN
Castelo dagua | Quant. [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,00 UN
1.11.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Castelo dagua | Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.11.4 CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 2,00 UN
Castelo dagua | Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.11.5 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00 UN
Castelo dagua | Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.11.6 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 20,00 M
Castelo dégua | Comp. [ [x] [x] [x] [x] 20,00 Tx]| [x] [x] [x] [x] [= 20,00 ™
1.11.7 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 9,00 M
Castelo dagua | Comp. [ [x] [x] [x] [x] 9,00 Tx| [x] [x] [x] [x] [= 9,00 M
1.11.8 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 12,00 M
Castelo dégua | Comp. [ [x] [x] [x] [x] 12,00 Tx] [x] [x] [x] [x] [= 12,00 ™
1.11.9 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 1,00 UN
Castelo dagua | Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.11.10 [ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 6,00 UN
Castelo dagua | Quant. [ [x] [x] 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,00 UN
1.11.11  [ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_04/2024 2,00 UN
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OBRA: |CONSTRUGAO DE CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC (CAPACIDADE 20.000 LITROS)
DATA: |[JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 36,75 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | Coef. | {und) Peso (kg)l | (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
Castelo dagua | Quant. | [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 2,00 UN
1.11.12__ [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2,00 UN
Castelo dagua | Quant. | [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.11.13 _ [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 2,00 UN
Castelo dagua | Quant. | [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.11.14 _ [TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 2,00 UN
Castelo dagua I Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.11.15 _ [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 2,00 UN
Castelo dagua I Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.11.16 _ [TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2,00 UN
Castelo dagua I Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
112 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.12.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 1,00 UN
Casa de bomba | Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.12.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 1,00 UN
Casa de bomba | Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.12.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 1,00 UN
Casa de bomba | Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.12.4 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 5HP, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H 1,00 UN
Casa de bomba | Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.12.5 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021 1,00 UN
Casa de bomba | Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.12.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Casa de bomba | Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.12.7 VALVULA DE FLUXO EM ACO GALVANIZADO DE (2 1/2") 1,00 UN
Casa de bomba | Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.12.8 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO 1,00 UN
Casa de bomba | Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.12.9 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 12,00 M
Sistema de combate a incéndio Comp. [ [x] [x] [x] [x] 12,00 x| [x] [x] [x] [x] [= 12,00 M
1.12.10 _[CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 6,00 UN
Sistema de combate a incéndio Quant. [ [x] [x] 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,00 UN
1.12.11 LUVA, EM AGCO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.12.12 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAM 1,00 UN
Casa de bomba | Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.13 PINTURAS
1.13.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 418,83 M2
Paredes - térreo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 32,70 |x X 4,70 X X X = 153,69 M2
paredes - nivel 2 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 23,70 |x X 3,30 X X X = 78,21 M2
Paredes - faces externas Perimetro x Alt. X X X x| 2490 [x X 8,30 X X X = 206,67 M2
DESCONTO = M2
PORTAS
Portas depdsito e casa de bomba | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Tx]| 2 [x] [x] [x] 185 [x] 210 x| [x] [x] [= -15,54| M2
Porta abrigo da caixa ddgua | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 x| 1 [x] [x] [x] 100 [x] 210 [x] [x] [x] [= -4,20] M2
1.13.2 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 33,62 M2
Laje da caixa dagua | Comp. x Larg. [ [x] [x] [x] [x] 739 Ix] 455 x| [x] [x] [x] [= 33,62 M2
1.13.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 418,83 M2
Paredes - térreo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 32,70 |x X 4,70 X X X = 153,69 M2
paredes - nivel 2 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 23,70 |x X 3,30 X X X = 78,21 M2
Paredes - faces externas Perimetro x Alt. X X X x| 2490 [x X 8,30 X X X = 206,67 M2
DESCONTO = M2
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ANEXO B3 - MEMORIA DE CALCULO =
- GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI 1
A DA Eoucnciicnégbﬁlé % pIAUl
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC _/ AUl TEwm FUTURG.
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF 23
CONSTRUGAO DE CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC (CAPACIDADE 20.000 LITROS)
DATA: |[JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 36,75 m?
= Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO | Coef. | | Peso (k | | | Larg. (m | | Esp. (m Vol. (m? Total UNID
¢ 0 (und) e | "t g (m| | " p-(m) | | (m?)
PORTAS
Portas depdsito e casa de bomba | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | [x][ 200 [x] 2 [x] [x] [x| 185 [x] 210 [x] [x] [x] [= -15,54| M2
Porta abrigo da caixa dagua | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | [x][ 200 [x] 1 [x] [x] Ix| 100 [x] 210 [x] [x] [x] [= -4,201 M2
1.13.4 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 33,62 M2
Laje da caixa dagua | Comp. x Larg. | [x] [x] [x] Ix]| 739 [x] 455 [x] [x] [x] [x] [= 33,62 M2
1.13.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 19,74 M2
Portas depdsito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | Ix] 200 [x] 2 [x] [x] [x[ 185 [x] 210 [x] [x] [x] [= 15,54] M2
Porta abrigo da caixa dagua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | Ix] 200 [x] 1 [x] [x] [x[ 100 [x] 210 [x] [x] [x] [= 4,20 M2
1.13.6 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 19,74 M2
Portas depdsito e casa de bomba | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | Ix] 200 [x] 2 [x] [x] [x[ 185 [x] 210 [x] [x] [x] [= 15,54] M2
Porta abrigo da caixa dagua | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | Ix] 200 [x] 1 [x] [x] [x[ 100 [x] 210 [x] [x] [x] [= 4,20 M2
114 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.14.1 ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA DE ACO INOX DE E=4MM 4,20 M
Escada Gaiola I Comp. I le |x| |x| |x| 4,20 |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,20 M
1.14.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 14,02 M3
Expurgo de Entulhos da Obra | Coef. x Area | [x] o001 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 5017 [x] [= 0,50 M3
Expurgo de Movimento de Terra I Percent. x Volume I 40% I X I x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 33,79 | = 13,52 M3
1.14.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 210,30) M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume | [x] 1500 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 1402 [= 210,30| M3XKM
1.14.4 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 50,17 M2
Area Total de Construgéo I Area levantada em CAD I I xI I x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 50,17 | x| | = 50,17 M2
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MEMORIA DE CALCULO

TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: | 21,4|m

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

* Verificar necessidade de demoligbes

GD%‘i,Fi_f}D,',O SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC * Verificar administrac3o local
X por.t UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |FACHADA SEM GUARITA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO -PI
DATA: |JULHO/2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIACAO: 73,44 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO AL Coef. (CQETL: Peso (kg) e Larg. (m) ) Esp. (m) | |Area (m?)| [ Vol.(m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m)
1.0.0.0 |REFORMA
1.0 CONSTRUGAO DE FACHADA PADRAO SEDUC
1.1 MOVIMENTO DE TERRA
1.1.1 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 5,63 M3
Fundagdo corrida - pergolados e parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 4,00 X 0,60 X 1,00 X X X = 2,40 M3
Pilar do pértico - lado direito Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,80 X 0,80 X 1,00 X X X = 0,64 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensdo varidvel) Quant x Comp x Larg x Altura X 9 X X 0,60 X 0,60 X 0,80 X X X = 2,59 M3
1.1.2 ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF 01/2024 4,42 M3
Mureta da fachada - fixo Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 2,40 X 0,40 X 0,60 X X X = 0,58 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens&o variavel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 21,40 X 0,40 X 0,60 X X X = 5,14 M3
Desconto das fundagdes diretas Coef. X Quant x Comp x Larg x Altura X -1,00 X 9 X X 0,60 X 0,40 X 0,60 X X X = -1,30 M3
1.2 INFRAESTRUTURA
1.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 6,28 M2
Fundagdo corrida - pergolados e parede da placa Quant x Comp x Larg X X 1 X X 4,00 X 0,60 X X X X = 2,40 M2
Pilar do pértico - lado direito Quant x Comp x Larg X X 1 X X 0,80 X 0,80 X X X X = 0,64 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens&o variavel) Quant x Comp x Larg X X 9 X X 0,60 X 0,60 X X X X = 3,24 M2
1.2.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 1,88 M3
Fundagdo corrida - pergolados e parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 4,00 X 0,60 X 0,30 X X X = 0,72 M3
Pilar do pértico - lado direito Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,80 X 0,80 X 0,30 X X X = 0,19 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens&o variavel) Quant x Comp x Larg x Altura 9 X 0,60 X 0,60 X 0,30 X X X = 0,97 M3
1.2.3 PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,25 M3
Pilare do pergolado na entrada (40x20) Quant x Comp x Larg x Altura X X 2 X X 0,40 X 0,20 X 0,70 X X X = 0,11] M3
Pilare do pergolado na entrada (20x10) Quant x Comp x Larg x Altura X X 5 X X 0,20 X 0,10 X 0,70 X X X = 0,07 M3
Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,14 X 0,14 X 0,70 X X X = 0,01 M3
Pilarete da mureta ligada a porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,14 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,01 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens&o variavel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 9 X X 0,14 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,05 M3
1.2.4 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 2,21 M3
Mureta da fachada - fixo Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 2,40 X 0,40 X 0,30 X X X = 0,29 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens&o variavel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 21,40 X 0,40 X 0,30 X X X = 2,57 M3
Desconto das fundagdes diretas Coef. X Quant x Comp x Larg x Altura x| -1,00 |[x 9 X X 0,60 X 0,40 X 0,30 X X X = -0,65 M3
1.2.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,84 M3
Parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 1,80 X 0,14 X 0,20 X X X = 0,05 M3
Mureta da fachada - fixo Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 2,40 X 0,40 X 0,20 X X X = 0,19 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens&o variavel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X x| 21,40 [x 0,14 X 0,20 X X X = 0,60 M3
1.2.6 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,55 M3
Parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 1,80 X 0,14 X 0,20 X X X = 0,05 M3
Mureta da fachada - fixo Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 2,40 X 0,14 X 0,15 X X X = 0,05 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens&o variavel) Quant x Comp x Larg X X 1 X x| 21,40 [x 0,14 X 0,15 X X X = 0,45 M3
1.2.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 0,77 M3
Piso na entrada [ Quant x Comp x Larg x Espess [x] [x] 1 [x] [x[ 700 [x] 220 [« [x] 005 x| [x] = 0,77] M3
13 SUPERESTRUTURA
1.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,09 M3
Pilare do pergolado na entrada (40x20) Quant x Comp x Larg x Altura X X 2 X X 0,40 X 0,20 X 3,30 X X X = 0,53 M3
Pilare do pergolado na entrada (20x10) Quant x Comp x Larg x Altura X X 5 X X 0,20 X 0,10 X 3,30 X X X = 0,33 M3
Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,14 X 0,14 X 3,30 X X X = 0,06 M3
Pilarete da mureta ligada a porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,14 X 0,14 X 3,30 X X X = 0,06 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens3o varidvel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 9 X X 0,14 X 0,14 X 0,60 X X X = 0,11 M3
1.3.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,72 M3
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MEMORIA DE CALCULO TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: | 21,4|m
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI * Verificar necessidade de demoligbes
GD%‘i,Fi_f}D,',O SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC * Verificar administrac3o local
' ot UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |FACHADA SEM GUARITA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI
DATA: [|JULHO/2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIACAO: 73,44 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO AL Coef. (CQETL: Peso (kg) e Larg. (m) ) Esp. (m) | |Area (m?)| [ Vol.(m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m)
Pdrtico principal da fachada | Quant x Comp x Larg x Altura | [x] Tx] 1 [x] [x| 720 [x] 020 x| 050 x| [x] Tx] [=] 0,72 ™3
14 ALVENARIA E VEDAGCAO
1.4.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 16,19 M2
Parede da placa Quant x Comp x Altura X X 1 X X 1,66 X X 3,30 X X X = 5,48 M2
Mureta da fachada - fixo Quant x Comp x Altura X X 1 X X 2,40 X X 0,45 X X X = 1,08 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens&o variavel) Quant x Comp x Altura X X 1 X X 21,40 X X 0,45 X X X = 9,63 M2
15 REVESTIMENTOS
1.5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 44,01 M2
Parede da placa Quant x Comp x Altura X X 2 X X 1,80 X X 3,30 X X X = 11,88 M2
Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura X X 1 X X 2,40 X X 1,35 X X X = 3,24 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimenséo varidvel) Quant x Comp x Altura X X 1 X x| 21,40 |[x X 1,35 X X X = 28,89 M2
1.5.2 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 44,01 M2
Parede da placa Quant x Comp x Altura X X 2 X X 1,80 X X 3,30 X X X = 11,88 M2
Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura X X X X 2,40 X X 1,35 X X X = 3,24 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimenséo varidvel) Quant x Comp x Altura X X 1 X x| 21,40 |[x X 1,35 X X X = 28,89 M2
1.5.3 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 44,01 M2
Parede da placa Quant x Comp x Altura X X 2 X X 1,80 X X 3,30 X X X = 11,88 M2
Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura X X 1 X X 2,40 X X 1,35 X X X = 3,24 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensdo varidvel) Quant x Comp x Altura X X 1 X x| 21,40 |[x X 1,35 X X X = 28,89 M2
1.6 PAVIMENTACAO
1.6.1 _ |EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 | 1,08] M3
Piso na entrada [ Coef x Comp x Larg x Espes. [ [x][ 1,00 x| [x] [x[ 700 [x] 220 [x] [x] 007 [x] [x] [=] 1,08] M3
1.7 ESQUARIAS
1.7.1 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 3,00 M2
Fachada ] Quant x Comp x Altura | | x| | x| 1 | x| | x| 1,20 | x| | x| 2,50 | x| | x[ [ x| | = 3,000 M2
1.7.2 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 1,00 UN
Fachada ] Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x[ [xl |= 1,00 UN
1.7.3 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 45,22 M2
Fachada - comprimento fixo ] Quant x Comp x Altura | | x| | x| 1 | x| | x| 2,40 | x| | x| 1,90 | x| | x[ [ x| | = 4,56| M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens3o varidvel) [ Quant x Comp x Altura [ [x] [x] 1 [x] [x] 2140 [x] [x][ 190 [x] [x] [x] [= 40,66 M2
1.8 PINTURA
1.8.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 29,22 M2
Pergolado da facahada - Pértico principal ] Quant x Comp x Altura | | x| | x| 1 | x| | x| 13,80 | x| | x| 1,40 | x| | x[ [ x| | = 19,32 M2
Pergolado da facahada - Demais elementos [ Quant x Comp x Altura [ [x] [x] 5 [x] [x[ 330 [x] [x][ o060 [x] [x] [x] [= 9,90 M2
1.8.2 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. AF_03/2024 29,22 M2
Pergolado da facahada - Pdrtico principal [ Quant x Comp x Altura | [x] [x] [x] [x[ 1380 [x] [x][ 140 [x] [x] [x] [= 19,32 M2
Pergolado da facahada - Demais elementos ] Quant x Comp x Altura I I xI I xI 5 I xI I xI 3,30 I xI I xI 0,60 I x| | x[ [ x| | = 9,90| M2
1.8.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 29,22 M2
Pergolado da facahada - Pértico principal ] Quant x Comp x Altura | | xI I x| 1 I x| | xI 13,80 I x| | xI 1,40 I x| | x[ [ x| | = 19,32 M2
Pergolado da facahada - Demais elementos [ Quant x Comp x Altura [ [x] [x] 5 [x] [x[ 330 [x] [x][ 060 [x] [x] [x] [= 9,90 M2
1.84 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 90,44 M2
Fachada - comprimento fixo Coef x Quant x Comp x Altura | Ix] 2,00 TJx] 1 Tx] [x 2,40 [x] [x] 190 TJx] [x] [x] [= 9,12 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensdo varidvel) Coef x Quant x Comp x Altura I I xI 2,00 I xI 1 I xI I x| 21,40 I xI I xI 1,90 I x| | [ [ | | 81,32 M2
1.8.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 90,44 M2
Fachada - comprimento fixo ] Coef x Quant x Comp x Altura | | xI 2,00 I x| 1 I x| | xI 2,40 I x| xI 1,90 I x| | x[ [ x| | = 9,12| M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens3o varidvel) [ Coef x Quant x Comp x Altura [ [x[ 2,00 [x] 1 [x] [x] 2140 [x] x| 1,90 [x] [ ] [ ] [ 81,32) M2
1.9 SERVICOS DIVERSOS
1.9.1 PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRILICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINACAO E PINTURA DE PROTEGA( 1,00 UN
Fachada ] Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x[ [x| |= 1,00 UN
1.9.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 6,00 M3
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MEMORIA DE CALCULO

TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: | 21,4|m

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

* Verificar necessidade de demoligbes

GD%‘;,E,}DP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC * Verificar administrac3o local
ww.olger.b UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |FACHADA SEM GUARITA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO -PI
DATA: |JULHO/2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIACAO: 73,44 m?
- Percent. Quant. Comp. Altura
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. Peso (k; Larg. (m Esp. (m Area (m? Vol. (m? Total UNID
C %) {und) (kg) (m) g. (m) (m) p. (m) (m?) (m?)
Restos de materiais Volume I Ix] ]xl Ix] ]xl Ix] ]xl |x| |x[ [x| 6,00 |= 6,00 M3
1.9.3  |[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 60,00 M3XKM
Restos de materiais Quant x volume | [x] [x] 10 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 600 [= 60,00 M3XKM
1.9.4  [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 46,36] M2
Fachada | Quant | [x] x| 1 T« [x[ 1220 [x] 380 [x] [x] [x] Tx] [= 46,36] M2

Documente assinado digitalmente

TALLYTA CASSIA SOUSA LOPES
Data: 11/09/2024 16:53:58-0300

Verifigue em https://validar.iti.gov.br
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s MEMORIA DE CALCULO E
5;; GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT cecneramA /’_ BIAUI
7] \’ x DA EDUCA O - SEDUC
G&}&‘ib}’ SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC o % AKA TR TRARALO
" |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF Gl
OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DO(A) SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI
DATA: |JUNHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 1,79 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO | CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l | (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
1.0.0.0 |CONSTRUGAO / AMPLIACAO
1.1.0.0 |EDIFICAGAO - CASA DE GAS
1.1.1.0  [SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1.1 _ [LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 10,20
Edificacio | Perimetro da construgdo com 1,00m de x " " " 1020 |x " M M M | _ 10,20 M
afastamento da obra
1.1.2.0 [MOVIMENTO DE TERRA
1.1.2.1 _ [ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 2,70] ™3
S1ES3 | Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 2 x| [x] 060 [x[ o060 [x][ 150 [x] [x] [x] [= 1,08 ™3
S2ES4 | Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 2 x| [x] 060 [x] 090 [x[ 150 [x] [x] [x] |= 1,62 M3
1.1.2.2  [ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 1,70 ™3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. X X X X 8,05 X 0,50 X 0,60 X X X = 2,42 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 0,60 X 0,50 X 0,60 X X X = -0,36 M3
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 0,60 X 0,50 X 0,60 X X X = -0,36 M3
1.1.2.3 [ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 0,87 ™3
CASA DE GAS | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 030 [x] 290 Tx] [= 0,87 M3
1.1.3.0 |INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA
1.1.3.1 _ [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 1,80 M2
Lastro para o fundo das sapatas | Quant. x Comp. x Larg. [ [x] [x] 2 [x] [x] 060 [x] 060 [x] [x] [x] Tx] [= 0,72| M2
Lastro para o fundo das sapatas I Quant. x Comp. x Larg. | | X | x| 2 | X | x| 0,60 | x| 0,90 | x| | x| | x| | x| | = 1,08 M2
1.1.3.2  [PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 0,60 ™3
CINTAS BALDRAME | Peso [ [x] [x] [x] 240 x| o050 [x] [x[ 050 [x] [x] [x] [= 0,60] ™3
1.1.3.3 [ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 3,50  KG
CINTAS BALDRAME | Peso [ [x] [x] [x[ 350 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,50  KG
1.1.3.4 [ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 6,70 KG
CINTAS BALDRAME | Peso [ [x] [x] [x] 670 x| [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,70 kG
1.1.3.5  [ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 29,24|  KG
SAPATAS | Peso [ [x] [x] [x] 29,24 Tx]| [x] [x] [x] [x] [x] [= 29,24] kG
1.1.3.6 _|ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 19,50]  KG
PILARES | Peso [ [x] [x] [x] 12,36 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 12,36]  KG
VIGAS I Peso | |x| |x| |x| 7,14 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 7,14 KG
1.1.3.7 _[ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2,30  KG
VIGAS | Peso [ [x] [x] [x[ 230 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,30  KG
1.1.3.8 [ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 44,76]  KG
PILARES [ Peso [ [x] [x] [x] 4476 x| [x] [x] [x] [x] [x] [= 44,76] kG
1.1.3.9 [FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 2,16] ™2
SAPATAS | Area | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] Ix[ 2,16 [x] [= 2,16] ™2
1.1.3.10 _[FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 1,99 M2
CINTAS BALDRAME | Area | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] Ix[ 1,99 Tx] [= 1,99 M2
1.1.3.11 [MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020 2,56] M2
VIGAS | Area | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 256 [x] [= 2,56] M2
1.1.3.12 [MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020 9,57 m2
PILARES | Area | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 957 Tx] [= 9,57 ™2
1.1.3.13 [CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,32 ™3
SAPATAS Vol. X X X X X X X X X 0,56 = 0,56 M3
CINTAS BALDRAME Vol. X X X X X X X X x| 015 |[= 0,15] ™3
PILARES Vol. X X X X X X X X X 0,44 = 0,44 M3
VIGAS Vol. X X X X X X X X X 0,17 = 0,17 M3
1.1.3.14 _[LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 1,32 ™3
SAPATAS | Vol. | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 056 [= 0,56] ™3
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MEMORIA DE CALCULO E
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA _/’_ G°VE"Nij‘i’
GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC DANOUCATNG:= SEOUC % s
= |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF =
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI
DATA: |[JUNHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1,79 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | R | Peso (kg)l Comp. | Larg. (m) | | Altura Esp. (m) | | Area | Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
CINTAS BALDRAME Vol. X X X X X X X X X 0,15 = 0,15 M3
PILARES Vol. X X X X X X X X X 0,44 = 0,44 M3
VIGAS Vol. X X X X X X X X X 0,17 = 0,17 M3
1.1.3.15 |LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 2,58 M2
LAJES I Area I Ix] Ix] Ix] Ix] Ix] Ix] |x| |x| 2,58 |x| |= 2,58 M2
1.1.3.16 _|IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 2,58 M2
LAJES I Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 2,58 |x| |= 2,58 M2
1.1.3.17 _|PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 2,58 M2
LAJES I Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 2,58 |x| |= 2,58 M2
1.1.3.18 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,10 M3
Perimetro da cinta baldrame I Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 3,60 | x| 0,14 | x| 0,20 | x| | x| | x| | = 0,10 M3
1.1.3.19 [IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 1,62 M2
Perimetro da cinta baldrame I Comp. X Larg. | | x| | x| | x| | x| 3,60 | x| 0,45 | x| | x| | x| | x| | = 1,62 M2
1.1.4.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.1.4.1 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 7,56 M2
Paredes externas h=2,1m I Comp. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 3,60 | x| | x| 2,10 | x| | x| | x| | = 7,56 M2
1.1.4.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 0,70 M
JANELA I Comp. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 0,70 |x| |x| |x| |x| |= 0,70 M
1.1.43 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 1,00 M
JANELA I Comp. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 1,00 |x| |x| |x| |x| |= 1,00 M
1.1.5.0 ESQUADRIAS
1.1.5.1 _[PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 3,23 M2
PORTA I Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 1,70 |x| 1,90 |x| |x| |x| |= 3,23 M2
1.1.5.2 TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,16 M2
JANELA I Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 0,40 |x| 0,40 |x| |x| |x| |= 0,16 M2
1.1.6.0 REVESTIMENTOS
1.1.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 13,80 M2
PAREDES Comp. x Alt. X 2,00 X X X 3,60 X X 2,10 X X X = 15,12 M2
DESCONTOS
PORTA Area x| -1,00 |x 1 X X X X X X 1,32 X = -1,32] M2
1.1.6.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 1,79 M2
LAJES I Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 1,79 |x| = 1,79 M2
1.1.6.3 EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 13,80 M2
PAREDES Comp. x Alt. X 2,00 X X X 3,60 X X 2,10 X X X = 15,12 M2
DESCONTOS
PORTA Area x| -1,00 |x 1 X X X X X X 1,32 X = -1,32] M2
1.1.6.4 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 1,79 M2
LAJES | Area [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 179 x| [= 1,79 M2
1.1.6.5 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 7,56 M2
PAREDES INTERNAS | Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 360 x| [x] 210 x| [x] [x] [= 7,56] M2
1.1.7.0 |Pisos
1.1.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 0,12 M3
CASA DE GAS | Area retirada de CAD X Esp. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 007 [x] 179 x| [= 012 ™3
1.1.7.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CER/ 1,79 M2
CASA DE GAS | Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 179 x| [= 1,79] M2
1.1.7.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,70 M
PORTA | Comprimento aferido em CAD [ [x] [x] [x] [x] 170 x| [x] [x] [x] [x] [= 1,70 ™
1.1.80 [PINTURAS
1.1.8.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 7,56 M2
PAREDES EXTERNAS | Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 360 x| [x] 210 x| [x] [x] [= 7,56] M2
1.1.8.2 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 2,58 M2
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= MEMORIA DE CALCULO =
%! [GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT cecnerama /’_ BIAU:
RN ~ DA EDUCAGAO - SEDUC £ =,
GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC % e
weersever |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF =
OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DO(A) SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI
DATA: |JUNHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |REGENERACAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO: 1,79 m?
= Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo | Coef. | Peso (k | | | Larg. (m | | Esp. (m Vol. (m? Total UNID
C %) {und) (kg) (m) g- (m) (m) p. (m) (m?) (m?)
CASA DE GAS | Area retirada de CAD | [ x] [ x] 1] 1] 1] 1] [x] [x[ 258 [x] |= 2,58] M2
1.1.8.3 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 2,58 M2
CASA DE GAS | Area retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 258 [x] [= 2,58] M2
1.1.8.4 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 7,56 M2
PAREDES EXTERNAS | Comp. x Alt. | [x] [x] [x] [x] 360 [x] [x]| 210 [x] [x] [x] [= 7,56] M2
1.1.8.5 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 2,58 M2
CASA DE GAS | Area retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 258 [x] [= 2,58 M2
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MEMORIA DE CALCULO =
iZ [GOVERNO DO ESTADO DO PIAUM DI AL
it 2 onemveacis st _—= PIAUI
GLS()}PFIB\DIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % proviivlirerig
" |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF &
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DO(A) SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO -PI
DATA: |JUNHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 7,41 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO | CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l | (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
1.0.0.0 |CONSTRUGAO / AMPLIACAO
1.1.0.0 |EDIFICAGAO - ABRIGO DO LIXO
1.1.1.0  [SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1.1 _ [LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 11,96
Edificacio | Perimetro da construgdo com 1,00m de x " " " 11,96 |x " M M M | _ 11,06 M
afastamento da obra
1.1.2.0 [MOVIMENTO DE TERRA
1.1.2.1 _ [ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 3,78] ™3
S1S2ES4 | Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 3 x| [x] o8 [x[ o080 [x][ 150 [x] [x] [x] [= 2,88 ™3
s3 | Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 x| [x] 060 [x] 100 [x[ 150 T[x] [x] [x] |= 0,90 ™3
1.1.2.2  [ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 2,09] ™3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. X X X X 9,96 X 0,50 X 0,60 X X X = 2,99 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X 0,80 X 0,50 X 0,60 X X X = -0,72 M3
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X 0,60 X 0,50 X 0,60 X X X = -0,18 M3
1.1.2.3 [ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 1,77] ™3
ABRIGO DO LIXO | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 030 x| 591 [x] [= 1,77] ™3
1.1.3.0 |INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA
1.1.3.1 _ [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 2,52 ™2
Lastro para o fundo das sapatas | Quant. x Comp. x Larg. [ [x] [x] 3 [x] [x] 08 [x] 080 [x] [x] [x] Tx] [= 1,92 M2
Lastro para o fundo das sapatas I Quant. x Comp. x Larg. | | X | x| 1 | X | x| 0,60 | x| 1,00 | x| | x| | x| | x| | = 0,60 M2
1.1.3.2 _[PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 2,19] ™3
CINTAS BALDRAME | Peso [ [x] [x] [x] 876 x| [x] o050 [x] 050 [x] [x] [x] [= 2,19 ™3
1.1.3.3 [ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 559] KG
CINTAS BALDRAME | Peso [ [x] [x] [x[ 559 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 559]  KG
1.1.3.4 [ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 10,76] KG
CINTAS BALDRAME | Peso [ [x] [x] [x] 1076 x| [x] [x] [x] [x] [x] [= 10,76]  KG
1.1.3.5  [ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 43,10] KG
SAPATAS | Peso [ [x] [x] [x] 43,10 x| [x] [x] [x] [x] [x] [= 43,10 kG
1.1.3.6 _|ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2341 kG
PILARES | Peso [ [x] [x] [x] 12,48 x| [x] [x] [x] [x] [x] [= 12,48]  KG
VIGAS | Peso [ [x] [x] [x[ 10,93 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 10,93]  KG
1.1.3.7 _[ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2,24]  KG
VIGAS I Peso | |x| |x| |x| 2,24 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,24 KG
1.1.3.8 [ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 46,90|  KG
PILARES [ Peso [ [x] [x] [x] 3820 x| [x] [x] [x] [x] [x] [= 38,20] kG
VIGAS | Peso | |x] |x] Ix] 870 [x] |x] |x] [x] [x] [x] [= 8,70  KG
1.1.3.9  [FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 3,20 ™2
SAPATAS | Area | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 320 Tx] [= 3,200 ™2
1.1.3.10 _[FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 3,23 M2
CINTAS BALDRAME | Area | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] Ix[ 323 Jx] [= 323 M2
1.1.3.11 _[MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020 3,89 M2
VIGAS | Area | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 389 [x] [= 3,80 ™2
1.1.3.12 [MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020 9,52 M2
PILARES I Area I le |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 9,52 |x| |= 9,52 M2
1.1.3.13 [CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,87 ™3
SAPATAS Vol. X X X X X X X X X 0,95 = 0,95 M3
CINTAS BALDRAME Vol. X X X X X X X X x| 024 |[= 024] ™3
PILARES Vol. X X X X X X X X X 0,42 = 0,42 M3
VIGAS Vol. X X X X X X X X X 0,26 = 0,26 M3
1.1.3.14 _[LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 1,87 ™3

Pag. 1de3



MEMORIA DE CALCULO =
7 GOVERNO D9
= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ on Eouuci%mggﬁ'é / pIAUl
GLS()}IIII—‘\DIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % AUl TEwm FUTURG.
‘ UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF 2
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI
DATA: |[JUNHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 7,41 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) | Vol. (m )| | Total | UNID
SAPATAS Vol. X X X X X X X X X 0,95 = 0,95 M3
CINTAS BALDRAME Vol. X X X X X X X X X 0,24 = 0,24 M3
PILARES Vol. X X X X X X X X X 0,42 = 0,42 M3
VIGAS Vol. X X X X X X X X X 0,26 = 0,26 M3
1.1.3.15 |LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 4,98 M2
LAJES Area | |x| |x| |x| |x| X |x| |x| |x| 4,98 |x| |= 4,98 M2
1.1.3.16 _|[IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 4,98 M2
LAJES Area |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 4,98 |x| |= 4,98 M2
1.1.3.17 |PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 4,98 M2
LAJES Area |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 4,98 |x| |= 4,98 M2
1.1.3.18 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,28 M3
Perimetro da cinta baldrame Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | X | x| 9,96 | x| 0,14 | x| 0,20 | x| | x| | x| | = 0,28 M3
1.1.3.19 [IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 4,48 M2
Perimetro da cinta baldrame Comp. X Larg. | | x| | x| | x| | x| 9,96 | x| 0,45 | x| | x| | x| | x| | = 4,48 M2
1.1.4.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.1.4.1 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 20,42 M2
Paredes Internas h=2,05m Comp. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 9,96 | x| | x| 2,05 | x| | x| | x| | = 20,42 M2
1.1.4.2 3,80
JANELA I Comp. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 1,90 |x| |x| |x| |x| |= 3,80
1.1.4.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 3,80 M
JANELA Comp. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 1,90 |x| |x| |x| |x| |= 3,80 M
1.1.5.0 ESQUADRIAS
1.1.5.1 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 3,51 M2
PORTA Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 0,90 |x| 1,95 |x| |x| |x| |= 3,51 M2
1.1.5.2 TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,96 M2
JANELA Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| 0,40 |x| 0,40 |x| |x| |x| |= 0,96 M2
1.1.6.0 REVESTIMENTOS
1.1.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 45,82 M2
PAREDES Comp. x Alt. [x] 2,00 Tx| [x] [x] 996 x| [x] 230 x| [x] [x] [= 45,82 M2
1.1.6.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 4,98 M2
LAJES Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 4,98 |x| |= 4,98 M2
1.1.6.3 EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 45,82 M2
PAREDES Comp. x Alt. [x] 2,00 Tx| [x [x] 996 x| [x] 230 x| [x] [x] [= 45,82 M2
1.1.6.4 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 4,98 M2
LAJES Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 4,98 |x| |= 4,98 M2
1.1.6.5 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 25,90 M2
PAREDES INTERNAS Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 996 x| [x] 230 x| [x] [x] [= 2291 ™2
PAREDES EXTERNAS | Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 498 x| [x] o060 [x] [x] [x] [= 2,99 M2
1.1.7.0 |Pisos
1.1.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 0,25 M3
ABRIGO DO LIXO Area retirada de CAD x Esp. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 005 [x] 498 x| [= 0,.25] M3
1.1.7.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 4,98 M2
ABRIGO DO LIXO Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 498 x| [= 4,98 M2
1.1.7.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,80 M
PORTA Comprimento aferido em CAD [ [x] [x] 2 Ix [x] 090 Tx| [x] [x] [x] [x] [= 1,80 ™
1.1.8.0 INSTALACOES SANITARIAS
1.1.8.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 2,00 M
Projeto sanitério Comp. | | x| | x| | x| | x| 2,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 2,00 M
1.1.8.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Projeto sanitério Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.1.8.3 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI
DATA: |[JUNHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 7,41 m?
= Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo | Coef. | Peso (k | | | Larg. (m | | Esp. (m Vol. (m? Total UNID
C %) {und) (kg) (m) g- (m) (m) p. (m) (m?) (m?)
Projeto sanitario | Quant. | [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 1,000 UN
1.1.8.4 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN
Projeto sanitario I Quant. I Ix] Ix] 1 Ix] Ix] Ix] Ix] |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.1.9.0 PINTURAS
1.1.9.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 8,47 M2
PAREDES EXTERNAS | Comp. x Alt. | [x] [x] [x] [x][ 498 [x] [x[ 1,70 [x] [x] [x] [= 847 M2
1.1.9.2 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 4,98 M2
ABRIGO DO LIXO I Area retirada de CAD I I xI I x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 4,98 | x| | = 4,98 M2
1.1.9.3 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 4,98 M2
ABRIGO DO LIXO I Area retirada de CAD I I xI I x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 4,98 | x| | = 4,98 M2
1.1.9.4 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 8,47 M2
PAREDES EXTERNAS | Comp. x Alt. | [x] [x] [x] [x[ 498 [x] [x[ 1,70 [x] [x] [x] [= 847 M2
1.1.9.5 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 4,98 M2
ABRIGO DO LIXO I Area retirada de CAD I I xI I x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 4,98 | x| | = 4,98 M2
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MEMORIA DE CALCULO

1- IDENTIFICACAO DA OBRA

INSTALACOES ELETRICAS, SEDE 62 GRE - Municipio de
REGENERACAO - P!I.

2- OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram o0s
quantitativos do orgamento.

3- CONSIDERACOES

Para a elaboracdo do orcamento da adequacado das instalacdes elétricas,
utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com auxilio
do software QiBuilder.

J4 a parte da subestacdo tomou-se como base a norma NT.002 da
Equatorial Piaui, bem como, algumas composi¢des préprias da SEDUC que
contemplam os materiais presente na imagem abaixo.

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
Sao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil

www.seduc.pi.gov.br
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4- TABELA |

ITEM MATERIAL

Gancho Olhal: Parafuso Cabega Quadrada e Parafuso Olhal @ 16 x 400mm

Cabo de Cobre Isolado XLPE 90° EPR 90° ou HEPR 90° — Isolamento 0.6/1 kV
Suporte de Transformador Tipo Cantoneira
Curva conforme tabelas 3 ou 3A de A¢o Galvanizado a fogo (até 2 km da oria maritima utilizar curva

" em PVC
1 Eletroduto conforme tabelas 3 ou 3A de Ago Galvanizado a fogo (até 2 km da orla maritima utilizar
eletreduto em PVC

12 | Cabo de Cobre {ou Aco Cobreado) nu 50 mm® - Aterramento
13 | Arame de Aco Galvanizado 12BWG

16 | Armacdo Secundaria (se necessario)

17 | Isolador Roldana (se necessario)
18 | Haste de aco cobreado
19 | Conector cunha haste-cabo

20 | Caixa de inspecéo

Teresina, 04 de Abril de 2024

K. $r frser
° Eletricista Flesponsavel
Nome: Kepller Neiva Pereira Pacheco Junior
T ;1920294546

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
S3o Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil

www.seduc.pi.gov.br



