
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO 10,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 10 x x x x x x x = 10,00 MÊS

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 2,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo -

Castelo d'água
Quantidade de Furos x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo - Lixeira Quantidade de Furos x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.0.0 ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)

1.2.1.0 CASTELO DÁGUA PADRÃO SEDUC

1.2.1.1 CASTELO DÁGUA PADRÃO SEDUC 1,00 UN

Conforme anexo B2 Quantidade x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.2.0 FACHADA PADRÃO SEDUC

1.2.2.1 FACHADA PADRÃO SEDUC 1,00 UN

Conforme anexo C2 Quantidade x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.3.0 CASA DE GÁS PADRÃO SEDUC

1.2.3.1 CASA DE GÁS PADRÃO SEDUC 1,00 UN

Conforme anexo D1 Quantidade x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.4.0 ABRIGO DO LIXO PADRÃO SEDUC

1.2.4.1 ABRIGO DO LIXO PADRÃO SEDUC 1,00 UN

Conforme anexo E1 Quantidade x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AMPLIAÇÃO

1.2.5.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AMPLIAÇÃO 1,00 UN

Conforme anexo Quantidade x x 1 x x x x x x x = 1,00 UM

2.0.0.0 REFORMA

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 12,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 12 x x x x x x x = 12,00 MÊS

2.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.2.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 343,35 M2

Bloco Adminsitrativo Área detalhada ponderada x 0,40 x x x x x x x 428,74 x = 171,50 M2

Bloco Auditório Área detalhada ponderada x 0,40 x x x x x x x 294,16 x = 117,66 M2

Bloco Dormitórios Área detalhada ponderada x 0,40 x x x x x x x 135,48 x = 54,19 M2

2.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 515,03 M2

Bloco Adminsitrativo Área detalhada ponderada x 0,60 x x x x x x x 428,74 x = 257,24 M2

Bloco Auditório Área detalhada ponderada x 0,60 x x x x x x x 294,16 x = 176,50 M2

Bloco Dormitórios Área detalhada ponderada x 0,60 x x x x x x x 135,48 x = 81,29 M2

2.1.2.3 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 6,00 M2

Depósito Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 2,00 x x x x = 6,00 M2

2.1.2.4 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO 3,25 M2

Banheiro Comp. x Larg. x x x x 1,30 x 2,50 x x x x = 3,25 M2

2.1.2.5 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA PROVISÓRIA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM 1,00 UN

Ligação Provisória Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.1.2.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

2.1.2.7 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN

2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.1.2.8 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 1.583,33 M2

Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.583,33 x = 1.583,33 M2

2.2.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO ADMINSITRATIVO

2.2.1.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.2.1.1 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 71,50 M

VERGA PARA JANELAS ATÉ 1,5 M DE VÃO

J1 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 9 x x x 1,80 x x x x = 16,20 M

B1 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 3 x x x 1,80 x x x x = 5,40 M

VERGA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO

J2 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 4 x x x 2,40 x x x x = 9,60 M

B2 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 2 x x x 2,40 x x x x = 4,80 M

B3 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 2 x x x 2,00 x x x x = 4,00 M

VERGA PARA PORTAS ATÉ 1,5 M DE VÃO

P1 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 21 x x x 1,00 x x x x = 21,00 M

P2 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

P6 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,10 x x x x = 1,10 M

VERGA PARA PORTAS COM MAOS DE 1,5 M DE VÃO

P5 - entrada bloco Comp. da Esquadria + 0,4m x x 1 x x x 2,40 x x x x = 2,40 M

P5 - circ. Comp. da Esquadria + 0,4m x x 2 x x x 2,40 x x x x = 4,80 M

2.2.1.2 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 53,60 M

J1 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 9 x x x 2,40 x x x x = 21,60 M

B1 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 3 x x x 2,40 x x x x = 7,20 M

CONTRAVERGA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO

J2 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 4 x x x 3,20 x x x x = 12,80 M

B2 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 2 x x x 3,20 x x x x = 6,40 M

B3 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 2 x x x 2,80 x x x x = 5,60 M

2.2.2.0 COBERTURA

2.2.2.1 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 126,59 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura 1 Área retirada de CAD 50% x x x x x x x x 253,18 x = 126,59 M2

2.2.2.2 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 32,77 M

Cumeeira - cobertura 1 Comprimento levantado em CAD x x x x 18,32 x x x x x = 18,32 M

Cumeeira Comprimento levantado em CAD x x x x 14,45 x x x x x = 14,45 M

2.2.2.3 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 370,72 M2

Cobertura 1 Comprimento levantado em CAD x x x x x x x x 253,18 x = 253,18 M2

Cobertura 1 Comprimento levantado em CAD x x x x x x x x 117,54 x = 117,54 M2
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2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.2.2.4 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 65,02 M

Beiral Cobertura 1 Comprimento levantado em CAD x x 2 x x 18,01 x x x x x = 36,02 M

Beiral Cobertura 2 Comprimento levantado em CAD x x 2 x x 14,50 x x x x x = 29,00 M

2.2.2.5 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 51,24 M

EDIFICAÇÃO

Perímetro da platibanda da cobertura 1 Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x 2 x x 15,32 x x x x x = 32,17 M

Perímetro da platibanda da cobertura 2 Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x 2 x x 9,08 x x x x x = 19,07 M

2.2.2.6 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 18,13 M2

EDIFICAÇÃO

Perímetro da platibanda da cobertura 1 e 2 Comp. x Larg. x x x x 86,31 x 0,21 x x x x = 18,13 M2

2.2.3.0 ESQUADRIAS

2.2.3.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 45,78 M2

P1 - 80 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 21 x x x 0,80 x 2,50 x x x = 42,00 M2

P2 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

2.2.3.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 34,00 M2

J1 - 150 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 14,85 M2

J2 - 200 x 110

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 8,80 M2

B1 - 150 x 50

Basculantes Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 6,75 M2

B2 - 200 x 50

Basculantes Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

B3 - 160 x 50

Basculantes Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,60 x 0,50 x x x = 1,60 M2

2.2.3.3 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 42,20 M

J1 - 150 x 110

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x 1,50 x x x x = 13,50 M

J2 - 200 x 110

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x x x x = 8,00 M

B1 - 150 x 50

Basculantes Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x 1,50 x x x x = 13,50 M

B2 - 200 x 50

Basculantes Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x x x x = 4,00 M

B3 - 160 x 110

Basculantes Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,60 x x x x = 3,20 M

2.2.3.4 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 16,89 M2

P5 - 200 x 250

Portão entrada bloco adm. Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 2,50 x x x = 5,00 M2

Portão circ. Principal Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 2,50 x x x = 10,00 M2

P6 - 90 x 210

Porta acesso saída do bloco Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

2.2.3.5 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,12 M2

CASA DE GÁS

P9 - 160 x 195 Larg. x Alt. x x x x x 1,60 x 1,95 x x x = 3,12 M2
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2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.2.3.6 GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=6mm 2,30 M2

J5 - 100 x 105 Larg. x Alt. x x x x x 1,00 x 1,05 x x x = 1,05 M2

J6 - 100 x 125 Larg. x Alt. x x x x x 1,00 x 1,25 x x x = 1,25 M2

2.2.3.7 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 34,00 M2

J1 - 150 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 14,85 M2

J2 - 200 x 110

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 8,80 M2

B1 - 150 x 50

Basculantes Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 6,75 M2

B2 - 200 x 50

Basculantes Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

B3 - 160 x 50

Basculantes Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,60 x 0,50 x x x = 1,60 M2

2.2.4.0 REVESTIMENTOS

2.2.4.1 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 29,70 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Gerência Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,40 x = 3,40 M2

BWC Coordenação Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,62 x = 3,62 M2

Amoxarifado Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,69 x = 3,69 M2

Cantina Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,07 x = 12,07 M2

BWC Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,46 x = 6,92 M2
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2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.2.4.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 691,96 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas - Cobertura 1 (Faces Externas) h=3,25m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 67,85 x x 3,25 x x x = 220,51 M2

Paredes Externas - Platibanda Cobertura 2  (Faces Externas) h=2,6m Perímetro  x Alt. (topo) x 2,00 x x x 67,85 x x 2,60 x x x = 352,82 M2

Paredes Externas - Platibanda Cobertura 1  (Faces Externas) h=1,75m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 33,20 x x 1,75 x x x = 58,10 M2

Paredes Externas - Cobertura 2 (Faces Externas) h=3,2m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 27,76 x x 3,20 x x x = 88,83 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -16,50 M2

B1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -8,80 M2

2.2.4.3 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 29,70 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Gerência Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,40 x = 3,40 M2

BWC Coordenação Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,62 x = 3,62 M2

Amoxarifado Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,69 x = 3,69 M2

Cantina Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,07 x = 12,07 M2

BWC Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,46 x = 6,92 M2

2.2.4.4 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 521,11 M2

EDIFICAÇÃO
EXTERNAS

Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 79,22 x x 0,60 x x x = 47,53 M2

INTERNAS

Sala de Reunião Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 15,01 x x 1,60 x x x = 24,02 M2

Recepção Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 17,60 x x 1,60 x x x = 28,16 M2

Gerência Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 15,15 x x 1,60 x x x = 24,24 M2

Coordenação de finanças Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 20,37 x x 1,60 x x x = 32,59 M2

Prestação de contas Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 16,81 x x 1,60 x x x = 26,90 M2

Protocolo Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 17,06 x x 1,60 x x x = 27,30 M2

Sala de gestão Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 19,90 x x 1,60 x x x = 31,84 M2

Ensino e aprendizagem Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 21,84 x x 1,60 x x x = 34,94 M2

Pronatec Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 24,60 x x 1,60 x x x = 39,36 M2

Circulação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 69,33 x x 1,60 x x x = 110,93 M2

Surve Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 16,62 x x 1,60 x x x = 26,59 M2

Gestão e inspeção Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 2 x x 16,62 x x 1,60 x x x = 53,18 M2

Supervisão municipal Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 16,52 x x 1,60 x x x = 26,43 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x x 1,50 x 0,60 x x x = -8,10 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,60 x x x = -4,80 M2

2.2.4.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 130,28 M2

EDIFICAÇÃO
INTERNAS

BWC Gerência Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 7,38 x x 2,80 x x x = 20,66 M2

BWC Coordenação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 7,74 x x 2,80 x x x = 21,67 M2

Cantina Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,90 x x 2,80 x x x = 38,92 M2

BWC Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 2 x x 7,44 x x 2,80 x x x = 41,66 M2

CASA DE GÁS

Casa de Gás Área retirada de CAD x x x x 3,51 x x 2,10 x x x = 7,37 M2
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OBRA:
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LOCAL:
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(und)
Peso (kg)
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(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.2.4.6 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 384,06 M2

Sala de Reunião Área x x x x x x x x 13,94 x = 13,94 M2

Recepção Área x x x x x x x x 18,90 x = 18,90 M2

Gerência Área x x x x x x x x 14,17 x = 14,17 M2

Coordenação de finanças Área x x x x x x x x 20,86 x = 20,86 M2

Prestação de contas Área x x x x x x x x 16,25 x = 16,25 M2

Circulação Área x x x x x x x x 51,56 x = 51,56 M2

Circulação Área x x x x x x x x 1,83 x = 1,83 M2

Circulação Área x x x x x x x x 27,74 x = 27,74 M2

Protocolo Área x x x x x x x x 16,86 x = 16,86 M2

Sala de gestão Área x x x x x x x x 24,56 x = 24,56 M2

Ensino e aprendizagem Área x x x x x x x x 29,66 x = 29,66 M2

Pronatec Área x x x x x x x x 35,13 x = 35,13 M2

Almoxarifado Área x x x x x x x x 15,74 x = 15,74 M2

Surve Área x x x x x x x x 16,85 x = 16,85 M2

Gestão e inspeção Área x x 2 x x x x x x 16,85 x = 33,70 M2

Supervisão municipal Área x x x x x x x x 16,61 x = 16,61 M2

BWC Gerência Área x x x x x x x x 3,40 x = 3,40 M2

BWC Coordenação Área x x x x x x x x 3,62 x = 3,62 M2

Almoxarifado Área x x x x x x x x 3,69 x = 3,69 M2

Cantina Área x x x x x x x x 12,07 x = 12,07 M2

BWC Área x x 2 x x x x x x 3,46 x = 6,92 M2

2.2.4.7 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 355,75 M

EDIFICAÇÃO

Sala de Reunião Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 15,01 x x x x x = 15,01 M

Recepção Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 17,60 x x x x x = 17,60 M

Gerência Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 15,15 x x x x x = 15,15 M

Coordenação de finanças Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 20,37 x x x x x = 20,37 M

Prestação de contas Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 16,81 x x x x x = 16,81 M

Protocolo Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 17,06 x x x x x = 17,06 M

Sala de gestão Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 19,90 x x x x x = 19,90 M

Ensino e aprendizagem Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 21,84 x x x x x = 21,84 M

Pronatec Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 24,60 x x x x x = 24,60 M

Circulação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 69,33 x x x x x = 69,33 M

BWC Gerência Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 7,38 x x x x x = 7,38 M

BWC Coordenação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 7,74 x x x x x = 7,74 M

Cantina Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,90 x x x x x = 13,90 M

BWC Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 2 x x 7,44 x x x x x = 14,88 M

Surve Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 16,62 x x x x x = 16,62 M

Gestão e inspeção Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 2 x x 16,62 x x x x x = 33,24 M

Supervisão municipal Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 16,52 x x x x x = 16,52 M

Almoxarifado Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 7,80 x x x x x = 7,80 M
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DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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(m)
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2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.2.5.0 PISOS

2.2.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 25,08 M3

EDIFICAÇÃO

Sala de Reunião Área x Esp x x x x x x x 0,07 x 13,94 x = 0,98 M3

Recepção Área x Esp x x x x x x x 0,07 x 18,90 x = 1,32 M3

Gerência Área x Esp x x x x x x x 0,07 x 14,17 x = 0,99 M3

Coordenação de finanças Área x Esp x x x x x x x 0,07 x 20,86 x = 1,46 M3

Prestação de contas Área x Esp x x x x x x x 0,07 x 16,25 x = 1,14 M3

Circulação Área x Esp x x x x x x x 0,07 x 51,56 x = 3,61 M3

Circulação Área x Esp x x x x x x x 0,07 x 1,83 x = 0,13 M3

Circulação Área x Esp x x x x x x x 0,07 x 27,74 x = 1,94 M3

Circulação Área x Esp x x x x x x x 0,07 x 6,55 x = 0,46 M3

Protocolo Área x Esp x x x x x x x 0,07 x 16,86 x = 1,18 M3

Sala de gestão Área x Esp x x x x x x x 0,07 x 24,56 x = 1,72 M3

Ensino e aprendizagem Área x Esp x x x x x x x 0,07 x 29,66 x = 2,08 M3

Pronatec Área x Esp x x x x x x x 0,07 x 35,13 x = 2,46 M3

Almoxarifado Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 15,74 x = 0,79 M3

Surve Área x Esp x x x x x x x 0,07 x 16,85 x = 1,18 M3

Gestão e inspeção Área x Esp x x x x x x x 0,07 x 16,85 x = 1,18 M3

Supervisão municipal Área x Esp x x x x x x x 0,07 x 16,61 x = 1,16 M3

BWC Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 3,40 x = 0,17 M3

BWC Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 3,62 x = 0,18 M3

Cantina Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 12,07 x = 0,60 M3

BWC Área x Esp x x 2 x x x x x 0,05 x 3,46 x = 0,35 M3

2.2.5.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 29,70 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Gerência Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,40 x = 3,40 M2

BWC Coordenação Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,62 x = 3,62 M2

Almoxarifado Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,69 x = 3,69 M2

Cantina Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,07 x = 12,07 M2

BWC Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,46 x = 6,92 M2

2.2.5.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022328,32 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de Reunião Área x x x x x x x x 13,94 x = 13,94 M2

Recepção Área x x x x x x x x 18,90 x = 18,90 M2

Gerência Área x x x x x x x x 14,17 x = 14,17 M2

Coordenação de finanças Área x x x x x x x x 20,86 x = 20,86 M2

Prestação de contas Área x x x x x x x x 16,25 x = 16,25 M2

Circulação Área x x x x x x x x 51,56 x = 51,56 M2

Circulação Área x x x x x x x x 1,83 x = 1,83 M2

Circulação Área x x x x x x x x 27,74 x = 27,74 M2

Circulação Área x x x x x x x x 6,55 x = 6,55 M2

Protocolo Área x x x x x x x x 16,86 x = 16,86 M2

Sala de gestão Área x x x x x x x x 24,56 x = 24,56 M2

Ensino e aprendizagem Área x x x x x x x x 29,66 x = 29,66 M2

Pronatec Área x x x x x x x x 35,13 x = 35,13 M2

Surve Área x x x x x x x x 16,85 x = 16,85 M2

Gestão e inspeção Área x x x x x x x x 16,85 x = 16,85 M2

Supervisão municipal Área x x x x x x x x 16,61 x = 16,61 M2

Pág. 7 de 45



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.2.5.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 5,30 M

EDIFICAÇÃO

BWC Gerência Comprimento aferido em CAD x x x x 0,85 x x x x x = 0,85 M

BWC Coordenação Comprimento aferido em CAD x x x x 0,85 x x x x x = 0,85 M

Almoxarifado Comprimento aferido em CAD x x x x 0,85 x x x x x = 0,85 M

Cantina Comprimento aferido em CAD x x x x 0,85 x x x x x = 0,85 M

BWC Comprimento aferido em CAD x x 2 x x 0,95 x x x x x = 1,90 M

2.2.6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.2.6.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO ADMINSITRATIVO) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.7.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.2.7.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.7.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.7.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 7,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

2.2.7.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.7.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 51,85 M

Tubo hidráulico Quant. x Comp. x x x x 51,85 x x x x x = 51,85 M

2.2.7.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 51,85 M

Tubo hidráulico Quant. x Comp. x x x x 51,85 x x x x x = 51,85 M

2.2.7.7 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 51,85 M

Tubo hidráulico Quant. x Comp. x x x x 51,85 x x x x x = 51,85 M

2.2.7.8 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 24,07 M

Tubo hidráulico Quant. x Comp. x x x x 24,07 x x x x x = 24,07 M

2.2.7.9 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 121,95 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x x x 121,95 x x x x x = 121,95 M

2.2.8.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.2.8.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 11,54 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 11,54 x x x x x = 11,54 M

2.2.8.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 39,25 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 39,25 x x x x x = 39,25 M

2.2.8.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.8,20 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 8,20 x x x x x = 8,20 M

2.2.8.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.12,80 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 12,80 x x x x x = 12,80 M

2.2.8.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 12,80 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 12,80 x x x x x = 12,80 M

2.2.8.6 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 4,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.8.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.8.8 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 4,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.8.9 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.8.10 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.8.11 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.2.8.12 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.2.9.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
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Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.2.9.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 128,86 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 150 - Cobertura 1 Comp. x x x x 72,90 x x x x x = 72,90 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 150 - Cobertura 2 Comp. x x x x 55,96 x x x x x = 55,96 M

2.2.9.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 51,64 M

Canaleta pluvial para piso - Cobertura 1 Comp. x x x x 36,64 x x x x x = 36,64 M

Canaleta pluvial para piso - Cobertura 1 Comp. x x x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

2.2.9.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 15,49 M2

Grelha para canaletas - Cobertura 1 Comp. x Larg. x x x x 36,64 x 0,30 x x x x = 10,99 M2

Grelha para canaletas - Cobertura 2 Comp. x Larg. x x x x 15,00 x 0,30 x x x x = 4,50 M2

2.2.9.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 6,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.2.10.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.2.10.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 5,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.2.10.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.10.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.10.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.10.5 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,85 M

Sistema de gás Quant. x x x x 4,85 x x x x x = 4,85 M

2.2.10.6 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2,00 UN

Sistema de gás Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.10.7 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Sistema de gás Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.10.8 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2,00 UN

Sistema de gás Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.2.10.9 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2,00 UN

Sistema de gás Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.11.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

2.2.11.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Gerência Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Coordenação Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.11.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 2,12 M2

BANCADAS DE APOIO

BANCADAS

Protocolo Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,00 x 0,50 x x x x = 1,00 M2

LAVATÓRIOS, TANQUES E PIAS

LAVATÓRIOS

BWC Gerência Comp. x Larg. x x x x 0,80 x 0,50 x x x x = 0,40 M2

Espelho BWC Gerência Comp. x Larg. x x 2 x x 0,80 x x 0,10 x x x = 0,16 M2

BWC Coordenação Comp. x Larg. x x x x 0,80 x 0,50 x x x x = 0,40 M2

Espelho BWC Coordenação Comp. x Larg. x x 2 x x 0,80 x x 0,10 x x x = 0,16 M2

2.2.11.3 BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA 2,03 M

Cozinha Comp. x Larg. x x x x 2,90 x 0,60 x x x x = 1,74 M2

Espelho bancada cozinha Comp. x Larg. x x x x 2,90 x x 0,10 x x x = 0,29 M2

2.2.11.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN

LAVATÓRIOS

BWC Gerência Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Coordenação Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.11.5 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.11.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.11.7 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

LAVATÓRIOS

BWC Gerência Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Coordenação Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.12.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.2.12.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.12.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Coordenação Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Gerência Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.12.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Coordenação Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Gerência Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.2.12.4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Coordenação Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Gerência Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.12.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Coordenação Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Gerência Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.12.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Coordenação Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Gerência Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.12.7 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC's Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.12.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC's Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.13.0 PINTURAS

2.2.13.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 1.133,59 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EXTERNAS

Paredes Externas - Cobertura 1 (Faces Externas) h=3,25m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 67,85 x x 3,25 x x x = 220,51 M2

Paredes Externas - Platibanda Cobertura 2  (Faces Externas) h=2,6m Perímetro  x Alt. (topo) x 2,00 x x x 67,85 x x 2,60 x x x = 352,82 M2

Paredes Externas - Platibanda Cobertura 1  (Faces Externas) h=1,75m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 33,20 x x 1,75 x x x = 58,10 M2

Paredes Externas - Cobertura 2 (Faces Externas) h=3,2m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 27,76 x x 3,20 x x x = 88,83 M2

INTERNAS

Sala de Reunião Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 15,01 x x 1,20 x x x = 18,01 M2

Recepção Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 17,60 x x 1,20 x x x = 21,12 M2

Gerência Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 15,15 x x 1,20 x x x = 18,18 M2

Coordenação de finanças Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 20,37 x x 1,20 x x x = 24,44 M2

Prestação de contas Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 16,81 x x 1,20 x x x = 20,17 M2

Protocolo Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 17,06 x x 1,20 x x x = 20,47 M2

Sala de gestão Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 19,90 x x 1,20 x x x = 23,88 M2

Ensino e aprendizagem Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 21,84 x x 1,20 x x x = 26,21 M2

Pronatec Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 24,60 x x 1,20 x x x = 29,52 M2

Circulação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 69,33 x x 1,20 x x x = 83,20 M2

Surve Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 16,62 x x 1,20 x x x = 19,94 M2

Gestão e inspeção Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 2 x x 16,62 x x 1,20 x x x = 39,89 M2

Supervisão municipal Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 16,52 x x 1,20 x x x = 19,82 M2

Almoxarifado 1 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 7,80 x x 2,80 x x x = 21,84 M2

Almoxarifado 2 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 19,62 x x 2,80 x x x = 54,94 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -16,50 M2

B1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -8,80 M2
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2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.2.13.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 29,70 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Gerência Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,40 x = 3,40 M2

BWC Coordenação Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,62 x = 3,62 M2

Amoxarifado Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,69 x = 3,69 M2

Cantina Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,07 x = 12,07 M2

BWC Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,46 x = 6,92 M2

2.2.13.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 441,63 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Sala de Reunião Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 15,01 x x 1,20 x x x = 18,01 M2

Recepção Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 17,60 x x 1,20 x x x = 21,12 M2

Gerência Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 15,15 x x 1,20 x x x = 18,18 M2

Coordenação de finanças Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 20,37 x x 1,20 x x x = 24,44 M2

Prestação de contas Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 16,81 x x 1,20 x x x = 20,17 M2

Protocolo Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 17,06 x x 1,20 x x x = 20,47 M2

Sala de gestão Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 19,90 x x 1,20 x x x = 23,88 M2

Ensino e aprendizagem Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 21,84 x x 1,20 x x x = 26,21 M2

Pronatec Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 24,60 x x 1,20 x x x = 29,52 M2

Circulação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 69,33 x x 1,20 x x x = 83,20 M2

Surve Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 16,62 x x 1,20 x x x = 19,94 M2

Gestão e inspeção Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 2 x x 16,62 x x 1,20 x x x = 39,89 M2

Supervisão municipal Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 16,52 x x 1,20 x x x = 19,82 M2

Almoxarifado 1 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 7,80 x x 2,80 x x x = 21,84 M2

Almoxarifado 2 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 19,62 x x 2,80 x x x = 54,94 M2

2.2.13.4 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 29,70 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Gerência Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,40 x = 3,40 M2

BWC Coordenação Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,62 x = 3,62 M2

Amoxarifado Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,69 x = 3,69 M2

Cantina Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,07 x = 12,07 M2

BWC Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,46 x = 6,92 M2

2.2.13.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 441,63 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Sala de Reunião Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 15,01 x x 1,20 x x x = 18,01 M2

Recepção Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 17,60 x x 1,20 x x x = 21,12 M2

Gerência Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 15,15 x x 1,20 x x x = 18,18 M2

Coordenação de finanças Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 20,37 x x 1,20 x x x = 24,44 M2

Prestação de contas Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 16,81 x x 1,20 x x x = 20,17 M2

Protocolo Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 17,06 x x 1,20 x x x = 20,47 M2

Sala de gestão Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 19,90 x x 1,20 x x x = 23,88 M2

Ensino e aprendizagem Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 21,84 x x 1,20 x x x = 26,21 M2

Pronatec Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 24,60 x x 1,20 x x x = 29,52 M2

Circulação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 69,33 x x 1,20 x x x = 83,20 M2

Surve Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 16,62 x x 1,20 x x x = 19,94 M2

Gestão e inspeção Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 2 x x 16,62 x x 1,20 x x x = 39,89 M2

Supervisão municipal Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 16,52 x x 1,20 x x x = 19,82 M2

Almoxarifado 1 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 7,80 x x 2,80 x x x = 21,84 M2

Almoxarifado 2 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 19,62 x x 2,80 x x x = 54,94 M2
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2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.2.13.6 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 691,96 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas - Cobertura 1 (Faces Externas) h=3,25m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 67,85 x x 3,25 x x x = 220,51 M2

Paredes Externas - Platibanda Cobertura 2  (Faces Externas) h=2,6m Perímetro  x Alt. (topo) x 2,00 x x x 67,85 x x 2,60 x x x = 352,82 M2

Paredes Externas - Platibanda Cobertura 1  (Faces Externas) h=1,75m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 33,20 x x 1,75 x x x = 58,10 M2

Paredes Externas - Cobertura 2 (Faces Externas) h=3,2m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 27,76 x x 3,20 x x x = 88,83 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -16,50 M2

B1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -8,80 M2

2.2.13.7 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 29,70 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Gerência Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,40 x = 3,40 M2

BWC Coordenação Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,62 x = 3,62 M2

Amoxarifado Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,69 x = 3,69 M2

Cantina Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,07 x = 12,07 M2

BWC Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,46 x = 6,92 M2

2.2.13.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 96,67 M2

PORTAS

P1 - 80 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 21 x x x 0,80 x 2,50 x x x = 42,00 M2

P2 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

PORTÃO

PT5 - 200 x 250

Portão entrada bloco adm. Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 2,50 x x x = 5,00 M2

Portão circ. Principal Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 2,50 x x x = 10,00 M2

PT6 - 90 x 210

Porta acesso saída do bloco Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 - 150 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 14,85 M2

J2 - 200 x 110

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 8,80 M2

B1 - 150 x 50

Basculantes Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 6,75 M2

B2 - 200 x 50

Basculantes Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

B3 - 160 x 50

Basculantes Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,60 x 0,50 x x x = 1,60 M2

2.2.13.9 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 96,67 M2

PORTAS

P1 - 80 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 21 x x x 0,80 x 2,50 x x x = 42,00 M2

P2 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

PORTÃO

PT5 - 200 x 250

Portão entrada bloco adm. Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 2,50 x x x = 5,00 M2

Portão circ. Principal Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 2,50 x x x = 10,00 M2

PT6 - 90 x 210
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Porta acesso saída do bloco Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 - 150 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 14,85 M2

J2 - 200 x 110

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 8,80 M2

B1 - 150 x 50

Basculantes Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 6,75 M2

B2 - 200 x 50

Basculantes Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

B3 - 160 x 50

Basculantes Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,60 x 0,50 x x x = 1,60 M2

2.2.14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.2.14.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 2,16 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Gerência Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC Coordenação Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC's Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 1,08 M2

2.2.14.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 1,80 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de Reunião Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Recepção Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Gerência Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Coordenação de finanças Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Prestação de contas Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Cantina Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Protocolo Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Sala de gestão Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Ensino e aprendizagem Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Pronatec Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Surve Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Gestão e inspeção Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,18 M2

Supervisão municipal Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Almoxarifado 1 Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Almoxarifado 2 Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

BWC Gerência Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

BWC Coordenação Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

BWC's Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,18 M2

2.2.14.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 16,00 UN

EDIFICAÇÃO

Sala de Reunião Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Recepção Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Gerência Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Coordenação de finanças Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Prestação de contas Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cantina Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Protocolo Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala de gestão Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Ensino e aprendizagem Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Pronatec Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Surve Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Gestão e inspeção Larg. x Alt. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Supervisão municipal Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Almoxarifado 1 Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Almoxarifado 2 Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.14.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 4,29 M3
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DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 428,74 x = 4,29 M3

2.2.14.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 64,35 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 4,29 = 64,35 M3XKM

2.2.14.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 428,74 M2

Área Total de Reforma da Edificação Área levantada em CAD x x x x x x x x 428,74 x = 428,74 M2

2.3.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO AUDITÓRIO

2.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.3.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 0,50 M3

Edificação - fundações rampa Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 1,00 x 1,00 x 1,00 x x x 0,50 = 0,50 M3

2.3.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 0,13 M3

Viga Baldrame - rampa Comp. x Larg. x Alt. x x x x 8,50 x 0,15 x 0,15 x x x = 0,19 M3

DESCONTO

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x 1,00 x 0,15 x 0,15 x x x = -0,06 M3

2.3.1.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 13,28 M3

Palco Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x 0,20 x x 44,63 x = 8,93 M3

Rampa Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x 0,40 x x 10,20 x = 4,08 M3

Patamares escada Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x x x 0,17 x x 0,39 x = 0,27 M3

2.3.2.0 INFRAESTRUTURA

2.3.2.1 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 0,11 M3

Sapata para Pilaretes Comp. x Larg. x Alt. x x x x 0,60 x 0,60 x 0,30 x x x = 0,11 M3

2.3.2.2 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,09 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Pilares Rampa Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,15 x 0,20 x 1,00 x x x = 0,09 M3

2.3.2.3 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 0,91 M3

Paredes Rampa Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,00 x 0,40 x 0,30 x x x = 1,08 M3

DESCONTO =

Sapatas em concreto ciclópico Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x 0,50 x 0,40 x 0,30 x x x = -0,17 M3

2.3.2.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 4,61 M3

Paredes Rampa Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x x x 4,61 x = 4,61 M3

2.3.3.0 SUPERESTRUTURA

2.3.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,38 M3

PILARES

Pilares restantes do auditório a finalizar (lateral) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 6 x x 0,30 x 0,14 x 1,20 x x x = 0,30 M3

PILARETES RAMPA

Pilares rampa Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 3 x x 0,15 x 0,20 x 0,85 x x x = 0,08 M3

2.3.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.3.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 27,05 M2

EDIFICAÇÃO

Parede do auditório a completar (lateral) Comp. x Alt. x x x x 22,54 x x 1,20 x x x = 27,05 M2

2.3.4.2 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 12,24 M2

EDIFICAÇÃO

Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,70 x x 1,80 x x x = 6,12 M2

Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,70 x x 1,80 x x x = 6,12 M2

2.3.5.0 COBERTURA

2.3.5.1 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 245,11 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 245,11 x = 245,11 M2

2.3.5.2 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 245,11 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 245,11 x = 245,11 M2

2.3.5.3 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 15,81 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Marquise Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,81 x = 15,81 M2

2.3.5.4 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA 3.120,00 KG
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

EDIFICAÇÃO

Tesouras Auditório vão 13m (30Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 8 x 30,00 x 13,00 x x x x x = 3.120,00 KG

2.3.5.5 CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA 22,24 M

Cumeeira p/telha termoacústica Comprimento levantado em CAD x x x x 22,24 x x x x x = 22,24 M

2.3.5.6 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 61,64 M

Calha lado direito Comprimento levantado em CAD x x x x 22,24 x x x x x = 22,24 M

Calha lado esquerdo Comprimento levantado em CAD x x x x 22,24 x x x x x = 22,24 M

Marquise em ACM (Fachada) Comprimento levantado em CAD x x x x 17,16 x x x x x = 17,16 M

2.3.5.7 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 24,12 M

EDIFICAÇÃO

Rufos Coef. (inc - 1,05) x Comp. x x 2 x x 12,06 x x x x x = 24,12 M

2.3.5.8 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 14,24 M2

EDIFICAÇÃO

Perímetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 71,18 x 0,20 x x x x = 14,24 M2

2.3.5.9 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 271,11 M2

EDIFICAÇÃO

Pintura da trama de aço Área retirada de CAD x x x x x x x x 245,11 x = 245,11 M2

Pintura das treliças Quant. x Comp. x Alt. X Coef. (vazios) x 0,50 8 x x 13,00 0,50 x x x = 26,00 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.3.5.10 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 271,11 M2

EDIFICAÇÃO

Pintura da trama de aço Área retirada de CAD x x x x x x x x 245,11 x = 245,11 M2

Pintura das treliças Quant. x Comp. x Alt. X Coef. (vazios) x 0,50 8 x x 13,00 0,50 x x x = 26,00 M2

2.3.5.11 ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM PERFIL "U" 75X40MM, E=2,65MM. INCLUSIVE TERÇAS EM PERFIL 127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO (ZARCÃO) 01 DEMÃO 15,81 M2

EDIFICAÇÃO

Marquise em ACM (Fachada) Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,81 x = 15,81 M2

2.3.5.12 REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM 29,54 M2

EDIFICAÇÃO

Marquise em ACM (Fachada) Área retirada de CAD x x x x x x x x 29,54 x = 29,54 M2

2.3.6.0 ESQUADRIAS

2.3.6.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 22,26 M2

P1 - 80 x 210

Portas dos banheiros Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 5,04 M2

P2 - 90 x 210

Portas BWC Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P3 - 160 x 210

Portas de acesso ao auditório Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,60 x 2,10 x x x = 13,44 M2

2.3.6.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 7,92 M2

P14 - 80 x 165

Portas dos banheiros Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 7,92 M2

2.3.6.3 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 13,75 M2

B1 - 150 x 50

Basculantes B1 Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,75 M2

B2 - 200 x 50

Basculantes B1 Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 10,00 M2

2.3.6.4 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS 13,75 M2

B1 - 150 x 50

Basculantes B1 Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,75 M2

B2 - 200 x 50

Basculantes B1 Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 10,00 M2

2.3.6.5 GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=6mm 2,70 M2

J3 - 300 x 90

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 3,00 x 0,90 x x x = 2,70 M2

2.3.6.6 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 3,00 M

J3 - 300 x 90

Janela J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 3,00 x x x x = 3,00 M

2.3.6.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

Portas BWC - P2 Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.3.7.0 REVESTIMENTOS

2.3.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 406,63 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes do aditório (Faces Internas) h=3,5m Perímetro  x Alt. x x x x 62,02 x x 3,50 x x x = 217,07 M2

Paredes internas sala de vídeo Perímetro  x Alt. x x x x 13,83 x x 2,84 x x x = 39,28 M2

Banheiro masc. Perímetro  x Alt. x x x x 12,93 x x 2,70 x x x = 34,91 M2

Banheiro Fem. Perímetro  x Alt. x x x x 12,82 x x 2,70 x x x = 34,61 M2

BWC masc. Perímetro  x Alt. x x x x 7,53 x x 2,70 x x x = 20,33 M2

BWC fem. Perímetro  x Alt. x x x x 7,53 x x 2,70 x x x = 20,33 M2

Circulação interna Perímetro  x Alt. x x x x 21,90 x x 2,84 x x x = 62,20 M2

Paredes Rampa Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x x x 4,61 x = 4,61 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

P1 - 80 x 210

Portas dos banheiros Quant. x Larg. x Alt. x x -3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,04 M2

P2 - 90 x 210

Portas BWC Quant. x Larg. x Alt. x x -2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,78 M2

P3 - 160 x 210

Portas de acesso ao auditório Quant. x Larg. x Alt. x x -4 x x x 1,60 x 2,10 x x x = -11,44 M2

J3 - 300 X 90 Quant. x Larg. x Alt. x x -1 x x 3,00 x 0,90 x x x x = -0,70 M2

B1 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x -5 x x 1,50 x 0,50 x x x x = -1,75 M2

B2 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x -10 x x 2,00 x 0,50 x x x x = -8,00 M2

2.3.7.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 210,66 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Externas) h=5,31m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x x 71,18 x 5,31 x x x = 377,97 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

B1 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x -5 x x 1,50 x 0,50 x x x x = -1,75 M2

B2 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x -10 x x 2,00 x 0,50 x x x x = -8,00 M2

P3 - 160 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x -3 x x x 1,60 x 2,10 x x x = -8,08 M2

Áreas já chapiscadas conforme levantamento, até a altura das portas

e janelas
Quant. x Larg. x Alt. x x -1 x x x 71,18 x 2,10 x x x = -149,48 M2

2.3.7.3 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 140,05 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes do aditório (Faces Internas) h=1,9m Perímetro  x Alt. x x x x 62,02 x x 1,90 x x x = 117,84 M2

Paredes internas sala de vídeo Perímetro  x Alt. x x x x 13,83 x x 1,24 x x x = 17,15 M2

Circulação interna Perímetro  x Alt. x x x x 21,90 x x 1,24 x x x = 27,16 M2

Paredes Rampa Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x x x 4,61 x = 4,61 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

P1 - 80 x 210

Portas dos banheiros Quant. x Larg. x Alt. x x -3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,04 M2

P2 - 90 x 210

Portas BWC Quant. x Larg. x Alt. x x -2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,78 M2

P3 - 160 x 210

Portas de acesso ao auditório Quant. x Larg. x Alt. x x -4 x x x 1,60 x 2,10 x x x = -11,44 M2

J3 - 300 X 90 Quant. x Larg. x Alt. x x -1 x x 3,00 x 0,90 x x x x = -0,70 M2

B1 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x -5 x x 1,50 x 0,50 x x x x = -1,75 M2

B2 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x -10 x x 2,00 x 0,50 x x x x = -8,00 M2

2.3.7.4 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 266,58 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes do aditório (Faces Internas) h=1,6m Perímetro  x Alt. x x x x 62,02 x x 1,60 x x x = 99,23 M2

Paredes internas sala de vídeo Perímetro  x Alt. x x x x 13,83 x x 1,60 x x x = 22,13 M2

Banheiro masc. Perímetro  x Alt. x x x x 12,93 x x 2,70 x x x = 34,91 M2

Banheiro Fem. Perímetro  x Alt. x x x x 12,82 x x 2,70 x x x = 34,61 M2

BWC masc. Perímetro  x Alt. x x x x 7,53 x x 2,70 x x x = 20,33 M2

BWC fem. Perímetro  x Alt. x x x x 7,53 x x 2,70 x x x = 20,33 M2

Circulação interna Perímetro  x Alt. x x x x 21,90 x x 1,60 x x x = 35,04 M2

2.3.7.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 361,14 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.
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(und)
Peso (kg)
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Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Externas) h=5,31m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x x 71,18 x 5,31 x x x = 377,97 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

B1 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x -5 x x 1,50 x 0,50 x x x x = -1,75 M2

B2 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x -9 x x 2,00 x 0,50 x x x x = -7,00 M2

P3 - 160 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x -3 x x x 1,60 x 2,10 x x x = -8,08 M2

2.3.7.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 163,57 M2

EDIFICAÇÃO
EXTERNAS

Parede externa, revestimento cerâmico na cor verde folha h=0,60 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 71,18 x x 0,60 x x x = 42,71 M2

INTERNAS

Paredes internas do auditório, revestimento cerâmico na cor branca

h=1,6m
Perímetro  x Alt. x x x x 60,49 x x 1,60 x x x = 96,78 M2

Paredes internas da circulação, revestimento cerâmico na cor branca

h=1,6m
Perímetro  x Alt. x x x x 21,90 x x 1,60 x x x = 35,04 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

P1 - 80 x 210 x x x =

Portas dos banheiros (até a altura de 1,60m) Quant. x Larg. x Alt. x x -3 x x x 0,80 x 1,60 x x x = -1,84 M2

P2 - 90 x 210 x x x =

Portas BWC (até a altura de 1,60m) Quant. x Larg. x Alt. x x -2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -0,88 M2

P3 - 160 x 210 x x x =

Portas de acesso ao auditório (até a altura de 1,60m) Quant. x Larg. x Alt. x x -4 x x x 1,60 x 1,60 x x x = -8,24 M2

2.3.7.7 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 106,11 M2

Banheiro masc. Perímetro  x Alt. x x x x 12,93 x x 2,60 x x x = 33,62 M2

Banheiro Fem. Perímetro  x Alt. x x x x 12,82 x x 2,60 x x x = 33,33 M2

BWC masc. Perímetro  x Alt. x x x x 7,53 x x 2,60 x x x = 19,58 M2

BWC fem. Perímetro  x Alt. x x x x 7,53 x x 2,60 x x x = 19,58 M2

2.3.7.8 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO 221,92 M2

Auditório Área x x x x x x x x 221,92 x = 221,92 M2

2.3.7.9 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 56,16 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de vídeo Área x x x x x x x x 10,34 x = 10,34 M2

Banheiros Área x x x x x x x x 10,12 x = 10,12 M2

Banheiros Área x x x x x x x x 9,93 x = 9,93 M2

Circulação interna Área x x x x x x x x 18,93 x = 18,93 M2

BWC masc. Área x x x x x x x x 3,35 x = 3,35 M2

BWC fem. Área x x x x x x x x 3,49 x = 3,49 M2

2.3.7.10 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 325,98 M

EDIFICAÇÃO

Sala de vídeo Perímetro do ambiente x x x x 85,10 x x x x x = 85,10 M

Banheiros Perímetro do ambiente x x x x 27,90 x x x x x = 27,90 M

Banheiros Perímetro do ambiente x x x x 21,70 x x x x x = 21,70 M

Circulação interna Perímetro do ambiente x x x x 63,76 x x x x x = 63,76 M

BWC masc. Perímetro do ambiente x x x x 63,76 x x x x x = 63,76 M

BWC fem. Perímetro do ambiente x x x x 63,76 x x x x x = 63,76 M

2.3.8.0 PISOS

2.3.8.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 19,01 M3

EDIFICAÇÃO

Auditório Área x Esp x x x x x x x 0,07 x 177,29 x = 12,41 M3

Palco Área x Esp x x x x x x x 0,07 x 44,63 x = 3,12 M3

Circulação interna Área x Esp x x x x x x x 0,07 x 18,93 x = 1,33 M3

Sala de vídeo Área x Esp x x x x x x x 0,07 x 10,34 x = 0,72 M3

Banheiros Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 10,12 x = 0,51 M3

Banheiros Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 9,93 x = 0,50 M3

BWC masc. Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 3,35 x = 0,17 M3
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(%)
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Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

BWC fem. Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 3,49 x = 0,17 M3

Degraus escada Área x Esp x x 4 x x x x x 0,05 x 0,39 x = 0,08 M3

2.3.8.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE 26,89 M2

EDIFICAÇÃO

Banheiros Área x x x x x x x x 10,12 x = 10,12 M2

Banheiros Área x x x x x x x x 9,93 x = 9,93 M2

BWC masc. Área x x x x x x x x 3,35 x = 3,35 M2

BWC fem. Área x x x x x x x x 3,49 x = 3,49 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.
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(und)
Peso (kg)
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Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.3.8.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022251,19 M2

EDIFICAÇÃO

Auditório Área x x x x x x x x 177,29 x = 177,29 M2

Palco Área x x x x x x x x 44,63 x = 44,63 M2

Circulação interna Área x x x x x x x x 18,93 x = 18,93 M2

Sala de vídeo Área x x x x x x x x 10,34 x = 10,34 M2

2.3.8.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 3,50 M

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masculino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,95 x x x x x = 0,95 M

BWC PCD Feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,95 x x x x x = 0,95 M

BWC Masculino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,80 x x x x x = 0,80 M

BWC Feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,80 x x x x x = 0,80 M

2.3.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.3.9.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO AUDITÓRIO) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.3.10.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.3.10.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.10.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 7,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

2.3.10.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.10.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 17,28 M

Tubo hidráulico Quant. x Comp. x x x x 17,28 x x x x x = 17,28 M

2.3.10.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 17,28 M

Tubo hidráulico Quant. x Comp. x x x x 17,28 x x x x x = 17,28 M

2.3.10.7 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 12,81 M

Tubo hidráulico Quant. x Comp. x x x x 12,81 x x x x x = 12,81 M

2.3.10.8 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 30,48 M

Tubo hidráulico Quant. x Comp. x x x x 30,48 x x x x x = 30,48 M

2.3.10.9 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 121,95 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x x x 121,95 x x x x x = 121,95 M

2.3.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.3.11.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 8,57 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 8,57 x x x x x = 8,57 M

2.3.11.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 14,01 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 14,01 x x x x x = 14,01 M

2.3.11.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.4,95 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 4,95 x x x x x = 4,95 M

2.3.11.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.13,41 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 13,41 x x x x x = 13,41 M

2.3.11.5 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.11.6 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.11.7 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 4,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.3.11.8 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.11.9 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.3.11.10 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
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2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.3.12.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.3.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 77,08 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 77,08 x x x x x = 77,08 M

2.3.12.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 3,00 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

2.3.12.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 0,90 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 0,30 x x x x = 0,90 M2

2.3.12.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 6,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.3.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.3.13.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 8,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.3.13.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.13.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.13.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.13.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)4,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.3.13.6 BARRA ANTIPANICO DUPLA 4,00 UN

Portas do auditório e refeitório Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.3.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

2.3.14.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

EDIFICAÇÃO

Banheiros Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

BWC's Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.14.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 3,06 M2

BANCADAS DE APOIO

BANCADAS

Banheiros Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 1,60 x 0,60 x x x x = 1,92 M2

Banheiros - espelho Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 3,81 x 0,10 x x x x = 0,76 M2

Banheiros - borda Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 3,81 x 0,05 x x x x = 0,38 M2

2.3.14.3 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN

LAVATÓRIOS

Banheiros Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.3.14.4 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.14.5 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

LAVATÓRIOS

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiros Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.3.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.3.15.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

Banheiros Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.3.15.2 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Banheiro Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.15.3 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Banheiro Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.3.15.4 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Banheiro Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.15.5 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 8,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiro Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Banheiro Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.3.15.6 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.15.7 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.16.0 PINTURAS

2.3.16.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 534,78 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Paredes internas do aditório Perímetro  x Alt. x x x x 62,02 x x 1,90 x x x = 117,84 M2

Paredes internas sala de vídeo Perímetro  x Alt. x x x x 13,83 x x 1,24 x x x = 17,15 M2

Circulação interna Perímetro  x Alt. x x x x 21,90 x x 1,24 x x x = 27,16 M2

Paredes Rampa Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x x x 4,61 x = 4,61 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

B1 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x -5 x x 1,50 x 0,50 x x x x = -1,75 M2

B2 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x -9 x x 2,00 x 0,50 x x x x = -7,00 M2

P3 - 160 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x -4 x x x 1,60 x 0,50 x x x = -1,20 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Externas) h=5,31m Perímetro  x Alt. 71,18 5,31 x x x = 377,97 M2

2.3.16.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 152,20 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Paredes internas do aditório Perímetro  x Alt. x x x x 62,02 x x 1,90 x x x = 117,84 M2

Paredes internas sala de vídeo Perímetro  x Alt. x x x x 13,83 x x 1,24 x x x = 17,15 M2

Circulação interna Perímetro  x Alt. x x x x 21,90 x x 1,24 x x x = 27,16 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

B1 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x -5 x x 1,50 x 0,50 x x x x = -1,75 M2

B2 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x -9 x x 2,00 x 0,50 x x x x = -7,00 M2

P3 - 160 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x -4 x x x 1,60 x 0,50 x x x = -1,20 M2

2.3.16.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 156,81 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Paredes internas do aditório Perímetro  x Alt. x x x x 62,02 x x 1,90 x x x = 117,84 M2
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2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Paredes internas sala de vídeo Perímetro  x Alt. x x x x 13,83 x x 1,24 x x x = 17,15 M2

Circulação interna Perímetro  x Alt. x x x x 21,90 x x 1,24 x x x = 27,16 M2

Paredes Rampa Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x x x 4,61 x = 4,61 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

B1 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x -5 x x 1,50 x 0,50 x x x x = -1,75 M2

B2 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x -9 x x 2,00 x 0,50 x x x x = -7,00 M2

P3 - 160 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x -4 x x x 1,60 x 0,50 x x x = -1,20 M2

2.3.16.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 315,07 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Externas) h=5,31m Perímetro  x Alt. 71,18 4,71 x x x = 335,26 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

B1 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x -5 x x 1,50 x 0,50 x x x x = -1,75 M2

B2 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x -9 x x 2,00 x 0,50 x x x x = -7,00 M2

P3 - 160 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x -4 x x x 1,60 x 2,10 x x x = -11,44 M2
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2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.3.16.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 44,52 M2

P1 - 80 x 210

Portas dos banheiros Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 10,08 M2

P2 - 90 x 210

Portas BWC Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P3 - 160 x 210

Portas de acesso ao auditório Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 1,60 x 2,10 x x x = 26,88 M2

2.3.16.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 44,52 M2

P1 - 80 x 210

Portas dos banheiros Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 10,08 M2

P2 - 90 x 210

Portas BWC Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P3 - 160 x 210

Portas de acesso ao auditório Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 1,60 x 2,10 x x x = 26,88 M2
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2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.3.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.3.17.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 4,28 M2

EDIFICAÇÃO

Banheiro Feminino Larg. x Alt. x x x x x 1,60 x 1,00 x x x = 1,60 M2

Banheiro Feminino Larg. x Alt. x x x x x 1,60 x 1,00 x x x = 1,60 M2

BWC PCD Feminino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC PCD Masculino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

2.3.17.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 45,80 M

EDIFICAÇÃO

Rampa Quant. x x 45,80 x x x x x x x = 45,80 M

2.3.17.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,54 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 1 x x 0,60 x 0,15 x x x x = 0,09 M2

BWC Masculino Quant. x x 1 x x 0,60 x 0,15 x x x x = 0,09 M2

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x 0,60 x 0,15 x x x x = 0,09 M2

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x 0,60 x 0,15 x x x x = 0,09 M2

Sala de vídeo Quant. x x 1 x x 0,60 x 0,15 x x x x = 0,09 M2

Auditório Quant. x x 1 x x 0,60 x 0,15 x x x x = 0,09 M2

2.3.17.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 7,00 UN

EDIFICAÇÃO

Auditório Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

Sala de vídeo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.17.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 2,94 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 294,16 x = 2,94 M3

2.3.17.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 44,10 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 2,94 = 44,10 M3XKM

2.3.17.7 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 294,16 M2

Área Total de Reforma da Edificação Área levantada em CAD x x x x x x x x 294,16 x = 294,16 M2

2.4.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO DORMITÓRIOS

2.4.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.4.1.1 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 6,09 M3

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 14,65 x = 0,73 M3

BWC Feminino Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 14,46 x = 0,72 M3

BWC PCD Masculino Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 5,40 x = 0,27 M3

BWC PCD Feminino Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 5,34 x = 0,27 M3

Dormitório masc. Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 19,98 x = 1,00 M3

Cozinha/estar Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 16,65 x = 0,83 M3

Dormitório fem. Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 22,70 x = 1,14 M3

Circulação Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 22,53 x = 1,13 M3

2.4.2.0 SUPERESTRUTURA

2.4.2.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,30 M3

PILARES

Pilares da parte frontal Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,30 x 0,14 x 4,50 x x x = 0,38 M3

Pilares restantes a concluir (até a platibanda), descontadas as alturas

já feitas.
Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 11 x x 0,30 x 0,14 x 2,00 x x x = 0,92 M3

2.4.2.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 97,75 M

CINTA DE TOPO

Cinta Comp. x x x x 97,75 x x x x x = 97,75 M

2.4.2.3 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,87 M3

Parte frontal Comp. x Larg. x Alt. x x x x 16,83 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,94 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 0,30 x 0,14 x 0,40 x x x = -0,07 M3

NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DO SOLO
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2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.4.3.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.4.3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 141,80 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes externas até a platibanda h=4,5m Comp. x Alt. x x x x 49,76 x x 4,50 x x x = 223,92 M2

Parede interna circulação h=3,54m Comp. x Alt. x x x x 23,85 x x 3,54 x x x = 84,43 M2

Parede interna banheiro/dormitório h=3,54m Comp. x Alt. x x 2 x x 7,75 x x 3,54 x x x = 54,87 M2

Paredes sala de estar h=3,32m Comp. x Alt. x x x x 5,53 x x 3,32 x x x = 18,36 M2

DESCONTOS

ALVENARIA JÁ EXECUTADA (LEVANTAMENTO)

Paredes até a altura da cintas (aproximadamente h=2,5m) Comp. x Alt. x -1,00 x x x 86,89 x x 2,50 x x x = -217,23 M2

DESCONTOS JANELAS +2,00M²

B1 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x -3 x x 1,50 x 0,50 x x x x = -0,25 M2

B2 - 200 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x -2 x x 2,00 x 0,50 x x x x = 0,00 M2

DESCONTOS PORTAS +2,00M²

P11 - 300 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x -1 x x x 3,00 x 2,10 x x x = -4,30 M2

P1 - 80 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x -6 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -8,08 M2

P2 - 80 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x -2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,36 M2

Desconto cobogó em concreto fachada frontal -2,00 3,30 1,60 x x x = -8,56 M2

2.4.3.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 13,60 M

J1 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 1,80 x x x x = 3,60 M

B1 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 3 x x x 1,80 x x x x = 5,40 M

B2 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 2,30 x x x x = 4,60 M

2.4.3.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 17,80 M

J1 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 2 x x x 2,40 x x x x = 4,80 M

B1 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 3 x x x 2,40 x x x x = 7,20 M

B2 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 2,90 x x x x = 5,80 M

2.4.3.4 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 24,48 M2

EDIFICAÇÃO

Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 1,70 x x 1,80 x x x = 12,24 M2

Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 1,70 x x 1,80 x x x = 12,24 M2

2.4.4.0 COBERTURA

2.4.4.1 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA 342,20 KG

EDIFICAÇÃO

Vigas Metálicas Dormitórios vão 8m (8,555Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 5 x 8,56 x 8,00 x x x x x = 342,20 KG

2.4.4.2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 114,62 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 114,62 x = 114,62 M2

2.4.4.3 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 114,62 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 114,62 x = 114,62 M2

2.4.4.4 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 16,53 M

Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 16,53 x x x x x = 16,53 M

2.4.4.5 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 31,85 M

EDIFICAÇÃO

Perímetro da platibanda da cobertura Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 30,33 x x x x x = 31,85 M

2.4.4.6 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 10,45 M2

EDIFICAÇÃO

Perímetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 49,76 x 0,21 x x x x = 10,45 M2

2.4.4.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 114,62 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 114,62 x = 114,62 M2

Pág. 27 de 45



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.4.4.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 114,62 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 114,62 x = 114,62 M2

2.4.5.0 ESQUADRIAS

2.4.5.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 13,86 M2

P1 - 80 x 210

Portas dos dormitórios Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

Porta cozinha/estar Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

Portas banheiros Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

P2 - 90 x 210

Portas BWC PCD Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

2.4.5.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 10,56 M2

P4 - 80 x 165

BWC Masculino Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 5,28 M2

BWC Masculino Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 5,28 M2

2.4.5.3 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 6,30 M2

P11 - 300 x 210

Portão P11 Entrada Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 3,00 x 2,10 x x x = 6,30 M2

2.4.5.4 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,30 M2

J1 - 150 x 110

Janelas dormitórios Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 3,30 M2

2.4.5.5 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 6,95 M2

B1 - 150 x 50

Basculantes Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 4,95 M2

B2 - 200 x 50

Basculantes Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

2.4.5.6 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS 6,95 M2

B1 - 150 x 50

Basculantes Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 4,95 M2

B2 - 200 x 50

Basculantes Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

2.4.5.7 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 3,30 M

J1 - 150 x 110

Janelas dormitórios Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 3,30 M

2.4.5.8 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 10,25 M2

J1 - 150 x 110

Janelas dormitórios Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 3,30 M2

B1 - 150 x 50

Basculantes Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 4,95 M2

B2 - 200 x 50

Basculantes Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

2.4.5.9 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 8,00 UN

P4 - 80 x 165

BWC Masculino Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Masculino Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.4.5.10 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

Portas BWC PCD Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

2.4.5.11 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 10,56 M2

EDIFICAÇÃO

Cobogó fachada frontal Quant. x Larg. x Alt. x 2 3,30 1,60 x x x = 10,56 M2
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2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.4.6.0 REVESTIMENTOS

2.4.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 379,32 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes internas BWC masc. h=3m Perímetro  x Alt. x x x x 16,37 x x 3,00 x x x = 49,11 M2

Paredes internas BWC PCD masc. h=3m Perímetro  x Alt. 9,53 3,00 x x x = 28,59 M2

Paredes Internas dormitório masc. h=3m Perímetro  x Alt. x x x x 18,30 x x 3,00 x x x = 54,90 M2

Paredes Internas cozinha/estar. h=3m Perímetro  x Alt. x x x x 17,10 x x 3,00 x x x = 51,30 M2

Paredes Internas dormitório fem. h=3m Perímetro  x Alt. x x x x 19,28 x x 3,00 x x x = 57,84 M2

Paredes internas BWC fem. h=3m Perímetro  x Alt. x x x x 16,31 x x 3,00 x x x = 48,93 M2

Paredes internas BWC PCD fem. h=3m Perímetro  x Alt. 9,30 3,00 x x x = 27,90 M2

Paredes Internas Circulação. h=3m Perímetro  x Alt. x x x x 26,08 x 3,00 x x x = 78,24 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J1 - 150 x 110 Quant. x Larg. x Alt. x x -2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -1,30 M2

B1 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x -3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -0,25 M2

B2 - 220 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x -2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 0,00 M2

PORTAS

P11 - 300 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x -1 x x x 3,00 x 2,10 x x x = -4,30 M2

P1 - 80 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x -6 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -8,08 M2

P2 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x -2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,78 M2

Desconto cobogó em concreto fachada frontal Quant. x Larg. x Alt. x x -2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,78 M2

2.4.6.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 206,43 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Externas) h=4,5m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 49,76 x x 4,50 x x x = 223,92 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J1 - 150 x 110 Quant. x Larg. x Alt. x x -2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -1,30 M2

B1 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x -3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -0,25 M2

B2 - 220 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x -2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 0,00 M2

PORTAS

P11 - 300 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x -1 x x x 3,00 x 2,10 x x x = -4,30 M2

P1 - 80 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x -6 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -8,08 M2

P2 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x -2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,78 M2

Desconto cobogó em concreto fachada frontal Quant. x Larg. x Alt. x x -2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,78 M2

2.4.6.3 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 97,36 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes internas BWC masc. h=0,4m Perímetro  x Alt. x x x x 16,37 x x 0,40 x x x = 6,55 M2

Paredes internas BWC PCD masc. h=0,4m Perímetro  x Alt. x x x x 9,53 x 0,40 x x x = 3,81 M2

Paredes Internas dormitório masc. h=1,4m Perímetro  x Alt. x x x x 18,30 x x 1,40 x x x = 25,62 M2

Paredes Internas cozinha/estar. h=0,3m Perímetro  x Alt. x x x x 17,10 x x 0,30 x x x = 5,13 M2

Paredes Internas dormitório fem. h=1,4m Perímetro  x Alt. x x x x 19,28 x x 1,40 x x x = 26,99 M2

Paredes internas BWC fem. h=0,4m Perímetro  x Alt. x x x x 16,31 x x 0,40 x x x = 6,52 M2

Paredes internas BWC PCD fem. h=0,4m Perímetro  x Alt. x x x x 9,30 x 0,40 x x x = 3,72 M2

Paredes Internas Circulação. h=1,4m Perímetro  x Alt. x x x x 26,08 x 1,40 x x x = 36,51 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J1 - 150 x 110 Quant. x Larg. x Alt. x x -2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -1,30 M2

B1 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x -3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -0,25 M2

B2 - 220 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x -2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 0,00 M2

PORTAS

P11 - 300 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x -1 x x x 3,00 x 2,10 x x x = -4,30 M2

P1 - 80 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x -6 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -8,08 M2

P2 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x -2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,78 M2
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2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Desconto cobogó em concreto fachada frontal Quant. x Larg. x Alt. x x -2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,78 M2

2.4.6.4 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 308,04 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes internas BWC masc. h=2,6m Perímetro  x Alt. x x x x 16,37 x x 2,60 x x x = 42,56 M2

Paredes internas BWC PCD masc. h=2,6m Perímetro  x Alt. x x x x 9,53 x 2,60 x x x = 24,78 M2

Paredes Internas dormitório masc. h=1,6m Perímetro  x Alt. x x x x 18,30 x x 1,60 x x x = 29,28 M2

Paredes Internas cozinha/estar. h=2,7m Perímetro  x Alt. x x x x 17,10 x x 2,70 x x x = 46,17 M2

Paredes Internas dormitório fem. h=1,6m Perímetro  x Alt. x x x x 19,28 x x 1,60 x x x = 30,85 M2

Paredes internas BWC fem. h=2,6m Perímetro  x Alt. x x x x 16,31 x x 2,60 x x x = 42,41 M2

Paredes internas BWC PCD fem. h=2,6m Perímetro  x Alt. x x x x 9,30 x x 2,60 x x x = 24,18 M2

Paredes Internas Circulação. h=2,6m Perímetro  x Alt. x x x x 26,08 x x 2,60 x x x = 67,81 M2

2.4.6.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 206,43 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 49,76 x x 4,50 x x x = 223,92 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J1 - 150 x 110 Quant. x Larg. x Alt. x x -2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -1,30 M2

B1 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x -3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -0,25 M2

B2 - 220 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x -2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 0,00 M2

PORTAS

P11 - 300 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x -1 x x x 3,00 x 2,10 x x x = -4,30 M2

P1 - 80 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x -6 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -8,08 M2

P2 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x -2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,78 M2

Desconto cobogó em concreto fachada frontal Quant. x Larg. x Alt. x x -2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,78 M2

2.4.6.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 131,72 M2

EDIFICAÇÃO
EXTERNAS

Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 49,76 x x 0,60 x x x = 29,86 M2

INTERNAS

Paredes Internas dormitório masc. Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 18,30 x x 1,60 x x x = 29,28 M2

Paredes Internas dormitório fem. Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 19,28 x x 1,60 x x x = 30,85 M2

Paredes Internas Circulação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 26,08 x x 1,60 x x x = 41,73 M2

2.4.6.7 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 179,68 M2

EDIFICAÇÃO
INTERNAS

Paredes internas BWC masc. Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 16,37 x x 2,60 x x x = 42,56 M2

Paredes internas BWC fem. Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 16,31 x x 2,60 x x x = 42,41 M2

Paredes internas PCD fem. Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,30 x x 2,60 x x x = 24,18 M2

Paredes internas PCD masc. Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,37 x x 2,60 x x x = 24,36 M2

Cozinha Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 17,10 x x 2,70 x x x = 46,17 M2

2.4.6.8 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 121,71 M2

BWC Masculino Área x x x x x x x x 14,65 x = 14,65 M2

BWC Feminino Área x x x x x x x x 14,46 x = 14,46 M2

BWC PCD Masculino Área x x x x x x x x 5,40 x = 5,40 M2

BWC PCD Feminino Área x x x x x x x x 5,34 x = 5,34 M2

Dormitório masc. Área x x x x x x x x 19,98 x = 19,98 M2

Cozinha/estar Área x x x x x x x x 16,65 x = 16,65 M2

Dormitório fem. Área x x x x x x x x 22,70 x = 22,70 M2

Circulação Área x x x x x x x x 22,53 x = 22,53 M2

2.4.6.9 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 132,11 M

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Perímetro do ambiente x x x x 16,37 x x x x x = 16,37 M

BWC Feminino Perímetro do ambiente x x x x 16,31 x x x x x = 16,31 M

BWC PCD Masculino Perímetro do ambiente x x x x 9,30 x x x x x = 9,30 M
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2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

BWC PCD Feminino Perímetro do ambiente x x x x 9,37 x x x x x = 9,37 M

Dormitório masc. Perímetro do ambiente x x x x 18,30 x x x x x = 18,30 M

Cozinha/estar Perímetro do ambiente x x x x 17,10 x x x x x = 17,10 M

Dormitório fem. Perímetro do ambiente x x x x 19,28 x x x x x = 19,28 M

Circulação Perímetro do ambiente x x x x 26,08 x x x x x = 26,08 M

2.4.7.0 PISOS

2.4.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 7,39 M3

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 14,65 x = 0,73 M3

BWC Feminino Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 14,46 x = 0,72 M3

BWC PCD Masculino Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 5,40 x = 0,27 M3

BWC PCD Feminino Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 5,34 x = 0,27 M3

Dormitório masc. Área x Esp x x x x x x x 0,07 x 19,98 x = 1,40 M3

Cozinha/estar Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 16,65 x = 0,83 M3

Dormitório fem. Área x Esp x x x x x x x 0,07 x 22,70 x = 1,59 M3

Circulação Área x Esp x x x x x x x 0,07 x 22,53 x = 1,58 M3

2.4.7.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 39,85 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,65 x = 14,65 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,46 x = 14,46 M2

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,40 x = 5,40 M2

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,34 x = 5,34 M2

2.4.7.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/202281,86 M2

EDIFICAÇÃO

Dormitório masc. Área x x x x x x x x 19,98 x = 19,98 M2

Cozinha/estar Área x x x x x x x x 16,65 x = 16,65 M2

Dormitório fem. Área x x x x x x x x 22,70 x = 22,70 M2

Circulação Área x x x x x x x x 22,53 x = 22,53 M2
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2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.4.7.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 7,90 M

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masculino Comprimento aferido em CAD x x x x 1,00 x x x x x = 1,00 M

BWC PCD Feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 1,00 x x x x x = 1,00 M

BWC Masculino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

BWC Feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

Cozinha - porta externa Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

Entrada - P11 Comprimento aferido em CAD x x x x 3,20 x x x x x = 3,20 M

2.4.8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.4.8.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO DORMITÓRIOS) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.9.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.4.9.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 6,00 UN

Ponto hidráulico - Chuveiros Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.4.9.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 7,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

2.4.9.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 68,80 M

Tubo hidráulico Quant. x Comp. x x x x 68,80 x x x x x = 68,80 M

2.4.9.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 20,90 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x x x 20,90 x x x x x = 20,90 M

2.4.10.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.4.10.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 17,40 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 17,40 x x x x x = 17,40 M

2.4.10.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.18,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 18,00 x x x x x = 18,00 M

2.4.10.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.23,50 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 23,50 x x x x x = 23,50 M

2.4.10.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 24,35 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 24,35 x x x x x = 24,35 M

2.4.10.5 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 10,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

2.4.10.6 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.10.7 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 5,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.4.10.8 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.10.9 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.4.10.10 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.4.11.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.4.11.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 35,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 35,00 x x x x x = 35,00 M

2.4.11.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 7,90 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 7,90 x x x x x = 7,90 M

2.4.11.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 2,37 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 7,90 x 0,30 x x x x = 2,37 M2

2.4.11.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.12.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.4.12.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 3,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.4.12.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Pág. 32 de 45



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.12.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.12.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.12.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.12.6 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 14,73 M

Sistema de gás Quant. x x x x 14,73 x x x x x = 14,73 M

2.4.12.7 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 3,00 UN

Sistema de gás Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.4.12.8 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Sistema de gás Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.12.9 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2,00 UN

Sistema de gás Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.12.10 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 3,00 UN

Sistema de gás Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.4.13.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

2.4.13.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.13.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 8,08 M2

BANCADAS DE APOIO

COZINHA

Balcão Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,40 x 0,40 x x x x = 0,56 M2

Bancada Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,43 x 0,60 x x x x = 0,86 M2

Bancada - espelho Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,03 x 0,10 x x x x = 0,20 M2

Bancada - roda Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,03 x 0,03 x x x x = 0,06 M2

LAVATÓRIOS, TANQUES E PIAS

LAVATÓRIOS

BWC Masculino Comp. x Larg. x x 2 x x 1,40 x 0,60 x x x x = 1,68 M2

BWC Masculino - espelho Comp. x Larg. x x 2 x x 2,00 x 0,10 x x x x = 0,40 M2

BWC Masculino - rodabancada Comp. x Larg. x x 2 x x 2,00 x 0,03 x x x x = 0,12 M2

BWC Feminino Comp. x Larg. x x 2 x x 1,40 x 0,60 x x x x = 1,68 M2

BWC Feminino - espelho Comp. x Larg. x x 2 x x 2,00 x 0,60 x x x x = 2,40 M2

BWC Feminino - rodabancada Comp. x Larg. x x 2 x x 2,00 x 0,03 x x x x = 0,12 M2

2.4.13.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 3,60 M2

PRATELEIRAS ARMÁRIOS

Cozinha Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 1,20 x 0,75 x x x x = 3,60 M2

2.4.13.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN

LAVATÓRIOS

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.13.5 BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA 1,10 M

COZINHA

Pia Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,10 x x x x x = 1,10 M

2.4.13.6 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.4.13.7 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.13.8 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

LAVATÓRIOS

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.14.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.4.14.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.14.2 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.14.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.14.4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.14.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.14.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.14.7 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.14.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
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2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.4.14.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.15.0 PINTURAS

2.4.15.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 291,42 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Paredes internas BWC masc. h=0,4m Perímetro  x Alt. x x x x 16,37 x x 0,40 x x x = 6,55 M2

Paredes internas BWC PCD masc. h=0,4m Perímetro  x Alt. x x x x 9,53 x 0,40 x x x = 3,81 M2

Paredes Internas dormitório masc. h=1,4m Perímetro  x Alt. x x x x 18,30 x x 1,40 x x x = 25,62 M2

Paredes Internas cozinha/estar. h=0,3m Perímetro  x Alt. x x x x 17,10 x x 0,30 x x x = 5,13 M2

Paredes Internas dormitório fem. h=1,4m Perímetro  x Alt. x x x x 19,28 x x 1,40 x x x = 26,99 M2

Paredes internas BWC fem. h=0,4m Perímetro  x Alt. x x x x 16,31 x x 0,40 x x x = 6,52 M2

Paredes internas BWC PCD fem. h=0,4m Perímetro  x Alt. x x x x 9,30 x 0,40 x x x = 3,72 M2

Paredes Internas Circulação. h=1,4m Perímetro  x Alt. x x x x 26,08 x 1,40 x x x = 36,51 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 49,76 x x 3,90 x x x = 194,06 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J1 - 150 x 110 Quant. x Larg. x Alt. x x -2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -1,30 M2

B1 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x -3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -0,25 M2

B2 - 220 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x -2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 0,00 M2

PORTAS

P11 - 300 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x -1 x x x 3,00 x 2,10 x x x = -4,30 M2

P1 - 80 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x -6 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -8,08 M2

P2 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x -2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,78 M2

Desconto cobogó em concreto fachada frontal Quant. x Larg. x Alt. x x -2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,78 M2

2.4.15.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 114,85 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Paredes internas BWC masc. h=0,4m Perímetro  x Alt. x x x x 16,37 x x 0,40 x x x = 6,55 M2

Paredes internas BWC PCD masc. h=0,4m Perímetro  x Alt. x x x x 9,53 x 0,40 x x x = 3,81 M2

Paredes Internas dormitório masc. h=1,4m Perímetro  x Alt. x x x x 18,30 x x 1,40 x x x = 25,62 M2

Paredes Internas cozinha/estar. h=0,3m Perímetro  x Alt. x x x x 17,10 x x 0,30 x x x = 5,13 M2

Paredes Internas dormitório fem. h=1,4m Perímetro  x Alt. x x x x 19,28 x x 1,40 x x x = 26,99 M2

Paredes internas BWC fem. h=0,4m Perímetro  x Alt. x x x x 16,31 x x 0,40 x x x = 6,52 M2

Paredes internas BWC PCD fem. h=0,4m Perímetro  x Alt. x x x x 9,30 x 0,40 x x x = 3,72 M2

Paredes Internas Circulação. h=1,4m Perímetro  x Alt. x x x x 26,08 x 1,40 x x x = 36,51 M2

2.4.15.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 114,85 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Paredes internas BWC masc. h=0,4m Perímetro  x Alt. x x x x 16,37 x x 0,40 x x x = 6,55 M2

Paredes internas BWC PCD masc. h=0,4m Perímetro  x Alt. x x x x 9,53 x 0,40 x x x = 3,81 M2

Paredes Internas dormitório masc. h=1,4m Perímetro  x Alt. x x x x 18,30 x x 1,40 x x x = 25,62 M2

Paredes Internas cozinha/estar. h=0,3m Perímetro  x Alt. x x x x 17,10 x x 0,30 x x x = 5,13 M2

Paredes Internas dormitório fem. h=1,4m Perímetro  x Alt. x x x x 19,28 x x 1,40 x x x = 26,99 M2

Paredes internas BWC fem. h=0,4m Perímetro  x Alt. x x x x 16,31 x x 0,40 x x x = 6,52 M2

Paredes internas BWC PCD fem. h=0,4m Perímetro  x Alt. x x x x 9,30 x 0,40 x x x = 3,72 M2

Paredes Internas Circulação. h=1,4m Perímetro  x Alt. x x x x 26,08 x 1,40 x x x = 36,51 M2

2.4.15.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 194,06 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 49,76 x x 3,90 x x x = 194,06 M2
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2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.4.15.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 40,71 M2

PORTAS

P1 - 80 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 12,08 M2

P2 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,78 M2

PORTÃO

P11- 300 x 210

Portão Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,10 x x x = 12,60 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 - 150 x 110

Janelas dormitórios Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 3,30 M2

B1 - 150 x 50

Basculantes Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 4,95 M2

B2 - 200 x 50

Basculantes Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

2.4.15.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 40,71 M2

PORTAS

P1 - 80 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 12,08 M2

P2 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,78 M2

PORTÃO

P11- 300 x 210

Portão Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,10 x x x = 12,60 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 - 150 x 110

Janelas dormitórios Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 3,30 M2

B1 - 150 x 50

Basculantes Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 4,95 M2

B2 - 200 x 50

Basculantes Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2
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2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.4.16.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.4.16.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 3,88 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Larg. x Alt. x x x x x 1,40 x 1,00 x x x = 1,40 M2

BWC Masculino Larg. x Alt. x x x x x 1,40 x 1,00 x x x = 1,40 M2

BWC PCD Feminino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC PCD Masculino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

2.4.16.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,63 M2

EDIFICAÇÃO

Dormitórios Quant. x x 2 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,18 M2

BWC PCD Quant. x x 2 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,18 M2

BWCs Quant. x x 2 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,18 M2

Cozinha Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

2.4.16.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

Dormitórios Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.16.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 1,35 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 135,48 x = 1,35 M3

2.4.16.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 20,25 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 1,35 = 20,25 M3XKM

2.4.16.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 135,48 M2

Área Total de Reforma da Edificação Área levantada em CAD x x x x x x x x 135,48 x = 135,48 M2

2.5.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

2.5.1.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

2.5.1.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 4,27 M3

Mureta frente Comp. x Larg. x Alt. x x x x 35,56 x 0,15 x 0,80 x x x = 4,27 M3

2.5.1.2 RETIRADA DE GRADIL DE FERRO 11,25 M2

Gradil mureta frente Comp. x Larg. x Alt. x x x x 28,12 x 0,40 x x x x = 11,25 M2

2.5.1.3 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 18,27 M2

Passarela entrada Comp. x Larg. x x x x 8,70 x 2,10 x x x x = 18,27 M2

2.5.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.5.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 17,38 M3

Muro frente Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 1,50 M3

Muro lateral direita Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 0,75 M3

Muro divisório interno Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 0,75 M3

Alvenaria fundo banco de concreto Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 3,75 M3

Alvenaria banco de concreto Comp. x Larg. x Alt. x x 11 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 4,13 M3

Jardim central da rampa Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,50 x 0,40 x 1,50 x x x = 1,80 M3
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Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Rampa entrada bloco principal Comp. x Larg. x Alt. x x 7 x x 0,50 x 0,40 x 0,50 x x x = 0,70 M3

Escada entrada bloco adm. Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,50 x 0,40 x 0,50 x x x = 0,10 M3

Escada entrada bloco audit. Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,50 x 0,40 x 0,50 x x x = 0,20 M3

Escada lateral bloco adm. Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,50 x 0,40 x 0,50 x x x = 0,20 M3

Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,50 x 0,40 x 0,50 x x x = 0,20 M3

Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Comp. x Alt. x x 2 x x 0,50 x 0,40 x 0,50 x x x = 0,20 M3

Rampa saída bloco sala surve Comp. x Alt. x x 4 x x 0,50 x 0,40 x 0,50 x x x = 0,40 M3

Escada saída bloco sala surve Comp. x Alt. x x 1 x x 0,50 x 0,40 x 0,50 x x x = 0,10 M3

Delimitação circulação externa Comp. x Alt. x x 26 x x 0,50 x 0,40 x 0,50 x x x = 2,60 M3

2.5.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 38,96 M3

CINTA INFERIOR

Muro frente Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,70 x 0,40 x 0,50 x x x = 2,34 M3

Muro lateral direita Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,31 x 0,40 x 0,50 x x x = 1,46 M3

Muro divisório interno Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,00 x 0,40 x 0,50 x x x = 1,00 M3

Alvenaria fundo banco de concreto Comp. x Larg. x Alt. x x x x 29,68 x 0,40 x 0,50 x x x = 5,94 M3

Alvenaria banco de concreto Comp. x Larg. x Alt. x x x x 32,26 x 0,40 x 0,50 x x x = 6,45 M2

Jardim central da rampa Comp. x Larg. x Alt. x x x x 17,35 x 0,40 x 0,50 x x x = 3,47 M2

Rampa entrada bloco principal Comp. x Larg. x Alt. x x x x 20,35 x 0,40 x 0,50 x x x = 4,07 M2

Escada entrada bloco adm. Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 4,00 x 0,40 x 0,50 x x x = 1,60 M2

Escada entrada bloco audit. Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 4,62 x 0,40 x 0,50 x x x = 1,85 M2

Escada lateral bloco adm. Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,70 x 0,40 x 0,50 x x x = 1,14 M2

Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Comp. x Alt. x x 2 x x 3,23 x 0,40 x 0,50 x x x = 1,29 M2

Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Comp. x Alt. x x x x 6,30 x 0,40 x 0,50 x x x = 1,26 M2

Rampa saída bloco sala surve Comp. x Alt. x x x x 13,16 x 0,40 x 0,50 x x x = 2,63 M2

Escada saída bloco sala surve Comp. x Alt. x x x x 1,50 x 0,40 x 0,50 x x x = 0,30 M2

Delimitação circulação externa Comp. x Alt. x x x x 76,82 x 0,40 x 0,50 x x x = 15,36 M2

DESCONTO =

Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 0,70 x 0,40 x 0,50 x x x = -0,56 M3

Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,70 x 0,40 x 0,50 x x x = -0,28 M3

Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 0,70 x 0,40 x 0,50 x x x = -1,40 M3

Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 11 x x 0,70 x 0,40 x 0,50 x x x = -1,54 M3

Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x 0,70 x 0,40 x 0,50 x x x = -0,84 M3

Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x 0,70 x 0,40 x 0,50 x x x = -0,98 M3

Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,70 x 0,40 x 0,50 x x x = -0,14 M3

Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,70 x 0,40 x 0,50 x x x = -0,28 M3

Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,70 x 0,40 x 0,50 x x x = -0,28 M3

Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,70 x 0,40 x 0,50 x x x = -0,28 M3

Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,70 x 0,40 x 0,50 x x x = -0,28 M3

Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 0,70 x 0,40 x 0,50 x x x = -0,56 M3

Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,70 x 0,40 x 0,50 x x x = -0,14 M3

Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 26 x x 0,70 x 0,40 x 0,50 x x x = -3,64 M3

2.5.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 41,42 M3

Bancos de concreto Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x 0,45 x x 15,71 x = 7,07 M3

Escada entrada bloco.adm - degraus Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x 2,55 x x 2,56 x = 6,53 M3

Escada entrada bloco audit. - degraus Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x 2,55 x x 4,24 x = 10,81 M3

Escada lateral bloco adm. - degraus Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x x x 2,55 x x 0,36 x = 1,84 M3

Escada lateral bloco adm. - patamar Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x 1,02 x x 1,44 x = 1,47 M3

Escada entrada circ. Principal - degraus Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x 2,55 x x 0,59 x = 1,50 M3

Escada entrada circ. Principal - patamar Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x 1,02 x x 3,18 x = 3,24 M3

Rampa saída bloco sala surve Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 14,36 x 1,36 x 0,40 x x x = 7,81 M3

Escada saída bloco sala surve - degraus Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x 2,55 x x 0,45 x = 1,15 M3
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.5.3.0 INFRAESTRUTURA

2.5.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 20,50 M2

Lastro para o fundo das sapatas - muro frente Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 1,00 M2

Lastro para o fundo das sapatas - muro lateral direita Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 0,50 M2

Lastro para o fundo das sapatas - muro divisório interno Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 0,50 M2

Lastro para o fundo das sapatas - alvenaria fundo banco Quant. x Comp. x Larg. x x 10 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 2,50 M2

Alvenaria banco de concreto Quant. x Comp. x Larg. x x 11 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 2,75 M2

Jardim central da rampa Quant. x Comp. x Larg. x x 6 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 1,50 M2

Rampa entrada bloco principal Quant. x Comp. x Larg. x x 7 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 1,75 M2

Escada entrada bloco adm. Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 0,25 M2

Escada entrada bloco audit. Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 0,50 M2

Escada lateral bloco adm. Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 0,50 M2

Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 0,50 M2

Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 0,50 M2

Rampa saída bloco sala surve Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 1,00 M2

Escada saída bloco sala surve Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 0,25 M2

Delimitação circulação externa Quant. x Comp. x Larg. x x 26 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 6,50 M2

2.5.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 6,17 M3

Pilaretes Muro frente Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,30 M3

Pilaretes Muro lateral direita Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,15 M3

Pilaretes Muro divisório interno Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,15 M3

Pilaretes fundo banco de concreto Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,75 M3

Pilarestes - Alvenaria banco de concreto Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 11 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,83 M3

Pilaretes - Jardim central da rampa Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,45 M3

Pilaretes - Rampa entrada bloco principal Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 7 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,53 M3

Pilaretes - Escada entrada bloco adm. Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,08 M3

Pilaretes - Escada entrada bloco audit. Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,15 M3

Pilaretes - Escada lateral bloco adm. Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,15 M3

Pilaretes - Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,15 M3

Pilaretes - Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,15 M3

Pilaretes - Rampa saída bloco sala surve Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,30 M3

Pilaretes - Escada saída bloco sala surve Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,08 M3

Pilaretes - Delimitação circulação externa Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 26 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 1,95 M3

2.5.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,97 M3

PESCOÇOS DE PILARETES (ATÉ NÍVEL DA CINTA INFERIOR)

Pilaretes Muro frente Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 0,10 M3

Pilaretes Muro lateral direita Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 0,05 M3

Pilaretes Muro divisório interno Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 0,05 M3

Pilaretes fundo banco de concreto Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 0,24 M3

Pilarestes - Alvenaria banco de concreto Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 11 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 0,26 M3

Pilaretes - Jardim central da rampa Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 0,14 M3

Pilaretes - Rampa entrada bloco principal Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 7 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 0,17 M3

Pilaretes - Escada entrada bloco adm. Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 0,02 M3

Pilaretes - Escada entrada bloco audit. Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 0,05 M3

Pilaretes - Escada lateral bloco adm. Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 0,05 M3

Pilaretes - Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 0,05 M3
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DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
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(m)
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2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Pilaretes - Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 0,05 M3

Pilaretes - Rampa saída bloco sala surve Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 0,10 M3

Pilaretes - Escada saída bloco sala surve Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 0,02 M3

Pilaretes - Delimitação circulação externa Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 26 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 0,62 M3

2.5.3.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,01 M3

Muro frente Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,70 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,49 M3

Muro lateral direita Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,31 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,31 M3

Muro divisório interno Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,21 M3

2.5.3.5 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 234,43 M

CINTA INFERIOR

Muro frente Comp. x x x x 11,70 x x x x x = 11,70 M

Muro frente Comp. x x x x 7,31 x x x x x = 7,31 M

Muro divisório interno Comp. x x x x 5,00 x x x x x = 5,00 M

Alvenaria fundo banco de concreto Comp. x x x x 29,68 x x x x x = 29,68 M

Alvenaria banco de concreto Comp. x x x x 32,26 x x x x x = 32,26 M

Jardim central da rampa Comp. x x x x 17,35 x x x x x = 17,35 M

Rampa entrada bloco principal Comp. x x x x 20,35 x x x x x = 20,35 M

Escada entrada bloco adm. Comp. x x 2 x x 4,00 x x x x x = 8,00 M

Escada entrada bloco audit. Comp. x x 2 x x 4,62 x x x x x = 9,24 M

Escada lateral bloco adm. Comp. x x x x 5,70 x x x x x = 5,70 M

Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Comp. x x 2 x x 3,23 x x x x x = 6,46 M

Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Comp. x x x x 6,30 x x x x x = 6,30 M

Rampa saída bloco sala surve Comp. x x x x 13,16 x x x x x = 13,16 M

Escada saída bloco sala surve Comp. x x x x 1,50 x x x x x = 1,50 M

Delimitação circulação externa Comp. x x x x 76,82 x x x x x = 76,82 M

DESCONTO =

Pilaretes Comp. x -1,00 x 4 x x 0,20 x x x x x = -0,80 M

Pilaretes Comp. x -1,00 x 2 x x 0,20 x x x x x = -0,40 M

Pilaretes Comp. x -1,00 x 2 x x 0,20 x x x x x = -0,40 M

Pilaretes Comp. x -1,00 x 10 x x 0,20 x x x x x = -2,00 M

Pilaretes Comp. x -1,00 x 11 x x 0,20 x x x x x = -2,20 M

Pilaretes Comp. x -1,00 x 6 x x 0,20 x x x x x = -1,20 M

Pilaretes Comp. x -1,00 x 7 x x 0,20 x x x x x = -1,40 M

Pilaretes Comp. x -1,00 x 1 x x 0,20 x x x x x = -0,20 M

Pilaretes Comp. x -1,00 x 2 x x 0,20 x x x x x = -0,40 M

Pilaretes Comp. x -1,00 x 2 x x 0,20 x x x x x = -0,40 M

Pilaretes Comp. x -1,00 x 2 x x 0,20 x x x x x = -0,40 M

Pilaretes Comp. x -1,00 x 2 x x 0,20 x x x x x = -0,40 M

Pilaretes Comp. x -1,00 x 4 x x 0,20 x x x x x = -0,80 M

Pilaretes Comp. x -1,00 x 1 x x 0,20 x x x x x = -0,20 M

Pilaretes Comp. x -1,00 x 26 x x 0,20 x x x x x = -5,20 M

2.5.4.0 SUPERESTRUTURA

2.5.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,17 M3

PILARETES

Pilaretes Muro frente Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x x 0,10 x 0,20 x 2,50 x x x = 0,20 M3

Pilaretes Muro lateral direita Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,10 x 0,20 x 2,50 x x x = 0,10 M3

Pilaretes Muro divisório interno Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,10 x 0,20 x 2,50 x x x = 0,10 M3

Pilaretes fundo banco de concreto Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 10 x x 0,10 x 0,20 x 1,20 x x x = 0,24 M3

Pilarestes - Alvenaria banco de concreto Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 11 x x 0,10 x 0,20 x 1,20 x x x = 0,26 M3

Pilaretes - Jardim central da rampa Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 6 x x 0,10 x 0,20 x 1,20 x x x = 0,14 M3

Pilaretes - Rampa entrada bloco principal Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 7 x x 0,10 x 0,20 x 1,20 x x x = 0,17 M3

Pilaretes - Escada entrada bloco adm. Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 1 x x 0,10 x 0,20 x 1,20 x x x = 0,02 M3
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2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Pilaretes - Escada entrada bloco audit. Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,10 x 0,20 x 1,20 x x x = 0,05 M3

Pilaretes - Escada lateral bloco adm. Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,10 x 0,20 x 1,20 x x x = 0,05 M3

Pilaretes - Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,10 x 0,20 x 1,20 x x x = 0,05 M3

Pilaretes - Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,10 x 0,20 x 1,20 x x x = 0,05 M3

Pilaretes - Rampa saída bloco sala surve Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x x 0,10 x 0,20 x 1,20 x x x = 0,10 M3

Pilaretes - Escada saída bloco sala surve Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 1 x x 0,10 x 0,20 x 1,20 x x x = 0,02 M3

Pilaretes - Delimitação circulação externa Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 26 x x 0,10 x 0,20 x 1,20 x x x = 0,62 M3

2.5.4.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 175,50 M

CINTA DE TOPO

Muro - todo o perímetro Comp. x x x x 175,50 x x x x x = 175,50 M

2.5.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.5.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 269,62 M2

MURO

Muro frente Comp. x Alt. x x x x 11,70 x x 2,50 x x x = 29,25 M2

Muro lateral direita Comp. x Alt. x x x x 7,31 x x 3,00 x x x = 21,93 M2

Muro divisório interno Comp. x Alt. x x x x 5,00 x x 2,50 x x x = 12,50 M2

Alvenaria fundo banco de concreto Comp. x Alt. x x x x 29,68 x x 0,85 x x x = 25,23 M2

Alvenaria banco de concreto Comp. x Alt. x x x x 32,26 x x 0,45 x x x = 14,52 M2

Jardim central da rampa Comp. x Alt. x x x x 17,35 x x 0,55 x x x = 9,54 M2

Rampa entrada bloco principal Área x x x x x x x x 2,23 x = 2,23 M2

Patamar - rampa entrada bloco principal Comp. x Alt. x x x x 3,40 x x 0,51 x x x = 1,73 M2

Rampa entrada bloco principal Área x x x x x x x x 6,51 x = 6,51 M2

Escada entrada bloco adm. Área x x 2 x x 4,00 x x 1,02 x x x = 8,16 M2

Degraus escada entrada bloco adm. - degraus Comp. x Alt. x x x x 3,00 x x 2,55 x x x = 7,65 M2

Escada entrada bloco audit. Comp. x Alt. x x 2 x x 4,62 x x 1,02 x x x = 9,42 M2

Degraus escada entrada bloco audit. - degraus Comp. x Alt. x x x x 5,19 x x 2,55 x x x = 13,23 M2

Escada lateral bloco adm. Comp. x Alt. x x x x 1,50 x x 0,85 x x x = 1,28 M2

Escada lateral bloco adm. - patamar Comp. x Alt. x x x x 1,20 x x 1,02 x x x = 1,22 M2

Escada lateral bloco adm. - degraus Comp. x Alt. x x 2 x x 1,20 x x 2,55 x x x = 6,12 M2

Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Comp. x Alt. x x 2 x x 2,70 x x 1,02 x x x = 5,51 M2

Escada entrada circ. principal bloco adm. - degraus Comp. x Alt. x x x x 1,96 x x 2,55 x x x = 5,00 M2

Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Comp. x Alt. x x x x 6,30 x x 0,30 x x x = 1,89 M2

Rampa saída bloco sala surve Comp. x Alt. x x x x x x x x 6,94 x = 6,94 M2

Escada saída bloco sala surve Comp. x Alt. x x x x 1,50 x x 0,93 x x x = 1,40 M2

Delimitação circulação externa Comp. x Alt. x x x x 76,82 x x 1,02 x x x = 78,36 M2

2.5.6.0 ESQUADRIAS

2.5.6.1 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 1,89 M2

P6 - 90 x 210

Porta muro lateral entrada Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

2.5.7.0 REVESTIMENTOS

2.5.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 1.087,21 M2

MURO

Muro - todo o perímetro Comp. x Alt. x x 2 x x 175,50 x x 2,50 x x x = 877,50 M2

AFINS

Alvenaria fundo banco de concreto Comp. x Alt. x x x x 29,68 x x 0,85 x x x = 25,23 M2

Jardim central da rampa Comp. x Alt. x x 2 x x 17,35 x x 0,55 x x x = 19,09 M2

Rampa entrada bloco principal Área x x 2 x x x x x x 2,23 x = 4,46 M2

Patamar - rampa entrada bloco principal Comp. x Alt. x x x x 3,40 x x 0,51 x x x = 1,73 M2

Rampa entrada bloco principal Área x x 2 x x x x x x 6,51 x = 13,02 M2

Escada entrada bloco adm. Área x x 2 x x 4,00 x x 1,02 x x x = 8,16 M2

Degraus escada entrada bloco adm. - degraus Comp. x Alt. x x x x 3,00 x x 2,55 x x x = 7,65 M2

Escada entrada bloco audit. Comp. x Alt. x x 2 x x 4,62 x x 1,02 x x x = 9,42 M2

Degraus escada entrada bloco audit. - degraus Comp. x Alt. x x x x 5,19 x x 2,55 x x x = 13,23 M2
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2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Escada lateral bloco adm. Comp. x Alt. x x x x 1,50 x x 0,85 x x x = 1,28 M2

Escada lateral bloco adm. - patamar Comp. x Alt. x x x x 1,20 x x 1,02 x x x = 1,22 M2

Escada lateral bloco adm. - degraus Comp. x Alt. x x 2 x x 1,20 x x 2,55 x x x = 6,12 M2

Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Comp. x Alt. x x 2 x x 2,70 x x 1,02 x x x = 5,51 M2

Escada entrada circ. principal bloco adm. - degraus Comp. x Alt. x x x x 1,96 x x 2,55 x x x = 5,00 M2

Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Comp. x Alt. x x x x 6,30 x x 0,30 x x x = 1,89 M2

Rampa saída bloco sala surve Comp. x Alt. x x x x x x x x 6,94 x = 6,94 M2

Escada saída bloco sala surve Comp. x Alt. x x x x 1,50 x x 0,93 x x x = 1,40 M2

Delimitação circulação externa Comp. x Alt. x x x x 76,82 x x 1,02 x x x = 78,36 M2

2.5.7.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 1.087,21 M2

MURO

Muro - todo o perímetro Comp. x Alt. x x 2 x x 175,50 x x 2,50 x x x = 877,50 M2

AFINS

Alvenaria fundo banco de concreto Comp. x Alt. x x x x 29,68 x x 0,85 x x x = 25,23 M2

Jardim central da rampa Comp. x Alt. x x 2 x x 17,35 x x 0,55 x x x = 19,09 M2

Rampa entrada bloco principal Área x x 2 x x x x x x 2,23 x = 4,46 M2

Patamar - rampa entrada bloco principal Comp. x Alt. x x x x 3,40 x x 0,51 x x x = 1,73 M2

Rampa entrada bloco principal Área x x 2 x x x x x x 6,51 x = 13,02 M2

Escada entrada bloco adm. Área x x 2 x x 4,00 x x 1,02 x x x = 8,16 M2

Degraus escada entrada bloco adm. - degraus Comp. x Alt. x x x x 3,00 x x 2,55 x x x = 7,65 M2

Escada entrada bloco audit. Comp. x Alt. x x 2 x x 4,62 x x 1,02 x x x = 9,42 M2

Degraus escada entrada bloco audit. - degraus Comp. x Alt. x x x x 5,19 x x 2,55 x x x = 13,23 M2

Escada lateral bloco adm. Comp. x Alt. x x x x 1,50 x x 0,85 x x x = 1,28 M2

Escada lateral bloco adm. - patamar Comp. x Alt. x x x x 1,20 x x 1,02 x x x = 1,22 M2

Escada lateral bloco adm. - degraus Comp. x Alt. x x 2 x x 1,20 x x 2,55 x x x = 6,12 M2

Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Comp. x Alt. x x 2 x x 2,70 x x 1,02 x x x = 5,51 M2

Escada entrada circ. principal bloco adm. - degraus Comp. x Alt. x x x x 1,96 x x 2,55 x x x = 5,00 M2

Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Comp. x Alt. x x x x 6,30 x x 0,30 x x x = 1,89 M2

Rampa saída bloco sala surve Comp. x Alt. x x x x x x x x 6,94 x = 6,94 M2

Escada saída bloco sala surve Comp. x Alt. x x x x 1,50 x x 0,93 x x x = 1,40 M2

Delimitação circulação externa Comp. x Alt. x x x x 76,82 x x 1,02 x x x = 78,36 M2

2.5.8.0 PISOS

2.5.8.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 52,73 M3

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS

Entrada Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 133,02 x = 6,65 M3

Entre blocos Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 330,42 x = 16,52 M3

Escada Acesso Bloco. Adm Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 12,80 x = 0,64 M3

Escada Acesso Bloco. Audit. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 21,20 x = 1,06 M3

Rampa Acessibilidade Entrada Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x x x x x x 0,05 x 22,60 x = 1,19 M3

Escada lateral bloco adm. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 3,60 x = 0,18 M3

Patamar escada lateral bloco adm. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 1,44 x = 0,07 M3

Degraus escada entrada circ. Principal bloco adm. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,95 x = 0,15 M3

Patamar escada entrada circ. Principal bloco adm. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,95 x = 0,15 M3

Patamar rampa saída bloco surve Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 3,24 x = 0,16 M3

Rampa saída bloco surve Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x x x x x x 0,05 x 16,14 x = 0,85 M3

Degraus escada acesso saída bloco surve Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,25 x = 0,11 M3

Calçada externa Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 335,05 x = 23,45 M3

Vaga PCD Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 31,00 x = 1,55 M3
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2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.5.8.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 920,60 M2

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS

Entrada Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 133,02 x = 133,02 M2

Entre blocos Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 330,42 x = 330,42 M2

Escada Acesso Bloco. Adm Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 12,80 x = 12,80 M2

Escada Acesso Bloco. Audit. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 21,20 x = 21,20 M2

Rampa Acessibilidade Entrada Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x x x x x x x 22,60 x = 23,73 M2

Escada lateral bloco adm. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 3,60 x = 3,60 M2

Patamar escada lateral bloco adm. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 1,44 x = 1,44 M2

Degraus escada entrada circ. Principal bloco adm. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 2,95 x = 2,95 M2

Patamar escada entrada circ. Principal bloco adm. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 2,95 x = 2,95 M2

Patamar rampa saída bloco surve Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 3,24 x = 3,24 M2

Rampa saída bloco surve Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x x x x x x x 16,14 x = 16,95 M2

Degraus escada acesso saída bloco surve Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 2,25 x = 2,25 M2

Calçada externa Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 335,05 x = 335,05 M2

Vaga PCD Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 31,00 x = 31,00 M2

2.5.8.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 192,43 M2

Vagas estacionamento externo Área levantada em CAD x x x x x x x x 192,43 x = 192,43 M2

2.5.8.4 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 32,81 M2

Calçada externa Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 32,81 x = 32,81 M2

2.5.8.5 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 39,63 M3

Estacionamento Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 566,18 x = 39,63 M3

2.5.8.6 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 13,71 M3

Terra Vegetal - Canteiros Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 137,13 x = 13,71 M3

2.5.8.7 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 192,43 M2

Pisograma Área levantada em CAD x x x x x x x x 192,43 x = 192,43 M2

2.5.9.0 PINTURAS

2.5.9.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 1.087,21 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

MURO

Muro - todo o perímetro Comp. x Alt. x x 2 x x 175,50 x x 2,50 x x x = 877,50 M2

AFINS

Alvenaria fundo banco de concreto Comp. x Alt. x x x x 29,68 x x 0,85 x x x = 25,23 M2

Jardim central da rampa Comp. x Alt. x x 2 x x 17,35 x x 0,55 x x x = 19,09 M2

Rampa entrada bloco principal Área x x 2 x x x x x x 2,23 x = 4,46 M2

Patamar - rampa entrada bloco principal Comp. x Alt. x x x x 3,40 x x 0,51 x x x = 1,73 M2

Rampa entrada bloco principal Área x x 2 x x x x x x 6,51 x = 13,02 M2

Escada entrada bloco adm. Área x x 2 x x 4,00 x x 1,02 x x x = 8,16 M2

Degraus escada entrada bloco adm. - degraus Comp. x Alt. x x x x 3,00 x x 2,55 x x x = 7,65 M2

Escada entrada bloco audit. Comp. x Alt. x x 2 x x 4,62 x x 1,02 x x x = 9,42 M2

Degraus escada entrada bloco audit. - degraus Comp. x Alt. x x x x 5,19 x x 2,55 x x x = 13,23 M2

Escada lateral bloco adm. Comp. x Alt. x x x x 1,50 x x 0,85 x x x = 1,28 M2

Escada lateral bloco adm. - patamar Comp. x Alt. x x x x 1,20 x x 1,02 x x x = 1,22 M2

Escada lateral bloco adm. - degraus Comp. x Alt. x x 2 x x 1,20 x x 2,55 x x x = 6,12 M2

Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Comp. x Alt. x x 2 x x 2,70 x x 1,02 x x x = 5,51 M2

Escada entrada circ. principal bloco adm. - degraus Comp. x Alt. x x x x 1,96 x x 2,55 x x x = 5,00 M2

Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Comp. x Alt. x x x x 6,30 x x 0,30 x x x = 1,89 M2

Rampa saída bloco sala surve Comp. x Alt. x x x x x x x x 6,94 x = 6,94 M2

Escada saída bloco sala surve Comp. x Alt. x x x x 1,50 x x 0,93 x x x = 1,40 M2

Delimitação circulação externa Comp. x Alt. x x x x 76,82 x x 1,02 x x x = 78,36 M2

2.5.9.2 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 877,50 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

MURO

Muro - todo o perímetro Comp. x Alt. x x 2 x x 175,50 x x 2,50 x x x = 877,50 M2

2.5.9.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 209,71 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL
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2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

AFINS

Alvenaria fundo banco de concreto Comp. x Alt. x x x x 29,68 x x 0,85 x x x = 25,23 M2

Jardim central da rampa Comp. x Alt. x x 2 x x 17,35 x x 0,55 x x x = 19,09 M2

Rampa entrada bloco principal Área x x 2 x x x x x x 2,23 x = 4,46 M2

Patamar - rampa entrada bloco principal Comp. x Alt. x x x x 3,40 x x 0,51 x x x = 1,73 M2

Rampa entrada bloco principal Área x x 2 x x x x x x 6,51 x = 13,02 M2

Escada entrada bloco adm. Área x x 2 x x 4,00 x x 1,02 x x x = 8,16 M2

Degraus escada entrada bloco adm. - degraus Comp. x Alt. x x x x 3,00 x x 2,55 x x x = 7,65 M2

Escada entrada bloco audit. Comp. x Alt. x x 2 x x 4,62 x x 1,02 x x x = 9,42 M2

Degraus escada entrada bloco audit. - degraus Comp. x Alt. x x x x 5,19 x x 2,55 x x x = 13,23 M2

Escada lateral bloco adm. Comp. x Alt. x x x x 1,50 x x 0,85 x x x = 1,28 M2

Escada lateral bloco adm. - patamar Comp. x Alt. x x x x 1,20 x x 1,02 x x x = 1,22 M2

Escada lateral bloco adm. - degraus Comp. x Alt. x x 2 x x 1,20 x x 2,55 x x x = 6,12 M2

Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Comp. x Alt. x x 2 x x 2,70 x x 1,02 x x x = 5,51 M2

Escada entrada circ. principal bloco adm. - degraus Comp. x Alt. x x x x 1,96 x x 2,55 x x x = 5,00 M2

Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Comp. x Alt. x x x x 6,30 x x 0,30 x x x = 1,89 M2

Rampa saída bloco sala surve Comp. x Alt. x x x x x x x x 6,94 x = 6,94 M2

Escada saída bloco sala surve Comp. x Alt. x x x x 1,50 x x 0,93 x x x = 1,40 M2

Delimitação circulação externa Comp. x Alt. x x x x 76,82 x x 1,02 x x x = 78,36 M2

2.5.9.4 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 108,33 M2

RAMPAS

Rampa Acessibilidade Entrada Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x x x x x x x 22,60 x = 23,73 M2

Rampa saída bloco surve Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x x x x x x x 16,14 x = 16,95 M2

Vags PCD - estacionamento externo Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 36,65 x = 36,65 M2

Vags PCD - estacionamento interno Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 31,00 x = 31,00 M2

2.5.9.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 13,64 M2

PORTÕES

Portão Existente Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,10 x 2,20 x x x = 13,64 M2

2.5.9.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 13,64 M2

PORTÕES

Portão Existente Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,10 x 2,20 x x x = 13,64 M2

2.5.10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.5.10.1 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 1,75 M3

Tampo para Bancos Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x x x 5,25 x 0,60 x x 0,10 x x = 0,32 M3

Tampo para Bancos Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x x x 3,35 x 0,60 x x 0,10 x x = 0,20 M3

Tampo para Bancos Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x x x 10,96 x 0,60 x x 0,10 x x = 0,66 M3

Tampo para Bancos Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x x x 4,49 x 0,60 x x 0,10 x x = 0,27 M3

Tampo para Bancos Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x x x 5,04 x 0,60 x x 0,10 x x = 0,30 M3

2.5.10.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 178,75 M

Rampa Acessibilidade entrada bloco adm. Comp. x 1,04 x x x 44,44 x x x x x = 46,22 M

Rampa Acessibilidade saída bloco adm. Comp. x 1,04 x x x 42,72 x x x x x = 44,43 M

Escada entrada bloco adm. Comp. x 1,04 x x x 25,00 x x x x x = 26,00 M

Escada entrada bloco auditório Comp. x 1,04 x x x 24,48 x x x x x = 25,46 M

Escada entrada circ. Principal Comp. x 1,04 x x x 25,12 x x x x x = 26,12 M

Escada saída bloco adm. Comp. x 1,04 x x x 10,12 x x x x x = 10,52 M

2.5.10.3 PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAÇÃO1,00 UN

FACHADA

Placa Indicativa Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.10.4 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN

FACHADA

Placa de Inauguração Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.10.5 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS1,00 UN

Conjunto de Bandeiras Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.10.6 RETIRADA DE MEIO FIO 17,40 M

Meio Fio Entrada Comp. x x x x 17,40 x x x x x = 17,40 M
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2306,23 m²

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

144,53 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.5.10.7 MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 143,68 M

Canteiros jardim - calçada externa Área levantada em CAD x x x x 40,47 x x x x x = 40,47 M

Canteiros jardim - interno Área levantada em CAD x x x x 103,21 x x x x x = 103,21 M

2.5.10.8 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 51,07 M

Meio Fio do Passeio Público externo Comp. x x x x 51,07 x x x x x = 51,07 M

2.5.10.9 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 19,26 M

Canteiros - calçada externa Área levantada em CAD x x x x 11,67 x x x x x = 11,67 M

Canteiros internos Área levantada em CAD x x x x 7,59 x x x x x = 7,59 M

2.5.10.10 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 51,07 M

Sarjeta do Passeio Público Comp. x x x x 51,07 x x x x x = 51,07 M

2.5.10.11 CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 450MM, 5 CLIPES P/ ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,75MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO 175,50 M

Muro - todo o perímetro Comprimento x x x x 175,50 x x x x x = 175,50 M

2.5.10.12 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 44,66 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 1.583,33 x = 15,83 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 56,34 = 22,54 M3

Alvenaria Mureta frente Comp. x Larg. x Alt. x x x x 35,56 x 0,15 x 0,80 x x x = 4,27 M3

Gradil mureta frente Comp. x Larg. x Alt. x x x x 28,12 x 0,40 x x 0,05 x x = 0,56 M3

Passarela entrada - piso intertravado Comp. x Larg. x x x x 8,70 x 2,10 x x 0,08 x x = 1,46 M3

2.5.10.13 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 669,90 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 44,66 = 669,90 M3XKM

2.5.10.14 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.108,33 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x 0,70 x x x x x x x 1.583,33 x = 1.108,33 M2

Teresina-PI, 20 de junho de 2024.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Tallyta Cássia Sousa Lopes

CREA: 191.410.709-8
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1 CONSTRUÇÃO

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 16,45 M

Castelo dágua
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 16,45 x x x x x = 16,45 M

1.2 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 27,00 M3

Castelo dágua S1 S2 S6 S7 Quant. X Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 1,50 x 1,50 x 1,50 x x x = 13,50 M3

Castelo dágua S3 S4 Quant. X Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 2,00 x 2,00 x 1,50 x x x = 12,00 M3

Castelo dágua S5 Quant. X Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 1,00 x 1,00 x 1,50 x x x = 1,50 M3

1.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 6,79 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 39,28 x 0,40 x 0,60 x x x = 9,43 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 1,50 x 0,40 x 0,60 x x x = -1,44 M3

Sapatas para Pilares Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 2,00 x 0,40 x 0,60 x x x = -0,96 M3

Sapatas para Pilares Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,00 x 0,40 x 0,60 x x x = -0,24 M3

1.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 6,51 M3

Depósitos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 3,61 x 4,51 x 0,20 x x x = 6,51 M3

1.3 INFRAESTRUTURA

1.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 33,71 M2

Castelo dágua S1 S2 S6 S7 Quant. X Comp. x Larg. x x 4 x x 1,50 x 1,50 x x x x = 9,00 M2

Castelo dágua S3 S4 Quant. X Comp. x Larg. x x 2 x x 2,00 x 2,00 x x x x = 8,00 M2

Castelo dágua S5 Quant. X Comp. x Larg. x x 1 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 1,00 M2

Viga Baldrame Comp. x Larg. x x x x 39,28 x 0,40 x x x x = 15,71 M2

1.3.2 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 260,00 KG

FUNDAÇÕES Peso x x x 260,00 x x x x x x = 260,00 KG

1.3.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 11,00 M2

FUNDAÇÕES Área x x x x x x x x 11,00 x = 11,00 M2

1.3.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 6,37 M3

FUNDAÇÕES Vol. x x x x x x x x x 6,37 = 6,37 M3

1.3.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 6,37 M3

FUNDAÇÕES Vol. x x x x x x x x x 6,37 = 6,37 M3

1.3.6 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,83 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 39,28 x 0,15 x 0,15 x x x = 0,88 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares P6 Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,22 x 0,32 x 0,15 x x x = -0,01 M3

Pescoços de Pilares P1 P2 P3 P4 P5 P7 Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x 0,17 x 0,29 x 0,15 x x x = -0,04 M3

1.3.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,10 M3

Apoio da viga baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 39,28 x 0,14 x 0,20 x x x = 1,10 M3

1.3.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 17,68 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 39,28 x 0,45 x x x x = 17,68 M2

1.3.9 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 1,63 M3

Depósito e casa de bomba Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 2 x x 3,61 x 4,51 x x 0,05 x x = 1,63 M2

1.4 SUPERESTRUTURA

1.4.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 159,00 KG

PILARES Peso x x x 67,00 x x x x x x = 67,00 KG

VIGAS Peso x x x 92,00 x x x x x x = 92,00 KG

1.4.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 19,00 KG

VIGAS Peso x x x 19,00 x x x x x x = 19,00 KG

1.4.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 64,00 KG

-

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CASTELO DÁGUA PADRÃO SEDUC (CAPACIDADE 20.000 LITROS)

36,75 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

ANEXO B3 - MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CASTELO DÁGUA PADRÃO SEDUC (CAPACIDADE 20.000 LITROS)

36,75 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024

ANEXO B3 - MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

VIGAS Peso x x x 64,00 x x x x x x = 64,00 KG

1.4.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 207,00 KG

PILARES Peso x x x 167,00 x x x x x x = 167,00 KG

VIGAS Peso x x x 40,00 x x x x x x = 40,00 KG

1.4.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 74,00 KG

VIGAS Peso x x x 74,00 x x x x x x = 74,00 KG

1.4.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 32,00 KG

VIGAS Peso x x x 32,00 x x x x x x = 32,00 KG

1.4.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 47,00 KG

VIGAS Peso x x x 47,00 x x x x x x = 47,00 KG

1.4.8 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 63,00 KG

LAJES Peso x x x 63,00 x x x x x x = 63,00 KG

1.4.9 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 441,00 KG

LAJES Peso x x x 441,00 x x x x x x = 441,00 KG

1.4.10 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 100,00 KG

LAJES Peso x x x 100,00 x x x x x x = 100,00 KG

1.4.11 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 67,31 M2

PILARES Área x x x x x x x x 67,31 x = 67,31 M2

1.4.12 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 114,83 M2

VIGAS Área x x x x x x x x 114,83 x = 114,83 M2

1.4.13 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 32,54 M2

LAJES Área x x x x x x x x 32,54 x = 32,54 M2

1.4.14 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 11,75 M3

PILARES Vol. x x x x x x x x x 3,07 = 3,07 M3

VIGAS Vol. x x x x x x x x x 4,78 = 4,78 M3

LAJES Vol. x x x x x x x x x 3,90 = 3,90 M3

1.4.15 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 11,75 M3

PILARES Vol. x x x x x x x x x 3,07 = 3,07 M3

VIGAS Vol. x x x x x x x x x 4,78 = 4,78 M3

LAJES Vol. x x x x x x x x x 3,90 = 3,90 M3

1.4.16 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 32,54 M2

LAJES Área x x x x x x x x 32,54 x = 32,54 M2

1.4.17 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 32,54 M2

LAJES Área x x x x x x x x 32,54 x = 32,54 M2

1.5 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 124,62 M2

Nível térreo Comp. x Alt. x x x x 29,70 x x 2,10 x x x = 62,37 M2

Nível 2º pavimento Comp. x Alt. x x x x 24,90 x x 2,90 x x x = 72,21 M2

DESCONTO =

PORTAS

Portas térreo Coef. X Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,85 x 2,15 x x x = -7,96 M2

Porta 2º pavim Coef. X Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = -2,00 M2

1.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 1,30 M

Porta 2º pavim Quant. x Comp. x x 1 x x x 1,30 x x x x = 1,30 M

1.5.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 55,24 M2

Nível 1º pavimento Comp. x Alt. x x x x 29,70 x x 1,86 x x x = 55,24 M2

1.6 COBERTURA

1.6.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 253,30 KG

Cobertura do castelo dágua Quant. x Peso/m x Comp. x x 3 x 17,59 x 4,80 x x x x x = 253,30 KG

1.6.2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 267,41 KG

Cobertura do castelo dágua Peso/m2 x Comp. x Larg. x x x 5,33 x 8,65 x 5,80 x x x x = 267,41 KG

1.6.3 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 50,17 M2
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REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CASTELO DÁGUA PADRÃO SEDUC (CAPACIDADE 20.000 LITROS)

36,75 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2024
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Cobertura do castelo dágua Comp. x Larg. x x x x 8,65 x 5,80 x x x x = 50,17 M2

1.7 ESQUADRIAS

1.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 9,87 M2

Portas depósito e casa de bomba Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,85 x 2,10 x x x = 7,77 M2

Porta abrigo da caixa dágua Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 2,10 M2

1.8 REVESTIMENTOS

1.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 164,18 M2

Paredes - térreo Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 32,70 x x 4,70 x x x = 153,69 M2

paredes - nível 2 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 23,70 x x 3,30 x x x = 78,21 M2

DESCONTO =

PORTAS

Portas depósito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,85 x 2,10 x x x = -7,77 M2

Porta abrigo da caixa dágua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = -2,10 M2

COBOGÓS

Nível térreo - conforme projeto Coef. x Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 31,10 x x 1,86 x x x = -57,85 M2

1.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 155,32 M2

Paredes - faces externas Perímetro  x Alt. x x x x 24,90 x x 8,30 x x x = 206,67 M2

DESCONTO =

PORTAS

Portas depósito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,85 x 2,10 x x x = -7,77 M2

Porta abrigo da caixa dágua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = -2,10 M2

COBOGÓS

Nível térreo - conforme projeto Coef. x Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 22,30 x x 1,86 x x x = -41,48 M2

1.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 33,62 M2

Laje da caixa dágua Comp. x Larg. x x x x 7,39 x 4,55 x x x x = 33,62 M2

1.8.4 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 164,18 M2

Paredes - térreo Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 32,70 x x 4,70 x x x = 153,69 M2

paredes - nível 2 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 23,70 x x 3,30 x x x = 78,21 M2

DESCONTO =

PORTAS

Portas depósito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,85 x 2,10 x x x = -7,77 M2

Porta abrigo da caixa dágua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = -2,10 M2

COBOGÓS

Nível térreo - conforme projeto Coef. x Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 31,10 x x 1,86 x x x = -57,85 M2

1.8.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 155,32 M2

Paredes - faces externas Perímetro  x Alt. x x x x 24,90 x x 8,30 x x x = 206,67 M2

DESCONTO =

PORTAS

Portas depósito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,85 x 2,10 x x x = -7,77 M2

Porta abrigo da caixa dágua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = -2,10 M2

COBOGÓS

Nível térreo - conforme projeto Coef. x Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 22,30 x x 1,86 x x x = -41,48 M2

1.8.6 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 33,62 M2

Laje da caixa dágua Comp. x Larg. x x x x 7,39 x 4,55 x x x x = 33,62 M2

1.9 PISOS

1.9.1 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/202232,40 M2

Depósito e casa de bomba Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 3,60 x 4,50 x x x x = 32,40 M2

1.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA

1.10.1 PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO  Ø 3/4 4,00 UN

Ambientes da casa do castelo dágua Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.10.2 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 3,00 UN
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Ambientes da casa do castelo dágua Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.10.3 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 1,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.10.4 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 6,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.10.5 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 2,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.10.6 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 9,00 M

Castelo dágua Comp. x x x x 9 x x x x x = 9,00 M

1.10.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 15,00 M

Castelo dágua Comp. x x x x 15 x x x x x = 15,00 M

1.10.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 45,00 M

Castelo dágua Comp. x x x x 45 x x x x x = 45,00 M

1.10.9 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 8,00 UN

Ambientes da casa do castelo dágua Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.10.10 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 1,00 UN

SPDA do castelo dágua Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.10.11 MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 1,00 UN

SPDA do castelo dágua Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.10.12 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 1,00 UN

SPDA do castelo dágua Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.10.13 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 20,60 M

SPDA do castelo dágua Comp. x x x x 20,60 x x x x x = 20,60 M

1.10.14 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 3,00 M

SPDA do castelo dágua Comp. x x x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

1.10.15 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 3,00 UN

SPDA do castelo dágua Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.10.16 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 3,00 UN

SPDA do castelo dágua Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.10.17 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 3,00 UN

SPDA do castelo dágua Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.11.1 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.11.2 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.11.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.11.4 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 2,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.11.5 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.11.6 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 20,00 M

Castelo dágua Comp. x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

1.11.7 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 9,00 M

Castelo dágua Comp. x x x x 9,00 x x x x x = 9,00 M

1.11.8 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 12,00 M

Castelo dágua Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.11.9 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 1,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.11.10 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 6,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.11.11 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 2,00 UN
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Castelo dágua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.11.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.11.13 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 2,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.11.14 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.11.15 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 2,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.11.16 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.12 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.12.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 1,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 1,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.4 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5HP, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H 1,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.5 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.12.7 VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") 1,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.8 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO 1,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.9 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 12,00 M

Sistema de combate a incêndio Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.12.10 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 6,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.12.11 LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)1,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13 PINTURAS

1.13.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 418,83 M2

Paredes - térreo Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 32,70 x x 4,70 x x x = 153,69 M2

paredes - nível 2 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 23,70 x x 3,30 x x x = 78,21 M2

Paredes - faces externas Perímetro  x Alt. x x x x 24,90 x x 8,30 x x x = 206,67 M2

DESCONTO = M2

PORTAS

Portas depósito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 2 x x x 1,85 x 2,10 x x x = -15,54 M2

Porta abrigo da caixa dágua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = -4,20 M2

1.13.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 33,62 M2

Laje da caixa dágua Comp. x Larg. x x x x 7,39 x 4,55 x x x x = 33,62 M2

1.13.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 418,83 M2

Paredes - térreo Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 32,70 x x 4,70 x x x = 153,69 M2

paredes - nível 2 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 23,70 x x 3,30 x x x = 78,21 M2

Paredes - faces externas Perímetro  x Alt. x x x x 24,90 x x 8,30 x x x = 206,67 M2

DESCONTO = M2
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UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PORTAS

Portas depósito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 2 x x x 1,85 x 2,10 x x x = -15,54 M2

Porta abrigo da caixa dágua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = -4,20 M2

1.13.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 33,62 M2

Laje da caixa dágua Comp. x Larg. x x x x 7,39 x 4,55 x x x x = 33,62 M2

1.13.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 19,74 M2

Portas depósito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,85 x 2,10 x x x = 15,54 M2

Porta abrigo da caixa dágua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 4,20 M2

1.13.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 19,74 M2

Portas depósito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,85 x 2,10 x x x = 15,54 M2

Porta abrigo da caixa dágua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 4,20 M2

1.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.14.1 ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA DE AÇO INOX DE E=4MM 4,20 M

Escada Gaiola Comp. x x x x 4,20 x x x x x = 4,20 M

1.14.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 14,02 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 50,17 x = 0,50 M3

Expurgo de Movimento de Terra Percent. x Volume 40% x x x x x x x x x 33,79 = 13,52 M3

1.14.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 210,30 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 14,02 = 210,30 M3XKM

1.14.4 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 50,17 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 50,17 x = 50,17 M2

Teresina-PI, 20 de julho de 2024.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Tallyta Cássia Sousa Lopes

CREA: 191410709-8
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TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 21,4 m

* Verificar necessidade de demolições

* Verificar administração local

OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 REFORMA

1.0 CONSTRUÇÃO DE FACHADA PADRÃO SEDUC

1.1 MOVIMENTO DE TERRA

1.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 5,63 M3

Fundação corrida - pergolados e parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 4,00 x 0,60 x 1,00 x x x = 2,40 M3

Pilar do pórtico - lado direito Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 0,64 M3

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 9 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 2,59 M3

1.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 4,42 M3

Mureta da fachada - fixo Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 2,40 x 0,40 x 0,60 x x x = 0,58 M3

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 21,40 x 0,40 x 0,60 x x x = 5,14 M3

Desconto das fundações diretas Coef. X Quant x Comp x Larg x Altura x -1,00 x 9 x x 0,60 x 0,40 x 0,60 x x x = -1,30 M3

1.2 INFRAESTRUTURA

1.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 6,28 M2

Fundação corrida - pergolados e parede da placa Quant x Comp x Larg x x 1 x x 4,00 x 0,60 x x x x = 2,40 M2

Pilar do pórtico - lado direito Quant x Comp x Larg x x 1 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 0,64 M2

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x x 9 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 3,24 M2

1.2.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 1,88 M3

Fundação corrida - pergolados e parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 4,00 x 0,60 x 0,30 x x x = 0,72 M3

Pilar do pórtico - lado direito Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 0,19 M3

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 9 x x 0,60 x 0,60 x 0,30 x x x = 0,97 M3

1.2.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,25 M3

Pilare do pergolado na entrada (40x20) Quant x Comp x Larg x Altura x x 2 x x 0,40 x 0,20 x 0,70 x x x = 0,11 M3

Pilare do pergolado na entrada (20x10) Quant x Comp x Larg x Altura x x 5 x x 0,20 x 0,10 x 0,70 x x x = 0,07 M3

Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,14 x 0,14 x 0,70 x x x = 0,01 M3

Pilarete da mureta ligada à porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,14 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,01 M3

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 9 x x 0,14 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,05 M3

1.2.4 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 2,21 M3

Mureta da fachada - fixo Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 2,40 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,29 M3

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 21,40 x 0,40 x 0,30 x x x = 2,57 M3

Desconto das fundações diretas Coef. X Quant x Comp x Larg x Altura x -1,00 x 9 x x 0,60 x 0,40 x 0,30 x x x = -0,65 M3

1.2.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,84 M3

Parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 1,80 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,05 M3

Mureta da fachada - fixo Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 2,40 x 0,40 x 0,20 x x x = 0,19 M3

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 21,40 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,60 M3

1.2.6 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,55 M3

Parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 1,80 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,05 M3

Mureta da fachada - fixo Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 2,40 x 0,14 x 0,15 x x x = 0,05 M3

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x x 1 x x 21,40 x 0,14 x 0,15 x x x = 0,45 M3

1.2.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 0,77 M3

Piso na entrada Quant x Comp x Larg x Espess x x 1 x x 7,00 x 2,20 x x 0,05 x x = 0,77 M3

1.3 SUPERESTRUTURA

1.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,09 M3

Pilare do pergolado na entrada (40x20) Quant x Comp x Larg x Altura x x 2 x x 0,40 x 0,20 x 3,30 x x x = 0,53 M3

Pilare do pergolado na entrada (20x10) Quant x Comp x Larg x Altura x x 5 x x 0,20 x 0,10 x 3,30 x x x = 0,33 M3

Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,14 x 0,14 x 3,30 x x x = 0,06 M3

Pilarete da mureta ligada à porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,14 x 0,14 x 3,30 x x x = 0,06 M3

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 9 x x 0,14 x 0,14 x 0,60 x x x = 0,11 M3

1.3.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,72 M3

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

FACHADA SEM GUARITA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI

73,44 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO/2024
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TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 21,4 m

* Verificar necessidade de demolições

* Verificar administração local

OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

FACHADA SEM GUARITA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI

73,44 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO/2024

Pórtico principal da fachada Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 7,20 x 0,20 x 0,50 x x x = 0,72 M3

1.4 ALVENARIA E VEDAÇÃO

1.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 16,19 M2

Parede da placa Quant x Comp x Altura x x 1 x x 1,66 x x 3,30 x x x = 5,48 M2

Mureta da fachada - fixo Quant x Comp x Altura x x 1 x x 2,40 x x 0,45 x x x = 1,08 M2

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Altura x x 1 x x 21,40 x x 0,45 x x x = 9,63 M2

1.5 REVESTIMENTOS

1.5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 44,01 M2

Parede da placa Quant x Comp x Altura x x 2 x x 1,80 x x 3,30 x x x = 11,88 M2

Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura x x 1 x x 2,40 x x 1,35 x x x = 3,24 M2

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Altura x x 1 x x 21,40 x x 1,35 x x x = 28,89 M2

1.5.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 44,01 M2

Parede da placa Quant x Comp x Altura x x 2 x x 1,80 x x 3,30 x x x = 11,88 M2

Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura x x 1 x x 2,40 x x 1,35 x x x = 3,24 M2

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Altura x x 1 x x 21,40 x x 1,35 x x x = 28,89 M2

1.5.3 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 44,01 M2

Parede da placa Quant x Comp x Altura x x 2 x x 1,80 x x 3,30 x x x = 11,88 M2

Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura x x 1 x x 2,40 x x 1,35 x x x = 3,24 M2

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Altura x x 1 x x 21,40 x x 1,35 x x x = 28,89 M2

1.6 PAVIMENTAÇÃO

1.6.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 1,08 M3

Piso na entrada Coef x Comp x Larg x Espes. x 1,00 x x x 7,00 x 2,20 x x 0,07 x x = 1,08 M3

1.7 ESQUARIAS

1.7.1 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 3,00 M2

Fachada Quant x Comp x Altura x x 1 x x 1,20 x x 2,50 x x x = 3,00 M2

1.7.2 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 1,00 UN

Fachada Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.7.3 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 45,22 M2

Fachada - comprimento fixo Quant x Comp x Altura x x 1 x x 2,40 x x 1,90 x x x = 4,56 M2

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Altura x x 1 x x 21,40 x x 1,90 x x x = 40,66 M2

1.8 PINTURA

1.8.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 29,22 M2

Pergolado da facahada - Pórtico principal Quant x Comp x Altura x x 1 x x 13,80 x x 1,40 x x x = 19,32 M2

Pergolado da facahada - Demais elementos Quant x Comp x Altura x x 5 x x 3,30 x x 0,60 x x x = 9,90 M2

1.8.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 29,22 M2

Pergolado da facahada - Pórtico principal Quant x Comp x Altura x x 1 x x 13,80 x x 1,40 x x x = 19,32 M2

Pergolado da facahada - Demais elementos Quant x Comp x Altura x x 5 x x 3,30 x x 0,60 x x x = 9,90 M2

1.8.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 29,22 M2

Pergolado da facahada - Pórtico principal Quant x Comp x Altura x x 1 x x 13,80 x x 1,40 x x x = 19,32 M2

Pergolado da facahada - Demais elementos Quant x Comp x Altura x x 5 x x 3,30 x x 0,60 x x x = 9,90 M2

1.8.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 90,44 M2

Fachada - comprimento fixo Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 1 x x 2,40 x x 1,90 x x x = 9,12 M2

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 1 x x 21,40 x x 1,90 x 81,32 M2

1.8.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 90,44 M2

Fachada - comprimento fixo Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 1 x x 2,40 x x 1,90 x x x = 9,12 M2

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 1 x x 21,40 x x 1,90 x 81,32 M2

1.9 SERVIÇOS DIVERSOS

1.9.1 PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAÇÃO1,00 UN

Fachada Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 6,00 M3
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TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 21,4 m

* Verificar necessidade de demolições

* Verificar administração local

OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

FACHADA SEM GUARITA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI

73,44 m²

ÁREA DE REFORMA:JULHO/2024

Restos de materiais Volume x x x x x x x x x 6,00 = 6,00 M3

1.9.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 60,00 M3XKM

Restos de materiais Quant x volume x x 10 x x x x x x x 6,00 = 60,00 M3XKM

1.9.4 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 46,36 M2

Fachada Quant x x 1 x x 12,20 x 3,80 x x x x = 46,36 M2

Pág. 3 de 3



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

X 1.1.0.0 EDIFICAÇÃO - CASA DE GÁS

1.1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1.1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 10,20 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 10,20 x x x x x = 10,20 M

1.1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.1.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 2,70 M3

S1 E S3 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x 1,50 x x x = 1,08 M3

S2 E S4 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,90 x 1,50 x x x = 1,62 M3

1.1.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 1,70 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 8,05 x 0,50 x 0,60 x x x = 2,42 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,60 x 0,50 x 0,60 x x x = -0,36 M3

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,60 x 0,50 x 0,60 x x x = -0,36 M3

1.1.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 0,87 M3

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 2,90 x = 0,87 M3

1.1.3.0 INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA

1.1.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 1,80 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 0,72 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,60 x 0,90 x x x x = 1,08 M2

1.1.3.2 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 0,60 M3

CINTAS BALDRAME Peso x x x 2,40 x 0,50 x x 0,50 x x x = 0,60 M3

1.1.3.3 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 3,50 KG

CINTAS BALDRAME Peso x x x 3,50 x x x x x x = 3,50 KG

1.1.3.4 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 6,70 KG

CINTAS BALDRAME Peso x x x 6,70 x x x x x x = 6,70 KG

1.1.3.5 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 29,24 KG

SAPATAS Peso x x x 29,24 x x x x x x = 29,24 KG

1.1.3.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 19,50 KG

PILARES Peso x x x 12,36 x x x x x x = 12,36 KG

VIGAS Peso x x x 7,14 x x x x x x = 7,14 KG

1.1.3.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2,30 KG

VIGAS Peso x x x 2,30 x x x x x x = 2,30 KG

1.1.3.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 44,76 KG

PILARES Peso x x x 44,76 x x x x x x = 44,76 KG

1.1.3.9 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 2,16 M2

SAPATAS Área x x x x x x x x 2,16 x = 2,16 M2

1.1.3.10 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 1,99 M2

CINTAS BALDRAME Área x x x x x x x x 1,99 x = 1,99 M2

1.1.3.11 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 2,56 M2

VIGAS Área x x x x x x x x 2,56 x = 2,56 M2

1.1.3.12 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 9,57 M2

PILARES Área x x x x x x x x 9,57 x = 9,57 M2

1.1.3.13 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,32 M3

SAPATAS Vol. x x x x x x x x x 0,56 = 0,56 M3

CINTAS BALDRAME Vol. x x x x x x x x x 0,15 = 0,15 M3

PILARES Vol. x x x x x x x x x 0,44 = 0,44 M3

VIGAS Vol. x x x x x x x x x 0,17 = 0,17 M3

1.1.3.14 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 1,32 M3

SAPATAS Vol. x x x x x x x x x 0,56 = 0,56 M3

-

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI

1,79 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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CINTAS BALDRAME Vol. x x x x x x x x x 0,15 = 0,15 M3

PILARES Vol. x x x x x x x x x 0,44 = 0,44 M3

VIGAS Vol. x x x x x x x x x 0,17 = 0,17 M3

1.1.3.15 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 2,58 M2

LAJES Área x x x x x x x x 2,58 x = 2,58 M2

1.1.3.16 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 2,58 M2

LAJES Área x x x x x x x x 2,58 x = 2,58 M2

1.1.3.17 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 2,58 M2

LAJES Área x x x x x x x x 2,58 x = 2,58 M2

1.1.3.18 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,10 M3

Perímetro da cinta baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,60 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,10 M3

1.1.3.19 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 1,62 M2

Perímetro da cinta baldrame Comp. X Larg. x x x x 3,60 x 0,45 x x x x = 1,62 M2

1.1.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.1.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 7,56 M2

Paredes externas h=2,1m Comp. x Alt. x x x x 3,60 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

1.1.4.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 0,70 M

JANELA Comp. x x 1 x x x 0,70 x x x x = 0,70 M

1.1.4.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 1,00 M

JANELA Comp. x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M

1.1.5.0 ESQUADRIAS

1.1.5.1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,23 M2

PORTA Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,70 x 1,90 x x x = 3,23 M2

1.1.5.2 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,16 M2

JANELA Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,40 x 0,40 x x x = 0,16 M2

1.1.6.0 REVESTIMENTOS

1.1.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 13,80 M2

PAREDES Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,60 x x 2,10 x x x = 15,12 M2

DESCONTOS

PORTA Área x -1,00 x 1 x x x x x x 1,32 x = -1,32 M2

1.1.6.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 1,79 M2

LAJES Área x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.6.3 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 13,80 M2

PAREDES Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,60 x x 2,10 x x x = 15,12 M2

DESCONTOS

PORTA Área x -1,00 x 1 x x x x x x 1,32 x = -1,32 M2

1.1.6.4 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 1,79 M2

LAJES Área x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.6.5 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 7,56 M2

PAREDES INTERNAS Comp. x Alt. x x x x 3,60 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

1.1.7.0 PISOS

1.1.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 0,12 M3

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 1,79 x = 0,12 M3

1.1.7.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/20221,79 M2

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.7.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,70 M

PORTA Comprimento aferido em CAD x x x x 1,70 x x x x x = 1,70 M

1.1.8.0 PINTURAS

1.1.8.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 7,56 M2

PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 3,60 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

1.1.8.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 2,58 M2

Pág. 2 de 3



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

-
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CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,58 x = 2,58 M2

1.1.8.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 2,58 M2

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,58 x = 2,58 M2

1.1.8.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 7,56 M2

PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 3,60 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

1.1.8.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 2,58 M2

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,58 x = 2,58 M2

Teresina-PI, 25 de julho de 2024.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Tallyta Cássia Sousa Lopes

CREA: 191.410.709-8
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1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

X 1.1.0.0 EDIFICAÇÃO - ABRIGO DO LIXO

1.1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1.1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 11,96 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 11,96 x x x x x = 11,96 M

1.1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.1.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 3,78 M3

S1 S2 E S4 Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,80 x 0,80 x 1,50 x x x = 2,88 M3

S3 Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,60 x 1,00 x 1,50 x x x = 0,90 M3

1.1.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 2,09 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,96 x 0,50 x 0,60 x x x = 2,99 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x 0,80 x 0,50 x 0,60 x x x = -0,72 M3

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,60 x 0,50 x 0,60 x x x = -0,18 M3

1.1.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 1,77 M3

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 5,91 x = 1,77 M3

1.1.3.0 INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA

1.1.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 2,52 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 1,92 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 0,60 x 1,00 x x x x = 0,60 M2

1.1.3.2 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 2,19 M3

CINTAS BALDRAME Peso x x x 8,76 x x 0,50 x 0,50 x x x = 2,19 M3

1.1.3.3 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 5,59 KG

CINTAS BALDRAME Peso x x x 5,59 x x x x x x = 5,59 KG

1.1.3.4 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 10,76 KG

CINTAS BALDRAME Peso x x x 10,76 x x x x x x = 10,76 KG

1.1.3.5 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 43,10 KG

SAPATAS Peso x x x 43,10 x x x x x x = 43,10 KG

1.1.3.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 23,41 KG

PILARES Peso x x x 12,48 x x x x x x = 12,48 KG

VIGAS Peso x x x 10,93 x x x x x x = 10,93 KG

1.1.3.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2,24 KG

VIGAS Peso x x x 2,24 x x x x x x = 2,24 KG

1.1.3.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 46,90 KG

PILARES Peso x x x 38,20 x x x x x x = 38,20 KG

VIGAS Peso x x x 8,70 x x x x x x = 8,70 KG

1.1.3.9 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 3,20 M2

SAPATAS Área x x x x x x x x 3,20 x = 3,20 M2

1.1.3.10 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 3,23 M2

CINTAS BALDRAME Área x x x x x x x x 3,23 x = 3,23 M2

1.1.3.11 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 3,89 M2

VIGAS Área x x x x x x x x 3,89 x = 3,89 M2

1.1.3.12 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 9,52 M2

PILARES Área x x x x x x x x 9,52 x = 9,52 M2

1.1.3.13 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,87 M3

SAPATAS Vol. x x x x x x x x x 0,95 = 0,95 M3

CINTAS BALDRAME Vol. x x x x x x x x x 0,24 = 0,24 M3

PILARES Vol. x x x x x x x x x 0,42 = 0,42 M3

VIGAS Vol. x x x x x x x x x 0,26 = 0,26 M3

1.1.3.14 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 1,87 M3

-

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI

7,41 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI

7,41 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

SAPATAS Vol. x x x x x x x x x 0,95 = 0,95 M3

CINTAS BALDRAME Vol. x x x x x x x x x 0,24 = 0,24 M3

PILARES Vol. x x x x x x x x x 0,42 = 0,42 M3

VIGAS Vol. x x x x x x x x x 0,26 = 0,26 M3

1.1.3.15 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 4,98 M2

LAJES Área x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2

1.1.3.16 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 4,98 M2

LAJES Área x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2

1.1.3.17 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 4,98 M2

LAJES Área x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2

1.1.3.18 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,28 M3

Perímetro da cinta baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,96 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,28 M3

1.1.3.19 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 4,48 M2

Perímetro da cinta baldrame Comp. X Larg. x x x x 9,96 x 0,45 x x x x = 4,48 M2

1.1.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.1.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 20,42 M2

Paredes Internas h=2,05m Comp. x Alt. x x x x 9,96 x x 2,05 x x x = 20,42 M2

1.1.4.2 3,80

JANELA Comp. x x 2 x x x 1,90 x x x x = 3,80

1.1.4.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 3,80 M

JANELA Comp. x x 2 x x x 1,90 x x x x = 3,80 M

1.1.5.0 ESQUADRIAS

1.1.5.1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,51 M2

PORTA Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 1,95 x x x = 3,51 M2

1.1.5.2 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,96 M2

JANELA Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,40 x 0,40 x x x = 0,96 M2

1.1.6.0 REVESTIMENTOS

1.1.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 45,82 M2

PAREDES Comp. x Alt. x 2,00 x x x 9,96 x x 2,30 x x x = 45,82 M2

1.1.6.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 4,98 M2

LAJES Área x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2

1.1.6.3 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 45,82 M2

PAREDES Comp. x Alt. x 2,00 x x x 9,96 x x 2,30 x x x = 45,82 M2

1.1.6.4 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 4,98 M2

LAJES Área x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2

1.1.6.5 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 25,90 M2

PAREDES INTERNAS Comp. x Alt. x x x x 9,96 x x 2,30 x x x = 22,91 M2

PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 4,98 x x 0,60 x x x = 2,99 M2

1.1.7.0 PISOS

1.1.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 0,25 M3

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 4,98 x = 0,25 M3

1.1.7.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 4,98 M2

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2

1.1.7.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,80 M

PORTA Comprimento aferido em CAD x x 2 x x 0,90 x x x x x = 1,80 M

1.1.8.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.1.8.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 2,00 x x x x x = 2,00 M

1.1.8.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.8.3 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

-

REGENERAÇÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI

7,41 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.8.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.9.0 PINTURAS

1.1.9.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 8,47 M2

PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 4,98 x x 1,70 x x x = 8,47 M2

1.1.9.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 4,98 M2

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2

1.1.9.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 4,98 M2

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2

1.1.9.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 8,47 M2

PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 4,98 x x 1,70 x x x = 8,47 M2

1.1.9.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 4,98 M2

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2

Teresina-PI, 25 de julho de 2024.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Tallyta Cássia Sousa Lopes

CREA: 191410709-8
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

1-  IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SEDE 6ª GRE - Município de 

REGENERAÇÃO - PI.  

2-  OBJETIVO 

 O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os 

quantitativos do orçamento. 

 

3-  CONSIDERAÇÕES 

 Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas, 

utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com auxílio 

do software QiBuilder. 

 Já a parte da subestação tomou-se como base a norma NT.002 da 

Equatorial Piauí, bem como, algumas composições próprias da SEDUC que 

contemplam os materiais presente na imagem abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4-  TABELA I 
 

 
 

   
Teresina, 04 de Abril de 2024 

 

 

 


