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ESPECIFICAGCOES TECNICAS - SEDUC

REFORMA E AMPLIA(}AQ DA SEDE DA 62 9ERENCIA
REGIONAL DE EDUCACAO, REGENERACAO - PI

1 GENERALIDADES

O inicio dos servicos fica condicionado a emissdo da ORDEM DE SERVICO por parte da
Secretaria, e da autorizagdo pelo fiscal da obra, através de registro no Termo de Abertura
do livro DIARIO DE OBRAS;

No decorrer da execucdo dos servicos, a contratada devera obedecer, com rigor, as
especificacOes e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer tudo o que estiver
em desacordo com os documentos supracitados, sem direito a qualquer indenizacdo;

Durante a execuc¢do dos servicos, a contratada poderad utilizar as dependéncias da unidade
escolar ou ginasio, como depdsito, almoxarifado, etc., e suas areas livres como canteiro
de obras, desde que em qualquer dos casos ndo haja comprometimento dos servicos ja
executados;

Fica proibido a utilizacdo de calcadas, quadras esportivas, cimentados, etc., como
masseiras;

A contratada obriga-se a transportar para o depdsito do centro de triagem da Secretaria
da Educacgdo, todos os materiais retirados da escola que encontrem-se em estado de rea-
proveitamento;

A contratada obriga-se a remover das dependéncias do terreno do ginasio, todo o
material proveniente das demoli¢Ges executadas e da limpeza do terreno e da obra;

Todos os materiais a serem empregados na obra serdo novos e de boa qualidade;

A reutilizacdo de qualquer material somente podera ser feita com a aprovagao, por
escrito, da fiscalizacdo;

Para os materiais especificados serdo admitidos similares, subentendendo-se como
similar, um material de igual ou superior qualidade. A aprovagdo destes materiais devera
ser feita previamente pela fiscalizagao;

Correrdo por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execugdo da obra,
tais como: materiais, mao de obra, obriga¢des sociais e equipamentos necessarios a boa
execucao dos servicos;
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A liberacgdo de fatura, por parte da fiscalizacdo, se dara em até 07 (sete) dias apds sua
entrada, através de protocolo, na Geréncia de Arquitetura e Engenharia;

O pagamento das faturas sé se efetivara quando a fiscalizacdo fizer a medigdo dos
servicos executados. A contratada deve estar ciente de que os quantitativos da medicao
ndo sdo, necessariamente, os previstos na planilha orcamentaria original;

Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deverao vir anexos a sua
planilha de medi¢do (quando se tratar de um lote de escolas, devera vir uma planilha
geral e uma por escola) e um minimo de 06 (seis) fotografias, capazes de retratar o
estdgio dos servicos naquele momento, bem como a via da contratante, da ART da obra
no CREA-PI;

O pagamento da 12 (primeira) fatura fica condicionado a colocacdo da placa de
identificacdo da obra, conforme modelo padrao, fornecido pela Secretaria;

O pagamento da ultima parcela fica condicionado ao assentamento da placa de bronze,
cujo modelo e conteudo serdo fornecidos pela Secretaria, bem como ao recebimento da
obra por parte da fiscalizacdo;

Para o recebimento da obra, a fiscalizacdo testara todas as instalacGes elétricas,
hidrdulicas e sanitdrias, de modo que cabe a contratada o esmero na execugao dos
servigos, a fim de que ndo haja dissabores, posto que o recebimento sé se dard mediante
a constatacdo do perfeito funcionamento destas instalacdes;

Ao atestar que todos os servigos estao executados de acordo com os projetos e
especificagdes e que estdo em perfeito funcionamento, o engenheiro fiscal assinara o
Termo de Recebimento Provisério da Obra;

O Termo de Recebimento Definitivo da Obra sé se dara 90 (noventa) dias apds a data do
Termo de Recebimento Provisério, quando entdo sera devolvido o valor retido a titulo de
caucgao;

A fiscalizagdo terd poderes para afastar da obra qualquer funcionario que seja julgado
nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos servicos;

Os servicos omissos nestas especificagdes somente serdo considerados extraordindrios
quando autorizados, por escrito, pela fiscalizagao;

Esta especificagdo geral tem o objetivo de expor aos licitantes e contratados as
consideragdes do orgamentista na composi¢do dos pregos unitdrios dos servicos de modo
gue os seus precos também os observem, posto que a fiscalizagdo se pautara na sua
estrita e rigorosa obediéncia. A esta especificagdo geral, integra-se como anexo um
relatério descritivo em que o orgamentista dira o local onde serdo realizados os servigos,
em fung¢do dos quantitativos por ele levantados.
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SERVICOS PRELIMINARES

2.1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA;
A administracdo local da obra se refere ao pessoal técnico-administrativo responsavel

pelo acompanhamento dos servigos contratados com vistas a garantia da qualidade dos
mesmos e obediéncia as especificacdes técnicas e projetos; o pagamento deste item é
condicionado e proporcional ao avanco da obra, ndo sendo efetivado quando constatada
a ndo presenca de pessoal técnico no decorrer da obra;

2.2 PLACADE IDENTIFICAQAO DA OBRA (3,00 x 1,50m);
De acordo com o modelo fornecido pela Geréncia de Arquitetura e Engenharia da SEDUC;

2.3 ELABORAC}AO DE PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS:
A Empreiteira devera contratar empresa para elaboracao dos projetos complementares

(estrutural e sondagem, instalages hidrossanitarias, drenagem pluvial e prevencdo a
incéndio e panico). Estes projetos devem ser aprovados pela Fiscalizagdo da Obra.

2.4 LOCACAO DA OBRA:
A Empreiteira procedera a afericao das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de

quaisquer outras indicagdes constantes do projeto com as reais condi¢ées encontradas no
local. A obra devera ser locada apds a limpeza e regularizacdo do terreno. A locagdo
constituird de marcagdes, através de fixagcdo de pregos em gabaritos de madeiras, dos
alinhamentos com indicacdo suplementar a tinta para facilitar a visualizagcdo. A marcagao
sera feita rigorosamente de acordo com os projetos e qualquer erro sera de inteira
responsabilidade da empreiteira contratada. O CONSTRUTOR procedera a aferi¢do das
dimensdes, dos alinhamentos, dos dngulos e de quaisquer outras indicagées constantes
do projeto com as reais condi¢des encontradas no local. Havendo discrepancia entre as
reais condigdes existentes no local e os elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de
comunicagdo, por escrito, a fiscalizacdo, a quem competira deliberar a respeito.

2.5 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL.
A limpeza da camada vegetal, se refere a retirada de toda a vegetagdo da area a ser

implantada a quadra, com a utilizagdo de um trator de esteiras, todo o material cortado
deverd ser retirado pela empresa que ird executar o servigo.
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TRANSPORTE E BOTA FORA:
Este servigo consiste na remogdo de todos os entulhos e materiais inserviveis resultantes
da limpeza do terreno e de demoli¢do (caso exista), para um local adequado fora do
terreno da edificacdo em obra, para que possa ser removido definitivamente por
caminhdes basculantes, o material retirado sera transportado para descarte em local
definido e aprovado pela fiscalizadora;

MOVIMENTO DE TERRA:

ATERRO MECANIZADO:
Este servico consiste na descarga e espalhamento de material de empréstimo nas areas
definidas em projeto, a mesma sera compactada para eliminar o maximo de vazios e
deixar o solo mais resistente, este servico serd executado com o uso de uma
retroescavadeira.

ESCAVACAO MANUAL:
Este servigo consiste na remogdo de um volume de terra abaixo da cota natural do

terreno, com a utilizacdo de ferramentas manuais como p4, picareta e ponteira. No caso
de cavas para fundagdo corrida, ndo sera permitida largura inferiora 40 cm, e
profundidade inferior a 40 cm; No caso das fundagdes de pilares, ndo sera permitida
profundidade inferior a 80 cm e largura de 60 cm;

ATERRO MANUAL COMPACTADO COM EMPRESTIMO:
Este servigo consiste na colocagdo de areia fina nos caix6es formados pelas contengdes.

Neste processo, o material deve ser colocado em camadas ndo superiores a 20cm,
abundantemente molhadas e socadas a cada camada, com o objetivo de se tirar os vazios
do solo para evitar acomodacGes futuras e o comprometimento do piso;

INFRAESTRUTURA:

LASTRO DE CONCRETO MAGRO:
Este servigo consiste numa camada de concreto magro no fundo das valas, para posterior

execuc¢do das fundagdes, o mesmo é feito com concreto magro no trago 1:4,5:4,5
(cimento, areia média, brita 1), executado na espessura de 5 cm.
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ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM PEDRA ARGAMASSADA.
Este servico consiste no enchimento das cavas, abertas para fundacgao corrida, com

pedras ditas de mao, suficientemente resistentes, envolvidas e assentadas numa
argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:4. As pedras, ao serem jogadas na cava,
devem ser apiloadas antes do lancamento da argamassa. Este processo deve se repetir
até que a ultima camada de argamassa se iguale ao nivel do terreno;

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLOS:
Este servigo consiste no levante da alvenaria com tijolos macigos na largura de 20cm

assentada com argamassa mista de cimento e areia grossa, no traco 1:4, na altura
definida em projeto;

CONCRETO CICLOPICO:
Este servico consiste na confec¢do de blocos para fundacdo. Entende-se por concreto

ciclopico aquele que é constituido por concreto simples (no caso especifico com fck =
10MPa), preparado a parte, cujo volume, por ocasido do lancamento, sera
progressivamente incorporada uma quantidade de pedras-de-mao ndo superior a 30% do
volume de concreto ja preparado. As pedras-de-mao devem ficar perfeitamente imersas e
envolvidas pelo concreto por todos os lados, de modo a ndo permanecerem apertadas
entre si

SUPERESTRUTURA E VEDACAO:

CONCRETO ARMADO: (PILARES E VIGAS)
Correra por conta do Executante a realizagdo de todos os escoramentos julgados
necessarios.

A execugdo das estruturas implicard na responsabilidade integral da Construtora pela
resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condigdes previstas em projeto (Fck,
“slumps”, etc.), bem como a forma de aplicagdo estabelecida nas Normas Brasileiras. As
barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de éleo, argamassa
aderente ou qualquer outra substancia que impec¢a uma perfeita aderéncia ao concreto.

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigo (andaimes,
balancins, etc.), deverao estar firmes de modo a ndo provocarem deslocamentos das
armaduras.
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A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso, a
distancia minima prevista pela ABNT NBR-6118 em seu item 6.3.3.1.

As barras de espera deverdo estar razoavelmente limpas, evitando-se excessiva oxidagao
das mesmas.

O cimento sera obrigatoriamente medido em peso, ndo sendo permitida sua medicdo em
volume.

As formas e escoramentos deverdo obedecer aos critérios da ABNT NBR-7190.

O dimensionamento das formas devera ser feito de modo a evitar possiveis deformacées
devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Nas pecas de grandes vaos, sujeitas a deformacdes, as formas deverdo ser dotadas da
contra-flecha necessaria.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverao estar limpas e estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta.

As formas deverdo ser molhadas até a saturacdo a fim de se evitar a absorcdo da agua de
amassamento do concreto.

Os produtos anti-aderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na
superficie da forma antes da coloca¢do da armadura.

Os andaimes deverdo ser perfeitamente rigidos, sendo preferivel o emprego de andaimes
mecanicos.

Os aditivos com finalidade de modificacdo das condicGes de pega, endurecimento,
resisténcia, trabalhabilidade, durabilidade e permeabilidade do concreto, poderao ser
usados, de acordo com as recomendacdes do fabricante, que devem ser idoneos e com
comprovada qualificagdo, sendo obrigatdrias as indicagdes de marca, procedéncia e
composigao.

O trago do concreto sera fungdo da dosagem experimental (racional), na forma
preconizada na ABNT NBR-6118 item 8.3.1, de maneira que se obtenha, com os materiais
disponiveis, um concreto que satisfaga as exigéncias do projeto a que se destina (fck).

Execucao:

O transporte do concreto devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacao ou
desagregacao de seus componentes nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento
ou evaporacgao. Ndo serd permitido o uso de carrinhos com roda de ferro ou de borracha
maciga.

No bombeamento de concreto, deverd existir um dispositivo especial na saida do tubo
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para evitar a segregacdo. O didametro interno do tubo devera ser, no minimo, trés vezes o

didmetro maximo do agregado.

O transporte do concreto ndo deve exceder ao tempo maximo permitido para seu
langamento.

O transporte a longas distancias s6 sera admitido em veiculos especiais dotados de
movimento capaz de manter uniforme o concreto misturado.

N3o sera permitido o langamento de concreto de altura superior a 2m.

Para evitar segregacdo em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ao calhas
apropriadas. No caso de pecas estreitas e altas, o concreto devera ser lancado por janelas
abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2m, com concentracao de ferragem e de dificil
langamento, além dos cuidados do item anterior devera ser colocada no fundo da forma
uma camada de argamassa com 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo traco do
concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formacdo de “ninhos de pedra”.

O intervalo maximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto e
o seu lancamento ndo devera exceder a 1 (uma) hora. Quando do uso de aditivos
retardadores de pega o prazo para langcamento podera ser aumentado em fung¢do das
caracteristicas do aditivo.

Em nenhuma hipdtese serd permitido o langamento apds o inicio da pega.
Nao serd permitido o uso do concreto remisturado.
N3o serd permitido o adensamento manual.

Serdo adotadas devidas precaugdes para evitar vibragdo da armadura, de modo a ndo
formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersdo ndo deverdo ser deslocados horizontalmente. A vibragao sera
apenas a suficiente para que aparegam bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na
superficie do concreto. A vibracdo devera ser feita a uma profundidade ndo superior a
agulha do vibrador. As camadas a serem vibradas preferencialmente terdo espessura
equivalente a % do comprimento da agulha. As distancias entre os pontos de aplicagao do
vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o diametro da agulha (aproximadamente 1,5
vezes o raio de ac¢do). Sera aconselhavel a vibragdo por periodos curtos em pontos
proximos, ao invés de periodos longos num Unico ponto ou em pontos distantes. A
vibragdo proxima as formas (menos de 100 mm), devera ser evitada no caso do vibrador
de imersdo.

Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupgdes previstas ou imprevistas. A junta
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cisalhamento.
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Quando ndo houver especificacdo em contrario, as juntas em vigas serdo
preferencialmente, em posicdao normal ao eixo longitudinal da peca (juntas verticais).

A concretagem das vigas devera atingir o terco médio do vao, ndo sendo permitidas
juntas proximas aos apoios.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera atingir o terco médio do maior
vao, localizando-se as juntas paralelamente a armadura principal. Em lajes nervuradas as
juntas deverdo situar-se paralelamente ao eixo longitudinal das nervuras.

As juntas deverdo permitir uma perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que
vai ser lancado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada devera ser limpa,
e saturada com jatos d’agua.

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicacdo devera se
iniciar tdo logo termine a pega e continuar por um periodo minimo de 7 (sete) dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada de pé de serragem, de areia ou
qualquer outro material adequado, esta devera ser mantida permanentemente molhada
e com uma espessura minima de 5cm.

Quando for utilizado processo de cura por aplicacdo de vapor d’agua, a temperatura
devera ser mantida entre 380 C e 660 C, por um periodo de aproximadamente 72 horas.

A retirada das formas devera obedecer a ABNT NBR-6118, considerando os seguintes
prazos:

faces laterais: 3 dias;
faces inferiores: 14 dias;
faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e progressiva, com
especiais cuidados para as pegas em balancgo.

A posicdo das formas - prumo e nivel - serd objeto de verificagdo permanente,
especialmente durante o processo de langamento do concreto. Quando necessaria, a
corregao sera efetuada imediatamente, com emprego de cunhas, escoras, etc.

5.2 LAJES PRE- MOLDADA:
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Este servico consiste na execucdo de laje tipo volterrana, com trilhos, entre eixo de 38cm,
e lajotas pré-moldada ou eps sobre os trilhos e enchimentos sera concretado uma camada
de concreto fck 20mpa com 3cm de espessura e ferragem negativa, inclusive escoramento
durante 21 dias.

ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADOS
As alvenarias de tijolos serdo executadas com tijolos furados. Todos os tijolos devem ser

resistentes e bem assados, isentos de falhas e de superior qualidade.

Os tijolos serdo ligeiramente molhados, antes da colocacao.

Para assentamento dos tijolos serdo utilizadas argamassas 1:10 de cimento e areia grossa.
As fiadas serdo niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas

terdo espessura maxima de 15mm. Admitindo-se um maximo de 25mm.

As alvenarias recém concluidas deverdo ser mantidas ao abrigo das chuvas.

N3ao serd permitido o uso de tijolos com os furos voltados no sentido da espessura das
paredes.

Para perfeita aderéncia nos casos de justaposi¢do de alvenaria de tijolos e superficies de
concreto, estas serdo chapiscadas.

Lateralmente, junto aos pilares, as alvenarias serdo amarradas com ferro de espera
previamente fincados.

Os vaos de portas e janelas levardo vergas de concreto armado, com traspasse minimo de
% do vao, para cada lado.

As paredes de vedacgdo, sem funcdo estrutural, sofrerdo um aperto contra as vigas ou lajes
através de fiada de alvenaria de tijolos dispostos obliquamente, aperto este a ocorrer 8
dias apds a conclusdo de cada trecho de parede.

Todos os parapeitos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos, ndo apertados
na parte superior, receberdo percintas de concreto armado, como respaldo.

VERGAS E CONTRAVERGAS

Os materiais a serem utilizados na execugao das vergas e contravergas sao: concreto no
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traco 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), vergalhdo de aco CA50, para amarrag¢do das
vergas, espacador plastico para o concreto armado, formas, desmoldante de formas e
argamassa 1:2:9 para o assentamento da alvenaria.

Para a execugdo:
¢ Aplicar desmoldante na drea de férma que ficard em contato com o concreto;

* Posicionar os vergalhdes de aco com espacadores, de forma a garantir cobrimento
minimo;

e Concretar as pegas e realizar a cura das pecas;

* Apds adquirir resisténcia necessaria para desférma e utilizagdo, assentar no vao junto
com o restante da alvenaria de vedacao.

COBERTURA:

COBERTURA EM TELHA METALICA:
O projeto de estrutura da cobertura obedecerd, no que for aplicavel ao caso, as seguintes
normas:

ABNT NBR 14514:2008, Telhas de aco revestido de secdo trapezoidal — Requisitos.

A execucgdo da cobertura - estrutura e telhamento - obedecera ao projeto arquiteténico.
As inclinagGes recomendadas para as coberturas sao as seguintes:

Chapas de aco ou aluminio de 17% a 40%.

A colocacdo deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e
simultaneamente em 4guas opostas. Obedecer a inclinagdo do projeto e a inclinagdo
minima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas as
ripas com arame de cobre.

ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA:
Suas dimensdes deverao obedecer o projeto especifico a ser fornecido pela empresa
executora dos servicos e na necessidade de qualquer esclarecimento ou alteragao, devera
ser consultada a fiscalizagdo; A estrutura de apoio ao telhamento metdlico, sera
constituida de tergas e pdrticos confeccionadas e executados em estrutura metalica
(trelica de ferro e ago) conforme as prescricbes da norma brasileira NB 14/86 (NBR
8800/86) da ABNT, complementada pelas especificagdes do AISC (American Institute of
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Steel Construction — Instituto Americano de Construgdao em Ago);

RETELHAMENTO (remogao e recolocagao):
Este servigo envolve a descida dos elementos vedantes da cobertura, a sua classificagao, a

imersdao em 4gua com sabdo em pé, a lavagem (de cada peca de modo que toda a sujeira
removivel desapareca e a recolocacdo sobre o madeiramento da cobertura;

MADEIRAMENTO PARA TELHA CERAMICA
O projeto de estrutura da cobertura obedecera, no que for aplicdvel ao caso, as seguintes

normas:
NBR-6120 - Cargas para o calculo de Estruturas de Edifica¢cdes (NB-5/78)
NBR-7190 - Célculo e execugdo de estruturas de madeira (NB-11/51)

A execucdo da cobertura - estrutura e telhamento - obedecerd aos desenhos fornecidos
pela SEED-PI.

As inclinagGes recomendadas para as coberturas sdo as seguintes:
Chapas de aco ou aluminio de 17% a 40%

Chapas de fibrocimento de 26% a 40%

Telhas de barro tipo colonial ou canal de 32% a 57%

Telhas de barro tipo Marselha de 50% a 57%

As estruturas de madeira serdo executadas, de preferéncia, em Pau d*arco, sem brancos,
trincas, fissuras ou rachaduras que comprometam a estabilidade e durabilidade das pecas.

As emendas serao efetuadas com chanfros a 45 graus, tomando-se o cuidado de fazé-las
trabalhar a compressdo e ndo a tragdo, e posicionando-as préximas aos apoios.

Deverdo ser observadas as seguintes distancias entre pegas:

Ripas- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 0,25m (telha cerdmica canal ou colonial) e de
0,30m (telha marselha)

Caibros- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 0,50m (telha ceramica)
Linhas- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 4,00m (telha ceramica).

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA (CANAL, COLONIAL OU MARSELHA):
Este servigo consiste no fornecimento e colocagdo das telhas sobre a estrutura de
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madeira. As telhas inferiores (ou de canal) terdo, na parte de baixo, chanfro plano e
paralelo as ripas para evitar o seu escorregamento. As telhas superiores (ou de capa)
terdo na parte interna, saliéncia ou anel que limita o recobrimento das telhas de capa. O
assentamento é feito inicialmente com os canais, no sentido da inclinagdo do telhado, do
beiral para a cumeeira, colocando-se as telhas com a extremidade mais larga do lado da
cumeeira. Na sua parte mais larga, a distancia entre duas fieiras de canais sera de cerca de
5cm. As telhas sobrep6em-se cerca de 10cm. As capas sdo colocadas com a extremidade
mais estreita voltada para o lado da cumeeira e a sobreposicdo limitada pela saliéncia
acima mencionada é de, aproximadamente, 10cm;

\

7 PAVIMENTACAO:

7.1 PISO GRANILITE (EXECUCAO E POLIMENTO):
Este servico consiste, tdo somente, na execucdo de piso composto por agregrados

rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de forma a permitir a
obtengdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura, capazes de
constituir pisos de alta resisténcia a esforcos mecanicos e de receber acabamento polido,
com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.

No processo de polimento do piso aplicado, caso o chapisco de acabamento ja tenha sido
executado, deve-se proteger este revestimento, tendo em vista que nao se admitird o
comprometimento da sua uniformidade e aspecto.

Para a especificacdo deste servigo usaremos a seguinte nomenclatura:
Sub-base: é o lastro de impermeabilizacao;

Base: é o chapisco e o contrapiso de corregao;

Pavimentagdo: é a propria camada da argamassa de alta resisténcia.

Eventualmente, podera haver a execuc¢do simultanea da Sub-base com a pavimentacao, o
que dispensard a base. O lastro de impermeabilizagdo, quando existente, terd a idade
minima de dez dias, cujo concreto deve ter um teor minimo de 300 kg/m3 de concreto e
espessura minima de 7 cm.

O chapisco terd de 3 a4 mm de espessura, e destina-se a garantir a perfeita aderéncia
entre a laje de concreto, o contra-piso e a pavimentac¢do. Serd executado com argamassa
de cimento Portland que ndo seja de alto forno e areia grossa, no trago 1:3.

O contrapiso de corre¢do tem por finalidade regularizar imperfei¢cées do nivelamento do
lastro, bem como reduzir as tensdes internas decorrentes da diferenga de dosagem de
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cimento da Sub-base e da pavimentacao. Serd executado com argamassa de cimento
Portland que ndo seja de alto forno e areia grossa associada a mescla mecanica, no trago
1:3, o que possibilita uma baixa dosagem de dgua e, consequentemente, um produto de
consisténcia pouco plastica.

A argamassa de alta resisténcia tera espessura minima de 10 mm e podera ser executada
visando o método de aplicacdo abaixo especificado.

METODO EM DUAS OPERACOES:
Neste método, a base e a pavimentagdo serdo executadas sobre Sub-base ja existente;

A Sub-base deve encontrar-se livre de incrustacdes, o que se podera conseguir por percussao,
com ferramenta pontiaguda. Além disso, deve apresentar-se aspera, o que exige o
picoteamento das superficies lisas e limpas com agua em abundancia e vassoura de piacava;

Determina-se o nivel da superficie acabada da pavimentacgdo, que sera a altura requerida em
toda area para assentar as juntas;

No alinhamento das juntas estica-se uma linha de ndilon, molhando-se em todo o seu
comprimento uma faixa de 20 cm de largura da Sub-base, sobre a qual se aplicard um chapisco
de cimento e areia grossa, no traco 1:3, com auxilio do forte esfregar de uma vassoura de
piagava;

Em seguida, aplica-se ao longo da faixa chapiscada, a argamassa de cimento e areia grossa, no
meio da qual se introduzira a junta;

Com a faixa de argamassa ainda mole introduz-se a junta, obedecendo-se rigorosamente o
nivel da superficie acabada da pavimentagao e o alinhamento pré-definido;

Quando a faixa de argamassa estiver quase endurecida, reduz-se a sua largura para cerca de
10cm. Ao remover-se o0 excesso da argamassa, aproveita-se para abrir, sobre sua superficie,
pequenos sulcos com a finalidade de garantir uma melhor aderéncia com a argamassa do
contrapiso de corregdo. Caso nao seja retirado o excesso de argamassa, conforme
mencionamos acima, a pavimentacao ficard com espessura reduzida ao longo da junta, o que
acarretara o aparecimento de trincas,

O periodo de cura da argamassa de assentamento das juntas é de dois dias;
O uso das juntas obedecera ao seguinte:
Os painéis terdo forma aproximadamente quadrada, formando quadros de 1mx1m;

A altura das juntas ndo sera nunca inferior a 20mm;
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Havera obrigatoriedade de coincidéncia entre as juntas da Sub-base e da pavimentacao;

\

As juntas da pavimentacdo ndo poderao ter espessura inferior as da Sub-base;

As juntas serdo de plastico com 3,0mm de espessura minima. E vedado o emprego de junta de
madeira;

Colocadas as juntas, com plena e total observancia dos requisitos acima recomendados,
aproveita-se o periodo de cura da sua argamassa de assentamento para as seguintes
providéncias:

No primeiro dia, limpa-se o lastro com o auxilio de uma escova de ago, removendo-se as
sobras e incrustagdes oriundas do assentamento das juntas;

No segundo dia, molha-se o lastro onde estdo dispostas as juntas;

Decorrido o periodo de cura da argamassa de assentamento das juntas, procede-se a lavagem,
com agua e forte esfregar de uma vassoura de piacava, do lastro. Em seguida, esgota-se toda a
agua, deixando-se a laje Umida;

Aplica-se sobre a superficie Umida, o chapisco referido no preambulo, com o auxilio do forte
esfregar de uma vassoura de piacava;

Com o chapisco ainda fresco, efetua-se o lancamento do contrapiso de correcdo acima
especificado, executando-se o adensamento da argamassa. Em seguida, sarrafeia-se com uma
régua de madeira de forma a resultar uma superficie dspera. A régua apoia-se sobre as juntas
e dispOe, nas extremidades, de um rebaixo com altura igual a espessura da camada de
argamassa de alta resisténcia (10mm);

Imediatamente apds o langamento, o contrapiso receberd um chanfro nas vizinhangas das
juntas, o que sera executado com uma colher de pedreiro. Assim, a camada de argamassa de
alta resisténcia sera reforgada nas bordas dos painéis.

A espessura do contrapiso de corre¢do serda, no minimo de 25mm;

Sobre o contrapiso ainda ndao endurecido, langa-se a camada de argamassa de alta resisténcia,
procedendo-se o adensamento com o emprego de uma régua vibradora;

A régua vibradora desliza sobre as juntas que limita painéis com inclinagado de sentido
contrdrio ao do deslocamento por arraste, tomando-se como referéncia o prumo;

O deslocamento por arraste da régua vibradora sera lento e constante e ela deve sempre
conduzir um fino rolo de argamassa de alta resisténcia, com cerca de 2 cm de didmetro.
Consumindo esse rolo, o operador o recompde com auxilio da colher de pedreiro;

Adensada a argamassa de alta resisténcia, sera ela sarrafeada com emprego de uma régua
metalica (perfil de aluminio de 5.0 cm x 2.5 cm);
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Apds o sarrafeamento e ja com a argamassa de pavimentacao ligeiramente endurecida,
procede-se ao acabamento da superficie, que deverad ser lisa e polida. Na hipdtese de
observar-se, nessa operacao de acabamento, que na superficie da pavimentacdo ha excesso de
agua e formacdo de nata de cimento, deve-se corrigir o teor de d4gua nos tragcos subsequentes.
E expressamente vedada a pulverizagio com cimento para corrigir esse defeito;

A cura da argamassa de pavimentacgado sera obtida espalhando-se uma camada de areia com
cerca de 3 cm de espessura, que serda molhada de 3 a 4 vezes por dia, durante oito dias;

Durante a cura, deve-se evitar que a pavimentacdo receba a incidéncia direta de raios solares
e/ou correntes de ar e/ou acentuadas variacdes de temperatura;

Apds o sarrafeamento e ja com a pavimentacdo ligeiramente endurecida, alisa-se a superficie
com uma desempenadeira metdlica. Obtido o acabamento liso e apds a cura da argamassa de
alta resisténcia, procede-se ao polimento da superficie;

O polimento sera executado com politriz de dois discos, do tipo rotativo, efetuado em quatro
etapas sucessivas, com quatro tipos de pedra-esmeril, conforme segue:

12 etapa - C. 036 P. VGW
22 etapa - C. 080 P. VGW
32 etapa-C. 120 P. VGW
42 etapa - C. 220 P. VGW

A letra “C” indica que a pedra-esmeril é feita de carbureto de silicio; os nimeros “036, 080,
120 e 220" indicam o tamanho do grado da pedra-esmeril, sendo que o grdo (malha) “036” é
bem mais grosso que o grao (malha) “220” ; a letra “P” indica o grau de maciez da pedra-
esmeril e se insere na escala “M, N, O, P, Q, R, Se T”, sendo “M” a referéncia para pedra
macia e “T” para pedra dura; as trés letras iniciais “VGW" indicam o aglutinante usado para
fabricar a pedra-esmeril.

O polimento serd executado com a superficie molhada, o que implica langcamento periddico de
agua na area em que se esta trabalhando. Com o auxilio de um rodo, para afastar a dgua
empregada no polimento, verifica-se a necessidade de insistir a operacdo, de forma a se obter
um acabamento esmerado. Depois se procede a lustragdo com a cera adequada, na
quantidade de demaos necessarias ao perfeito brilho do piso.

7.2 PISO CIMENTADO (PASSEIO):
Execucdo de piso em concreto, moldado in loco, acabamento rustico. Os pisos levardo juntas
de dilatagdo com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve ser previsto um
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traco ou a adicdo de aditivos ao cimentado que resultem em um acabamento liso e pouco
poroso. Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em dire¢ao as canaletas ou pontos
de escoamento de dgua. A superficie final deve ser desempenada.

7.3 PISO CERAMICO (40x40):
Este servico consiste na execugao de piso ceramico, com resisténcia a abrasado do nivel PEI-5,

tipo “A”. Material a ser utilizado: Placa ceramica tipo esmaltada de dimensdes 40x40 cm
(Definigdes no projeto arquitetdnico); Argamassa colante industrializada para assentamento
de placas ceramicas, do tipo AC |, preparada conforme indicacdo do fabricante; Argamassa a
base de cimento branco estrutural, do tipo AR Il para rejuntamento de placas ceramicas.

Para a execucgdo poderad ser assentado pelo método convencional ou usando a cola,
obedecendo as seguintes recomendacdes:

ASSENTAMENTO CONVENCIONAL:
Remocdo da poeira e de particulas soltas existentes sobre o lastro;

Umedecer a superficie do lastro e aplicar p6 de cimento, formando uma pasta com a finalidade
de proporcionar melhor ligacdo entre a base e argamassa de regularizacao;

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e
curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm
sobre drea tal que facilite a colocacdo das placas ceramicas e que seja possivel respeitar o
tempo de abertura, de acordo com as condi¢des atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.

Na hipdtese de ser necessdria espessura superior a 25 mm, a camada de regularizagdo sera
executada em duas etapas. A segunda etapa s6 podera ser iniciada apds a cura completa da
argamassa da primeira;

A argamassa da camada de regulariza¢do serd “apertada” firmemente com a colher e, depois,
sarrafeada. Entende-se por “apertar” como sendo a a¢do que visa reduzir os vazios
preenchidos de 4dgua, implicando na reducdo das possibilidades da retragdo e consequente
estabilidade do piso;

Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se pd-de-cimento de modo uniforme e na espessura
de 1 mm ou 1 litro/m2. O pé ndo deverad ser atirado sobre a argamassa, mas deixar-se-a cair
por entre os dedos e a pequena distancia da argamassa. Esse p6 serd hidratado,
exclusivamente com a agua existente na argamassa da camada de regularizagao, constituindo,
assim, a pasta ideal. Para auxiliar a formagao da pasta, passar levemente a colher de pedreiro;

As ceramicas serdo imersas em agua limpa e estardo apenas Umidas - e ndo encharcadas -
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guando da colocacao;

Apds terem sido distribuidas sobre a area pavimentada, as ceramicas serdo batidas com auxilio
de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a finalidade de garantir a
perfeita aderéncia com a pasta de cimento, substituindo-se aquelas que denotarem pouca
seguranga;

Nos planos ligeiramente inclinados, ndo serdo toleradas diferengas de declividade em relagdo a
pré-fixada ou flechas de abaulamento superiores a 1 cm em 5m, ou seja, 0,2%;

As ceramicas ndo poderdo ser justapostas, ou seja, com junta seca. As juntas serdo corridas e
rigorosamente alinhadas, com espessura de 2 mm;

Depois de 7 dias de assentadas, inicia-se a operacao de rejuntamento, que sera executada com
argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor compativel com a da ceramica;

As juntas serdo, inicialmente, escovadas e umedecidas, apds o que receberdo a argamassa de
rejuntamento;

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, sera procedida cuidadosa
limpeza da pavimentacao.

8 REVESTIMENTO:

8.1 CHAPISCO DE ADERENCIA:
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3,

diretamente sobre as superficies que irdo receber qualquer revestimento. Antes da aplicagdo,
as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
abundantemente molhadas.

8.2 EMBOCO:
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento, cal e areia média no trago

1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia. O embogo servird de base para o assentamento de algum
tipo de revestimento. Quando o revestimento ndo for o chapisco de acabamento, deve-se
ranhurar a superficie do embogo para melhorar a aderéncia com o revestimento que se
assentara sobre ele. A espessura do embogo nao deve ultrapassar 15mm.

8.3 REBOCO EM PAREDE (MASSA UNICA) :
Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento, cal e areia fina no trago
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1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia das paredes. No momento do entariscamento do reboco,
deve-se atentar para o esquadro entre as paredes adjacentes. Para acabamento, o reboco
deve ser desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com a
“trolha”.

8.4 REVESTIMENTO CERAMICO:
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas ‘10cm x 10cm, classe “a“, sobre o

emboco, respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada ac-ii ou ac-
iii. as juntas entre as ceramica serao a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serao
preenchidas apds 7 dias e apés escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para
rejunte, na cor branca. devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagées até uma
altura de 1,60m, sendo que, até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde,
60cm nas fachadas externas na cor verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto
arquiteténico, na cor branca.

. O assentamento serd procedido a seco: ndo se deve molhar nem a ceramica, nem o embogo.
Adiciona-se 4dgua a cola até obter-se consisténcia pastosa (1:3) e, em seguida, deixa-se a
argamassa “descansar” por um periodo de 15 minutos, apds o que executa-se novo
amassamento. O emprego da argamassa devera ocorrer, no maximo, até 2 horas apds o seu
preparo, sendo vedada nova adi¢cdo de dgua ou outros produtos. A argamassa sera estendida
com o lado liso de uma desempenadeira de aco, numa camada uniforme de 3 a4mm e, com o
lado dentado da mesma desempenadeira, formam-se cordGes que possibilitardo o
nivelamento dos azulejos. Com esses corddes ainda frescos, efetua-se o assentamento,
batendo-se um a um, como no processo tradicional. Os cortes e os furos dos azulejos s
poderado ser feitos com equipamentos préprios para essa finalidade, ndo se admitindo o
processo manual. As juntas entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm,
que serao preenchidas apds 7 dias, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
As juntas, antes da aplicacdo do rejunte, serdo escovadas e umedecidas.

As defini¢cdes de cores e dimensdes estao definidas no projeto arquitetdnico.

9 ESQUADRIAS:

9.1 ESQUADRIAS EM GERAL.:
As portas de metalon e chapa dupla da unidade, deverao ser confeccionadas em tubo

retangular (metalon) 30mmx70mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e bandeja em
chapas bitola M.S.G 20, com dupla face e dobradica tipo gonzo. As chapas do metalon
deverdo ser reforgadas nos pontos onde serdo assentadas as dobradigas. Toda fechadura sera

tipo cilindro de embutir com maganeta e de boa marca.
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As fechaduras deverao ser aprovadas previamente pela fiscalizacdo mediante apresentacao de
amostra fornecida pela contratada.

As janelas metalicas deverdo ser confeccionadas em metalon tubo retangular (metalon)
30mmx50mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e cantoneiras 3/4” X 1/8” soldadas com
comando em barra chata 3/4”X1/8” e maganeta de qualidade.

Os portdes e gradis deverao ser confeccionados em cano galvanizado de didametro 2" no
contorno e de 7/8" com espacamento de 12cm (vide projeto arquitetdnico), colocados no
muro de acesso ao patio das criancas, no muro da frente, e/ou na entrada da unidade.

Todos os trabalhos de serralheria serdo realizados com a maior perfeicdo, mediante emprego
de mao-de-obra especializada, de primeira qualidade, e executados rigorosamente de acordo
com os desenhos e modelos expostos na sede da Secretaria e conforme com o adiante
especificado;

Os punhos das janelas basculantes deverdo sempre estar do mesmo lado;

Levando em conta a vulnerabilidade das esquadrias de ferro nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, elas serdo cuidadosamente preenchidas com calafetador
que lhe assegure a plasticidade permanente;

As partes moéveis das esquadrias serdo dotadas de pingadeiras, de forma a garantir perfeita
estanqueidade, evitando, dessa forma, penetracdo de dgua de chuva;

O material a empregar sera novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito
de fabricacdo;

S6 poderdo ser utilizados perfis de materiais idénticos aos especificados nos desenhos e aos
constantes nestas amostras;

As esquadrias s6 poderdo ser assentadas depois que as amostras, apresentadas pelo
construtor, forem aprovadas pela fiscalizagdo. Uma vez aprovada a amostra, as demais
esquadrias deverdo apresentar as mesmas caracteristicas daquela, sob pena da reprovagao
das demais, mesmo ja tendo sido confeccionadas. Neste particular, cabe ao construtor o
acompanhamento permanente da execug¢ao do servigo executado pelo serralheiro;

Todas as esquadrias, uma vez armadas, serdo marcadas com clareza, de modo a permitir a facil
identificacdo e assentamento nos respectivos locais de construgao;

Cabe ao construtor assentar as esquadrias nos vaos apropriados, inclusive selar os respectivos
chumbadores e marcos;

Cabe ao construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das esquadrias e pelo seu
funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas;
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As esquadrias ndo serdo, jamais, forcadas em rasgos porventura fora do esquadro ou de
escassas dimensdes;

\

Os chumbadores serdo solidamente fixados a alvenaria ou concreto, com argamassa, a qual
sera firmemente socada nos respectivos furos;

Os quadros serao perfeitamente esquadriados, terdo todos os angulos ou linhas de emendas
soldados, bem esmerilhados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda;

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serdo escariados, e as asperezas, limadas. Os furos
realizados no canteiro de obras serdo executados com broca ou maquina de furar, sendo
vedado o emprego de furadores (puncgdo);

As pequenas diferencas entre furos de pecas a rebitar ou a parafusar, desde que nao
perceptiveis, poderao ser corrigidos com broca, sendo, porém, terminantemente vedado
forgar a coincidéncia dos orificios ou empregar lima redonda;

Na fabricacdo das esquadrias ndo se admitird o emprego de elementos compostos obtidos
pela juncdo - por solda ou outro meio qualquer - de perfis singelos ou chapas;

Os perfis e as chapas serdo submetidas a tratamento preliminar antioxidante;

Na composicao das portas nao foi levado em consideragao as fechaduras. Este elemento
encontra-se quantificado separadamente;

As fechaduras serdo tipo cilindro, com macaneta tipo bola, cujas chaves possibilitam duas
voltas no cilindro e devem estar suficientemente afastadas do batedor para evitar o
desconforto ao abrir; neste caso, como o metalon é de 70mm, deve-se fazer um reforgo
complementar para receber a fechadura.

9.2 JANELAS DE ALUMINIO:
As janelas serdo definidas conforme detalhamento do projeto arquitetonico. ( e abrir, de

correr e basculante). Para execugdo: Com auxilio de chapas estreitas de ago ou aluminio,
posicionar a esquadria no interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas
folgas nas duas laterais, no topo e na base; Utilizando como gabarito a prépria esquadria,
devidamente nivelada e aprumada, marcar no contramarco a posi¢do dos parafusos e
proceder a furagdo correspondente; Aplicar material vedante em forma de corddo em todo o
contorno do contramarco; Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificacdo, fazendo
pressao no material vedante; Aparafusar a esquadria no contramarco; Se as folhas estiverem
separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e testar seu funcionamento; Parafusar as
presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarni¢des de acabamento no
perimetro da janela.

9.3 GRADIL DE FERRO
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Deverdo ser utilizados os seguintes materiais: - Cantoneira de ago com abas iguais (qualquer
bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"; - Barra de ferro retangular, barra chata, 1" x 3/16" (L x E),
1,73 kg/m; - Eletrodo revestido AWS-E6013, didmetro igual a 2,50 mm; - Argamassa 1:3
(cimento : areia), preparo manual, para fixacdo da esquadria; As esquadrias de ferro, antes de
serem colocadas, levardo tratamento com pintura antiferruginosa; receberao pintura a dleo na
cor a ser indicada. A vedacao das esquadrias devera ser esmerada a fim de permitir uma
estanqueidade perfeita, impedindo a penetragdo do vento e das aguas pluviais. Para a
execucado: - Conferir medidas na obra; - Marcar os pontos de cortes nos perfis; - Cortar os
perfis, conforme projeto; - Lixar as linhas de corte para eliminar rebarbas; - Soldar os
encontros dos perfis, conforme projeto; - Lixar as soldas para retirar excessos; - Realizar nichos
no contorno do vao onde serdo chumbadas as grapas da janela; - Posicionar o gradil no vao e
preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as grapas.

10 PINTURA:

Serdo obedecidas as recomendacgdes que se seguem na aplicacdo de pintura em substrato de
argamassa ou concreto:

Os substratos estarao suficientemente endurecidos, sem sinais de deterioragdo e preparados
adequadamente, conforme instrugdes do fabricante da tinta, para evitar danos na pintura em
decorréncia de deficiéncias da superficie;

Serd evitadas a aplicagdo prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois a
umidade e alcalinidade elevadas acarretam danos a pintura;

Em superficies muito porosas, é indispensavel a aplicacdo de tinta de fundo para
homogeneizar a porosidade do substrato. As tintas de acabamento, emulsionadas em agua,
podem ser utilizadas como tinta de fundo quando diluidas;

As tintas serdo aplicadas sobre substrato isento de éleo, graxa, fungos, algas, bolor,
eflorescéncias e materiais soltos. Os substratos contaminados serao limpos do seguinte modo:

A remocgao de sujeiras pode ser efetuada por secagem e lavagem com agua, bem como com a
seguinte solugdo: 80g de fosfato trissddico, 30g de detergente, % de galdo de hipoclorito de
sodio e dgua até completar um galdo; a seguir enxaguar com bastante dgua. Deve-se evitar
molhar em excesso o substrato;

A remocgao de contaminantes gordurosos pode ser realizada aplicando-se, no local, solventes
adequados;

A remocao de material eflorescente serd efetuada por meio de escavagao da superficie seca,
com escova de cerdas macias;
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A remocao de algas, fungos e bolor, serd efetuada por meio de escovacdo, com escova de fios
duros, e lavagem com a solugao referida em ( a ), a seguir, enxaguar com agua em abundancia.

Serdo obedecidas as recomendag¢bes que se seguem na execugao dos servigos de pintura:

Em ambientes externos, ndo aplicar pintura quando da ocorréncia de chuvas, condensacdo de
vapor de 4dgua sobre a superficie e ocorréncia de ventos fortes com transporte de particulas
em suspensao no ar;

Pinturas em ambientes internos devem ser realizadas em condi¢Ges climaticas que permitam
manter abertas as portas e janelas;

A tinta aplicada serd bem espalhada sobre a superficie e a espessura da pelicula de cada
demado serd a minima possivel, obtendo-se o cobrimento através de demaos sucessivas;

A pelicula de cada demao sera continua, com espessura uniforme e livre de corrimentos;

Cada demao de tinta s6 poderad ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
0 que evitara enrugamentos e deslocamentos. Igual cuidado havera entre demaos de tinta e
de massa;

Serdo adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies
nao destinadas a pinturas (tijolos aparentes, marmores, vidros, ferragem de esquadrias, etc.
convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remocao de tinta adesiva a superficies
rugosas (vidros e relevo, etc.). A fim de proteger estas superficies serdo tomadas as seguintes
precaugoes:

Isolamento com fitas de papel, cartolina, fita crepe, pano, etc.;
Separag¢do com tapumes de madeira, chapas metalicas ou compensados;

Enceramento provisdrio para protecdo de superficies destinadas a enceramento ulterior e
definitivo;

Os salpicos que ndo puderem ser evitados serdo removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se removedor adequado sempre que necessario;

Antes da execucdo de qualquer pintura sera submetida a aprovagao da Fiscalizagdo, uma
amostra com as dimensd&es de 0,50m x 1,00m sob iluminagao semelhante e em superficie
idéntica a do local a que se destina;

Salvo autorizagdo expressa da Fiscalizagdo, serdo empregados, exclusivamente, tintas ja
preparadas em fabrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta.

10.1 SELADOR:
Este servigo consiste na aplicacdo de uma demao de selador em todas as paredes novas.
Aplicagao de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
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homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo,
graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as
superficies de paredes que receberdo pintura (internas e externas).

10.2 PINTURA COM TINTA ACRILICA:
Este servico consiste na aplicacdo de tinta latex acrilica de duas demaos, nas paredes internas

e externas, obedecendo as especificacdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e
aplicado sobre a massa corrida, devendo obedecer as cores do projeto arquitetonico.

10.3 ESMALTE SINTETICO EM FERRO:
Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metdlica, em duas demaos, obedecendo as

especificagdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicacdo e apds a aplicagdo de fundo
anticorrosivo (zarcdo) em uma demao. devendo ser aplicada com o pulverizador).

10.4 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO:

Este servigo consiste na aplicagdo de duas demaos de tinta acrilica no piso, para demarcagdo
da quadra, tanto as faixas como a drea de jogo. Demarcacao da quadra com pintura a base de
resina acrilica e tinta epdxi antiderrapante nas cores definidas em projeto arquiteténico.

11 INSTALACOES HIDRAULICAS:

Para o abastecimento de dgua potavel, foi considerado um sistema indireto, ou seja, a dgua
proveniente da rede publica ndo segue diretamente aos pontos de consumo, ficando
armazenada em reservatodrio, que tém por finalidade principal garantir o suprimento de dgua
da edificagdo em caso de interrupgdo do abastecimento pela concessiondria local de agua e
uniformizar a pressdao nos pontos e tubulagdes da rede predial. A reserva que foi estipulada é
equivalente a dois consumos diarios da edificacdo. A agua da concessionaria local, apds passar
pelo hidrémetro da edificagdao, abastecera diretamente o reservatdrio instalado em local
especificado em projeto. A dgua, a partir do reservatério, segue pela coluna de distribuigdo
predial para a edificagdo, como consta nos desenhos do projeto. Os projetos hidraulicos serao
executados pela contratada conforme definido.

12 INSTALACOES SANITARIAS:
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A instalacdo predial de esgoto sanitario serd projetada e executada conforme ABNT NBR 8160
— Sistemas prediais de esgoto sanitdrio — Projeto e execugao. As caixas de inspecdes deverao
ser localizadas nas areas externas dos blocos e fora das projecdes dos patios(quando possivel).
Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto deverdo ser em PVC rigido. A destinac¢do final do
sistema de esgoto sanitario devera ser feita em sistema fossa-sumidouro. O sistema predial de
esgotos sanitdrios consiste em um conjunto de aparelhos, tubulacdes, acessorios e
desconectores e é dividido em dois subsistemas:

Subsistema de Coleta e Transporte: Todos os trechos horizontais previstos no sistema
de coleta e transporte de esgoto sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por
gravidade, através de uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades
minimas: ¢ 1,5% para tubulagdes com diametro nominal igual ou inferior a 75mm; ¢ 1% para
tubulagGes com didametro nominal igual ou superior a 100mm. Os coletores enterrados
deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e isento de materiais
pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano a tubulacdo durante a colocagdo e
compactacao.

Subsistema de Ventilagdo: Todas as colunas de ventilagdo devem possuir terminais de
ventilacdo instalados em suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do
nivel do telhado. As extremidades abertas de todas as colunas de ventilagdo devem ser
providas de terminais tipo chaminé, que impecam a entrada de aguas pluviais diretamente aos
tubos de ventilagdo. Os projetos sanitarios serdo executados pela contratada conforme
definido.

13 SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO:

A classificacdo de risco para as edificacGes que compreendem os estabelecimentos de ensino é
de risco leve, segundo a classificagdo de diversos Corpos de Bombeiros do pais.

Sao exigidos os seguintes sistemas:

¢ Sinalizagdo de seguranca: as sinalizagdes auxiliam as rotas de fuga, orientam e
advertem os usuadrios da edificacao.

¢ Extintores de incéndio: para todas as dreas da edificagao os extintores deverao
atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locagdo e instalagdo dos extintores constam
da planta baixa e dos detalhes do projeto.

¢ [luminagdo de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos autbnomos, com
autonomia minima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localizagdo e detalhes
indicados no projeto.

e SPDA - Sistema de protec¢do contra descargas atmosféricas: o sistema adotado,
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concepcoes, plantas e detalhes constam no projeto. (Quando necessario). Sistema
de hidrantes - O sistema de hidrante é constituido por um ponto que ha um
reservatdrio de dgua, ligado a uma ou mais saidas com vélvulas angulares que
controlam o fluxo de dgua pelo uso de diversos mecanismos como adaptadores,
tampoes, mangueiras de incéndio e outros acessorios.

e Alarme de incéndio - O sistema de detecgdo e alarme de incéndio, também
conhecido como SDAI, é responsavel por indicar quando e onde ha propagacao de
chamas, evitando, assim, o alastramento de fogo, que pode causar inimeras
perdas materiais e, até mesmo, humanas. Os Sistemas de Deteccdo e Alarme de
Incéndio sdo compostos de alguns elementos basicos: — Central de Alarme e
Deteccdo; — Detectores. A central de alarme é responsavel por coletar a
informacdo de estado dos detectores e, em caso de verificar uma situacdo de
alarme, ativar os sinalizadores.

Os projetos complementares de combate a incéndio e panico serdo executados pela
contratada conforme definido.

14 INSTALACOES ELETRICAS:

No projeto de instalagGes elétricas foram definidos distribuigdo geral das luminarias, pontos de
forga, comandos, circuitos, chaves, prote¢des e equipamentos. O atendimento a edificacdo foi
considerado em baixa tensao, conforme a tensao operada pela concessiondria local em 220V.
Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensdo maxima
admissivel considerando a distancia aproximada de 20 metros do quadro geral de baixa tensdo
até a subestagdo em poste. Caso a distancia seja maior, os alimentadores deverdo ser
redimensionados

Para a perfeita execugdo das instala¢Oes elétricas deverdo ser seguidos os projetos e
memoriais de instalacGes elétricas em anexo.

15 LOUCAS E ACESSORIOS:

Visando facilitar a aquisi¢ao e futuras substituicdes das bacias sanitarias, das cubas e
dos lavatorios, o projeto padrao adota todas as lougas da escola na cor branca e com as
seguintes sugestdes, conforme modelos de referéncia no memorial descritivo arquitetoénico.

Visando facilitar a aquisi¢do e futuras substituicdes das torneiras, das vadlvulas de descarga e
das cubas de inox, o projeto padrao sugere que todos os metais da escola sejam de marcas
difundidas em todo territdrio nacional, conforme modelos de referéncia no memorial
descritivo arquitetoénico.
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16 DIVERSOS:

16.1 CORRIMAO:

Conferir medidas na obra; - Fazer as marcacdes nas paredes e fixar os suportes utilizando os
parafusos com bucha de nylon; - Cortar e perfurar o corrimao, conforme projeto; - Lixar as
linhas de corte e perfuragdo, eliminado as rebarbas; - Soldar o corrimao sobre os suportes; -
Soldar as emendas entre os trechos de corrimao; - Lixar perfeitamente as soldas, retirando o
excesso; - As extremidades dos corrimdos devem ser finalizadas em curva, sem emenda e
avancando 30 cm em relagdo ao inicio e ao término da escada ou da rampa.

16.2 ALAMBRADO:

Alambrado metalico composto de quadros estruturais em tubo de aco galvanizado a fogo, tipo
industrial, requadros para fixacdo da tela em barra chata galvanizada e fechamento de Tela de
arame galvanizado em malha quadrangular com espacamento de 2”. - Dimens&es: Quadros
estruturais em tubo de ago galvanizado - @=1 1/2” e=2mm; - Requadros para fixa¢do da tela
em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16"; - Batedor em barra chata galvanizada - 3/4”
e=3/16" - Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (@=1/2") - Porta-cadeado
em barra chata galvanizada (1 1/4” e=3/16"); -Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em
malha quadrangular com espacamento de 2”.

16.3 CONJUNTO QUADRA DE VOLEI:
Aquisicdo de conjunto para quadra de volei oficial com postes em tubo de aco galvanizado 3",

h = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2 mm, malha 10x 10 cm e
antenas oficiais.

16.4 CONJUNTO PARA FUTSAL:
Agquisicdo de conjunto para futsal com traves oficiais em tubo de a¢o galvanizado 3" medindo

3,00x2,00m e requadro em tubo de ago galvanizado de 1". inclusive rede de polietileno 4mm e
pintura em primer com esmalte sintético.

16.5 ESTRUTURA PARA BASQUETE:
Aquisicdo de estrutura metalica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para

basquete, padrao oficial, em tubo galvanizado d=5" —instalada.
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16.6 LIMPEZA GERAL DA OBRA:
Os servicos de limpeza geral deverdo satisfazer aos seguintes requisitos:

Serd removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos;

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentacgdes, revestimentos, vidros, aparelhos
sanitarios, etc., serdo limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem
danificadas outras partes da obra por estes servicos de limpeza;

A lavagem de marmores sera procedida com sabdo neutro, perfeitamente isento de alcalis
causticos;

As pavimentacdes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustracdo, serdo
polidos em definitivo e lustrados;

Haverad particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida nas superficies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros
materiais;

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial
atencdo a perfeita execugdo desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

17 OBSERVACOES:

Os itens existentes no orgamento e que ndo constam nas especificagdes técnicas, ficam a
critério do engenheiro responsavel da SEDUC.
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