
ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID R$ UNT. COEF. TOTAL

COMP.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 R$ 311,66

I SINAPI 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M 5,44 1,00 R$ 5,44

I SINAPI 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 6,43 4,00 R$ 25,72

I SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2 225,00 1,00 R$ 225,00

I SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 18,56 0,11 R$ 2,04

C SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,65 1,00 R$ 19,65

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 2,00 R$ 30,70

C SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 311,16 0,01 R$ 3,11

*Composições de referência: SINAPI - 74209/1 (JANEIRO/2020)

COMP.02
ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
UN R$ 1.485,78

C SINAPI 101373 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 143,73 7,50 R$ 1.077,97

C SINAPI 90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,37 13,00 R$ 407,81

COMP.03 ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO ESTRUTURAL UN R$ 4.303,12

C SINAPI 101373 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 143,73 22,30 R$ 3.205,17

C SINAPI 90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,37 35,00 R$ 1.097,95

COMP.04 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO M² 22,53

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 0,13 2,58

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 1,3 19,95

*Composições de referência: IOPES - 010201 (MAIO/2021)

COMP.05 DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA M² 1,75

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 0,05 0,99

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 0,05 0,76

*Composições de referência: SIURB - 175015 (JANEIRO/2021)

COMP.06 REMOÇÃO DE PIA M² 18,32

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 0,15 2,97

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 1,00 15,35

*Composições de referência: ORSE - 09602 (ABRIL/2021)

COMP.07 REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO M² 11,19

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 0,1 1,98

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 0,6 9,21

*Composições de referência: ORSE - 02095 (ABRIL/2021)

COMP.08 DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBOS E CONEXÕES PT 31,09

C SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,37 0,48 9,29

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 0,48 9,52

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 0,80 12,28

*Composições de referência: SEINFRA 027 C4618

COMP.09 DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TUBOS E CONEXÕES PT 30,05

C SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,37 0,52 10,07

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 0,45 8,93

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 0,72 11,05

*Composições de referência: SEINFRA 027 C4619

COMP.10   REMOÇÃO DE POSTE DECONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T UN 167,92

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 4,00 61,40

I ORSE 2456 CAMINHÃO GUINDAUTO 6,5T (M.BENZ - L1620/51 - 143,0HP) H 106,52 1,00 106,52

*Composições de referência: ORSE - 03242 (ABRIL/2021)

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

OBRA: Reforma da U.E Marcos Parente 

ENDEREÇO/MUNICÍPIO: Praca Manoel Antonio de Sousa, Centro, São João do Piauí-PI.

DATA: Maio de 2021.

REFERÊNCIA DE PREÇOS: SINAPI Maio/2021 ; SEINFRA-CE 27 ; ORSE Abril/2021 ; IOPES Maio/2021 ; SIURB Janeiro/2021

BDI: 21,25%; Encargos Sociais: 83,37% (Horistas sem desoneração)
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COMP.11
  REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6.00 A 10.00 M) SEM 

REAPROVEITAMENTO
UN 31,23

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 0,80 15,88

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 1,00 15,35

*Composições de referência: ORSE - 07768 (ABRIL/2021)

COMP.12 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ M3 R$ 20,94

C SINAPI 5961

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 40,82 0,25 R$ 10,20

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 0,70 R$ 10,74

*Composições de referência: SINAPI - 72897 - (AGOSTO/2020)

COMP.13 ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SEM CONTROLE M³ 68,71

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 1,7 26,09

I SINAPI 368
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M³ 38,75 1,1 42,62

*Composições de referência: SEINFRA 027 C0330

COMP.14 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 M3 R$ 423,13

I SINAPI 4730
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
M³ 86,49 1,10 R$ 95,13

C SINAPI 87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

M³ 389,36 0,30 R$ 116,80

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 6,00 R$ 119,10

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 6,00 R$ 92,10

*Composições de referência: SINAPI - 95467 (JANEIRO/2020)

COMP.15
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE 

FORMAS.
M3 R$ 1.169,50

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 4,9060 R$ 97,38

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 3,2960 R$ 50,59

C SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 1,70 0,4230 R$ 0,71

C SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,44 1,2250 R$ 0,53

C SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M³ 383,13 1,10 R$ 421,44

C SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 17,11 35,00 R$ 598,85

*Composições de referência: SINAPI - 96556 (MAIO/2021)

COMP.16

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 08 FUROS 

(09X19X19CM), ESPESSURA DE 19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 R$ 547,71

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 7,00 R$ 138,95

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 7,00 R$ 107,45

C SINAPI 87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

M3 389,36 0,2850 R$ 110,96

I SINAPI 7271
BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 

19 CM (L XA X C)
UN 0,81 235,00 R$ 190,35

*Composições de referência: SEINFRA 027 - C4592

COMP.17

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS

M3 R$ 2.604,97

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 1,8460 R$ 36,64

C SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,65 1,8460 R$ 36,27

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 5,5380 R$ 85,00

C SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 1,70 0,6720 R$ 1,14

C SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,44 1,1740 R$ 0,51

C SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M³ 383,13 1,1030 R$ 422,59
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C SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 18,68 20,00 R$ 373,60

C SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 15,36 55,00 R$ 844,80

C SINAPI 92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M² 44,69 18,00 R$ 804,42

*Composições de referência: SINAPI - 92718 (MAIO/2021)

COMP.18

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO

M3 R$ 2.534,52

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 0,6700 R$ 13,29

C SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,65 0,1120 R$ 2,20

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 0,7440 R$ 11,42

C SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 1,70 0,0790 R$ 0,13

C SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,44 0,1440 R$ 0,06

C SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M³ 383,13 1,1030 R$ 422,59

C SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 18,68 30,00 R$ 560,40

C SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 15,36 45,00 R$ 691,20

C SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M² 58,35 14,28 R$ 833,23

*Composições de referência: SINAPI - 92723 (MAIO/2021)

COMP.19
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 

SEÇÃO 14X20CM
M R$ 55,98

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 0,36 R$ 7,14

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 0,18 R$ 2,76

C SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M² 58,35 0,40 R$ 23,34

C SINAPI 92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 13,6 0,79 R$ 10,74

C SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M³ 383,13 0,0280 R$ 10,72

I SINAPI 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,21 6,00 R$ 1,26

I SINAPI 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 6,63 0,0035 R$ 0,02

*Composições de referência: SINAPI - 93204 (MAIO/2021)

COMP.20

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO

M3 R$ 2.694,35

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 1,8460 R$ 36,64

C SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,65 1,8460 R$ 36,27

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 5,5380 R$ 85,00

C SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 1,70 0,6720 R$ 1,14

C SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,44 1,1740 R$ 0,51

C SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M³ 383,13 1,1030 R$ 422,59

C SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 18,68 20,00 R$ 373,60

C SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 15,36 55,00 R$ 844,80
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C SINAPI 92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M² 44,69 20,00 R$ 893,80

*Composições de referência: SINAPI - 92718 (MAIO/2021)

COMP.21

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO

M3 R$ 2.779,61

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 0,6700 R$ 13,29

C SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,65 0,1120 R$ 2,20

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 0,7440 R$ 11,42

C SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 1,70 0,0790 R$ 0,13

C SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,44 0,1440 R$ 0,06

C SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M³ 383,13 1,1030 R$ 422,59

C SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 18,68 30,00 R$ 560,40

C SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 17,1 45,00 R$ 769,50

C SINAPI 92460

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M² 70,03 14,28 R$ 1.000,02

*Composições de referência: SINAPI - 92723 (MAIO/2021)

COMP.22 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS M3 R$ 652,32

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 6,8 R$ 134,98

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 7,3 R$ 112,05

I SINAPI 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M³ 50,00 0,264 R$ 13,20

I SINAPI 1107 CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) KG 0,76 28,14 R$ 21,38

I SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,71 58,76 R$ 41,71

I SINAPI 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 0,70 470,0 R$ 329,00

*Composições de referência: SINAPI - 73844/002 (JUNHO/2019)

COMP.23
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X29X29CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)
M3 R$ 173,50

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 1,0 R$ 19,85

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 1,0 R$ 15,35

C SINAPI 87375
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M³ 479,32 0,0088 R$ 4,21

I SINAPI 668 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *29 X 29 X 6* CM UN 12,19 11,00 R$ 134,09

*Composições de referência: SINAPI - 73937/004 (AGOSTO/2016)

COMP.24
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-4, 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO
M2 R$ 55,47

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 0,40 7,94

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 0,34 R$ 5,21

I SEINFRA I6498
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900

cm²) - PEI-5/PEI-4
M2 34,18 1,05 R$ 35,88

I SINAPI 34353 ARGAMASSA COLANTE AC II KG 1,06 4,00 R$ 4,24

I SINAPI 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 3,34 0,66 R$ 2,20

*Composições de referência: ORSE - 11369 (FEVEREIRO/2021)

COMP.25
PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, 

MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS (POLIMENTO MECANIZADO)
M R$ 62,19

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 0,5510 R$ 10,93

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 0,2750 R$ 4,22

C SINAPI 87298
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
M3 559,12 0,0166 R$ 9,28

C SINAPI 95276
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR 

ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016
CHP 2,70 0,123 R$ 0,33

C SINAPI 95277
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR 

ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016
CHI 0,45 0,428 R$ 0,19

I SINAPI 4824
GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ 

QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO
KG 0,51 23,24 R$ 11,85
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I SINAPI 1380 CIMENTO BRANCO KG 2,23 10,80 R$ 24,08

I SINAPI 3671
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X 

ESPESSURA)
M 0,79 1,67 R$ 1,31

*Composições de referência: SINAPI 101752 ; SEINFRA 027 - C2234

COMP.26
REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR 

DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA < 5 M2. 
M2 R$ 53,30

C SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,26 0,730 R$ 16,97

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 0,285 R$ 4,37

I SINAPI 1287
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO 

MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
M2 25,80 1,090 R$ 28,12

I SINAPI 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,57 5,500 R$ 3,13

I SINAPI 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 3,34 0,215 R$ 0,71

*Composições de referência: SINAPI - 93389/87249 

COMP.27
REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR 

DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA > 10 M2. 
M2 R$ 39,42

C SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,26 0,250 R$ 5,81

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 0,150 R$ 2,30

I SINAPI 1287
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO 

MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
M2 25,80 1,065 R$ 27,47

I SINAPI 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,57 5,500 R$ 3,13

I SINAPI 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 3,34 0,215 R$ 0,71

*Composições de referência: SINAPI - 93389/87251

COMP.28

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE 

CONEXÕES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

UN R$ 85,52

C SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,37 0,20 R$ 3,87

C SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 14,96 0,20 R$ 2,99

C SINAPI 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
UN 5,37 2,00 R$ 10,74

I SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 13,27 0,013 R$ 0,17

I SINAPI 6005
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, 

BITOLA 3/4 " (REF 1509)
UN 67,75 1,00 R$ 67,75

*Composições de referência: SINAPI - 89353; SINAPI - 89972 (MAIO/2021)

COMP.29

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, 

ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA

UN R$ 82,49

C SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,37 0,20 R$ 3,87

C SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 14,96 0,20 R$ 2,99

C SINAPI 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
UN 5,37 1,00 R$ 5,37

C SINAPI 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 6,19 1,00 R$ 6,19

I SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 13,27 0,0130 R$ 0,17

I SINAPI 6024
REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, 

BITOLA 3/4 " (REF 1416)
UN 63,90 1,00 R$ 63,90

*Composições de referência: SINAPI - 89351; SINAPI - 89970 (MAIO/2021)

COMP.30
CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE 

CAP. 3.000 LITROS
UN R$ 1.516,01

C SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,37 4,00 R$ 77,48

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 4,00 R$ 61,40

C SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 392,65 0,12 R$ 47,11

I ORSE 462 CAIXA D`AGUA FIBRA VIDRO 3.000 LITROS - FORTLEV-TORRES (OU SIMILAR) UN 1018,91 1,00 R$ 1.018,91

I ORSE 981 FITA VEDA ROSCA 18MM M 0,26 6,70 R$ 1,74

I SINAPI 6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) UN 43,83 1,00 R$ 43,83

I SINAPI 71
ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA 

CAIXA D' AGUA
UN 22,44 2,00 R$ 44,88

I SINAPI 72
ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA 

CAIXA D'AGUA
UN 38,04 1,00 R$ 38,04

I SINAPI 73
ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA 

CAIXA D' AGUA
UN 16,76 1,00 R$ 16,76
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I SINAPI 3482 JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 6,76 2,00 R$ 13,52

I SINAPI 3876 LUVA ROSCAVEL, PVC, 1", AGUA FRIA PREDIAL UN 4,22 2,00 R$ 8,44

I SINAPI 3878 LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL UN 8,01 1,00 R$ 8,01

I SINAPI 3884 LUVA ROSCAVEL, PVC, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL UN 2,52 2,00 R$ 5,04

I SINAPI 9862 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL M 35,78 2,40 R$ 85,87

I SINAPI 9866 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL M 21,24 1,60 R$ 33,98

I SINAPI 11830
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE E 

TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO 
UN 11,00 1,00 R$ 11,00

*Composições de referência: ORSE - 1430 (ABRIL/2021)

COMP.31
RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM 

GRELHA ACABAMENTO CROMADO
UN R$ 32,01

C SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,37 0,50 R$ 9,68

C SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 14,96 0,50 R$ 7,48

I ORSE 1907
RALO SIFONADO PVC, QUADRADO, D = 100X52X40 MM, REF. Nº 20, 

ACABAMENTO ALUMÍNIO, MARCA AKROS OU SIMILAR  
UN 14,85 1,000 R$ 14,85

*Composições de referência: ORSE 01702 (FEVEREIRO/2021)

COMP.32

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, 

COM TAMPA DE CONCRETO

UN R$ 1.407,42

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 2,9529 R$ 58,61

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 2,9529 R$ 45,32

C COMP. COMP.AUX.9 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA M3 83,38 2,8274 R$ 235,74

C SINAPI 100475

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

M3 608,16 0,1932 R$ 117,49

I SINAPI 12547

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE 

INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO 

DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M

UN 156,58 4,00 R$ 626,32

I SINAPI 43443

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE 

INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO 

DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M

UN 215,73 1,00 R$ 215,73

I SINAPI 41614 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, E = 0,05 M UN 108,21 1,00 R$ 108,21

*Composições de referência: SINAPI - 98052 (MAIO/2021)

COMP.33

SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PERFURADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, 

COM TAMPA DE CONCRETO

UN R$ 1.595,60

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 1,9848 R$ 39,39

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 1,9848 R$ 30,46

C COMP. COMP.AUX.9 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA M3 14,12 2,8274 R$ 39,92

C SINAPI 100475

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

M3 608,16 0,0728 R$ 44,27

C SINAPI 101625

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 

AF_08/2020

M3 96,22 0,1932 R$ 18,58

I SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 92,5 0,1130 R$ 10,45

I SINAPI 12547

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE 

INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO 

DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M

UN 156,58 4,00 R$ 626,32

I SINAPI 41638
ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 

M, H = 0,50M
UN 135,60 5,00 R$ 678,00

I SINAPI 41614 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, E = 0,05 M UN 108,21 1,00 R$ 108,21

*Composições de referência: SINAPI - 98062 (MAIO/2021)

COMP.34

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, 

40X50CM, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN R$ 236,20

C SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 711,35 0,20 142,27

C SINAPI 99862
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 

3/4". AF_04/2019
M2 469,69 0,20 R$ 93,93

6



COMP.35

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, 

60X50CM, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN R$ 354,30

C SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 711,35 0,30 213,40

C SINAPI 99862
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 

3/4". AF_04/2019
M2 469,69 0,30 R$ 140,90

COMP.36

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, 

150X50CM, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

UN R$ 885,77

C SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 711,35 0,75 533,51

C SINAPI 99862
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 

3/4". AF_04/2019
M2 469,69 0,75 R$ 352,26

COMP.37

PORTA COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE 

SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 

E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 R$ 675,41

C SINAPI COMP.AUX.1
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA DUPLA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS 
M2 299,39 1,89 R$ 565,84

C SINAPI 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 109,57 1,00 R$ 109,57

COMP.38

PORTA (BANHEIRO ACESSÍVEL) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA 

COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES 

PARA PCD, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 R$ 1.115,43

C SINAPI COMP.AUX.1
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA DUPLA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS 
M2 299,39 1,89 R$ 565,84

C SINAPI 100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 220,01 2,00 R$ 440,02

C SINAPI 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 109,57 1,00 R$ 109,57

COMP.39
PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR N/B/P, DE ABRIR, EM TUBO 

QUADRADO 2"x1" COM ESPAÇAMENTO DE 18cm
M2 R$ 424,26

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 1,00 R$ 19,85

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 1,50 R$ 23,02

C SINAPI 88628
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
M3 465,30 0,003 R$ 1,39

I ORSE 9809
PORTÃO/PORTA EM ALUMÍNIO COR N/B/P, DE ABRIR, VAZADO, EM TUBO 

QUADRADO 2"x1", COM ESPAÇAMENTO 18cm.
M 380,00 1,00 R$ 380,00

*Composições de referência:ORSE - 09470 (FEVEREIRO/2021)

COMP.40

PORTÃO DE FERRO DE ABRIR COM UMA FOLHA, COM BARRA QUADRADA DE 

1/2" NA VERTICAL, UMA BARRA QUADRADA DE 1/2" NA HORIZONTAL E 

QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2", INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS 

E CHUMBADORES COM PARAFUSOS

M2 R$ 578,72

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 1,00 R$ 19,85

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 1,20 R$ 18,42

I ORSE 9171 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 5/8" X 3 1/2" CJ 3,99 4,00 R$ 15,96

I SINAPI 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3 50,00 0,0090 R$ 0,45

I SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,71 0,66 R$ 0,46

I ORSE 9168

PORTÃO EM BARRAS DE FERRO VERT. QUADR. 1/2" C/ 10CM, 6 BARRAS HOR. 

5/8"X3/16" (2 A 2) E QUADRO 3/4"X3/16", INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E 

CHUMBADORES

M2 523,58 1,00 R$ 523,58

*Composições de referência: ORSE - 08900 (FEVEREIRO/2021)

COMP.41

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / 

ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA 

CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS

UN R$ 8,17

C SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,47 0,35 R$ 5,76
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I SINAPI 3119

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, 

DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 

0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS

UN 2,09 1,00 R$ 2,09

I SINAPI 11960
PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 

DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM
UN 0,08 4,00 R$ 0,32

*Composições de referência: SEINFRA 027 C1365

COMP.42

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø1/2" COM ESPAÇAMENTO 

DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 2" E ESPAÇAMENTO 

3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO

M2 R$ 443,51

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 1,000 R$ 19,85

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 1,200 R$ 18,42

I SINAPI 7691
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* 

MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580)
M 22,54 2,50 R$ 56,35

I SINAPI 21013
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 

MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)
M 80,79 2,40 R$ 193,89

I ORSE 36 MÃO-DE-OBRA PARA CONFECÇÃO DE GRADIL PADRÃO CEHOP INCLUSIVE SOLDA M2 155,00 1,000 R$ 155,00

*Composições de referência: ORSE - 1871 (FEVEREIRO/2021)

COMP.43
PINTURA MANUAL COM TINTA EM PÓ MINERAL IMPERMEÁVEL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS
M2 R$ 4,80

C SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,85 0,20 R$ 4,17

I SINAPI 7342 TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA KG 2,10 0,30 R$ 0,63

*Composições de referência: SEINFRA 027 C0588

COMP.44
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, 

E = 8 CM, APLICAÇÃO MANUAL
M2 R$ 7,38

C SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,85 0,239 R$ 4,98

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 0,10 R$ 1,53

I SINAPI 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 12,40 0,0306 R$ 0,37

I SINAPI 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 7,95 0,064 R$ 0,50

*Composições de referência: SINAPI-102504 (MAIO/2021)

COMP.45

LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHO, E = 2CM, DIM 

2.40x0.60, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO AJUSTÁVEL 

METALIZADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 

10 CM, ASSENTADA

UN R$ 2.011,79

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 4,00 R$ 79,40

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 4,00 R$ 61,40

C SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,37 4,00 R$ 77,48

I SINAPI 20269
LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* 

CM
UN  77,95 3,00 R$ 233,85

I SINAPI 6141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM UN 4,01 3,00 R$ 12,03

I ORSE 7479
RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=10CM, E=2CM, COM 

ACABAMENTO ABOLEADO
M 37,20 2,40 R$ 89,28

I ORSE 9964
PERFIL ALUMÍNIO, TUBO RETANGULAR 50,80MM X 25,40MM x 1,20MM 

(0,484KG/M)
UN 6,25 1,20 R$ 7,50

I ORSE 12056 RASGO EM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COLOCAÇÃO DE CUBA UN 67,17 3,00 R$ 201,51

I SINAPI 38633
FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ 

GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL
UN 19,19 3,00 R$ 57,57

I SINAPI 6136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 114,00 3,00 R$ 342,00

I ORSE 12051
TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,  L=4 CM (DE TOPO) - FORNECIMENTO 

E COLOCAÇÃO
M 58,55 3,60 R$ 210,78

I ORSE 2585 TAMPO/BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM M2 248,37 1,44 R$ 357,65

I SINAPI 6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " UN 38,93 3,00 R$ 116,79

I SINAPI 13415
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 

3/4 " (REF 1193)
UN 54,85 3,00 R$ 164,55

*Composições de referência:ORSE - 12278 (FEVEREIRO/2021)

COMP.46
PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN R$ 61,76

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 0,50 R$ 9,92

I SINAPI 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN  51,84 1,00 R$ 51,84

*Composições de referência: SEINFRA 027 C4825
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COMP.47
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN R$ 61,76

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 0,50 R$ 9,92

I SINAPI 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 51,84 1,0000 R$ 51,84

*Composições de referência:SEINFRA 027 - C4825

COMP.48 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO M R$ 100,61

C SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,37 0,50 R$ 9,68

C SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 14,96 0,50 R$ 7,48

I SEINFRA I6167 CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2" UN 83,38 1,00 R$ 83,38

I SEINFRA I1180 FITA DE VEDAÇÃO M 0,28 0,28 R$ 0,07

*Composições de referência: SEINFRA 027 C4860

COMP.49 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN R$ 42,99

C SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,37 0,40 R$ 7,74

I SINAPI 37399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 35,25 1,00 R$ 35,25

COMP.50

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO 

ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS 

FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM = 1,20X0,90M

UN R$ 1.971,33

C SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,75 1,77 R$ 34,95

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 0,92 R$ 14,12

C SINAPI 93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 115,26 1,00 R$ 115,26

C SINAPI 97611
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 18,55 3,00 R$ 55,65

C SINAPI 100923
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 34,70 3,00 R$ 104,10

I ORSE 7407
PLACA EM ACRÍLICO BRANCO LEITOSO DUPLA, TIPO SANDUÍCHE, COM 

APLICAÇÃO DE ADESIVO SOBREPOSTO
M2 1.347,87 1,08 R$ 1.455,69

I SINAPI 11046 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) KG 11,61 16,50 R$ 191,56

COMP.51  LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM UN R$ 75,91

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 0,80 R$ 15,88

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 0,20 R$ 3,07

C SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,75 1,10 R$ 21,72

C SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,94 1,10 R$ 17,53

I SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 27,80 0,07 R$ 1,94

I SINAPI 40549
PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), 

COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)
CENTO 102,81 0,03 R$ 3,08

I SINAPI 4376 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 UN 0,11 3,00 R$ 0,33

I SINAPI 11051 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) KG 12,70 0,75 R$ 9,52

I SINAPI 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3 51,67 0,04 R$ 2,06

I SINAPI 34753 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 KG 0,78 1,00 R$ 0,78

*Composições de referência: SEINFRA 027 C1620

COMP.52

PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM 

VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO 

RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

UN R$ 16,63

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 0,045 R$ 0,89

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 0,135 R$ 2,07

C SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,85 0,045 R$ 0,93

C SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,35 0,018 R$ 0,45

I SINAPI 7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 25,78 0,0135 R$ 0,34

I SINAPI 11027 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) KG 12,12 0,5865 R$ 7,10

I SEINFRA I8625 TESOURA PNEUMÁTICA H 0,62 0,0176 R$ 0,01

I SEINFRA I8626 FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO M2 48,95 0,015 R$ 0,73

I SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,94 0,0225 R$ 0,04

I SEINFRA I8628 ORQUIMOL L 12,13 0,0045 R$ 0,05

I SINAPI 4790
PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 

MM (SEM COLOCACAO)
M2 80,00 0,0473 R$ 3,78
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I SINAPI 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 0,12 2,00 R$ 0,24

*Composições de referência: SEINFRA 027 C4626

COMP.53 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4" UN R$ 165,85

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 0,30 R$ 5,95

I ORSE 2062
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU 

SIMILIAR
UN 159,90 1,00 R$ 159,90

*Composições de referência: ORSE 12122 (FEVEREIRO/2021)

COMP.54 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S UN R$ 229,15

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 0,25 R$ 4,96

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 0,35 R$ 5,37

C SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,66 1,00 R$ 24,66

I SINAPI 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3 51,67 0,0005 R$ 0,02

I SEINFRA I1646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S M 194,04 1,00 R$ 194,04

I SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,71 0,15 R$ 0,10

*Composições de referência: SEINFRA 027 C1898

COMP.55 CORRIMÃO EM AÇO INOX ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM M R$ 301,01

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 1,00 R$ 19,85

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 1,00 R$ 15,35

I ORSE 1689 PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 8 MM CJ 0,96 6,00 R$ 5,76

I ORSE 9017 CORRIMÃO EM AÇO INOX ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM M 260,05 1,00 R$ 260,05

*Composições de referência: ORSE-8759 (ABRIL/2021)

COMP.56

GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATÉ 15cm 

COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO 

EM CHAPIM EM PMC - M

M R$ 197,06

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 1,53 R$ 30,37

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 3,2784 R$ 50,32

C SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,85 1,18 R$ 24,60

C SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,65 0,14 R$ 2,75

C SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,75 0,16 R$ 3,16

C SINAPI 100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,65 0,12 R$ 1,99

I SEINFRA I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 22,31 0,0400 R$ 0,89

I SINAPI 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 

(0,01 KG/M)
KG 20,99 0,0400 R$ 0,83

I SINAPI 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3 51,67 0,0142 R$ 0,73

I SINAPI 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3 50,00 0,0256 R$ 1,28

I SINAPI 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 11,82 0,45 R$ 5,31

I SINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 92,01 0,0062 R$ 0,57

I SINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,90 3,7632 R$ 3,38

I SINAPI 1350
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM
UN 50,00 0,20 R$ 10,00

I SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,71 28,8212 R$ 20,46

I SINAPI 4720
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 106,23 0,0206 R$ 2,18

I SINAPI 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 20,84 0,0040 R$ 0,08

I SINAPI 6085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 5,44 0,1140 R$ 0,62

I SINAPI 38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO KG 5,72 0,1860 R$ 1,06

I SINAPI 7271
BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 

19 CM (L XA X C)
UN 0,81 3,75 R$ 3,03

I SINAPI 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 0,70 47,70 R$ 33,39

I SEINFRA I2535 SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM JG 613 0,0001 R$ 0,06

*Composições de referência: SEINFRA 027 C4620

COMP.57 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA M2 R$ 548,17

C SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,47 2,00 R$ 32,94

C SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,76 2,00 R$ 37,52

I SINAPI 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 0,06 8,00 R$ 0,48

I SINAPI 11059
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 

MM (2 ")
UN 0,18 8,00 R$ 1,44
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I SINAPI 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM UN 458,66 1,00 R$ 458,66

I SINAPI 20017
GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ 

ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU 
M 4,08 4,20 R$ 17,13

*Composições de referência: SINAPI 74125/001 (DEZEMBRO/2020)

COMP.58
BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO 

ARMADO, SEM ENCOSTO
M R$ 136,68

C COMP. COMP.AUX.2
ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM 

ÁGUA
M3 R$ 80,04 0,05 R$ 4,00

C COMP. COMP.AUX.3
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO 

EM SUPERESTRUTURA
M3 R$ 395,28 0,02 R$ 7,90

C COMP. COMP.AUX.4
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 02 

USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015
M2 122,83 0,20 R$ 24,56

C COMP. COMP.AUX.5

AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E 

COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E 

FUNDAÇÕES - R1

KG 14,88 1,60 R$ 23,80

C COMP. COMP.AUX.6
ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=9CM, COM 

ARGAMASSA T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=1CM - Rev.09
M2 41,48 1,00 R$ 41,48

C COMP. COMP.AUX.7
REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 

(CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM
M2 29,46 0,80 R$ 23,56

C COMP. COMP.AUX.8
CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - 

REVISADO 08/2015
M2 5,69 2,00 R$ 11,38

*Composições de referência: ORSE-03226 (FEVEREIRO/2021)

COMP.59
TAMPO PARA BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 1,72X50CM, 

INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
UN R$ 376,21

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 0,602 R$ 11,94

C SINAPI 88628
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
M3 465,30 0,00172 R$ 0,80

I SINAPI 11795
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM
M2 422,64 0,86 R$ 363,47

*Composições de referência: SINAPI-71623 (JANEIRO/2020)

COMP.60 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO M2 R$ 266,03

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 0,50 R$ 9,92

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 0,75 R$ 11,51

C SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,23 1,00 R$ 20,23

I SINAPI 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3 51,67 0,002 R$ 0,10

I SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,71 2,30 R$ 1,63

I SEINFRA I1659 GRANITO POLIDO CINZA E=2cm M2 222,64 1,00 R$ 222,64

*Composições de referência:SEINFRA 027 - C4756

COMP.61 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO M3 R$ 205,95

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 1,6960 R$ 26,03

I SEINFRA I0030 ADUBO MINERAL (10-10-10NPK) KG 4,07 1,00 R$ 4,07

I SEINFRA I0031 ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO) M3 156,56 0,10 R$ 15,65

I SINAPI 25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 0,14 1,00 R$ 0,14

I SINAPI 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 177,85 0,90 R$ 160,06

*Composições de referência: SEINFRA 027 C2035

COMP.62

CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO; 

DIMENSÕES OFICIAIS; PINTADA A PRIMER COM TINTA ESMALTE; INCLUSO 

REDES DE NYLON

CJ R$ 4.506,50

I SINAPI 25398

 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE 

ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER 

COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

UN 1,00 4506,50 R$ 4.506,50

COMP.63
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS PARA VÔLEI COM POSTES PINTADOS, 

REDE DE NYLON E ANTENAS
CJ R$ 2.735,84

I SINAPI 25399

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO 

GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE 

DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE 

VIDRO

UN 1,00 2735,84 R$ 2.735,84

COMP.64 ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE CJ R$ 3.592,91

C SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 353,01 0,0865 R$ 30,53
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I SINAPI 25400
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, 

COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)
UN 1.670,83 1,00 R$ 1.670,83

I SEINFRA I1139

ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 

1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE 

SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M

CJ 1.891,55 1,00 R$ 1.891,55

*Composições de referência: SEINFRA 027 C1347

COMP.65 LIMPEZA GERAL M2 R$ 2,44

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 0,1 R$ 1,53

I ORSE 1997 SABAO EM PÓ KG 8,46 0,005 R$ 0,04

I SINAPI 38400 VASSOURA 40 CM COM CABO UN 17,57 0,05 R$ 0,87

*Composições de referência: ORSE-02450 (ABRIL/2021)

COMP.AUX.1
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA DUPLA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS 
M2 R$ 299,39

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 1,50 R$ 29,77

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 2,50 R$ 38,37

I SINAPI 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3 51,67 0,0072 R$ 0,37

I SEINFRA I0208 BATENTE DE FERRO M 19,73 2,50 R$ 49,32

I SINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,90 0,49 R$ 0,44

I SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,71 2,03 R$ 1,44

I SINAPI 2432
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO 

OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
UN  15,54 1,78 R$ 27,66

I SINAPI 3080
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E 

CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM 
CJ 42,00 0,59 R$ 24,78

I SEINFRA I1704 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 M2 127,24 1,00 R$ 127,24

*Composições de referência: SEINFRA 027 - C1958

COMP.AUX.2
ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM 

ÁGUA
M3 R$ 80,04

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 3,00 R$ 46,05

I SINAPI 366
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3 28,33 1,20 R$ 33,99

*Composições de referência: ORSE-00077 (FEVEREIRO/2021)

COMP.AUX.3
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 

ADENSADO EM SUPERESTRUTURA
M3 R$ 395,28

C SINAPI COMP.AUX.3.1
LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, EM PEÇAS ARMADAS DA 

SUPERESTRUTURA, INCLUINDO COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 42,62 1,00 R$ 42,62

I SINAPI 25950 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 M3 35,98 1,00 R$ 35,98

I ORSE 634 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL B0-B1 FCK=15MPA M3 316,68 1,00 R$ 316,68

*Composições de referência: ORSE-00096 (FEVEREIRO/2021)

COMP.AUX.3.1
LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, EM PEÇAS ARMADAS DA 

SUPERESTRUTURA, INCLUINDO COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 R$ 42,62

C SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,65 0,36 R$ 7,07

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 0,36 R$ 7,14

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 1,62 R$ 24,86

C SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,75 0,18 R$ 3,55

*Composições de referência: ORSE-00128 (FEVEREIRO/2021)

COMP.AUX.4
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 02 

USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015
M2 R$ 122,83

C SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,65 1,333 R$ 26,19

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 1,50 R$ 23,02

I ORSE 630 COMPENSADO RESINADO 12MM - MADEIRIT OU SIMILAR M2 45,24 0,584 R$ 26,42

I ORSE 1569
MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, 

LOURO)
M 9,25 3,067 R$ 28,36

I SINAPI 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 6,63 0,02 R$ 0,13

I SINAPI 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,26 2,722 R$ 8,87

I SINAPI 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 18,82 0,025 R$ 0,47

COMPOSIÇÕES AUXILIARES
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I SINAPI 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 19,18 0,10 R$ 1,91

I SINAPI 6193
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 14,13 0,306 R$ 4,32

I SINAPI 43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 

MM (0,026 KG/M)
KG 20,99 0,15 R$ 3,14

*Composições de referência: ORSE-00115 (FEVEREIRO/2021)

COMP.AUX.5

AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E 

COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E 

FUNDAÇÕES - R1

KG R$ 14,88

C SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,75 0,08 R$ 1,58

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 0,08 R$ 1,22

I ORSE 81 AÇO CA-50 6,3 A 12,5 MM KG 11,45 1,00 R$ 11,45

I SINAPI 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,21 0,40 R$ 0,08

I SINAPI 39315
ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO 

*20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS
UN 0,35 0,40 R$ 0,14

I SINAPI 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 

(0,01 KG/M)
KG 20,99 0,02 R$ 0,41

*Composições de referência: ORSE-00140 (FEVEREIRO/2021)

COMP.AUX.6
ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=9CM, COM 

ARGAMASSA T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=1CM - Rev.09
M2 R$ 41,48

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 0,64 R$ 12,70

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 0,38 R$ 5,83

I ORSE 2657 BLOCO CERÂMICO, DE VEDAÇÃO, 6 FUROS HORIZONTAIS, DIM. 9 X 19 X 24 CM UN 0,86 20,00 R$ 17,20

C COMP. COMP.AUX.6.1

ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL e AREIA TRAÇO T-5 (1:2:8) - 1 SACO 

CIMENTO 50 KG / 2 SACOS CAL 20 KG / 8 PADIOLAS DE AREIA DIM 0.35 X 0.45 X 

0.13 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE

M3 417,25 0,0138 R$ 5,75

*Composições de referência: ORSE-00151 (FEVEREIRO/2021)

COMP.AUX.6.1

ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL e AREIA TRAÇO T-5 (1:2:8) - 1 SACO 

CIMENTO 50 KG / 2 SACOS CAL 20 KG / 8 PADIOLAS DE AREIA DIM 0.35 X 0.45 X 

0.13 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE

M3 R$ 417,25

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 4,00 R$ 61,40

I SINAPI 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3 51,67 1,216 R$ 62,83

I SINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,9 182,00 R$ 163,80

I SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,71 182,00 R$ 129,22

*Composições de referência: ORSE-03308 (FEVEREIRO/2021)

COMP.AUX.7
REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 

1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM
M2 R$ 29,46

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 0,60 R$ 11,91

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 0,60 R$ 9,21

C COMP. COMP.AUX.6.1

ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL e AREIA TRAÇO T-5 (1:2:8) - 1 SACO 

CIMENTO 50 KG / 2 SACOS CAL 20 KG / 8 PADIOLAS DE AREIA DIM 0.35 X 0.45 X 

0.13 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE

M3 417,25 0,02 R$ 8,34

*Composições de referência: ORSE-01908 (FEVEREIRO/2021)

COMP.AUX.8
CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - 

REVISADO 08/2015
M2 R$ 5,69

C SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 0,10 R$ 1,98

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 0,10 R$ 1,53

C COMP. COMP.AUX.8.1
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 

PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E 
M3 436,46 0,005 R$ 2,18

*Composições de referência: ORSE-03310 (FEVEREIRO/2021)

COMP.AUX.8.1
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 

PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E 
M3 R$ 436,46

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 4,00 R$ 61,40

I SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 50,00 1,080 R$ 54,00

I SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,71 452,20 R$ 321,06

*Composições de referência: ORSE-03308 (FEVEREIRO/2021)

COMP.AUX.9 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA M3 R$ 53,57

C SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 3,49 R$ 53,57

*Composições de referência: SEINFRA 027 - C1257 
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