
 ÍTEM SERVIÇOS TRECHO/LOCAL  UNID.   TIPO  QUANT.  LADOS 
 COMPR.

(m) 
 LARGURA

(m) 
 ALTURA

(m) 
 ÁREA

(m²) 
 VOLUME

(m³) 
 SUBTRAIR TOTAL

TOTAL 
ÍTEM

 1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL mês  adm.local         6,00 6,00 6,00

6,00

 2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m²  placa           3,00           1,50          4,50                -                    -   4,50 4,50

4,50

2.02
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS

QUADRA DE 
ESPORTES COM 

VESTIÁRIO
m  locação - perímetro       113,64 113,64 113,64

113,64

2.03
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO 
HIDROSANITÁRIO

VESTIÁRIO un  projeto         1,00 1,00 1,00

1,00

2.04
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO 
ESTRUTURAL 

QUADRA DE 
ESPORTES COM 

VESTIÁRIO
un  projeto         1,00 1,00 1,00

1,00

2.05
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_02/2016

QUADRA DE 
ESPORTES COM 

VESTIÁRIO
m²  canteiro         1,00           3,00             2,50          7,50 7,50 7,50

7,50

2.06
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. 
AF_02/2016

QUADRA DE 
ESPORTES COM 

VESTIÁRIO
m²  canteiro         1,00           3,00             3,00          9,00 9,00 9,00

9,00

2.07
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS

QUADRA DE 
ESPORTES COM 

VESTIÁRIO
m²  canteiro         1,00           4,00             3,00        12,00 12,00 12,00

12,00

 3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3.01 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO
QUADRA DE 

ESPORTE
m² placas em concreto      700,11 700,11 700,11

3.01 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO

LATERAL DA 
QUADRA DE 
ESPORTES - 

PRÉDIO SAÚDE

m² cimentado        88,30 88,30 88,30

3.01 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO
FUNDO DA 

QUADRA DE 
ESPORTES

m² cimentado      200,29 200,29 200,29

3.01 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO WC MASCULINO m² cimentado          6,10 6,10 6,10

3.01 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO WC FEMININO m² cimentado          6,27 6,27 6,27

3.01 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO
ESCADA AO LADO 

DA ARQUIBANCADA
m² cimentado 2,35          1,00                    2,35 2,35 2,35

1003,42

3.02
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA 
COBERTURA, DE FORMA MANUAL

WC MASCULINO E 
FEMININO

m² cobertura 4,20          4,80                  20,16 20,16 20,16

20,16

3.03 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL

WC MASCULINO E 
FEMININO

m² cobertura 4,20          4,80                  20,16 20,16 20,16

20,16

3.04
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL

WC MASCULINO - 
FRENTE

m³ dem. 2,00          0,15           2,70          0,81           0,25            0,81 0,56

3.04
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL

WC MASCULINO - 
LATERAL

m³ dem. 3,30          0,15           3,07          1,52           1,52 1,52

3.04
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL

WC FEMININO - 
FRENTE

m³ dem. 2,05          0,15           2,70          0,83           0,83 0,83

3.04
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL

WC FEMININO - 
LATERAL

m³ dem. 3,45          0,15           3,07          1,59           1,59 1,59

3.04 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL

WC MASCULINO E 
FEMININO - FUNDO

m³ dem. 4,20          0,15           3,07          1,93           1,93 1,93

3.04
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL

ARQUIBANCADA - 
PRIMEIRA FILEIRA

m³ dem. 36,80        0,35           0,30          3,86           3,86 3,86

3.04
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL

ARQUIBANCADA - 
SEGUNDA FILEIRA

m³ dem. 36,80        0,40           0,60          8,83           8,83 8,83

3.04
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL

ARQUIBANCADA - 
TERCEIRA FILEIRA - 

para pilaretes muro 
em cima

m³ dem. 15,00      0,15          0,15           0,40          0,01           0,15 0,15

3.04
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL

MURETA - FUNDO 
VESTIÁRIO

m³ dem. 18,55        0,15           0,40          1,11           1,11 1,11

3.04
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL

MURETA - FUNDO 
PRAÇA

m³ dem. 20,25        0,15           0,40          1,22           1,22 1,22

3.04
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL

MURETA - LATERAL 
QUDRA

m³ dem. 10,15        0,15           0,20          0,30           0,30 0,30

3.04
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL

PÓDIO - CANTOS m³ dem. 2,00        0,95          0,55           0,40          0,21           0,21 0,42

3.04
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL

PÓDIO - LATERAIS 
DOS CANTOS

m³ dem. 2,00        0,85          0,55           0,65          0,30           0,30 0,60

3.04
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL

PÓDIO - CENTRO m³ dem. 0,85          0,55           1,05          0,49           0,49 0,49

3.04 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL

MURO - LATERAL 
UNIDADE DE 

m³ dem. 8,40          0,15           2,00          2,52           2,52 2,52

3.04 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL

MURO - FUNDO 
WCs MASCULINO E 

FEMININO
m³ dem. 16,20        0,15           2,00          4,86           4,86 4,86

30,79

3.05 REMOÇÃO DE ALAMBRADO
MURETA - FUNDO 

VESTIÁRIO
m² alambrado 18,08        3,10          56,05         56,05 56,05

OBRA: Construção de Quadra Poliesportiva com Vestiário na cidade de Redenção do Gurguéia - PI, anexo a U. E. Marcos Parente
ENDEREÇO/MUNICÍPIO: Praca José Dario dos Santos, Centro, Redenção do Gurguéia-PI.
DATA: Julho de 2021
REFERÊNCIA DE PREÇOS: SINAPI Maio/2021 ; SEINFRA-CE 27.1 ; ORSE Abril/2021 ; IOPES Maio/2021 ; SIURB Janeiro/2021
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 ÍTEM SERVIÇOS TRECHO/LOCAL  UNID.   TIPO  QUANT.  LADOS 
 COMPR.

(m) 
 LARGURA

(m) 
 ALTURA

(m) 
 ÁREA
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(m³) 
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TOTAL 
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3.05 REMOÇÃO DE ALAMBRADO
MURETA - FUNDO 

PRAÇA
m² alambrado 19,58        3,10          60,70         60,70 60,70

3.05 REMOÇÃO DE ALAMBRADO
MURO - LATERAL 

UNIDADE DE 
SAÚDE

m² alambrado 15,76        3,10          48,86         48,86 48,86

165,61

3.06 REMOÇÃO DE PIA WC FEMININO m³ remoção pia 1,00        1,00 1,00
3.06 REMOÇÃO DE PIA WC MASCULINO m³ remoção pia 1,00        1,00 1,00

2,00

3.07 DEMOLIÇÃO DE VASO SANITÁRIO WC FEMININO m³ dem. 1,00        1,00 1,00
3.07 DEMOLIÇÃO DE VASO SANITÁRIO WC MASCULINO m³ dem. 1,00        1,00 1,00

2,00

3.08 REMOÇÃO DE PORTA, DE FORMA MANUAL WC FEMININO m³  porta 0,80x2,10 1,00        0,80          2,10                   1,68 1,68 1,68
3.08 REMOÇÃO DE PORTA, DE FORMA MANUAL WC MASCULINO m³  porta 0,80x2,10 1,00        0,80          2,10                   1,68 1,68 1,68

3,36

3.09 DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA WC FEMININO m³  inst. hidraulica 1,00        1,00 1,00
3.09 DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA WC MASCULINO m³  inst. hidraulica 1,00        1,00 1,00

2,00

3.10 DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA WC FEMININO pt  vasos sanitário 1,00        1,00 1,00

3.10 DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA WC MASCULINO pt  vasos sanitário 1,00        1,00 1,00

2,00

3.11 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL POSTES UND  remoção luminárias         3,00 3,00 3,00
3,00

3.12 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO POSTES UND  remoção postes         2,00 2,00 2,00
2,00

3.13 RETIRADA DE POSTE METÁLICO POSTES UND  remoção postes         1,00 1,00 1,00
1,00

3.14
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6M³

MURO m³  carga dem.                -   

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO
QUADRA DE 

ESPORTES E ÁREA 
EXTERNA

m³ piso cimentado 1,30        0,07            1.003,42 70,24         70,24 91,31

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA 
COBERTURA, DE FORMA MANUAL

WC MASCULINO E 
FEMININO

m² cobertura 1,30        0,07                 20,16 1,41           1,41 1,83

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL

WC MASCULINO E 
FEMININO

m² cobertura 1,30        0,03                 20,16 0,60           0,60 0,78

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL

ÁREA DA QUADRA 
DE ESPORTES

m³ alvenaria 1,30        30,79         30,79 40,03

REMOÇÃO DE ALAMBRADO
ÁREA DA QUADRA 

DE ESPORTES
m³ alambrado 1,30        0,03               165,61 4,97           4,97 6,46

REMOÇÃO DE PORTAS BANHEIROS m³ portas 1,30        0,03                   3,36 0,10           0,10 0,13

RETIRADA DE POSTES DE CONCRETO
QUADRA DE 
ESPORTES 

m³  poste 2,00        10,00        0,20           0,20          0,40           0,40 0,80

RETIRADA DE POSTE METÁLICO
QUADRA DE 
ESPORTES 

m³  poste 1,00        10,00                 0,01 0,08           0,08 0,08

141,42

3.15
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6M³

MURO m³xkm  trnasporte dem.                  -   

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO
QUADRA DE 

ESPORTES E ÁREA 
EXTERNA

m³ piso cimentado 1,30        6,00      0,07            1.003,42 70,24         70,24 547,87

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA 
COBERTURA, DE FORMA MANUAL

WC MASCULINO E 
FEMININO

m² cobertura 1,30        6,00      0,07                 20,16 1,41           1,41 11,00

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL

WC MASCULINO E 
FEMININO

m² cobertura 1,30        6,00      0,03                 20,16 0,60           0,60 4,68

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL

ÁREA DA QUADRA 
DE ESPORTES

m³ alvenaria 1,30        6,00      30,79         30,79 240,16

REMOÇÃO DE ALAMBRADO
ÁREA DA QUADRA 

DE ESPORTES
m³ alambrado 1,30        6,00      0,03               165,61 4,97           4,97 38,77

REMOÇÃO DE PORTAS BANHEIROS m³ portas 1,30        6,00      0,03                   3,36 0,10           0,10 0,78

RETIRADA DE POSTES DE CONCRETO
QUADRA DE 
ESPORTES 

m³  poste 2,00        6,00      10,00        0,20           0,20          0,40           0,40 4,80

RETIRADA DE POSTE METÁLICO
QUADRA DE 
ESPORTES 

m³  poste 1,00        6,00      10,00                 0,01 0,08           0,08 0,48

848,54

 4.0 MOVIMENTO DE TERRA

4.01
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA

WC FEMININO - 
PCD

m³  blocos         4,00           0,80             0,80           1,00            0,64 0,64 2,56

4.01
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA

WC FEMININO m³  blocos         4,00           0,80             0,80           1,00            0,64 0,64 2,56

4.01
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA

DEPOSITO m³  blocos         2,00           0,80             0,80           1,00            0,64 0,64 1,28

4.01
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA

WC MASCULINO m³  blocos         4,00           0,80             0,80           1,00            0,64 0,64 2,56

4.01
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA

WC MASCULINO - 
PCD

m³  blocos         2,00           0,80             0,80           1,00            0,64 0,64 1,28

4.01
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA

MURETA QUADRA - 
FUNDO VESTIÁRIO

m³  blocos         8,00           0,50             0,50           0,60            0,15 0,15 1,20

4.01
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA

MURETA QUADRA - 
FUNDO PRAÇA

m³  blocos         8,00           0,50             0,50           0,60            0,15 0,15 1,20

4.01
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA

MURO - LATERAL 
UNIDADE DE 

SAÚDE
m³  blocos         9,00           0,60             0,60           0,60            0,22 0,22 1,98

4.01
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA

MURO - FUNDO 
VESTIÁRIOS

m³  blocos         8,00           0,60             0,60           0,60            0,22 0,22 1,76

4.01
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA

MURO ARRIMO - 
LATERAL PALCO

m³  blocos         2,00           0,60             0,60           0,60            0,22 0,22 0,44

4.01
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA

MURO  - FUNDO 
PRAÇA

m³  blocos         8,00           0,60             0,60           0,60            0,22 0,22 1,76

4.01
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA

ARQUIBANCADA m³  blocos       10,00           0,40             0,40           0,80            0,13 0,13 1,30

4.01
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA

ARQUIBANCADA m³  blocos       10,00           0,50             0,50           0,80            0,20 0,20 2,00

4.01
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA

ARQUIBANCADA m³  blocos       10,00           0,50             0,50           0,80            0,20 0,20 2,00

4.01
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA

PLARES 
COBERTURA 

QUADRA
m³  blocos       16,00           1,50             1,50           0,80            1,80 1,80 28,80

52,68

4.02 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 
WC FEMININO - 

PCD
m³  escavação valas           9,20             0,35           0,45            1,45              0,50 1,45 0,95

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

EMPOLAMENTO DE 30%

TOTAL:

EMPOLAMENTO DE 30% e 6KM DE DMT

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:
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4.02 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS WC FEMININO m³  escavação valas         19,93             0,35           0,45            3,14              0,50 3,14 2,64
4.02 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS DEPOSITO m³  escavação valas           5,85             0,35           0,45            0,92              0,25 0,92 0,67
4.02 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS WC MASCULINO m³  escavação valas         19,93             0,35           0,45            3,14              0,50 3,14 2,64

4.02 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 
WC MASCULINO - 

PCD
m³  escavação valas           6,95             0,35           0,45            1,09              0,25 1,09 0,84

4.02 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 
MURETA QUADRA - 
FUNDO VESTIÁRIO

m³  escavação valas         21,15             0,35           0,45            3,33              0,63 3,33 2,70

4.02 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 
MURETA QUADRA - 

FUNDO PRAÇA
m³  escavação valas         21,15             0,35           0,45            3,33              0,63 3,33 2,70

4.02 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 
MURO - LATERAL 

UNIDADE DE 
SAÚDE

m³  escavação valas         24,85             0,35           0,45            3,91              0,85 3,91 3,06

4.02 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 
MURO - FUNDO 

VESTIÁRIOS
m³  escavação valas         24,25             0,35           0,45            3,82              0,76 3,82 3,06

4.02 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 
MURO  - LATERAL 

PALCO
m³  escavação valas           8,00             0,60           0,60            2,88              0,19 2,88 2,69

4.02 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS MURO  - FUNDO 
PRAÇA

m³  escavação valas         24,50             0,35           0,45            3,86              0,76 3,86 3,10

4.02 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ARQUIBANCADA m³  escavação valas         26,00             1,20           0,45          14,04              3,38 14,04 10,66
35,71

4.03 ATERRO COM COMPACTAÇÃO
LATERAL QUADRA 

DE ESPORTES 
PARA PRAÇA

m³  aterro           6,00             3,00           0,65          11,70 11,70 11,70

4.03 ATERRO COM COMPACTAÇÃO ARQUIBANCADA m³  aterro         26,00             0,52           0,73            9,87 9,87 9,87
4.03 ATERRO COM COMPACTAÇÃO ARQUIBANCADA m³  aterro         26,00             0,38           1,18          11,66 11,66 11,66

33,23

 5.0 INFRAESTRUTURA

5.01 PREPARO DO FUNDO DE VALAS
WC FEMININO - 

PCD
m³  preparo fundo valas           9,20             0,35          3,22              0,84 3,22 2,38

5.01 PREPARO DO FUNDO DE VALAS WC FEMININO m³  preparo fundo valas         19,93             0,35          6,98              0,84 6,98 6,14

5.01 PREPARO DO FUNDO DE VALAS DEPOSITO m³  preparo fundo valas           5,85             0,35          2,05              0,04 2,05 2,01

5.01 PREPARO DO FUNDO DE VALAS WC MASCULINO m³  preparo fundo valas         19,93             0,35          6,98              0,84 6,98 6,14

5.01 PREPARO DO FUNDO DE VALAS
WC MASCULINO - 

PCD
m³  preparo fundo valas           6,95             0,35          2,43              0,42 2,43 2,01

5.01 PREPARO DO FUNDO DE VALAS
MURETA QUADRA - 
FUNDO VESTIÁRIO

m³  preparo fundo valas         21,15             0,35          7,40              1,40 7,40 6,00

5.01 PREPARO DO FUNDO DE VALAS
MURETA QUADRA - 

FUNDO PRAÇA
m³  preparo fundo valas         21,15             0,35          7,40              1,40 7,40 6,00

5.01 PREPARO DO FUNDO DE VALAS
MURO - LATERAL 

UNIDADE DE 
SAÚDE

m³  preparo fundo valas         24,85             0,35          8,70              0,85 8,70 7,85

5.01 PREPARO DO FUNDO DE VALAS
MURO - FUNDO 

VESTIÁRIOS
m³  preparo fundo valas         24,25             0,35          8,49              0,76 8,49 7,73

5.01 PREPARO DO FUNDO DE VALAS
MURO ARRIMO  - 
LATERAL PALCO

m³  preparo fundo valas           8,00             0,60          4,80              0,19 4,80 4,61

5.01 PREPARO DO FUNDO DE VALAS
MURO  - FUNDO 

PRAÇA
m³  preparo fundo valas         24,50             0,35          8,58              0,76 8,58 7,82

5.01 PREPARO DO FUNDO DE VALAS ARQUIBANCADA m³  preparo fundo valas         26,00             1,20        31,20              7,50 31,20 23,70
82,39

5.02 LASTRO DE CONCRETO MAGRO
WC FEMININO - 

PCD
m³  lastro blocos         4,00           0,80             0,80          0,64 0,64 2,56

5.02 LASTRO DE CONCRETO MAGRO WC FEMININO m³  lastro blocos         4,00           0,80             0,80          0,64 0,64 2,56

5.02 LASTRO DE CONCRETO MAGRO DEPOSITO m³  lastro blocos         2,00           0,80             0,80          0,64 0,64 1,28

5.02 LASTRO DE CONCRETO MAGRO WC MASCULINO m³  lastro blocos         4,00           0,80             0,80          0,64 0,64 2,56

5.02 LASTRO DE CONCRETO MAGRO
WC MASCULINO - 

PCD
m³  lastro blocos         2,00           0,80             0,80          0,64 0,64 1,28

5.02 LASTRO DE CONCRETO MAGRO
MURETA QUADRA - 
FUNDO VESTIÁRIO

m³  lastro blocos         8,00           0,50             0,50          0,25 0,25 2,00

5.02 LASTRO DE CONCRETO MAGRO
MURETA QUADRA - 

FUNDO PRAÇA
m³  lastro blocos         8,00           0,50             0,50          0,25 0,25 2,00

5.02 LASTRO DE CONCRETO MAGRO
MURO - LATERAL 

UNIDADE DE 
SAÚDE

m³  lastro blocos         9,00           0,60             0,60          0,36 0,36 3,24

5.02 LASTRO DE CONCRETO MAGRO
MURO - FUNDO 

VESTIÁRIOS
m³  lastro blocos         8,00           0,60             0,60          0,36 0,36 2,88

5.02 LASTRO DE CONCRETO MAGRO
MURO ARRIMO  - 
LATERAL PALCO

m³  lastro blocos         2,00           0,60             0,60          0,36 0,36 0,72

5.02 LASTRO DE CONCRETO MAGRO
MURO  - FUNDO 

PRAÇA
m³  lastro blocos         8,00           0,60             0,60          0,36 0,36 2,88

5.02 LASTRO DE CONCRETO MAGRO ARQUIBANCADA m³  lastro blocos       10,00           0,40             0,40          0,16 0,16 1,60
5.02 LASTRO DE CONCRETO MAGRO ARQUIBANCADA m³  lastro blocos       10,00           0,50             0,50          0,25 0,25 2,50
5.02 LASTRO DE CONCRETO MAGRO ARQUIBANCADA m³  lastro blocos       10,00           0,50             0,50          0,25 0,25 2,50

5.02 LASTRO DE CONCRETO MAGRO
PLARES 

COBERTURA 
QUADRA

m³  lastro blocos       16,00           1,50             1,50          2,25 2,25 36,00

66,56

5.03 PEDRA ARGAMASSADA
WC FEMININO - 

PCD
m³

 fundação pedra 
argamassada 

          9,20             0,35           0,35            1,13              0,38 1,13 0,75

5.03 PEDRA ARGAMASSADA WC FEMININO m³
 fundação pedra 

argamassada 
        19,93             0,35           0,35            2,44              0,38 2,44 2,06

5.03 PEDRA ARGAMASSADA DEPOSITO m³
 fundação pedra 

argamassada 
          5,85             0,35           0,35            0,72              0,19 0,72 0,53

5.03 PEDRA ARGAMASSADA WC MASCULINO m³
 fundação pedra 

argamassada 
        19,93             0,35           0,35            2,44              0,38 2,44 2,06

5.03 PEDRA ARGAMASSADA
WC MASCULINO - 

PCD
m³

 fundação pedra 
argamassada 

          6,95             0,35           0,35            0,85              0,19 0,85 0,66

5.03 PEDRA ARGAMASSADA
MURETA QUADRA - 
FUNDO VESTIÁRIO

m³
 fundação pedra 

argamassada 
        21,15             0,35           0,35            2,59              0,63 2,59 1,96

5.03 PEDRA ARGAMASSADA
MURETA QUADRA - 

FUNDO PRAÇA
m³

 fundação pedra 
argamassada 

        21,15             0,35           0,35            2,59              0,63 2,59 1,96

5.03 PEDRA ARGAMASSADA
MURO - LATERAL 

UNIDADE DE 
SAÚDE

m³
 fundação pedra 

argamassada 
        24,85             0,35           0,35            3,04              0,85 3,04 2,19

5.03 PEDRA ARGAMASSADA
MURO - FUNDO 

VESTIÁRIOS
m³

 fundação pedra 
argamassada 

        24,25             0,35           0,35            2,97              0,76 2,97 2,21

5.03 PEDRA ARGAMASSADA
MURO ARRIMO - 
LATERAL PALCO

m³
 fundação pedra 

argamassada 
          8,00             0,60           0,50            2,40              0,43 2,40 1,97

5.03 PEDRA ARGAMASSADA
MURO  - FUNDO 

PRAÇA
m³

 fundação pedra 
argamassada 

        24,50             0,35           0,35            3,00              0,76 3,00 2,24

5.03 PEDRA ARGAMASSADA ARQUIBANCADA m³
 fundação pedra 

argamassada 
        26,00             1,20           0,35          10,92              3,38 10,92 7,54

26,13

5.04
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA 
DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO

MURETA QUADRA - 
FUNDO VESTIÁRIO

m³  blocos         8,00           0,50             0,50           0,30            0,08 0,08 0,64

5.04
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA 
DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO

MURETA QUADRA - 
FUNDO PRAÇA

m³  blocos         8,00           0,50             0,50           0,30            0,08 0,08 0,64

5.04
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA 
DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO

MURO - LATERAL 
UNIDADE DE 

SAÚDE
m³  blocos         9,00           0,60             0,60           0,30            0,11 0,11 0,99

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

3



 ÍTEM SERVIÇOS TRECHO/LOCAL  UNID.   TIPO  QUANT.  LADOS 
 COMPR.

(m) 
 LARGURA

(m) 
 ALTURA

(m) 
 ÁREA

(m²) 
 VOLUME

(m³) 
 SUBTRAIR TOTAL

TOTAL 
ÍTEM

5.04
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA 
DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO

MURO - FUNDO 
VESTIÁRIOS

m³  blocos         8,00           0,60             0,60           0,30            0,11 0,11 0,88

5.04
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA 
DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO

MURO ARRIMO  - 
LATERAL PALCO

m³  blocos         2,00           0,60             0,60           0,30            0,11 0,11 0,22

5.04
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA 
DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO

MURO  - FUNDO 
PRAÇA

m³  blocos         8,00           0,60             0,60           0,30            0,11 0,11 0,88

5.04
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA 
DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO

ARQUIBANCADA m³  blocos       10,00           0,40             0,40           0,30            0,05 0,05 0,50

5.04
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA 
DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO

ARQUIBANCADA m³  blocos       10,00           0,50             0,50           0,30            0,08 0,08 0,80

5.04
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA 
DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO

ARQUIBANCADA m³  blocos       10,00           0,50             0,50           0,30            0,08 0,08 0,80

5.04
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA 
DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO

PLARES 
COBERTURA 

QUADRA
m³  blocos       16,00           1,50             1,50           0,80            1,80 1,80 28,80

35,15

5.05
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO 
FCK = 20 MPA

WC FEMININO - 
PCD

m³  blocos         4,00           0,80             0,80           0,30            0,19 0,19 0,76

5.05
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO 
FCK = 20 MPA

WC FEMININO m³  blocos         4,00           0,80             0,80           0,30            0,19 0,19 0,76

5.05
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO 
FCK = 20 MPA

DEPOSITO m³  blocos         2,00           0,80             0,80           0,30            0,19 0,19 0,38

5.05
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO 
FCK = 20 MPA

WC MASCULINO m³  blocos         4,00           0,80             0,80           0,30            0,19 0,19 0,76

5.05
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO 
FCK = 20 MPA

WC MASCULINO - 
PCD

m³  blocos         2,00           0,80             0,80           0,30            0,19 0,19 0,38

3,04

5.06 ALVENARIA DE EMBASAMENTO
WC FEMININO - 

PCD
m³  baldrame           9,20             0,19           0,20            0,35              0,09 0,35 0,26

5.06 ALVENARIA DE EMBASAMENTO WC FEMININO m³  baldrame         19,93             0,19           0,20            0,76              0,09 0,76 0,67
5.06 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DEPOSITO m³  baldrame           5,85             0,19           0,20            0,22              0,05 0,22 0,17
5.06 ALVENARIA DE EMBASAMENTO WC MASCULINO m³  baldrame         19,93             0,19           0,20            0,76              0,09 0,76 0,67

5.06 ALVENARIA DE EMBASAMENTO
WC MASCULINO - 

PCD
m³  baldrame           6,95             0,19           0,20            0,26              0,05 0,26 0,21

5.06 ALVENARIA DE EMBASAMENTO
MURETA QUADRA - 
FUNDO VESTIÁRIO

m³  baldrame         21,15             0,19           0,20            0,80              0,15 0,80 0,65

5.06 ALVENARIA DE EMBASAMENTO
MURETA QUADRA - 

FUNDO PRAÇA
m³  baldrame         21,15             0,19           0,20            0,80              0,15 0,80 0,65

5.06 ALVENARIA DE EMBASAMENTO
MURO - LATERAL 

UNIDADE DE 
SAÚDE

m³  baldrame         24,85             0,19           0,20            0,94              0,85 0,94 0,09

5.06 ALVENARIA DE EMBASAMENTO
MURO - FUNDO 

VESTIÁRIOS
m³  baldrame         24,25             0,19           0,20            0,92              0,76 0,92 0,16

5.06 ALVENARIA DE EMBASAMENTO
MURO  - FUNDO 

PRAÇA
m³  baldrame         24,50             0,19           0,20            0,93              0,76 0,93 0,17

5.06 ALVENARIA DE EMBASAMENTO ARQUIBANCADA m³  baldrame         26,00             0,19           0,20            0,99              0,57 0,99 0,42
5.06 ALVENARIA DE EMBASAMENTO ARQUIBANCADA m³  baldrame         26,00             0,19           0,20            0,99              0,57 0,99 0,42
5.06 ALVENARIA DE EMBASAMENTO ARQUIBANCADA m³  baldrame         26,00             0,19           0,20            0,99              0,57 0,99 0,42

4,96

5.07
PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK 
= 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA 

WC FEMININO - 
PCD

m³  blocos         4,00           0,14             0,26           0,70            0,03 0,03 0,12

5.07
PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK 
= 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA 

WC FEMININO m³  blocos         4,00           0,14             0,26           0,70            0,03 0,03 0,12

5.07
PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK 
= 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA 

DEPOSITO m³  blocos         2,00           0,14             0,26           0,70            0,03 0,03 0,06

5.07
PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK 
= 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA 

WC MASCULINO m³  blocos         4,00           0,14             0,26           0,70            0,03 0,03 0,12

5.07
PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK 
= 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA 

WC MASCULINO - 
PCD

m³  blocos         2,00           0,14             0,26           0,70            0,03 0,03 0,06

5.07
PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK 
= 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA 

MURETA QUADRA - 
FUNDO VESTIÁRIO

m³  blocos         8,00           0,12             0,20           0,60            0,01 0,01 0,08

5.07
PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK 
= 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA 

MURETA QUADRA - 
FUNDO PRAÇA

m³  blocos         8,00           0,12             0,20           0,30            0,01 0,01 0,08

5.07
PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK 
= 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA 

MURO - LATERAL 
UNIDADE DE 

SAÚDE
m³  blocos         9,00           0,12             0,20           0,30            0,01 0,01 0,09

5.07
PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK 
= 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA 

MURO - FUNDO 
VESTIÁRIOS

m³  blocos         8,00           0,12             0,20           0,30            0,01 0,01 0,08

5.07
PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK 
= 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA 

MURO ARRIMO - 
LATERAL PALCO

m³  blocos         2,00           0,12             0,20           0,30            0,01 0,01 0,02

5.07
PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK 
= 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA 

MURO  - FUNDO 
PRAÇA

m³  blocos         8,00           0,12             0,20           0,30            0,01 0,01 0,08

5.07
PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK 
= 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA 

ARQUIBANCADA m³  blocos       10,00           0,14             0,26           0,50            0,02 0,02 0,20

5.07
PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK 
= 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA 

ARQUIBANCADA m³  blocos       10,00           0,14             0,26           0,50            0,02 0,02 0,20

5.07
PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK 
= 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA 

ARQUIBANCADA m³  blocos       10,00           0,14             0,26           0,50            0,02 0,02 0,20

1,51

5.08

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 
MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO

WC FEMININO - 
PCD

m  cinta inferior           9,20             0,14           0,30            0,39 0,39 0,39

5.08

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 
MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO

WC FEMININO m  cinta inferior         19,93             0,14           0,30            0,84 0,84 0,84

5.08

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 
MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO

DEPOSITO m  cinta inferior           5,85             0,14           0,30            0,25 0,25 0,25

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:
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(m) 
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(m) 
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5.08

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 
MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO

WC MASCULINO m  cinta inferior         19,93             0,14           0,30            0,84 0,84 0,84

5.08

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 
MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO

WC MASCULINO - 
PCD

m  cinta inferior           6,95             0,14           0,30            0,29 0,29 0,29

5.08

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 
MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO

ARQUIBANCADA m  cinta inferior         26,00             0,14           0,30            1,09 1,09 1,09

5.08

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 
MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO

ARQUIBANCADA m  cinta inferior         26,00             0,14           0,30            1,09 1,09 1,09

5.08

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 
MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO

ARQUIBANCADA m  cinta inferior         26,00             0,14           0,30            1,09 1,09 1,09

5,88

5.09
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA 
IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM

MURETA QUADRA - 
FUNDO VESTIÁRIO

m  cinta inferior         21,15 21,15 21,15

5.09
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA 
IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM

MURETA QUADRA - 
FUNDO PRAÇA

m  cinta inferior         21,15 21,15 21,15

5.09
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA 
IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM

MURO - LATERAL 
UNIDADE DE 

SAÚDE
m  cinta inferior         24,85 24,85 24,85

5.09
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA 
IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM

MURO - FUNDO 
VESTIÁRIOS

m  cinta inferior         24,25 24,25 24,25

5.09
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA 
IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM

MURO ARRIMO  - 
LATERAL PALCO

m³  cinta inferior           8,00 8,00 8,00

5.09
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA 
IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM

MURO  - FUNDO 
PRAÇA

m  cinta inferior         24,50 24,50 24,50

123,90

5.10
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA 
ENTERRADAS

WC FEMININO - 
PCD

m²
 impermeabilização 

cintas 
      2,00           9,20           0,20          1,84 1,84 3,68

5.10
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA 
ENTERRADAS

WC FEMININO - 
PCD

m²
 impermeabilização 

cintas 
      1,00           9,20             0,14          1,29 1,29 1,29

5.10
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA 
ENTERRADAS

WC FEMININO m²
 impermeabilização 

cintas 
      2,00         19,93           0,20          3,99 3,99 7,98

5.10
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA 
ENTERRADAS

WC FEMININO m²
 impermeabilização 

cintas 
      1,00         19,93             0,14          2,79 2,79 2,79

5.10
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA 
ENTERRADAS

DEPOSITO m²
 impermeabilização 

cintas 
      2,00           5,85           0,20          1,17 1,17 2,34

5.10
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA 
ENTERRADAS

DEPOSITO m²
 impermeabilização 

cintas 
      1,00           5,85             0,14           0,20          0,82 0,82 0,82

5.10
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA 
ENTERRADAS

WC MASCULINO m²
 impermeabilização 

cintas 
      2,00         19,93           0,20          3,99 3,99 7,98

5.10
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA 
ENTERRADAS

WC MASCULINO m²
 impermeabilização 

cintas 
      1,00         19,93             0,14           0,20          2,79 2,79 2,79

5.10
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA 
ENTERRADAS

WC MASCULINO - 
PCD

m²
 impermeabilização 

cintas 
      2,00           6,95           0,20          1,39 1,39 2,78

5.10
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA 
ENTERRADAS

WC MASCULINO - 
PCD

m²
 impermeabilização 

cintas 
      1,00           6,95             0,14           0,20          0,97 0,97 0,97

5.10
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA 
ENTERRADAS

MURETA QUADRA - 
FUNDO VESTIÁRIO

m²
 impermeabilização 

cintas 
      2,00         21,15           0,20          4,23 4,23 8,46

5.10
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA 
ENTERRADAS

MURETA QUADRA - 
FUNDO VESTIÁRIO

m²
 impermeabilização 

cintas 
      1,00         21,15             0,14           0,20          2,96 2,96 2,96

5.10
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA 
ENTERRADAS

MURETA QUADRA - 
FUNDO PRAÇA

m²
 impermeabilização 

cintas 
      2,00         21,15           0,20          4,23 4,23 8,46

5.10
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA 
ENTERRADAS

MURETA QUADRA - 
FUNDO PRAÇA

m²
 impermeabilização 

cintas 
      1,00         21,15             0,14           0,20          2,96 2,96 2,96

5.10
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA 
ENTERRADAS

MURO  - FUNDO 
PRAÇA

m³
 impermeabilização 

cintas 
      2,00         24,50           0,20          4,90 4,90 9,80

5.10
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA 
ENTERRADAS

MURO  - FUNDO 
PRAÇA

m³
 impermeabilização 

cintas 
      1,00         24,50             0,14           0,20          3,43 3,43 3,43

5.10
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA 
ENTERRADAS

ARQUIBANCADA m²
 impermeabilização 

cintas 
      2,00         26,00           0,20          5,20 5,20 10,40

5.10
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA 
ENTERRADAS

ARQUIBANCADA m²
 impermeabilização 

cintas 
2,00              26,00           0,20          5,20 5,20 10,40

90,29

 6.0 SUPERESTRUTURA

6.01

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO

WC FEMININO - 
PCD

m³  pilares         4,00           0,14             0,26           3,20            0,12 0,12 0,48

6.01

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO

WC FEMININO m³  pilares         4,00           0,14             0,26           3,20            0,12 0,12 0,48

6.01

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO

DEPOSITO m³  pilares         2,00           0,14             0,26           3,20            0,12 0,12 0,24

6.01

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO

WC MASCULINO m³  pilares         4,00           0,14             0,26           3,20            0,12 0,12 0,48

6.01

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO

WC MASCULINO - 
PCD

m³  pilares         2,00           0,14             0,26           3,20            0,12 0,12 0,24

6.01

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO

RESERVATÓRIO m³  pilares         4,00           0,14             0,14           1,68            0,03 0,03 0,12

6.01

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO

MURETA QUADRA - 
FUNDO VESTIÁRIO

m³  pilaretes         8,00           0,12             0,20           1,00            0,02 0,02 0,16

6.01

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO

MURETA QUADRA - 
FUNDO PRAÇA

m³  pilaretes         8,00           0,12             0,20           1,00            0,02 0,02 0,16

6.01

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO

MURO - LATERAL 
UNIDADE DE 

SAÚDE
m³  pilaretes         9,00           0,12             0,20           2,50            0,06 0,06 0,54

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:
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 ÍTEM SERVIÇOS TRECHO/LOCAL  UNID.   TIPO  QUANT.  LADOS 
 COMPR.

(m) 
 LARGURA

(m) 
 ALTURA

(m) 
 ÁREA

(m²) 
 VOLUME

(m³) 
 SUBTRAIR TOTAL

TOTAL 
ÍTEM

6.01

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO

MURO - FUNDO 
VESTIÁRIOS

m³  pilaretes         8,00           0,12             0,20           2,50            0,06 0,06 0,48

6.01

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO

MURO - LATERAL 
PALCO

m³  pilaretes       15,00           0,15             0,15           1,95            0,04 0,04 0,60

6.01

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO

MURO ARRIMO  - 
LATERAL PALCO

m³  pilaretes         2,00           0,12             0,20           1,95            0,05 0,05 0,10

6.01

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO

MURO  - FUNDO 
PRAÇA

m³  pilaretes         8,00           0,12             0,20           2,50            0,06 0,06 0,48

6.01

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO

ARQUIBANCADA m³  pilares       10,00           0,14             0,26           0,40            0,01 0,01 0,10

6.01

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO

ARQUIBANCADA m³  pilares       10,00           0,14             0,26           0,85            0,03 0,03 0,30

6.01

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO

ARQUIBANCADA m³  pilares       10,00           0,14             0,26           1,30            0,05 0,05 0,50

6.01

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO

MURETA - LATERAL 
ESQUERDA DA 

ARQUIBANCADA
m²  alvenaria 1,00                  0,12             0,20           1,30            0,03 0,03 0,03

6.01

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO

MURETA - LATERAL 
DIREITA DA 

ARQUIBANCADA
m²  alvenaria 1,00                  0,12             0,20           1,30            0,03 0,03 0,03

6.01

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO

COBOGÓS m³  pilares         7,00           0,15             0,15           5,70            0,13 0,13 0,91

6,43

6.02

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO

WC FEMININO - 
PCD

m  viga           9,20             0,14           0,40            0,52 0,52 0,52

6.02

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO

WC FEMININO m  viga         19,93             0,14           0,40            1,12 1,12 1,12

6.02

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO

DEPOSITO m  viga           5,85             0,14           0,40            0,33 0,33 0,33

6.02

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO

WC MASCULINO m  viga         19,93             0,14           0,40            1,12 1,12 1,12

6.02

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO

WC MASCULINO - 
PCD

m  viga           6,95             0,14           0,40            0,39 0,39 0,39

6.02

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO

COBOGÓ m  viga         6,00           5,00             0,15           0,30            0,23 0,23 1,38

4,86

6.03 CINTA DE AMARRAÇÃO RESERVATÓRIO m  cinta superior         11,10 11,10 11,10

6.03 CINTA DE AMARRAÇÃO
MURO - LATERAL 

UNIDADE DE 
m  cinta superior         24,85 24,85 24,85

6.03 CINTA DE AMARRAÇÃO
MURO - FUNDO 

VESTIÁRIOS
m  cinta superior         24,25 24,25 24,25

6.03 CINTA DE AMARRAÇÃO
MURO LOCAL 

ARQUIBANCADA - 
LATERAL PALCO

m
 cinta inferior - última 

fileira da 
arquibancada 

        35,85 35,85 35,85

6.03 CINTA DE AMARRAÇÃO
MURO LOCAL 

ARQUIBANCADA - 
LATERAL PALCO

m  cinta superior         35,85 35,85 35,85

6.03 CINTA DE AMARRAÇÃO
MURO LOCAL 

ARRIMO - LATERAL 
PALCO

m  cinta superior           8,00 8,00 8,00

6.03 CINTA DE AMARRAÇÃO
MURO  - FUNDO 

PRAÇA
m  cinta superior         13,76 13,76 13,76

6.03 CINTA DE AMARRAÇÃO
MURO  - FUNDO 

PRAÇA
m  cinta superior           1,80 1,80 1,80

6.03 CINTA DE AMARRAÇÃO
MURO  - FUNDO 

PRAÇA
m  cinta superior           1,09 1,09 1,09

6.03 CINTA DE AMARRAÇÃO ARQUIBANCADA m  cinta superior         26,00 26,00 26,00
182,55

6.04

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, 
PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

WC FEMININO - 
PCD

m  laje          6,06 6,06 6,06

6.04

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, 
PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2021

WC FEMININO m  laje        22,30 22,30 22,30

6.04

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, 
PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2023

WC MASCULINO m  laje        22,30 22,30 22,30

6.04

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, 
PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2024

WC MASCULINO - 
PCD

m  laje          6,06 6,06 6,06

56,72

 METROS KG

6.05 PILARES METÁLICOS QUADRA
PILARES QUADRA 

DE ESPORTE
kg  U 200x75x4,75       16,00       2,00           7,95 254,40 3169,82

6.05 PILARES METÁLICOS QUADRA
PILARES QUADRA 

DE ESPORTE
kg  L 40x3       16,00       2,00         14,17 453,44 816,19

6.05 PILARES METÁLICOS QUADRA
PILARES QUADRA 

DE ESPORTE
kg

 CHUMBADORES 
Ø25 mm 

      96,00           0,65 62,40 240,24

M²

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:
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 ÍTEM SERVIÇOS TRECHO/LOCAL  UNID.   TIPO  QUANT.  LADOS 
 COMPR.

(m) 
 LARGURA

(m) 
 ALTURA

(m) 
 ÁREA

(m²) 
 VOLUME

(m³) 
 SUBTRAIR TOTAL

TOTAL 
ÍTEM

6.05 PILARES METÁLICOS QUADRA
PILARES QUADRA 

DE ESPORTE
kg  CHAPAS DE 25 mm       16,00           0,30             0,50          0,15 2,40 469,39

4695,64

6.06
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

PILARES m³
 envelopamento 

pilares 
      16,00           0,50             0,25           2,00            0,25 0,25 4,00

4,00

6.07
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

LAJE - DEPÓSITO m³  laje maciça           0,12          4,70            0,56 0,56 0,56

0,56

 METROS KG

6.08

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

LAJE MACIÇA - 
DEPÓSITO

m³
 armadura positiva 

(Ø6.3mm) 
      11,00           2,93 32,23 7,90

6.08

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

LAJE MACIÇA - 
DEPÓSITO

m³
 armadura positiva 

(Ø6.3mm) 
      18,00           1,88 33,84 8,29

6.08

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

LAJE MACIÇA - 
DEPÓSITO

m³
 armadura positiva 

(Ø6.3mm) 
      11,00           2,93 32,23 7,90

6.08

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

LAJE MACIÇA - 
DEPÓSITO

m³
 armadura positiva 

(Ø6.3mm) 
      18,00           1,88 33,84 8,29

32,38

6.09
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS

PILARES m³
 envelopamento 

pilares 
           4,00 4,00 4,00

6.09
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS

LAJE m³  laje maciça - depósito            0,56 0,56 0,56

4,56

6.10

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 
MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES.

LAJE MACIÇA - 
DEPÓSITO

m²  formas - laje          4,70 4,70 4,70

4,70

6.11

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES

PILARES m²
 formas -

envelopamento pilares 
      16,00       2,00           0,50           2,00          1,00 32,00 32,00

6.11

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES

PILARES m²
 formas -

envelopamento pilares 
      16,00       2,00             0,25           2,00          0,50 16,00 16,00

48,00

 7.0 VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS

 7.01 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS
WC FEMININO - 

PCD
m²  alvenaria           9,20           3,20        29,44              2,19 29,44 27,25

 7.01 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS WC FEMININO m²  alvenaria         18,21           3,20        58,27              5,77 58,27 52,50
 7.01 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS WC FEMININO m²  alvenaria           1,72           1,80          3,10 3,10 3,10
 7.01 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS DEPOSITO m²  alvenaria           5,85           3,20        18,72              2,09 18,72 16,63
 7.01 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS WC MASCULINO m²  alvenaria         18,21           3,20        58,27              5,77 58,27 52,50
 7.01 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS WC MASCULINO m²  alvenaria           1,72           1,80          3,10              5,77 3,10 3,10

 7.01 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS
WC MASCULINO - 

PCD
m²  alvenaria           6,95           3,20        22,24              2,19 22,24 20,05

 7.01 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS RESERVATÓRIO m²  superior         11,10           1,68        18,65 18,65 18,65

 7.01 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS
MURETA QUADRA - 
FUNDO VESTIÁRIO

m²  alvenaria         21,15           1,00        21,15 21,15 21,15

 7.01 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS
MURETA QUADRA - 

FUNDO PRAÇA
m²  alvenaria         21,15           1,00        21,15 21,15 21,15

 7.01 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS
MURO - LATERAL 

UNIDADE DE 
SAÚDE

m²  alvenaria         24,85           2,50        62,13 62,13 62,13

 7.01 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS
MURO - FUNDO 

VESTIÁRIOS
m²  alvenaria         24,25           2,50        60,63 60,63 60,63

 7.01 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS
MURO  - LATERAL 

PALCO
m²  alvenaria         35,85           1,50        53,78 53,78 53,78

 7.01 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS
MURO  - LATERAL 

PALCO
m²  alvenaria           8,00           1,80        14,40 14,40 14,40

 7.01 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS
MURO  - FUNDO 

PRAÇA
m²  alvenaria         13,92           2,50        34,80 34,80 34,80

 7.01 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS
MURO  - FUNDO 

PRAÇA
m²  alvenaria           1,80           2,50          4,50 4,50 4,50

 7.01 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS
MURO  - FUNDO 

PRAÇA
m²  alvenaria           1,09           2,50          2,73 2,73 2,73

 7.01 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS
MURETA  GRADIL - 

FUNDO PRAÇA
m²  alvenaria           5,00           0,60          3,00 3,00 3,00

 7.01 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS
MURETA  GRADIL - 

FUNDO PRAÇA
m²  alvenaria           1,50           0,60          0,90 0,90 0,90

 7.01 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS ARQUIBANCADA m²  alvenaria         26,00           0,40        10,40 10,40 10,40

 7.01 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS
MURETA - LATERAL 

ESQUERDA DA 
ARQUIBANCADA

m²  alvenaria           1,88           1,30          2,44 2,44 2,44

 7.01 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS
MURETA - LATERAL 

DIREITA DA 
ARQUIBANCADA

m²  alvenaria           1,88           1,30          2,44 2,44 2,44

488,23

 7.02 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM 
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO)

ARQUIBANCADA m²  alvenaria         26,00           0,40        10,40 10,40 10,40

 7.02 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM 
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO)

ARQUIBANCADA m²  alvenaria         26,00           1,18        30,68 30,68 30,68

 7.02 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM 
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO)

ARQUIBANCADA m²  alvenaria         26,00           1,18        30,68 30,68 30,68

71,76

 7.03 MURO DE ARRIMO
LATERAL QUADRA - 

PALCO
m³  alvenaria           8,00             0,30           0,70            1,68 1,68 1,68

1,68 TOTAL: 

 TOTAL: 

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

 TOTAL: 

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:
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 ÍTEM SERVIÇOS TRECHO/LOCAL  UNID.   TIPO  QUANT.  LADOS 
 COMPR.

(m) 
 LARGURA

(m) 
 ALTURA

(m) 
 ÁREA

(m²) 
 VOLUME

(m³) 
 SUBTRAIR TOTAL

TOTAL 
ÍTEM

7.04
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 
JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO

WC PCD FEM m janela j2 1,00        0,80          0,80 0,80

7.04
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 
JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO

WC FEM m janela j3 2,00        1,90          1,90 3,80

7.04
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 
JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO

DEPOSITO m janela j1 1,00        0,50          0,50 0,50

7.04
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 
JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO

WC MASC. m janela j3 2,00        1,90          1,90 3,80

7.04
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 
JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO

WC PCD MASC. m janela j2 1,00        0,80          0,80 0,80

9,70

7.05
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 
PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO

WC PCD FEM. m porta p4 1,00        1,30          1,30 1,30

7.05
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 
PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO

WC FEM. m porta p2 1,00        1,30          1,30 1,30

7.05
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 
PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO

DEPOSITO m porta p3 1,00        1,30          1,30 1,30

7.05
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 
PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO

WC MASC. m porta p2 1,00        1,30          1,30 1,30

7.05
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 
PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO

WC PCD MASC. m porta p4 1,00        1,30                       -   -             1,30 1,30

6,50

7.06 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 
PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO

WC PCD FEM m janela j2 1,00        0,80          0,80 0,80

7.06
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 
PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO

WC FEM m janela j3 2,00        1,90          1,90 3,80

7.06 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 
PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO

DEPOSITO m janela j1 1,00        0,50          0,50 0,50

7.06 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 
PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO

WC MASC. m janela j3 2,00        1,90          1,90 3,80

7.06
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 
PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO

WC PCD MASC. m janela j2 1,00        0,80          0,80 0,80

9,70

7.07
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO

WC PCD FEM. m parede 8,90                       -   -             8,90 8,90

7.07
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO

WC FEM. m parede 17,91        17,91 17,91

7.07
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO

DEPOSITO m parede 5,55          5,55 5,55

7.07
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO

WC MASC. m parede 17,91        17,91 17,91

7.07
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO

WC PCD MASC. m parede 6,35          6,35 6,35

56,62

7.08 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA POLIDO WC FEM m³ divisória 4,00        1,22          1,75                   2,14 2,14 8,56
7.08 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA POLIDO WC MASC. m³ divisória 4,00        1,22          1,75                   2,14 2,14 8,56

17,12

7.09 COBOGÓ ANTI CHUVA
LADO DA 

ARQUIBANCADA 
m²  cobogó         30,00           5,70      171,00           14,13 171,00 156,87

156,87

 8.0 COBERTURAS

 METROS KG

8.01

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO 
FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TRELIÇA 
COBERTURA

kg  U 150x50x3         8,00         49,33 394,64 2233,66

8.01

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO 
FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TRELIÇA 
COBERTURA

kg  L 40x3         8,00       2,00         56,69 907,04 1632,67

3868,33
 C/INCL.  C/INCL. 

8.02

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL

COBERTURA 
QUADRA

m²  terças 2,00      37,92        11,63              441,01 882,02 882,02

882,02

 C/INCL.  C/INCL. 

8.03 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 
0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

COBERTURA 
QUADRA

m²  telha de aluminio 2,00      37,92        11,63              441,01 882,02 882,02

882,02

 METROS KG

8.04

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE 
AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA 
EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COBERTURA 
QUADRA

kg
 travamento das 

terças  
14,00      2,00      11,63        325,64 203,20

8.04

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE 
AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA 
EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COBERTURA 
QUADRA

kg
 travamento das 

terças  
14,00      2,00      1,80          50,40 31,45

8.04

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE 
AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA 
EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COBERTURA 
QUADRA

kg
 travamento das 

terças  
14,00      2,00      1,73          48,44 30,23

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:
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 ÍTEM SERVIÇOS TRECHO/LOCAL  UNID.   TIPO  QUANT.  LADOS 
 COMPR.

(m) 
 LARGURA

(m) 
 ALTURA

(m) 
 ÁREA

(m²) 
 VOLUME

(m³) 
 SUBTRAIR TOTAL

TOTAL 
ÍTEM

8.04

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE 
AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA 
EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COBERTURA 
QUADRA

kg  travamento das 
terças 

2,00        2,00      1,28          5,12 3,19

8.04

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE 
AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA 
EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COBERTURA 
QUADRA

kg
 travamento das 

terças  
2,00        2,00      1,16          4,64 2,90

8.04

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE 
AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA 
EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COBERTURA 
QUADRA

kg  travamento das 
treliças  

4,00        2,00      36,64        293,12 289,60

560,57

 9.0 REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO

 9.01 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
WC FEMININO - 

PCD
m²  chapisco       2,00           9,20           3,20        29,44              2,19 58,88 56,69

 9.01 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA WC FEMININO m²  chapisco       2,00         18,21           3,20        58,27              5,77 116,54 110,77
 9.01 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA WC FEMININO m²  chapisco       2,00           1,72           1,80          3,10              5,77 6,20 0,43
 9.01 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA DEPOSITO m²  chapisco       2,00           5,85           3,20        18,72              2,09 37,44 35,35
 9.01 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA WC MASCULINO m²  chapisco       2,00         18,21           3,20        58,27              5,77 116,54 110,77
 9.01 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA WC MASCULINO m²  chapisco       2,00           1,72           1,80          3,10              5,77 6,20 0,43

 9.01 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
WC MASCULINO - 

PCD
m²  chapisco       2,00           6,95           3,20        22,24              2,19 44,48 42,29

 9.01 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA RESERVATÓRIO m²  chapisco       2,00         11,10           1,68        18,65 37,30 37,30

 9.01 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
MURETA QUADRA - 
FUNDO VESTIÁRIO

m²  chapisco       2,00         21,15           1,00        21,15 42,30 42,30

 9.01 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
MURETA QUADRA - 

FUNDO PRAÇA
m²  chapisco       2,00         21,15           1,00        21,15 42,30 42,30

 9.01 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
MURO - LATERAL 

UNIDADE DE 
SAÚDE

m²  chapisco       1,00         24,85           2,50        62,13 62,13 62,13

 9.01 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
MURO - FUNDO 

VESTIÁRIOS
m²  chapisco       1,00         24,25           2,50        60,63 60,63 60,63

 9.01 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
MURO  - LATERAL 

PALCO
m²  chapisco       2,00           8,00           2,50        20,00 40,00 40,00

 9.01 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA

MURO LATERAL 
PALCO - ARRIMO - 

LADO INTERNO 
QUADRA

m²  chapisco       1,00         35,85           2,50        89,63 89,63 89,63

 9.01 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA

MURO LATERAL 
PALCO - ARRIMO - 
LADO EXTERNO 

QUADRA

m²  chapisco       1,00         35,85           1,70        60,95 60,95 60,95

 9.01 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
MURO  - LATERAL 

PALCO
m²  chapisco       2,00           8,00           2,50        20,00 40,00 40,00

 9.01 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
MURO  - FUNDO 

PRAÇA
m²  alvenaria       2,00         13,92           2,50        34,80 69,60 69,60

 9.01 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
MURO  - FUNDO 

PRAÇA
m²  alvenaria       2,00           1,80           2,50          4,50 9,00 9,00

 9.01 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
MURO  - FUNDO 

PRAÇA
m²  alvenaria       2,00           1,09           2,50          2,73 5,46 5,46

 9.01 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
MURETA  GRADIL- 

FUNDO PRAÇA
m²  alvenaria       2,00           5,00           0,60          3,00 6,00 6,00

 9.01 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
MURETA GRADIL - 

FUNDO PRAÇA
m²  alvenaria       2,00           1,50           0,60          0,90 1,80 1,80

 9.01 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
ARQUIBANCADA -
LADO DA QUADRA

m²  chapisco       1,00         26,00           0,40        10,40 10,40 10,40

 9.01 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
ARQUIBANCADA - 
LADO EXTERNO

m²  chapisco 1,00              26,00           1,30        33,80 33,80 33,80

 9.01 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA

ARQUIBANCADA - 
LADO DA QUADRA - 
PARTE SUPERIOR 

INTERNO

m²  chapisco 1,00              26,00           0,40        10,40 10,40 10,40

 9.01 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
MURETA - LATERAL 

ESQUERDA DA 
ARQUIBANCADA

m²  alvenaria 2,00                1,88           1,30          2,44 4,88 4,88

 9.01 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
MURETA - LATERAL 

DIREITA DA 
ARQUIBANCADA

m²  alvenaria 2,00                1,88           1,30          2,44 4,88 4,88

988,19

 9.02 CHAPISCO APLICADO EM TETO
WC FEMININO - 

PCD
m²  chapisco          4,85 4,85 4,85

 9.02 CHAPISCO APLICADO EM TETO WC FEMININO m²  chapisco        19,31 19,31 19,31
 9.02 CHAPISCO APLICADO EM TETO DEPOSITO m²  chapisco          3,83 3,83 3,83
 9.02 CHAPISCO APLICADO EM TETO WC MASCULINO m²  chapisco        19,31 19,31 19,31

 9.02 CHAPISCO APLICADO EM TETO
WC MASCULINO - 

PCD
m²  chapisco          4,85 4,85 4,85

52,15

 9.03 
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
EM PAREDES

DEPOSITO - 
INTERNO

m²  massa única       1,00           8,40           2,85        23,94              2,09 23,94 21,85

 9.03 
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
EM PAREDES

ENTRADA DO 
VESTIÁRO - 

EXTERNO - TODO O 
COMPRIMENTO DO 

VESTIÁRIO

m²  massa única       1,00         21,55           1,75        37,71           14,21 37,71 23,50

 9.03 
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
EM PAREDES

FUNDO DO 
VESTIÁRO - 

EXTERNO - TODO O 
COMPRIMENTO DO 

VESTIÁRIO

m²  massa única       1,00         21,55           2,75        59,26 59,26 59,26

 9.03 
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
EM PAREDES

LATERAL DO 
VESTIÁRIO - WC 

PNE FEM. 
EXTERNO

m²  massa única       1,00           2,85           2,75          7,84 7,84 7,84

 9.03 
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
EM PAREDES

LATERAL DO 
VESTIÁRIO - WC 

PNE MASC. 
EXTERNO

m²  massa única       1,00           2,85           2,75          7,84 7,84 7,84

 9.03 
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
EM PAREDES

RESERVATÓRIO - 
CONTORNO DELE-

INTERNO E 
EXTERNO

m²  massa única       2,00         11,10           1,68        18,65 37,30 37,30

 9.03 
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
EM PAREDES

MURETA QUADRA - 
FUNDO VESTIÁRIO

m²  massa única       2,00         21,15           1,00        21,15 42,30 42,30

TOTAL:

 TOTAL: 

 TOTAL: 
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 ÍTEM SERVIÇOS TRECHO/LOCAL  UNID.   TIPO  QUANT.  LADOS 
 COMPR.

(m) 
 LARGURA

(m) 
 ALTURA

(m) 
 ÁREA

(m²) 
 VOLUME

(m³) 
 SUBTRAIR TOTAL

TOTAL 
ÍTEM

 9.03 
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
EM PAREDES

MURETA QUADRA - 
FUNDO PRAÇA

m²  massa única       2,00         21,15           1,00        21,15 42,30 42,30

 9.03 
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
EM PAREDES

MURO - LATERAL 
UNIDADE DE 

SAÚDE
m²  massa única       1,00         24,85           2,50        62,13 62,13 62,13

 9.03 
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
EM PAREDES

MURO - FUNDO 
VESTIÁRIOS

m²  massa única       1,00         24,25           2,50        60,63 60,63 60,63

 9.03 
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
EM PAREDES

MURO  - LATERAL 
PALCO

m²  massa única       2,00           8,00           2,50        20,00 40,00 40,00

 9.03 
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
EM PAREDES

MURO LATERAL 
PALCO - ARRIMO - 

LADO INTERNO 
QUADRA

m²  massa única       1,00         35,85           2,50        89,63 89,63 89,63

 9.03 
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
EM PAREDES

MURO LATERAL 
PALCO - ARRIMO - 
LADO EXTERNO 

QUADRA

m²  massa única       1,00         35,85           1,70        60,95 60,95 60,95

 9.03 
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
EM PAREDES

MURO  - FUNDO 
PRAÇA

m²  massa única       1,00         13,92           2,50        34,80 34,80 34,80

 9.03 
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
EM PAREDES

MURO  - FUNDO 
PRAÇA

m²  massa única       1,00         13,92           1,90        26,45 26,45 26,45

 9.03 
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
EM PAREDES

MURO  - FUNDO 
PRAÇA

m²  massa única       1,00           5,00           0,60          3,00 3,00 3,00

 9.03 
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
EM PAREDES

MURO  - FUNDO 
PRAÇA

m²  massa única       1,00           1,50           0,60          0,90 0,90 0,90

 9.03 
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
EM PAREDES

MURO  - FUNDO 
PRAÇA

m²  massa única       1,00           1,09           2,50          2,73 2,73 2,73

 9.03 
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
EM PAREDES

MURO  - FUNDO 
PRAÇA

m²  massa única       1,00           1,09           1,90          2,07 2,07 2,07

 9.03 
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
EM PAREDES

ARQUIBANCADA -
LADO DA QUADRA - 
PRIMEIRA FILEIRA

m²  massa única       1,00         26,00           0,45        11,70 11,70 11,70

 9.03 
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
EM PAREDES

ARQUIBANCADA - 
LADO DA QUADRA - 
SEGUNDA FILEIRA

m²  massa única 1,00              26,00           0,45        11,70 11,70 11,70

 9.03 
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
EM PAREDES

ARQUIBANCADA - 
LADO DA QUADRA - 
PARTE SUPERIOR 

INTERNO

m²  massa única 1,00              26,00           0,40        10,40 10,40 10,40

 9.03 
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
EM PAREDES

ARQUIBANCADA - 
LADO EXTERNO

m²  massa única 1,00              26,00           0,70        18,20 18,20 18,20

 9.03 
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
EM PAREDES

MURETA - LATERAL 
ESQUERDA DA 

ARQUIBANCADA
m²  alvenaria 2,00                1,88           0,70          1,32 2,64 2,64

 9.03 
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
EM PAREDES

MURETA - LATERAL 
DIREITA DA 

ARQUIBANCADA
m²  alvenaria 2,00                1,88           0,70          1,32 2,64 2,64

682,76

 9.04 
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
EM TETO

WC FEMININO - 
PCD

m²  reboco          4,85 4,85 4,85

 9.04 
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
EM TETO

WC FEMININO m²  reboco        19,31 19,31 19,31

 9.04 
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
EM TETO

DEPOSITO m²  reboco          3,83 3,83 3,83

 9.04 
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
EM TETO

WC MASCULINO m²  reboco        19,31 19,31 19,31

 9.04 
MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 
EM TETO

WC MASCULINO - 
PCD

m²  reboco          4,85 4,85 4,85

52,15

 9.05 
EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2

WC PCD FEM. - 
PERIMETRO

m²  emboço            9,20           2,85        26,22              2,19 26,22 24,03

 9.05 
EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2

WC PCD MASC. - 
PERIMETRO

m²  emboço            9,20           2,85        26,22              2,19 26,22 24,03

48,06

 9.06 
EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2

WC FEMININO m²  emboço       1,00         20,76           2,87        59,58              5,77 59,58 53,81

 9.06 
EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2

WC FEMININO  emboço       2,00           1,72           1,80          3,10 6,20 6,20

 9.06 
EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2

WC MASCULINO m²  emboço       1,00         20,76           2,87        59,58              5,77 59,58 53,81

 9.06 
EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2

WC MASCULINO  emboço       2,00           1,72           1,80          3,10 6,20 6,20

 9.06 
EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2

ENTRADA DO 
VESTIÁRO - 

EXTERNO - TODO O 
COMPRIMENTO DO 

VESTIÁRIO

m²  massa única       1,00         21,55           1,60        34,48           14,21 34,48 20,27

 9.06 
EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2

FUNDO DO 
VESTIÁRO - 

EXTERNO - TODO O 
COMPRIMENTO DO 

VESTIÁRIO

m²  massa única       1,00         21,55           0,60        12,93 12,93 12,93

 9.06 
EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2

LATERAL DO 
VESTIÁRIO - WC 

PNE FEM. 
EXTERNO

m²  massa única       1,00           2,85           0,60          1,71 1,71 1,71

 9.06 
EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2

LATERAL DO 
VESTIÁRIO - WC 

PNE MASC. 
EXTERNO

m²  massa única       1,00           2,85           0,60          1,71 1,71 1,71

 9.06 
EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2

MURO  - FUNDO 
PRAÇA

m²  emboço       1,00         13,92           0,60          8,35 8,35 8,35

 9.06 
EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2

MURO  - FUNDO 
PRAÇA

m²  emboço       2,00           1,80           2,50          4,50 9,00 9,00

 9.06 
EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2

VIGA  - ENTRADA m²  emboço       2,00           1,98           0,25          0,50 1,00 1,00

 9.06 
EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2

MURO  - FUNDO 
PRAÇA

m²  emboço       1,00           1,09           0,60          0,65 0,65 0,65

 9.06 
EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2

MURETA GRADIL - 
FUNDO PRAÇA

m²  emboço       1,00           5,00           0,60          3,00 3,00 3,00

 9.06 
EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2

MURETA GRADIL - 
FUNDO PRAÇA

m²  emboço       1,00           1,50           0,60          0,90 0,90 0,90

 9.06 
EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2

ARQUIBANCADA - 
FUNDO

m²  emboço       1,00         26,00           0,60        15,60 15,60 15,60

 9.06 
EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M3

MURETA - LATERAL 
ESQUERDA DA 

ARQUIBANCADA
m²  alvenaria 2,00                1,88           0,60          1,13 2,26 2,26

 9.06 
EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M4

MURETA - LATERAL 
DIREITA DA 

ARQUIBANCADA
m²  alvenaria 2,00                1,88           0,60          1,13 2,26 2,26

199,66

 TOTAL: 

 TOTAL: 

 TOTAL: 

 TOTAL: 
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 ÍTEM SERVIÇOS TRECHO/LOCAL  UNID.   TIPO  QUANT.  LADOS 
 COMPR.

(m) 
 LARGURA

(m) 
 ALTURA

(m) 
 ÁREA

(m²) 
 VOLUME

(m³) 
 SUBTRAIR TOTAL

TOTAL 
ÍTEM

9.07 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 
PLACAS DE DIMENSÕES 10X10CM, EM PAREDES 

WC PCD FEM. - 
PERIMETRO

m²  branco - interno       1,00           9,20           2,85        26,22              2,19 26,22 24,03

9.07 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 
PLACAS DE DIMENSÕES 10X10CM, EM PAREDES 

WC PCD MASC. - 
PERIMETRO

m²  branco - interno       1,00           9,20           2,85        26,22              2,19 26,22 24,03

9.07 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 
PLACAS DE DIMENSÕES 10X10CM, EM PAREDES 

WC FEMININO m²  branco - interno       1,00         20,76           2,87        59,58              5,77 59,58 53,81

9.07 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 
PLACAS DE DIMENSÕES 10X10CM, EM PAREDES 

WC FEMININO m²  branco - interno       2,00           1,72           1,80          3,10 6,20 6,20

9.07 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 
PLACAS DE DIMENSÕES 10X10CM, EM PAREDES 

WC MASCULINO m²  branco - interno       1,00         20,76           2,87        59,58              5,77 59,58 53,81

9.07 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 
PLACAS DE DIMENSÕES 10X10CM, EM PAREDES 

WC MASCULINO m²  branco - interno       2,00           1,72           1,80          3,10 6,20 6,20

9.07 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 
PLACAS DE DIMENSÕES 10X10CM, EM PAREDES 

ENTRADA DO 
VESTIÁRO - 

EXTERNO - TODO O 
COMPRIMENTO DO 

VESTIÁRIO

m²  branco - externo       1,00         21,55           1,50        32,33           14,21 32,33 18,12

9.07 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 
PLACAS DE DIMENSÕES 10X10CM, EM PAREDES 

ENTRADA DO 
VESTIÁRO - 

EXTERNO - TODO O 
COMPRIMENTO DO 

VESTIÁRIO

m²  verde folha - externo       1,00         21,55           0,10          2,16           14,21 2,16 -12,05

9.07 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 
PLACAS DE DIMENSÕES 10X10CM, EM PAREDES 

FUNDO DO 
VESTIÁRO - 

EXTERNO - TODO O 
COMPRIMENTO DO 

VESTIÁRIO

m²  verde folha - externo       1,00         21,55           0,60        12,93 12,93 12,93

9.07
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 
PLACAS DE DIMENSÕES 10X10CM, EM PAREDES 

LATERAL DO 
VESTIÁRIO - WC 

PNE FEM. 
EXTERNO

m²  verde folha - externo       1,00           2,85           0,60          1,71 1,71 1,71

9.07
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 
PLACAS DE DIMENSÕES 10X10CM, EM PAREDES 

LATERAL DO 
VESTIÁRIO - WC 

PNE MASC. 
EXTERNO

m²  verde folha - externo       1,00           2,85           0,60          1,71 1,71 1,71

9.07 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 
PLACAS DE DIMENSÕES 10X10CM, EM PAREDES 

MURO - LATERAL 
UNIDADE DE 

SAÚDE
m²  verde folha - externo       1,00         24,85           0,60        14,91 14,91 14,91

9.07 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 
PLACAS DE DIMENSÕES 10X10CM, EM PAREDES 

MURO - FUNDO 
VESTIÁRIOS

m²  verde folha - externo       1,00         24,25           0,60        14,55 14,55 14,55

9.07 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 
PLACAS DE DIMENSÕES 10X10CM, EM PAREDES 

MURO  - LATERAL 
PALCO

m²  verde folha - externo       1,00           8,00           0,60          4,80 4,80 4,80

9.07
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 
PLACAS DE DIMENSÕES 10X10CM, EM PAREDES 

MURO LATERAL 
PALCO - ARRIMO - 

LADO INTERNO 
QUADRA

m²  verde folha - externo       1,00         35,85           0,60        21,51 21,51 21,51

9.07 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 
PLACAS DE DIMENSÕES 10X10CM, EM PAREDES 

MURO  - FUNDO 
PRAÇA

m²  verde folha - externo       2,00         13,92           0,60          8,35 16,70 16,70

9.07 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 
PLACAS DE DIMENSÕES 10X10CM, EM PAREDES 

MURO  - FUNDO 
PRAÇA

m²  braco - externo       2,00           1,80           2,50          4,50 9,00 9,00

9.07 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 
PLACAS DE DIMENSÕES 10X10CM, EM PAREDES 

VIGA  - ENTRADA m²  branco externo       2,00           1,98           0,25          0,50 1,00 1,00

9.07 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 
PLACAS DE DIMENSÕES 10X10CM, EM PAREDES 

MURO  - FUNDO 
PRAÇA

m²  verde folha - externo       1,00           1,09           0,60          0,65 0,65 0,65

9.07 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 
PLACAS DE DIMENSÕES 10X10CM, EM PAREDES 

MURETA GRADIL - 
FUNDO PRAÇA

m²  verde folha - externo       1,00           5,00           0,60          3,00 3,00 3,00

9.07 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 
PLACAS DE DIMENSÕES 10X10CM, EM PAREDES 

MURETA GRADIL - 
FUNDO PRAÇA

m²  verde folha - externo       1,00           1,50           0,60          0,90 0,90 0,90

9.07 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 
PLACAS DE DIMENSÕES 10X10CM, EM PAREDES 

ARQUIBANCADA - 
FUNDO

m²  verde folha - externo       1,00         26,00           0,60        15,60 15,60 15,60

9.07
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 
PLACAS DE DIMENSÕES 10X10CM, EM PAREDES 

MURETA - LATERAL 
ESQUERDA DA 

ARQUIBANCADA
m²  alvenaria 2,00                1,88           0,60          1,13 2,26 2,26

9.07
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 
PLACAS DE DIMENSÕES 10X10CM, EM PAREDES 

MURETA - LATERAL 
DIREITA DA 

ARQUIBANCADA
m²  alvenaria 2,00                1,88           0,60          1,13 2,26 2,26

297,64

 10.0 PAVIMENTAÇÃO

10.01 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO WC PCD FEM. m²  compactação de solo          4,75 4,75 4,75

10.01 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO WC FEMININO m²  compactação de solo        19,31 19,31 19,31

10.01 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO DEPOSITO m²  compactação de solo          3,83 3,83 3,83

10.01 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO WC MASCULINO m²  compactação de solo        19,31 19,31 19,31

10.01 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO WC PCD MASC. m²  compactação de solo          4,85 4,85 4,85

10.01 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO
QUADRA DE 
ESPORTES

m³  compactação de solo      519,65 519,65 519,65

571,70

10.02
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM

WC PCD FEM. m²  contrapiso          4,75 -             4,75 4,75

10.02
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM

WC FEMININO m²  contrapiso        19,31 -             19,31 19,31

10.02
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM

DEPOSITO m²  contrapiso          3,83 3,83 3,83

10.02
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM

WC MASCULINO m²  contrapiso        19,31 19,31 19,31

 TOTAL: 

TOTAL:
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 SUBTRAIR TOTAL

TOTAL 
ÍTEM

10.02
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM

WC PCD MASC. m²  contrapiso          4,85 4,85 4,85

10.02
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM

ARQUIBANCADA m² lastro        15,60 15,60 15,60

10.02
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM

ARQUIBANCADA m² lastro        15,60 15,60 15,60

83,25

 M² KG

10.03
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO 
DE TELA Q-92

QUADRA DE 
ESPORTES

kg  tela q-92 (1,48kg/m²)      519,65 519,65 769,08

769,08

10.04
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, 
ESPESSURA 7CM

QUADRA DE 
ESPORTES

m²
 contrapiso em 

concreto 
     519,65 519,65 519,65

519,65

10.05
PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO 
POLIDO, COR AREIA, MODULAÇÃO COM JUNTAS 
PLÁSTICAS (POLIMENTO MECANIZADO)

QUADRA DE 
ESPORTES

m² piso granilite      519,65 -             519,65 519,65

519,65

10.06

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS 
TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 
40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA < 5 
M2

WC PCD FEM. m² ceramica 40x40          4,85 -             4,85 4,85

10.06

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS 
TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 
40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA < 5 
M2 

WC PCD MASC. m² ceramica 40x40          4,85 -             4,85 4,85

9,70

10.07

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS 
TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 
40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA > 10 
M2

WC FEM. m² ceramica 40x40        19,31 -             19,31 19,31

10.07
REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS 
TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 
40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA > 10 

WC MASC. m² ceramica 40x40        19,31 -             19,31 19,31

38,62

10.08
PISO CIMENTADO DESEMPENADO, ACABAMENTO 
LISO

FUNDO DA 
ARQUIBANCADA

m² cimentado 0,06                 26,80 1,61           1,61 1,61

10.08 PISO CIMENTADO DESEMPENADO, ACABAMENTO 
LISO

LATERAL DA 
QUADRA - LADO 
ARQUIBANCADA

m² cimentado 0,06                 48,89 2,93           2,93 2,93

10.08 PISO CIMENTADO DESEMPENADO, ACABAMENTO 
LISO

FUNDO DA 
QUADRA - LADO 

VESTIÁRIO
m² cimentado 0,06                 32,07 1,92           1,92 1,92

10.08 PISO CIMENTADO DESEMPENADO, ACABAMENTO 
LISO

FUNDO DA 
QUADRA - LADO 

PRAÇA
m² cimentado 0,06                 20,58 1,23           1,23 1,23

10.08 PISO CIMENTADO DESEMPENADO, ACABAMENTO 
LISO

LATERAL DA 
QUADRA - LADO 

PALCO 
m² cimentado 0,06                 32,50 1,95           1,95 1,95

10.08
PISO CIMENTADO DESEMPENADO, ACABAMENTO 
LISO

ENTRADA DA 
QUADRA 

DEESPORTES - 
PRAÇA

m² cimentado 0,06                 14,05 0,84           0,84 0,84

10.08
PISO CIMENTADO DESEMPENADO, ACABAMENTO 
LISO

RAMPA m² cimentado 0,06                   4,31 0,26           0,26 0,26

10.08
PISO CIMENTADO DESEMPENADO, ACABAMENTO 
LISO

DEPOSITO m² cimentado 0,06                   3,83 0,23           0,23 0,23

10,97

10.09 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM

WC PNE FEM. m soleira 0,96          0,96 0,96

10.09
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM

WC FEMININO m soleira 0,95          0,95 0,95

10.09
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM

DEPOSITO m soleira 0,96          0,96 0,96

10.09
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM

WC MASCULINO m soleira 0,97          0,97 0,97

10.09
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM

WC PNE MASC. m soleira 0,97          0,97 0,97

4,81

 11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

 11.01 
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADO

Banheiros und  registro de gaveta          6,00               -                 -                -   6,00 6,00

6,00

 11.02 
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 
3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS

Banheiros und  registro de pressão         8,00               -                 -                -   8,00 8,00

8,00

 11.03 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS

Banheiros und
 canalização água fria 

25mm 
      157,58 157,58 157,58

157,58

 11.04 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Banheiros und
 canalização água fria 

25mm 
        47,66 47,66 47,66

47,66

 11.05 
CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, 
SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS

Banheiros und  caixa d´agua 3000l         1,00               -                 -                -   1,00 1,00

1,00

 12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

 12.01 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS

Banheiros und  canalização sanitátia         20,48 20,48 20,48

20,48

 TOTAL: 

 TOTAL: 

TOTAL:

TOTAL:

 TOTAL: 

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:
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 12.02 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS

Banheiros und  canalização sanitária         21,32 21,32 21,32

21,32

 12.03 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 
MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. 
SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU 
SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS

Banheiros und  canalização sanitária         43,30 43,30 43,30

43,30

 12.04 
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS

Banheiros und  caixa de inspeção         4,00               -                 -                -   4,00 4,00

4,00

 12.05 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM Banheiros und  caixa sifonada          6,00               -                 -                -   6,00 6,00
6,00

 12.06 
RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA 
REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA 
ACABAMENTO CROMADO

Banheiros und  ralo         8,00               -                 -                -   8,00 8,00

8,00

 12.07 

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 
1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 
M3, COM TAMPA DE CONCRETO

Banheiros und  fossa         2,00               -                 -                -   2,00 2,00

2,00

 12.08 

SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO PERFURADO, DIÂMETRO INTERNO 
= 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 
M3, COM TAMPA DE CONCRETO

Banheiros und  sumidouro         2,00               -                 -                -   2,00 2,00

2,00

 13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PLANILHA ANEXA TODO O PRÉDIO und  em anexo         1,00               -                 -                -   1,00 1,00

1,00

 14.0 ESQUADRIAS

14.01
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, 40X50CM, COM 
GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA

DEPÓSITO UN  janela maxim`ar, j1         1,00 1,00 1,00

1,00

14.02
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, 60X50CM, COM 
GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA

WC PCD FEM. UN  janela maxim`ar, j2         1,00 1,00 1,00

14.02
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, 60X50CM, COM 
GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA

WC PCD MASC. UN  janela maxim`ar, j2         1,00 1,00 1,00

2,00

14.03
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, 150X50CM, COM 
GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA

WC FEMININO UN  janela maxim`ar, j3         2,00 2,00 4,00

14.03
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, 150X50CM, COM 
GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA

WC MASCULINO UN  janela maxim`ar, j3         2,00 2,00 4,00

8,00

14.04
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON, 
FECHAMENTO  EM CHAPA DUPLA 

DEPOSITO UN 
 porta p3 

(0,90x2,10m) 
        1,00 1,00 1,00

14.04
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON, 
FECHAMENTO  EM CHAPA DUPLA 

WC FEMININO UN 
 porta p2 

(0,90x2,10m) 
        1,00 1,00 1,00

14.04
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON, 
FECHAMENTO  EM CHAPA DUPLA 

WC MASCULINO UN 
 porta p2 

(0,90x2,10m) 
        1,00 1,00 1,00

3,00

14.05
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON, 
FECHAMENTO  EM CHAPA DUPLA 

WC PCD FEM. UN 
 porta p4 

(0,90X2,10m) 
        1,00 1,00 1,00

14.05
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON, 
FECHAMENTO  EM CHAPA DUPLA 

WC PCD MASC. UN 
 porta p4 

(0,90X2,10m) 
        1,00 1,00 1,00

2,00

14.06
PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FRISADO COR 
NATURAL 

WC FEMININO M2
 porta p1 

(0,50x2,10m) 
        5,00           0,80           1,65          1,32 1,32 6,60

14.06
PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FRISADO COR 
NATURAL 

WC MASCULINO M2
 porta p1 

(0,50x2,10m) 
        4,00           0,80           1,65          1,32 1,32 5,28

11,88

14.07
PORTÃO DE ABRIR EM ESTRUTURA EM BARRAS 
DE METALON

ENTRADA DA 
QUADRA

M2
 portão pt1 - 
(1,20x2,50m) 

          1,20           2,50          3,00 3,00 3,00

3,00

14.08

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM 
ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, 
COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA 
DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS

WC FEMININO UN  portas p1         5,00 5,00 5,00

14.08

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM 
ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, 
COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA 
DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS

WC MASCULINO UN  portas p1         4,00 4,00 4,00

9,00

14.09
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO

MURETA DA 
ENTRADA DA 

QUADRA
M2  gradil entrada           5,00           1,90          9,50 9,50 9,50

14.09
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO

MURETA DA 
ENTRADA DA 

QUADRA
M2  gradil entrada           1,50           1,90          2,85 2,85 2,85

12,35

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:
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 ÍTEM SERVIÇOS TRECHO/LOCAL  UNID.   TIPO  QUANT.  LADOS 
 COMPR.

(m) 
 LARGURA

(m) 
 ALTURA

(m) 
 ÁREA

(m²) 
 VOLUME

(m³) 
 SUBTRAIR TOTAL

TOTAL 
ÍTEM

 15.0 PINTURA

 15.01 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 
PAREDES

DEPOSITO - 
INTERNO

m²  selador       1,00           8,40           2,85        23,94              2,09 23,94 21,85

 15.01 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 
PAREDES

ENTRADA DO 
VESTIÁRO - 

EXTERNO - TODO O 
COMPRIMENTO DO 

VESTIÁRIO

m²  selador       1,00         21,55           1,75        37,71           14,21 37,71 23,50

 15.01 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 
PAREDES

FUNDO DO 
VESTIÁRO - 

EXTERNO - TODO O 
COMPRIMENTO DO 

VESTIÁRIO

m²  selador       1,00         21,55           2,75        59,26 59,26 59,26

 15.01 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 
PAREDES

LATERAL DO 
VESTIÁRIO - WC 

PNE FEM. 
EXTERNO

m²  selador       1,00           2,85           2,75          7,84 7,84 7,84

 15.01 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 
PAREDES

LATERAL DO 
VESTIÁRIO - WC 

PNE MASC. 
EXTERNO

m²  selador       1,00           2,85           2,75          7,84 7,84 7,84

 15.01 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 
PAREDES

RESERVATÓRIO - 
CONTORNO DELE-

INTERNO E 
EXTERNO

m²  selador       2,00         11,10           1,68        18,65 37,30 37,30

 15.01 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 
PAREDES

MURETA QUADRA - 
FUNDO VESTIÁRIO

m²  selador       2,00         21,15           1,00        21,15 42,30 42,30

 15.01 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 
PAREDES

MURETA QUADRA - 
FUNDO PRAÇA

m²  selador       2,00         21,15           1,00        21,15 42,30 42,30

 15.01 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 
PAREDES

MURO - LATERAL 
UNIDADE DE 

SAÚDE
m²  selador       1,00         24,85           2,50        62,13 62,13 62,13

 15.01 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 
PAREDES

MURO - FUNDO 
VESTIÁRIOS

m²  selador       1,00         24,25           2,50        60,63 60,63 60,63

 15.01 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 
PAREDES

MURO  - LATERAL 
PALCO

m²  selador       2,00           8,00           2,50        20,00 40,00 40,00

 15.01 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 
PAREDES

MURO LATERAL 
PALCO - ARRIMO - 

LADO INTERNO 
QUADRA

m²  selador       1,00         35,85           2,50        89,63 89,63 89,63

 15.01 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 
PAREDES

MURO LATERAL 
PALCO - ARRIMO - 
LADO EXTERNO 

QUADRA

m²  selador       1,00         35,85           1,70        60,95 60,95 60,95

 15.01 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 
PAREDES

MURO  - FUNDO 
PRAÇA

m²  selador       1,00         13,92           2,50        34,80 34,80 34,80

 15.01 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 
PAREDES

MURO  - FUNDO 
PRAÇA

m²  selador       1,00         13,92           1,90        26,45 26,45 26,45

 15.01 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 
PAREDES

MURO  - FUNDO 
PRAÇA

m²  selador       1,00           5,00           0,60          3,00 3,00 3,00

 15.01 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 
PAREDES

MURO  - FUNDO 
PRAÇA

m²  selador       1,00           1,50           0,60          0,90 0,90 0,90

 15.01 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 
PAREDES

MURO  - FUNDO 
PRAÇA

m²  selador       1,00           1,09           2,50          2,73 2,73 2,73

 15.01 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 
PAREDES

MURO  - FUNDO 
PRAÇA

m²  selador       1,00           1,09           1,90          2,07 2,07 2,07

 15.01 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 
PAREDES

ARQUIBANCADA -
LADO DA QUADRA - 
PRIMEIRA FILEIRA

m²  selador       1,00         26,00           0,45        11,70 11,70 11,70

 15.01 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 
PAREDES

ARQUIBANCADA - 
LADO DA QUADRA - 
SEGUNDA FILEIRA

m²  selador 1,00              26,00           0,45        11,70 11,70 11,70

 15.01 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 
PAREDES

ARQUIBANCADA - 
LADO DA QUADRA - 
PARTE SUPERIOR 

INTERNO

m²  selador 1,00              26,00           0,40        10,40 10,40 10,40

 15.01 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 
PAREDES

ARQUIBANCADA - 
LADO EXTERNO

m²  selador 1,00              26,00           0,70        18,20 18,20 18,20

 15.01 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 
PAREDES

MURETA - LATERAL
ESQUERDA DA

ARQUIBANCADA
m²  selador 2,00                1,88           0,70          1,32 2,64 2,64

 15.01 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 
PAREDES

MURETA - LATERAL
DIREITA DA

ARQUIBANCADA
m²  selador 2,00                1,88           0,70          1,32 2,64 2,64

682,76

 15.02 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 
TETO

WC FEMININO - 
PCD

m²  selador          4,85 4,85 4,85

 15.02 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 
TETO

WC FEMININO m²  selador        19,31 19,31 19,31

 15.02 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 
TETO

DEPOSITO m²  selador          3,83 3,83 3,83

 15.02 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 
TETO

WC MASCULINO m²  selador        19,31 19,31 19,31

 15.02 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 
TETO

WC MASCULINO - 
PCD

m²  selador          4,85 4,85 4,85

52,15

 15.03 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS

DEPOSITO - 
INTERNO

m²  emassamento       1,00           8,40           2,85        23,94              2,09 23,94 21,85

21,85

 15.04 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
TETO, UMA DEMÃO

WC FEMININO - 
PCD

m²  emassamento          4,85 4,85 4,85

 15.04 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
TETO, UMA DEMÃO

WC FEMININO m²  emassamento        19,31 19,31 19,31

 15.04 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
TETO, UMA DEMÃO

DEPOSITO m²  emassamento          3,83 3,83 3,83

 15.04 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
TETO, UMA DEMÃO

WC MASCULINO m²  emassamento        19,31 19,31 19,31

 15.04 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
TETO, UMA DEMÃO

WC MASCULINO - 
PCD

m²  emassamento          4,85 4,85 4,85

52,15

15.05 PINTURA COM TINTA ACRILÍCA EM PAREDES
DEPOSITO - 

INTERNO
m²  branco neve       1,00           8,40           2,85        23,94              2,09 23,94 21,85

15.05 PINTURA COM TINTA ACRILÍCA EM PAREDES

ENTRADA DO 
VESTIÁRO - 

EXTERNO - TODO O 
COMPRIMENTO DO 

VESTIÁRIO

m²  branco neve       1,00         21,55           1,75        37,71           14,21 37,71 23,50

15.05 PINTURA COM TINTA ACRILÍCA EM PAREDES
RESERVATÓRIO - 

FRONTAL AO 
VESTIÁRIO

m²  branco neve       1,00           3,00           1,68          5,04 5,04 5,04

TOTAL:

TOTAL:

 TOTAL: 

 TOTAL: 
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 ÍTEM SERVIÇOS TRECHO/LOCAL  UNID.   TIPO  QUANT.  LADOS 
 COMPR.

(m) 
 LARGURA

(m) 
 ALTURA

(m) 
 ÁREA

(m²) 
 VOLUME

(m³) 
 SUBTRAIR TOTAL

TOTAL 
ÍTEM

15.05 PINTURA COM TINTA ACRILÍCA EM PAREDES

FUNDO DO 
VESTIÁRO - 

EXTERNO - TODO O 
COMPRIMENTO DO 

VESTIÁRIO 

m²  verde água       1,00         21,55           2,75        59,26 59,26 59,26

15.05 PINTURA COM TINTA ACRILÍCA EM PAREDES

LATERAL DO 
VESTIÁRIO - WC 

PNE FEM. 
EXTERNO

m²  verde água       1,00           2,85           2,75          7,84 7,84 7,84

15.05 PINTURA COM TINTA ACRILÍCA EM PAREDES

LATERAL DO 
VESTIÁRIO - WC 

PNE MASC. 
EXTERNO

m²  verde água       1,00           2,85           2,75          7,84 7,84 7,84

15.05 PINTURA COM TINTA ACRILÍCA EM PAREDES
RESERVATÓRIO - 
CONTORNO DELE- 

MENOS O FRONTAL
m²  verde água       1,00           8,10           1,68        13,61 13,61 13,61

15.05 PINTURA COM TINTA ACRILÍCA EM PAREDES
MURETA QUADRA - 
FUNDO VESTIÁRIO

m²  concreto       2,00         21,15           1,00        21,15 42,30 42,30

15.05 PINTURA COM TINTA ACRILÍCA EM PAREDES
MURETA QUADRA - 

FUNDO PRAÇA
m²  concreto       2,00         21,15           1,00        21,15 42,30 42,30

15.05 PINTURA COM TINTA ACRILÍCA EM PAREDES
MURO  - FUNDO 

PRAÇA
m²  branco neve       1,00         13,92           1,90        26,45 26,45 26,45

15.05 PINTURA COM TINTA ACRILÍCA EM PAREDES
MURO  - FUNDO 

PRAÇA
m²  branco neve       1,00           1,09           1,90          2,07 2,07 2,07

15.05 PINTURA COM TINTA ACRILÍCA EM PAREDES
ARQUIBANCADA -

LADO DA QUADRA - 
PRIMEIRA FILEIRA

m²  concreto       1,00         26,00           0,45        11,70 11,70 11,70

15.05 PINTURA COM TINTA ACRILÍCA EM PAREDES
ARQUIBANCADA - 

LADO DA QUADRA - 
SEGUNDA FILEIRA

m²  concreto 1,00              26,00           0,45        11,70 11,70 11,70

15.05 PINTURA COM TINTA ACRILÍCA EM PAREDES

ARQUIBANCADA - 
LADO DA QUADRA - 
PARTE SUPERIOR 

INTERNO

m²  concreto 1,00              26,00           0,40        10,40 10,40 10,40

15.05 PINTURA COM TINTA ACRILÍCA EM PAREDES
ARQUIBANCADA - 
LADO EXTERNO

m²  verde água 1,00              26,00           0,70        18,20 18,20 18,20

15.05 PINTURA COM TINTA ACRILÍCA EM PAREDES
MURETA - LATERAL

ESQUERDA DA
ARQUIBANCADA

m²  verde água 2,00                1,88           0,70          1,32 2,64 2,64

15.05 PINTURA COM TINTA ACRILÍCA EM PAREDES
MURETA - LATERAL

DIREITA DA
ARQUIBANCADA

 verde água 2,00                1,88           0,70          1,32 2,64 2,64

15.05 PINTURA COM TINTA ACRILÍCA EM PAREDES
PILARES QUADRA 

DE ESPORTES
m² verde bosque 16,00      1,50          2,00                   3,00 48,00 48,00

357,34

15.06 PINTURA ACRILÍCA EM TETO
WC FEMININO - 

PCD
m²  pintura laje - branco          4,85 4,85 4,85

15.06 PINTURA ACRILÍCA EM TETO WC FEMININO m²  pintura laje - branco        19,31 19,31 19,31
15.06 PINTURA ACRILÍCA EM TETO DEPOSITO m²  pintura laje - branco          3,83 3,83 3,83
15.06 PINTURA ACRILÍCA EM TETO WC MASCULINO m²  pintura laje - branco        19,31 19,31 19,31

15.06 PINTURA ACRILÍCA EM TETO
WC MASCULINO - 

PCD
m²  pintura laje - branco          4,85 4,85 4,85

52,15

 15.07 
PINTURA MANUAL COM TINTA EM PÓ MINERAL 
IMPERMEÁVEL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

MURO - LATERAL 
UNIDADE DE 

SAÚDE
m²  branco neve       1,00         24,85           2,50        62,13 62,13 62,13

 15.07 
PINTURA MANUAL COM TINTA EM PÓ MINERAL 
IMPERMEÁVEL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

MURO - FUNDO 
VESTIÁRIOS

m²  branco neve       1,00         24,25           2,50        60,63 60,63 60,63

 15.07 
PINTURA MANUAL COM TINTA EM PÓ MINERAL 
IMPERMEÁVEL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

MURO  - LATERAL 
PALCO

m²  branco neve       2,00           8,00           2,50        20,00 40,00 40,00

 15.07 
PINTURA MANUAL COM TINTA EM PÓ MINERAL 
IMPERMEÁVEL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

MURO LATERAL 
PALCO - ARRIMO - 

LADO INTERNO 
QUADRA

m²  branco neve       1,00         35,85           2,50        89,63 89,63 89,63

 15.07 
PINTURA MANUAL COM TINTA EM PÓ MINERAL 
IMPERMEÁVEL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

MURO LATERAL 
PALCO - ARRIMO - 
LADO EXTERNO 

QUADRA

m²  branco neve       1,00         35,85           1,70        60,95 60,95 60,95

 15.07 
PINTURA MANUAL COM TINTA EM PÓ MINERAL 
IMPERMEÁVEL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

MURO  - FUNDO 
PRAÇA

m²  branco neve       1,00         13,92           2,50        34,80 34,80 34,80

 15.07 
PINTURA MANUAL COM TINTA EM PÓ MINERAL 
IMPERMEÁVEL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

MURO  - FUNDO 
PRAÇA

m²  branco neve       1,00           5,00           0,60          3,00 3,00 3,00

 15.07 
PINTURA MANUAL COM TINTA EM PÓ MINERAL 
IMPERMEÁVEL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

MURO  - FUNDO 
PRAÇA

m²  branco neve       1,00           1,50           0,60          0,90 0,90 0,90

 15.07 
PINTURA MANUAL COM TINTA EM PÓ MINERAL 
IMPERMEÁVEL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

MURO  - FUNDO 
PRAÇA

m²  branco neve       1,00           1,09           2,50          2,73 2,73 2,73

354,77

15.08
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA

WC PCD FEM. M2
 zarcão - porta p4 

(0,90X2,10m) 
        1,00       2,00           0,90           2,10          1,89 3,78 3,78

15.08
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA

WC PCD MASC. M2
 zarcão - porta p4 

(0,90X2,10m) 
        1,00       2,00           0,90           2,10          1,89 3,78 3,78

15.08
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA

DEPOSITO M2
 zarcão - porta p3 

(0,90x2,10m) 
        1,00       2,00           0,90           2,10          1,89 3,78 3,78

15.08
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA

WC FEMININO M2
 zarcão - porta p2 

(0,90x2,10m) 
        1,00       2,00           0,90           2,10          1,89 3,78 3,78

15.08
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA

WC MASCULINO M2
 zarcão - porta p2 

(0,90x2,10m) 
        1,00       2,00           0,90           2,10          1,89 3,78 3,78

15.08
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA

ENTRADA DA 
QUADRA

M2
 zarcão - portão pt1 - 

(1,20x2,50m) 
        1,00           1,20           2,50          3,00 3,00 3,00

15.08
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA

MURETA DA 
ENTRADA DA 

QUADRA
M2

 zarcão - gradil 
entrada 

          5,00           1,90          9,50 9,50 9,50

15.08
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA

MURETA DA 
ENTRADA DA 

QUADRA
M2

 zarcão - gradil 
entrada 

          1,50           1,90          2,85 2,85 2,85

15.08
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA

TRELIÇA 
COBERTURA - 
QUADRA DE 
ESPORTES

M2
 zarcão - treliça 

cobertura 
        8,00       2,00          5,23 5,23 83,68

15.08
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA

PILARES - QUADRA 
DE ESPORTES

M2  zarcão - pilar metálico       16,00          2,80 2,80 44,80

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:
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 ÍTEM SERVIÇOS TRECHO/LOCAL  UNID.   TIPO  QUANT.  LADOS 
 COMPR.

(m) 
 LARGURA

(m) 
 ALTURA

(m) 
 ÁREA

(m²) 
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(m³) 
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TOTAL 
ÍTEM

15.08
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA

TRELIÇA 
COBERTURA - 
QUADRA DE 
ESPORTES

M2
 zarcão - treliça 

cobertura 
        8,00       2,00          5,23 5,23 83,68

15.08
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA

PILARES - QUADRA 
DE ESPORTES

M2  zarcão - pilar metálico       16,00          2,80 2,80 44,80

291,21

15.09

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA 

TRELIÇA 
COBERTURA - 
QUADRA DE 
ESPORTES

M2  pintura - branca         8,00       2,00          5,23 5,23 83,68

15.09

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA 

PILAR - QUADRA DE 
ESPORTES

M2  pintura - branca       16,00          2,80 2,80 44,80

128,48

15.10

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS)

WC PCD FEM. M2
 pintura - porta p4 

(0,90X2,10m) 
        1,00       2,00           0,90           2,10          1,89 3,78 3,78

15.10

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS)

WC PCD MASC. M2
 pintura - porta p4 

(0,90X2,10m) 
        1,00       2,00           0,90           2,10          1,89 3,78 3,78

15.10

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS)

DEPOSITO M2
 pintura - porta p3 

(0,90x2,10m) 
        1,00       2,00           0,90           2,10          1,89 3,78 3,78

15.10

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS)

WC FEMININO M2
 pintura - porta p2 

(0,90x2,10m) 
        1,00       2,00           0,90           2,10          1,89 3,78 3,78

15.10

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS)

WC MASCULINO M2
 pintura - porta p2 

(0,90x2,10m) 
        1,00       2,00           0,90           2,10          1,89 3,78 3,78

15.10

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS)

ENTRADA DA 
QUADRA

M2
 pintura - portão pt1 - 

(1,20x2,50m) 
        1,00           1,20           2,50          3,00 3,00 3,00

15.10

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS)

MURETA DA 
ENTRADA DA 

QUADRA
M2

 pintura - gradil 
entrada 

          5,00           1,90          9,50 9,50 9,50

15.10

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS)

MURETA DA 
ENTRADA DA 

QUADRA
M2

 pintura - gradil 
entrada 

          1,50           1,90          2,85 2,85 2,85

34,25

15.11
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, 
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR

ARQUIBANCADA M2  primeira fileira         26,00           0,60        15,60 15,60 15,60

15.11
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, 
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR

ARQUIBANCADA M2  segunda fileira         26,00           0,60        15,60 15,60 15,60

31,20

15.12 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE 
PISO

QUADRA DE 
ESPORTES

M2
 pintura piso da 

quadra - conforme 
projeto 

     513,30 513,30 513,30

513,30

15.13
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA 
POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL

QUADRA DE 
ESPORTES

M  volei - azul         72,00 72,00 72,00

15.13
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA 
POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL

QUADRA DE 
ESPORTES

M  basquete - preta         96,26 96,26 96,26

168,26

15.14
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA 
POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 8 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL

QUADRA DE 
ESPORTES

M
  futsal e handbol - 

verde 
      140,55 140,55 140,55

140,55

 16.0 LOUÇAS E ACESSÓRIOS

 16.01 

LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA 
ANDORINHO, E = 2CM, DIM 2.40x0.60, COM 03 
CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO AJUSTÁVEL 
METALIZADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA 
CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, 
ASSENTADA

WC MASCULINO E 
FEMININO

un  
 lavatório com 

bancada cinza polido 
        2,00 2,00 2,00

2,00

 16.02 
SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 
40 CM

LAVATÓRIO WC 
FEMININO

un  mão francesa         4,00 4,00 4,00

 16.02 
SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 
40 CM

LAVATÓRIO WC 
MASCULINO

un  mão francesa         4,00 4,00 4,00

8,00

 16.03 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 
55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM 
TORNEIRA CROMADA DE MESA

WC PNE 
MASCULINO

UN  lavatório         1,00 1,00 1,00

 16.03 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 
55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM 
TORNEIRA CROMADA DE MESA

WC PNE FEMININO UN  lavatório         1,00 1,00 1,00

2,00

 16.04 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA

WC MASCULINO UN  vaso sanitário         1,00 1,00 1,00

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:
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 16.04 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA

WC FEMININO UN  vaso sanitário         2,00 2,00 2,00

3,00

 16.05 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA 
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA

WC PNE 
MASCULINO

UN 
 vaso sanitário 

deficiente 
        1,00 1,00 1,00

 16.05 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA 
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA

WC PNE FEMININO UN 
 vaso sanitário 

deficiente 
        1,00 1,00 1,00

2,00

 16.06 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO WC MASCULINO UN  assento         1,00 1,00 1,00

 16.06 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO WC FEMININO UN  assento         2,00 2,00 2,00

 16.06 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO 
WC PNE 

MASCULINO
UN  assento         1,00 1,00 1,00

 16.06 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO WC PNE FEMININO UN  assento         1,00 1,00 1,00

5,00

 16.07 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA WC MASCULINO UN  mictório         1,00 1,00 1,00
1,00

 16.08 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML

WC MASCULINO UN  saboneteira         2,00 2,00 2,00

 16.08 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML

WC FEMININO UN  saboneteira         2,00 2,00 2,00

 16.08 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML

WC PNE 
MASCULINO

UN  saboneteira         1,00 1,00 1,00

 16.08 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML

WC PNE FEMININO UN  saboneteira         1,00 1,00 1,00

6,00

 16.09 
PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE 
PLÁSTICO

WC MASCULINO UN  saboneteira         1,00 1,00 1,00

 16.09 
PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE 
PLÁSTICO

WC FEMININO UN  saboneteira         2,00 2,00 2,00

 16.09 
PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE 
PLÁSTICO

WC PNE 
MASCULINO

UN  saboneteira         1,00 1,00 1,00

 16.09 
PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE 
PLÁSTICO

WC PNE FEMININO UN  saboneteira         1,00 1,00 1,00

5,00

 16.10 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO WC MASCULINO UN 
 toalheiro para papel 

toalha 
        1,00 1,00 1,00

 16.10 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO WC FEMININO UN 
 toalheiro para papel 

toalha 
        1,00 1,00 1,00

 16.10 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO
WC PNE 

MASCULINO
UN 

 toalheiro para papel 
toalha 

        1,00 1,00 1,00

 16.10 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO WC PNE FEMININO UN 
 toalheiro para papel 

toalha 
        1,00 1,00 1,00

4,00

 16.11 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO WC MASCULINO UN  chuveiro         1,00 1,00 1,00
 16.11 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO WC FEMININO UN  chuveiro         1,00 1,00 1,00

 16.11 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO
WC PNE 

MASCULINO
UN  chuveiro         1,00 1,00 1,00

 16.11 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO WC PNE FEMININO UN  chuveiro         1,00 1,00 1,00
4,00

 16.12 
CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL 
CROMADO

WC MASCULINO UN  chuveiro         1,00 1,00 1,00

 16.12 
CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL 
CROMADO

WC FEMININO UN  chuveiro         1,00 1,00 1,00

 16.12 
CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL 
CROMADO

WC PNE 
MASCULINO

UN  chuveiro         1,00 1,00 1,00

 16.12 
CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL 
CROMADO

WC PNE FEMININO UN  chuveiro         1,00 1,00 1,00

4,00

 16.13 
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, 
FIXADO NA PAREDE

WC PNE 
MASCULINO

un  tubo inox          1,00 1,00 1,00

 16.13 
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, 
FIXADO NA PAREDE

WC PNE FEMININO un  tubo inox          1,00 1,00 1,00

2,00

 17.0 SERVIÇOS DIVERSOS E FINAIS

 17.01 

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRILÍCA DE 
15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ 
FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E 
MONTAGEM) - DIM = 1,20X0,90M

ENTRADA DO 
COLÉGIO

un  placa         1,00 1,00 1,00

1,00

 17.02  LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM
ENTRADA DO 

COLÉGIO
un   letras       37,00 37,00 37,00

37,00

 17.03 

PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, 
MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 
FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM 
ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO 
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

WC MASCULINO un 
 placa indicativa 

portas 
        1,00 1,00 1,00

 17.03 

PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, 
MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 
FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM 
ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO 
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

WC FEMININO un 
 placa indicativa 

portas 
        1,00 1,00 1,00

 17.03 

PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, 
MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 
FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM 
ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO 
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

DEPOSITO un 
 placa indicativa 

portas 
        1,00 1,00 1,00

 17.03 

PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, 
MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 
FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM 
ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO 
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

WC PNE 
MASCULINO

un 
 placa indicativa 

portas 
        1,00 1,00 1,00

 17.03 

PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, 
MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 
FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM 
ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO 
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

WC PNE FEMININO un 
 placa indicativa 

portas 
        1,00 1,00 1,00

5,00

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:
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 17.04 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

WC PNE 
MASCULINO

un  tubo inox         2,00 2,00 2,00

 17.04 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

WC PNE FEMININO un  tubo inox         2,00 2,00 2,00

4,00

 17.05 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

WC PNE 
MASCULINO

un  tubo inox         1,00 1,00 1,00

 17.05 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

WC PNE FEMININO un  tubo inox         1,00 1,00 1,00

2,00

 17.06 
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, 
L=40CM

WC PNE 
MASCULINO

un  tubo inox          1,00 1,00 1,00

 17.06 
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, 
L=40CM

WC PNE FEMININO un  tubo inox          1,00 1,00 1,00

2,00

 17.07 
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 
X 70 CM, FIXADA NA PAREDE

WC PNE 
MASCULINO

un  tubo inox          1,00 1,00 1,00

 17.07 
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 
X 70 CM, FIXADA NA PAREDE

WC PNE FEMININO un  tubo inox          1,00 1,00 1,00

2,00

 17.08 
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX 
P/WC'S

WC PNE 
MASCULINO

m
 BARRA DE APOIO 

EM U, FIXA, EM AÇO 
INOX, 30CM  

        1,00           0,30 0,30 0,30

 17.08 
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX 
P/WC'S

WC PNE FEMININO m
 BARRA DE APOIO 

EM U, FIXA, EM AÇO 
INOX, 30CM  

        1,00           0,30 0,30 0,30

0,60

 17.09 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO RAMPA m  tubo aço galvanizado         2,00           2,40 2,40 4,80
4,80

 17.10 GUIA DE BALIZAMENTO RAMPA RAMPA m  balizadores         2,00           1,80 1,80 3,60
3,60

 17.11 
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM 
MOLDURA DE MADEIRA

WC MASCULINO un  espelho          0,28 0,28 0,28

 17.11 
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM 
MOLDURA DE MADEIRA

WC FEMININO un  espelho          0,28 0,28 0,28

 17.11 
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM 
MOLDURA DE MADEIRA

WC PNE 
MASCULINO

un  espelho           0,55           0,80          0,44 0,44 0,44

 17.11 
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM 
MOLDURA DE MADEIRA

WC PNE FEMININO un  espelho           0,55           0,80          0,44 0,44 0,44

1,44

 17.12 

BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE 
TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM 
ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRILÍCA, 2 
DEMÃO

WC MASCULINO m  banco         1,00           1,72 1,72 1,72

 17.12 

BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE 
TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM 
ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRILÍCA, 2 
DEMÃO

WC FEMININO m  banco         1,00           1,72 1,72 1,72

3,44

 17.13 
TAMPO PARA BANCO EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA, 1,72X50CM, INSTALADA SOBRE 
RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA

WC MASCULINO un  assento granito         1,00 1,00 1,00

 17.13 
TAMPO PARA BANCO EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA, 1,72X50CM, INSTALADA SOBRE 
RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA

WC FEMININO un  assento granito         1,00 1,00 1,00

2,00

 17.14 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO WC FEMININO m²  prateleira em granito         3,00           0,84             0,15          0,13 0,39 0,39
 17.14 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO WC MASCULINO m²  prateleira em granito         3,00           0,84             0,15          0,13 0,39 0,39

0,78

 17.15 
PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA 
P/PLANTAÇÃO

QUADRA DE 
ESPORTES - 
CONFORME 

PROJETO

m³  preparo terra - grama           0,03      243,78            7,31 7,31 7,31

7,31

 17.16 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS

QUADRA DE 
ESPORTES - 
CONFORME 

PROJETO

m²  grama      243,78 243,78 243,78

243,78

 17.17 
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO

QUADRA DE 
ESPORTES - LADO 

DO VESTIÁRIO
m²  alambrado         21,15           2,50        52,88 52,88 52,88

 17.17 
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO

QUADRA DE 
ESPORTES - LADO 

DA PRAÇA
m²  alambrado         21,15           2,50        52,88 52,88 52,88

105,76

 17.18 

CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM TUBOS 
DE AÇO GALVANIZADO; DIMENSÕES OFICIAIS; 
PINTADA A PRIMER COM TINTA ESMALTE; INCLUSO 
REDES DE NYLON

QUADRA DE 
ESPORTES

m²  traves         1,00 1,00 1,00

1,00

 17.19 
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS PARA 
VÔLEI COM POSTES PINTADOS, REDE DE NYLON E 
ANTENAS

QUADRA DE 
ESPORTES

m²  equipamentos volei         1,00 1,00 1,00

1,00

 17.20 ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE 
QUADRA DE 
ESPORTES 

m²  tabelas de basquete         1,00 1,00 1,00

1,00

 17.21 LIMPEZA GERAL
TODA A ÁREA DE 

CONSTRUÇÃO
m  toda obra      798,56 798,56 798,56

798,56TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

1-  IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

 INSTALAÇÕES DE PONTOS INTERNOS/EXTERNO PARA ILUMINAÇÃO E 

TOMADAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COM MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO.  

 

Município de Redenção do Gurgueia; Zona Urbana.  

2-  OBJETIVO 

 O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos 
do orçamento. 
 
3-  CONSIDERAÇÕES 

 Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas utilizou-se a 
lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com auxílio do software Pro-Elétrica. 
  
 
Tabela 1: 
 
Lista de material para medição direta 
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