
01 MÊS

 REFERÊNCIA CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

1.0
 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) PESSOAL 

TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA OBRA 
MÊS 1,00    

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 10,00  R$         92,27 922,70R$           

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 33,00  R$         37,67 1.243,11R$        

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00  R$         16,21 518,72R$           

2.684,53R$      

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBRA : AMPLIAÇÃO DE SALAS DO CETI AUGUSTINHO BRANDÃO
16 de junho de 2021

__________________________________________

Rayson José Bezerra de Farias

Engenheiro Civil

CREA: 1915715229 PI

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

TOTAL (R$)


