
REFERÊNCIA CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

1  AMPLIAÇÃO 

1.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

SEDUC ADM DA OBRA 1.1.1
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) PESSOAL TÉCNICO E 

ADMINISTRATIVO DA OBRA
M² 4,00

# Administração da obra  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

1.2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

SEDUC SEDUC 2.21 1.2.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 

74209/1)
M² 4,50

# Placa de obra  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  1,00  3,00 -  1,50 - - - 4,50

SINAPI 99059 1.2.2

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

M 127,56

# Locação da obra - Salas de aula e Passarela  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  1,00  1,00  127,56 - - - - - 127,56

1.3  MOVIMENTO DE TERRA 

SINAPI 96522 1.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 16,35

# Escavação para sapatas  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  33,00 -  0,70  0,70  0,90 - - - 14,55

# Escavação para blocos - Passarela  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  6,00  2,00  0,50  0,50  0,60 - - - 1,80

SEDUC SEDUC 3.03 1.3.2
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS COM MACIÇO DE 30 A 60 

KG (Ref. SEINFRA C0095)
M² 19,17

# Fundo das sapatas  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  33,00 -  0,70  0,70 - - - - 16,17

# Fundo dos blocos  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  6,00  2,00  0,50  0,50 - - - - 3,00

SINAPI 96995 1.3.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 16,35

# Reaterro das sapatas  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  33,00 -  0,70  0,70  0,90 - - 14,55

# Reaterro dos blocos  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  6,00  2,00  0,50  0,50  0,60 - - - 1,80

SEDUC SEDUC 3.02 1.3.4
ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SEM CONTROLE (Ref. SEINFRA 

C0330)
M³ 111,25

# Aterro do baldrame (h = 0,40m; Área = 203,35m²)  - Quant. x Alt.(m) x Área(m²)  1,00 - - -  0,40 -  203,35 81,34

# Execução da calçada de proteção  - Quant. x Alt.(m) x Área(m²)  1,00 - - -  0,40 -  56,38 - 22,55

# Execução da passarela  - Quant. x Alt.(m) x Área(m²)  1,00 - - -  0,40 -  18,40 - 7,36

1.4  INFRAESTRUTURA 

SINAPI 96617 1.4.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
M2 19,17

# Fundo das sapatas  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  33,00 -  0,70  0,70 - - - - 16,17

# Fundo dos blocos  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  6,00  2,00  0,50  0,50 - - - - 3,00

SINAPI 95957 1.4.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK 

= 25 MPA. AF_01/2017

M3 13,92

# Fundações em sapata (0,70x0,70x0,40 m)  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  33,00 -  0,70  0,70  0,30 - - 4,85

# Pilares de arranque (0,20x0,20x0,60m)  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  33,00 -  0,20  0,20  0,60 - - - 0,79

# Vigas baldrame - longitudinais  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  34,59  0,15  0,30 - - - 3,11

# Vigas baldrame - transversais  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00  5,00  7,85  0,15  0,30 - - - 1,77

# Vigas baldrame - longitudinais  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  19,60  0,15  0,30 - - - 1,76

# Vigas baldrame - transversais  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  1,50  0,15  0,30 - - - 0,14

# Blocos  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  6,00  2,00  0,50  0,50  0,50 - - - 1,50

SINAPI 98557 1.4.3
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 50,93

# Impermeabilização das vigas badrame  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  2,00  34,59  0,30 - - 41,51

# Impermeabilização das vigas badrame  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  2,00  7,85 -  0,30 - - - 9,42

1.5  SUPERESTRUTURA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: COCAL DOS ALVES - PI
OBRA : AMPLIAÇÃO DE SALAS DO CETI AUGUSTINHO BRANDÃO

16 de junho de 2021
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SINAPI 95957 1.5.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK 

= 25 MPA. AF_01/2017

M3 11,92

# Pilares  - Bloco ampliação  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  33,00 -  0,20  0,20  2,50 - - - 3,30

# Pilares - Passarela  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  6,00  2,00  0,20  0,20  2,50 - - - 1,20

# Vigas - longitudinais  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00  3,00  32,75  0,15  0,30 - - - 4,42

# Vigas - transversais  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00  9,00  7,40  0,15  0,30 - - - 3,00

SINAPI 87503 1.5.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 192,48

# Paredes transversais  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  5,00  6,00 -  2,50 - - 75,00

# Paredes longitudinais - Circulação  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  32,75 -  2,50 - - - 81,88

- Desconto das Portas  - Quant. x Larg.(m) x Alt.(m)  4,00 - -  0,90  2,10 - - - -7,56

- Desconto das Janelas  - Quant. x Larg.(m) x Alt.(m)  8,00 - -  2,20  1,10 - - - -19,36

# Paredes Longitudinais -  Externa  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  32,75 -  2,50 - - - 81,88

- Desconto das Janelas  - Quant. x Larg.(m) x Alt.(m)  8,00 - -  2,20  1,10 - - - -19,36

SINAPI 87509 1.5.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

M2 48,96

# Execução da calçada de proteção - Salas de Aula  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  83,55 -  0,40 - - - 33,42

# Execução de calçada de proteção - Passarela  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  38,84 -  0,40 - - - 15,54

SINAPI 93188 1.5.4
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016
M 4,00

# Portas P01  - Quant. x Comp.(m)  4,00 -  1,00 - - - - 4,00

SINAPI 93187 1.5.5
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 41,60

# J1  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  4,00  4,00  2,60 - - - - - 41,60

SINAPI 93197 1.5.6
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 

DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 41,60

# J1  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  4,00  4,00  2,60 - - - - - 41,60

SINAPI 101964 1.5.7

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 257,09

# Laje sobre todo o bloco ampliado  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  32,75  7,85 - - - 257,09

SINAPI 87509 1.5.8

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

M2 40,60

# Alvenaria de vedação sobre a laje  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  32,75 -  0,50 - - - 32,75

# Alvenaria de vedação sobre a laje  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  7,85 -  0,50 - - - 7,85

SINAPI 93204 1.5.9
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016
M 81,20

# Cinta de amarração da alvenaria sobre a laje  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  1,00  2,00  32,75 - - - - - 65,50

# Cinta de amarração da alvenaria sobre a laje  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  1,00  2,00  7,85 - - - - - 15,70

1.6  COBERTURAS 

SINAPI 92565 1.6.1

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 

MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_12/2015

M2 257,09

# Estrutura de madeira para passarela  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  32,75  7,85 - - - - 257,09

SINAPI 92542 1.6.2

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 364,49

# Trama do telhado sobre a laje - Inclusive beiral 0,60 m  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  33,95  9,05 - - - - 307,25

# Trama do telhado sobre a passarela - Inclusive beiral 0,60m  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  21,20  2,70 - - - - 57,24

SEDUC SEDUC 7.13 1.6.3 DESCUPINIZAÇÃO C/MATERIAL INSETICIDA (Ref. Seinfra C1078) M² 364,49

# Imunização de toda madeira do telhado  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  33,95  9,05 - - - - 307,25
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# Imunização de toda madeira do telhado - Passarela  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  21,20  2,70 - - - - 57,24

SINAPI 94204 1.6.4
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 

COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 364,49

# Telhamento da passarela  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  21,20  2,70 - - - - 57,24

# Telhamento do bloco ampliado  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  33,95  9,05 - - - - 307,25

SINAPI 94219 1.6.5

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS 

COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 53,95

# Cumeeira do telhado sobre o bloco ampliado  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  33,95 - - - - - 33,95

# Cumeeira do telhado da passarela  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  20,00 - - - - - 20,00

SEDUC SEDUC 7.08 1.6.6 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (Ref. SEINFRA C0387) M 111,58

# Beira e bica do telhado do bloco ampliado  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  1,00  2,00  35,79 - - - - - 71,58

# Beira e bica do telhado do bloco ampliado - Passarela  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  1,00  2,00  20,00 - - - - - 40,00
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1.7  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

SINAPI 101879 1.7.1

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 93654 1.7.2
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 5,00

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant.  5,00 - - - - - - - 5,00

SINAPI 93655 1.7.3
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 8,00

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00

SINAPI 93659 1.7.4
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 91940 1.7.5
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 24,00

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant.  24,00 - - - - - - - 24,00

SINAPI 91936 1.7.6
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 5,00

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant.  5,00 - - - - - - - 5,00

SINAPI 92866 1.7.7
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 40,00

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant.  40,00 - - - - - - - 40,00

SINAPI 91902 1.7.8

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 91908 1.7.9

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 

1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 91899 1.7.10

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM 

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 24,00

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant.  24,00 - - - - - - - 24,00

SINAPI 91879 1.7.11

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 91881 1.7.12

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 91878 1.7.13

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 48,00

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant.  48,00 - - - - - - - 48,00

SINAPI 91869 1.7.14

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 18,12

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  18,12 - - - - - 18,12

SINAPI 91867 1.7.15

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 28,57

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  28,57 - - - - - 28,57
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SINAPI 91864 1.7.16

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 9,34

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  9,34 - - - - - 9,34

SINAPI 91862 1.7.17

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 214,96

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  214,96 - - - - - 214,96

SINAPI 91959 1.7.18
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 91953 1.7.19
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 91967 1.7.20
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

SINAPI 91992 1.7.21
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 91998 1.7.22
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 8,00

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00

SINAPI 91993 1.7.23
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 8,00

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00

SINAPI 91926 1.7.24

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1.057,97

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  1.057,97 - - - - - 1.057,97

SINAPI 91928 1.7.25

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 532,76

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  532,76 - - - - - 532,76

SINAPI 91933 1.7.26

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 16,10

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  16,10 - - - - - 16,10

SINAPI 97595 1.7.27
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 3,00

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SINAPI 97586 1.7.28

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 37,00

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant.  37,00 - - - - - - - 37,00

SINAPI 97584 1.7.29

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3,00

# Quantidades e disposições estabelecidas em projeto elétrico  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

1.8  ESQUADRIAS 

SEDUC SEDUC 10.14 1.8.1
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO (Ref. seinfra 

C1517)
M² 38,72

# J1  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00  4,00  2,20  1,10 - - - 38,72

SEDUC SEDUC 10.01 1.8.2
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958)
M² 6,72

# Portas  - Quant. x Larg.(m) x Alt.(m)  4,00 - -  0,80  2,10 - - - 6,72
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1.9  PAVIMENTAÇÃO 

SINAPI 96620 1.9.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. AF_08/2017
M3 8,18

# Contrapiso das Salas de Aula  - Quant. x Esp.(m) x Área(m²)  4,00 - - - -  0,03  48,00 - 5,76

# Contrapiso da Circulação Externa  - Quant. x Esp.(m) x Área(m²)  1,00 - - - -  0,03  50,76 - 1,52

# Contrapiso da passarela  - Quant. x Esp.(m) x Área(m²)  1,00 - - - -  0,03  30,05 - 0,90

SINAPI 98679 1.9.2
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 114,38

# Execução da calçada de proteção (lateral)  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  2,00  11,00  0,60 - - - 13,20

# Execução da calçada de proteção (lateral)  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  33,95  0,60 - - - - 20,37

# Execução da calçada de proteção (piso circulação)  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  50,76 - 50,76

# Execução da calçada de proteção (pisopassarela)  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  30,05 - 30,05

SINAPI 101752 1.9.3
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS. AF_09/2020
M2 272,81

# Piso das Salas de Aula  - Quant. x Área(m²)  4,00 - - - - -  48,00 - 192,00

# Piso da Circulação Externa  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  50,76 - 50,76

# Piso da passarela  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  30,05 - 30,05

1.10  REVESTIMENTOS 

SINAPI 87879 1.10.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 313,60

# Interior das Salas de Aula  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00 -  28,00 -  2,80 - - 313,60

SINAPI 87894 1.10.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

M2 40,10

# Pilares da Circulação  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  8,00 -  0,20  0,20  3,00 - - 0,96

# Pilares da Passarela  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  16,00  0,20  0,20  2,10 - - - 1,34

# Fachada transversal  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  6,30 -  3,00 - - 37,80

SINAPI 87905 1.10.3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

M2 196,50

# Fachada longitudinal  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  32,75 -  3,00 - - 196,50

SINAPI 87882 1.10.4

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 192,00

# Salas de Aula  - Quant. x Área(m²)  4,00 - - - - -  48,00 - 192,00

SINAPI 87775 1.10.5

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 257,34

# Fachada longitudinal  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  32,75 -  1,60 - - 104,80

# Fachada transversal  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  6,30 -  1,60 - - 20,16

# Pilares - Circulação  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  8,00  2,00  0,20  1,60 - - 5,12

# Pilares - Passarela  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  16,00  2,00  0,20  1,60 - - - 10,24

# Fachada longitudinal  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  32,75 -  1,40 - - - 91,70

# Fachada transversal  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  6,30 -  1,40 - - - 17,64

# Pilares - Circulação  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  8,00  2,00  0,20  1,40 - - - 4,48

# Pilares - Passarela  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  16,00  2,00  0,20  0,50 - - - 3,20

SINAPI 87553 1.10.6

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 179,20

# Salas de Aula  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00 -  28,00 -  1,60 - - 179,20
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SINAPI 90408 1.10.7

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_03/2015

M2 192,00

# Salas de Aula  - Quant. x Área(m²)  4,00 - - - - -  48,00 - 192,00

SINAPI 87561 1.10.8

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 134,40

# Salas de aula  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00 -  28,00 -  1,20 - - - 134,40

SEDUC SEDUC 9.01 1.10.9

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS 

(OU SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)

M² 243,77

# Fachadas h=0,60m  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  27,21 - 27,21

# Circulação h=1,60m  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  36,08 - 36,08

# Salas de Aula  - Quant. x Área(m²)  4,00 - - - - -  38,08 - 152,32

# Pilares Circulação  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  10,00 -  0,80 -  1,60 - - 12,80

# Pilares passarela  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  12,00 -  0,80 -  1,60 - - - 15,36
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1.11  PINTURAS 

SINAPI 88485 1.11.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 252,27

# Fachadas  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  80,41 - 80,41

# Circulação  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  28,70 - 28,70

# Salas de Aula  - Quant. x Área(m²)  4,00 - - - - -  28,75 - 115,00

# Pilares  Circulação  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  10,00 -  0,80 -  1,60 - - 12,80

# Pilares Passarela  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  12,00 -  0,80 -  1,60 - - - 15,36

SINAPI 88484 1.11.2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 192,00

# Salas de Aula  - Quant. x Área(m²)  4,00 - - - - -  48,00 - 192,00

SINAPI 88497 1.11.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 252,27

# Fachadas  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - -  80,41 - 80,41

# Circulação  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - -  28,70 - 28,70

# Salas de Aula  - Quant. x Área(m²)  4,00 - - -  28,75 - 115,00

# Pilares  Circulação  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  10,00 -  0,80  1,60 - - 12,80

# Pilares Passarela  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  12,00 -  0,80  1,60 - - 15,36

SINAPI 88496 1.11.4
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 192,00

# Salas de Aula  - Quant. x Área(m²)  4,00 - - - - -  48,00 - 192,00

SINAPI 88489 1.11.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 252,27

# Fachadas  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - -  80,41 - 80,41

# Circulação  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - -  28,70 - 28,70

# Salas de Aula  - Quant. x Área(m²)  4,00 - - -  28,75 - 115,00

# Pilares  Circulação  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  10,00 -  0,80  1,60 - - 12,80

# Pilares Passarela  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  12,00 -  0,80  1,60 - - 15,36

SINAPI 88488 1.11.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 192,00

# Salas de Aula  - Quant. x Área(m²)  4,00 - - - - -  48,00 - 192,00

SINAPI 100748 1.11.7

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 90,88

# P1  - Quant. x Coef. x Larg.(m) x Alt.(m)  4,00  2,00 -  0,80  2,10 - - - 13,44

# J1  - Quant. x Coef. x Larg.(m) x Alt.(m)  16,00  2,00 -  2,20  1,10 - - - 77,44

1.12  LIMPEZA DA OBRA 

SEDUC SEDUC 21.16 1.12.1
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (Ref. 

Seinfra C0702)
M³ 30,00

# Carga do material inutilizável gerado na obra  - Quant. x Vol.(m³)  5,00 - - - - - -  6,00 30,00

SEDUC SEDUC 21.17 1.12.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA 

PAVIMNETADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). Af_07/2020 (Ref. 

Orse 97914)

M³.KM 30,00

# Transporte do material inutilizável gerado na obra  - Quant. x Vol.(m³)  5,00 - - - - - -  6,00 30,00

SEDUC SEDUC 21.15 1.12.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA (Ref. SINAPI 9537 - 11/2018) M² 272,81

# Circulação Externa  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  50,76 - 50,76

# Salas de Aula  - Quant. x Área(m²)  4,00 - - - - -  48,00 - 192,00

# Passarela  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  30,05 - 30,05
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