
Bancos B.D.I. (%)
SINAPI FEVEREIRO.2021 - 

SEINFRA 026.1 - ORSE 

JANEIRO.2021

25,69%

Item Total Peso (%)
1 23.455,72 6,55 %

2 17.097,30 4,77 %

3 2.945,85 0,82 %

4 2.911,21 0,81 %

5 13.739,28 3,84 %

6 2.454,83 0,69 %

7 8.406,19 2,35 %

8 18.761,79 5,24 %

9 2.424,86 0,68 %

10 24.911,31 6,96 %

11 118.511,96 33,10 %

12 82.308,60 22,99 %

13 1.845,99 0,52 %

14 885,69 0,25 %

15 718,38 0,20 %

16 1.897,89 0,53 %

17 96,19 0,03 %

18 2.907,04 0,81 %

19 31.733,74 8,86 %

358.013,82 100,00%

MOVIMENTO DE TERRA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

Obra Encargos Sociais
REFORMA DO CETI CLEONICE DE CASTRO TELES Desonerado: 

Horista:  83,37%

Mensalista:  47,61%
PLANILHA RESUMO - AMPLIAÇÃO

Descrição
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

PAREDES E DIVISÓRIAS

COBERTURAS

PAVIMENTAÇÃO

REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO

ESQUADRIAS

INFRAESTRUTURA

CREA:1915715229 PI

PINTURAS

FORROS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

BANCADAS E PEITORIS

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

SERVIÇOS DIVERSOS

TOTAL (R$)

 _________________________________________________ 

Rayson José Bezerra de Farias

Engenheiro Civil

SUPERESTRUTURA


