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1,00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1,01 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Administração Local MÊS 4,00          4,00              4,00              

2,00 SERVIÇOS PRELIMINARES

2,01
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO (Ref. SINAPI 74209/1)
UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Placa de identificação da obra M² 1,00          3,00                     1,50                  4,50                      4,50              4,50              

2,02

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE 

OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 1,00          2,00                     2,00                  4,00                      4,00              4,00              

2,03

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 1,00          2,00                     1,00                  2,00                      2,00              2,00              

2,04

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO 

DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO 

PRATELEIRAS. AF_02/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 1,00          2,00                     3,00                  6,00                      6,00              6,00              

2,05

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

Banheiros PCD M 2,00          3,90                     7,80              16,30            

Área de serviço M 1,00          8,50                     8,50              

2,06

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE 

OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

(Ref. 93210 Sinapi Nov. 2018)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 1,00          2,00                     3,00                  6,00                      6,00              6,00              

3,00 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3,01

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD M³ 2,00          0,90                     0,15                  2,10                0,28                      0,56              7,75              

# Área de serviço M³ 1,00          0,80                     0,15                  2,10                0,25                      0,25              

# Fachada da escola M³ 1,00          25,00                   0,15                  1,85                6,94                      6,94              

3,02
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (Ref. 

SEINFRA C1064)
UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD M² 2,00          6,48                      12,96            12,96            

3,03

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO (Ref. Seinfra 24.1 

C1066)

UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD M² 2,00          3,24                      6,48              6,48              

3,04
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA OUTRAS (PRE-

MOLDADO) Ref.Seinfra 24.1 C1051)
UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros masculino e feminino M² 1,00          15,00                   2,00                  30,00                    30,00            30,00            

3,05

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM 

CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UNID. QUANT. LARGURA (m) COMP.(m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Fachada da escola (portão) M³ 2,00          0,15                     0,15                  1,85                0,04                      0,08              0,08              

3,06

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Depósito professores M² 1,00          1,50                     2,50                  3,75                      3,75              3,75              

3,07
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros masculino e feminino M² 12,00        0,60                     2,00                  1,00                1,20                      14,40            14,40            

4,00     MOVIMENTO DE TERRA

4,01

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD paredes M³ 2,00          3,90                     0,30                  0,50                0,59                      1,18              8,50              

# Área de serviço paredes M³ 1,00          8,50                     0,30                  0,50                1,28                      1,28              

# Área de serviço pilaretes M³ 4,00          0,40                     0,40                  0,70                0,11                      0,44              

# Rampa paredes M³ 2,00          15,00                   0,30                  0,50                2,25                      4,50              

# Rampa pilaretes M³ 10,00        0,40                     0,40                  0,70                0,11                      1,10              

4,02
ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SEM 

CONTROLE (Ref. SEINFRA C0330)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Rampa M³ 1,00          15,00                   1,20                  0,75                13,50                    13,50            22,05            

# Área de serviço M³ 1,00          4,20                     1,85                  1,10                8,55                      8,55              

4,03

APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS 

COM MACIÇO DE 30 A 60 KG (Ref. SEINFRA 

C0095)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD paredes M² 2,00          3,90                     0,30                  1,17                      2,34              16,13            

# Área de serviço paredes M² 1,00          8,50                     0,30                  2,55                      2,55              

# Área de serviço pilaretes M² 4,00          0,40                     0,40                  0,16                      0,64              

# Rampa paredes M² 2,00          15,00                   0,30                  4,50                      9,00              

# Rampa pilaretes M² 10,00        0,40                     0,40                  0,16                      1,60              

4,04

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 

MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD paredes M² 2,00          3,90                     0,30                  1,17                      2,34              16,13            

# Área de serviço paredes M² 1,00          8,50                     0,30                  2,55                      2,55              

# Área de serviço pilaretes M² 4,00          0,40                     0,40                  0,16                      0,64              

# Rampa paredes M² 2,00          15,00                   0,30                  4,50                      9,00              

# Rampa pilaretes M² 10,00        0,40                     0,40                  0,16                      1,60              

5,00     INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MUNICÍPIO: LUZILÂNDIA

OBRA: REFORMA DO CETI CLEONICE DE CASTRO TELES



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

MARÇO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MUNICÍPIO: LUZILÂNDIA

OBRA: REFORMA DO CETI CLEONICE DE CASTRO TELES

5,01

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD paredes M² 2,00          3,24                      6,48              20,27            

# Área de serviço paredes M² 1,00          8,50                     0,30                  2,55                      2,55              

# Área de serviço pilaretes M² 4,00          0,40                     0,40                  0,16                      0,64              

# Rampa paredes M² 2,00          15,00                   0,30                  4,50                      9,00              

# Rampa pilaretes M² 10,00        0,40                     0,40                  0,16                      1,60              

5,02
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA 

UTILIZANDO ARG. CIM/AREIA 1:4 (Ref. 95467)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD M² 2,00          3,90                     0,30                  0,45                1,17                      2,34              13,89            

# Área de serviço M² 1,00          8,50                     0,30                  0,45                2,55                      2,55              

# Rampa paredes M² 2,00          15,00                   0,30                  0,45                4,50                      9,00              

5,03
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% 

PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço pilaretes M³ 4,00 0,40 0,40 0,70                0,11                      0,44              1,54              

# Rampa pilaretes M³ 10,00 0,40 0,40 0,70                0,11                      1,10              

5,04

BALDRAME COM BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL  DE 14X9X19 

(ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE 

PREPARO MECÂNICO

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD M² 2,00 3,90 0,15 0,10                0,59                      1,18              6,96              

# Área de serviço paredes M² 1,00 8,50 0,15 1,10                1,28                      1,28              

# Rampa paredes M² 2,00 15,00 0,15 0,50                2,25                      4,50              

5,05

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 

DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD M² 2,00 3,90 0,20 0,78                      1,56              9,26              

# Área de serviço paredes M² 1,00 8,50 0,20 1,70                      1,70              

# Rampa paredes M² 2,00 15,00 0,20 3,00                      6,00              

5,06
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD paredes M² 4,00 3,90 0,50 1,95                      7,80              16,30            

# Área de serviço paredes M² 2,00 8,50 0,50 4,25                      8,50              

5,07

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE 

EMBASAMENTO NO RESPALDO 

C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ 

PENEIRAMENTO,

TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO 

IMPERMABILIZANTE

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD baldrame M² 4,00 3,90 0,10 0,39                      1,56              20,26            

# Área de serviço baldrame M² 2,00 8,50 1,10 9,35                      18,70            

5,08

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD M 2,00 3,90 7,80              46,30            

# Área de serviço M 1,00 8,50 8,50              

# Rampa M 2,00 15,00 30,00            

6,00     SUPERESTRUTURA

6,01

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO 

DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 

PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 

FCK = 25 MPA. AF_01/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço M³ 4,00 0,15                     0,15                  3,00                0,07                      0,28              0,48              

# Rampa pilaretes M³ 10,00 0,15                     0,15                  0,75                0,02                      0,20              

6,02

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD M 2,00          3,90                     7,80              16,30            

# Área de serviço M 1,00          8,50                     8,50              

7,00     PAREDES E DIVISÓRIAS

7,01

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 

9X14X19CM, E = 9 CM, ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO 

MECÂNICO, BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM 

(REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD M² 2,00          3,90                     3,00                  11,70                    23,40            49,80            

# Área de serviço M² 1,00          8,50                     3,00                  25,50                    25,50            

# Fachada da escola M² 1,00          1,80                     0,50                  0,90                      0,90              

7,02
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM (Ref. 

SEINFRA C4096)
UND. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros masculino e feminino M² 1,00          15,00                   2,00                  30,00                    30,00            30,00            

8,00     COBERTURAS

8,01

REVISÃO GERAL DE TELHADOS E 

TELHAMENTO EM ATÉ 10% DE PEÇAS NOVAS. 

(Ref. SINAPI 94201; SINAPI 72101 - Fev 2015)

UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Todos os ambientes M² 1,00          1.360,00               1.360,00       1.360,00       

8,02

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

UNID. QUANT. LARGURA (m) COMPR. (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço M² 2,00          2,60                     5,70                  14,82                    29,64            29,64            

8,03

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

UNID. QUANT. LARGURA (m) COMPR. (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço M² 1,00          2,60                     5,70                  14,82                    14,82            14,82            

8,04
BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (Ref. 

SEINFRA C0387)
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço M 1,00          5,70                     5,70              5,70              
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9,00     PAVIMENTAÇÃO

9,01

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço M² 1,00          4,20                     1,85                  0,05                7,77                      7,77              30,27            

# Rampa M² 1,00          15,00                   1,50                  0,05                22,50                    22,50            

9,02

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM 

PLACAS TIPO GRÊS (PEI ≥ 4) DE DIMENSÕES 

40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 E 10 M². (Ref. 93389)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço M² 1,00          4,20                     1,85                  7,77                      7,77              14,25            

# Banheiros PCD M² 2,00          3,24                      6,48              

9,03

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Rampa (acabamento liso) M² 1,00          15,00                   1,50                  22,50                    22,50            22,50            

10,00   REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO

10,01

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD M² 2,00 7,20 3,00 21,60                    43,20            366,67          

# Área de serviço M² 1,00 15,80 3,00 47,40                    47,40            

# Fachada da escola M² 1,00 129,90 2,50 276,07                  276,07          

10,02

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  

MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD interno M² 2,00 7,20 3,00 21,60                    43,20            70,24            

# Banheiros PCD externo M² 2,00 3,60 1,50 5,40                      10,80            

# Fachada da escola M² 1,00 27,80 0,65 16,24                    16,24            

10,03

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, 

ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD externo M² 2,00          3,60 1,50                  5,40                      10,80            383,61          

# Área de serviço M² 1,00          15,80 3,00                  47,40                    47,40            

# Fechamento de cobogos M² 16,00        1,90 1,65                  3,14                      50,24            

# Fachada da escola M² 1,00          129,90 2,50                  275,17                  275,17          

10,04

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

COM PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE 

DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM PAREDES 

INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. 

Seinfra C4442, C1102)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD interno M² 2,00          7,20 3,00                  21,60                    43,20            54,90            

# Banheiros PCD externo M² 2,00          3,90 1,50                  5,85                      11,70            

10,05

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

COM PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE 

DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM PAREDES 

EXTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. 

Seinfra C4442, C1102)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Fachada da escola (cor verde folha) M² 1,00          27,80 0,65                  18,07                    18,07            23,47            

# Fachada da escola (cor branca) M² 1,00          1,80 3,00                  5,40                      5,40              

11,00   ESQUADRIAS

11,01
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE 

COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019
UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD M² 2,00          1,89                      3,78              6,93              

# Área de serviço M² 1,00          3,15                      3,15              

11,02

PORTÃO DE CORRER, EM GRADIL METÁLICO 

DE CORRER COM ROUDANAS E TRILHO (Ref. 

ORSE 9072)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Fachada da escola M² 1,00          3,00                     2,50                  7,50                      7,50              7,50              

11,03

PORTA DE FERRO DE ABRIR, C/GRADIL EM 

BARRA CHATA 3/4''x1/8'',INCLUSIVE 

REQUADRO, FERROLHO E DOBRADIÇAS E 

FECHADURA, CONFORME DESENHO (Ref. 

ORSE 12104)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Fachada da escola M² 1,00          1,20                     2,50                  3,00                      3,00              3,00              

11,04

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, 

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros masculino e feminino M² 12,00        0,60                     2,00                  1,20                      14,40            14,40            

11,05

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 

INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros masculino e feminino UN 12,00        12,00            12,00            

11,06

GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS 

DE 1/2" X 1/2" E MONTANTES DE AÇO 

GALVANIZADO PARA FACHADA PADRÃO 

SEDUC (Ref. ORSE 1871)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Fachada da escola M² 1,00          26,00                   1,85                  48,10                    48,10            48,10            
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11,07

GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM 

BARRA CHATA DE FERRO (Ref. SEINFRA 

C3681)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Grades nas janelas e basculantes M² 1,00          112,37                  112,37          112,37          

11,08

INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, 

EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM 

BAGUETE. AF_01/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD M² 2,00          0,50                     0,50                  0,25                      0,50              0,75              

# Área de serviço M² 1,00          0,50                     0,50                  0,25                      0,25              

11,09

REVISÃO DE JANELA DE MADEIRA 

ALMOFADADA  COM APROVEITAMENTO DE 

70%  (Ref. ORSE 01811)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

#
Janelas com metalon e almofadadas com madeira 

(revisão efetiva de 30%)
M² 1,00          84,53                    84,53            84,53            

11,10
REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO 

(Ref.ORSE 1859)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Portas (revisão efetiva de 30%) M² 1,00          21,29                    21,29            27,09            

# Basculantes (revisão efetiva de 30%) M² 1,00          5,80                      5,80              

11,11

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA 

VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E 

PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 

VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD M² 2,00          0,50                     0,50                  0,25                      0,50              0,75              

# Área de serviço M² 1,00          0,50                     0,50                  0,25                      0,25              

12,00   PINTURAS

12,01
PREPARO DE SUPERFÍCIES COM LIXAMENTO 

DE PAREDES E TETOS (Ref. ORSE 2344)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD M² 2,00          3,60                     1,50                  5,40                      10,80            3.323,73       

# Área de serviço M² 2,00          7,90                     3,00                  23,70                    47,40            

# Salas de aula e todos os demais ambientes M² 1,00          3.265,53               3.265,53       

12,02
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 

EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço M² 1,00          15,80                   3,00                  47,40                    47,40            69,00            

# Banheiros PCD M² 2,00          7,20                     1,50                  10,80                    21,60            

12,03

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço M² 1,00          12,10                   3,00                  36,30                    36,30            2.075,73       

# Salas de aula e todos os demais ambientes M² 1,00          2.039,43               2.039,43       

12,04

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD M² 2,00          7,20                     1,50                  10,80                    21,60            1.212,18       

# Área de serviço M² 1,00          7,90                     3,00                  23,70                    23,70            

# Fachada da escola M² 1,00          129,90                 2,50                  324,75                  324,75          

# Salas de aula e todos os demais ambientes M² 1,00          842,13                  842,13          

12,05

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço M² 1,00          7,90                     3,00                  23,70                    23,70            865,83          

# Salas de aula e todos os demais ambientes M² 1,00          842,13                  842,13          

12,06

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Portas M² 2,00          70,96                    141,92          257,08          

# Janelas (10% de área efetiva metálica) M² 2,00          28,18                    56,36            

# Basculantes (10% de área efetiva metálica) M² 2,00          1,93                      3,86              

#
Fachada da escola (gradis/portão) (20% de área 

efetiva metálica)
M² 2,00          5,00                      10,00            

#
Grades de janelas e basculantes (20% de área 

efetiva metálica)
M² 2,00          22,47                    44,94            

12,07

PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO 

DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO 

SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - 

R1

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

#
Pilares metálicos da quadra poliesportiva (40% 

área efetiva)
M² 14,00        1,60                      22,40            22,40            

12,08

PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO 

ANTI-CORROSIVA ZARCÃO - R2 (Ref. ORSE 

2304)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

#
Pilares metálicos da quadra poliesportiva (40% 

área efetiva)
M² 14,00        1,60                      22,40            22,40            

12,09

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Janelas (90% de área efetiva em madeira) M² 2,00          258,24                  516,48          516,48          

12,10
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO 

DUAS DEMAOS
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Rampa M² 1,00          15,00                   1,50                  22,50                    22,50            22,50            

13,00   FORROS

13,01
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Depósito professores M² 1,00          3,75                      3,75              57,24            

# Despensa M² 1,00          8,18                      8,18              

# Cozinha M² 1,00          37,54                    37,54            

# Área de serviço M² 1,00          7,77                      7,77              
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14,00   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14,01

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço/Banheiros PCD M 1,00          72,40                   72,40            72,40            

14,02

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, 

DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço/Banheiros PCD M 1,00          23,05                   23,05            23,05            

14,03

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço/Banheiros PCD UND 4,00          4,00              4,00              

14,04

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço/Banheiros PCD UND 1,00          1,00              1,00              

14,05

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 

DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço/Banheiros PCD UND 2,00          2,00              2,00              

14,06

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço/Banheiros PCD UND 4,00          4,00              4,00              

14,07

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço/Banheiros PCD UND 3,00          3,00              3,00              

14,08

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço/Banheiros PCD UND 1,00          1,00              1,00              

15,00   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

15,01

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD M 2,00          5,00                     10,00            18,00            

# Área de serviço M 1,00          8,00                     8,00              

16,00   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

16,01

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 

PRÉDIOS. AF_10/2015

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD M 2,00          1,50                     3,75                      3,00              11,00            

# Área de serviço M 1,00          8,00                     8,18                      8,00              

16,02

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 

ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 

PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-

COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 

CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD M 2,00          3,00                     3,75                      6,00              14,00            

# Área de serviço M 1,00          8,00                     8,18                      8,00              

16,03

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD UND 2,00          2,00              2,00              

16,04
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA -1/2 

TIJOLO COMUM (Ref. Seinfra C0605)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço M² 1,00          0,60                     0,60                  0,36                      0,36              0,36              

17,00   BANCADAS E PEITORIS

17,01
BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. 

SEINFRA C4068)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD M² 2,00          0,40                     0,40                  0,16                      0,32              0,32              

18,00   LOUÇAS E ACESSÓRIOS

18,01

 TANQUE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO C/ 

VÁLVULA E SIFÃO DE PLÁSTICO E TORNEIRA 

(HERC REF 1126) OU SIMILARES (Ref. ORSE 

02018)

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço UN 1,00          1,00              1,00              

18,02
PIA DE AÇO INOX (1.20x0.55)m C/ 1 CUBA E 

ACESSÓRIOS (Ref. Seinfra C3017)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço UN 1,00          1,00              1,00              

18,03

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 

35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL
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# Banheiros PCD UN 2,00 2,00              2,00              

18,04

VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA E 

ASEENTO PARA DEFICIENTE (Ref. SINAPI 

86888)

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD UN 2,00 2,00              2,00              

18,05

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE 

PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço UN 1,00          1,00              1,00              

18,06

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, 

PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD UN 2,00          2,00              2,00              

18,07

TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA 

TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço UN 1,00          1,00              1,00              

18,08
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO 

SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD UN 2,00 2,00              2,00              

18,09
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD UN 2,00          2,00              3,00              

# Área de serviço UN 1,00          1,00              

18,10

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” 

X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD UN 4,00 4,00              4,00              

18,11

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE 

OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD UN 2,00 2,00              3,00              

# Área de serviço UN 1,00 1,00              

19,00   SERVIÇOS DIVERSOS

19,01

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA 

DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO 

PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 

LÂMPADAS FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, 

FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM = 1,20X0,90M

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Fachada da escola UN 1,00 1,00              1,00              

19,02
 LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (Ref. 

Seinfra 24.1 C1620)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Fachada da escola UN 23,00        23,00            23,00            

19,03
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX 

P/WC'S (Ref. Seinfra 24.1 C1898 )
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD M 2,00          1,66                     3,32              3,32              

19,04

CORRIMÃO CENTRAL EM TUBO FERRO 

GALVANIZADO, SUPERIOR ALT=1,10M, 

BARRAS INTERMEDIÁRIAS ALT=0,92M E 0,70M 

DE CADA LADO, DIAM= 1.1/2" INCLUSIVE AS 

VERTICAIS DE APOIO. (Ref. ORSE 11935)

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Rampa M 2,00          15,00                   30,00            30,00            

19,05

CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, 

ESPIRAL DE 450MM, 3 CLIPS POR ESPIRAL, 

LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, 

INCLUSIVE INSTALAÇÃO (Ref. ORSE 4713)

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Muro M 1,00          341,10                 341,10          341,10          

19,06 LIMPEZA FINAL DA OBRA (Ref. SINAPI 9537) UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 1,00          1.360,00               1.360,00       1.360,00       

19,07
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ (Ref. Seinfra C0702)
UNID. QUANT. VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# M³ 1,00 28,25                    28,25            28,25            

19,08

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 6M³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). Af_07/2020 (Ref, 

Orse 97914)

UNID. QUANT. VOLUME (m³) DISTÂNCIA (KM) SUBTOTAL TOTAL

# M³.KM 1,00 28,25              10,00                    282,50          282,50          

_______________________________________________

Rayson José Bezerra de Farias

Engenheiro Civil

CREA: 1915715229 PI


