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O Estado do Piaui, por intermédio da Secretaria de Estado da Educagdo, inscrita no CNPJ sob o n® 06.554.729/0001-96,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede na Av. Pedro Freitas, S/N, Blocos D/F — Centro
Administrativo, Bairro S3o Pedro, CEP: 64.018-900, Teresina/PIl, neste ato representada pelo seu titular, Sr. Ellen Gera de
Brito Moura, portador da Cédula de Identidade n® 1.718.170 SSP/PI, inscrito no CPF sob o n2 913.30-7.003-25; e a Empresa
*kkkkkkkkkkk*kEk*  com sede e foro na cidade de ¥¥¥¥¥*¥kxix*kkx  Fotado do F¥¥¥*kx*¥*k*x*  estabelecida a
***********************’ inscrita no CNPJ SOb fo) n(_) ****************' aqui representada
pelo Sr./Sra. ¥¥¥¥xkixkikxikxikxix  jnscrito no CPF Ng ¥*¥*x*xx*xx*xx  nortador da carteira de identidade RG n2
*ERE*ExAkAXEXX*  doravante denominada abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a homologagdo do RDC
Eletrdnico ng *¥x¥xkxk/o0** _ CPL/SEDUC, conforme despacho exarado no Processo Administrativo n¢
FdkEkE Rk EXE XX LR X XXE € 0 que mais consta do citado Processo Administrativo que passa a fazer parte integrante deste
instrumento, independentemente de transcricdo, em conformidade com as disposicdes da Lei Federal n? 12.462, de
04/08/2011 e Decreto Federal n2 7.581/2011, aplicado subsidiariamente.

Aplicam-se subsidiariamente os seguintes dispositivos normativos: Lei Complementar n°123, 14/12/2006, Lei 8.666,
de 21/06/93; e Decreto Estadual n® 16.212,de 05/10/2015, regendo-se a contratacdo pelo fixado nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

Sdo partes complementares deste Contrato, independentemente de transcricdo, o Edital do RDC
Eletrénico n@*****x*x [30** conforme Processo N2 ******kxkxkxk*k o tom como fundamento a proposta apresentada
pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificagGes técnicas, despachos e pareceres que o encorpam,
observadas as disposicdes do Parecer PGE/PLC n2 ********* o Dagpacho n@*******

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO DO CONTRATO
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A CONTRATADA executara, sob o regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, a(s) obra(s) de
Fkdkdk ARk R Rk kR xkkxx*k® executando os servicos de acordo com os elementos técnicos constantes do processo da
licitagdo de que decorre este contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A EXECUGAO DOS SERVIGOS

A aparelhagem e o material necessdrios a execucdo dos trabalhos serdo de responsabilidade e 6nus exclusivamente da
CONTRATADA, ficando estabelecido que a CONTRATANTE ndo emprestara nem fornecera quaisquer ferramentas, aparelhos
ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA — DAS NORMAS E ESPECIFICAGOES DO OBJETO E DA EXECUGAO

As obras e servicos ora contratados obedecem as especificagdes constantes no Edital mencionado na CLAUSULA PRIMEIRA,
reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servicos que ndo estiverem de acordo com as referidas
especificagdes, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer reclamacgdo ou indenizacao.

CLAUSULA QUINTA — DA APROVACAO DOS SERVICOS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificagbes e demais elementos técnicos referentes a
execucao dos servicos. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as condi¢des e locais de execuc¢do dos servicos,
tudo o que foi previamente considerado quando da elaboragdo da proposta que apresentou na licitacdo de que decorre
este contrato, em razdao do que declara que nos pregos propostos estdo incluidos todos os custos, despesas e encargos que
terd que suportar, representando aqueles pregos a Unica contraprestacdo que lhe serd devida pela CONTRATANTE pela
realizacdo do objeto deste contrato.

PARAGRAFO UNICO - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas da lei que dispde de
poderes suficientes a celebragdo deste contrato e para obrigar de pleno direito a3 mesma CONTRATADA. Assim sendo, os
termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA — DAS ALTERAGOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer alteragGes nos detalhes executivos, seja
reduzindo ou aumentando o volume de servigos das obras, na forma prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA — DO VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato é de RS *¥d¥kkkskkkakk (kkskikxkkkkkxkx*xk*) que representa o montante da proposta da
CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e multiplicado pelos respectivos pregos
unitarios.

Paragrafo Unico - Nos precos unitdrios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de materiais,
despesas de materiais, despesas de execu¢do, mao-de-obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos
que incidam ou venham a incidir sobre os servigos, bem como despesas de conservagdo até o seu recebimento definitivo
pela CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:

1. Executar os servigos segundo as especificagdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda, em
adotar solugdes técnicas que conduzam a economicidade dos servicos e a funcionalidade de seu resultado;

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tdo econémicos quanto possiveis, sem descuidar em
nenhuma hipdtese da seguranca e qualidade da obra;

3. Manter, durante todo o periodo de realizacdo dos servigos objeto do contrato, as mesmas condi¢es de capacitagdo
técnica que apresentou ao participar da licitagdo de que resulta este contrato, bem como as mesmas condigdes de
habilitagao;

4. Administrar com zelo e probidade a execugdo dos servigos, respeitando com absoluto rigor o orgamento aprovado e
evitando a pratica de atos e a ado¢do de medidas que resultem em elevagao de custos dos servigos, inclusive no que
respeita a arregimentacdo, selecdo, contratacdo e administracdo de mado-de-obra necessaria a realizagdo dos
servigos;
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5. Atender prontamente as recomendacdes regulares da fiscaliza¢do;
6. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizagdo, seja inconveniente aos
interesses da CONTRATANTE relativamente aos servicos;

8. Manter permanentemente nos locais de realizagdo dos servicos um representante com plenos poderes para
representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagdes fornecidos pela CONTRATANTE e as
normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e Equipamentos de Protecdo Individual — EPI, a todos
os empregados, bem como orientd-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servico. A
CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Prestagdo do Servigco
durante toda execuc¢do do contrato;

12. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos provenientes da obra.

13. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdérios previamente aprovados pela fiscalizagdao e sob suas custas, os
testes, ensaios, exames e provas necessarios ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos.

§ 12 O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por forca de contrato de obra publica e/ou
prestacdo de servicos de engenharia que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus érgaos, para egressos do Sistema
Prisional e cumpridores de medidas de seguranga e penas alternativas.

§22 A obrigac¢do estipulada no §12 s6 sera exigivel apds a devida contratagdo e emissdo de ordem de servigco ou outro
instrumento pelo qual é dado comando para o inicio das obras e/ou servigos referidos, e desde que haja compatibilidade
entre os beneficidrios da politica publica e as fun¢des a serem desempenhada por estes.

§32 O Contrato devera reservar as vagas previstas no §12 na seguinte proporg¢ao:

a. No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a admitir 20 (vinte) ou
mais empregados.

b. Ao menos 01 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 06 (seis) e 19 (dezenove) empregados; e

¢. Admissdo facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 05 (cinco) ou menos empregados.

842 As vagas, mencionadas no §32, serdo preenchidas de acordo com a ordem de classificagdo estabelecida em processo
Unico de selecdo a cargo da Secretaria Estadual de Trabalho e Empreendedorismo — SETRE, nos termos de regulamentacdo
prépria.

§52 No caso de ndo haver beneficidrios selecionados na forma do §42, o contratado devera preencher os empregos
criados da forma que for mais Util para a perfeita execu¢ao do contrato.

§62 O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego diretos na
area de construcdo civil criadas por forca do contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus
Orgdos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o exercicio das atividades inerentes ao objeto do
contrato.

§72 A obrigacdo estipulada no §62 sé serd exigivel apds a devida contratagdo e emissdo da ordem de servigos ou outro
instrumento pelo qual é dado comando para inicio das obras e/ou servigos referidos.

§82 No caso de ndo haver beneficiarios habilitados na forma do §62, o Contratado deverd preencher os empregos criados
da forma que for mais util para a perfeita execu¢do do contrato.

§92 A auséncia de beneficidrios habilitados serd consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorréncias” juntamente com
as diligéncias que empregou para encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais locais e programas de radio, e serd
revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

§102A CONTRATADA estard, durante todo o periodo de execu¢do deste contrato, sujeita a fiscalizacgdo da CONTRATANTE,
quer seja exercida por servidores do quadro da prépria CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para
este fim.

§112As determinagdes da fiscalizagdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o orgamento
aprovado, a elaboracdo de detalhamentos dos projetos e a realizacdo de atividades especificas. Nos casos em que a
CONTRATADA nao concordar com as recomendagdes ou ordens da fiscalizagdo, delas podera recorrer ao titular da
CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

CLAUSULA NONA —DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
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A CONTRATANTE se obriga a:

a. Disponibilizar o local das obras;

b. Aprovar as medi¢gdes em tempo habil;

c. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula sétima deste contrato;

d. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execu¢do deste contrato;

e. Notificar a CONTRATADA imediatamente sobre as faltas e defeitos observados na execug¢ao do contrato;

f. Reter os tributos e contribui¢Ges sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas

para cada tipo de servico, conforme legislacdo;
g. Aplicar penalidades, conforme o caso.

h. Observar as disposi¢des da Instrucdo Normativa n2 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Piaui, que trata do
cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas Licitacdes, Contratos e Obras WEB.

i. Observar as disposi¢bes do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do cadastramento e alimentagdo dos dados
da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de AgGes Estratégicas — SIMO.
Paragrafo Unico: Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis, 0s constantes
dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei n2 8.666 de 21/06/93, e suas alteragdes posteriores.
CLAUSULA DECIMA —DA DOTACAO ORCAMENTARIA

§ 12 Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratacdo que se seguirem a licitacdo, neste exercicio,
correrdo por conta do Estado do Piaui, através da CONTRATANTE, a conta de:

Processo Unidade Or¢amentdria Plano de Trabalho Elemento de Despesa Fonte de Recursos

§ 22 A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, serd alocada a dotagdo orgamentaria prevista para
atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, pela Lei Orgamentdria Anual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA FORMA E CONDIGOES DE PAGAMENTO

O pagamento do prec¢o contratual devera guardar estreita relagdo com a execugdo dos servigos contratados e apresentagao
de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da licitagdo em especial no cronograma fisico-
financeiro.

§12 Os pagamentos dos servigos serdo feitos por medi¢cdes mensais, pelo Estado do Piaui, através da CONTRATANTE, em
moeda legal e corrente no Pais, através de ordem bancaria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico e Financeiro,
contra a efetiva execugdo dos servigos e apresentagdo de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente
da CONTRATANTE, em consonancia com o SIAFEM — Sistema Integrado de Administracdo Financeira dos Estados e
Municipios, mediante apresentac¢do, no que couber, dos seguintes documentos:
I. Carta da Contratada encaminhando a medigao;

II. Memodria de célculo;

III. Planilha de medigdo atestada e boletim de faturamento;

IV. Certificado de medicdo, definindo o periodo correspondente;

V. Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI Quadro resumo financeiro;

VII. Relatério fotografico, contendo comentdrios por foto;

VIII. Cépia do didrio de obras referente aos dias de execug¢do dos servicos objetos da medig¢do, assinada pelo engenheiro
responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagdo;

IX. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

X. Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado;

XI. Certiddao Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma da lei;
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XII. Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;
XIII. Cépia do seguro-garantia;
XIV. Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;
XV. Guia de recolhimento do FGTS;
XVI. Guia de recolhimento previdencidrio — GFIP;
XVIL. Comprovante de pagamento do ISS;
XVIII. Relatério pluviométrico, quando couber;

XIX. Planta iluminada contendo trechos realizados na medicdo atual (cor amarela), nas medi¢des anteriores acumuladas
(cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional;

XX. Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

XXI. Declaragdo de cumprimento da Lei Estadual n? 6.344/ 2013, que trata da reserva de vagas em obras publicas para
egressos do sistema prisional, conforme paragrafos 12 a 52 da Clausula Oitava, ou justificativa para eventual
impossibilidade de cumprimento de tal obrigacao.

§ 22 Os documentos especificados nos incisos Il, 1lI, IV, V e VII deverdo estar assinados pela empresa contratada e pelo
servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagdo.

§ 32 Além dos documentos elencados no caput do §19, deverdo constar da primeira medigdo:

I. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsdveis técnicos pela execu¢do da obra, com o respectivo
comprovante de pagamento;

II. Codpia da ordem de servico;
III. Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV. Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).
§ 42 Para a ultima medic¢do, além dos documentados discriminados no caput, serdo exigidos:

I. Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
II. Projeto “As Built”, quando previsto;

III. Termo de recebimento definitivo.

§ 52 A Contratada poderd apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento equivalente. Recebida, a
fatura ou cobrancga serd examinada pela CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE,
preliminarmente, verificard e certificard a efetiva execu¢do dos servigos indicados na fatura e a regular entrega de seus
efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento serd feito em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de
exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo corre¢do a fazer, caso o pagamento seja
efetuado a partir do 152 dia apds o vencimento, a fatura retificada ou ajustada serd processada como nova fatura, quanto
aos prazos aqui estabelecidos.

§ 62 As parcelas de pagamento seguirdo a programacao do Cronograma Fisico- Financeiro da obra ou servico, suas etapas,
sub-etapas e respectivas porcentagens.

§ 72 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa no Cronograma
Fisico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.

§ 82 O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servigo, apds revisado e aprovado pela CONTRATANTE, tera sua versdo final
anexada a este termo contratual.

§ 92 Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigacdo financeira que
Ihe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacdo pendente podera ser descontada do pagamento devido pela
CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.

§ 102 Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-
se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacado.

§ 112 No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto,
serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratdrios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados
diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos sera calculado pela formula:EM =1 x N x VP, onde: EM =
Encargos moratdrios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; | =
indice de compensacio financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em atraso, assim apurado:[l = (TX)], onde | =
(6/100)/365 ,1 = 0,00016438 e TX= Percentual da taxa anual = 6%.
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§ 122 Entende-se por atraso imputdvel ao Poder Publico, para fins do item anterior, 0 ndo pagamento do pre¢o ou de
parcela deste, conforme acordado neste instrumento contratual e desde que admissivel a divisdo da prestacdo devida pelo
contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servico ou fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta) dias
contados do seu recebimento devidamente atestado por servidor ou comissdo responsavel.

§ 132 Caso a execugdo dos servicos se estenda por mais de um ano, os pregos da proposta vencedora poderdo ser
reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada periodo anual, conforme
fixado na clausula referente a reajustamento de preco, desde que ndo tenha dado causa ao atraso.

§ 142 A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da regido onde estardo sendo
executados as obras e servigos, comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

§ 152 Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-do feitos, de pleno direito, quando os valores
respectivos sejam depositados na Conta Corrente n2 ****¥*¥* mantida pela CONTRATADA junto ao Banco **#****,
Agéncia n2 ****¥* y3lendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e como instrumento de quitacdo, os
recibos dos depésitos ou transferéncias bancarias.

§ 162 Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha orcamentdria “global” e sera
pago o quantitativo do percentual em ndimero inteiro em valor absoluto com no maximo duas casas decimais.

§ 172 Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CONTRATANTE, serd pago o valor total da
Administragdo Local e Manutengdo de Canteiro (AL) prevista no periodo da medigdo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS
Os precos contratuais propostos ndo serdo reajustados.

§ 12 Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente serd admitido se, apds prorrogacdo, a
vigéncia do ajuste for superior a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 22 da Lei no 10.192, de 14 de
fevereiro de 2001, desde a empresa ndo tenha dado causa ao atraso.

§ 22 Caso o periodo de execugdo do contrato exceda a um ano contado a partir da data da apresentagao das propostas na
licitacdo, os precos serdo reajustados respeitados a normas contratuais, pela variagdo de indices Nacionais, calculados pela
Fundacdo Getulio Vargas e publicados na se¢do de indices Econdmicos da revista “Conjuntura Econdmica” da FGV, pela
seguinte féormula:

I-Io

R=V o

SENDO:

R =Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da proposta, pro rata
dia;

I= indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

§ 32 O indice de reajuste empregado na férmula acima serd o indice Nacional da Construgdo Civil — Coluna 35(ou outro
pertinente), calculado e publicado pela Fundagdo Getulio Vargas na revista Conjuntura Econdmica.

§ 42 Ocorrendo a hipdtese de alteracdo do prazo de reajuste estabelecido neste Edital, o Contrato decorrente desta
licitacdo, se adequara de pronto as condi¢des que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no
tocante a politica econ6mica brasileira, se delas divergentes.

§ 52 Em caso de atraso na execucdo das obras/servigos atribuivel a licitante adjudicataria, os pregos contratuais serdo
reajustados pela férmula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os seguintes critérios:
a. Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/servigos seria
realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;

b. Se osindices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as obras/servigos forem executados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS

Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os servigos contratados, correrdo por
conta exclusiva da CONTRATADA e deverdo ser pagos nas épocas devidas.

Paragrafo Unico - No caso de criacdo de novos tributos ou alteracdo nas aliquotas de tributos existentes, os precos, sobre
os quais incidirem esses tributos, serdo revistos a partir da época em que ocorrer a alteragdo da legislagdo tributaria,
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aumentando-se ou reduzindo-se aqueles pregos da maneira apropriada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUGAO E VIGENCIA CONTRATUAL

§ 12 O prazo para execugdo das obras e servigos de que trata este Contrato é de *****(****x*x*¥) di3s, contados a partir
da data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Servigos, emitida pela CONTRATANTE.

§ 22 O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste contrato.
§ 32 O presente contrato tera vigéncia de ****dias

§ 42 Os prazos poderdo ser prorrogados, mantidas as demais cldusulas do Contrato e assegurada a manutenc¢do de seu
equilibrio econémico-financeiro, de conformidade com o disposto no § 12 do Art. 57, da Lei n® 8.666/93 e suas alteragbes,
desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pela CONTRATANTE.

§ 52 O contrato se extinguira 05 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execugdo das obras e servigos contratados, obrigando-se,
ainda a comunicar a CONTRATANTE, a designacdo do dirigente técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em
nome da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as responsabilidades administrativas decorrentes, bem como
comunicar previamente todas as substituicdes que vier a operar em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do
presente Contrato.

Paragrafo Unico - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execu¢do do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacGes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros na
execucdo das obras e servigos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢cdes, parciais ou totais, a
pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir em conseqiiéncia
deste Contrato, ainda que tais reclamagdes resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas
empregadas na execuc¢do dos trabalhos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros em conseqiiéncias
da execucdo dos trabalhos. Serd de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigacdo de reparar os prejuizos que vier a
causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

§ 12 A Contratada serd unica, integral e exclusivo responsdvel em qualquer caso por todos os prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros, em decorréncia da execugdo das obras e servigos objeto do
Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

§ 22 A Contratada sera, também, responsavel por todos os 6nus ou obrigacdes concernentes a legislagdo social, trabalhista,
fiscal, securitaria ou previdenciaria, bem como todas as despesas decorrentes da execuc¢do de eventuais trabalhos em
horarios extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive despesas com instalacées e equipamento necessdrios as obras e
servigos e, em resumo, todos os gastos e encargos de material e mdo-de-obra necessarios a completa realizagdo do objeto
do Contrato e sua entrega perfeitamente concluida.

§ 32 A Contratada devera:
a. Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a ser necessarios a assinatura do Contrato, como
também no decorrer da execugdo das obras e servigos;

b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, & FISCALIZACAO, o comprovante de pagamento da “Anota¢do de
Responsabilidade Técnica”;

Responsabilizar-se pela efetivagdo de seguros para garantia de pessoas e bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgacdo das fontes de financiamento e de
coordenac3o das obras e servicos, conforme modelos estabelecidos pela FISCALIZACAO;

e. Manter permanentemente no local das obras e servigos, equipe técnica composta de profissionais habilitados e de
capacidade comprovada, que assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade Técnica pelas obras e servigos, até
a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes para deliberar determina¢des de emergéncia caso
se tornem necessarias;
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f Facilitar a agdo da FISCALIZACAO na inspecdo das obras e servicos em qualquer dia ou hora, prestando todas as
informacdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e seguranga no
canteiro de obras e servigos;

h. Quando, por motivo de forca maior, houver necessidade de aplicacdo de material “similar” ao especificado,
submeter, previamente e por escrito a FISCALIZACAO, a pretendida substituicdo;

i. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou incorre¢des verificadas nas
obras ou servigos, resultantes de execugao irregular, do emprego de materiais inadequados ou ndo correspondentes
as especificacdes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

AlteragGes do contrato original que venham a ser necessarias serdo incorporadas ao Contrato durante sua vigéncia,
mediante termos aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I. Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a. Quando, por sua iniciativa, houver modificagdes dos detalhes executivos ou das especificagGes, para melhor
adequacao técnica do objeto;

b. Quando necesséaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo quantitativa de
seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato ou
instrumento equivalente.

II. Por acordo entre as partes:

a. Quando houver a substituicdo de garantia de execugao, por deliberagdo conjunta das partes;

b. Quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo, em fase de verificacdo técnica de inaplicabilidade dos
termos do contrato original;

¢. Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposi¢do de circunstancia superveniente, mantido o
valor inicial atualizado, vedada a antecipagao do pagamento com relagdo ao Cronograma Financeiro fixado, sem
correspondente contraprestacdo da execucdo do objeto.

§ 12 Os servigos adicionais cujos pregos unitarios ndo sdo contemplados na Proposta inicial serdo fixados mediante acordo
entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra “b”, do inciso I.

§ 22 No caso de supressdo de parte do objeto do Contrato, se a contratada j& houver adquirido os materiais, ou se ja os
tiver adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverdo ser pagos pelos custos de aquisi¢do, transporte e outros
regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenizagdo por outros danos, eventualmente
decorrentes da supressdo, desde que regularmente comprovados.

§ 32 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apds a data de apresentacdo da PROPOSTA DE
PRECOS, de comprovada repercussdo nos pregos contratados, implicardo na revisdo desses, para mais ou para menos,
conforme o caso.

§ 42 Em havendo alteracdo unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada, a CONTRATANTE devera
restabelecer, por aditamento, o equilibrio Econdmico-Financeiro inicial.

§ 52 A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou supressées que se fizeram
necessarios na contratagdo, na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato.

§ 62 Durante todo o periodo de execu¢do do contrato sera exercida estrita observancia ao equilibrio dos precgos fixados no
neste Contrato em relagdo a vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio
de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com pregos supervalorizados ou eventualmente a supressdo ou
modifica¢do de itens com precgos depreciados viole principios administrativos.

§ 72 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em
favor do contratado em decorréncia de aditamento que modifiquem a planilha orgamentaria.

§ 82 A diferenga a que se refere no paragrafo 72 poderd ser reduzida para a preservagdao do equilibrio econdmico-
financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo
excedam os custos unitarios do sistema de referéncia na forma do Decreto n? 7.983/2013, assegurada a manutencdo da
vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitagdo.

§ 92 Na hipdtese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servicos, o preco desses servicos sera
calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orgamento-base da licitagdo,
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subtraindo desse preco de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do contrato
obtido na licitacdo, com vistas a garantir o equilibrio econédmico-financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de
desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constitui¢do Federal e ao art.42, § 79, do
Decreto n.2 7.581/2011.

§102 A formagdo do preco dos aditivos contratuais contara com orcamento especifico detalhado em planilhas elaboradas
pela CONTRATANTE, observado o disposto no art. 42, § 72, do Decreto n.2 7.581/2011 e mantidos os limites do previsto no
§ 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666/93.

§112 Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preco global ou empreitada
integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a adequacgdo de todos os projetos
anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais alegagdes de falhas ou
omissOes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art.42,
842, 11l do Decreto n.2 7.581/2011.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO da execucdo das obras e servigos sera feita pela CONTRATANTE, através de seus representantes, equipes
ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificagbes, os prazos, as
condicdes do Edital, a PROPOSTA DE PRECOS e as disposi¢des do Contrato.

§ 12 Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e qualquer caso
singular, duvidoso ou omisso ndo previsto no Edital, nas EspecificacGes, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da
CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as
obras e servigos em questdo e seus complementos, ouvida a autoridade do dérgao.

§ 22 Compete, ainda, especificamente & FISCALIZACAO:
a. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para a sua retirada da obra;

b. Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que ndo responda técnica e disciplinarmente as necessidades da
obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condi¢des contratuais

c. Decidir quanto a aceita¢cdo de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de for¢a maior;
d. Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Décima Sexta deste Contrato;

e. Indicar a contratada, todos os elementos indispensdveis ao inicio das obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar
da data de emissao da Ordem de Execuc¢do de Servigos;

f. Esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada;

g. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a contratada;

h. Autorizar as providéncias necessdrias junto a terceiros;

i. Promover, com a presenca da contratada, as medi¢Oes de obras e servigos executados.

j. Transmitir, por escrito, as instrucbes e as modificacGes dos detalhes executivos que porventura venham a ser feitas, bem
como alteragdes de prazos e de cronogramas;

k. Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicagdo de penalidades contra a contratada ou
mesmo a rescisdo do Contrato;

I. Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no desenvolvimento das
obras e servicos em relagdo a terceiros.

m. Examinar os livros e registros.

§ 32 A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execugdo das obras e servigos,
dependerd da aquiescéncia da FISCALIZACAO quanto ao substituto apresentado.

§ 42 Com relagdo ao “Diario de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:

a. Pronunciar-se sobre a veracidade das anotag0es feitas pelo licitante contratado;

b. Registrar o andamento das obras e servicos, tendo em vista os detalhes executivos, as especifica¢cdes, os prazos e
cronogramas;

Fazer observagdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diario;
d. Dar solugdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

e. Registrar as restrigdes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento da contratada,
seus prepostos e sua equipe;

f. Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificagGes;
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g. Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faga necessario.

CLAUSULA VIGESIMA - DA CAUCAO DE EXECUCAO

O adjudicatario dos servicos devera prestar caucdo de garantia do contrato, sendo necessdria a apresentacdo do
comprovante de sua prestagdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do contrato, prorrogaveis por igual
periodo a critério da contratante.

§ 12 A garantia devera corresponder a 5 % (cinco por cento) do valor do objeto da contratagdo, com prazo de validade de
........ (.ceeereeerererennne..) dias da assinatura do Contrato. Caso haja alteragdo de prazo do Contrato, o Contratado se obriga a
renovar a Caucdo de Garantia Integral do Contrato por igual periodo da alteracdo contratual, podendo ser observado as
formas seguintes:

a) Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitido sob a forma escritural, registro
em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro garantia;

c¢) Fianga bancaria.

§ 22 Sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA, previsto no Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, a Caugdo de
Execucgdo sera restituida corrigida pelo indice oficial da poupanga, se for o caso, apds a aprovacgdo das obras e servigos pela
CONTRATANTE, 30 (trinta) dias apds a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo das obras e servicos uma vez
verificado a perfeita execu¢do dos mesmos.

§ 32 A “caucdo” e seus eventuais reforcos responderdo pelo inadimplemento das condi¢Ges contratuais, pela ndo
conclusdo ou conclusdo incompleta ou imperfeita dos servicos e pelas multas aplicadas, independentemente de outras
cominagdes legais, quando for o caso;

§ 42 Em caso de rescisdo de Contrato, ou de interrupgao dos servigos, nao sera devolvido o valor da “cau¢do”, a menos que
a rescisdo ou paralisacdo dos servicos decorra de acordo com a CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

21.1. A inexecugao parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 abaixo,
verificado o nexo causal devido a acdo ou a omissdo do CONTRATADO, relativamente as obriga¢cdes contratuais em
questdo, torna passivel, observando-se o contraditério e a ampla defesa, a aplicagdo das san¢des previstas na legislacdo
vigente e neste contrato, conforme listado a seguir:

21.1.1. Adverténcia;
21.1.2. Multa;
21.1.3. Suspensdo temporaria de participagdo em licitagao;

21.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5
(cinco) anos

21.1.5. Declarac¢do de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.
21.2. Adverténcia

21.2.1. A Adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas contratualmente;

21.2.2. A adverténcia podera ser aplicada no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias na execugdo do cronograma de
execucao fisico-financeiro, e no caso de descumprimento de quaisquer obriga¢des previstas no edital e no contrato,
qgue nao configurem hipdteses de aplicacdo de sangbes mais graves, sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis;

21.2.3. A Adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento dos servicos da CONTRATANTE, a critério do Gestor do Contrato, desde que n3do caiba a aplicacdo de
san¢do mais grave;

21.2.4. Também podera ser aplicada a adverténcia nos casos previstos nos subitens 21.3.2 e 21.3.3.6 desta clausula.
21.3. Multas

21.3.1. Caso haja a inexecugdo parcial do objeto sera aplicada multa de ate 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual. Para inexecucdo total, a multa aplicada sera de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

21.3.1.1. Sera configurada a inexecugao parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execugdo de conclusdo da obra, menos de 80% (oitenta por
cento) do total do contrato;
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b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado para a conclusdo da

obra.

21.3.1.2. Serd configurada a inexecugdo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos
servigos por mais de 15 (quinze) dias apds o recebimento da ordem de servigo.

21.3.2. Além das multas previstas no item 21.3.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas, conforme graus e eventos

descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhdes
GRAU |CORRESPONDENCIA
1 R$ 150,00

2 R$ 250,00

3 R$ 350,00

4 R$ 500,00

5 R$ 2.500,00

6 R$ 5.000,00

TABEILA 1.2 — Obra acima de 10 milhées

GRAU |CORRESPONDENCIA

1 R$ 300,00

2 R$ 500,00

3 R$ 700,00

4 RS 1.000,00

5 R$ 5.000,00

6 R$ 10.000,00

TABELA 2

INFRACAO GRAU
ITEM|DESCRICAO
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1 Permitir a presenga de empregado nao uniformizado, mal apresentado; por empregado e por ocorréncia 01

2 Manter funcionario sem qualificag@o para a execugdo dos servigos; por empregado e por dia. 01

3 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou deixar de providenciar 00
recomposi¢do complementar; por ocorréncia.

4 Fornecer informagdo pérfida de servico ou substituicdo de material; por ocorréncia 02

5 Executar servi¢o sem a utiliza¢do de equipamentos de protecdo individual (EPI), quando necessarios; por 03
empregado, por ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos contratuais; por dia e por 03
tarefa designada.

7 Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO); por ocorréncia. 03

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03

9 Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato; por ocorréncia. 04

10 Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por ocorréncia. 04

1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos, lesdo corporal ou consequéncias 06
letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a ART dos servigos para inicio da execugdo destes no prazo de 15 (quinze) dias uteis apds a 01
assinatura do contrato; por dia de atraso.

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribui¢des; por empregado 01
e por dia

15 Manter a documentacdo de habilitacdo atualizada; por item, por ocorréncia 01

16 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia 01

17 Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funcionarios; por ocorréncia 01

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los; 02
por empregado e por ocorréncia.

19 Cumprir determinagio formal ou instru¢io complementar da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 02
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20 Iniciar execugio de servigo nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados os limites minimos |02
estabelecidos por este contrato; por servigo, por dia.

71 Refazer servigo ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela 03
FISCALIZACAO; por ocorréncia

22 Manter nos locais dos servicos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por dia. 04

23 Registrar diariamente o andamento dos servigos e os fatos relativos a execugdo das obras, no DIARIO DE 03
OBRAS. Os registros feitos receberdo o visto da CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia.
Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na CONTRATANTE, a 1? via do DIARIO

24 S - 03
DE OBRAS relativo a semana anterior. Por semana

25 Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as altera¢des do contrato na data 06
de sua ocorréncia anexando os registros no pedido; Por ocorréncia.

26 Iniciar e manter durante a execucdo do contrato o engenheiro responsavel técnico pela obra, nas quantidades 04
previstas no projeto basico anexo a este Edital; por dia
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e anexos do edital que deu origem ao presente contrato, mesmo que

27 nao previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia formalmente notificada pela FISCALIZACAQO; por |04
ocorréncia
Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refei¢des, seguros, encargos fiscais sociais, bem

28 como arcar com quaisquer despesas direta e/ou indiretas relacionadas a execugdo do contrato nas datas 05
avencadas; por dia e por ocorréncia.

21.3.3 Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execu¢do dos servigos previstos no
cronograma de execucdo fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, serdo aplicadas multas
conforme Tabela 3. A apuragdo dos atrasos sera feita mensalmente.

21.3.3.1 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugdo dos servigos incidira (ao) sobre os valores previstos para o
pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo como cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado
pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO.

21.3.3.2 O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitard a CONTRATADA a sanc¢des varidveis e progressivas, a
depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

TABELA 3
MULTA
GRAU TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% Brando e Eventual
Mediano e Eventual
2 0,30%
Brando e Intermitente
Grave e Eventual
3 0,50%
Brando e Constante
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4 0,70% Mediano e Intermitente

Grave e Intermitente
5 0,90%
Mediano e Constante

6 1,10% Grave e Constante

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1846427&infra_siste...

21.3.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execugdo dos servigos no més;
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execug¢do dos servigos no més;
c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugdo dos servicos no més.
21.3.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des ndo subsequentes;

c¢) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medicGes subsequentes.

21.3.3.5. A gravidade do atraso serd aferida, em cada medicdo, de maneira cumulativa, procedendo-se a comparacgao
entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total
acumulado efetivamente realizado até a medigdo em questdo. A multa podera ser aplicada no decorrer da obra, nos
periodos de medicdo seguintes ao da constatacdo do atraso.

21.3.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a sangdo de
adverténcia. A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera aplicar a sang¢do de adverténcia se constatado atraso da obra
de até 5%.

21.3.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medicdo seguintes ao do registro do atraso, recuperacgdo
satisfatéria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO poderd, a seu exclusivo critério, optar pela ndo
aplicacdo da multa.

21.3.3.8. A recuperagdo supracitada ndo impede a aplicagdo de outras multas em caso de incidéncia de novos atrasos.

21.3.4. Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor
total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.

21.3.4.1. Apds o sexagésimo dia, sera aplicada a sangdo de inexecugado parcial, conforme definido anteriormente.

21.3.5. O somatodrio das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o percentual de 10%(dez por cento) sobre
o valor total do contrato.

21.4. Suspensado tempordria de participar em licitacdo

21.4.1. A sangdo de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o Estado do Piaui por até 2 (dois) anos, de que
trata o inciso Ill, art. 87, da Lei n.o 8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois)
anos, no caso de inexecugdo parcial do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.1 desta clausula.

21.5. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos:

21.5.1. A sangdo de impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatdrio e no contrato, bem como
das demais cominacdes legais, serd aplicada ao licitante que, nos termos do art. 47 da Lei n2 12.462/2011:

21.5.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato, inclusive nas
hipdteses previstas no paragrafo Unico do art. 40 e no art. 41 da Lei n2 12.462/2011;

21.5.1.2. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar documento falso;
21.5.1.3. Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
21.5.1.4. Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;
21.5.1.5. fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execu¢do do contrato;

21.5.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;

21.5.1.7. der causa a inexecugdo total ou parcial do contrato.

21.6. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica;
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21.6.1. A sancdo de declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, prevista no
inciso IV, art. 87, da Lei n2 8.666/93, sera aplicada, dentre outros casos, quando:

21.6.1.1 Tiver sofrido condenacdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

21.6.1.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licita¢do;

21.6.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o Estado do Piaui,
em virtude de atos ilicitos praticados;

21.6.1.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informagdes de que
seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execugdo do contrato, sem consentimento prévio da
CONTRATANTE;

21.6.1.5. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei no. 8.666/93, praticado durante o procedimento
licitatério, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE apés a assinatura do contrato;

21.6.1.6. Apresentacdo, a CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte,
com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar durante a execugdo do contrato, a manutengdo das
condigdes apresentadas na habilitagdo;

21.6.1.7 Inexecucdo total do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.2 desta cldusula;

21.7. As sangGes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de participar em licitagbes e impedimento de
contratar com o ESTADO DO PIAUI e de declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
poderado ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa;

21.8 O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO;

21.8.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO ndo for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenga sera
descontada da garantia contratual;

21.8.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a
importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicacao oficial;

21.8.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, este
sera encaminhado para inscrigdo em divida ativa;

21.8.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser
complementada no prazo de até 10 (dias) dias Uteis, contado da solicitagdo do CONTRATANTE.

21.9. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada
pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, cépias do
processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragao de investigagao preliminar
ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

21.10. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragao
Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

21.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

21.12. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o Estado do
Piaui ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

21.13 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa a contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei Estadual n? 6.782/2016.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

O Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:
I. Administrativamente, nos seguintes casos:

a. N3do cumprimento de cldusulas contratuais, de especifica¢gdes, dos detalhes executivos ou de prazos;
b. Cumprimento irregular de clausulas contratuais, de especifica¢des, dos detalhes executivos ou de prazos;

c. Lentiddo no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusdao da obra, do
servico ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
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d. Atraso injustificado no inicio das obras, servigcos ou fornecimentos;
e. A paralisagdo das obras, dos servigos ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE;

f. A Subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do licitante contratado a outrem, cessdo ou
transferéncia total ou parcial, bem como fusdo, cisdo ou incorpora¢cdo do licitante contratado, ndo admitido
previamente pela CONTRATANTE.

g. Desatendimento as determinagdes regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a sua
execugdo, assim como a de seus superiores;

h. Cometimento reiterado de faltas na execugdo do objeto contratado;

i. Decretacdo de faléncia ou a instaura¢do de insolvéncia civil em condi¢des que, a juizo da Secretaria de Estado da
Educagdo, ponham em risco a perfeita execugdo das obras e servigos;

j. Dissolugdo da sociedade contratada;

k. Alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juizo da CONTRATANTE,
prejudique a execu¢do do Contrato;

l. Razles de interesse do servigo publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinada pela
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;

m. Supressao de obras e servigos que acarretem modificagdes do valor inicial do Contrato além do limite imposto ao
contratado;

n. Suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbag¢do da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes
que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de indenizagbes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizaces. E assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar
pela suspensdo do cumprimento das obriga¢des assumidas, até que seja normalizada a situagao;

0. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em razdo da execucdo do objeto do
Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra,
assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagcGes, até que
seja normalizada a situacao;

p- Nao liberagdo, pela CONTRATANTE, de area ou local para execugdo dos servigos, nos prazos contratuais, assegurado
ao licitante contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacBes, até que seja
normalizada a situagao;

g- Ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da execu¢do do
Contrato.

r. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das sang¢des penais cabiveis.

II. Amigavelmente pelas partes.

II. Judicialmente.
§ 12 A rescisdo administrativa ou amigavel deverd ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade
competente.

§ 22 No caso de rescisdo administrativa embasada em razdes de interesse do servigo publico, prevista nas letras “I”, “m”,

/PN PN TN

n”, “0”, “p” e “q”, do inciso | sem que haja culpa do licitante contratado, este sera ressarcido dos prejuizos que houver
sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:
I. Devolugdo da garantia prestada;
II. Pagamento devido pela execugdo do Contrato até a data da rescisdo;
III. Pagamento do custo de desmobilizagdo.
§ 32 A rescisdo administrativa elencadas nas alineas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h” “i”, “j”, “k” “I” e “q”, podera acarretar
as seguintes consequéncias, aplicaveis segundo a ocorréncia que a justificar, sem prejuizos das san¢des previstas:
I. Assungdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da CONTRATANTE;

II. Ocupacdo e utilizagdo, nos termos da legislacdo vigente, do local, instalacdo, equipamentos, material e pessoal
empregados na execugao do Contrato, necessario a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagcdo na forma do inciso V do Art. 58, da Lei n? 8.666/93 e suas alteracdes;

III. Execucdo de garantia contratual, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores das multas e indeniza¢des a ela
devida;
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IV. Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE.

§ 42 A aplicagdo das medidas previstas nos incisos | e Il do paragrafo anterior fica a critério da CONTRATANTE, que podera
dar continuidade as obras e servigos por execu¢do direta ou indireta.

§ 52 O presente Contrato podera ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE, se a CONTRATADA transferir a terceiros, no
todo ou em parte, a execugao das obras e servigos contratados, sem prévia e expressa autorizagdo da CONTRATANTE.

§ 62 N3o poderao ser invocados como motivo de for¢a maior ou caso fortuito, senao aquele previsto no Art. 393 do Cédigo
Civil Brasileiro.

§ 72 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei
n2 8.666/93.

§ 82 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditério e a
ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA -SUBCONTRATAGAO E SUB-ROGAGAO

Ndo serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

§ 12 Concluidos os servigos, apds comunicagao formal por escrito do adimplemento total da conclusdo pelo contratado, a
CONTRATANTE procederd ao recebimento provisério do objeto, pela FISCALIZACAO, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita ao contratado.

§ 22 A CONTRATANTE receberd os servicos em carater definitivo em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias do recebimento
provisério. Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisério e o recebimento definitivo, ficara o
contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se fizerem necessdrios quanto a qualidade e
seguranca do objeto.

§ 32 Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto sera recebido definitivamente por uma comissdao designada
para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que se comprove a adequac¢do do objeto aos
termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e suas altera¢des, sem prejuizo das sangdes civis.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e 0s que se tornarem controvertidos serdo decididos pela Lei Federal n2 12.462, de 04/08/2011, Decreto
Federal n? 7.581/2011, de 2020; Lei Complementar n° 123, 14/12/2006, Lei 8.666, de 21/06/93; e Decreto Estadual n°
16.212,

de 05/10/2015, garantido a CONTRATADA o contraditdrio e ampla defesa de seus interesses.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA EFICACIA

A validade deste instrumento decorrerd de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicagdo, em extrato, na
Imprensa Oficial, que sera providenciada pela CONTRATANTE nos termos do Paragrafo Unico do Art. 61 da Lei n2 8.666/93
e suas alteragdes.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DA CISAO, INCORPORAGAO OU FUSAO

Em havendo a Cisdo, Incorporacdo ou Fusdo da futura empresa contratada, a aceitacdo de qualquer uma destas operacdes
ficard condicionada a andlise por esta administragdo contratante do procedimento realizado, tendo presente a
possibilidade de riscos de insucesso na execug¢do do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogagao contratual.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Teresina (Pl), como o Unico competente para dirimir quaisquer duvidas ou questdes
oriundas deste Contrato.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 1 (uma) via
eletronica, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina, *****de ****** de 2021.
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CONTRATADA
ei‘ Documento assinado eletronicamente por MAYRA PEDROSA CORDEIRO - Matr.0114487-1, Presidente de Comissao
;ﬂ'imm:& L‘ﬂ Permanente de Licitagdo - CPL, em 03/06/2021, as 10:15, conforme hordério oficial de Brasilia, com fundamento no Cap.
eletrbnica I, Art. 14 do Decreto Estadual n? 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.
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