
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

01 MÊS

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

1.0 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

1.1 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 3,00 79,91              239,73            

1.2 100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 160,00 18,01              2.881,60         

1.3 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 35,00 32,78              1.147,30         

1.4 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,00 14,17              396,76            

4.665,39         

1.198,54         

5.863,93         

SUBTOTAL  PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

BDI: 25,69%

TOTAL (R$)

MUNICÍPIO: LUZILÂNDIA

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

OBRA: REFORMA DO CETI CLEONICE DE CASTRO TELES


