



**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**  
**UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF**

<b>Obra</b>	<b>Bancos</b>	<b>B.D.I. (%)</b>	<b>Encargos Sociais</b>
REFORMA DO CETI CLEONICE DE CASTRO TELES	SINAPI FEVEREIRO.2021 - SEINFRA 026.1 - ORSE JANEIRO.2021	25,69%	Desonerado: Horista: 83,37% Mensalista: 47,61%

**PLANILHA RESUMO - AMPLIAÇÃO**

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	23.455,72	6,55 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.097,30	4,77 %
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2.945,85	0,82 %
4	MOVIMENTO DE TERRA	2.911,21	0,81 %
5	INFRAESTRUTURA	13.739,28	3,84 %
6	SUPERESTRUTURA	2.454,83	0,69 %
7	PAREDES E DIVISÓRIAS	8.406,19	2,35 %
8	COBERTURAS	18.761,79	5,24 %
9	PAVIMENTAÇÃO	2.424,86	0,68 %
10	REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	24.911,31	6,96 %
11	ESQUADRIAS	118.511,96	33,10 %
12	PINTURAS	82.308,60	22,99 %
13	FORROS	1.845,99	0,52 %
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	885,69	0,25 %
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	718,38	0,20 %
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.897,89	0,53 %
17	BANCADAS E PEITORIS	96,19	0,03 %
18	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	2.907,04	0,81 %
19	SERVIÇOS DIVERSOS	31.733,74	8,86 %
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>358.013,82</b>	<b>100,00%</b>

Rayson José Bezerra de Farias  
Engenheiro Civil  
CREA:1915715229 PI