
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,63%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 21,97%

Classe Corte
Proporção de 

Itens

Proporção de 

valor

A 80% 23,58% 79,65%

B 95% 29,69% 15,22%

C 100% 46,72% 5,13%

ITEM SERVIÇOS QUANT P.UNIT P.TOTAL
PARTICIPAÇÃO 

INDIVIDUAL

PARTICIPAÇÃO 

ACUMULADA
CLASSIFICAÇÃO

69 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00  R$      135.923,56  R$             135.923,56 9,517% 9,517% A

210

ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TRELIÇAS EM PERFIL U 150 OU 200,

TERÇAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VÃOS 20,01

A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO) E 2 DEMÃOS DE ESMALTE

SINTÉTICO FOSCO - FABRICAÇÃO E MONTAGEM

530,53  R$              242,79  R$             128.807,38 

9,019% 18,536% A

62
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO
1.145,48  R$                84,67  R$                96.987,79 6,791% 25,327% A

218 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 1,00  R$        60.113,87  R$                60.113,87 4,209% 29,536% A

211
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
530,53  R$                88,16  R$                46.771,52 3,275% 32,811% A

31

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

EM BETONEIRA. AF_12/2021

327,78  R$              132,04  R$                43.280,07 
3,030% 35,841% A

206

PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE

ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXÕES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, E=1/2", E

ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE,  IÇAMENTO E MONTAGEM

1.755,18  R$                22,08  R$                38.754,37 

2,714% 38,555% A

29

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =

(8+3). AF_11/2020

174,61  R$              207,00  R$                36.144,27 
2,531% 41,086% A

216
PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS

PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO)
359,08  R$              100,61  R$                36.127,04 2,530% 43,615% A

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 8,00  R$          4.023,47  R$                32.187,76 2,254% 45,869% A

117
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014
1.561,23  R$                15,72  R$                24.542,54 1,718% 47,587% A

213

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM

DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

90,00  R$              250,82  R$                22.573,80 

1,581% 49,168% A

60

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA

DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

1.145,48  R$                19,62  R$                22.474,32 

1,574% 50,741% A

66
PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS

PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO)
222,54  R$              100,61  R$                22.389,75 1,568% 52,309% A

59

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_06/2014

480,89  R$                38,70  R$                18.610,44 

1,303% 53,612% A

56
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU

PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
45,67  R$              399,50  R$                18.245,17 1,277% 54,890% A

158 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO 8,00  R$          2.204,01  R$                17.632,08 1,235% 56,124% A

27

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

4,45  R$          3.790,28  R$                16.866,75 
1,181% 57,305% A

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA U E MATIAS OLIMPO 

AGOSTO DE 2022
RUA JACOB ALMENDRA, BAIRRO PORENQUANTO

TERESINA-PI NÃO DESONERADA

CURVA ABC DE SERVIÇOS
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ITEM SERVIÇOS QUANT P.UNIT P.TOTAL
PARTICIPAÇÃO 

INDIVIDUAL

PARTICIPAÇÃO 

ACUMULADA
CLASSIFICAÇÃO

39
REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL

OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 5% DE TELHAS 
1.107,86  R$                15,00  R$                16.617,90 1,164% 58,469% A

149
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO.

AF_04/2019_P
98,80  R$              144,31  R$                14.257,83 0,998% 59,467% A

141
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
203,87  R$                69,84  R$                14.238,28 0,997% 60,464% A

203
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

RADIERS. AF_08/2017
18,97  R$              749,54  R$                14.218,77 0,996% 61,460% A

55
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 

19,05X3,17 MM
24,30  R$              555,88  R$                13.507,88 0,946% 62,405% A

48
PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE

BATENTES E FERRAGENS
35,60  R$              377,41  R$                13.435,80 0,941% 63,346% A

28

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

3,31  R$          3.880,68  R$                12.845,05 
0,899% 64,246% A

37 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 21,60  R$              554,90  R$                11.985,84 0,839% 65,085% A

40

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

185,04  R$                63,86  R$                11.816,65 
0,827% 65,912% A

198
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E

COMPACTAÇÃO MECANIZADA
125,40  R$                92,37  R$                11.583,20 0,811% 66,723% A

49
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
10,56  R$              998,29  R$                10.541,94 0,738% 67,461% A

38

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,

VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.

AF_07/2019

4,00  R$          2.583,95  R$                10.335,80 
0,724% 68,185% A

63
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
130,07  R$                77,65  R$                10.099,94 0,707% 68,892% A

67
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA

4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
154,05  R$                60,25  R$                  9.281,51 0,650% 69,542% A

121 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 11,44  R$              779,00  R$                  8.911,76 0,624% 70,166% A

61

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

174,61  R$                49,92  R$                  8.716,53 
0,610% 70,776% A

215

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

138,92  R$                60,89  R$                  8.458,84 
0,592% 71,369% A

50

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

19,50  R$              408,65  R$                  7.968,68 

0,558% 71,927% A

41
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
185,04  R$                41,24  R$                  7.631,05 0,534% 72,461% A

54
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020
22,00  R$              344,75  R$                  7.584,50 0,531% 72,992% A

13 REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 891,70  R$                  8,50  R$                  7.579,45 0,531% 73,523% A

224

CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA

EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE

SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA

1,00  R$          7.050,62  R$                  7.050,62 
0,494% 74,016% A

225

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3"

MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1".

INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE

SINTÉTICO

1,00  R$          6.387,67  R$                  6.387,67 

0,447% 74,464% A

98
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E

FERRAGENS 
16,49  R$              380,14  R$                  6.268,51 0,439% 74,903% A

152

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

116,00  R$                52,59  R$                  6.100,44 

0,427% 75,330% A

111
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
16,00  R$              378,25  R$                  6.052,00 0,424% 75,753% A

130

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

EM BETONEIRA. AF_12/2021

44,64  R$              132,04  R$                  5.894,27 
0,413% 76,166% A

97

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

10,00  R$              585,77  R$                  5.857,70 
0,410% 76,576% A

201
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO

14X20CM
78,41  R$                72,66  R$                  5.697,27 0,399% 76,975% A

115 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 480,89  R$                11,83  R$                  5.688,93 0,398% 77,374% A

6
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
6,00  R$              946,99  R$                  5.681,94 0,398% 77,771% A

9 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 1.791,58  R$                  3,11  R$                  5.571,81 0,390% 78,161% A

174
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
7,02  R$              779,62  R$                  5.472,93 0,383% 78,545% A

153
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
116,00  R$                45,81  R$                  5.313,96 0,372% 78,917% A

133

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM

DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

22,80  R$              231,97  R$                  5.288,92 

0,370% 79,287% A

23
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO

14X20CM
70,48  R$                72,66  R$                  5.121,08 0,359% 79,646% A

21
EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA

DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4
7,14  R$              714,48  R$                  5.101,39 0,357% 80,003% B

128
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),

ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
5,37  R$              940,99  R$                  5.053,12 

0,354% 80,357% B

209

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

EM BETONEIRA. AF_12/2021

36,00  R$              132,04  R$                  4.753,44 
0,333% 80,689% B

25
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

AF_06/2018
73,30  R$                62,27  R$                  4.564,39 0,320% 81,009% B

26
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

RADIERS. AF_08/2017
6,04  R$              749,54  R$                  4.527,22 0,317% 81,326% B

22
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),

ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
4,76  R$              940,99  R$                  4.479,11 

0,314% 81,640% B
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222

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

180,00  R$                24,39  R$                  4.390,20 
0,307% 81,947% B

221

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR

DEMÃO). AF_01/2020

180,00  R$                24,00  R$                  4.320,00 
0,302% 82,250% B

64
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
47,18  R$                91,37  R$                  4.310,84 0,302% 82,551% B

113 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 1.561,23  R$                  2,74  R$                  4.277,77 0,300% 82,851% B

159
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
74,60  R$                55,51  R$                  4.141,05 0,290% 83,141% B

112
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
12,00  R$              344,75  R$                  4.137,00 0,290% 83,431% B

88

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,

SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

48,00  R$                85,33  R$                  4.095,84 

0,287% 83,717% B

140

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

3,98  R$              976,30  R$                  3.885,67 
0,272% 83,989% B

226

CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M,

REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E

PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO

1,00  R$          3.877,88  R$                  3.877,88 
0,272% 84,261% B

116 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 174,61  R$                21,65  R$                  3.780,31 0,265% 84,526% B

137
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO
44,64  R$                84,67  R$                  3.779,67 0,265% 84,790% B

51

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

4,80  R$              786,32  R$                  3.774,34 
0,264% 85,055% B

57

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014

815,00  R$                  4,61  R$                  3.757,15 
0,263% 85,318% B

52
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
24,60  R$              152,66  R$                  3.755,44 0,263% 85,581% B

123
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM

25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL
19,00  R$              196,23  R$                  3.728,37 0,261% 85,842% B

65
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE

DIMENSÕES 40X40 CM
46,30  R$                80,44  R$                  3.724,37 0,261% 86,102% B

8

KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CÂMERAS HD.

INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO

SISTEMA

1,00  R$          3.634,73  R$                  3.634,73 
0,254% 86,357% B

100
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO

VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
8,00  R$              450,01  R$                  3.600,08 

0,252% 86,609% B

142
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
12,08  R$              297,74  R$                  3.596,70 0,252% 86,861% B

17
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1.013,25  R$                  3,45  R$                  3.495,71 0,245% 87,106% B

131
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE

CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM
12,96  R$              261,21  R$                  3.385,28 0,237% 87,343% B

79

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES

PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

33,60  R$                99,25  R$                  3.334,80 

0,233% 87,576% B

217
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO,

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
87,12  R$                37,91  R$                  3.302,72 0,231% 87,807% B

173

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

EM BETONEIRA. AF_12/2021

24,91  R$              132,04  R$                  3.289,12 
0,230% 88,038% B

30
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA,

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
21,49  R$              149,67  R$                  3.216,41 0,225% 88,263% B

127 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.039,92  R$                  3,09  R$                  3.213,35 0,225% 88,488% B

118
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014
174,61  R$                17,78  R$                  3.104,57 0,217% 88,705% B

151
MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
109,16  R$                28,36  R$                  3.095,78 0,217% 88,922% B

5
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E

PÂNICO
803,92  R$                  3,83  R$                  3.079,01 0,216% 89,138% B

129
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E

COMPACTAÇÃO MECANIZADA
33,06  R$                92,37  R$                  3.053,75 0,214% 89,351% B

145
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014
189,90  R$                15,72  R$                  2.985,23 0,209% 89,560% B

120

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

119,69  R$                24,39  R$                  2.919,24 
0,204% 89,765% B

76

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC,

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA

PRÉDIOS. AF_10/2015

86,00  R$                33,54  R$                  2.884,44 

0,202% 89,967% B

223
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM,

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
267,28  R$                10,78  R$                  2.881,28 0,202% 90,168% B

101

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR,

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E

COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

6,00  R$              479,09  R$                  2.874,54 

0,201% 90,370% B

119

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR

DEMÃO). AF_01/2020

119,69  R$                24,00  R$                  2.872,56 
0,201% 90,571% B

24
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL,

INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
3,85  R$              735,56  R$                  2.831,91 0,198% 90,769% B

19
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E

COMPACTAÇÃO MECANIZADA
30,26  R$                92,37  R$                  2.795,12 0,196% 90,965% B

220
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014
173,92  R$                15,72  R$                  2.734,02 0,191% 91,156% B

136

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

44,64  R$                60,89  R$                  2.718,13 
0,190% 91,347% B
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208

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

42,00  R$                64,29  R$                  2.700,18 
0,189% 91,536% B

44 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 185,04  R$                14,49  R$                  2.681,23 0,188% 91,723% B

202
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

AF_06/2018
42,34  R$                62,27  R$                  2.636,51 0,185% 91,908% B

83
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
40,00  R$                64,03  R$                  2.561,20 

0,179% 92,087% B

2
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO

ESCOLAR
155,99  R$                16,20  R$                  2.527,04 0,177% 92,264% B

134
PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM,

INCLUSIVE REQUADRO
4,50  R$              544,93  R$                  2.452,19 0,172% 92,436% B

170

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

0,63  R$          3.880,68  R$                  2.444,83 
0,171% 92,607% B

166

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM

E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

0,73  R$          3.286,41  R$                  2.399,08 
0,168% 92,775% B

68
BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO,COM BORDA E TESTEIRA

DE GRANITO
3,00  R$              799,61  R$                  2.398,83 0,168% 92,943% B

14 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS 747,81  R$                  3,18  R$                  2.378,04 0,167% 93,110% B

110
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
2,00  R$          1.149,96  R$                  2.299,92 0,161% 93,271% B

7 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50  R$              508,91  R$                  2.290,10 0,160% 93,431% B

205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.

AF_03/2016
36,00  R$                62,96  R$                  2.266,56 0,159% 93,590% B

80

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO

PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO,

PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

45,00  R$                48,90  R$                  2.200,50 

0,154% 93,744% B

75

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA

PRÉDIOS. AF_10/2015

47,00  R$                46,81  R$                  2.200,07 

0,154% 93,898% B

91
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
6,00  R$              353,05  R$                  2.118,30 0,148% 94,046% B

104
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2”OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
14,00  R$              146,11  R$                  2.045,54 0,143% 94,189% B

183
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO
23,71  R$                84,67  R$                  2.007,53 0,141% 94,330% B

207
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
3,50  R$              563,10  R$                  1.970,85 

0,138% 94,468% B

169

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

0,51  R$          3.790,28  R$                  1.933,04 
0,135% 94,603% B

139
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO,

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
50,51  R$                37,91  R$                  1.914,83 0,134% 94,737% B

94
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
6,00  R$              314,49  R$                  1.886,94 0,132% 94,869% B

78

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

29,40  R$                63,72  R$                  1.873,37 

0,131% 95,001% C

3
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM

COBERTURA
161,60  R$                11,57  R$                  1.869,71 0,131% 95,132% C

200 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 2,10  R$              879,93  R$                  1.847,85 0,129% 95,261% C

212 CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8mm 26,32  R$                68,40  R$                  1.800,29 0,126% 95,387% C

87
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
5,00  R$              353,05  R$                  1.765,25 0,124% 95,511% C

10
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
26,82  R$                64,12  R$                  1.719,70 0,120% 95,631% C

4
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E

PLUVIAIS
155,99  R$                10,86  R$                  1.694,05 0,119% 95,750% C

33
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.

AF_03/2016
35,90  R$                47,17  R$                  1.693,40 0,119% 95,868% C

58

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA

TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014

174,61  R$                  9,26  R$                  1.616,89 
0,113% 95,981% C

185 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00  R$          1.584,81  R$                  1.584,81 0,111% 96,092% C

171

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =

(8+3). AF_11/2020

7,41  R$              207,00  R$                  1.533,87 
0,107% 96,200% C

164 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 0,90  R$          1.591,66  R$                  1.432,49 0,100% 96,300% C

93
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L,

CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
6,00  R$              237,09  R$                  1.422,54 0,100% 96,400% C

147

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

58,20  R$                24,39  R$                  1.419,50 
0,099% 96,499% C

70
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
12,00  R$              117,81  R$                  1.413,72 0,099% 96,598% C

146

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR

DEMÃO). AF_01/2020

58,20  R$                24,00  R$                  1.396,80 
0,098% 96,696% C

150 RETIRADA DE MEIO FIO 116,00  R$                11,98  R$                  1.389,68 0,097% 96,793% C

229 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 446,20  R$                  3,09  R$                  1.378,76 0,097% 96,890% C

138
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

RADIERS. AF_08/2017
1,83  R$              749,54  R$                  1.371,66 0,096% 96,986% C

92
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
38,00  R$                35,73  R$                  1.357,74 0,095% 97,081% C

18
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_02/2021
15,75  R$                84,10  R$                  1.324,58 0,093% 97,174% C

214

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

138,92  R$                  9,48  R$                  1.316,96 
0,092% 97,266% C

148
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS,

TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
0,46  R$          2.828,90  R$                  1.301,29 0,091% 97,357% C
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126
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM

BAIXO RELEVO POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES
1,00  R$          1.282,47  R$                  1.282,47 0,090% 97,447% C

32 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 25,70  R$                47,96  R$                  1.232,57 0,086% 97,533% C

157 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 385,00  R$                  3,09  R$                  1.189,65 0,083% 97,616% C

165

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO,

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E

ESCORAMENTO DE FORMAS

0,32  R$          3.641,35  R$                  1.165,23 
0,082% 97,698% C

74

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL

DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

AF_10/2015

24,00  R$                47,46  R$                  1.139,04 

0,080% 97,778% C

172
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA,

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
7,41  R$              149,67  R$                  1.109,05 0,078% 97,855% C

204

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

0,28  R$          3.790,28  R$                  1.061,28 
0,074% 97,930% C

81

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO

PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG.

SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES,

FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

13,00  R$                80,83  R$                  1.050,79 

0,074% 98,003% C

16 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 67,55  R$                15,30  R$                  1.033,52 0,072% 98,076% C

180

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_06/2014

24,91  R$                38,70  R$                      964,02 

0,067% 98,143% C

89

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO

SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA

20X20CM

9,00  R$              100,83  R$                      907,47 
0,064% 98,207% C

45
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
7,70  R$              114,96  R$                      885,19 0,062% 98,269% C

132 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 4,32  R$              200,97  R$                      868,19 0,061% 98,329% C

167
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

AF_06/2018
13,93  R$                62,27  R$                      867,42 0,061% 98,390% C

125
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
250,50  R$                  3,45  R$                      864,23 0,061% 98,451% C

122
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA

FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE
1,80  R$              471,24  R$                      848,23 0,059% 98,510% C

90 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 2,25  R$              330,66  R$                      743,99 0,052% 98,562% C

106
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
11,00  R$                63,91  R$                      703,01 0,049% 98,611% C

107
PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
10,00  R$                69,24  R$                      692,40 0,048% 98,660% C

189

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

10,80  R$                63,72  R$                      688,18 

0,048% 98,708% C

36 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 18,50  R$                35,48  R$                      656,38 0,046% 98,754% C

105 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00  R$              107,11  R$                      642,66 0,045% 98,799% C

77

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

16,00  R$                39,29  R$                      628,64 
0,044% 98,843% C

82
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
12,00  R$                50,31  R$                      603,72 

0,042% 98,885% C

46 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 11,97  R$                48,93  R$                      585,69 0,041% 98,926% C

114 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 174,61  R$                  3,20  R$                      558,75 0,039% 98,965% C

43 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 34,56  R$                15,84  R$                      547,43 0,038% 99,004% C

188

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA

PRÉDIOS. AF_10/2015

11,00  R$                46,81  R$                      514,91 

0,036% 99,040% C

11 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 21,19  R$                23,98  R$                      508,14 0,036% 99,075% C

96

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA

INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA,

FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS,

CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

10,00  R$                49,73  R$                      497,30 

0,035% 99,110% C

109 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 10,00  R$                49,37  R$                      493,70 0,035% 99,145% C

219 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 173,92  R$                  2,74  R$                      476,54 0,033% 99,178% C

85

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_12/2014

5,00  R$                94,15  R$                      470,75 
0,033% 99,211% C

143 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 1,84  R$              255,69  R$                      470,47 0,033% 99,244% C

181

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA

DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

23,71  R$                19,62  R$                      465,19 

0,033% 99,277% C

47 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 2,28  R$              200,97  R$                      458,21 0,032% 99,309% C

135

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

44,64  R$                  9,48  R$                      423,19 
0,030% 99,338% C

84

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_12/2014

10,00  R$                42,14  R$                      421,40 
0,030% 99,368% C

194
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014
24,91  R$                15,72  R$                      391,59 0,027% 99,395% C

103
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2”OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA,

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
3,00  R$              130,48  R$                      391,44 0,027% 99,423% C

95
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE

"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
12,00  R$                32,46  R$                      389,52 0,027% 99,450% C

182

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

7,41  R$                49,92  R$                      369,91 
0,026% 99,476% C

42

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9

(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

15,70  R$                23,39  R$                      367,22 
0,026% 99,501% C
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35
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.

AF_03/2016
6,40  R$                56,69  R$                      362,82 0,025% 99,527% C

108
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
5,00  R$                69,24  R$                      346,20 0,024% 99,551% C

73
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
4,00  R$                80,76  R$                      323,04 0,023% 99,574% C

197
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
2,10  R$              152,51  R$                      320,27 0,022% 99,596% C

144 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 18,39  R$                17,23  R$                      316,86 0,022% 99,618% C

72
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
6,00  R$                51,98  R$                      311,88 0,022% 99,640% C

12 REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE 18,36  R$                16,78  R$                      308,08 0,022% 99,662% C

34 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 4,80  R$                61,72  R$                      296,26 0,021% 99,682% C

156
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
82,50  R$                  3,45  R$                      284,63 0,020% 99,702% C

184
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO,

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
7,41  R$                37,91  R$                      280,91 0,020% 99,722% C

168
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

RADIERS. AF_08/2017
0,37  R$              749,54  R$                      277,33 0,019% 99,741% C

228
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
79,50  R$                  3,45  R$                      274,28 0,019% 99,761% C

178

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014

57,48  R$                  4,61  R$                      264,98 
0,019% 99,779% C

124 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 16,70  R$                15,30  R$                      255,51 0,018% 99,797% C

177

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO

PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

2,00  R$              109,92  R$                      219,84 
0,015% 99,813% C

20
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
5,50  R$                38,74  R$                      213,07 0,015% 99,827% C

162
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E

COMPACTAÇÃO MECANIZADA
2,22  R$                92,37  R$                      205,06 0,014% 99,842% C

71
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
4,00  R$                47,69  R$                      190,76 0,013% 99,855% C

161
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
1,29  R$              127,73  R$                      164,77 0,012% 99,867% C

193 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 7,41  R$                21,65  R$                      160,43 0,011% 99,878% C

160
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
0,90  R$              152,51  R$                      137,26 0,010% 99,888% C

154
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A

2,00 M. AF_05/2018
1,00  R$              136,17  R$                      136,17 0,010% 99,897% C

199
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
3,50  R$                38,74  R$                      135,59 0,009% 99,907% C

195
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014
7,41  R$                17,78  R$                      131,75 0,009% 99,916% C

102
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
8,00  R$                15,03  R$                      120,24 0,008% 99,924% C

15 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 10,00  R$                11,97  R$                      119,70 0,008% 99,933% C

186
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
1,00  R$              117,81  R$                      117,81 0,008% 99,941% C

53 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 8,00  R$                11,57  R$                        92,56 0,006% 99,947% C

155 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 5,50  R$                15,30  R$                        84,15 0,006% 99,953% C

227 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 5,30  R$                15,30  R$                        81,09 0,006% 99,959% C

176
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA

DE *50* MM. AF_12/2019
1,00  R$                76,66  R$                        76,66 0,005% 99,964% C

99
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E

FERRAGENS 
0,20  R$              353,91  R$                        70,78 0,005% 99,969% C

179

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA

TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014

7,41  R$                  9,26  R$                        68,62 
0,005% 99,974% C

191 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 24,91  R$                  2,74  R$                        68,25 0,005% 99,979% C

86
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
4,00  R$                16,26  R$                        65,04 

0,005% 99,983% C

175
TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA,

FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4"
0,64  R$              101,17  R$                        64,75 0,005% 99,988% C

163
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
1,50  R$                38,74  R$                        58,11 0,004% 99,992% C

187
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
1,00  R$                51,98  R$                        51,98 0,004% 99,996% C

192 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 7,41  R$                  3,20  R$                        23,71 0,002% 99,997% C

196 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 7,41  R$                  3,09  R$                        22,90 0,002% 99,999% C

190
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
1,00  R$                16,26  R$                        16,26 

0,001% 100,000% C

R$ 1.428.198,04

Teresina-PI,  20 de agosto de 2022.

Total (Exceto Custos Indiretos)

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA:     1910032565
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