
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 REFORMA

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 8,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 8 x x x x x x x = 8,00 MÊS

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 155,99 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,15 x x x x x x x 1.039,92 x = 155,99 M2

1.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA 161,60 M2

Projeto da Quadra Coberta Área detalhada ponderada x 0,30 x x x x x x x 538,68 x = 161,60 M2

1.1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 155,99 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,15 x x x x x x x 1.039,92 x = 155,99 M2

1.1.2.4 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 803,92 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,50 x x x x x x x 1.607,84 x = 803,92 M2

1.1.2.5 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 6,00 M2

Depósito Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 2,00 x x x x = 6,00 M2

1.1.2.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.1.2.7 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN

Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1.3.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 1.791,58 M2

Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.791,58 x = 1.791,58 M2

1.1.3.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 26,82 M3

parede da despensa/deposito Perím. x Alt. x Esp. x x x x 3,00 x x 2,50 x 0,15 x x = 1,13 M3

parede da biblioteca Perím. x Alt. x Esp. x x x x 4,35 x x 4,16 x 0,15 x x = 2,71 M3

parede do refeitório Perím. x Alt. x Esp. x x x x 11,05 x x 3,60 x 0,15 x x = 5,97 M3

parede dos banheiros Perím. x Alt. x Esp. x x x x 6,79 x x 5,10 x 0,30 x x = 10,39 M3

degraus da escada de entrada Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 3,20 x 1,50 x 0,20 x x x = 2,88 M3

rampa de entrada Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 4,70 x 1,20 x 0,30 x x x = 1,69 M3

rampa lateral Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 5,70 x 1,20 x 0,30 x x x = 2,05 M3

1.1.3.3 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 21,19 M2

wc acessível unissex 1 Quant x area x x 1 x x x x x x 5,28 x = 5,28 M2

wc acessível unissex 2 Quant x area x x 1 x x x x x x 5,83 x = 5,83 M2

Bwc PCD  masc e fem Quant x area x x 2 x x x x x x 5,04 x = 10,08 M2

1.1.3.4 REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE 18,36 M2

Bwc PCD  masc Quant x area x x 3 x x 1,70 x x 1,80 x x x = 9,18 M2

Bwc PCD   fem Quant x area x x 3 x x 1,70 x x 1,80 x x x = 9,18 M2

1.1.3.5 REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 891,70 M2

bloco 1- externo Comp x alt x x x x 78,00 x x 4,00 x x x = 312,00 M2

bloco 2 - exteno Comp x alt x x x x 59,00 x x 2,30 x x x = 135,70 M2

bloco 3 - externo Comp x alt x x x x 111,00 x x 4,00 x x x = 444,00 M2

1.1.3.6 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS 747,81 M2

EDIFICAÇÃO 
INTERNAS - até o 1,60 e 1,10m

pscicologo/ assist social Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,22 x x 1,60 x x x = 22,75 M2

secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,16 x x 1,60 x x x = 22,66 M2

circulação BL1 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 4,85 x x 1,60 x x x = 7,76 M2

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1039,92 m²

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA U E MATIAS OLIMPO 

567,92 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2022
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sala dos professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,86 x x 1,60 x x x = 34,98 M2

sala AEE Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,44 x x 1,60 x x x = 43,90 M2

laboratório de informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,18 x x 1,60 x x x = 49,89 M2

coordenação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,64 x x 1,60 x x x = 25,02 M2

diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,98 x x 1,60 x x x = 15,97 M2

hall BL1 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,84 x x 1,60 x x x = 50,94 M2

sala de mediação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,76 x x 1,60 x x x = 44,42 M2

salas de aula Perímetro  x Alt. (pintura) x x 4 x x 27,88 x x 1,60 x x x = 178,43 M2

circulação BL3 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 53,00 x x 1,60 x x x = 84,80 M2

biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,20 x x 1,60 x x x = 49,92 M2

antesala Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,30 x x 1,60 x x x = 26,08 M2

estudio Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 24,50 x x 1,60 x x x = 39,20 M2

sala de aula Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,12 x x 1,60 x x x = 44,99 M2

circulação BL2 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,31 x x 1,60 x x x = 35,70 M2

DESCONTO =

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,40 x 1,60 x x x = -2,24 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,10 x 1,60 x x x = -10,56 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,30 x 1,60 x x x = -6,24 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 1,00 x 1,60 x x x = -8,00 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 1,60 x x x = -2,56 M2

1.1.3.7 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 10,00 UN

vasos sanitários Quant x area x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

cubas/ lavatórios Quant x area x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.1.3.8 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 67,55 M3

Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 1.791,58 x = 17,92 M3

Entulho da demolição de piso de alta resistência  Área  x esp x x x x x x x 0,05 x 21,19 x = 1,06 M3

Entulho da demolição das divisórias em granito  Área  x esp x x x x x x x 0,05 x 18,36 x = 0,92 M3

Entulho da demolição da remoção de pintura  Área  x esp x x x x x x x 0,02 x 891,70 x = 17,83 M3

Entulho da remoção das louças Coef. x unid. x 0,30 x 10 x x x x x x x = 3,00 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado

(Edificação+Muro)
Volume x x x x x x x x x 26,82 = 26,82 M3

1.1.3.9 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.013,25 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 67,55 = 1.013,25 M3XKM

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - ESCOLA

1.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 15,75 M3

Blocos  de fundação Comp. x Larg. x Alt. x x 22 x x 0,50 x 0,50 x 0,70 x x x = 3,85 M3

Fundação corrida Comp. x Larg. x Alt. x x x x 70,48 x 0,40 x 0,50 x x x = 14,10 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 22 x x 0,50 x 0,40 x 0,50 x x x = -2,20 M3

1.2.1.2 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 30,26 M3

EDIFICAÇÃO

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x 0,20 x 130,03 x = 26,01 M3

wc acessível unissex 1 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x 0,20 x 5,28 x = 1,06 M3

wc acessível unissex 2 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x 0,20 x 5,83 x = 1,17 M3

Bwc PCD  masc e fem Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x x x x 0,20 x 5,04 x = 2,02 M3

1.2.2.0 INFRAESTRUTURA

1.2.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 5,50 M2

Lastro para o fundo dos blocos Quant. x Comp. x Larg. x x 22 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 5,50 M2

1.2.2.2 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 7,14 M3

Fundação corrida Comp. x Larg. x Alt. x x x x 70,48 x 0,40 x 0,30 x x x = 8,46 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 22 x x 0,50 x 0,40 x 0,30 x x x = -1,32 M3

1.2.2.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 4,76 M3

Baldrame da fundação corrida Comp. x Larg. x Alt. x x x x 70,48 x 0,40 x 0,20 x x x = 5,64 M3

DESCONTO =

Pág. 2 de 27



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 22 x x 0,50 x 0,40 x 0,20 x x x = -0,88 M3

1.2.2.4 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 70,48 M

Baldrame da fundação corrida Comp. x Larg. x Alt. x x x x 70,48 x x x x x = 70,48 M

1.2.2.5 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 3,85 M3

Blocos de fundação Comp. x Larg. x Alt. x x 22 x x 0,50 x 0,50 x 0,70 x x x = 3,85 M3

1.2.2.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 73,30 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 70,48 x 1,04 x x x x = 73,30 M2

1.2.2.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 6,04 M3

EDIFICAÇÃO

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. x x 1 x x x x x 0,03 x 130,03 x = 3,90 M3

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. x x 1 x x x x x 0,03 x 22,05 x = 0,66 M3

Area de serviço Área retirada de CAD x Esp. x x 1 x x x x x 0,03 x 6,75 x = 0,20 M3

despensa Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x x x x x 0,03 x 4,19 x = 0,25 M3

depósito Área retirada de CAD x Esp. x x 3 x x x x x 0,03 x 4,42 x = 0,40 M3

wc acessível unissex 1 Área retirada de CAD x Esp. x x 1 x x x x x 0,03 x 5,28 x = 0,16 M3

wc acessível unissex 2 Área retirada de CAD x Esp. x x 1 x x x x x 0,03 x 5,83 x = 0,17 M3

Bwc PCD  masc e fem Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x x x x x 0,03 x 5,04 x = 0,30 M3

1.2.3.0 SUPERESTRUTURA

1.2.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 4,45 M3

PILARES

Edificação - pilares (lab de informática) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 6 x x 0,14 x 0,30 x 4,40 x x x = 1,11 M3

Edificação - pilaretes das bancadas Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 5 x x 0,10 x 0,20 x 0,75 x x x = 0,08 M3

Edificação - pilares  (6 sala de mediação e 6 banheiros PCD) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 12 x x 0,14 x 0,30 x 5,00 x x x = 2,52 M3

Edificação - pilares  (2 depósito e 2 despensa) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x x 0,14 x 0,30 x 4,40 x x x = 0,74 M3

1.2.3.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,31 M3

sala de mediação (Vigas h=0,4m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 27,76 x 0,14 x 0,40 x x x = 1,55 M3

banheiro PCD fem e masc (Vigas h=0,3m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 18,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,76 M3

banheiro unissex (Vigas h=0,3m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 19,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,80 M3

depósito e despensa (Vigas h=0,3m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 12,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,50 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x 0,30 x 0,14 x 0,40 x x x = -0,10 M3

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 16 x x 0,30 x 0,14 x 0,30 x x x = -0,20 M3

1.2.3.3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 174,61 M2

EDIFICAÇÃO

sala de mediação Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 47,18 x = 47,18 M2

laboratório de informática Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 55,40 x = 55,40 M2

circulação (bloco 1) Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 12,14 x = 12,14 M2

wc acessivel unissex Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 5,83 x = 11,66 M2

Depósito/Despensa Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 9,35 x = 9,35 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 22,05 x = 22,05 M2

Área de serviço Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 6,75 x = 6,75 M2

Bwc PCD  masc e fem Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 5,04 x = 10,08 M2

1.2.3.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 21,49 M2

EDIFICAÇÃO

circulação Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 12,14 x = 12,14 M2

Depósito/Despensa Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 9,35 x = 9,35 M2

1.2.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.2.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 327,78 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Internas h=4,4m Comp. x Alt. x x x x 28,88 x x 4,40 x x x = 127,07 M2

Paredes Internas h=5m Comp. x Alt. x x x x 40,80 x x 5,00 x x x = 204,00 M2

Bancadas de informática e biblioteca  Comp. x Alt. x x x x 7,60 x x 0,75 x x x = 5,70 M2

Fechamentos diversos (no projeto) área x x x x x x x x 15,00 x = 15,00 M2

DESCONTO =

PORTAS

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
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P12 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,85 x 2,10 x x x = -3,89 M2

P14 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -13,23 M2

JANELAS

J15 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,20 M2

1.2.4.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 25,70 M

J12 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 10 x x x 1,50 x x x x = 15,00 M

J13 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 1,80 x x x x = 3,60 M

J14 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 1,30 x x x x = 2,60 M

J15 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 3 x x x 1,50 x x x x = 4,50 M

1.2.4.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 35,90 M

J12 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 10 x x x 2,10 x x x x = 21,00 M

J13 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 2 x x x 2,40 x x x x = 4,80 M

J14 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 2 x x x 1,90 x x x x = 3,80 M

J15 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 3 x x x 2,10 x x x x = 6,30 M

1.2.4.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 4,80 M

J16 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 2 x x x 2,40 x x x x = 4,80 M

1.2.4.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 6,40 M

J16 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 2 x x x 3,20 x x x x = 6,40 M
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1.2.4.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 18,50 M

P4 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,00 x x x x = 2,00 M

P5 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

P11 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

P13 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 3 x x x 1,10 x x x x = 3,30 M

P14 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 8 x x x 1,10 x x x x = 8,80 M

1.2.4.7 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 21,60 M2

EDIFICAÇÃO

Divisórias bancadas da biblioteca Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 0,90 x x 1,50 x x x = 8,10 M2

Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 1,25 x x 1,80 x x x = 6,75 M2

Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 1,25 x x 1,80 x x x = 6,75 M2

1.2.5.0 COBERTURA

1.2.5.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

Tesoura para cobertura do Refeitório/cozinha unidade x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.5.2 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 5% DE TELHAS 1.107,86 M2

EDIFICAÇÃO

Cobertura cerâmica existente Área retirada de CAD x x x x x x x x 1.107,86 x = 1.107,86 M2

1.2.5.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 185,04 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura do Refeitório/cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 185,04 x = 185,04 M2
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1.2.5.4 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 185,04 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 185,04 x = 185,04 M2

1.2.5.5 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 15,70 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 15,70 x x x x x = 15,70 M

1.2.5.6 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 34,56 M

Beira e Bica Comprimento levantado em CAD x x x x 34,56 x x x x x = 34,56 M

1.2.5.7 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 185,04 M2

imunização do madeiramento novo Área retirada de CAD x x x x x x x x 185,04 x = 185,04 M2

1.2.5.8 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 7,70 M

Água furtada da cobertura do refeitorio Comprimento levantado em CAD x x x x 7,70 x x x x x = 7,70 M

1.2.5.9 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 11,97 M

EDIFICAÇÃO

Perímetro da platibanda da cobertura do refeitório Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 11,40 x x x x x = 11,97 M

1.2.5.10 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 2,28 M2

EDIFICAÇÃO

Perímetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 11,40 x 0,20 x x x x = 2,28 M2

1.2.6.0 ESQUADRIAS

1.2.6.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 35,60 M2

P4 - 80 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

P5 - 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P11 - 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P12 - 185 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,85 x 2,10 x x x = 3,89 M2

P13 - 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

P14 - 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2

1.2.6.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 10,56 M2

P3 - 80 x 165

BWC Masculino Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 5,28 M2

BWC Feminino Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 5,28 M2

1.2.6.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 19,50 M2

J12 - 120 x 130

Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 15,60 M2

J13 - 150 x 130

Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 3,90 M2

1.2.6.4 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 4,80 M2

J14 - 100 x 50

Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2

J15 - 120 x 50

Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,80 M2

J16 - 200 x 50

Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

1.2.6.5 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 24,60 M

J12 - 120 x 130

Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 1,20 x x x x = 12,00 M

J13 - 150 x 130

Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x x x x = 3,00 M

J14 - 100 x 50

Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x x x x = 2,00 M

J15 - 120 x 50

Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,20 x x x x = 3,60 M

J16 - 200 x 50

Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x x x x = 4,00 M

1.2.6.6 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 8,00 UN
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P3 - box dos banheiros Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.2.6.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 22,00 UN

P11 Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

P12 Quant. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 UN

P14 Quant. x 2,00 x 8 x x x x x x x = 16,00 UN

1.2.6.8 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 24,30 M2

J12 - externa Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 15,60 M2

J13 - externa Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 3,90 M2

J14 - interna Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2

J15 - interna Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,80 M2

J16 - interna Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

1.2.6.9 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P 45,67 M2

V1 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,12 x 1,00 x x x = 4,24 M2

V2 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,82 x 1,00 x x x = 10,92 M2

V3 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,80 x 1,00 x x x = 10,80 M2

V4 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2

V5 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,75 x 1,45 x x x = 7,61 M2

V6 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,74 x 1,46 x x x = 8,00 M2

V7 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 2,60 M2

1.2.7.0 REVESTIMENTOS

1.2.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 815,00 M2

EDIFICAÇÃO (paredes novas)

Paredes  h=4,4m Quantidade de lado.x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 28,88 x x 4,40 x x x = 254,14 M2

Paredes  h=5m Quantidade de lado.x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 40,80 x x 5,00 x x x = 408,00 M2

Bancadas de informática e biblioteca Quantidade de lado.x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 7,60 x x 0,75 x x x = 11,40 M2

Fechamentos diversos (no projeto) área x x x x x x x x 15,00 x = 15,00 M2

EDIFICAÇÃO (paredes existentes/ obra parada)

Depósito e despensa Quantidade de lado.x Comp. x Alt. x 1,00 x x x 8,84 x x 4,40 x x x = 38,90 M2

Cozinha Quantidade de lado.x Comp. x Alt. x 1,00 x x x 20,41 x x 4,40 x x x = 89,80 M2

Area de serviço Quantidade de lado.x Comp. x Alt. x 1,00 x x x 7,45 x x 4,40 x x x = 32,78 M2

DESCONTO =

PORTAS

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2

P11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P12 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,85 x 2,10 x x x = -3,89 M2

P13 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -5,67 M2

P14 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -13,23 M2

JANELAS

J15 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,20 M2

J16 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -2,00 M2

1.2.7.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 174,61 M2

EDIFICAÇÃO

sala de mediação Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 47,18 x = 47,18 M2

laboratório de informática Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 55,40 x = 55,40 M2

circulação (bloco 1) Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 12,14 x = 12,14 M2

wc acessivel unissex Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 5,83 x = 11,66 M2

Depósito/Despensa Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 9,35 x = 9,35 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 22,05 x = 22,05 M2

Área de serviço Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 6,75 x = 6,75 M2

Bwc PCD  masc e fem Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 5,04 x = 10,08 M2

1.2.7.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 480,89 M2

EDIFICAÇÃO
INTERNAS - novas

Paredes  h=2,8m Quantidade de lado.x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 21,13 x x 2,80 x x x = 118,33 M2

Paredes  h=3,4m Quantidade de lado.x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 46,70 x x 3,40 x x x = 317,56 M2

Fechamentos diversos (no projeto) área x x x x x x x x 15,00 x = 15,00 M2

INTERNAS - existente

Fechamentos diversos (no projeto) área x x x x x x x x 30,00 x = 30,00 M2

Pág. 7 de 27



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.2.7.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/20141.145,48 M2

EDIFICAÇÃO 

INTERNAS - paredes novas

WC dos professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 4,35 x x 4,40 x x x = 19,14 M2

WC da diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 3,40 x x 4,40 x x x = 14,96 M2

wc unissex acessível 1 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,28 x x 2,70 x x x = 14,26 M2

wc unissex acessível 2 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,89 x x 2,70 x x x = 26,70 M2

deposito Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,96 x x 2,50 x x x = 22,40 M2

despensa Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,96 x x 2,50 x x x = 22,40 M2

cozinha Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,41 x x 2,70 x x x = 55,11 M2

área de serviço Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,45 x x 2,70 x x x = 20,12 M2

refeitório Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 45,95 x x 2,70 x x x = 124,07 M2

wc PCD fem e masc Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 9,00 x x 3,20 x x x = 57,60 M2

wc fem e masc Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 14,04 x x 3,20 x x x = 89,86 M2

INTERNAS - até o 1,60 (mesmo do apicoamento) e 1,10m

pscicologo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,22 x x 1,60 x x x = 22,75 M2

secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,16 x x 1,60 x x x = 22,66 M2

sala dos professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,86 x x 1,60 x x x = 34,98 M2

sala AEE Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,44 x x 1,60 x x x = 43,90 M2

laboratório de informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,18 x x 1,60 x x x = 49,89 M2

coordenação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,64 x x 1,60 x x x = 25,02 M2

diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,98 x x 1,60 x x x = 15,97 M2

hall BL1 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,84 x x 1,10 x x x = 35,02 M2

circulação fundo BL1 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,52 x x 1,10 x x x = 22,57 M2

sala de mediação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,76 x x 1,60 x x x = 44,42 M2

salas de aula Perímetro  x Alt. (pintura) x x 4 x x 27,88 x x 1,60 x x x = 178,43 M2

circulação BL3 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 53,00 x x 1,10 x x x = 58,30 M2

biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,20 x x 1,60 x x x = 49,92 M2

antesala Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,30 x x 1,60 x x x = 26,08 M2

estudio Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 24,50 x x 1,60 x x x = 39,20 M2

sala de aula Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,12 x x 1,60 x x x = 44,99 M2

circulação BL2 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,31 x x 1,10 x x x = 24,54 M2

DESCONTO =

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,40 x 1,60 x x x = -2,24 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,10 x 1,60 x x x = -10,56 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,30 x 1,60 x x x = -6,24 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 1,00 x 1,60 x x x = -8,00 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 1,60 x x x = -2,56 M2

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,35 x 2,88 x x x = -7,78 M2

J12 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 1,20 x 1,30 x x x = -15,60 M2

J13 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 1,30 x x x = -3,90 M2

J14 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -0,50 M2

J15 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -2,40 M2

1.2.7.5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 174,61 M2

EDIFICAÇÃO

sala de mediação Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 47,18 x = 47,18 M2

laboratório de informática Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 55,40 x = 55,40 M2

circulação Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 12,14 x = 12,14 M2

wc acessivel unissex Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 5,83 x = 11,66 M2

Depósito/Despensa Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 9,35 x = 9,35 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 22,05 x = 22,05 M2

Área de serviço Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 6,75 x = 6,75 M2

Bwc PCD  masc e fem Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 5,04 x = 10,08 M2

1.2.7.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 1.145,48 M2

EDIFICAÇÃO

EDIFICAÇÃO 
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INTERNAS - paredes novas

WC dos professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 4,35 x x 4,40 x x x = 19,14 M2

WC da diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 3,40 x x 4,40 x x x = 14,96 M2

wc unissex acessível 1 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,28 x x 2,70 x x x = 14,26 M2

wc unissex acessível 2 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,89 x x 2,70 x x x = 26,70 M2

deposito Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,96 x x 2,50 x x x = 22,40 M2

despensa Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,96 x x 2,50 x x x = 22,40 M2

cozinha Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,41 x x 2,70 x x x = 55,11 M2

área de serviço Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,45 x x 2,70 x x x = 20,12 M2

refeitório Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 45,95 x x 2,70 x x x = 124,07 M2

wc PCD fem e masc Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 9,00 x x 3,20 x x x = 57,60 M2

wc fem e masc Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 14,04 x x 3,20 x x x = 89,86 M2

INTERNAS - até o 1,60 (mesmo do apicoamento) e 1,10m

pscicologo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,22 x x 1,60 x x x = 22,75 M2

secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,16 x x 1,60 x x x = 22,66 M2

sala dos professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,86 x x 1,60 x x x = 34,98 M2

sala AEE Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,44 x x 1,60 x x x = 43,90 M2

laboratório de informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,18 x x 1,60 x x x = 49,89 M2

coordenação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,64 x x 1,60 x x x = 25,02 M2

diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,98 x x 1,60 x x x = 15,97 M2

hall BL1 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,84 x x 1,10 x x x = 35,02 M2

circulação fundo BL1 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,52 x x 1,10 x x x = 22,57 M2

sala de mediação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,76 x x 1,60 x x x = 44,42 M2

salas de aula Perímetro  x Alt. (pintura) x x 4 x x 27,88 x x 1,60 x x x = 178,43 M2

circulação BL3 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 53,00 x x 1,10 x x x = 58,30 M2

biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,20 x x 1,60 x x x = 49,92 M2

antesala Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,30 x x 1,60 x x x = 26,08 M2

estudio Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 24,50 x x 1,60 x x x = 39,20 M2

sala de aula Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,12 x x 1,60 x x x = 44,99 M2

circulação BL2 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,31 x x 1,10 x x x = 24,54 M2

DESCONTO =

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,40 x 1,60 x x x = -2,24 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,10 x 1,60 x x x = -10,56 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,30 x 1,60 x x x = -6,24 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 1,00 x 1,60 x x x = -8,00 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 1,60 x x x = -2,56 M2

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,35 x 2,88 x x x = -7,78 M2

J12 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 1,20 x 1,30 x x x = -15,60 M2

J13 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 1,30 x x x = -3,90 M2

J14 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -0,50 M2

J15 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -2,40 M2

1.2.7.7 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 130,07 M2

EDIFICAÇÃO

Forro em PVC novo Área retirada de CAD x x x x x x x x 130,07 x = 130,07 M2

1.2.7.8 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 47,18 M2

EDIFICAÇÃO

Forro em fibra mineral ( sala de mediação tecnológica) Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,18 x = 47,18 M2

1.2.8.0 PISOS

1.2.8.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 46,30 M2

EDIFICAÇÃO

BWC  fem e masc Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 12,28 x = 24,56 M2

BWC PCD fem e masc Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 5,04 x = 10,08 M2

BWC unissex Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 5,83 x = 11,66 M2

1.2.8.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 222,54 M2

EDIFICAÇÃO

refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 130,03 x = 130,03 M2

cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,05 x = 22,05 M2
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depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,42 x = 4,42 M2

despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,19 x = 4,19 M2

biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 55,10 x = 55,10 M2

Área de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,75 x = 6,75 M2

1.2.8.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 154,05 M2

EDIFICAÇÃO

Piso concreto geral Área retirada de CAD x x x x x x x x 743,24 x = 743,24 M2

DESCONTO =

Piso concreto quadra Área retirada de CAD x -1,00 x x x x x x x 538,68 x = -538,68 M2

Piso concreto rampas de acesso frotal Área retirada de CAD x -1,00 x x x x x x x 50,51 x = -50,51 M2

1.2.8.4 BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO,COM BORDA E TESTEIRA DE GRANITO 3,00 UN

PÁTIO

base para bebedouro ( pátio dos banheiros e refeitório) Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.2.9.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Reforma Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.2.10.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 12,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC acessível unissex Quant. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Area de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

Alimentação do Reservatórios BWC Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Alimentação do Reservatório da Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.10.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC acessível unissex Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.10.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 24,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 18,00 x x x x x = 18,00 M

Verticais h=3m Quant. x Comp. x x 2 x x 3,00 x x x x x = 6,00 M

1.2.10.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201547,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

Prumadas h=3m Quant. x Comp. x x 4 x x 3,00 x x x x x = 12,00 M

Verticais h=1m Quant. x Comp. x x 5 x x 1,00 x x x x x = 5,00 M

1.2.10.7 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201586,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 51,00 x x x x x = 51,00 M

Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 14 x x 2,50 x x x x x = 35,00 M

1.2.10.8 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 16,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 16,00 x x x x x = 16,00 M

Pág. 10 de 27



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.2.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.2.11.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201529,40 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 29,40 x x x x x = 29,40 M

1.2.11.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201533,60 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 33,60 x x x x x = 33,60 M

1.2.11.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201545,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 75 Comp. x x x x 45,00 x x x x x = 45,00 M

1.2.11.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201513,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 13,00 x x x x x = 13,00 M

1.2.11.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 12,00 M

Coletores Tubo 75 Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.2.11.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 40,00 M

Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 40,00 x x x x x = 40,00 M

1.2.11.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 10,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC acessível unissex Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.8 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 5,00 UN

EDIFICAÇÃO

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Area de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

bebedouros Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.11.9 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.10 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 5,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.2.12.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.2.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201548,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 48,00 x x x x x = 48,00 M

1.2.12.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 9,00 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 9,00 x x x x x = 9,00 M

1.2.12.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 2,25 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 9,00 x 0,25 x x x x = 2,25 M2

1.2.12.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 6,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.2.13.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 38,00 UN

Luminárias Quant. x x 38 x x x x x x x = 38,00 UN

1.2.13.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 6,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.13.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 6,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.13.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 12,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.2.13.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)10,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.2.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.2.14.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN

EDIFICAÇÃO
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BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC acessível unissex Quant. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 16,49 M2

BANCADAS DE APOIO

BANCADAS

Laboratório de Informática 01 Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,50 x 0,65 x x x x = 1,63 M2

biblioteca - recepção Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 3,50 x 0,60 x x x x = 2,10 M2

biblioteca - estudos Quant. x Comp. x Larg. x x x x 5,50 x 0,50 x x x x = 2,75 M2

ante-sala Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 4,50 x 0,60 x x x x = 2,70 M2

refeitório/cozinha Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 1,80 x 0,60 x x x x = 2,16 M2

LAVATÓRIOS, TANQUES E PIAS

LAVATÓRIOS

BWC Masculino Comp. x Larg. x x x x 1,90 x 0,50 x x x x = 0,95 M2

BWC Feminino Comp. x Larg. x x x x 1,90 x 0,50 x x x x = 0,95 M2

refritório Comp. x Larg. x x x x 1,60 x 0,50 x x x x = 0,80 M2

PIAS DE COZINHA

cozinha Comp. x Larg. x x 1 x x 3,50 x 0,70 x x x x = 2,45 M2

1.2.14.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 0,20 M2

SUPORTES DOS ESTABILIZADORES

Laboratório de Informática 01 Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,50 x 0,20 x x x x = 0,20 M2

1.2.14.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,00 UN

LAVATÓRIOS

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.14.5 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC unissex Quant. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.6 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

EDIFICAÇÃO

LAVATÓRIOS

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.2.15.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 3,00 UN

EDIFICAÇÃO

cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Area de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 14,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC unissex Quant. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 0,00

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 11,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC unissex Quant. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.5 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC unissex Quant. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.7 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 10,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC acessível unissex Quant. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.8 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 16,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC acessível unissex Quant. x 2,00 x 4 x x x x x x x = 8,00 UN

1.2.15.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC acessível unissex Quant. x 2,00 x 4 x x x x x x x = 8,00 UN

1.2.16.0 PINTURAS

1.2.16.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 1.561,23 M2

EDIFICAÇÃO
INTERNAS

1 pscicologo/assistente social Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,22 x x 2,60 x x x = 36,97 M2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1 secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,16 x x 2,60 x x x = 36,82 M2

1 sala dos professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,86 x x 2,60 x x x = 56,84 M2

1 sala AEE Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,44 x x 2,60 x x x = 71,34 M2

1 laboratório de informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,18 x x 2,60 x x x = 81,07 M2

1 coordenação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,64 x x 2,60 x x x = 40,66 M2

1 diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,98 x x 2,60 x x x = 25,95 M2

1 hall BL1 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,84 x x 4,10 x x x = 130,54 M2

3 sala de mediação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,76 x x 2,60 x x x = 72,18 M2

3 salas de aula Perímetro  x Alt. (pintura) x x 4 x x 27,88 x x 2,60 x x x = 289,95 M2

3 circulação BL3 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 53,00 x x 4,10 x x x = 217,30 M2

2 biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,20 x x 1,30 x x x = 40,56 M2

2 ante-sala Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,30 x x 1,30 x x x = 21,19 M2

2 estudio Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 24,50 x x 1,30 x x x = 31,85 M2

2 sala de aula Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,12 x x 1,30 x x x = 36,56 M2

2 circulação BL2 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,31 x x 3,00 x x x = 66,93 M2

DESCONTO =

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,40 x 2,70 x x x = -3,78 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,10 x 3,76 x x x = -24,82 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,30 x 3,80 x x x = -14,82 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,07 x x x = -3,31 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 1,00 x 2,10 x x x = -10,50 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2

P11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P12 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,85 x 2,10 x x x = -3,89 M2

P13 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -5,67 M2

P14 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -15,12 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 2,80 x x x = -6,72 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 20 x x x 1,35 x 2,88 x x x = -77,76 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,19 x 2,82 x x x = -12,35 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,16 x 2,82 x x x = -19,63 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,17 x 2,84 x x x = -13,29 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,15 x 2,84 x x x = -3,27 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 2,84 x x x = -3,41 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,10 x 2,84 x x x = -9,37 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x x 1,15 x 1,20 x x x = -12,42 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,16 x 1,20 x x x = -2,78 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,31 x 1,20 x x x = -1,57 M2

J12 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 1,20 x 1,30 x x x = -15,60 M2

J13 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 1,30 x x x = -3,90 M2

J14 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2

J15 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,80 M2

J16 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -2,00 M2

EXTERNAS

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas bloco 1 e 3 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 119,00 x x 5,10 x x x = 606,90 M2

Paredes Externas bloco 2 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 54,71 x x 3,70 x x x = 202,43 M2

DESCONTO =

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 2,80 x x x = -6,72 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 20 x x x 1,35 x 2,88 x x x = -77,76 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,19 x 2,82 x x x = -12,35 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,16 x 2,82 x x x = -19,63 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,17 x 2,84 x x x = -13,29 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,15 x 2,84 x x x = -3,27 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 2,84 x x x = -3,41 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,10 x 2,84 x x x = -9,37 M2

Pág. 14 de 27



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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(%)
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(und)
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J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x x 1,15 x 1,20 x x x = -12,42 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,16 x 1,20 x x x = -2,78 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,31 x 1,20 x x x = -1,57 M2

J12 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 1,20 x 1,30 x x x = -15,60 M2

J13 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 1,30 x x x = -3,90 M2

J14 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2

J15 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,80 M2

J16 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -2,00 M2

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,40 x 2,70 x x x = -3,78 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,30 x 3,80 x x x = -14,82 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 1,00 x 2,10 x x x = -10,50 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2

P11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P12 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,85 x 2,10 x x x = -3,89 M2

1.2.16.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 174,61 M2

EDIFICAÇÃO

sala de mediação Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 47,18 x = 47,18 M2

laboratório de informática Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 55,40 x = 55,40 M2

circulação Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 12,14 x = 12,14 M2

wc acessivel unissex Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 5,83 x = 11,66 M2

Depósito/Despensa Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 9,35 x = 9,35 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 22,05 x = 22,05 M2

Área de serviço Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 6,75 x = 6,75 M2

Bwc PCD  masc e fem Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 5,04 x = 10,08 M2

1.2.16.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 480,89 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO
INTERNAS - novas

Paredes  h=2,8m Quantidade de lado.x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 21,13 x x 2,80 x x x = 118,33 M2

Paredes  h=3,4m Quantidade de lado.x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 46,70 x x 3,40 x x x = 317,56 M2

Fechamentos diversos (no projeto) área x x x x x x x x 15,00 x = 15,00 M2

INTERNAS - existente

Fechamentos diversos (no projeto) área x x x x x x x x 30,00 x = 30,00 M2

1.2.16.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 174,61 M2

EDIFICAÇÃO

sala de mediação Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 47,18 x = 47,18 M2

laboratório de informática Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 55,40 x = 55,40 M2

circulação Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 12,14 x = 12,14 M2

wc acessivel unissex Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 5,83 x = 11,66 M2

Depósito/Despensa Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 9,35 x = 9,35 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 22,05 x = 22,05 M2

Área de serviço Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 6,75 x = 6,75 M2

Bwc PCD  masc e fem Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 5,04 x = 10,08 M2

1.2.16.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 1.561,23 M2

EDIFICAÇÃO
INTERNAS

pscicologo/assistente social Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,22 x x 2,60 x x x = 36,97 M2

secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,16 x x 2,60 x x x = 36,82 M2

sala dos professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,86 x x 2,60 x x x = 56,84 M2

sala AEE Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,44 x x 2,60 x x x = 71,34 M2

laboratório de informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,18 x x 2,60 x x x = 81,07 M2

coordenação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,64 x x 2,60 x x x = 40,66 M2

diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,98 x x 2,60 x x x = 25,95 M2

hall BL1 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,84 x x 4,10 x x x = 130,54 M2

sala de mediação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,76 x x 2,60 x x x = 72,18 M2

salas de aula Perímetro  x Alt. (pintura) x x 4 x x 27,88 x x 2,60 x x x = 289,95 M2

circulação BL3 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 53,00 x x 4,10 x x x = 217,30 M2

biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,20 x x 1,30 x x x = 40,56 M2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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ante-sala Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,30 x x 1,30 x x x = 21,19 M2

estudio Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 24,50 x x 1,30 x x x = 31,85 M2

sala de aula Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,12 x x 1,30 x x x = 36,56 M2

circulação BL2 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,31 x x 3,00 x x x = 66,93 M2

DESCONTO =

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,40 x 2,70 x x x = -3,78 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,10 x 3,76 x x x = -24,82 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,30 x 3,80 x x x = -14,82 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,07 x x x = -3,31 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 1,00 x 2,10 x x x = -10,50 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2

P11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P12 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,85 x 2,10 x x x = -3,89 M2

P13 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -5,67 M2

P14 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -15,12 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 2,80 x x x = -6,72 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 20 x x x 1,35 x 2,88 x x x = -77,76 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,19 x 2,82 x x x = -12,35 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,16 x 2,82 x x x = -19,63 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,17 x 2,84 x x x = -13,29 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,15 x 2,84 x x x = -3,27 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 2,84 x x x = -3,41 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,10 x 2,84 x x x = -9,37 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x x 1,15 x 1,20 x x x = -12,42 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,16 x 1,20 x x x = -2,78 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,31 x 1,20 x x x = -1,57 M2

J12 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 1,20 x 1,30 x x x = -15,60 M2

J13 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 1,30 x x x = -3,90 M2

J14 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2

J15 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,80 M2

J16 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -2,00 M2

EXTERNAS

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas bloco 1 e 3 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 119,00 x x 5,10 x x x = 606,90 M2

Paredes Externas bloco 2 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 54,71 x x 3,70 x x x = 202,43 M2

DESCONTO =

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 2,80 x x x = -6,72 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 20 x x x 1,35 x 2,88 x x x = -77,76 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,19 x 2,82 x x x = -12,35 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,16 x 2,82 x x x = -19,63 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,17 x 2,84 x x x = -13,29 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,15 x 2,84 x x x = -3,27 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 2,84 x x x = -3,41 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,10 x 2,84 x x x = -9,37 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x x 1,15 x 1,20 x x x = -12,42 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,16 x 1,20 x x x = -2,78 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,31 x 1,20 x x x = -1,57 M2

J12 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 1,20 x 1,30 x x x = -15,60 M2

J13 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 1,30 x x x = -3,90 M2

J14 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2

J15 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,80 M2

J16 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -2,00 M2

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,40 x 2,70 x x x = -3,78 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,30 x 3,80 x x x = -14,82 M2
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P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 1,00 x 2,10 x x x = -10,50 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2

P11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P12 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,85 x 2,10 x x x = -3,89 M2

1.2.16.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 174,61 M2

EDIFICAÇÃO

sala de mediação Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 47,18 x = 47,18 M2

laboratório de informática Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 55,40 x = 55,40 M2

circulação Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 12,14 x = 12,14 M2

wc acessivel unissex Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 5,83 x = 11,66 M2

Depósito/Despensa Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 9,35 x = 9,35 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 22,05 x = 22,05 M2

Área de serviço Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 6,75 x = 6,75 M2

Bwc PCD  masc e fem Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 5,04 x = 10,08 M2

1.2.16.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 119,69 M2

PORTAS

P4 - 80 x 207 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,07 x x x = 6,62 M2

P5 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P11 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P12 - 1,85 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,85 x 2,10 x x x = 7,77 M2

P13 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P14 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 8 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 30,24 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J12 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 10 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 31,20 M2

J13 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 7,80 M2

J14 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

J15 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 3,60 M2

J16 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2

1.2.16.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 119,69 M2

PORTAS

P4 - 80 x 207 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,07 x x x = 6,62 M2

P5 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P11 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P12 - 1,85 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,85 x 2,10 x x x = 7,77 M2

P13 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P14 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 8 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 30,24 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J12 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 10 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 31,20 M2

J13 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 7,80 M2

J14 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

J15 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 3,60 M2

J16 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2

1.2.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.17.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 11,44 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Larg. x Alt. x x x x x 4,10 x 1,00 x x x = 4,10 M2

BWC Masculino Larg. x Alt. x x x x x 4,10 x 1,00 x x x = 4,10 M2

BWC PCD Feminino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC PCD Masculino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC unissex Larg. x Alt. x 2,00 x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 1,08 M2

BWC professores Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC diretoria Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

1.2.17.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 1,80 M2

EDIFICAÇÃO

pscicologo/assistente social Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

secretaria Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

sala dos professores Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

bwc dos professores Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2
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sala AEE Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

laboratório de informática Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

coordenação Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

diretoria Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

wc diretoria Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

segurança Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

wc acessível unissex Quant. x x 2 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,12 M2

deposito Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

despensa Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

cozinha Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

área de serviço Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

sala de mediação Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

salas de aula Quant. x x 4 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,24 M2

bwc masc e fem Quant. x x 2 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,12 M2

bwc PCD mas e fem Quant. x x 2 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,12 M2

ante-sala Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

estudio Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

sala de aula Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

biblioteca Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

refeitório Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

1.2.17.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 19,00 UN

EDIFICAÇÃO

pscicologo/assistente social Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

secretaria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

sala dos professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

sala AEE Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

laboratório de informática Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

coordenação Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

segurança Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

sala de mediação Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

salas de aula Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

ante-sala Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

estudio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

sala de aula Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

biblioteca Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.17.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 16,70 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 1.039,92 x = 10,40 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 15,75 = 6,30 M3

1.2.17.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 250,50 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 16,70 = 250,50 M3XKM

1.2.17.6 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN

placa de inauguração Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.17.7 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.039,92 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.039,92 x = 1.039,92 M2

1.3.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

1.3.1.0 INFRAESTRUTURA

1.3.1.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 5,37 M3

patamar de entrada Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,70 x 0,14 x 1,00 x x x = 1,36 M3

rampa direita U Comp. x Larg. x Alt. x x x x 22,00 x 0,14 x 0,60 x x x = 1,85 M3

rampa esquerda L Comp. x Larg. x Alt. x x x x 15,60 x 0,14 x 0,60 x x x = 1,31 M3

degrais da escada Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 3,95 x 0,30 x 0,18 x x x = 0,85 M3

1.3.1.2 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 33,06 M3

patamar de entrada Comp. x Larg. x Alt. x 1,25 x x x x x x 1,00 x 11,50 x = 14,38 M3

rampa direita Comp. x Larg. x Alt. x 1,25 x x x x x x 0,60 x 16,30 x = 12,23 M3
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rampa esquerda Comp. x Larg. x Alt. x 1,25 x x x x x x 0,60 x 8,60 x = 6,45 M3

1.3.2.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.3.2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 44,64 M2

MÓDULO BANCOS/MESA

Bancos h=0,45m Comp. x Alt. x x 48 x x 1,60 x x 0,45 x x x = 34,56 M2

Base Mesa h=0,7m Comp. x Alt. x x 12 x x 1,20 x x 0,70 x x x = 10,08 M2

1.3.2.2 ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM 12,96 M2

CANTEIROS

Paredes h=0,6m Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 7,20 x x 0,60 x x x = 12,96 M2

1.3.2.3 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 4,32 M2

CANTEIROS

Chapim Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 7,20 x 0,20 x x x x = 4,32 M2

1.3.3.0 ESQUADRIAS

1.3.3.1 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/202122,80 M2

Fachada bloco 01

Alambrado Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x 7,60 x x 3,00 x x x = 22,80 M2

1.3.3.2 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO 4,50 M2

PT - 180 x 250

Portão Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 2,50 x x x = 4,50 M2

1.3.4.0 REVESTIMENTOS

1.3.4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 44,64 M2

MÓDULO BANCOS/MESA

Bancos h=0,45m Comp. x Alt. x x 48 x x 1,60 x x 0,45 x x x = 34,56 M2

Base Mesa h=0,7m Comp. x Alt. x x 12 x x 1,20 x x 0,70 x x x = 10,08 M2

1.3.4.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 44,64 M2

MÓDULO BANCOS/MESA

Bancos h=0,45m Comp. x Alt. x x 48 x x 1,60 x x 0,45 x x x = 34,56 M2

Base Mesa h=0,7m Comp. x Alt. x x 12 x x 1,20 x x 0,70 x x x = 10,08 M2

1.3.4.3 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 44,64 M2

MÓDULO BANCOS/MESA

Bancos h=0,45m Perímetro  x Alt. (revest.) x x 48 x x 1,60 x x 0,45 x x x = 34,56 M2

Base Mesa h=0,7m Perímetro  x Alt. (revest.) x x 12 x x 1,20 x x 0,70 x x x = 10,08 M2

1.3.5.0 PISOS

1.3.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 1,83 M3

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS

patamar de entrada Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 11,50 x = 0,58 M3

rampa direita Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 16,30 x = 0,82 M3

rampa esquerda Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 8,60 x = 0,43 M3

1.3.5.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 50,51 M2

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS - PÁTIO DE ENTRADA

patamar de entrada Área retirada de CAD x x x x x x x x 11,50 x = 11,50 M2

rampa direita Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,30 x = 16,30 M2

rampa esquerda Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,60 x = 8,60 M2

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS - PÁTIO CENTRAL

rampa do pátio central Área retirada de CAD 7,55 7,55 M2

patamar do pátio central Área retirada de CAD 6,56 6,56 M2

1.3.5.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 3,98 M3

Calçada entorno do pátio - pátio de entrada Área retirada de CAD x Esp. x x x x 42,18 x 1,00 x x 0,07 x x = 2,95 M3

Calçada entorno do pátio - pátio central Área retirada de CAD x Esp. x x x x 26,36 x 0,56 x x 0,07 x x = 1,03 M3

1.3.5.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 203,87 M2

Pátio Entrada Área levantada em CAD x x x x x x x x 163,37 x = 163,37 M2

Entorno dos canteiros Área levantada em CAD x x 3 x x x x x x 13,50 x = 40,50 M2

1.3.5.5 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 12,08 M3

pátio central descoberto Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 172,55 x = 12,08 M3

1.3.5.6 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 1,84 M3

Terra Vegetal Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 18,39 x = 1,84 M3

1.3.5.7 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 18,39 M2

Canteiros de Jardim Área levantada em CAD x x x x x x x x 18,39 x = 18,39 M2
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1.3.6.0 PINTURAS

1.3.6.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 189,90 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 40,50 x x 2,50 x x x = 202,50 M2

DESCONTO =

PORTAS

PF1 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = -4,20 M2

PF2 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 2,00 x 2,10 x x x = -8,40 M2

1.3.6.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 58,20 M2

PORTÕES

PF1 - 100 x 210

Portões Acesso Veículos Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 4,20 M2

PF2 - 200 x 210

Portões Acesso Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 2,10 x x x = 8,40 M2

ALAMBRADO

Alambrado sobre parede da fachada Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 7,60 x x 3,00 x x x = 45,60 M2

1.3.6.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 58,20 M2

PORTÕES

PF1 - 100 x 210

Portões Acesso Veículos Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 4,20 M2

PF2 - 200 x 210

Portões Acesso Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 2,10 x x x = 8,40 M2

ALAMBRADO

Alambrado sobre parede da fachada Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 7,60 x x 3,00 x x x = 45,60 M2

1.3.7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.3.7.1 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 0,46 M3

Tampo para Mesas Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 12 x x 0,80 x 0,80 x x 0,06 x x = 0,46 M3

1.3.7.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 98,80 M

Rampas e escadas de acesso - entrada principal Comp. x 1,04 x x x 95,00 x x x x x = 98,80 M

1.3.7.3 RETIRADA DE MEIO FIO 116,00 M

Meio Fio do Passeio Público Comp. x x x x 116,00 x x x x x = 116,00 M

1.3.7.4 MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 109,16 M

Canteiros de Jardim Perím. x Alt. x Esp. x x x x 109,16 x x x x x = 109,16 M

1.3.7.5 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 116,00 M

Meio Fio do Passeio Público Comp. x x x x 116,00 x x x x x = 116,00 M

1.3.7.6 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 116,00 M

Sarjeta do Passeio Público Comp. x x x x 116,00 x x x x x = 116,00 M

1.3.7.7 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 1,00 UN

Árvores Pequeno ou Médio Porte Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.7.8 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 5,50 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 550,00 x = 5,50 M3

1.3.7.9 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 82,50 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 5,50 = 82,50 M3XKM

1.3.7.10 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 385,00 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x 0,70 x x x x x x x 550,00 x = 385,00 M2

2.0.0.0 AMPLIAÇÃO

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO 8,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 8 x x x x x x x = 8,00 MÊS

2.2.0.0 EDIFICAÇÃO - ESCOLA (ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GÁS)

2.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 74,60 M

Edificação - abrigo de lixo
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 17,60 x x x x x = 17,60 M
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Edificação - abrigo de gás
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 57,00 x x x x x = 57,00 M

2.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 0,90 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,50 x 0,50 x 0,60 x x x = 0,90 M3

2.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 1,29 M3

fundção corrida Comp. x Larg. x Alt. x x x x 13,39 x 0,25 x 0,50 x x x = 1,67 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x 0,50 x 0,25 x 0,50 x x x = -0,38 M3

2.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 2,22 M3

EDIFICAÇÃO

abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 5,80 x = 1,74 M3

abrigo de gás Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 1,61 x = 0,48 M3

2.2.3.0 INFRAESTRUTURA

2.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 1,50 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 6 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 1,50 M2

2.2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 0,90 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,50 x 0,50 x 0,60 x x x = 0,90 M3

2.2.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,32 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,30 x 0,14 x 1,25 x x x = 0,32 M3

2.2.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,73 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 13,39 x 0,14 x 0,45 x x x = 0,84 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,11 M3

2.2.3.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 13,93 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 13,39 x 1,04 x x x x = 13,93 M2

2.2.3.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 0,37 M3

EDIFICAÇÃO

abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 5,80 x = 0,29 M3

abrigo de gás Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 1,61 x = 0,08 M3

2.2.4.0 SUPERESTRUTURA

2.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,51 M3

PILARES

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x x 0,14 x 0,28 x 2,23 x x x = 0,35 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,14 x 0,28 x 2,10 x x x = 0,16 M3

2.2.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,63 M3

Edificação (Vigas h=0,3m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,64 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,40 M3

Edificação (Vigas h=0,3m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,50 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,23 M3

2.2.4.3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 7,41 M2

EDIFICAÇÃO

abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,80 x = 5,80 M2

abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

2.2.4.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 7,41 M2

EDIFICAÇÃO

laje do abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,80 x = 5,80 M2

laje do abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

2.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 24,91 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas h=2,23m Comp. x Alt. x x x x 4,35 x x 2,23 x x x = 9,70 M2

Paredes Internas h=2,1m Comp. x Alt. x x x x 10,89 x x 2,10 x x x = 22,87 M2

DESCONTO =

PORTAS

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,95 x x x = -3,90 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,60 x 1,95 x x x = -3,12 M2

JANELAS
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telas Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,64 M2

2.2.6.0 ESQUADRIAS

2.2.6.1 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 7,02 M2

P8 - 100 x 195

abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 1,95 x x x = 3,90 M2

P9 - 160 x 195

abrigo de gás Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,60 x 1,95 x x x = 3,12 M2

2.2.6.2 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,64 M2

abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,32 M2

abrigo de gás Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,32 M2

2.2.6.3 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 1,00 UN

P9 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.6.4 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 2,00 UN

P8 - 100 x 195 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.7.0 REVESTIMENTOS

2.2.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 57,48 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes  h=2,23m qtd lados x Comp. x Alt. x x 2 x x 4,35 x x 2,23 x x x = 19,40 M2

Paredes  h=2,1m qtd lados x Comp. x Alt. x x 2 x x 10,89 x x 2,10 x x x = 45,74 M2

DESCONTO =

PORTAS

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,95 x x x = -3,90 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,60 x 1,95 x x x = -3,12 M2

JANELAS

telas Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,64 M2

2.2.7.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 7,41 M2

EDIFICAÇÃO

abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,80 x = 5,80 M2

abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

2.2.7.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 24,91 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes externas  h=2,23m  Comp. x Alt. x x x x 4,35 x x 2,23 x x x = 9,70 M2

Paredes externas  h=2,1m Comp. x Alt. x x x x 10,89 x x 2,10 x x x = 22,87 M2

DESCONTO =

PORTAS

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,95 x x x = -3,90 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,60 x 1,95 x x x = -3,12 M2

JANELAS

telas Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,64 M2
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2.2.7.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201423,71 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes internas abrigo de lixo  Comp. x Alt. x x x x 9,64 x x 2,10 x x x = 20,24 M2

Paredes internas abrigo de gás Comp. x Alt. x x x x 5,30 x x 2,10 x x x = 11,13 M2

DESCONTO =

PORTAS

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,95 x x x = -3,90 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,60 x 1,95 x x x = -3,12 M2

JANELAS

telas Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,64 M2

2.2.7.5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 7,41 M2

EDIFICAÇÃO

abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,80 x = 5,80 M2

abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

2.2.7.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 23,71 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes internas abrigo de lixo  Comp. x Alt. x x x x 9,64 x x 2,10 x x x = 20,24 M2

Paredes internas abrigo de gás Comp. x Alt. x x x x 5,30 x x 2,10 x x x = 11,13 M2

DESCONTO =

PORTAS

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,95 x x x = -3,90 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,60 x 1,95 x x x = -3,12 M2

JANELAS

telas Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,64 M2

2.2.8.0 PISOS

2.2.8.1 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 7,41 M2

EDIFICAÇÃO

Abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,80 x = 5,80 M2

2.2.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.2.9.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.2.10.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

abrigo de lixo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.10.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

abrigo de lixo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.10.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201511,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M

Verticais h=1m Quant. x Comp. x x 1 x x 1,00 x x x x x = 1,00 M

2.2.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.2.11.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201510,80 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 10,80 x x x x x = 10,80 M

2.2.11.2 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

abrigo de lixo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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2.2.12.0 PINTURAS

2.2.12.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 24,91 M2

REBOCO EXTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Paredes externas  h=2,23m  Comp. x Alt. x x x x 4,35 x x 2,23 x x x = 9,70 M2

Paredes externas  h=2,1m Comp. x Alt. x x x x 10,89 x x 2,10 x x x = 22,87 M2

DESCONTO =

PORTAS

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,95 x x x = -3,90 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,60 x 1,95 x x x = -3,12 M2

JANELAS

telas Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,64 M2

2.2.12.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 7,41 M2

EDIFICAÇÃO

abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,80 x = 5,80 M2

abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

2.2.12.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 7,41 M2

EDIFICAÇÃO

abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,80 x = 5,80 M2

abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

2.2.12.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 24,91 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Paredes externas  h=2,23m  Comp. x Alt. x x x x 4,35 x x 2,23 x x x = 9,70 M2

Paredes externas  h=2,1m Comp. x Alt. x x x x 10,89 x x 2,10 x x x = 22,87 M2

DESCONTO =

PORTAS

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,95 x x x = -3,90 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,60 x 1,95 x x x = -3,12 M2

JANELAS

telas Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,64 M2

2.2.12.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 7,41 M2

EDIFICAÇÃO

abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,80 x = 5,80 M2

abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

2.2.13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.2.13.1 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 7,41 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 7,41 x = 7,41 M2

2.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

2.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.3.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 2,10 M3

QUADRA

Sapata para Pilaretes (mureta) Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 0,50 x 0,50 x 0,60 x x x = 2,10 M3

2.3.1.2 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 125,40 M3

Quadra Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 359,08 x = 107,72 M3

Arquibancada Comp. x Área da Seção x x x x 26,00 x x x x 0,68 x = 17,68 M3

2.3.2.0 INFRAESTRUTURA

2.3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 3,50 M2

Sapata para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x x 14 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 3,50 M2
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2.3.2.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 2,10 M3

Sapata para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 0,50 x 0,50 x 0,60 x x x = 2,10 M3

2.3.2.3 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 78,41 M

CINTA INFERIOR

Perimetro da Quadra Comp. x x x x 78,41 x x x x x = 78,41 M

2.3.2.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 42,34 M2

LATERAIS DA CINTA INFERIOR + TOPO DA CINTA (0,20+0,20+0,14=0,54m)

Perímetro da Cinta Inferior Comp. X Larg. x x x x 78,41 x 0,54 x x x x = 42,34 M2

2.3.2.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 18,97 M3

Quadra Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 359,08 x = 17,95 M3

Arquibancada Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 20,40 x = 1,02 M3

2.3.3.0 SUPERESTRUTURA

2.3.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,28 M3

PILARETES

Mureta Quadra e Arquibancada Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 14 x x 0,10 x 0,20 x 1,00 x x x = 0,28 M3

2.3.3.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 36,00 M

CINTA DE TOPO

Mureta Quadra Comp. x x x x 36,00 x x x x x = 36,00 M

2.3.3.3 PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXÕES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE,  IÇAMENTO E MONTAGEM 1.755,18 KG

QUADRA

Pilares p/ estrutura da Cobertura 17,91Kg/m Quant. x Peso/m x Alt. x x 14 x 17,91 x x x 7,00 x x x = 1.755,18 KG

2.3.3.4 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 3,50 M3

FORMA

Pilares Quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 0,50 x 0,25 x 2,00 x x x = 3,50 M3

2.3.3.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 42,00 M2

PILARES

Forma p/ Pilares 12m²/m³
Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x Área forma 

(m²/m³)
x x 14 x x 0,50 x 0,25 x 2,00 x x 12,00 x = 42,00 M2

2.3.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.3.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 36,00 M2

QUADRA

Mureta h=1m Comp. x Alt. x x x x 36,00 x x 1,00 x x x = 36,00 M2

2.3.5.0 COBERTURA

2.3.5.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TRELIÇAS EM PERFIL U 150 OU 200, TERÇAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VÃOS 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO) E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - FABRICAÇÃO E MONTAGEM530,53 M2

QUADRA

Treliças, terças e contraventamentos p/ cobertura Área levantada em CAD x x x x x x x x 476,92 x = 476,92 M2

Treliças, terças e contraventamentos p/ cobertura
Fator de inclinação x Área levantada em 

CAD
11,24% x x x x x x x x 476,92 x = 53,61 M2

2.3.5.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 530,53 M2

QUADRA

Cobertura metálica Área retirada de CAD x x x x x x x x 476,92 x = 476,92 M2

Cobertura metálica
Fator de inclinação x Área levantada em 

CAD
11,24% x x x x x x x x 476,92 x = 53,61 M2

2.3.5.3 CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8mm 26,32 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 26,32 x x x x x = 26,32 M

2.3.6.0 ESQUADRIAS

2.3.6.1 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/202190,00 M2

Alambrado Arquibancada h=2,5m Comp. x Alt. x x x x 36,00 x x 2,50 x x x = 90,00 M2
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2.3.7.0 REVESTIMENTOS

2.3.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 138,92 M2

QUADRA

Mureta h=1m Coef. x quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 18,00 x x 1,00 x x x = 72,00 M2

Arquibancada h=0,45m Coef. x quant. x Comp. x Alt. x 1,00 x 2 x x 53,20 x x 0,45 x x x = 47,88 M2

Arquibancada h=0,65m Coef. x quant. x Comp. x Alt. x 1,00 x 1 x x 27,20 x x 0,65 x x x = 17,68 M2

Laterais da arquibancada quant x área da seção x 1,00 x 2 x x x x x x 0,68 x = 1,36 M2

2.3.7.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 138,92 M2

QUADRA

Mureta h=1m Coef. x quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 18,00 x x 1,00 x x x = 72,00 M2

Arquibancada h=0,45m Coef. x quant. x Comp. x Alt. x 1,00 x 2 x x 53,20 x x 0,45 x x x = 47,88 M2

Arquibancada h=0,65m Coef. x quant. x Comp. x Alt. x 1,00 x 1 x x 27,20 x x 0,65 x x x = 17,68 M2

Laterais da arquibancada quant x área da seção x 1,00 x 2 x x x x x x 0,68 x = 1,36 M2

2.3.8.0 PISOS

2.3.8.1 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 359,08 M2

Quadra Área retirada de CAD x x x x x x x x 359,08 x = 359,08 M2

2.3.8.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 87,12 M2

Arquibancada Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,40 x = 20,40 M2

Circulação lateral da quadra Área retirada de CAD x x x x x x x x 66,72 x = 66,72 M2

2.3.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.3.9.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.10.0 PINTURAS

2.3.10.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 173,92 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

QUADRA

Mureta h=1m Coef. x quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 18,00 x x 1,00 x x x = 72,00 M2

Arquibancada h=0,45m Coef. x quant. x Comp. x Alt. x 1,00 x 2 x x 53,20 x x 0,45 x x x = 47,88 M2

Arquibancada h=0,65m Coef. x quant. x Comp. x Alt. x 1,00 x 1 x x 27,20 x x 0,65 x x x = 17,68 M2

Laterais da arquibancada quant x área da seção x 1,00 x 2 x x x x x x 0,68 x = 1,36 M2

Pilar envelopado h=2m Coef. x quant. x Comp. x Alt. x 1,00 x 14 x x 1,25 x x 2,00 x x x = 35,00 M2

2.3.10.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 173,92 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

QUADRA

Mureta h=1m Coef. x quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 18,00 x x 1,00 x x x = 72,00 M2

Arquibancada h=0,45m Coef. x quant. x Comp. x Alt. x 1,00 x 2 x x 53,20 x x 0,45 x x x = 47,88 M2

Arquibancada h=0,65m Coef. x quant. x Comp. x Alt. x 1,00 x 1 x x 27,20 x x 0,65 x x x = 17,68 M2

Laterais da arquibancada quant x área da seção x 1,00 x 2 x x x x x x 0,68 x = 1,36 M2

Pilar envelopado h=2m Coef. x quant. x Comp. x Alt. x 1,00 x 14 x x 1,25 x x 2,00 x x x = 35,00 M2

2.3.10.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 180,00 M2

Alambrado Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 36,00 x x 2,50 x x x = 180,00 M2

2.3.10.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 180,00 M2

Alambrado Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 36,00 x x 2,50 x x x = 180,00 M2

2.3.10.5 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 267,28 M

QUADRA

Marcação Futsal Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 111,86 x = 111,86 M

Marcação Vôlei Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 56,48 x = 56,48 M

Marcação Basquete Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 98,94 x = 98,94 M
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2.3.11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.3.11.1 CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 1,00 CJ

QUADRA

Kit Basquete Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

2.3.11.2 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

QUADRA

Kit Futsal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

2.3.11.3 CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

QUADRA

Kit Vôlei Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

2.3.11.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 5,30 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 446,20 x = 4,46 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 2,10 = 0,84 M3

2.3.11.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 79,50 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 5,30 = 79,50 M3XKM

2.3.11.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 446,20 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 446,20 x = 446,20 M2

Teresina-PI,  20 de agosto de 2022.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA:     1910032565
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Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo 

CEP: 64.018-900 - Teresina - PI 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

 

1-  IDENTIFICAÇÃO DA OBRA   

Projeto de Instalações Elétricas da Reforma e Ampliação da UNIDADE ESCOLAR 

MATHIAS OLÍMPIO, localizada na Av. Jacob Almendra, Bairro Porenquanto, Teresina – 

PI. 

 
2-  OBJETIVO 

 O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos 

do orçamento. 

 

3-  CONSIDERAÇÕES 

 Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas de baixa 

tensão, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com auxílio do 

software Pro-Elétrica. 

   

 

 
 
 
 

 
 

Teresina, PI 22 de agosto de 2022. 
 
 
 
 
 
 

 


