CURVA ABC DE SERVICOS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: [REFORMA, AMPLlACAO E CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA DA U E MATIAS OLIMPO L.S. (MENSAL)= 70,63%
DATA: |AGOSTO DE 2022 LS. (HORISTA)= 111,86%
END.: |RUAJACOB ALMENDRA, BAIRRO PORENQUANTO BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: |TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
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mmm PARTICIPACAO INDIVIDUAL

s PARTICIPACAO ACUMULADA

INSTALAGOES ELETRICAS DA EDIFICAGAO

1,00

RS

135.923,56

Proporgdo de

Proporgdo de

Classe Corte
Itens valor
A 80% 23,58% 79,65%
H 95% 29,69% 15,22%
100% 46,72% 5,13%

RS

135.923,56

9,517%

9,517%

ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELICAS EM PERFIL U 150 OU 200,
TERGAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VAOS 20,01
A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCAO) E 2 DEMAOS DE ESMALTE
SINTETICO FOSCO - FABRICACAO E MONTAGEM

210

530,53

242,79

RS

128.807,38

9,019%

18,536%

REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

2
6 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO

1.145,48

84,67

96.987,79

6,791%

25,327%

218 INSTALACOES ELETRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

1,00

60.113,87

60.113,87

4,209%

29,536%

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS,

211
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

530,53

88,16

46.771,52

3,275%

32,811%

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
31 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

327,78

132,04

43.280,07

3,030%

35,841%

PILAR TRELICADO METALICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE
206 ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXOES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, E=1/2", E
ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE, ICAMENTO E MONTAGEM

1.755,18

22,08

38.754,37

2,714%

38,555%

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
29 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =
(8+3). AF_11/2020

174,61

207,00

36.144,27

2,531%

41,086%

PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAGAO COM JUNTAS

216 A
PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO)

359,08

100,61

36.127,04

2,530%

43,615%

1 ADMINISTRACAO LOCAL PARA REFORMA

8,00

4.023,47

32.187,76

2,254%

45,869%

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS

117 o
DEMAOS. AF_06/2014

1.561,23

15,72

24.542,54

1,718%

47,587%

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM
DIAMETRO 1 %J) COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

213

90,00

250,82

22.573,80

1,581%

49,168%

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA
DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

60

1.145,48

19,62

22.474,32

1,574%

50,741%

PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAGAO COM JUNTAS

66 PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO)

222,54

100,61

22.389,75

1,568%

52,309%

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

59

480,89

38,70

18.610,44

1,303%

53,612%

INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU

56
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 P

45,67

399,50

18.245,17

1,277%

54,890%

158 ADMINISTRACAO LOCAL PARA CONSTRUCAO

8,00

2.204,01

17.632,08

1,235%

56,124%

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
27 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

4,45

3.790,28

16.866,75

1,181%

57,305%
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REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL

39 1.107,86| R 15,00 | R 16.617,90
OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 5% DE TELHAS $ $ 1,164% 58,469%
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO.
199 |aF 0as2019 P 98,80| RS 144,31 | RS 14257831 0908% 59,467%
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
141 203,87| R 69,84 | R 14.238,28
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 $ $ 0,997% 60,464%
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
203 ’ ’ 18,97| R 749,54 | R 14.218,77
RADIERS. AF_08/2017 $ s 0,996% 61,460%
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE
B |bemamm 24,30| RS 555,88 | RS 13.507,88 0,946% 62,405%
PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE
48 35,60 R 377,41 | R 13.435,80
BATENTES E FERRAGENS $ s 0,941% 63,346%
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
28  [DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 3,31|R$  3.880,68 | RS 12.845,05
ESCORAMENTO. 0,899% 64,246%
37 [DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO 21,60| RS 554,90 | RS 11.985,84 0,839% 65,085%
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE
40  |ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 185,04| RS 63,86 | RS 11.816,65
AF_07/2019 0,827% 65,912%
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
198 - 125,40| R 92,37 | R 11.583,20
COMPACTACAO MECANIZADA $ s 0,811% 66,723%
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM
49 10,56| R 998,29 | R 10.541,94
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 $ 5 0,738% 67,461%
FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA,
38 [VAO DE 11 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. 4,00[R$  2.583,95 | RS 10.335,80
AF_07/2019 0,724% 68,185%
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE
63 g . g 130,07| R 77,65 | R 10.099,94
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017 P $ s 0,707% 68,892%
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA
67 N 154,05| R 60,25 | R 9.281,51
4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 $ s 0,650% 69,542%
121 [ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA 11,44| RS 779,00 | RS 8.911,76 0,624% 70,166%
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
61  [PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 174,61| RS 49,92 | RS 8.716,53
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 0,610% 70,776%
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
215  |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 138,92| R$ 60,89 | R$ 8.458,84
PRESENCA DE VAOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 0,592% 71,369%
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
50  [BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 19,50| R$ 408,65 | RS 7.968,68
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 0,558% 71,927%
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2
41 p g g 185,04| R 41,24 | R 7.631,05
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 $ s 0,534% 72,461%
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
58 | if 0172020 22,00| R$ 344,75 | RS 7.584,50 0,531% 72,092%
13 [REMOGAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAGAOQ) 891,70| R$ 8,50 | RS 7.579,45 0,531% 73,523%
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, TABELA|
224 |EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA ESMALTE 1,00|R$  7.050,62 | RS 7.050,62
SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 0,494% 74,016%
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3"
MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 1".
225 ||NCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE L o=zl b CSRZed
SINTETICO 0,447% 74,464%
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E
% |FERRAGENS 16,49) RS 380,14 | RS 6.268,51 0,439% 74,903%
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
152 ’ X 11 2, .100,44
S INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). X D | 6 6.1004
AF_06/2016 0,427% 75,330%
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA|
111 ’ N ! ’ 16,00| R 378,25 | R 6.052,00
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 $ $ 0,424% 75,753%
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
130  [9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 44,64| RS 132,04 | RS 5.894,27
EM BETONEIRA. AF_12/2021 0,413% 76,166%
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO
97  |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 10,00 R$ 585,77 | RS 5.857,70
INSTALACAO. AF_01/2020 0,410% 76,576%
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO
201 |1ax20em | B | 5E BT 0,399% 76,975%
115  |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 480,89 RS 11,83 [ R$ 5.688,93 0,398% 77,374%
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA|
6 6,00| R 946,99 | R 5.681,94
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 $ s 0,398% 77,771%
9 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 1.791,58| R$ 3,11 [R$ 5.571,81 0,390% 78,161%
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM
174 - 7,02| R 779,62 | R 5.472,93
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 $ s 0,383% 78,545%
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
153 116,00| R 45,81 | R 5.313,96
RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 $ s 0,372% 78,917%
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM
133 | DiAMETRO 1 %) COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA B A | G >:288,32
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 0,370% 79,287%
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEGAO
B |iaxeocm 7048| RS 7266 | RS 5.121,08 0,359% 79,646%
51 |EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA] 7|7 7w | s 5,3 ] ]
DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 0,357% 80,003%
LVE DE EMB ENTO E LO CERA DE 14X1
| e 0 KOS S sl sanis s
, CO1: 0,354% 80,357%
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
209  [9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 36,00| RS 132,04 | RS 4.753,44
EM BETONEIRA. AF_12/2021 0,333% 80,689%
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS
% |ar os/2018 7330/ RS 6227 | R 4.564,39 0,320% 81,009%
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
26 ’ g 6,04| R 749,54 | R 4.527,22
RADIERS. AF_08/2017 $ s 0,317% 81,326%
LVE DE EMB ENTO E LO CERA DE 14X1
57 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), 476 R 940,99 | RS 447901
ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0.314% 81.640%
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222

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

180,00

24,39

RS

4.390,20

0,307%

81,947%

221

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020

180,00

24,00

RS

4.320,00

0,302%

82,250%

64

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXACAO. AF_05/2017 P

47,18

91,37

RS

4.310,84

0,302%

82,551%

113

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

1.561,23

2,74

RS

4.277,77

0,300%

82,851%

159

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018

74,60

55,51

RS

4.141,05

0,290%

83,141%

112

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

12,00

344,75

RS

4.137,00

0,290%

83,431%

88

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC,
SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES. PARA PREDIOS. AF_10/2015

48,00

85,33

RS

4.095,84

0,287%

83,717%

140

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_07/2016

976,30

RS

3.885,67

0,272%

83,989%

226

CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3", H=2,55M,
REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E
PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO

3.877,88

RS

3.877,88

0,272%

84,261%

116

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014

174,61

21,65

RS

3.780,31

0,265%

84,526%

137

REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO

44,64

84,67

RS

3.779,67

0,265%

84,790%

51

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE  ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

4,80

786,32

RS

3.774,34

0,264%

85,055%

57

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

815,00

4,61

RS

3.757,15

0,263%

85,318%

52

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

24,60

152,66

RS

3.755,44

0,263%

85,581%

123

FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM
25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

19,00

196,23

RS

3.728,37

0,261%

85,842%

65

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE
DIMENSOES 40X40 CM

46,30

RS

80,44

RS

3.724,37

0,261%

86,102%

KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD.
INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO
SISTEMA

1,00

RS

3.634,73

RS

3.634,73

0,254%

86,357%

100

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

8,00

450,01

RS

3.600,08

0,252%

86,609%

142

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

12,08

297,74

RS

3.596,70

0,252%

86,861%

17

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3 EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

1.013,25

3,45

RS

3.495,71

0,245%

87,106%

131

ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE
CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM

12,96

261,21

3.385,28

0,237%

87,343%

79

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES
PARA. PREDIOS. AF_10/2015

33,60

99,25

RS

3.334,80

0,233%

87,576%

217

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO,
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

87,12

37,91

RS

3.302,72

0,231%

87,807%

173

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

24,91

132,04

3.289,12

0,230%

88,038%

30

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018

21,49

149,67

3.216,41

0,225%

88,263%

127

LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA

1.039,92

3,09

3.213,35

0,225%

88,488%

118

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS|
DEMAOS. AF_06/2014

174,61

17,78

3.104,57

0,217%

88,705%

151

MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

109,16

28,36

3.095,78

0,217%

88,922%

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E
PANICO

803,92

3,83

3.079,01

0,216%

89,138%

129

ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
COMPACTACAO MECANIZADA

33,06

92,37

3.053,75

0,214%

89,351%

145

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS|
DEMAOS. AF_06/2014

189,90

15,72

2.985,23

0,209%

89,560%

120

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

119,69

24,39

RS

2.919,24

0,204%

89,765%

76

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA|
PREDIOS. AF_10/2015

86,00

33,54

RS

2.884,44

0,202%

89,967%

223

PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E =5 CM,
APLICA;AO MANUAL. AF_05/2021

267,28

10,78

RS

2.881,28

0,202%

90,168%

101

LAVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 355% CM, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXVEL 30CM EM PLASTICO E
COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

6,00

479,09

2.874,54

0,201%

90,370%

119

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020

119,69

24,00

2.872,56

0,201%

90,571%

24

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL,
INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021

3,85

735,56

2.831,91

0,198%

90,769%

19

ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
COMPACTACAO MECANIZADA

30,26

92,37

2.795,12

0,196%

90,965%

220

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS|
DEMAOS. AF_06/2014

173,92

15,72

2.734,02

0,191%

91,156%

136

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

44,64

60,89

2.718,13

0,190%

91,347%
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E

208  |ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 42,00| RS 64,29 [ RS 2.700,18
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020 0,189% 91,536%

44 |PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 185,04| RS 14,49 | RS 2.681,23 0,188% 91,723%
IMPERMEABILIZAGRAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS]

202 | 08 42,34| RS 62,27 | R$ 2.636,51 0,185% 91,908%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO

83 ’ ' ! P 40,00 R$ 64,03 | R$ 2.561,20
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 0,179% 92,087%
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAGAO

2 —— 155,99| R$ 16,20 [ RS 2.527,04 0,177% 92,264%
PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM,

134 4,50| R 544,93 | R 2.452,19
INCLUSIVE REQUADRO $ s 0,172% 92,436%
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E

170  [DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 0,63|RS  3.880,68 RS 2.444,83
ESCORAMENTO. 0,171% 92,607%
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM

166  |E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 0,73| RS 3.286,41 RS 2.399,08
ESCORAMENTO. 0,168% 92,775%
BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO,COM BORDA E TESTEIRA|

88 | GRANITO 3,00/ R$ 799,61 | RS 2.398,83 0,168% 92,943%

14 |APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS 747,81| R$ 3,18 | RS 2.378,04 0,167% 93,110%
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -

110 ! . g 2,00| R 1.149,96 | R 2.299,92
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 $ 5 0,161% 93,271%

7 PLACA DE OBRA EM CHAPA AGO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50| RS 508,91 | RS 2.290,10 0,160% 93,431%
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.

205 | 016 36,00( RS 62,96 | RS 2.266,56 0,159% 93,500%
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO,

80 IpRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, CORTES E 45,001 RS 480 | RS 2.200,50
FIXACOES. P/ PREDIOS. AF_10/2015 0,154% 93,744%
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,

SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE

s DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA| Rzt o || 220000
PREDIOS. AF_10/2015 0,154% 93,898%
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,

91 - ’ ’ 6,00| R 353,05 | R 2.118,30
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 $ s 0,148% 94,046%
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2E0U 3/47 PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO

104 14,00 R 146,11 | R 2.045,54
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 $ 5 0,143% 94,189%
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

183 ' 23,71| R 84,67 | R 2.007,53
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO $ s 0,141% 94,330%
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA|

207 A A 3,50| RS 563,10 | RS 1.970,85
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 0,138% 94,468%
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E

169  [DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 051|RS  3.790,28 | RS 1.933,04
ESCORAMENTO. 0,135% 94,603%
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO,

139 N 50,51| R 37,91 | R 1.914,83
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 $ s 0,134% 94,737%
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -

9 . 6,00| R 314,49 | R 1.886,94
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_10/2020 P _ $ s 0,132% 94,869%
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC,

SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

78 n 29,40| R 63,72 | R 1.873,37
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, $ s
PARA PREDIOS. AF_10/2015 0,131% 95,001%
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM

3 |cosertura 161,60| RS 1157 | R$ 186971 0,131% 95,132%

200  |EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 2,10| R$ 879,93 [ RS 1.847,85 0,129% 95,261%

212 [CUMEEIRA DE ALUMINIO E=0.8mm 26,32| RS 68,40 | RS 1.800,29 0,126% 95,387%
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,

87 i ¢ g 5,00| R 353,05 | R 1.765,25
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 $ s 0,124% 95,511%
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA|

10 26,82| R 64,12 | R 1.719,70
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 $ $ 0,120% 95,631%
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E

4 e — 155,99| R$ 10,86 | R$ 1.694,05 0,119% 95,750%
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO.

3| 0s/2016 35,90 R$ 47,17 | RS 1.693,40 0,119% 95,868%
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA

58  [TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 174,61| R$ 9,26 | R$ 1.616,89
AF_06/2014 0,113% 95,981%

185  |INSTALACOES ELETRICAS DA EDIFICAGAO 1,00/ RS  1.584,81 | RS 1.584,81 0,111% 96,092%
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM

171 [CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 7,41| RS 207,00 | R$ 1.533,87
(8+3). AF_11/2020 0,107% 96,200%

164  |EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 0,90[R$  1.591,66 | RS 1.432,49 0,100% 96,300%
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L,

93 M g 6,00| R 237,09 | R 1.422,54
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 P $ s 0,100% 96,400%
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)

147  |APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) 58,20| RS 24,39 [ RS 1.419,50
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 0,099% 96,499%
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E

70 . 12,00| R 117,81 | R 1.413,72
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_08/2021 $ s 0,099% 96,598%
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU

146  [PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 58,20| RS 24,00 [ R$ 1.396,80
DEMAO). AF_01/2020 0,098% 96,696%

150  [RETIRADA DE MEIO FIO 116,00| RS 11,98 [ R$ 1.389,68 0,097% 96,793%

229 [LIMPEZA GERALE FINAL DA OBRA 446,20| RS 3,09 [ RS 1.378,76 0,097% 96,890%
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

138 ’ g 1,83| R 749,54 | R 1.371,66
RADIERS. AF_08/2017 $ s 0,096% 96,986%
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -|

92 P ’ 38,00 R 35,73 | R 1.357,74
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 $ s 0,095% 97,081%
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

18| e 15,75| R$ 84,10 | RS 1.324,58 0,093% 97,174%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE

214 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM 138,92 R$ 9,48 [ RS 1.316,96
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 0,092% 97,266%
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS,

148 0,46| R 2.828,90 | R 1.301,29
TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_01/2018 $ i 0,091% 97,357%
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PLACA DE INAUGURAGAO EM ACO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAGCAO EM

- . 1,00 R 1.282,47 | R 1.282,47
BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES $ s 0,090% 97,447% C
32 [VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 25,70| RS 47,96 | RS 1.232,57 0,086% 97,533% C
157 [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 385,00 RS 3,09 [ RS 1.189,65 0,083% 97,616% C
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO,
165 [MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E 032|RS  3.641,35 [RS$ 1.165,23
ESCORAMENTO DE FORMAS _ 0,082% 97,698% C
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL
o DISTRIBUIGAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. 24,00/ RS 4746 | RS 1.139,04
AF 10/2015 0,080% 97,778% C
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,
172 . 7,41| R 149,67 | R 1.109,05
INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 $ s 0,078% 97,855% C
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E
204  |DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 0,28/ RS 3.790,28 | RS 1.061,28
ESCORAMENTO. 0,074% 97,930% C
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO
PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG.
1 1 R R 1.050,7
d SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, EHEY |6 0B || 050,79
FIXACOES. P/ PREDIOS. AF_10/2015 0,074% 98,003% C
16 [CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 67,55| RS 15,30 [ R$ 1.033,52 0,072% 98,076% C
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES|
180 ||NTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. el 70 | B ey
AF_06/2014 0,067% 98,143% C
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO
89  [SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEGAO EXTERNA 9,00| R$ 100,83 | RS 907,47
20X20CM 0,064% 98,207% C
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50
a5 7,70| R 114,96 | R 885,19
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 i $ 0,062% 98,269% C
132 [CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 4,32| RS 200,97 | RS 868,19 0,061% 98,329% C
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS|
167 |AF 06/2018 s B || 867421 0,061% 98,390% c
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M? EM VIA URBANA
125 ) ¢ 250,50| R 3,45 | R 864,23
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 $ s 0,061% 98,451% C
PLACA DE IDENTIFICAGAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICAGAO EM UMA|
122 1,80| R 471,24 | R 848,23
FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE S 5 0,059% 98,510% C
90  [GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 2,25 RS 330,66 | RS 743,99 0,052% 98,562% C
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
106 11,00 R 63,91 | R 703,01
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 $ s 0,049% 98,611% C
PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX -
107 b 10,00{ R 69,24 | R 692,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO $ s 0,048% 98,660% C
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
1 ! , 1 R 72 | R 1
89 10U RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGCOES, 0| &5 s ceels
PARA PREDIOS. AF_10/2015 0,048% 98,708% C
36  |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 18,50| R$ 35,48 | RS 656,38 0,046% 98,754% C
105  [CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 6,00| RS 107,11 | R$ 642,66 0,045% 98,799% c
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC,
77 |SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 16,00( R$ 39,29 [ R$ 628,64
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 0,044% 98,843% C
BO PVC, SERIE N L, ESGOTO PREDIAL, D MM, FORNECIDO E IN D
82 l; :AI\;/A&;ERDEsc?\ig:(SuskionﬂgL?E Esgc;ToNsZSNwmloo:F 3/2(())14 STAARO T | S | 6 603,72
- A 0,042% 98,885% C
46 |RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 11,97| RS 48,93 | RS 585,69 0,041% 98,926% C
114  [APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 174,61| R$ 3,20 RS 558,75 0,039% 98,065% c
43 |BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 34,56| RS 15,84 | RS 547,43 0,038% 99,004% C
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
188 o ~ - 11,00 R 46,81 | R 514,91
DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA| % S
PREDIOS. AF_10/2015 0,036% 99,040% C
11 |DEMOLIGAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 21,19| R$ 23,98 | R$ 508,14 0,036% 99,075% C
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANCA CONTRA|
INCENDIO, COM  SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA,
’ - ¢ 1 73 | R 497,
% | FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, B35 G || 97:30
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 0,035% 99,110% C
109  [ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 10,00 R$ 49,37 | RS 493,70 0,035% 99,145% c
219  |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 173,92| R$ 2,74 RS 476,54 0,033% 99,178% c
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
85  [INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 5,00( RS 94,15 [ RS 470,75
AF_12/2014 0,033% 99,211% C
143 |PREPARO E SUBSTITUIGAO DE TERRA P/PLANTAGAO 1,84 R$ 255,69 | RS 470,47 0,033% 99,244% C
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
E ECA BETONE L, APLICAD LMENTE Ef E
191 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 23,71 RS 1962 | RS 465,19
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA
DE 10MM. COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 0,033% 99,277% C
47 |CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 2,28| RS 200,97 | RS 458,21 0,032% 99,309% C
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
135  [CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM 44,64| RS 9,48 | R$ 423,19
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 0,030% 99,338% C
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
84  [INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 10,00| R$ 42,14 | RS 421,40
AF 12/2014 0,030% 99,368% C
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
194 | MROS. AF 06/2014 24,91| RS 15,72 [ R$ 391,59 0,027% 99,395% G
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2DU 3/4ZPARA PIA DE COZINHA,
103 P, . 3,00| R 130,48 | R 391,44
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 i i 0,027% 99,423% C
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO INDICATIVA DE
95 12,00 R 32,46 | R 389,52
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM $ s 0,027% 99,450% C
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
182  [PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 7,41| RS 49,92 | RS 369,91
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAQ DE TALISCAS. AF_03/2015 0,026% 99,476% c
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9
42 |(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 15,70| R$ 23,39 | R$ 367,22
VERTICAL. AF_07/2019 0,026% 99,501% C
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CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.
35 |ar 0372016 e 2 5 || 362821 0025% 99,527% c
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE -
108 ~ 5,00| R 69,24 | R 346,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO 00| RS 24 | RS - 0,024% 99,551% c
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E
73 |INSTALACAO. AF 08/2021 | o B0 || 323041 0023% 99,574% c
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO
197 ! A 2,10[ R 152,51 | R 320,27
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 $ s 0,022% 99,596% c
144 |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 18,39] RS 17,23 | RS 316,86 0,022% 99,618% [
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
72 ; 6,00| R 51,98 | R 311,88
INSTALACAO. AF 08/2021 $ s 0,022% 99,640% c
12 |REMOCAO DE DIVISGRIA DE GRANITO, MARMORE OU MARMORITE 18,36] RS 16,78 | RS 308,08 0,022% 99,662% [
34 |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 4,80| RS 61,72 | RS 296,26 0.021% 00,682% =
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA
156 | PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 e A5 || B 0,020% 99,702% c
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO,
184 \ 7,41| R 37,91 | R 280,91
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 $ s 0,020% 99,722% c
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
168 | RADIERS. AF 08/2017 i B | 27733 0,019% 99,741% c
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 MP, EM VIA URBANA
2 ; . 79,50| R 345 |R 274,28
8 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 " $ ! s i 0,019% 99,761% c
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
178 [COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 57,48| R$ 461 | RS 264,98
AF_06/2014 0,019% 99,779% c
124 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 16,70 RS 15,30 | RS 255,51 0,018% 99,797% C
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
177 [PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 2,00| RS 109,92 | R$ 219,84
AF_12/2019 0,015% 99,813% c
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
2 4 5,50| R 38,74 | R 213,07
0 |SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 /50| RS 74 | RS / 0,015% 99,827% c
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
162 | COMPACTACAO MECANIZADA 272 ) B || ARG 0,014% 99,842% c
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
71 ~ 4,00| R 47,69 | R! 190,76
INSTALACAO. AF_08/2021 . $ . s . 0,013% 99,855% C
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO
161 Joara COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 R 278 || A 0,012% 99,867% C
193 APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 7,41 RS 21,65 | RS 160,43 0,011% 99,878% c
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO
160 Joara COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 0EY 55 AR | |8 HEprls 0,010% 99,888% C
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A
154 |200Mm.AF 05/2018 L00| RS 13617 | RS 136,17 0,010% 99,897% c
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
199 |SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 55| T || D 0,009% 99,907% c
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
195 | DEMAOS. AF 06/2014 741/ RS 17,78 | RS 131,75 0,009% 99,916% C
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/28X 40CM - FORNECIMENTO
102 F 8,00| R 15,03 | R 120,24
INSTALACAO. AF_01/2020 $ s 0,008% 99,924% c
15 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 10,00 RS 11,97 RS 119,70 0,008% 99,933% c
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
186 = 1,00| R 117,81 | R 117,81
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 $ s 0,008% 99,941% c
53 |FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" £ FIO REDONDO 8,00| RS 11,57 | RS 92,56 0,006% 99,947% [5
155 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 5,50| RS 15,30 | RS 84,15 0,006% 99,953% 5
227 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 5,30| RS 15,30 | RS 81,09 0,006% 99,959% [5
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO INOX, LARGURA|
176 |bE *50* MM. AF 12/2019 i b || s 0,005% 99,964% c
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E
9 |rERRAGENS 020/ RS 39391 RS 7078 0,005% 99,969% c
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA|
179 |TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 7,41| RS 9,26 | RS 68,62
AF_06/2014 0,005% 99,974% c
191 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 24,91 RS 2,74 RS 68,25 0,005% 99,979% c
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
86 bl b ol 4,00 RS 16,26 | RS 65,04
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 REHEE 99,983% @
TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA,
17! P 4| R 101,17 | R 4,7
5 | FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 11/2 X 1/4" 064) RS 01,17 | RS 6475 0,005% 99,988% C
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
163 b 1,50| R 38,74 | R 58,11
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 $ s 0,004% 99,992% c
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
187 - 1,00| R 51,98 | R 51,98
INSTALACAO. AF_08/2021 $ s 0,004% 99,996% C
192 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 7,81| RS 3,20 | RS 23,71 2 58,957% =
196 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 7,41 RS 3,09 | RS 22,90 0,002% 99,999% C
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
190 b b ol 1,00/ RS 16,26 | RS 16,26
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 GRS 100,000% e

Total (Exceto Custos Indiretos)

| RS 1.428.198,04 |

Eng.2 Civil Responsavel

Nome: Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA:

Teresina-Pl, 20 de agosto de 2022.

1910032565
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