FOLHA N2

UGERF/SEDUC
MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMA, AMPLIAGAO E CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA DA U E MATIAS OLIMPO
DATA: |AGOSTO DE 2022 AREA DE REFORMA: 1039,92 m?
LOCAL: |[TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO: 567,92 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.0.0.0 |[REFORMA
1.1.0.0 ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL PARA REFORMA | 8,00| MES
Quantidade de meses de duragdo da obra | | |x| |x| 8 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 8,00| MES
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.2.1 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO ESCOLAR 155,99 M2
Edificacdo [ Area detalhada ponderada [ [x[ 015 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1.039,92 [x] [= 155,99 M2
1.1.2.2 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA 161,60 M2
Projeto da Quadra Coberta | Area detalhada ponderada | | x| 0,30 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 538,68 | x| | = 161,60 M2
1.1.23 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS 155,99 M2
Edificagdo [ Area detalhada ponderada [ [x] 0,15 x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1.039,92 x| [= 155,99] M2
1.1.24 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO 803,92 M2
Edificacdo [ Area detalhada ponderada [ [x[ 050 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1.607,84 [x] [= 803,92| M2
1.1.25 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 6,00 M2
Deposito | Comp. x Larg. | | x| | x| | x| | x| 3,00 | x| 2,00 | x| | x| | x| | x| | = 6,00 M2
1.1.2.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2
Base = 3,00 m; Altura=1,50m [ Largura (m) x Altura (m) [ [x] [x] [x] [x] [x] 300 [x] 150 [x] [x] [x] [= 4,50 M2
1.1.2.7 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO SISTEMA 1,00 UN
Kit CFTV para monitoramento da Obra [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIGOES
1.1.3.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 1.791,58 M2
Area externa com vegetagio | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1.791,58 | x| | = 1.791,58 M2
1.1.3.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 26,82 M3
parede da despensa/deposito Perim. x Alt. x Esp. X X X X 3,00 X X 2,50 X 0,15 X X = 1,13 M3
parede da biblioteca Perim. x Alt. x Esp. X X X X 4,35 X X 4,16 X 0,15 X X = 2,71 M3
parede do refeitério Perim. x Alt. x Esp. X X X X 11,05 X X 3,60 X 0,15 X X = 5,97 M3
parede dos banheiros Perim. x Alt. x Esp. X X X X 6,79 X X 5,10 X 0,30 X X = 10,39 M3
degraus da escada de entrada Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 3 X X 3,20 X 1,50 X 0,20 X X X = 2,88 M3
rampa de entrada Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 4,70 X 1,20 X 0,30 X X X = 1,69 M3
rampa lateral Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 5,70 X 1,20 X 0,30 X X X = 2,05 M3
1.1.33 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 21,19 M2
wc acessivel unissex 1 Quant x area X X 1 X X X X X X 5,28 X = 5,28 M2
wc acessivel unissex 2 Quant x area X X 1 X X X X X X 5,83 X = 5,83 M2
Bwc PCD masc e fem Quant x area X X 2 X X X X X X 5,04 X = 10,08 M2
1.1.34 REMOGAO DE DIVISORIA DE GRANITO, MARMORE OU MARMORITE 18,36 M2
Bwc PCD_masc [ Quant x area [ [x] [x[ 3 x| [x] 170 x| [x] 180 x| [x] Tx] [= 9,18 M2
Bwc PCD_fem [ Quant x area [ [x] [x] 3 Ix [x] 170 x| [x] 180 [x] [x] [x] [= 9,18 M2
1.1.3.5 REMOCAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO) 891,70 M2
bloco 1- externo Comp x alt X X X x| 78,00 [x X 4,00 X X X = 312,00 M2
bloco 2 - exteno Comp x alt X X X x| 59,00 [x X 2,30 X X X = 135,70 M2
bloco 3 - externo Comp x alt X X X x| 111,00 [x X 4,00 X X X = 444,00 M2
1.1.3.6 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS 747,81 M2
EDIFICACAO
INTERNAS - até 0 1,60 e 1,10m
pscicologo/ assist social Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,22 [x X 1,60 X X X = 22,75 M2
secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,16 [x X 1,60 X X X = 22,66 M2
circulagdo BL1 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 4,85 X X 1,60 X X X = 7,76 M2

Pag. 1 de 27



FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO LR | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | (@S | Larg. (m) | | i | Esp. (m) | | Area ol (md) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
sala dos professores Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 21,86 [x X 1,60 X X X = 34,98 M2
sala AEE Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,44 |[x X 1,60 X X X = 43,90 M2
laboratério de informatica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 31,18 [x X 1,60 X X X = 49,89 M2
coordenagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 15,64 [x X 1,60 X X X = 25,02 M2
diretoria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,98 X X 1,60 X X X = 15,97 M2
hall BL1 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 31,84 [x X 1,60 X X X = 50,94 M2
sala de mediagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,76 |[x X 1,60 X X X = 44,42 M2
salas de aula Perimetro x Alt. (pintura) X X 4 X x| 27,88 [x X 1,60 X X X = 178,43 M2
circulagdo BL3 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 53,00 [x X 1,60 X X X = 84,80 M2
biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 31,20 [x X 1,60 X X X = 49,92 M2
antesala Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,30 [x X 1,60 X X X = 26,08 M2
estudio Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 24,50 [x X 1,60 X X X = 39,20 M2
sala de aula Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 28,12 [x X 1,60 X X X = 44,99 M2
circulagdo BL2 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 2231 [x X 1,60 X X X = 35,70 M2
DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,40 X 1,60 X X X = -2,24 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 1,10 X 1,60 X X X = -10,56 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 1,30 X 1,60 X X X = -6,24 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X X 1,00 X 1,60 X X X = -8,00 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,80 X 1,60 X X X = -2,56 M2
1.1.3.7 REMOCEO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 10,00 UN
Vvasos sanitarios | Quant x area | | x| | | 6 | | | | | | | x| | | | | | | | = 6,00 UN
cubas/ lavatérios [ Quant x area [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
1.1.3.8 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 67,55 M3
Entulho de limpeza de vegetagdo Coef. x Area X 0,01 X X X X X X x| 1.791,58 | x = 17,92 M3
Entulho da demoligdo de piso de alta resisténcia Area x esp X X X X X X X 0,05 x| 21,19 [x = 1,06 M3
Entulho da demoli¢do das divisdrias em granito Area x esp X X X X X X X 0,05 X 18,36 [x = 0,92 M3
Entulho da demoli¢do da remocgdo de pintura Area x esp X X X X X X X 0,02 x| 891,70 [x = 17,83 M3
Entulho da remogdo das loucas Coef. x unid. X 0,30 X 10 X X X X X X X = 3,00 M3
Enty!ho ) de Demoligdo de Alvenaria de Tijolo Furado Volume X X X X X X X X « 2682 |= 26,82 M3
(Edificagdo+Muro)
1.1.3.9 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.013,25( M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km [ Coef. (15) x Volume [ [x] 1500 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x][ 6755 [= 1.013,25] M3XKM
1.2.0.0 |EDIFICAGAO - ESCOLA
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 15,75 ™3
Blocos de fundagdo Comp. x Larg. x Alt. X X 22 X X 0,50 X 0,50 X 0,70 X X X = 3,85 M3
Fundagdo corrida Comp. x Larg. x Alt. X X X X 70,48 X 0,40 X 0,50 X X X = 14,10 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 22 X X 0,50 X 0,40 X 0,50 X X X = -2,20 M3
1.2.1.2 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 30,26 M3
EDIFICACAO
Refeitdrio Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X 1 X X X X X 0,20 x| 130,03 |x = 26,01 M3
wc acessivel unissex 1 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X 1 X X X X X 0,20 X 5,28 X = 1,06 M3
wc acessivel unissex 2 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X 1 X X X X X 0,20 X 5,83 X = 1,17 M3
Bwc PCD masc e fem Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X 2 X X X X X 0,20 X 5,04 X = 2,02 M3
INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 5,50 M2
Lastro para o fundo dos blocos [ Quant. x Comp. x Larg. [ [x] [x] 22 [x] [x] o050 [x] o050 x| [x] [x] Tx] = 550 M2
1.2.2.2 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 7,14 M3
Fundacdo corrida Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 70,48 [x 0,40 X 0,30 X X X = 8,46 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 22 X X 0,50 X 0,40 X 0,30 X X X = -1,32 M3
1.2.2.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 4,76 M3
Baldrame da fundagdo corrida [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 7048 x| 040 [x] 020 T[x] [x] Tx] [= 564 M3
DESCONTO I I [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ [ [ [ [=
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO LR | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | (@S | Larg. (m) | | G | e | | Area ol (md) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| 22 | x| | x| 0,50 | x| 0,40 | x| 0,20 | x| | x| | x| | = -0,88 M3
1.2.2.4 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 70,48 M
Baldrame da fundagéo corrida Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 70,48 x| [x] [x] [x] Tx] [= 70,48 M
1.2.2.5 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 3,85 M3
Blocos de fundagdo Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 22 [x] [x] o050 [x] o050 [x][ 070 [x] [x] Tx] [= 3,85 M3
1.2.2.6 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 73,30 M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perimetro da Viga baldrame Comp. X Larg. [ [x] [x] [x] [x] 7048 x| 104 x| [x] [x] Tx] [=] 73,30] M2
1.2.2.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | 6,04| M3
EDIFICACAO
Refeitdrio Area retirada de CAD x Esp. X X 1 X X X X X 0,03 x| 130,03 [x = 3,90 M3
Cozinha Area retirada de CAD x Esp. X X 1 X X X X X 0,03 x| 22,05 [x = 0,66 M3
Area de servico Area retirada de CAD x Esp. X X 1 X X X X X 0,03 X 6,75 X = 0,20 M3
despensa Area retirada de CAD x Esp. X X 2 X X X X X 0,03 X 4,19 X = 0,25 M3
depdsito Area retirada de CAD x Esp. X X 3 X X X X X 0,03 X 4,42 X = 0,40 M3
wc acessivel unissex 1 Area retirada de CAD x Esp. X X 1 X X X X X 0,03 X 5,28 X = 0,16 M3
wc acessivel unissex 2 Area retirada de CAD x Esp. X X 1 X X X X X 0,03 X 5,83 X = 0,17 M3
Bwc PCD_masc e fem Area retirada de CAD x Esp. X X 2 X X X X X 0,03 X 5,04 X = 0,30 M3
1.2.3.0 SUPERESTRUTURA
1.2.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 4,45| M3
PILARES
Edificacdo - pilares (lab de informdtica) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 6 X X 0,14 X 0,30 X 4,40 X X X = 1,11 M3
Edificacdo - pilaretes das bancadas Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média 5 X 0,10 0,20 0,75 0,08 M3
Edificagdo - pilares (6 sala de mediagdo e 6 banheiros PCD) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X 12 X 0,14 0,30 5,00 2,52 M3
Edificacdo - pilares (2 depdsito e 2 despensa) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X 4 X 0,14 0,30 4,40 0,74 M3
1.2.3.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,31 M3
sala de mediag&o (Vigas h=0,4m) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 27,76 |x 0,14 X 0,40 X X X = 1,55 M3
banheiro PCD fem e masc (Vigas h=0,3m) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 18,00 [x 0,14 X 0,30 X X X = 0,76 M3
banheiro unissex (Vigas h=0,3m) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 19,00 [x 0,14 X 0,30 X X X = 0,80 M3
deposito e despensa (Vigas h=0,3m) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 12,00 |x 0,14 X 0,30 X X X = 0,50 M3
DESCONTO =
Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X 0,30 X 0,14 X 0,40 X X X = -0,10 M3
Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 16 X X 0,30 X 0,14 X 0,30 X X X = -0,20 M3
1.2.3.3 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 174,61 M2
EDIFICACAO
sala de mediagdo Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 47,18 [x = 47,18 M2
laboratério de informatica Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 5540 |[x = 55,40 M2
circulagdo (bloco 1) Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 12,14 |x = 12,14 M2
wc acessivel unissex Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 5,83 X = 11,66 M2
Depdsito/Despensa Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 9,35 X = 9,35 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 22,05 [x = 22,05 M2
Area de servico Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 675 |x = 675] M2
Bwc PCD masc e fem Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 5,04 X = 10,08 M2
1.2.3.4 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 21,49 M2
EDIFICACAO
circulagdo [ Area retirada de CAD [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 12,14 x| [=] 12,14 M2
Depdsito/Despensa [ Area retirada de CAD [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 935 [x] [=] 9,35] M2
1.2.4.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.2.4.1 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 327,78| M2
EDIFICACAO
Paredes Internas h=4,4m Comp. x Alt. X X X x| 28,88 [x X 4,40 X X X = 127,07 M2
Paredes Internas h=5m Comp. x Alt. X X X x| 40,80 [x X 5,00 X X X = 204,00 M2
Bancadas de informatica e biblioteca Comp. x Alt. X X X X 7,60 X X 0,75 X X X 5,70 M2
Fechamentos diversos (no projeto) area X X X X X X X x| 15,00 |x = 15,00 M2
DESCONTO =
PORTAS
P5 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ o0 [x] 2 x| [x] [x][ 090 T[x] 210 x| [x] [x] [=] -3,78] M2
P11 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 100 x| 1 x| [x] [x] 090 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 1,89 M2
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= e Percent. Quant Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO | Coef. | | | Peso (k; | | | Larg. (m | | Esp. (m Vol. (m? Total UNID
¢ (%) (und) (ke) (m) 8- (m) (m) P- {m) (m?) ()
P12 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ o0 [x] 1 x| [x] [x][ 185 [x] 210 x| [x] [x] [=] -3,89] M2
P14 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] o0 x| 7 x| [x] [x] 090 [x] 210 [x] [x] [x] [=] -13,23] M2
JANELAS
J15 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ oo Ix[ 2 x| [x] [x] 120 [x] o050 x| [x] [x] [=] 1,20 M2
_ @) ®
A — Parede X1 Externa i FORMULA PARA PERIMETRO
g @ 9 @ B — Parede X2 Externa . DE PAREDES EXTERNAS
N =(A+B+C)+(D+E)
- ® @l C Porede X3 Externa v S ’
D Parede Y1 Externa
@ @ E — Parede Y2 Externa
© ©
1.2.4.2  |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 2570 M
J12 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 10 X X X 1,50 X X X X = 15,00 M
J13 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 2 X X X 1,80 X X X X = 3,60 M
J14 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 2 X X X 1,30 X X X X = 2,60 M
J15 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 3 X X X 1,50 X X X X = 4,50 M
1.2.43 [CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 3590 M
J12 Comp. da Esquadria + 0,9m X X 10 X X X 2,10 X X X X = 21,00 M
J13 Comp. da Esquadria + 0,9m X X 2 X X X 2,40 X X X X = 4,80 M
J14 Comp. da Esquadria + 0,9m X X 2 X X X 1,90 X X X X = 3,80 M
J15 Comp. da Esquadria + 0,9m X X 3 X X X 2,10 X X X X = 6,30 M
o~ 0 £
» verga
2
K 1
<
” 2 ¥ ”
1.2.4.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 4,80 M
116 | Comp. da Esquadria + 0,4m | [x] Ix] 2 T« [x] [x[ 2,40 Tx] [x] [x] Tx] [= 48] ™
1.2.4.5 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 6,40 M
116 | Comp. da Esquadria + 1,2m | [x] Ix] 2 ¥ [x] [x[ 320 Tx] [x] [x] Tx] [= 640 ™
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- P Percent. Quant. Comp. Altura Area 5 | |
ITEM DISCRIMINAGCAO | CALCULO %) | Coef. | (und) Peso (kg) | | (m) | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | (m?) Vol. (m3) Total UNID
—» verga
¥
1.2.4.6 _ [VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 1850 M
P4 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 2 X X X 1,00 X X X X = 2,00 M
P5 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 2 X X X 1,10 X X X X = 2,20 M
P11 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 2 X X X 1,10 X X X X = 2,20 M
P13 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 3 X X X 1,10 X X X X = 3,30 M
P14 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 8 X X X 1,10 X X X X = 8,80 M
il ¥ #
3=
2k
1.2.4.7 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO 21,60| M2
EDIFICACAO
Divisdrias bancadas da biblioteca Quant. x Comp. x Alt. X X 6 X X 0,90 X X 1,50 X X X = 8,10 M2
Divisérias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. X X 3 X X 1,25 X X 1,80 X X X = 6,75 M2
Divisérias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. X X 3 X X 1,25 X X 1,80 X X X = 6,75 M2
1.2.5.0 COBERTURA
1.2.5.1 FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 11 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | 4,00| UN
EDIFICACAO
Tesoura para cobertura do Refeitério/cozinha I unidade I I xl I xl 4 I xl I xl | x| | x| | x| | x| | x| | =| 4,00| UN
1.2.5.2 REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 5% DE TELHAS | 1.107,86| M2
EDIFICACAO
Cobertura cerdmica existente | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1.107,86 | x| | =| 1.107,86' M2
1.2.5.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 185,04| M2
EDIFICACAO
Area de Projecdo da Cobertura do Refeitério/cozinha | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 185,04 | x| | =| 185,04| M2
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- P Percent. Quant. Comp. Altura Area 5 | |
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | {und) Peso (kg) | | (m) | Larg. (m) | | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) Total UNID
1.2.5.4 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 185,04| M2
EDIFICACAO
Area de Projeciio da Cobertura | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 185,04 | x| | = 185,04 M2
1.2.5.5 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 15,70 M
Cumeeiras [ Comprimento levantado em CAD [ [x] [x] [x] [x] 1570 x| [x] [x] [x] [x] [= 15,70 M
1.2.5.6 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 34,56 M
Beira e Bica [ Comprimento levantado em CAD [ [x] [x] [x] [x] 3456 [x] [x] [x] [x] [x] [= 34,56 M
1.2.5.7 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 185,04 M2
imunizacdo do madeiramento novo [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 18504 [x] [= 185,04 M2
1.2.5.8 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 7,70 M
Agua furtada da cobertura do refeitorio [ Comprimento levantado em CAD [ [x] [x] [x] [x] 770 x| [x] [x] [x] [x] [= 7,70 M
1.2.5.9 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 11,97 M
EDIFICACAO
Perimetro da platibanda da cobertura do refeitdrio [ Coef. (inc - 1,05) x Comp. [ [x] 105 x| [x] [x] 1140 x| [x] [x] [x] Tx] [=] 11,97] ™
1.2.5.10 [CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM [ 2,28 ™m2
EDIFICACAO
Perimetro da platibanda da cobertura [ Comp. x Larg. [ [x] [x] [x] [x] 11,40 [x] 020 x| [x] [x] Tx] [=] 228 M2
1.2.6.0 ESQUADRIAS
1.2.6.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | 35,60' M2
P4-80x210
[ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 2 x| [x] [x] 080 [x] 210 x| [x] [x] [=] 336 M2
P5-90x210
[ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 2 x| [x] [x] 090 T[x] 210 x| [x] [x] [=] 3,78 M2
P11-90x210
[ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 2 x| [x] [x][ 090 T[x] 210 Jx] [x] [x] [=] 3,78 M2
P12 -185x210
[ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 1 TIx [x] [x][ 18 [x] 210 x| [x] [x] [=] 3,89 M2
P13 -90x210
| Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |:| 5,67| M2
P14 -90x 210
Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 8 x| [x] [x] 090 T[x] 210 Jx] [x] [x] [=] 15,12 M2
1.2.6.2 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 | 10,56' M2
P3-80x 165
BWC Masculino [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] 080 [x] 165 [x] [x] [x] [= 528 M2
BWC Feminino I Quant. x Larg. x Alt. I | x| | x| 4 | x| | x| | x| 0,80 | x| 1,65 | x| | x| | x| | = 5,28 M2
1.2.6.3 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019 19,50 M2
J12 - 120 x 130
[ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 10 Tx] [x] [x[ 120 [x] 130 [x] [x] Tx] [=] 15,60 M2
J13 - 150 x 130
Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 1,50 |x| 1,30 |x| |x| |x| |:| 3,90| M2
1.2.6.4 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 | 4,80| M2
J14 - 100 x 50
| Quant. x Larg. x Alt. | [x] Ix[ 2 T [x] [x[ 100 x| 050 T[x] [x] Tx] [=] 1,00 M2
J15 - 120 x 50
| Quant. x Larg. x Alt. | [x] Ix[ 3 T [x] [x[ 120 Tx] o050 T[x] [x] Tx] [=] 1,80 M2
J16 - 200 x 50
Quant. x Larg. x Alt. | [x] Ix[ 2 T [x] [x[ 200 x| o050 Tx] [x] Tx] T=] 2,00  m2
1.2.6.5 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 24,60' M
J12 - 120 x 130
| Quant. x Larg. x Alt. | [x] [x[ 10 Tx] [x] [x[ 1,20 Tx] [x] [x] Tx] [=] 12,00 ™
J13 - 150 x 130
| Quant. x Larg. x Alt. | [x] Ix[ 2 ] [x] [x[ 1,50 Jx] [x] [x] Tx] [=] 3,000 ™
J14 - 100 x 50
[ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] x| 2 [x] [x] [x] 100 [x] [x] Ix] Ix] |=] 200 ™
J15 - 120 x 50
[ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] IxI 3 [x] [x] [x] 120 [x] [x] Ix] Ix] |=] 3600 ™
J16 - 200 x 50
Quant. x Larg. x Alt. [ [x] x| 2 [x] [x] [x] 2,00 [x] [x] Ix] Ix] |=] 4,000 ™
1.2.6.6 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO | 8,00| UN
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P3 - box dos banheiros [ Quant. [ [x] [x] 8 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 8,00 UN
1.2.6.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_01/2020 22,00 UN
P11 Quant. X 2,00 X 2 X X X X X X X = 4,00 UN
P12 Quant. X 2,00 X 1 X X X X X X X = 2,00 UN
P14 Quant. X 2,00 X X X X X X X X = 16,00 UN
1.2.6.8 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 24,30 M2
J12 - externa Quant. x Larg. x Alt. X X 10 X X X 1,20 X 1,30 X X X = 15,60 M2
J13 - externa Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 3,90 M2
J14 - interna Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 1,00 X 0,50 X X X = 1,00 M2
J15 - interna Quant. x Larg. x Alt. X X 3 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 1,80 M2
J16 - interna Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 2,00 M2
1.2.6.9 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P 45,67 M2
V1 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 2,12 X 1,00 X X X = 4,24 M2
V2 Quant. x Larg. x Alt. X X 6 X X X 1,82 X 1,00 X X X = 10,92 M2
V3 Quant. x Larg. x Alt. X X 6 X X X 1,80 X 1,00 X X X = 10,80 M2
V4 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 1,50 M2
V5 Quant. x Larg. x Alt. X X 3 X X X 1,75 X 1,45 X X X = 7,61 M2
V6 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 2,74 X 1,46 X X X = 8,00 M2
V7 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 2,00 X 1,30 X X X = 2,60 M2
1.2.7.0 REVESTIMENTOS
1.2.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 815,00| M2
EDIFICACAO (paredes novas)
Paredes h=4,4m Quantidade de lado.x Comp. x Alt. X 2,00 X X x| 28,88 [x X 4,40 X X X = 254,14 M2
Paredes h=5m Quantidade de lado.x Comp. x Alt. X 2,00 X X x| 40,80 [x X 5,00 X X X = 408,00 M2
Bancadas de informatica e biblioteca Quantidade de lado.x Comp. x Alt. X 2,00 X X X 7,60 X X 0,75 X X X = 11,40 M2
Fechamentos diversos (no projeto) area X X X X X X X X 15,00 [x = 15,00 M2
EDIFICACAO (paredes exi: / obra parada)
Dep0sito e despensa Quantidade de lado.x Comp. x Alt. X 1,00 X X X 8,84 X X 4,40 X X X = 38,90 M2
Cozinha Quantidade de lado.x Comp. x Alt. X 1,00 X X X 20,41 X X 4,40 X X X = 89,80 M2
Area de servigo Quantidade de lado.x Comp. x Alt. X 1,00 X X X 7,45 X X 4,40 X X X = 32,78 M2
DESCONTO =
PORTAS
P5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -3,36 M2
P11 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,89 M2
P12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,85 X 2,10 X X X = -3,89 M2
P13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -5,67 M2
P14 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -13,23 M2
JANELAS
J15 | Quant. x Larg. x Alt. | | xl -1,00 | x| 2 | x| | x| | x| 1,20 | x| 0,50 | x| | x| | x| | = -1,20 M2
116 | Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 [x 2 X X x| 200 x| o050 [x] [x] [x] |= 2,00 M2
1.2.7.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 174,61 M2
EDIFICACAO
sala de mediagdo Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 47,18 X = 47,18 M2
laboratdrio de informatica Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 55,40 X = 55,40 M2
circulagdo (bloco 1) Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 12,14 [x = 12,14 M2
wc acessivel unissex Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 5,83 X = 11,66 M2
Deposito/Despensa Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 9,35 X = 9,35 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 22,05 [x = 22,05 M2
Area de servico Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 675 |[x = 6,75| M2
Bwc PCD masc e fem Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 5,04 X = 10,08 M2
1.2.7.3 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 480,89 M2
EDIFICACAO
INTERNAS - novas
Paredes h=2,8m Quantidade de lado.x Comp. x Alt. X 2,00 X X X 21,13 X X 2,80 X X X = 118,33 M2
Paredes h=3,4m Quantidade de lado.x Comp. x Alt. X 2,00 X X X 46,70 X X 3,40 X X X = 317,56 M2
Fechamentos diversos (no projeto) area X X X X X X X X 15,00 X = 15,00 M2
INTERNAS - existente
Fechamentos diversos (no projeto) | area | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 30,00 | x| | =| 30,00| M2

Pag. 7 de 27



FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | (@S | Larg. (m} | | G | e | Ares | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.2.7.4 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MI| 1.145,48| M2
EDIFICACAO
INTERNAS - paredes novas
WC dos professores Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 4,35 X X 4,40 X X X = 19,14 M2
WC da diretoria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 3,40 X X 4,40 X X X = 14,96 M2
WC unissex acessivel 1 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 5,28 X X 2,70 X X X = 14,26 M2
WC unissex acessivel 2 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,89 X X 2,70 X X X = 26,70 M2
deposito Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 8,96 X X 2,50 X X X = 22,40 M2
despensa Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 8,96 X X 2,50 X X X = 22,40 M2
cozinha Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,41 [x X 2,70 X X X = 55,11 M2
area de servigo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 7,45 X X 2,70 X X X = 20,12 M2
refeitério Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 4595 [x X 2,70 X X X = 124,07 M2
wc PCD fem e masc Perimetro x Alt. (pintura) X X 2 X X 9,00 X X 3,20 X X X = 57,60 M2
wc fem e masc Perimetro x Alt. (pintura) X X 2 X X 14,04 [x X 3,20 X X X = 89,86 M2
INTERNAS - até o 1,60 (mesmo do apicoamento) e 1,10m
pscicologo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,22 [x X 1,60 X X X = 22,75 M2
secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,16 [x X 1,60 X X X = 22,66 M2
sala dos professores Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 21,86 [x X 1,60 X X X = 34,98 M2
sala AEE Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,44 |[x X 1,60 X X X = 43,90 M2
laboratdrio de informatica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 31,18 [x X 1,60 X X X = 49,89 M2
coordenagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 15,64 [x X 1,60 X X X = 25,02 M2
diretoria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,98 X X 1,60 X X X = 15,97 M2
hall BL1 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 31,84 [x X 1,10 X X X = 35,02 M2
circulagdo fundo BL1 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,52 |[x X 1,10 X X X = 22,57 M2
sala de mediagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,76 |[x X 1,60 X X X = 44,42 M2
salas de aula Perimetro x Alt. (pintura) X X 4 X x| 27,88 [x X 1,60 X X X = 178,43 M2
circulagdo BL3 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 53,00 [x X 1,10 X X X = 58,30 M2
biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 31,20 [x X 1,60 X X X = 49,92 M2
antesala Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 16,30 [x X 1,60 X X X = 26,08 M2
estudio Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 24,50 [x X 1,60 X X X = 39,20 M2
sala de aula Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 28,12 [x X 1,60 X X X = 44,99 M2
circulagdo BL2 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 2231 [x X 1,10 X X X = 24,54 M2
DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,40 X 1,60 X X X = -2,24 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 1,10 X 1,60 X X X = -10,56 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 1,30 X 1,60 X X X = -6,24 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X X 1,00 X 1,60 X X X = -8,00 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,80 X 1,60 X X X = -2,56 M2
JANELAS
J2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,35 X 2,88 X X X = -7,78 M2
J12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X X 1,20 X 1,30 X X X = -15,60 M2
J13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,50 X 1,30 X X X = -3,90 M2
J14 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,00 X 0,50 X X X = -0,50 M2
J15 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -2,40 M2
1.2.7.5 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 174,61 M2
EDIFICACAO
sala de mediagdo Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 47,18 X = 47,18 M2
laboratdrio de informatica Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 55,40 X = 55,40 M2
circulagdo Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 12,14 [x = 12,14 M2
wc acessivel unissex Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 5,83 X = 11,66 M2
Deposito/Despensa Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 9,35 X = 9,35 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 22,05 X = 22,05 M2
Area de servico Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 6,75 X = 6,75 M2
Bwc PCD masc e fem Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 5,04 X = 10,08 M2
1.2.7.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 1.145,48 M2
EDIFICACAO
EDIFICACAO
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INTERNAS - paredes novas
WC dos professores Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 4,35 X X 4,40 X X X = 19,14 M2
WC da diretoria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 3,40 X X 4,40 X X X = 14,96 M2
WC unissex acessivel 1 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 5,28 X X 2,70 X X X = 14,26 M2
WC unissex acessivel 2 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,89 X X 2,70 X X X = 26,70 M2
deposito Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 8,96 X X 2,50 X X X = 22,40 M2
despensa Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 8,96 X X 2,50 X X X = 22,40 M2
cozinha Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,41 [x X 2,70 X X X = 55,11 M2
area de servigo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 7,45 X X 2,70 X X X = 20,12 M2
refeitério Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 4595 [x X 2,70 X X X = 124,07 M2
wc PCD fem e masc Perimetro x Alt. (pintura) X X 2 X X 9,00 X X 3,20 X X X = 57,60 M2
wc fem e masc Perimetro x Alt. (pintura) X X 2 X X 14,04 [x X 3,20 X X X = 89,86 M2
INTERNAS - até o 1,60 (mesmo do apicoamento) e 1,10m
pscicologo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,22 [x X 1,60 X X X = 22,75 M2
secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,16 [x X 1,60 X X X = 22,66 M2
sala dos professores Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 21,86 [x X 1,60 X X X = 34,98 M2
sala AEE Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,44 |[x X 1,60 X X X = 43,90 M2
laboratdrio de informatica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 31,18 [x X 1,60 X X X = 49,89 M2
coordenagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 15,64 [x X 1,60 X X X = 25,02 M2
diretoria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,98 X X 1,60 X X X = 15,97 M2
hall BL1 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 31,84 [x X 1,10 X X X = 35,02 M2
circulagdo fundo BL1 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,52 |[x X 1,10 X X X = 22,57 M2
sala de mediagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,76 |[x X 1,60 X X X = 44,42 M2
salas de aula Perimetro x Alt. (pintura) X X 4 X x| 27,88 [x X 1,60 X X X = 178,43 M2
circulagdo BL3 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 53,00 [x X 1,10 X X X = 58,30 M2
biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 31,20 [x X 1,60 X X X = 49,92 M2
antesala Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,30 [x X 1,60 X X X = 26,08 M2
estudio Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 24,50 [x X 1,60 X X X = 39,20 M2
sala de aula Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 28,12 [x X 1,60 X X X = 44,99 M2
circulagdo BL2 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 2231 [x X 1,10 X X X = 24,54 M2
DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,40 X 1,60 X X X = -2,24 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 1,10 X 1,60 X X X = -10,56 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 1,30 X 1,60 X X X = -6,24 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X X 1,00 X 1,60 X X X = -8,00 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,80 X 1,60 X X X = -2,56 M2
JANELAS
J2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,35 X 2,88 X X X = -7,78 M2
J12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X X 1,20 X 1,30 X X X = -15,60 M2
J13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,50 X 1,30 X X X = -3,90 M2
J14 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,00 X 0,50 X X X = -0,50 M2
J15 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -2,40 M2
1.2.7.7 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P 130,07 M2
EDIFICACAO
Forro em PVC novo | Area retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 130,07 [x] T=] 130,07] ™2
1.2.7.8 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGCAO. AF_05/2017_P | 47,18| M2
EDIFICACAO
Forro em fibra mineral ( sala de mediagdo tecnoldgica) I Area retirada de CAD I | x| | x| | x| | x| | xl | xl | xl | xl 47,18 | xl | =| 47,18| M2
1.2.80 [Pisos
1.2.8.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM | 46,30' M2
EDIFICACAO
BWC fem e masc Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 12,28 X = 24,56 M2
BWC PCD fem e masc Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 5,04 X = 10,08 M2
BWC unissex Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 5,83 X = 11,66 M2
1.2.8.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAGAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 222,54 M2
EDIFICACAO
refeitério | Area retirada de CAD | [ x] [ x] [ x] [ x] Ix] Ix] Ix] [x] 130,03 [x] |=] 130,03 ™2
cozinha | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 22,05 | | | =| 22,05| M2
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ITEM DISCRIMINAGAO cALcuto Percent. | Coef. | Quant. | 1 poco (ke) | | Comp. | Larg. (m) | | Altura | . (m) | | Area | Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
depdsito Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,42 X = 4,42 M2
despensa Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,19 X = 4,19 M2
biblioteca Area retirada de CAD X X X X X X X x| 55,10 [x = 55,10 M2
Area de servigo Area retirada de CAD X X X X X X X x| 675 |x = 6,75] M2
1.2.8.3 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 154,05 M2
EDIFICACAO
Piso concreto geral Area retirada de CAD X X X X X X X x| 743,24 |[x = 743,24 M2
DESCONTO =
Piso concreto quadra Area retirada de CAD X -1,00 X X X X X X x| 538,68 [x = -538,68 M2
Piso concreto rampas de acesso frotal Area retirada de CAD X -1,00 X X X X X X x| 50,51 [x = -50,51 M2
1.2.8.4 BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO,COM BORDA E TESTEIRA DE GRANITO 3,00 UN
PATIO
base para bebedouro ( patio dos banheiros e refeitério) | Quant. | X X 3 X X X X X X X | =| 3,00| UN
1.2.9.0 [INSTALACOES ELETRICAS
1.2.9.1 INSTALACOES ELETRICAS DA EDIFICACAO 1,00 UN
InstalagGes Elétricas para Reforma | Levant. do Projeto Executivo (Software) | X X 1 X X X X X X X | = 1,00 UN
1.2.10.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS
1.2.10.1 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 | 12,00| UN
EDIFICACAO
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC acessivel unissex Quant. X 2,00 X 1 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Area de servigo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.10.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 4,00 UN
Alimentagdo do Reservatdrios BWC | Quant. | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 2,00 UN
Alimentagdo do Reservatdrio da Cozinha I Quant. I | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 2,00 UN
1.2.10.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 6,00 UN
EDIFICACAO
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BW(C professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.10.4 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 4,00 UN
EDIFICACAO
Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Area de servico Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC acessivel unissex Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.2.10.5 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10| 24,00 M
Ramais e Sub-ramais I Comprimento aferido em CAD I | x| | x| | x| | x| 18,00 | x| | x| X | X X | = 18,00 M
Verticais h=3m | Quant. x Comp. | |x] Ix 2 I« Ix] 300 [x] [x] [x] [x [x] [= 600 ™
1.2.10.6 _|(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PRE] 47,00 M
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD X X X X 30,00 X X X X X = 30,00 M
Prumadas h=3m Quant. x Comp. X X 4 X X 3,00 X X X X X = 12,00 M
Verticais h=1m Quant. x Comp. X X 5 X X 1,00 X X X X X = 5,00 M
1.2.10.7 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIO 86,00 M
Ramais e Sub-ramais | Comprimento aferido em CAD X | x| x| x| 51,00 | x| x| X | x| X | = 51,00 M
Prumadas h=2,5m | Quant. x Comp. | |x| |x| 14 x| x| 2,50 |x| x| |x| |x| |x| |= 35,00 M
1.2.10.8 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 16,00 M
Ramais e Sub-ramais | Comprimento aferido em CAD | | x| | x| | x| | x| 16,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 16,00 M
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ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO LR | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | (@S | Larg. (m) | | i | Esp. (m) | | Area ol (md) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.2.11.0 |INSTALAGOES SANITARIAS
1.2.11.1 (COMPOSICEO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACﬁES, PARA 29,40 M
Ramais de Esgoto Tubo 40 | Comp. | |x| |x| |x| |x| 29,40 |x| |x| |x| |x| |x| |= 29,40 M
1.2.11.2 (COMPOSICEO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACﬁES PARA, 33,60 M
Ramais de Esgoto Tubo 50 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 3360 [x] [x] [x] [x] [x] [= 33,60 M
1.2.11.3 (COMPOSICEO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTIMCEO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXAC@ 45,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 75 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 4500 x| [x] [x] [x] Tx] [= 45,00 M
1.2.11.4 (COMPOSICEO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILA(;AO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXA(,‘@ 13,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 100 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 13,00 x| [x] [x] [x] [x] [= 13,000 ™
1.2.11.5 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 12,00 M
Coletores Tubo 75 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 12,00 Tx] [x] [x] [x] [x] [= 12,000 ™
1.2.11.6 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 40,00 M
Coletores Tubo 100 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 40,00 x| [x] [x] [x] [x] [= 40,00 ™
1.2.11.7 |CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 10,00 UN
EDIFICACAO
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BW(C acessivel unissex Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BW(C professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BW(C diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.11.8 |CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 5,00 UN
EDIFICACAO
Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Area de servico Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
bebedouros Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
1.2.11.9 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 4,00 UN
EDIFICACAO
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.11.10 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 5,00 UN
Caixa de Inspecéo | Quant. | |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 5,00 UN
1.2.12.0 |INSTALAGOES PLUVIAIS
1.2.12.1 (COMPOSI(,‘AO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALA(,'AO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACf)ES, PARA PRE 48,00 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 | Comp. | | x| | x| | x| | x| 48,00 | x| | x| | x| | x| | x| = 48,00 M
1.2.12.2 |CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 20X20CM 9,00 M
Canaleta pluvial para piso | Comp. | | x| | x| | x| | x| 9,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 9,00 M
1.2.12.3 |GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 2,25 M2
Grelha para canaletas I Comp. x Larg. I | x| | x| | x| | x| 9,00 | x| 0,25 | x| | x| | x| | x| | = 2,25 M2
1.2.12.4 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 6,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) I Quant. I |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
1.2.13.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.2.13.1 |LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2020 38,00 UN
Luminarias | Quant. | [x] [x] 38 x| [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 38,00  UN
1.2.13.2 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 6,00 UN
Extintor Classe A I Quant. I |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
1.2.13.3 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P 6,00 UN
Extintor Classe BC I Quant. I |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
1.2.13.4 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 12,00 UN
Sinalizagdo de Extintor | Quant. | |x| |x| 12 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 12,00 UN
1.2.13.5 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAM| 10,00 UN
Placa de Sinalizagdo | Quant. | |x| |x| 10 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 10,00 UN
1.2.14.0 |LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
1.2.14.1 |VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 10,00| UN
EDIFICACAO
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BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC acessivel unissex Quant. X 2,00 X 1 X X X X X X X = 2,00 UN
BW(C professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.14.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXA(,‘I-\O E FERRAGENS 16,49 M2
BANCADAS DE APOIO
BANCADAS
Laboratdrio de Informdtica 01 Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 2,50 X 0,65 X X X X = 1,63 M2
biblioteca - recepgdo Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 3,50 X 0,60 X X X X = 2,10 M2
biblioteca - estudos Quant. x Comp. x Larg. X X X X 5,50 X 0,50 X X X X = 2,75 M2
ante-sala Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 4,50 X 0,60 X X X X = 2,70 M2
refeitdrio/cozinha Quant. x Comp. x Larg. X X 2 X X 1,80 X 0,60 X X X X = 2,16 M2
LAVATORIOS, TANQUES E PIAS
LAVATORIOS
BWC Masculino Comp. x Larg. X X X X 1,90 X 0,50 X X X X = 0,95 M2
BWC Feminino Comp. x Larg. X X X X 1,90 X 0,50 X X X X = 0,95 M2
refritério Comp. x Larg. X X X X 1,60 X 0,50 X X X X = 0,80 M2
PIAS DE COZINHA
cozinha Comp. x Larg. | |x| |x| 1 |x| |x| 3,50 |x| 0,70 |x| |x| |x| |x| |=| 2,45| M2
1.2.14.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS | O,ZOI M2
SUPORTES DOS ESTABILIZADORES
Laboratério de Informédtica 01 Quant. x Comp. x Larg. [x] [x] 2 [x] [x] o050 [x] 020 Tx] [x] [x] Tx] [=] 0,20 ™2
1.2.14.4 |CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO | 8,00| UN
LAVATORIOS
BWC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
refeitorio Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.2.14.5 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01] 6,00 UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BW(C unissex Quant. X 2,00 X 1 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.14.6 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/23X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALA(,‘ﬂO. AF_01/2020 8,00 UN
EDIFICACAO
LAVATORIOS
BWC Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
refeitorio Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.2.15.0 |METAIS E ACESSORIOS
1.2.15.1 [TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2U 3/4ZPARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 [ 3,00 UN
EDIFICACAO
cozinha I Quant. I |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
Area de servigo Quant. I le le le le |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.2.15.2 |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/4ZPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 14,00 UN
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC unissex Quant. X 2,00 X 1 X X X X X X X = 2,00 UN
BW(C professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
refeitorio Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.2.15.3 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00 UN
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EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 0,00
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.15.4 |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 11,00 UN
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC unissex Quant. X 2,00 X 1 X X X X X X X = 2,00 UN
BW(C professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BW(C diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
refeitério Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.15.5 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALA(,'AO 10,00 UN
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC unissex Quant. X 2,00 X 1 X X X X X X X = 2,00 UN
BW(C professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BW(C diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.15.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(,’AO 5,00 UN
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
refeitorio Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.15.7 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 10,00 UN
EDIFICACAO
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC acessivel unissex Quant. X 2,00 X 1 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.15.8 |BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino | Quant. | [x] Ix[ 1 T [x] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [= 1,00] UN
BWC PCD Masculino | Quant. | 1x] Ix[ 1 ¥ |x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 1,00 UN
1.2.15.9 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 16,00 UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC acessivel unissex Quant. X 2,00 X 4 X X X X X X X = 8,00 UN
1.2.15.10 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 12,00 UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC acessivel unissex Quant. X 2,00 X 4 X X X X X X X = 8,00 UN
1.2.16.0 |PINTURAS
1.2.16.1 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | 1.561,23| M2
EDIFICACAO
INTERNAS
1 pscicologo/assistente social | Perimetro x Alt. (pintura) | x| | x| | x| | x| 14,22 | x| | x| 2,60 | x| | x| | x| | =| 36,97| M2
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1 secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,16 [x X 2,60 X X X = 36,82 M2
1 sala dos professores Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 21,86 [x X 2,60 X X X = 56,84 M2
1 sala AEE Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,44 |[x X 2,60 X X X = 71,34 M2
1 laboratdrio de informatica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 31,18 [x X 2,60 X X X = 81,07 M2
1 coordenagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 15,64 [x X 2,60 X X X = 40,66 M2
1 diretoria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,98 X X 2,60 X X X = 25,95 M2
1 hall BL1 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 31,84 [x X 4,10 X X X = 130,54 M2
3 sala de mediagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,76 |[x X 2,60 X X X = 72,18 M2
3 salas de aula Perimetro x Alt. (pintura) X X 4 X x| 27,88 [x X 2,60 X X X = 289,95 M2
3 circulagdo BL3 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 53,00 [x X 4,10 X X X = 217,30 M2
2 biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 31,20 [x X 1,30 X X X = 40,56 M2
2 ante-sala Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,30 [x X 1,30 X X X = 21,19 M2
2 estudio Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 24,50 [x X 1,30 X X X = 31,85 M2
2 sala de aula Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 28,12 [x X 1,30 X X X = 36,56 M2
2 circulagdo BL2 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 2231 [x X 3,00 X X X = 66,93 M2
DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,40 X 2,70 X X X = -3,78 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 1,10 X 3,76 X X X = -24,82 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 1,30 X 3,80 X X X = -14,82 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,80 X 2,07 X X X = -3,31 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X X 1,00 X 2,10 X X X = -10,50 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -3,36 M2
P11 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
P12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,85 X 2,10 X X X = -3,89 M2
P13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -5,67 M2
P14 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 8 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -15,12 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,20 X 2,80 X X X = -6,72 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 20 X X X 1,35 X 2,88 X X X = -77,76 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 2,19 X 2,82 X X X = -12,35 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 1,16 X 2,82 X X X = -19,63 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,17 X 2,84 X X X = -13,29 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,15 X 2,84 X X X = -3,27 M2
17 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,20 X 2,84 X X X = -3,41 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 1,10 X 2,84 X X X = -9,37 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 9 X X X 1,15 X 1,20 X X X = -12,42 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,16 X 1,20 X X X = -2,78 M2
J11 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,31 X 1,20 X X X = -1,57 M2
J12 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 |x 10 X X X 1,20 X 1,30 X X X = -15,60[ M2
J13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,50 X 1,30 X X X = -3,90 M2
J14 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,00 X 0,50 X X X = -1,00 M2
J15 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -1,80 M2
J16 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -2,00 M2
EXTERNAS
EDIFICACAO
Paredes Externas bloco 1 e 3 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 119,00 |[x X 5,10 X X X = 606,90 M2
Paredes Externas bloco 2 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 54,71 [x X 3,70 X X X = 202,43 M2
DESCONTO =
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,20 X 2,80 X X X = -6,72 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 20 X X X 1,35 X 2,88 X X X = -77,76 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 2,19 X 2,82 X X X = -12,35 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 1,16 X 2,82 X X X = -19,63 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,17 X 2,84 X X X = -13,29 M2
16 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,15 X 2,84 X X X = -3,27 M2
17 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,20 X 2,84 X X X = -3,41 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 1,10 X 2,84 X X X = -9,37 M2
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J9 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 9 X X X 1,15 X 1,20 X X X = -12,42 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,16 X 1,20 X X X = -2,78 M2
J11 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,31 X 1,20 X X X = -1,57 M2
J12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X X 1,20 X 1,30 X X X = -15,60 M2
J13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,50 X 1,30 X X X = -3,90 M2
J14 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,00 X 0,50 X X X = -1,00 M2
J15 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -1,80 M2
J16 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -2,00 M2
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,40 X 2,70 X X X = -3,78 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 1,30 X 3,80 X X X = -14,82 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X X 1,00 X 2,10 X X X = -10,50 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -3,36 M2
P11 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,89 M2
P12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,85 X 2,10 X X X = -3,89 M2
1.2.16.2 APLICA(,’I-\O DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 174,61 M2
EDIFICACAO
sala de mediagdo Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 47,18 [x = 47,18 M2
laboratdrio de informatica Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 5540 [x = 55,40 M2
circulagdo Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 12,14 [x = 12,14 M2
wc acessivel unissex Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 5,83 X = 11,66 M2
Deposito/Despensa Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 9,35 X = 9,35 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 22,05 [x = 22,05 M2
Area de servico Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 675 |x = 6,75] M2
Bwc PCD_masc e fem Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 5,04 X = 10,08 M2
1.2.16.3 APLICA(,’I-\O E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 480,89 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
INTERNAS - novas
Paredes h=2,8m Quantidade de lado.x Comp. x Alt. X 2,00 X X X 21,13 X X 2,80 X X X = 118,33 M2
Paredes h=3,4m Quantidade de lado.x Comp. x Alt. X 2,00 X X X 46,70 X X 3,40 X X X = 317,56 M2
Fechamentos diversos (no projeto) area X X X X X X X X 15,00 [x = 15,00 M2
INTERNAS - existente
Fechamentos diversos (no projeto) area [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 3000 x| [=] 30,00 M2
1.2.16.4 APLICA(,‘AO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 | 174,61' M2
EDIFICACAO
sala de mediagdo Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 47,18 [x = 47,18 M2
laboratdrio de informatica Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 5540 [x = 55,40 M2
circulagdo Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 12,14 [x = 12,14 M2
wc acessivel unissex Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 5,83 X = 11,66 M2
Deposito/Despensa Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 9,35 X = 9,35 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 22,05 [x = 22,05 M2
Area de servico Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 675 |[x = 6,75| M2
Bwc PCD masc e fem Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 5,04 X = 10,08 M2
1.2.16.5 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 1.561,23 M2
EDIFICACAO
INTERNAS
pscicologo/assistente social Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 1422 |x X 2,60 X X X = 36,97 M2
secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,16 X X 2,60 X X X = 36,82 M2
sala dos professores Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 21,86 [x X 2,60 X X X = 56,84 M2
sala AEE Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 27,44 X X 2,60 X X X = 71,34 M2
laboratdrio de informatica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 31,18 [x X 2,60 X X X = 81,07 M2
coordenagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 15,64 X X 2,60 X X X = 40,66 M2
diretoria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,98 X X 2,60 X X X = 25,95 M2
hall BL1 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 31,84 X X 4,10 X X X = 130,54 M2
sala de mediagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 27,76 X X 2,60 X X X = 72,18 M2
salas de aula Perimetro x Alt. (pintura) X X 4 X X 27,88 X X 2,60 X X X = 289,95 M2
circulacdo BL3 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 53,00 X X 4,10 X X X = 217,30 M2
biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 31,20 X X 1,30 X X X = 40,56 M2
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ante-sala Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,30 [x X 1,30 X X X = 21,19 M2
estudio Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 24,50 [x X 1,30 X X X = 31,85 M2
sala de aula Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 28,12 [x X 1,30 X X X = 36,56 M2
circulagdo BL2 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 2231 [x X 3,00 X X X = 66,93 M2
DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,40 X 2,70 X X X = -3,78 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 1,10 X 3,76 X X X = -24,82 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 1,30 X 3,80 X X X = -14,82 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,80 X 2,07 X X X = -3,31 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X X 1,00 X 2,10 X X X = -10,50 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -3,36 M2
P11 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
P12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,85 X 2,10 X X X = -3,89 M2
P13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -5,67 M2
P14 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 8 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -15,12 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,20 X 2,80 X X X = -6,72 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 20 X X X 1,35 X 2,88 X X X = -77,76 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 2,19 X 2,82 X X X = -12,35 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 1,16 X 2,82 X X X = -19,63 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,17 X 2,84 X X X = -13,29 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,15 X 2,84 X X X = -3,27 M2
17 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,20 X 2,84 X X X = -3,41 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 1,10 X 2,84 X X X = -9,37 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 9 X X X 1,15 X 1,20 X X X = -12,42 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,16 X 1,20 X X X = -2,78 M2
J11 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,31 X 1,20 X X X = -1,57 M2
J12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X X 1,20 X 1,30 X X X = -15,60 M2
J13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,50 X 1,30 X X X = -3,90 M2
J14 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,00 X 0,50 X X X = -1,00 M2
J15 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -1,80 M2
J16 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -2,00 M2
EXTERNAS
EDIFICACAO
Paredes Externas bloco 1 e 3 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 119,00 |[x X 5,10 X X X = 606,90 M2
Paredes Externas bloco 2 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 54,71 [x X 3,70 X X X = 202,43 M2
DESCONTO =
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,20 X 2,80 X X X = -6,72 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 20 X X X 1,35 X 2,88 X X X = -77,76 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 2,19 X 2,82 X X X = -12,35 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 1,16 X 2,82 X X X = -19,63 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,17 X 2,84 X X X = -13,29 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,15 X 2,84 X X X = -3,27 M2
17 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,20 X 2,84 X X X = -3,41 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 1,10 X 2,84 X X X = -9,37 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 9 X X X 1,15 X 1,20 X X X = -12,42 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,16 X 1,20 X X X = -2,78 M2
J11 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,31 X 1,20 X X X = -1,57 M2
J12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X X 1,20 X 1,30 X X X = -15,60 M2
J13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,50 X 1,30 X X X = -3,90 M2
J14 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,00 X 0,50 X X X = -1,00 M2
J15 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -1,80 M2
J16 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -2,00 M2
PORTAS
P1 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ -100 [x] 1 [x] [x] Ix| 140 [x] 270 [x] Ix] Ix] |=] -3,78] M2
P3 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ -100 [x] 3  [x] [x] [x[ 130 [x] 380 [x] Ix] Ix] 1=] 14,82 m2
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | (@S | Larg. (m} | | G | e | | Ares | Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
P6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X X 1,00 X 2,10 X X X = -10,50 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -3,36 M2
P11 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,89 M2
P12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,85 X 2,10 X X X = -3,89 M2
1.2.16.6 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 174,61 M2
EDIFICACAO
sala de mediagdo Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 47,18 [x = 47,18 M2
laboratdrio de informatica Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 5540 [x = 55,40 M2
circulagdo Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 12,14 [x = 12,14 M2
wc acessivel unissex Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 5,83 X = 11,66 M2
Deposito/Despensa Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 9,35 X = 9,35 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 22,05 [x = 22,05 M2
Area de servigo Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 675 |x = 6,75] M2
Bwc PCD_masc e fem Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 5,04 X = 10,08 M2
1.2.16.7 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 119,69 M2
PORTAS
P4 - 80 x 207 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,80 X 2,07 X X X = 6,62 M2
P5-90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 7,56 M2
P11-90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 7,56 M2
P12 -1,85x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,85 X 2,10 X X X = 7,77 M2
P13 -90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 11,34 M2
P14 -90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 8 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 30,24 M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J12 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 10 X X X 1,20 X 1,30 X X X = 31,20 M2
J13 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 7,80 M2
J14 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 1,00 X 0,50 X X X = 2,00 M2
J15 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 3,60 M2
J16 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 4,00 M2
1.2.16.8 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 119,69 M2
PORTAS
P4 - 80 x 207 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,80 X 2,07 X X X = 6,62 M2
P5-90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 7,56 M2
P11-90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 7,56 M2
P12 -1,85x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,85 X 2,10 X X X = 7,77 M2
P13-90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 11,34 M2
P14-90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 8 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 30,24 M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J12 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 10 X X X 1,20 X 1,30 X X X = 31,20 M2
J13 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 7,80 M2
J14 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 1,00 X 0,50 X X X = 2,00 M2
J15 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 3,60 M2
J16 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 4,00 M2
1.2.17.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
1.2.17.1 |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 11,44| M2
EDIFICACAO
BWC Feminino Larg. x Alt. X X X X X 4,10 X 1,00 X X X = 4,10 M2
BWC Masculino Larg. x Alt. X X X X X 4,10 X 1,00 X X X = 4,10 M2
BWC PCD Feminino Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
BWC PCD Masculino Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
BWC unissex Larg. x Alt. X 2,00 X X X X 0,60 X 0,90 X X X = 1,08 M2
BW(C professores Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
BWC diretoria Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
1.2.17.2 |PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 1,80 M2
EDIFICACAO
pscicologo/assistente social Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
secretaria Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
sala dos professores Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
bwc dos professores Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO LR | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | (@S | Larg. (m) | | i | Esp. (m) | | Area ol (md) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)

sala AEE Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
laboratdrio de informatica Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
coordenagdo Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
diretoria Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
wc diretoria Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
seguranca Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
wc acessivel unissex Quant. X X 2 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,12 M2
deposito Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
despensa Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
cozinha Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
area de servico Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
sala de mediagdo Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
salas de aula Quant. X X 4 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,24 M2
bwc masc e fem Quant. X X 2 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,12 M2
bwc PCD mas e fem Quant. X X 2 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,12 M2
ante-sala Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
estudio Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
sala de aula Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
biblioteca Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
refeitério Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2

1.2.17.3 FORNECIMENTO E INSTALA(,’I-\O EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 19,00 UN
EDIFICACAO
pscicologo/assistente social Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
secretaria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
sala dos professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
sala AEE Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
laboratério de informatica Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
coordenacgdo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
seguranca Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
sala de mediag¢do Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
salas de aula Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
ante-sala Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
estudio Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
sala de aula Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
biblioteca Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
refeitorio Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN

1.2.17.4 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 16,70 M3
Expurgo de Entulhos da Obra [ Coef. x Area [ [x] 001 Tx| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1.039,92 [x] [= 10,40| M3
Expurgo de Movimento de Terra | Volume | 40% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 15,75 | = 6,30 M3

1.2.17.5 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 250,50) M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume | [x] 1500 Tx] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 1670 [= 250,50] M3XKM

1.2.17.6 _|PLACA DE INAUGURAGAO EM ACO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN
placa de inauguragdo I Quant. I |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN

1.2.17.7 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.039,92 M2
Area Total de Construgio } Area levantada em CAD } { x{ { x{ { x{ { x| | x| | x| | x| | x| 1.039,92 | xl | = 1.039,92 M2

| [ [ [ [ I

1.3.0.0 [SERVIGOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGOES EXTERNAS)

1.3.1.0 INFRAESTRUTURA

1.3.1.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 5,37 M3
patamar de entrada Comp. x Larg. x Alt. X X X X 9,70 X 0,14 X 1,00 X X X = 1,36 M3
rampa direita U Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 22,00 [x 0,14 X 0,60 X X X = 1,85 M3
rampa esquerda L Comp. x Larg. x Alt. X X X X 15,60 [x 0,14 X 0,60 X X X = 1,31 M3
degrais da escada Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 3,95 X 0,30 X 0,18 X X X = 0,85 M3

1.3.1.2 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA 33,06 M3
patamar de entrada [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] 125 x| [x] [x] [x] [x] [x][ 100 [x] 1150 [x] [= 14,38] M3
rampa direita [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] 125 x| [x] [x] [x] [x] [x] 060 [x]| 1630 [x] [= 12,23 ™3
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= < Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | c:und) Peso (kg) | | (m)p | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
rampa esquerda [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] 125 Tx] [x] [x] [x] [x] [x] 060 [x] 860 [x] [=] 6,45] M3
1.3.2.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.3.2.1 ALVENARIA DE VEDA(,‘I-\O DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 44,64' M2
MODULO BANCOS/MESA
Bancos h=0,45m [ Comp. x Alt. [ [x] [x] 48 x| [x] 160 x| [x] 045 x| [x] [x] [= 34,56] M2
Base Mesa h=0,7m [ Comp. x Alt. [ [x] [x] 12 x| [x] 120 x| [x] 070 x| [x] [x] [= 10,08] M2
1.3.2.2 ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM 12,96 M2
CANTEIROS
Paredes h=0,6m [ Quant. x Comp. x Alt. [ [x] [x[ 3 Ix [x] 720 x| [x] 060 x| [x] [x] [=] 12,96] M2
1.3.2.3  [CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM [ 432 m2
CANTEIROS
Chapim | Quant. x Comp. x Larg. | |x| |x| 3 |x| |x| 7,20 |x| 0,20 |x| |x| |x| |x| |=| 4,32| M2
1.3.3.0 ESQUADRIAS
1.3.3.1 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %[ COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5| 22,80' M2
Fachada bloco 01
Alambrado [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 1 TIx [x] 7,60 x| [x] 300 x| [x] [x] [=] 22,80 M2
1.3.3.2 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO | 4,50| M2
PT - 180 x 250
Portdo [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 1 x| [x] [x] 180 [x] 250 [x] [x] [x] [=] 4,50 M2
1.3.4.0 REVESTIMENTOS
1.3.4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VI-\OS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 44,64' M2
MODULO BANCOS/MESA
Bancos h=0,45m [ Comp. x Alt. [ [x] [x] 48 x| [x] 160 x| [x] 045 x| [x] [x] [= 34,56 M2
Base Mesa h=0,7m [ Comp. x Alt. [ [x] [x] 12 Ix [x] 120 x| [x] 070 x| [x] [x] |= 10,08 ™2
1.3.4.2 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 44,64 M2
MODULO BANCOS/MESA
Bancos h=0,45m | Comp. x Alt. | |x| |x| 48 |x| |x| 1,60 |x| |x| 0,45 |x| |x| |x| |: 34,56 M2
Base Mesa h=0,7m | Comp. x Alt. | | x| | x| 12 | x| | x| 1,20 | x| | x| 0,70 | x| | x| | x| | = 10,08 M2
1.3.4.3 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 44,64 M2
MODULO BANCOS/MESA
Bancos h=0,45m | Perimetro x Alt. (revest.) | | x| | x| 48 | x| | x| 1,60 | x| | x| 0,45 | x| | x| | x| | :| 34,56| M2
Base Mesa h=0,7m | Perimetro x Alt. (revest.) | | x| | x| 12 | x| | x| 1,20 | x| | x| 0,70 | x| | x| | x| | :| 10,08| M2
1.3.5.0 [Pisos
1.3.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | 1,83| M3
PAVIMENTAC@ES EXTERNAS
patamar de entrada Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 11,50 [x = 0,58 M3
rampa direita Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 16,30 [x = 0,82 M3
rampa esquerda Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 8,60 X = 0,43 M3
1.3.5.2 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 50,51 M2
PAVIMENTACOES EXTERNAS - PATIO DE ENTRADA
patamar de entrada Area retirada de CAD X X X X X X X X 11,50 X = 11,50 M2
rampa direita Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,30 X = 16,30 M2
rampa esquerda Area retirada de CAD X X X X X X X X 8,60 X = 8,60 M2
PAVIMENTACOES EXTERNAS - PATIO CENTRAL
rampa do pétio central I Area retirada de CAD I | | | | | | | | | | | | | | | | 7,55 | | | 7,55 M2
patamar do patio central I Area retirada de CAD I I I I I I I I I | | | | | | | | 6,56 | | | 6,56 M2
1.3.5.3 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 3,98 M3
Calgada entorno do patio - pétio de entrada I Area retirada de CAD x Esp. I | x| | x| | x| | x| 42,18 | x| 1,00 | x| | x| 0,07 | x| | xl | = 2,95 M3
Calcada entorno do patio - pétio central I Area retirada de CAD x Esp. I I xI I xI I xI I x| 26,36 | x| 0,56 | x| | x| 0,07 | x| | xl | = 1,03 M3
1.3.5.4 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 203,87 M2
P4tio Entrada | Area levantada em CAD | [x] [x] [x] [x] Tx] Tx] Tx] [x] 163,37 [x] [= 163,37 M2
Entorno dos canteiros I Area levantada em CAD I I xl I xl 3 I xl I xl | x| | x| | x| | x| 13,50 | xl | = 40,50 M2
1.3.5.5 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 12,08 M3
pétio central descoberto | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,07 | x| 172,55 | x| | = 12,08 M3
1.3.5.6 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO 1,84 M3
Terra Vegetal | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,10 | x| 18,39 | x| | = 1,84 M3
1.3.5.7 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 18,39 M2
Canteiros de Jardim | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 18,39 | x| | = 18,39 M2

Pag. 19 de 27



FOLHA N2

UGERF/SEDUC
= < Percent. uant. Comp. Altura Area
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1.3.6.0 PINTURAS
1.3.6.1 |[APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 [ 189,90 ™2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
MURO
Paredes h=2,5m [ Comp. x Alt. [ [x] 2,00 Tx| [x] [x] 4050 x| [x] 250 x| [x] [x] [=] 202,50 M2
DESCONTO I I [ [ [ [ [ [ [ [ [ []
PORTAS
PF1 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 200 [x[ 1 x| [x] [x][ 100 [x] 210 x| Tx] Tx] [= 4,20 M2
PF2 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 [x] 1 x| [x] [x] 200 [x] 210 [x] [x] [x] [= 8,40 M2
1.3.6.2 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 58,20 M2
PORTOES
PF1-100x210
Portdes Acesso Veiculos [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 2,00 Tx] 1 [x] [x] [x] 100 [x] 210 x| [x] Tx] [=] 4,20 M2
PF2-200x 210
Portdes Acesso [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 2,00 x| 1 [x] [x] [x][ 200 [x] 210 x| [x] Tx] [=] 8,40] M2
ALAMBRADO
Alambrado sobre parede da fachada [ Coef. x Comp. x Alt. [ [x] 2,00 x| 1 [x] [x] 7,60 x| [x] 300 x| [x] Tx] [=] 45,60] M2
1.3.6.3 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 58,20| M2
PORTOES
PF1-100x 210
Portdes Acesso Veiculos [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 2,00 x| 1 [x] [x] [x][ 100 [x] 210 x| [x] Tx] [=] 4,20 ™2
PF2-200x 210
Portdes Acesso [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 2,00 x| 1 [x] [x] [x][ 200 [x] 210 x| [x] Tx] [=] 8,40] M2
ALAMBRADO
Alambrado sobre parede da fachada [ Coef. x Comp. x Alt. [ [x] 2,00 x| 1 [x] [x] 7,60 x| [x] 300 x| [x] Tx] [=] 45,60] M2
1.3.7.0 |[SERVICOS COMPLEMENTARES
1.3.7.1 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_01/2018 0,46 M3
Tampo para Mesas | Quant. x Comp. x Larg. x Esp. | | x| | x| 12 | x| | x| 0,80 | x| 0,80 | x| | x| 0,06 | x| | x| | = 0,46 M3
1.3.7.2 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 98,80 M
Rampas e escadas de acesso - entrada principal | Comp. | | x| 1,04 | x| | x| | x| 95,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 98,80 M
1.3.7.3 RETIRADA DE MEIO FIO 116,00 M
Meio Fio do Passeio Publico | Comp. | | x| | x| | x| | x| 116,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 116,00 M
1.3.7.4 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 109,16 M
Canteiros de Jardim | Perim. x Alt. x Esp. | |x| |x| |x| |x| 109,16 |x| |x| |x| |x| |x| |: 109,16 M
1.3.7.5 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 116,00 M
Meio Fio do Passeio Publico | Comp. | | x| | x| | x| | x| 116,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 116,00 M
1.3.7.6 EXECUCAO DE SARJIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 116,00 M
Sarjeta do Passeio Publico | Comp. | | x| | x| | x| | x| 116,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 116,00 M
1.3.7.7 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 1,00 UN
Arvores Pequeno ou Médio Porte | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.3.7.8 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 5,50 M3
Expurgo de Entulhos da Obra | Coef. x Area | | x| 0,01 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 550,00 | x| | = 5,50 M3
1.3.7.9 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 82,50| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km [ Coef. (15) x Volume [ [x] 1500 Tx] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 550 = 82,50] M3XKM
1.3.7.10 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 385,00 M2
Area Total de Construgio | Area levantada em CAD | | x| 0,70 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 550,00 | x| | = 385,00 M2
2.0.0.0 |AMPLIACAO
2.1.0.0 ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
2.1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
2.1.1.1  [ADMINISTRACAO LOCAL PARA CONSTRUCAO [ 8,00] MES
Quantidade de meses de duragdo da obra [x] [x] 8 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 8,00] MES
2.2.0.0 EDIFICAGAO - ESCOLA (ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GAS)
2.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
2.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 74,60 M
Edificacéio - abrigo de lixo Perimetro da construgdo com 1,00m de x x x x| 17,60 |x X M X M | = 17,60 ™
afastamento da obra
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ITEM DISCRIMINAGCAO | CALCULO %) | Coef. | c:und) Peso (kg) | | (m)p | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
Edificacéio - abrigo de gés | Perimetro da construgdo com 1,00m de x x x x| 57,00 |x X X X M | =| 57,oo| M
afastamento da obra
2.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.2.2.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 0,90 M3
Edificacdo | Comp. x Larg. x Alt. | [x] Ix]| 6 [x] Ix] o050 [x] o050 [x] o060 [x] [x] [x] [= 0,90] ™3
2.2.2.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 1,29 M3
fundgdo corrida Comp. x Larg. x Alt. X X X X 13,39 X 0,25 X 0,50 X X X = 1,67 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X 0,50 X 0,25 X 0,50 X X X = -0,38 M3
2.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 2,22 M3
EDIFICACAO
abrigo de lixo I Area retirada de CAD x Esp. (aterro) I I xI I xI I xI I xI | x| | x| | x| 0,30 | x| 5,80 | x| | =| 1,74| M3
abrigo de gas I Area retirada de CAD x Esp. (aterro) I I xI I xI I xI I xI | x| | x| | x| 0,30 | x| 1,61 | x| | =| 0,48| M3
2.2.3.0 INFRAESTRUTURA
2.23.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 1,50 M2
Lastro para o fundo das sapatas | Quant. x Comp. x Larg. | | x| | x| 6 | x| | x| 0,50 | x| 0,50 | x| | x| | x| | x| | = 1,50 M2
2.2.3.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 0,90 M3
Edificacdo [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 6 [x] [x] o050 [x] o050 [x] o060 [x] [x] [x] [= 0,90 M3
2.23.3 PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,32 M3
PESCOCOS DE PILARES (ATE NIVEL DA VIGA BALDRAME)
Edificacdo [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 6 [x] [x] 030 [x[ o014 [x] 125 x| [x] [x] [= 032| M3
2234 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,73 M3
Edificacdo Comp. x Larg. x Alt. X X X X 13,39 X 0,14 X 0,45 X X X = 0,84 M3
DESCONTO =
Pescogos de Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X 0,30 X 0,14 X 0,45 X X X = -0,11 M3
2.2.3.5 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 13,93 M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perimetro da Viga baldrame [ Comp. X Larg. [ [x] [x] [x] [x] 1339 [x] 104 x| [x] [x] [x] [=] 13,93 M2
2.2.3.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | 0,37| M3
EDIFICACAO
abrigo de lixo [ Area retirada de CAD x Esp. (aterro) [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x]| 005 [x] 580 [x] [=] 0,29] ™3
abrigo de gas [ Area retirada de CAD x Esp. (aterro) [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x]| 005 [x] 161 [x] [=] 0,08] M3
2.2.4.0 SUPERESTRUTURA
2.24.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. | 0,51| M3
PILARES
Edificacdo [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média [ [x] [x] 4 [x] [x] 014 [x[ o028 [x[ 223 [x] [x] [x] [= 0,35 M3
Edificacdo [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média [ [x] [x] 2 [x] [x]| 014 [x[ o028 x| 210 x| [x] [x] [= 0,16 M3
2.2.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,63 M3
Edificagdo (Vigas h=0,3m) [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 964 x| o014 [x] o030 [x] [x] [x] [= 0,40/ M3
Edificago (Vigas h=0,3m) [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x [x]| 550 x| 014 x| 030 [x] [x] [x] |= 0,23 ™3
2.2.4.3 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 7,41 M2
EDIFICACAO
abrigo de lixo [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 580 x| [= 580 M2
abrigo de gés [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 161 [x] [= 1,61 M2
2244 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 7,41 M2
EDIFICACAO
laje do abrigo de lixo [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 580 x| [=] 580 M2
laje do abrigo de gas [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 161 [x] [=] 1,61 M2
2.25.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
2.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 24,91| M2
EDIFICACAO
Paredes Externas h=2,23m Comp. x Alt. X X X X 4,35 X X 2,23 X X X = 9,70 M2
Paredes Internas h=2,1m Comp. x Alt. X X X X 10,89 [x X 2,10 X X X = 22,87 M2
DESCONTO =
PORTAS
P8 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ o0 [x] 2 x| [x] [x][ 100 [x] 195 x| Tx] Tx] [=] 3,90 M2
P9 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 100 x| 1 x| [x] [x]| 160 [x] 195 [x] [x] [x] [=] 3,12 M2
JANELAS
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ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | {und) Peso (kg) | | (m) | Larg. (m) | | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) Total UNID
[telas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] o0 x] 8 x| [x] [x] 040 [x] 020 Tx] [x] [x] [=] -0,64] M2
_@® _®
’ A — Parede X1 Externa X FORMULA PARA PERIMETRO
9 @ 9 @ B — Parede X2 Externa DE PAREDES EXTERNAS
u {A 2 OV (DY
. ® @ C Parede X3 Externa AFB+L) DL
D Parede Y1 Externo
@ @ E - Parede Y2 Externa
© ©
2.2.6.0 ESQUADRIAS
2.2.6.1 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXA(,"I-\O COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 | 7,02| M2
P8 - 100 x 195
abrigo de lixo [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x][ 100 [x] 195 x| [x] Tx] [=] 3,90 ™2
P9 - 160 x 195
abrigo de gas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] 160 [x] 195 x| [x] Tx] [= 3,12 M2
2.2.6.2 TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 11/2 X 1/4" 0,64 M2
abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] 040 [x] 020 x| [x] Tx] [= 0,32 M2
abrigo de gas Quant. x Larg. x Alt. | [x] [x] 4 [x] [x] [x]| 040 [x| o020 [x] [x] [x] [= 0,32 M2
2.2.6.3 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 1,00 UN
P9 | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00 UN
2.2.6.4 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECU(,‘AO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 2,00 UN
P8 - 100 x 195 [ Quant. [ [x] [x[ 2 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
2.2.7.0 REVESTIMENTOS
2.2.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 57,48| M2
EDIFICACAO
Paredes h=2,23m qtd lados x Comp. x Alt. X X 2 X X 4,35 X X 2,23 X X X = 19,40 M2
Paredes h=2,1m qtd lados x Comp. x Alt. X X 2 X x| 10,89 [x X 2,10 X X X = 45,74 M2
DESCONTO =
PORTAS
Ps [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ -100 x] 2 ¥ [x] Ix[ 100 [x] 195 [x] Tx] Tx] [=] 3,90 M2
P9 | Quant. x Larg. x Alt. | [x] o0 x| 1 x| [x] [x]| 160 [x] 195 [x] [x] [x] [=] 3,12 M2
JANELAS
telas | Quant. x Larg. x Alt. | Ix]| -1,00 [x] 8 x| [x] [x[ 040 x| 020 Tx] [x] Tx] T=] 0,64 M2
2.2.7.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 7,41| M2
EDIFICACAO
abrigo de lixo I Area retirada de CAD I I xI I xI I xI I xI | x| | x| | x| | X 5,80 | x| | = 5,80 M2
abrigo de gas I Area retirada de CAD I I xI I xI I xI I xI | X | x| | x| | X 1,61 | x| | = 1,61 M2
2.2.7.3 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 24,91 M2
EDIFICACAO
Paredes externas h=2,23m Comp. x Alt. X X X X 4,35 X X 2,23 X X X = 9,70 M2
Paredes externas h=2,1m Comp. x Alt. X X X X 10,89 X X 2,10 X X X = 22,87 M2
DESCONTO =
PORTAS
Ps | Quant. x Larg. x Alt. | Ix]| -1,00 [x] 2 x| Tx] Ix[ 100 Tx] 195 [x] Tx] Tx] T=] 3,00 M2
P9 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x| -100 [x] 1 [x] [x] [x| 160 [x] 195 [x] 1x] Ix] 1=] 3,12] M2
JANELAS
telas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] -100 [x] 8 [x] [x] [x] o040 [x] 020 [x] [ x] Ix] |=] -0,64] M2
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ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | c:und) Peso (kg) | | (m)p | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
2.2.7.4 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MI| 23,71| M2
EDIFICACAO
Paredes internas abrigo de lixo Comp. x Alt. X X X X 9,64 X X 2,10 X X X = 20,24 M2
Paredes internas abrigo de gas Comp. x Alt. X X X X 5,30 X X 2,10 X X X = 11,13 M2
DESCONTO =
PORTAS
P8 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ oo x[ 2 x| [x] [x][ 100 [x] 195 x| Tx] Tx] T=] 3,90 M2
P9 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] o0 x| 1 x| [x] [x]| 160 [x] 195 [x] [x] [x] [=] 3,12 M2
JANELAS
telas Quant. x Larg. x Alt. [x] 100 [x] 8 x| [x] [x] 040 [x] 020 Tx] [x] [x] [=] -0,64] M2
2.2.7.5 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 | 7,41| M2
EDIFICACAO
abrigo de lixo [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 580 [x] [= 580 M2
abrigo de gas Area retirada de CAD [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 161 [x] [= 1,61 M2
2.2.7.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 23,71 M2
EDIFICACAO
Paredes internas abrigo de lixo Comp. x Alt. X X X X 9,64 X X 2,10 X X X = 20,24 M2
Paredes internas abrigo de gas Comp. x Alt. X X X X 5,30 X X 2,10 X X X = 11,13 M2
DESCONTO =
PORTAS
P8 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 100 [x[ 2 x| [x] [x[ 100 [x] 195 x| Tx] Tx] [=] 3,90 M2
P9 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] o0 x| 1 x| [x] [x]| 160 [x] 195 [x] [x] [x] [=] 3,12 M2
JANELAS
telas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 100 [x] 8 x| [x] [x] 040 [x] 020 Jx] [x] [x] [=] 0,64] M2
2.2.80 |PISOS
2.2.8.1 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | 7,41| M2
EDIFICACAO
Abrigo de gés [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 161 x| [=] 161 M2
Abrigo de lixo [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 580 [x] [=] 580 M2
2.2.9.0 |INSTALAGOES ELETRICAS
2.2.9.1  |INSTALACOES ELETRICAS DA EDIFICACAO 1,000 UN
InstalagBes Elétricas para Construgdo Levant. do Projeto Executivo (Software) | X X 1 X X X X X X X | = 1,00 UN
2.2.10.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS
2.2.10.1 _|REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 | 1,00| UN
EDIFICACAO
abrigo de lixo Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 UN
2.2.10.2 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 [ 1,00[ UN
EDIFICACAO
abrigo de lixo Quant. [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,000 UN
2.2.10.3 [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PRE] 11,00 M
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD [x] [x] [x] [x] 1000 x| [x [x] [x] Tx] [= 10,00 M
Verticais h=1m [ Quant. x Comp. [ [x] [x] 1 ¥ [x] 100 x| [x [x] [x] [x] [= 1,00 ™
2.2.11.0 |INSTALACOES SANITARIAS
2.2.11.1 [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA 10,80 M
Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. [x] [x] [x] [x] 1080 x| [x] [x] [x] Tx] [= 10,80 ™
2.2.11.2 |RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 1,00 UN
EDIFICACAO
abrigo de lixo [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 UN
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= < Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | Coef. | c:und) Peso (kg) | | (m)p | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m?) | Total | UNID
2.2.12.0 |[PINTURAS
2.2.12.1 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 [ 2491 ™2
REBOCO EXTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes externas_h=2,23m Comp. x Alt. X X X X 4,35 X X 2,23 X X X = 9,70 M2
Paredes externas h=2,1m Comp. x Alt. X X X X 10,89 [x X 2,10 X X X = 22,87 M2
DESCONTO =
PORTAS
P8 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ oo x[ 2 x| [x] [x][ 100 [x] 195 x| Tx] Tx] T=] 3,90 M2
P9 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] o0 x| 1 x| [x] [x]| 160 [x] 195 [x] [x] [x] [=] 3,12 M2
JANELAS
telas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 100 [x] 8 x| [x] [x] 040 [x] 020 Tx] [x] [x] [=] -0,64] M2
2.2.12.2 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 [ 7,61 ™2
EDIFICACAO
abrigo de lixo [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 580 [x] [= 5,80 M2
abrigo de gas [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 161 [x] [= 1,61 M2
2.2.12.3 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 7,41 M2
EDIFICACAO
abrigo de lixo [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 580 [x] [= 5,80 M2
abrigo de gas [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 161 [x] [= 1,61 M2
2.2.12.4 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 24,91 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes externas _h=2,23m Comp. x Alt. X X X X 4,35 X X 2,23 X X X = 9,70 M2
Paredes externas h=2,1m Comp. x Alt. X X X X 10,89 [x X 2,10 X X X = 22,87 M2
DESCONTO =
PORTAS
Ps [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ -100 Ix] 2 ¥ [x] Ix[ 100 [x] 195 [x] Tx] Tx] [=] EXN R
P9 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] oo x| 1 x| [x] [x]| 160 [x] 195 [x] [x] [x] [=] 3,12 M2
JANELAS
telas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ -100 [x] 8 x| [x] [x] 040 x| 0020 Tx] [x] Tx] [=] 0,64 M2
2.2.12.5 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | 7,41| M2
EDIFICACAO
abrigo de lixo [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 580 [x] [=] 580 M2
abrigo de gas [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 161 [x] [=] 161 ™2
2.2.13.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
2.2.13.1 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA | 7,41| M2
Area Total de Construgio [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 741 x| T=] 741 ™2
2.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
2.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.3.1.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 | 2,10| M3
QUADRA
Sapata para Pilaretes (mureta) | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 14 | x| | x| 0,50 | x| 0,50 | x| 0,60 | x| | x| | x| | = 2,10 M3
2.3.1.2 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 125,40 M3
Quadra [ Area retirada de CAD x Esp. (aterro) [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 030 [x| 359,08 [x] [= 107,72 M3
Arquibancada [ Comp. x Area da Secio [x] [x] [x] [x] 26,00 [x] [x] [x] [x] o068 [x] [= 17,68] M3
2.3.2.0 |INFRAESTRUTURA
2.3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | 3,50| M2
Sapata para Pilaretes | Quant. x Comp. x Larg. | | x| | x| 14 | x| | x| 0,50 | x| 0,50 | x| | x| | x| | x| | =| 3,50| M2
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ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO Pe:;:)"t' | Coef. | c::::; Peso (kg) | | c.(;:)p. | Larg. (m) | | A:tm”)'a | Esp. (m) | | ’::1? Vol. (m?) | Total | UNID
2.3.2.2 EXECUGCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 2,10 M3
Sapata para Pilaretes | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 14 | x| | x| 0,50 | x| 0,50 | x| 0,60 | x| | x| | x| | = 2,10 M3
2.3.2.3 CINTA DE AMARRAGCAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 78,41 M
CINTA INFERIOR
Perimetro da Quadra [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 7841 x| [x] [x] [x] Tx] [=] 78,41 M
2.3.2.4 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 [ 42,34 m2
LATERAIS DA CINTA INFERIOR + TOPO DA CINTA (0,20+0,20+0,14=0,54m)
Perimetro da Cinta Inferior [ Comp. X Larg. [ [x] [x] [x] [x] 7841 [x] o054 [x] [x] [x] Tx] [= 42,34 M2
2.3.2.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 18,97 M3
Quadra | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,05 | x| 359,08 | x| | = 17,95 M3
Arquibancada | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,05 | x| 20,40 | x| | = 1,02 M3
2.3.3.0 SUPERESTRUTURA
2.3.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. | 0,28| M3
PILARETES
Mureta Quadra e Arquibancada [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média [ [x] [x] 14 [x] [x] 010 [x[ o020 [x[ 100 [x] [x] Tx] [=] 0,.28] ™3
2.3.3.2 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | 36,00| M
CINTA DE TOPO
Mureta Quadra | Comp. | |x| |x| |x| |x| 36,00 |x| |x| |x| |x| |x| |=| 36,00| M
2.33.3 PILAR TRELICADO METALICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXOES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE, ICAMENTO E MONTAGEM | 1.755,18| KG
QUADRA
Pilares p/ estrutura da Cobertura 17,91Kg/m [ Quant. x Peso/m x Alt. [ [x] [x] 14 [x] 17,91 [¥] [x] [x] 7,00 x| [x] Tx] [=] 1.755,18]  KG
2.33.4 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 3,50| M3
FORMA
Pilares Quadra [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 14 [x] [x] 050 [x[ 025 [x[ 200 [x] [x] Tx] [=] 3,50 M3
2.3.3.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020 | 42,00| M2
PILARES
Forma p/ Pilares 12m?/m? Quant. x Comp. X(:jzr/gr;q’:)m‘ x Area forma X x| 14 |«x x| 050 |x| o025 |x| 200 [x x| 1200 |x | =| 42,oo| M2
2.3.4.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
2.3.4.1 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 36,00| M2
QUADRA
Mureta h=1m Comp. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 36,00 | x| | x| 1,00 | x| | x| | x| | =| 36,00| M2
2.3.5.0 COBERTURA
2.3.5.1 ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELICAS EM PERFIL U 150 OU 200, TERCAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VAOS 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCAO) E 2 DEMAOS DE ESMALTE SINTE"\| 530,53| M2
QUADRA
Treligas, tercas e contraventamentos p/ cobertura Area levantada em CAD X X X X X X X x| 476,92 [x = 476,92 M2
Treligas, tergas e contraventamentos p/ cobertura Fator de |nc||naga?::I§rea levantada em 11,24% |x X X X X X X x| 476,92 |[x = 53,61 M2
2.3.5.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 530,53 M2
QUADRA
Cobertura metalica Area retirada de CAD X X X X X X X x| 476,92 |[x = 476,92 M2
Cobertura metélica Fator de '"Cl'"aga‘é: ;\rea levantadaem | 1 549 |x X X X X X X x| 47692 |x - 5361 M2
2.3.5.3 CUMEEIRA DE ALUMINIO E=0.8mm 26,32 M
Cumeeiras [ Comprimento levantado em CAD [ [x] [x] [x] [x] 2632 x| [x] [x] [x] [x] [= 26,32 M
2.3.6.0 ESQUADRIAS
2.3.6.1 [ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %[ COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5] 90,00] M2
Alambrado Arquibancada h=2,5m [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 3600 x| [x] 2550 x| [x] [x] [=] 90,00] M2
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ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | c:und) Peso (kg) | | (m)p | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) | Vol. (m3) | Total | UNID
2.3.7.0 REVESTIMENTOS
2.3.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VI-\OS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 138,92' M2
QUADRA
Mureta h=1m Coef. x quant. x Comp. x Alt. X 2,00 X 2 X X 18,00 |[x X 1,00 X X X = 72,00 M2
Arquibancada h=0,45m Coef. x quant. x Comp. x Alt. X 1,00 X 2 X x| 53,20 [x X 0,45 X X X = 47,88 M2
Arquibancada h=0,65m Coef. x quant. x Comp. x Alt. X 1,00 X 1 X x| 27,20 [x X 0,65 X X X = 17,68 M2
Laterais da arquibancada quant x drea da secdo X 1,00 X 2 X X X X X X 0,68 X = 1,36 M2
2.3.7.2 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 138,92 M2
QUADRA
Mureta h=1m Coef. x quant. x Comp. x Alt. X 2,00 X 2 X x| 18,00 |x X 1,00 X X X = 72,00 M2
Arquibancada h=0,45m Coef. x quant. x Comp. x Alt. X 1,00 X 2 X x| 5320 |x X 0,45 X X X = 47,88 M2
Arquibancada h=0,65m Coef. x quant. x Comp. x Alt. X 1,00 X 1 X x| 27,20 |x X 0,65 X X X = 17,68 M2
Laterais da arquibancada quant x drea da secdo X 1,00 X 2 X X X X X X 0,68 X = 1,36 M2
2.3.8.0 PISOS
2.3.8.1  |PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAGCAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 359,08 M2
Quadra Area retirada de CAD [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 359,08 [x] [= 359,08] M2
2.3.8.2 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 87,12 M2
Arquibancada Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 2040 x| [= 20,40 M2
Circulagdo lateral da quadra Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 66,72 [x] [= 66,72| M2
2.3.9.0 |INSTALAGCOES ELETRICAS
2.3.9.1 |INSTALACOES ELETRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 1,00 uN
InstalagBes Elétricas para Construgdo Levant. do Projeto Executivo (Software) | X X 1 X X X X X X X | = 1,00 UN
2.3.10.0 |PINTURAS
2.3.10.1 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | 173,92| M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
QUADRA
Mureta h=1m Coef. x quant. x Comp. x Alt. X 2,00 X 2 X X 18,00 X X 1,00 X X X = 72,00 M2
Arquibancada h=0,45m Coef. x quant. x Comp. x Alt. X 1,00 X 2 X X 53,20 X X 0,45 X X X = 47,88 M2
Arquibancada h=0,65m Coef. x quant. x Comp. x Alt. X 1,00 X 1 X X 27,20 X X 0,65 X X X = 17,68 M2
Laterais da arquibancada quant x drea da secdo X 1,00 X 2 X X X X X X 0,68 X = 1,36 M2
Pilar envelopado h=2m Coef. x quant. x Comp. x Alt. X 1,00 X 14 X X 1,25 X X 2,00 X X X = 35,00 M2
2.3.10.2 [APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 173,92 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
QUADRA
Mureta h=1m Coef. x quant. x Comp. x Alt. X 2,00 X 2 X X 18,00 X X 1,00 X X X = 72,00 M2
Arquibancada h=0,45m Coef. x quant. x Comp. x Alt. X 1,00 X 2 X X 53,20 X X 0,45 X X X = 47,88 M2
Arquibancada h=0,65m Coef. x quant. x Comp. x Alt. X 1,00 X 1 X X 27,20 X X 0,65 X X X = 17,68 M2
Laterais da arquibancada quant x drea da secdo X 1,00 X 2 X X X X X X 0,68 X = 1,36 M2
Pilar envelopado h=2m Coef. x quant. x Comp. x Alt. X 1,00 X 14 X X 1,25 X X 2,00 X X X = 35,00 M2
2.3.10.3 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 180,00 M2
Alambrado Coef. x Comp. x Alt. [x] 2,00 Tx| [x] [x] 3600 x| [x] 250 x| [x] Tx] [= 180,00 M2
2.3.10.4 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 180,00 M2
Alambrado Coef. x Comp. x Alt. [x] 2,00 Tx| [x] [x] 3600 x| [x] 250 x| [x] Tx] [= 180,00 M2
2.3.10.5 |PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 267,28 M
QUADRA
Marcagdo Futsal Comp. retirado de CAD X X X X X X X x| 111,86 [x = 111,86 M
Marcagdo Vélei Comp. retirado de CAD X X X X X X X x| 56,48 [x = 56,48 M
Marcagdo Basquete Comp. retirado de CAD X X X X X X X x| 9894 [x = 98,94 M

Pag. 26 de 27




FOLHA N2

UGERF/SEDUC
= e Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO Coef. | Peso (k | | | Larg. (m | | Esp. (m Vol. (m? Total UNID
c %) | {und) (kg) (m) g (m) (m) p. (m) (m?) (m?)
2.3.11.0 |[SERVICOS COMPLEMENTARES
2.3.11.1 [CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA | 1,00| C)
QUADRA
Kit Basquete | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00| CJ
2.3.11.2 [CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTETICO | 1,00| C)
QUADRA
Kit Futsal | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00| CJ
2.3.11.3 |[CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO | 1,00| C)
QUADRA
Kit Volei [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,00 Cl
2.3.11.4 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 5,30 M3
Expurgo de Entulhos da Obra [ Coef. x Area [ [x] 001 Tx| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 44620 [x]| [= 4,46 M3
Expurgo de Movimento de Terra [ Volume [ 40%  [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 210 = 0,84 M3
2.3.11.5 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 79,50| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km [ Coef. (15) x Volume [ [x] 1500 Tx]| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 530 [= 79,50] M3XKM
2.3.11.6  |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 446,20 M2
Area Total de Construgo [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 44620 [x] [= 446,20 M2

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Vanessa Vieira da Silva Teles
CREA: 1910032565

Teresina-Pl, 20 de agosto de 2022.
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FIiSICA - UGERF

MEMORIA DE CALCULO

1- IDENTIFICACAO DA OBRA

Projeto de Instalacdes Elétricas da Reforma e Ampliacdo da UNIDADE ESCOLAR
MATHIAS OLIMPIO, localizada na Av. Jacob Almendra, Bairro Porenquanto, Teresina —
PI.

2- OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos
do orcamento.

3- CONSIDERACOES

Para a elaboracdo do orcamento da adequacao das instalacdes elétricas de baixa
tensao, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com auxilio do
software Pro-Elétrica.

Teresina, Pl 22 de agosto de 2022.

R&nm’f\, e K Do
Eng® Renata de Oliveira Lima

Matricula:3536513
CREA: 191362771-3

Secretaria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo
CEP: 64.018-900 - Teresina - PI



