
 L.S. (MENSAL)= 70,63%

 L.S. (HORISTA)= 111,86%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA M.O. MÊS 1,0000 3.298,74R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 3.298,74R$        
SINAPI/PI 

COMP 

(MAI/2022)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 8,1000 92,66R$                  750,54R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(MAI/2022)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 41,72R$                  1.251,60R$           

SINAPI/PI 

COMP 

(MAI/2022)

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 60,0000 21,61R$                  1.296,60R$           

*

AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO M.O. MÊS 1,0000 1.807,01R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 1.807,01R$        
SINAPI/PI 

COMP 

(MAI/2022)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 3,5000 92,66R$                  324,31R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(MAI/2022)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 20,0000 41,72R$                  834,40R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(MAI/2022)

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 21,61R$                  648,30R$              

*

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

DATA BASE: SINAPI_PI MAI/2022  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE ABR/2022

Teresina-PI,  20 de agosto de 2022.

CP_ADM

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA:     1910032565

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.

CP_ADM

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA U E MATIAS OLIMPO 

DATA: AGOSTO DE 2022

LOCAL:
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