




| <br>GOVERNO DO PIAUÍ<br>www.pi.gov.br | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL         |   |        |       |          |             |  |         |
|--|--|---|--------|-------|----------|-------------|---|---------|
|  | GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ               |   |        |       |          |             |   |         |
|  | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC |   |        |       |          |             |   |         |
|  | UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF |   |        |       |          |             |   |         |
| OBRA:  | REFORMA DA 21ª GRE                       |   |        |       |          |             |   |         |
| DATA:  | JULHO DE 2021                            |   |        |       |          |             |   |         |
| LOCAL:   | TERESINA - PI                            |   |        |       |          |             | TIPO: NÃO DESONERADA  |         |
| DATA BASE: SINAPI_PI MAIO/2021   SEINFRA_CE 027   ORSE_SE FEV/2021   |  |   |        |       |          |             | L.S. (MENSAL)=  | 70,87%  |
|  |  |   |        |       |          |             | L.S. (HORISTA)=   | 112,15% |
| FONTE  | CÓDIGO                                   | DESCRIÇÃO   | CLASSE | UNID. | COEF.    | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL   |         |
| CP_ADM   | 0001                                     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO                         | M.O.   | MÊS   | 1,0000   |             | R\$ 12.702,46   |         |
| MATERIAL / SERVIÇO   |  |   |        |       |          |             | -   |         |
|  |  |   |        |       |          |             | -   |         |
| EQUIPAMENTO  |  |   |        |       |          |             | -   |         |
|  |  |   |        |       |          |             | -   |         |
| MÃO-DE-OBRA  |  |   |        |       |          |             | R\$ 12.702,46   |         |
| SINAPI COMP<br>(05/2021)   | 90777                                    | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O.   | H     | 30,0000  | 92,27       | R\$ 2.768,10  |         |
| SINAPI COMP<br>(05/2021)   | 90780                                    | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 | M.O.   | H     | 100,0000 | 37,63       | R\$ 3.763,00  |         |
| SINAPI COMP<br>(05/2021)   | 88326                                    | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   | M.O.   | H     | 312,0000 | 19,78       | R\$ 6.171,36  |         |



Eng.º Civil Responsável  
Nome: Cintia Suelen Ferreira Freitas

Teresina-PI, 15 de julho de 2021.