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1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA mês 12,00 0,00 0,00 12,00 12,00

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.1

EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO -

ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO

DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL

UN 5,00 5,00 5,00

1.1.2.2
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO

ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR
M2 1,00 962,00 0,00 962,00 962,00

1.1.2.3
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES

HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS
M2 1,00 429,00 0,00 429,00 429,00

1.1.2.4
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E

COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
M2 1,00 429,00 0,00 429,00 429,00

1.1.2.5

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO

PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 1,00 3,00 3,00 9,00 0,00 9,00 9,00

1.1.2.6

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE 

OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

M2 1,00 2,00 3,50 7,00 0,00 7,00 7,00

1.1.2.7

LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA PROVISÓRIA EM MURETA

DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,

INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM

UN 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00

1.1.2.8
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO,

INSTALADA
M2 1,00 3,00 1,50 4,50 0,00 4,50 4,50

1.1.2.9

KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE

1TB, 04 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E

DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA

UN 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00

1.1.2.10
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia

pavimentada
Transporte de materiais diversos

170 km x 20 ton
tkm 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 3.400,00

1.1.2.11
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia

pavimentada
Transporte de materiais diversos

170 km x 30 ton
tkm 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00 5.100,00

1.1.2.12
Transporte de veículos pesados com guincho de resgate

de 35 t - rodovia pavimentada
Transporte de uma retroescavadeira km 170,00 0,00 0,00 170,00 170,00

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1.3.1

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 

TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 1,00 1.561,35 0,00 595,26 966,09 966,09
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1.1.3.2

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 

KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

10 dias de trabalho - 6 horas produtivas 

por dia
CHP 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00

1.1.3.3

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 

KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

10 dias de trabalho - 2 horas 

improdutivas por dia
CHI 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00

1.1.3.4

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO 

MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, 

INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO 

TRONCO

UN 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

1.1.3.5
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M3
Material demolido M3 1,00 0,20 595,26 119,05 119,05 119,05

1.1.3.6

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Material demolido M3XKM 119,05 10,00 1.190,52 1.190,52 1.190,52

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
Bloco 01 - GRE M 1,00 86,20 0,00 86,20 217,99

ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M 1,00 27,00 0,00 27,00

AUDITORIO M 1,00 61,20 0,00 61,20

DEPOSITO M 1,00 20,02 0,00 20,02

LIXEIRA M 1,00 11,47 0,00 11,47

ACESSIBILIDADE AUDITORIO 

EXTERNO
M 1,00 12,10 0,00 12,10

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.2.1

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

Bloco 01 - GRE M3 43,00 1,20 1,20 1,00 1,44 61,92 100,12

AUDITORIO M3 16,00 1,20 1,20 1,00 1,44 23,04

DEPOSITO M3 5,00 1,20 1,20 1,00 1,44 7,20

LIXEIRA M3 4,00 1,20 1,20 1,00 1,44 5,76

ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M3 16,00 0,40 0,40 0,60 0,10 1,60

ACESSIBILIDADE  AUDITORIO M3 6,00 0,40 0,40 0,60 0,10 0,60

1.2.2.2

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA 

BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 0,00 120,17

M3 1,00 140,00 0,50 0,60 70,00 42,00 42,00

M3 1,00 86,00 0,50 0,60 43,00 25,80 25,80

1.2.1.1

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

Bloco 01 - GRE

Pág. 2 de 31



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO UNID. QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL

TOTAL 

ÍTEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

CORRENTE-PI

RECONSTRUÇÃO DA 15ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

MARÇO DE 2023

M3 1,00 27,00 0,40 0,40 10,80 4,32 4,32

M3 6,00 1,50 0,40 0,40 0,60 0,24 1,44

M3 5,00 4,00 0,40 0,40 1,60 0,64 3,20

M3 1,00 9,55 0,40 0,40 3,82 1,53 1,53

M3 4,00 1,20 0,40 0,40 0,48 0,19 0,76

M3 1,00 61,20 0,50 0,60 30,60 18,36 18,36

M3 1,00 44,37 0,50 0,60 22,19 13,31 13,31

DEPOSITO M3 1,00 20,02 0,50 0,60 10,01 6,01 6,01

LIXEIRA M3 1,00 11,47 0,50 0,60 5,74 3,44 3,44

1.2.2.3

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 

MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

AF_08/2020

Bloco 01 - GRE M2 1,00 140,00 0,50 70,00 70,00 209,68

Bloco 01 - GRE M2 1,00 86,00 0,50 43,00 43,00

ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M2 1,00 27,00 0,40 10,80 10,80

ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M2 6,00 1,50 0,40 0,60 3,60

ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M2 5,00 4,00 0,40 1,60 8,00

DEPOSITO M2 1,00 20,02 0,50 10,01 10,01

LIXEIRA M2 1,00 11,47 0,50 5,74 5,74

M2 1,00 61,20 0,50 30,60 30,60

M2 1,00 44,37 0,50 22,19 22,19

ACESSIBILIDADE AUDITORIO 

EXTERNO
M2 1,00 9,55 0,40 3,82 3,82

ACESSIBILIDADE AUDITORIO 

EXTERNO
M2 4,00 1,20 0,40 0,48 1,92

1.2.2.4
REATERRO MANUAL DE VALAS COM 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

Volume de escavação (item 1.2.2.1 e 

1.2.2.2) > 80% 
M3 0,80 220,29 176,23 176,23

1.2.2.5

ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM 

SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA

Bloco 01 - GRE M3 1,00 336,88 1,00 0,80 336,88 269,50 269,50 203,95

ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M3 1,00 36,38 1,20 0,70 43,66 30,56 30,56

AUDITORIO -PALCO M3 1,00 10,00 2,75 1,10 27,50 30,25 30,25

AUDITORIO MENOS PALCO M3 1,00 0,30 131,97 39,59 39,59

DEPOSITO M3 1,00 0,20 21,54 4,31 4,31

LIXEIRA M3 1,00 0,20 6,22 1,24 1,24

ACESSIBILIDADE AUDITORIO 

EXTERNO
M3 1,00 9,00 1,05 0,50 9,45 4,73 4,73

Desconto do reaterro (item 1.2.2.4) M3 -1,00 176,23 -176,23

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA

1.2.3.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

Bloco 01 - GRE M2 1,00 140,00 0,50 70,00 70,00 209,68

Bloco 01 - GRE M2 1,00 86,00 0,50 43,00 43,00

ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M2 1,00 27,00 0,40 10,80 10,80

ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M2 6,00 1,50 0,40 0,60 3,60

ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M2 5,00 4,00 0,40 1,60 8,00

DEPOSITO M2 1,00 20,02 0,50 10,01 10,01

LIXEIRA M2 1,00 11,47 0,50 5,74 5,74

M2 1,00 61,20 0,50 30,60 30,60

AUDITORIO

AUDITORIO

AUDITORIO

ACESSIBILIDADE BLOCO 1

ACESSIBILIDADE  AUDITORIO
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M2 1,00 44,37 0,50 22,19 22,19

ACESSIBILIDADE AUDITORIO 

EXTERNO
M2 1,00 9,55 0,40 3,82 3,82

ACESSIBILIDADE AUDITORIO 

EXTERNO
M2 4,00 1,20 0,40 0,48 1,92

1.2.3.2
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO

FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.
Bloco 01 - GRE M3 43,00 1,20 1,20 0,60 0,86 36,98 58,48

LIXEIRA M3 4,00 1,20 1,20 0,60 0,86 3,44

AUDITORIO M3 16,00 1,20 1,20 0,60 0,86 13,76

DEPOSITO M3 5,00 1,20 1,20 0,60 0,86 4,30

1.2.3.3

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA

DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE

LANÇAMENTO. AF_05/2021

ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M3 16,00 0,40 0,40 0,40 0,06 0,96 1,32

ACESSIBILIDADE AUDITORIO M3 6,00 0,40 0,40 0,40 0,06 0,36

1.2.3.4

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK

= 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE

FORMAS

Bloco 01 - GRE M3 43,00 0,14 0,30 0,80 0,0336 1,44 1,99

LIXEIRA M3 4,00 0,14 0,14 0,40 0,0078 0,03

AUDITORIO M3 16,00 0,14 0,30 0,30 0,0126 0,20

DEPOSITO M3 5,00 0,14 0,30 0,30 0,0126 0,06

ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M3 16,00 0,14 0,14 0,60 0,0118 0,19

ACESSIBILIDADE AUDITORIO M3 6,00 0,14 0,14 0,60 0,0118 0,07

1.2.3.5

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20

MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM

DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

Bloco 01 - GRE M3 1,00 140,00 0,14 0,40 7,84 7,84 20,90

Bloco 01 - GRE M3 1,00 86,00 0,14 0,40 4,82 4,82

AUDITORIO M3 1,00 61,20 0,14 0,40 3,43 3,43

AUDITORIO M3 1,00 44,37 0,14 0,40 2,48 2,48

DEPOSITO M3 1,00 20,02 0,14 0,40 1,12 1,12

LIXEIRA M3 1,00 11,47 0,14 0,10 0,16 0,16

ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M3 1,00 27,00 0,14 0,10 0,38 0,38

ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M3 6,00 1,50 0,14 0,10 0,02 0,12

ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M3 5,00 4,00 0,14 0,10 0,06 0,30

ACESSIBILIDADE  AUDITORIO 

EXTERNO
M3 4,00 1,20 0,14 0,10 0,02 0,08

ACESSIBILIDADE  AUDITORIO 

EXTERNO
M3 1,00 12,09 0,14 0,10 0,17 0,17

1.2.3.6

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3,

40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA

DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

LIXEIRA M3 1,00 11,47 0,40 0,40 1,84 1,84 13,49

ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M3 1,00 27,00 0,40 0,40 4,32 4,32

AUDITORIO
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ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M3 6,00 1,50 0,40 0,40 0,24 1,44

ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M3 5,00 4,00 0,40 0,40 0,64 3,20

ACESSIBILIDADE  AUDITORIO 

EXTERNO
M3 4,00 1,20 0,40 0,40 0,19 0,76

ACESSIBILIDADE  AUDITORIO 

EXTERNO
M3 1,00 12,09 0,40 0,40 1,93 1,93

1.2.3.7

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO

CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),

ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

Bloco 01 - GRE M3 1,00 140,00 0,14 0,70 13,72 13,72 32,95

Bloco 01 - GRE M3 1,00 86,00 0,14 0,70 8,43 8,43

AUDITORIO M3 1,00 61,20 0,14 0,30 2,57 2,57

AUDITORIO M3 1,00 44,37 0,14 0,30 1,86 1,86

DEPOSITO M3 1,00 20,02 0,14 0,20 0,56 0,56

LIXEIRA M3 1,00 11,47 0,14 0,20 0,32 0,32

ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M3 1,00 27,00 0,14 0,70 2,65 2,65

ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M3 6,00 1,50 0,14 0,60 0,13 0,78

ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M3 5,00 4,00 0,14 0,40 0,22 1,10

ACESSIBILIDADE  AUDITORIO 

EXTERNO
M3 4,00 1,20 0,14 0,40 0,07 0,28

ACESSIBILIDADE  AUDITORIO 

EXTERNO
M3 1,00 12,09 0,14 0,40 0,68 0,68

1.2.3.8
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
Bloco 01 - GRE M2 1,00 140,00 0,14 1,50 29,40 29,40 77,22

Bloco 01 - GRE M2 1,00 86,00 0,14 1,50 18,06 18,06

AUDITORIO M2 1,00 61,20 0,14 1,00 8,57 8,57

AUDITORIO M2 1,00 44,37 0,14 1,00 6,21 6,21

DEPOSITO M2 1,00 20,02 0,14 0,60 1,68 1,68

LIXEIRA M2 1,00 11,47 0,14 0,60 0,96 0,96

ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M2 1,00 27,00 0,14 1,50 5,67 5,67

ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M2 6,00 1,50 0,14 1,20 0,25 1,50

ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M2 5,00 4,00 0,14 1,00 0,56 2,80

ACESSIBILIDADE  AUDITORIO 

EXTERNO
M2 4,00 1,20 0,14 1,00 0,17 0,68

ACESSIBILIDADE  AUDITORIO 

EXTERNO
M2 1,00 12,09 0,14 1,00 1,69 1,69

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA

1.2.4.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

Bloco 01 - GRE M3 9,00 0,14 0,30 4,00 0,04 0,17 1,53 18,81

Bloco 01 - GRE M3 12,00 0,14 0,30 7,40 0,04 0,31 3,72

Bloco 01 - GRE M3 22,00 0,14 0,30 8,50 0,04 0,36 7,92

ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M3 16,00 0,14 0,14 0,72 0,02 0,01 0,16

AUDITORIO M3 4,00 0,14 0,30 6,58 0,04 0,28 1,12

AUDITORIO M3 12,00 0,14 0,30 5,68 0,04 0,24 2,88

DEPOSITO M3 5,00 0,14 0,30 5,68 0,04 0,24 1,20

Pág. 5 de 31



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO UNID. QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL

TOTAL 

ÍTEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

CORRENTE-PI

RECONSTRUÇÃO DA 15ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

MARÇO DE 2023

LIXEIRA M3 2,00 0,14 0,14 4,00 0,02 0,08 0,16

LIXEIRA M3 2,00 0,14 0,14 3,15 0,02 0,06 0,12

1.2.4.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

Bloco 01 - GRE (inferior) M3 1,00 140,00 0,14 0,40 19,60 7,84 7,84 33,66

Bloco 01 - GRE (superior) M3 1,00 96,35 0,14 0,40 13,49 5,40 5,40

Bloco 01 - GRE (paredes externas) M3 2,00 86,00 0,14 0,40 12,04 4,82 9,64

AUDITORIO PAREDES EXTERNAS M3 2,00 61,20 0,14 0,40 8,57 3,43 6,86

AUDITORIOPAREDES  INTERNAS M3 1,00 44,37 0,14 0,40 6,21 2,48 2,48

DEPOSITO M3 1,00 20,02 0,14 0,40 2,80 1,12 1,12

LIXEIRA M3 1,00 11,47 0,14 0,20 1,61 0,32 0,32

1.2.4.3

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE

ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN

LOCO, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

Bloco 01 - GRE M3 1,00 6,95 1,20 0,18 1,50 1,50 1,50

1.2.4.4

LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20

MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM

DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

Bloco 01 - GRE M3 1,00 0,10 364,00 36,40 36,40 41,75

AUDITORIO BANHEIROS M3 2,00 0,10 14,76 1,48 2,96

LIXEIRA M3 1,00 0,10 6,22 0,62 0,62

Escada M3 1,00 3,60 4,10 0,12 1,77 1,77

1.2.4.5
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
LIXEIRA M2 1,00 6,22 6,22 20,98

Escada M2 1,00 3,60 4,10 14,76 14,76

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.2.5.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_12/2021

Bloco 01 - GRE (inferior) M2 1,00 140,00 2,60 364,00 364,00 2.118,21

Bloco 01 - GRE (superior) M2 1,00 96,35 3,10 298,69 298,69

Bloco 01 - GRE (paredes externas) M2 2,00 86,00 6,66 572,76 1.145,52

AUDITORIO paredes externas M2 1,00 48,30 3,88 187,40 187,40

Caixa dágua M2 1,00 15,40 2,60 40,04 40,04

AUDITORIO paredes internas M2 1,00 24,70 3,60 88,92 88,92

AUDITORIO parde externa maior M2 1,00 12,90 4,78 61,66 61,66

AUDITORIO rampa interna M2 1,00 10,00 0,36 3,60 3,60

AUDITORIO palco M2 1,00 10,00 0,72 7,20 7,20

DEPOSITO M2 1,00 20,02 3,88 77,68 77,68

LIXEIRA M2 1,00 5,45 2,15 11,72 2,01 9,71

DESCONTO DAS ESQUADRIAS

P1 M2 -22,00 0,80 2,10 1,68 -36,96

P2 M2 -4,00 0,90 2,10 1,89 -7,56

P3 M2 -3,00 0,90 2,10 1,89 -5,67

P4 M2 -5,00 0,70 2,10 1,47 -7,35

P7 M2 -3,00 1,60 2,10 3,36 -10,08

P8 M2 -2,00 1,60 2,10 3,36 -6,72
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P9 M2 -2,00 1,20 2,10 2,52 -5,04

P10 M2 -2,00 1,03 1,95 2,01 -4,02

P11 M2 -1,00 3,00 1,10 3,30 -3,30

J1 M2 -11,00 2,00 0,50 1,00 -11,00

J2 M2 -7,00 1,50 0,50 0,75 -5,25

J3 M2 -3,00 1,60 0,50 0,80 -2,40

J4 M2 -1,00 2,50 1,10 2,75 -2,75

J5 M2 -4,00 2,00 0,50 1,00 -4,00

J6 M2 -1,00 1,00 0,50 0,50 -0,50

J7 M2 -11,00 2,00 1,10 2,20 -24,20

J8 M2 -13,00 1,50 1,10 1,65 -21,45

J9 M2 -2,00 1,00 0,50 0,50 -1,00

J10 M2 -2,00 0,80 0,50 0,40 -0,80

J11 M2 -4,00 1,50 0,50 0,75 -3,00

J12 M2 -1,00 1,60 0,60 0,96 -0,96

J13 M2 -1,00 2,00 1,10 2,20 -2,20

1.2.5.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO

DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

EM BETONEIRA. AF_05/2020

BLOCO 1-GRE M2 1,00 1,80 2,70 4,86 4,86 24,30

M2 1,00 1,80 2,70 4,86 4,86

M2 1,00 2,10 2,70 5,67 5,67

M2 1,00 3,30 2,70 8,91 8,91

1.2.5.3
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5

M DE VÃO. AF_03/2016
J2 M 9,00 2,10 18,90 51,50

J6 M 1,00 1,40 1,40

J8 M 13,00 2,00 26,00

J9 M 2,00 1,40 2,80

J10 M 2,00 1,20 2,40

1.2.5.4
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ

1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
J2 M 9,00 2,10 18,90 51,50

J6 M 1,00 1,40 1,40

J8 M 13,00 2,00 26,00

J9 M 2,00 1,40 2,80

J10 M 2,00 1,20 2,40

1.2.5.5
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
J1 M 15,00 2,60 39,00 86,90

J3 M 3,00 2,20 6,60

J4 M 1,00 3,10 3,10

J5 M 2,00 2,60 5,20

J7 M 11,00 2,60 28,60

J11 M 1,00 2,20 2,20

J12 M 1,00 2,20 2,20

1.2.5.6
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
J1 M 15,00 2,60 39,00 86,90

J3 M 3,00 2,20 6,60
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J4 M 1,00 3,10 3,10

J5 M 2,00 2,60 5,20

J7 M 11,00 2,60 28,60

J11 M 1,00 2,20 2,20

J12 M 1,00 2,20 2,20

1.2.5.7
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5

M DE VÃO. AF_03/2016
P1 M 22,00 1,30 28,60 91,66

P2 M 4,00 1,40 5,60

P3 M 3,00 1,40 4,20

P4 M 5,00 1,20 6,00

P5 M 14,00 1,20 16,80

P6 M 6,00 1,30 7,80

P7 M 3,00 2,20 6,60

P8 M 2,00 2,20 4,40

P9 M 2,00 1,80 3,60

P10 M 2,00 1,63 3,26

P11 M 1,00 3,70 3,70

P12 M 1,00 1,10 1,10

1.2.5.8
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.=

2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
WCs MAIORES - BLOCO 1 M2 6,00 2,00 1,80 3,60 21,60 55,98

WCs MENORES - BLOCO 1 M2 2,00 2,50 1,80 4,50 9,00

WCs SUPERIOR - BLOCO 1 M2 2,00 2,65 1,80 4,77 9,54

WCs AUDITÓRIO M2 4,00 2,20 1,80 3,96 15,84

1.2.6.0 COBERTURA

1.2.6.1

ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM

TRELIÇAS EM PERFIL U 127 OU 150 E TERÇAS EM

PERFIL U ENRIJECIDO 127 OU 150, PARA VÃOS

10,01 A 20,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO

(ZARCÃO) E 2 DEMÃOS ESMALTE SINTÉTICO

FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BLOCO 1 M2 1,00 31,25 11,25 351,56 556,61

Desconto da caixa dágua M2 -1,00 3,75 4,40 -16,50

Auditório M2 1,00 20,00 10,00 200,00

Depósito M2 1,00 21,55 21,55

1.2.6.2

ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM PERFIL "U"

75X40MM, E=2,65MM. INCLUSIVE TERÇAS EM

PERFIL 127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE.

INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO (ZARCÃO) 01

DEMÃO

Entrada principal - BLOCO 1 M2 1,00 10,15 1,50 15,23 15,23 45,79

Entrada principal - BLOCO 1 M2 1,00 8,45 1,50 12,68 12,68

Entrada do auditório M2 1,00 14,90 1,20 17,88 17,88

1.2.6.3

ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM

PARA PERGOLADO REVESTIDO EM ACM,

EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO

Entrada lateral - BLOCO 1 KG 18,00 16,40 295,20 311,40
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Vão auditório - depósito KG 9,00 1,80 16,20

1.2.6.4

REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO

COMPOSTO (ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E

MONTAGEM

Entrada principal - BLOCO 1 M2 1,00 13,15 0,40 5,26 5,26 59,00

Entrada principal - BLOCO 1 M2 1,00 11,45 0,40 4,58 4,58

Entrada do auditório M2 1,00 17,30 0,40 6,92 6,92

Entrada lateral - BLOCO 1 M2 2,00 32,80 0,60 19,68 39,36

Vão auditório - depósito M2 2,00 3,60 0,40 1,44 2,88

1.2.6.5

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA

TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

BLOCO 1 M2 1,00 31,25 11,25 351,56 556,61

Desconto da caixa dágua M2 -1,00 3,75 4,40 -16,50

Auditório M2 1,00 20,00 10,00 200,00

Depósito M2 1,00 21,55 21,55

1.2.6.6

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E =

0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

AF_07/2019

Entrada principal - BLOCO 1 M2 1,00 10,15 1,50 15,23 15,23 45,79

Entrada principal - BLOCO 1 M2 1,00 8,45 1,50 12,68 12,68

Entrada do auditório M2 1,00 14,90 1,20 17,88 17,88

1.2.6.7

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO

24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

BLOCO 1 M 2,00 31,25 62,50 140,88

Auditório M 2,00 20,00 40,00

Depósito M 1,00 4,98 4,98

Marquises - BLOCO 1 M 1,00 18,60 18,60

Marquise - Auditório M 1,00 14,80 14,80

1.2.6.8
RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO

FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 
BLOCO 1 M 2,00 10,65 21,30 101,28

RECORTE NA CAIXA DÁGUA M 1,00 17,50 17,50

Auditório M 2,00 9,40 18,80

Depósito M 1,00 12,20 12,20

Marquises - BLOCO 1 M 1,00 18,60 18,60

Marquise - Auditório M 1,00 12,88 12,88

1.2.6.9
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO

E=3CM
BLOCO 1 M2 1,00 101,30 0,20 20,26 20,26 39,34

Auditório M2 1,00 60,00 0,20 12,00 12,00

Depósito M2 1,00 20,00 0,20 4,00 4,00

Caixa dágua M2 1,00 15,40 0,20 3,08 3,08

1.2.6.10
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA

TERMOACÚSTICA
BLOCO 1 M 1,00 26,60 26,60 46,00

Auditório M 1,00 19,40 19,40

1.2.7.0 ESQUADRIAS
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1.2.7.1

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM

CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM).

INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.

EXCLUSIVE VIDROS.

P2 M2 4,00 0,90 2,10 1,89 7,56 36,72

P7 M2 3,00 1,60 2,10 3,36 10,08

P8 M2 2,00 1,60 2,10 3,36 6,72

P9 M2 2,00 1,20 2,10 2,52 5,04

P10 M2 2,00 1,03 1,95 2,01 4,02

P11 M2 1,00 3,00 1,10 3,30 3,30

1.2.7.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

P4 UN 5,00 5,00 5,00

1.2.7.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

P1 UN 22,00 22,00 22,00

1.2.7.4

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

P3 UN 3,00 3,00 3,00

1.2.7.5

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

P5 M2 14,00 0,70 1,60 1,12 15,68 23,84

P6 M2 6,00 0,80 1,60 1,28 7,68

P12 M2 1,00 0,60 0,80 0,48 0,48

1.2.7.6

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS

PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

J2 M2 7,00 1,50 0,50 0,75 5,25 60,81

J4 M2 1,00 2,50 1,10 2,75 2,75

J5 M2 4,00 2,00 0,50 1,00 4,00

J7 M2 11,00 2,00 1,10 2,20 24,20

J8 M2 13,00 1,50 1,10 1,65 21,45

J12 M2 1,00 1,60 0,60 0,96 0,96
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J13 M2 1,00 2,00 1,10 2,20 2,20

1.2.7.7

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

J1 M2 11,00 2,00 0,50 1,00 11,00 18,70

J3 M2 3,00 1,60 0,50 0,80 2,40

J6 M2 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50

J9 M2 2,00 1,00 0,50 0,50 1,00

J10 M2 2,00 0,80 0,50 0,40 0,80

J11 M2 4,00 1,50 0,50 0,75 3,00

1.2.7.8
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS,

FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM
J2 M2 0,00 0,00 64,57

J4 M2 0,00 0,00

J5 M2 4,00 2,00 0,50 1,00 4,00

J7 M2 9,00 2,00 1,10 2,20 19,80

J8 M2 11,00 1,50 1,10 1,65 18,15

J12 M2 1,00 1,60 0,60 0,96 0,96

J13 M2 0,00 0,00

J1 M2 13,00 2,00 0,50 1,00 13,00

J3 M2 3,00 1,60 0,50 0,80 2,40

J6 M2 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50

J9 M2 2,00 1,00 0,50 0,50 1,00

J10 M2 2,00 0,80 0,50 0,40 0,80

J11 M2 4,00 1,50 0,50 0,75 3,00

JANELAS DA CASA DE LIXO M2 6,00 0,40 0,40 0,16 0,96

1.2.7.9

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L =

15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

J2 M 7,00 1,50 10,50 103,50

J4 M 1,00 2,50 2,50

J5 M 4,00 2,00 8,00

J7 M 11,00 2,00 22,00

J8 M 13,00 1,50 19,50

J12 M 1,00 1,60 1,60

J13 M 1,00 2,00 2,00

J1 M 11,00 2,00 22,00

J3 M 3,00 1,60 4,80

J6 M 1,00 1,00 1,00

J9 M 2,00 1,00 2,00

J10 M 2,00 0,80 1,60

J11 M 4,00 1,50 6,00

1.2.7.10
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
P2 UN 8,00 8,00 8,00
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1.2.7.11
PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO -

CHAPA ONDULADA N.24
J13 M2 1,00 2,00 1,10 2,20 2,20 2,20

1.2.8.0 REVESTIMENTOS

1.2.8.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

ÁREAS INTERNAS M2 3.486,23

CIRCULAÇÃO PRINCIPAL M2 1,00 20,30 3,10 62,93 62,93

RECEPÇÃO M2 1,00 16,80 3,10 52,08 52,08

LOTAÇÃO M2 1,00 16,70 3,10 51,77 51,77

GERÊNCIA M2 1,00 17,10 3,10 53,01 53,01

WC PCDS M2 2,00 8,55 3,10 26,51 53,02

ÁREA DE SERVIÇO M2 1,00 6,00 3,10 18,60 18,60

DEPÓSITO M2 1,00 8,50 3,10 26,35 26,35

WC GERENCIA M2 1,00 7,50 3,10 23,25 23,25

WC COLETIVOS MENOR M2 2,00 10,56 3,10 32,74 65,48

WC COLETIVOS MAIOR M2 2,00 15,04 3,10 46,62 93,24

PROTOCOLO M2 1,00 19,50 3,10 60,45 60,45

CANTINA M2 1,00 17,70 3,10 54,87 54,87

CAIXA DA PLATAF. ELEVAT. M2 1,00 6,95 6,40 44,48 44,48

ESCADA M2 1,00 9,60 6,40 61,44 61,44

CIRCULAÇÃO DOS WCS M2 1,00 10,80 3,10 33,48 33,48

DORMITÓRIOS M2 2,00 21,24 3,10 65,84 131,68

MDL M2 1,00 14,30 3,10 44,33 44,33

CIRCULAÇÃO POSTERIOR M2 1,00 26,35 3,10 81,69 81,69

COORDENAÇÃO DE GESTÃO M2 1,00 29,90 3,20 95,68 95,68

COORDENAÇÃO DE ENSINO M2 1,00 29,90 3,20 95,68 95,68

SURVE M2 1,00 28,00 3,20 89,60 89,60

PRONATEC M2 1,00 16,90 3,20 54,08 54,08

WCS - PISO SUPERIOR M2 2,00 11,56 3,20 36,99 73,98

CIRCULAÇÃO PISO SUPERIOR M2 1,00 31,10 3,20 99,52 99,52

MURETA DA CIRCULAÇÃO M2 1,00 24,20 1,10 26,62 26,62

SALA DE REUNIÃO M2 1,00 23,80 3,20 76,16 76,16

CAF M2 1,00 26,00 3,20 83,20 83,20

WC CAF M2 1,00 7,50 3,20 24,00 24,00

AUDITÓRIO M2 1,00 56,00 4,00 224,00 224,00

SALA DE VÍDEO M2 1,00 9,50 3,60 34,20 34,20

WCS COLETIVOS - AUDITÓRIO M2 2,00 13,45 3,60 48,42 96,84

WCS PCDS - AUDITÓRIO M2 2,00 7,40 3,60 26,64 53,28

DEPÓSITO M2 1,00 19,00 2,50 47,50 47,50

CASA DO LIXO M2 1,00 10,26 2,50 25,65 25,65

CAIXA DÁGUA M2 1,00 15,40 2,60 40,04 40,04

ÁREAS EXTERNAS M2
BALDRAME E RAMPA - BLOCO 1 M2 1,00 89,10 0,70 62,37 62,37

FACES EXTERNAS - BLOCO 1 M2 1,00 89,10 7,45 663,80 663,80

PILARES APARENTES - BL 1 M2 6,00 1,10 4,40 4,84 29,04

FACES EXTERNAS - AUDITÓRIO M2 1,00 61,20 5,00 306,00 306,00
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FACES EXTERNAS - DEPÓSITO M2 1,00 20,02 5,20 104,10 104,10

CASA DO LIXO M2 1,00 11,48 2,50 28,70 28,70

CAIXA DÁGUA M2 1,00 15,40 2,60 40,04 40,04

1.2.8.2

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA

E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA

ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Bloco 01 - GRE M2 1,00 364,00 364,00 429,90

Bloco 01 - GRE PAV 2 WC M2 1,00 15,40 15,40

AUDITORIO BANHEIROS M2 2,00 14,76 29,52

LIXEIRA M2 1,00 6,22 6,22

Escada M2 1,00 3,60 4,10 14,76 14,76

1.2.8.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA

AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2,

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE

TALISCAS. AF_06/2014

CIRCULAÇÃO PRINCIPAL M2 1,00 20,30 1,60 32,48 32,48 1.185,53

RECEPÇÃO M2 1,00 16,80 1,60 26,88 26,88

LOTAÇÃO M2 1,00 16,70 1,60 26,72 26,72

GERÊNCIA M2 1,00 17,10 1,60 27,36 27,36

WC PCDS M2 2,00 8,55 2,80 23,94 47,88

ÁREA DE SERVIÇO M2 1,00 6,00 1,60 9,60 9,60

DEPÓSITO M2 1,00 8,50 1,60 13,60 13,60

WC GERENCIA M2 1,00 7,50 2,80 21,00 21,00

WC COLETIVOS MENOR M2 2,00 10,56 2,80 29,57 59,14

WC COLETIVOS MAIOR M2 2,00 15,04 2,80 42,11 84,22

PROTOCOLO M2 1,00 19,50 1,60 31,20 31,20

CANTINA M2 1,00 17,70 3,00 53,10 53,10

CAIXA DA PLATAF. ELEVAT. M2 1,00 6,95 0,00 0,00 0,00

ESCADA M2 1,00 9,60 4,85 46,56 46,56

CIRCULAÇÃO DOS WCS M2 1,00 10,80 1,60 17,28 17,28

DORMITÓRIOS M2 2,00 21,24 1,60 33,98 67,96

MDL M2 1,00 14,30 1,60 22,88 22,88

CIRCULAÇÃO POSTERIOR M2 1,00 26,35 1,60 42,16 42,16

COORDENAÇÃO DE GESTÃO M2 1,00 29,90 1,60 47,84 47,84

COORDENAÇÃO DE ENSINO M2 1,00 29,90 1,60 47,84 47,84

SURVE M2 1,00 28,00 1,60 44,80 44,80

PRONATEC M2 1,00 16,90 1,60 27,04 27,04

WCS - PISO SUPERIOR M2 2,00 11,56 2,80 32,37 64,74

CIRCULAÇÃO PISO SUPERIOR M2 1,00 31,10 1,60 49,76 49,76

MURETA DA CIRCULAÇÃO M2 1,00 24,20 0,00 0,00 0,00

SALA DE REUNIÃO M2 1,00 23,80 1,60 38,08 38,08

CAF M2 1,00 26,00 1,60 41,60 41,60

WC CAF M2 1,00 7,50 2,80 21,00 21,00

AUDITÓRIO M2 1,00 56,00 0,00 0,00 0,00
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SALA DE VÍDEO M2 1,00 9,50 0,00 0,00 0,00

WCS COLETIVOS - AUDITÓRIO M2 2,00 13,45 2,80 37,66 75,32

WCS PCDS - AUDITÓRIO M2 2,00 7,40 2,80 20,72 41,44

DEPÓSITO M2 1,00 19,00 1,60 30,40 30,40

CASA DO LIXO M2 1,00 10,26 2,50 25,65 25,65

1.2.8.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

CIRCULAÇÃO PRINCIPAL M2 1,00 20,30 1,50 30,45 30,45 1.026,61

RECEPÇÃO M2 1,00 16,80 1,50 25,20 25,20

LOTAÇÃO M2 1,00 16,70 1,50 25,05 25,05

GERÊNCIA M2 1,00 17,10 1,50 25,65 25,65

WC PCDS M2 2,00 8,55 0,30 2,57 5,14

ÁREA DE SERVIÇO M2 1,00 6,00 1,50 9,00 9,00

DEPÓSITO M2 1,00 8,50 1,50 12,75 12,75

WC GERENCIA M2 1,00 7,50 0,30 2,25 2,25

WC COLETIVOS MENOR M2 2,00 10,56 0,30 3,17 6,34

WC COLETIVOS MAIOR M2 2,00 15,04 0,30 4,51 9,02

PROTOCOLO M2 1,00 19,50 1,50 29,25 29,25

CANTINA M2 1,00 17,70 0,10 1,77 1,77

CAIXA DA PLATAF. ELEVAT. M2 1,00 6,95 6,40 44,48 44,48

ESCADA M2 1,00 9,60 1,55 14,88 14,88

CIRCULAÇÃO DOS WCS M2 1,00 10,80 1,50 16,20 16,20

DORMITÓRIOS M2 2,00 21,24 1,50 31,86 63,72

MDL M2 1,00 14,30 1,50 21,45 21,45

CIRCULAÇÃO POSTERIOR M2 1,00 26,35 1,50 39,53 39,53

COORDENAÇÃO DE GESTÃO M2 1,00 29,90 1,60 47,84 47,84

COORDENAÇÃO DE ENSINO M2 1,00 29,90 1,60 47,84 47,84

SURVE M2 1,00 28,00 1,60 44,80 44,80

PRONATEC M2 1,00 16,90 1,60 27,04 27,04

WCS - PISO SUPERIOR M2 2,00 11,56 0,40 4,62 9,24

CIRCULAÇÃO PISO SUPERIOR M2 1,00 31,10 1,60 49,76 49,76

MURETA DA CIRCULAÇÃO M2 1,00 24,20 1,10 26,62 26,62

SALA DE REUNIÃO M2 1,00 23,80 1,60 38,08 38,08

CAF M2 1,00 26,00 1,60 41,60 41,60

WC CAF M2 1,00 7,50 0,40 3,00 3,00

AUDITÓRIO M2 1,00 56,00 4,00 224,00 224,00

SALA DE VÍDEO M2 1,00 9,50 3,60 34,20 34,20

WCS COLETIVOS - AUDITÓRIO M2 2,00 13,45 0,80 10,76 21,52

WCS PCDS - AUDITÓRIO M2 2,00 7,40 0,80 5,92 11,84

DEPÓSITO M2 1,00 19,00 0,90 17,10 17,10

CASA DO LIXO M2 1,00 10,26 0,00 0,00 0,00
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1.2.8.5

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA

DE 25 MM. AF_08/2022

BALDRAME E RAMPA - BLOCO 1 M2 1,00 89,10 0,60 53,46 53,46 1.278,06

FACES EXTERNAS - BLOCO 1 M2 1,00 89,10 7,45 663,80 663,80

PILARES APARENTES - BL 1 M2 6,00 1,10 4,40 4,84 29,04

FACES EXTERNAS - AUDITÓRIO M2 1,00 61,20 5,00 306,00 306,00

FACES EXTERNAS - DEPÓSITO M2 1,00 20,02 5,20 104,10 104,10

ACRÉSCIMO - DETALHE AUDIT. M2 1,00 12,88 1,00 12,88 12,88

CASA DO LIXO M2 1,00 11,48 2,50 28,70 28,70

CAIXA DÁGUA M2 2,00 15,40 2,60 40,04 80,08

1.2.8.6

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE

EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO

DE TALISCAS. AF_03/2015

Bloco 01 - GRE M2 1,00 364,00 364,00 429,90

Bloco 01 - GRE PAV 2 WC M2 1,00 15,40 15,40

AUDITORIO BANHEIROS M2 2,00 14,76 29,52

LIXEIRA M2 1,00 6,22 6,22

Escada M2 1,00 3,60 4,10 14,76 14,76

1.2.8.7

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM

PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

CIRCULAÇÃO PRINCIPAL M2 1,00 20,30 1,60 32,48 32,48 1.395,06

RECEPÇÃO M2 1,00 16,80 1,60 26,88 26,88

LOTAÇÃO M2 1,00 16,70 1,60 26,72 26,72

GERÊNCIA M2 1,00 17,10 1,60 27,36 27,36

WC PCDS M2 2,00 8,55 2,80 23,94 47,88

ÁREA DE SERVIÇO M2 1,00 6,00 1,60 9,60 9,60

DEPÓSITO M2 1,00 8,50 1,60 13,60 13,60

WC GERENCIA M2 1,00 7,50 2,80 21,00 21,00

WC COLETIVOS MENOR M2 2,00 10,56 2,80 29,57 59,14

WC COLETIVOS MAIOR M2 2,00 15,04 2,80 42,11 84,22

PROTOCOLO M2 1,00 19,50 1,60 31,20 31,20

CANTINA M2 1,00 17,70 3,00 53,10 53,10

CAIXA DA PLATAF. ELEVAT. M2 1,00 6,95 0,00 0,00 0,00

ESCADA M2 1,00 9,60 4,85 46,56 46,56

CIRCULAÇÃO DOS WCS M2 1,00 10,80 1,60 17,28 17,28

DORMITÓRIOS M2 2,00 21,24 1,60 33,98 67,96

MDL M2 1,00 14,30 1,60 22,88 22,88

CIRCULAÇÃO POSTERIOR M2 1,00 26,35 1,60 42,16 42,16

COORDENAÇÃO DE GESTÃO M2 1,00 29,90 1,60 47,84 47,84

COORDENAÇÃO DE ENSINO M2 1,00 29,90 1,60 47,84 47,84

SURVE M2 1,00 28,00 1,60 44,80 44,80
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PRONATEC M2 1,00 16,90 1,60 27,04 27,04

WCS - PISO SUPERIOR M2 2,00 11,56 2,80 32,37 64,74

CIRCULAÇÃO PISO SUPERIOR M2 1,00 31,10 1,60 49,76 49,76

MURETA DA CIRCULAÇÃO M2 1,00 24,20 0,00 0,00 0,00

SALA DE REUNIÃO M2 1,00 23,80 1,60 38,08 38,08

CAF M2 1,00 26,00 1,60 41,60 41,60

WC CAF M2 1,00 7,50 2,80 21,00 21,00

AUDITÓRIO M2 1,00 56,00 0,00 0,00 0,00

SALA DE VÍDEO M2 1,00 9,50 0,00 0,00 0,00

WCS COLETIVOS - AUDITÓRIO M2 2,00 13,45 2,80 37,66 75,32

WCS PCDS - AUDITÓRIO M2 2,00 7,40 2,80 20,72 41,44

DEPÓSITO M2 1,00 19,00 1,60 30,40 30,40

CASA DO LIXO M2 1,00 10,26 2,50 25,65 25,65

BALDRAME E RAMPA - BLOCO 1 M2 1,00 89,10 0,60 53,46 53,46

FACES EXTERNAS - BLOCO 1 M2 1,00 89,10 0,60 53,46 53,46

PILARES APARENTES - BL 1 M2 6,00 1,10 3,20 3,52 21,12

FACES EXTERNAS - AUDITÓRIO M2 1,00 61,20 0,65 39,78 39,78

FACES EXTERNAS - DEPÓSITO M2 1,00 20,02 0,65 13,01 13,01

CASA DO LIXO M2 1,00 11,48 2,50 28,70 28,70

1.2.8.8
TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA

DE CIMENTO E AREIA 1:3
DETALHE DO AUDITÓRIO M2 1,00 12,88 5,35 68,91 68,91 68,91

1.2.8.9

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

CIRCULAÇÃO PRINCIPAL M2 1,00 3,60 1,20 4,32 4,32 690,22

CIRCULAÇÃO PRINCIPAL M2 1,00 9,55 4,00 38,20 38,20

RECEPÇÃO M2 1,00 5,00 3,40 17,00 17,00

LOTAÇÃO M2 1,00 5,00 3,35 16,75 16,75

GERÊNCIA M2 1,00 4,10 4,45 18,25 18,25

WC PCDS M2 2,00 1,98 2,30 4,54 9,08

ÁREA DE SERVIÇO M2 1,00 2,30 1,85 4,26 4,26

WC GERENCIA M2 1,00 1,90 1,85 3,52 3,52

WC COLETIVOS MENOR M2 2,00 3,45 1,83 6,31 12,62

WC COLETIVOS MAIOR M2 2,00 4,52 3,00 13,56 27,12

PROTOCOLO M2 1,00 5,00 4,75 23,75 23,75

CANTINA M2 1,00 4,10 4,75 19,48 19,48

CAIXA DA PLATAF. ELEVAT. M2 1,00 3,60 1,55 5,58 5,58

ESCADA M2 1,00 3,60 2,40 8,64 8,64

CIRCULAÇÃO DOS WCS M2 1,00 4,30 2,20 9,46 9,46

DORMITÓRIOS M2 2,00 6,10 4,52 27,57 55,14

MDL M2 1,00 4,95 2,20 10,89 10,89

CIRCULAÇÃO POSTERIOR M2 1,00 24,35 1,85 45,05 45,05

COORDENAÇÃO DE GESTÃO M2 1,00 5,70 9,25 52,73 52,73

COORDENAÇÃO DE ENSINO M2 1,00 5,70 9,25 52,73 52,73

SURVE M2 1,00 4,75 9,25 43,94 43,94

PRONATEC M2 1,00 5,00 3,45 17,25 17,25

WCS - PISO SUPERIOR M2 2,00 3,85 1,93 7,43 14,86

CIRCULAÇÃO PISO SUPERIOR M2 1,00 5,40 4,00 21,60 21,60

CIRCULAÇÃO PISO SUPERIOR M2 1,00 24,20 1,85 44,77 44,77
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SALA DE REUNIÃO M2 1,00 6,90 5,00 34,50 34,50

CAF + WC caf M2 1,00 6,90 6,10 42,09 42,09

WCS COLETIVOS - AUDITÓRIO M2 2,00 3,85 3,87 14,90 29,80

WCS PCDS - AUDITÓRIO M2 2,00 1,90 1,80 3,42 6,84

1.2.8.10
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM

PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017
CIRCULAÇÃO PRINCIPAL M 1,00 28,05 28,05 638,18

RECEPÇÃO M 1,00 16,80 16,80

LOTAÇÃO M 1,00 16,70 16,70

GERÊNCIA M 1,00 17,10 17,10

WC PCDS M 2,00 8,55 17,10

ÁREA DE SERVIÇO M 1,00 8,30 8,30

WC GERENCIA M 1,00 7,50 7,50

WC COLETIVOS MENOR M 2,00 10,56 21,12

WC COLETIVOS MAIOR M 2,00 15,04 30,08

PROTOCOLO M 1,00 19,50 19,50

CANTINA M 1,00 17,70 17,70

CAIXA DA PLATAF. ELEVAT. M 1,00 8,75 8,75

ESCADA M 1,00 12,00 12,00

CIRCULAÇÃO DOS WCS M 1,00 13,00 13,00

DORMITÓRIOS M 2,00 21,24 42,48

MDL M 1,00 14,30 14,30

CIRCULAÇÃO POSTERIOR M 1,00 52,40 52,40

COORDENAÇÃO DE GESTÃO M 1,00 29,90 29,90

COORDENAÇÃO DE ENSINO M 1,00 29,90 29,90

SURVE M 1,00 28,00 28,00

PRONATEC M 1,00 16,90 16,90

WCS - PISO SUPERIOR M 2,00 11,56 23,12

CIRCULAÇÃO PISO SUPERIOR M 1,00 12,40 12,40

CIRCULAÇÃO PISO SUPERIOR M 1,00 52,10 52,10

SALA DE REUNIÃO M 1,00 23,80 23,80

CAF M 1,00 26,00 26,00

WC CAF M 1,00 7,50 7,50

WCS COLETIVOS - AUDITÓRIO M 2,00 15,44 30,88

WCS PCDS - AUDITÓRIO M 2,00 7,40 14,80

1.2.8.11

FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X

625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO

AUDITÓRIO M2 1,00 161,89 161,89 167,28

SALA DE VÍDEO M2 1,00 5,39 5,39

1.2.9.0 PISOS

1.2.9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM

PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40

CM

WC PCDS M2 2,00 1,98 2,30 4,54 9,08 133,16

ÁREA DE SERVIÇO M2 1,00 2,30 1,85 4,26 4,26

WC GERENCIA M2 1,00 1,90 1,85 3,52 3,52

WC COLETIVOS MENOR M2 2,00 3,45 1,83 6,31 12,62

WC COLETIVOS MAIOR M2 2,00 4,52 3,00 13,56 27,12

WCS - PISO SUPERIOR M2 2,00 3,85 1,93 7,43 14,86
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WC CAF M2 1,00 1,90 1,85 3,52 3,52

WCS COLETIVOS - AUDITÓRIO M2 2,00 3,85 3,87 14,90 29,80

WCS PCDS - AUDITÓRIO M2 2,00 1,90 1,80 3,42 6,84

DEPÓSITO M2 1,00 21,54 21,54

1.2.9.2

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA

EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8

MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,

COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,

SELADOR E CERA. AF_06/2022

CIRCULAÇÃO PRINCIPAL UN 1,00 3,60 1,20 4,32 1,00 579,30

CIRCULAÇÃO PRINCIPAL M2 1,00 9,55 4,00 38,20 38,20

RECEPÇÃO M2 1,00 5,00 3,40 17,00 17,00

LOTAÇÃO M2 1,00 5,00 3,35 16,75 16,75

GERÊNCIA M2 1,00 4,10 4,45 18,25 18,25

DEPÓSITO M2 1,00 2,40 1,85 4,44 4,44

PROTOCOLO M2 1,00 5,00 4,75 23,75 23,75

CANTINA M2 1,00 4,10 4,75 19,48 19,48

CAIXA DA PLATAF. ELEVAT. M2 1,00 3,60 1,55 5,58 5,58

ESCADA M2 1,30 3,60 2,40 8,64 11,23

CIRCULAÇÃO DOS WCS M2 1,00 4,30 2,20 9,46 9,46

DORMITÓRIOS M2 2,00 6,10 4,52 27,57 55,14

MDL M2 1,00 4,95 2,20 10,89 10,89

CIRCULAÇÃO POSTERIOR M2 1,00 24,35 1,85 45,05 45,05

COORDENAÇÃO DE GESTÃO M2 1,00 5,70 9,25 52,73 52,73

COORDENAÇÃO DE ENSINO M2 1,00 5,70 9,25 52,73 52,73

SURVE M2 1,00 4,75 9,25 43,94 43,94

PRONATEC M2 1,00 5,00 3,45 17,25 17,25

CIRCULAÇÃO PISO SUPERIOR M2 1,00 5,40 4,00 21,60 21,60

CIRCULAÇÃO PISO SUPERIOR M2 1,00 24,20 1,85 44,77 44,77

SALA DE REUNIÃO M2 1,00 6,90 5,00 34,50 34,50

CAF M2 1,00 35,56 35,56

1.2.9.3

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),

ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM,

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

RAMPA DA ENTRADA PRINCIPAL M2 1,00 54,24 54,24 54,24

1.2.9.4
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
WC PCDS M 2,00 1,00 2,00 15,60

ÁREA DE SERVIÇO M 1,00 0,90 0,90

WC GERENCIA M 1,00 0,90 0,90

WC COLETIVOS MENOR M 2,00 1,00 2,00

WC COLETIVOS MAIOR M 2,00 1,00 2,00

WCS - PISO SUPERIOR M 2,00 1,00 2,00

WC CAF M 1,00 0,90 0,90

WCS COLETIVOS - AUDITÓRIO M 2,00 1,00 2,00

WCS PCDS - AUDITÓRIO M 2,00 1,00 2,00

DEPÓSITO M 1,00 0,90 0,90
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1.2.9.5

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_08/2017

WC PCDS M3 2,00 1,98 2,30 0,05 4,54 0,23 0,46 44,11

ÁREA DE SERVIÇO M3 1,00 2,30 1,85 0,05 4,26 0,21 0,21

WC GERENCIA M3 1,00 1,90 1,85 0,05 3,52 0,18 0,18

WC COLETIVOS MENOR M3 2,00 3,45 1,83 0,05 6,31 0,32 0,64

WC COLETIVOS MAIOR M3 2,00 4,52 3,00 0,05 13,56 0,68 1,36

WCS - PISO SUPERIOR M3 2,00 3,85 1,93 0,05 7,43 0,37 0,74

WC CAF M3 1,00 1,90 1,85 0,05 3,52 0,18 0,18

WCS COLETIVOS - AUDITÓRIO M3 2,00 3,85 3,87 0,05 14,90 0,75 1,50

WCS PCDS - AUDITÓRIO M3 2,00 1,90 1,80 0,05 3,42 0,17 0,34

DEPÓSITO M3 1,00 0,05 21,54 1,08 1,08

CIRCULAÇÃO PRINCIPAL M3 1,00 3,60 1,20 0,07 4,32 0,30 0,30

CIRCULAÇÃO PRINCIPAL M3 1,00 9,55 4,00 0,07 38,20 2,67 2,67

RECEPÇÃO M3 1,00 5,00 3,40 0,07 17,00 1,19 1,19

LOTAÇÃO M3 1,00 5,00 3,35 0,07 16,75 1,17 1,17

GERÊNCIA M3 1,00 4,10 4,45 0,07 18,25 1,28 1,28

DEPÓSITO M3 1,00 2,40 1,85 0,07 4,44 0,31 0,31

PROTOCOLO M3 1,00 5,00 4,75 0,07 23,75 1,66 1,66

CANTINA M3 1,00 4,10 4,75 0,07 19,48 1,36 1,36

CAIXA DA PLATAF. ELEVAT. M3 1,00 3,60 1,55 0,07 5,58 0,39 0,39

ESCADA M3 1,30 3,60 2,40 0,07 8,64 0,60 0,78

CIRCULAÇÃO DOS WCS M3 1,00 4,30 2,20 0,07 9,46 0,66 0,66

DORMITÓRIOS M3 2,00 6,10 4,52 0,07 27,57 1,93 3,86

MDL M3 1,00 4,95 2,20 0,07 10,89 0,76 0,76

CIRCULAÇÃO POSTERIOR M3 1,00 24,35 1,85 0,07 45,05 3,15 3,15

COORDENAÇÃO DE GESTÃO M3 1,00 5,70 9,25 0,05 52,73 2,64 2,64

COORDENAÇÃO DE ENSINO M3 1,00 5,70 9,25 0,05 52,73 2,64 2,64

SURVE M3 1,00 4,75 9,25 0,05 43,94 2,20 2,20

PRONATEC M3 1,00 5,00 3,45 0,05 17,25 0,86 0,86

CIRCULAÇÃO PISO SUPERIOR M3 1,00 5,40 4,00 0,05 21,60 1,08 1,08

CIRCULAÇÃO PISO SUPERIOR M3 1,00 24,20 1,85 0,05 44,77 2,24 2,24

SALA DE REUNIÃO M3 1,00 6,90 5,00 0,05 34,50 1,73 1,73

CAF M3 1,00 0,05 35,56 1,78 1,78

RAMPA DA ENTRADA PRINCIPAL M3 1,00 0,05 54,24 2,71 2,71

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS
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1.2.15.1

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA

LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM

PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

WC MAIOR UN 2,00 2,00 22,00

WC MENOR UN 4,00 4,00

WC PCD UN 2,00 2,00

WC GERENCIA UN 1,00 1,00

WC SUPERIOR UN 4,00 4,00

WC CAF UN 1,00 1,00

WC COLETIVO AUDITÓRIO UN 6,00 6,00

WC PCD AUDITÓRIO UN 2,00 2,00

1.2.15.2
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.=

2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 
WC MAIOR M2 2,00 1,40 0,60 0,84 1,68 14,06

WC MENOR M2 2,00 0,90 0,50 0,45 0,90

WC GERENCIA M2 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50

WC SUPERIOR M2 2,00 1,00 0,50 0,50 1,00

WC CAF M2 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50

WC COLETIVO AUDITÓRIO M2 2,00 1,60 0,60 0,96 1,92

RECEPÇÃO M2 1,00 1,60 0,55 0,88 0,88

CANTINA - BANCADA MESA M2 1,00 5,50 0,60 3,30 3,30

CANTINA - BANCADA PIA M2 1,00 1,40 0,60 0,84 0,84

CANTINA - BANCADA GUICHE M2 1,00 2,00 0,55 1,10 1,10

SALA DE VÍDEO M2 1,00 2,87 0,50 1,44 1,44

1.2.15.3

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X

39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR,

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

WC PCD UN 2,00 2,00 4,00

WC PCD AUDITÓRIO UN 2,00 2,00

1.2.15.4

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X

50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E

SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

WC MAIOR UN 4,00 4,00 14,00

WC MENOR UN 2,00 2,00

WC GERENCIA UN 1,00 1,00

WC SUPERIOR UN 2,00 2,00

WC CAF UN 1,00 1,00

WC COLETIVO AUDITÓRIO UN 4,00 4,00

1.2.15.5

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA,

INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO

COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

COZINHA UN 1,00 1,00 1,00
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1.2.15.6
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
WC MAIOR UN 6,00 6,00 40,00

WC MENOR UN 6,00 6,00

WC PCD UN 4,00 4,00

WC GERENCIA UN 2,00 2,00

WC SUPERIOR UN 6,00 6,00

WC CAF UN 2,00 2,00

WC COLETIVO AUDITÓRIO UN 10,00 10,00

WC PCD AUDITÓRIO UN 4,00 4,00

1.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.2.16.1

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE,

1/2”OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

COZINHA UN 1,00 1,00 1,00

1.2.16.2

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA

LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

WC MAIOR UN 4,00 4,00 14,00

WC MENOR UN 2,00 2,00

WC GERENCIA UN 1,00 1,00

WC SUPERIOR UN 2,00 2,00

WC CAF UN 1,00 1,00

WC COLETIVO AUDITÓRIO UN 4,00 4,00

1.2.16.3
CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
WC MAIOR UN 4,00 4,00 6,00

WC PCD UN 2,00 2,00

1.2.16.4
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO,

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
WC MAIOR UN 4,00 4,00 6,00

WC PCD UN 2,00 2,00

1.2.16.5

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

WC MAIOR UN 2,00 2,00 13,00

WC MENOR UN 2,00 2,00

WC PCD UN 2,00 2,00

WC GERENCIA UN 1,00 1,00

WC SUPERIOR UN 2,00 2,00

WC CAF UN 1,00 1,00

WC COLETIVO AUDITÓRIO UN 2,00 2,00

WC PCD AUDITÓRIO UN 1,00 1,00

1.2.16.6

PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE

PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

WC MAIOR UN 2,00 2,00 22,00

WC MENOR UN 4,00 4,00

WC PCD UN 2,00 2,00
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WC GERENCIA UN 1,00 1,00

WC SUPERIOR UN 4,00 4,00

WC CAF UN 1,00 1,00

WC COLETIVO AUDITÓRIO UN 6,00 6,00

WC PCD AUDITÓRIO UN 2,00 2,00

1.2.16.7

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO,

FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

WC MAIOR UN 2,00 2,00 13,00

WC MENOR UN 2,00 2,00

WC PCD UN 2,00 2,00

WC GERENCIA UN 1,00 1,00

WC SUPERIOR UN 2,00 2,00

WC CAF UN 1,00 1,00

WC COLETIVO AUDITÓRIO UN 2,00 2,00

WC PCD AUDITÓRIO UN 1,00 1,00

1.2.16.8
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
WC MAIOR UN 2,00 2,00 22,00

WC MENOR UN 4,00 4,00

WC PCD UN 2,00 2,00

WC GERENCIA UN 1,00 1,00

WC SUPERIOR UN 4,00 4,00

WC CAF UN 1,00 1,00

WC COLETIVO AUDITÓRIO UN 6,00 6,00

WC PCD AUDITÓRIO UN 2,00 2,00

1.2.16.9

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD,

FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

WC PCD UN 2,00 2,00 2,00

1.2.16.10

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

WC PCD UN 6,00 6,00 10,00

WC PCD AUDITÓRIO UN 4,00 4,00

1.2.16.11

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

WC PCD UN 6,00 6,00 10,00

WC PCD AUDITÓRIO UN 4,00 4,00

1.2.17.0 PINTURAS

1.2.17.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
CIRCULAÇÃO PRINCIPAL M2 1,00 20,30 1,40 28,42 28,42 1.952,10

RECEPÇÃO M2 1,00 16,80 1,40 23,52 23,52

LOTAÇÃO M2 1,00 16,70 1,40 23,38 23,38

GERÊNCIA M2 1,00 17,10 1,40 23,94 23,94

ÁREA DE SERVIÇO M2 1,00 6,00 1,40 8,40 8,40

DEPÓSITO M2 1,00 8,50 1,40 11,90 11,90

PROTOCOLO M2 1,00 19,50 1,40 27,30 27,30
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CAIXA DA PLATAF. ELEVAT. M2 1,00 6,95 6,40 44,48 44,48

ESCADA M2 1,00 9,60 1,55 14,88 14,88

CIRCULAÇÃO DOS WCS M2 1,00 10,80 1,40 15,12 15,12

DORMITÓRIOS M2 2,00 21,24 1,40 29,74 59,48

MDL M2 1,00 14,30 1,40 20,02 20,02

CIRCULAÇÃO POSTERIOR M2 1,00 26,35 1,40 36,89 36,89

COORDENAÇÃO DE GESTÃO M2 1,00 29,90 1,40 41,86 41,86

COORDENAÇÃO DE ENSINO M2 1,00 29,90 1,40 41,86 41,86

SURVE M2 1,00 28,00 1,40 39,20 39,20

PRONATEC M2 1,00 16,90 1,40 23,66 23,66

CIRCULAÇÃO PISO SUPERIOR M2 1,00 31,10 1,40 43,54 43,54

MURETA DA CIRCULAÇÃO M2 1,00 24,20 1,25 30,25 30,25

SALA DE REUNIÃO M2 1,00 23,80 1,40 33,32 33,32

CAF M2 1,00 26,00 1,40 36,40 36,40

AUDITÓRIO M2 1,00 56,00 4,00 224,00 224,00

SALA DE VÍDEO M2 1,00 9,50 2,90 27,55 27,55

DEPÓSITO M2 1,00 19,00 0,90 17,10 17,10

FACES EXTERNAS - BLOCO 1 M2 1,00 89,10 6,85 610,34 610,34

PILARES APARENTES - BL 1 M2 6,00 1,10 2,30 2,53 15,18

FACES EXTERNAS - AUDITÓRIO M2 1,00 61,20 4,40 269,28 269,28

FACES EXTERNAS - DEPÓSITO M2 1,00 20,02 4,60 92,09 92,09

CAIXA DÁGUA M2 1,00 15,40 2,60 40,04 40,04

CASA DO LIXO M2 1,00 11,48 2,50 28,70 28,70

1.2.17.2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM

TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
ESCADA M2 1,00 3,60 4,10 14,76 14,76 21,06

CASA DO LIXO M2 1,00 2,00 3,15 6,30 6,30

1.2.17.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
CIRCULAÇÃO PRINCIPAL M2 1,00 20,30 1,40 28,42 28,42 896,47

RECEPÇÃO M2 1,00 16,80 1,40 23,52 23,52

LOTAÇÃO M2 1,00 16,70 1,40 23,38 23,38

GERÊNCIA M2 1,00 17,10 1,40 23,94 23,94

ÁREA DE SERVIÇO M2 1,00 6,00 1,40 8,40 8,40

DEPÓSITO M2 1,00 8,50 1,40 11,90 11,90

PROTOCOLO M2 1,00 19,50 1,40 27,30 27,30

CAIXA DA PLATAF. ELEVAT. M2 1,00 6,95 6,40 44,48 44,48

ESCADA M2 1,00 9,60 1,55 14,88 14,88

CIRCULAÇÃO DOS WCS M2 1,00 10,80 1,40 15,12 15,12

DORMITÓRIOS M2 2,00 21,24 1,40 29,74 59,48

MDL M2 1,00 14,30 1,40 20,02 20,02

CIRCULAÇÃO POSTERIOR M2 1,00 26,35 1,40 36,89 36,89

COORDENAÇÃO DE GESTÃO M2 1,00 29,90 1,40 41,86 41,86

COORDENAÇÃO DE ENSINO M2 1,00 29,90 1,40 41,86 41,86

SURVE M2 1,00 28,00 1,40 39,20 39,20

PRONATEC M2 1,00 16,90 1,40 23,66 23,66

CIRCULAÇÃO PISO SUPERIOR M2 1,00 31,10 1,40 43,54 43,54

MURETA DA CIRCULAÇÃO M2 1,00 24,20 1,25 30,25 30,25

SALA DE REUNIÃO M2 1,00 23,80 1,40 33,32 33,32

CAF M2 1,00 26,00 1,40 36,40 36,40
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AUDITÓRIO M2 1,00 56,00 4,00 224,00 224,00

SALA DE VÍDEO M2 1,00 9,50 2,90 27,55 27,55

DEPÓSITO M2 1,00 19,00 0,90 17,10 17,10

1.2.17.4
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
ESCADA M2 1,00 3,60 4,10 14,76 14,76 21,06

CASA DO LIXO M2 1,00 2,00 3,15 6,30 6,30

1.2.17.5

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

CIRCULAÇÃO PRINCIPAL M2 1,00 20,30 1,40 28,42 28,42 896,47

RECEPÇÃO M2 1,00 16,80 1,40 23,52 23,52

LOTAÇÃO M2 1,00 16,70 1,40 23,38 23,38

GERÊNCIA M2 1,00 17,10 1,40 23,94 23,94

ÁREA DE SERVIÇO M2 1,00 6,00 1,40 8,40 8,40

DEPÓSITO M2 1,00 8,50 1,40 11,90 11,90

PROTOCOLO M2 1,00 19,50 1,40 27,30 27,30

CAIXA DA PLATAF. ELEVAT. M2 1,00 6,95 6,40 44,48 44,48

ESCADA M2 1,00 9,60 1,55 14,88 14,88

CIRCULAÇÃO DOS WCS M2 1,00 10,80 1,40 15,12 15,12

DORMITÓRIOS M2 2,00 21,24 1,40 29,74 59,48

MDL M2 1,00 14,30 1,40 20,02 20,02

CIRCULAÇÃO POSTERIOR M2 1,00 26,35 1,40 36,89 36,89

COORDENAÇÃO DE GESTÃO M2 1,00 29,90 1,40 41,86 41,86

COORDENAÇÃO DE ENSINO M2 1,00 29,90 1,40 41,86 41,86

SURVE M2 1,00 28,00 1,40 39,20 39,20

PRONATEC M2 1,00 16,90 1,40 23,66 23,66

CIRCULAÇÃO PISO SUPERIOR M2 1,00 31,10 1,40 43,54 43,54

MURETA DA CIRCULAÇÃO M2 1,00 24,20 1,25 30,25 30,25

SALA DE REUNIÃO M2 1,00 23,80 1,40 33,32 33,32

CAF M2 1,00 26,00 1,40 36,40 36,40

AUDITÓRIO M2 1,00 56,00 4,00 224,00 224,00

SALA DE VÍDEO M2 1,00 9,50 2,90 27,55 27,55

DEPÓSITO M2 1,00 19,00 0,90 17,10 17,10

1.2.17.6

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS

PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014

FACES EXTERNAS - BLOCO 1 M2 1,00 89,10 6,85 610,34 610,34 1.055,63

PILARES APARENTES - BL 1 M2 6,00 1,10 2,30 2,53 15,18

FACES EXTERNAS - AUDITÓRIO M2 1,00 61,20 4,40 269,28 269,28

FACES EXTERNAS - DEPÓSITO M2 1,00 20,02 4,60 92,09 92,09

CAIXA DÁGUA M2 1,00 15,40 2,60 40,04 40,04

CASA DO LIXO M2 1,00 11,48 2,50 28,70 28,70

1.2.17.7

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

ESCADA M2 1,00 3,60 4,10 14,76 14,76 21,06

CASA DO LIXO M2 1,00 2,00 3,15 6,30 6,30
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1.2.17.8

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO

ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

P2  M2 8,4 0,9 2,1 1,89 15,88 333,91

X 2,10 P7  M2 6,3 1,6 2,1 3,36 21,17

P8  M2 4,2 1,6 2,1 3,36 14,11

P9  M2 4,2 1,2 2,1 2,52 10,58

P10  M2 4,2 1,03 1,95 2,01 8,44

P11  M2 2,1 3 1,1 3,30 6,93

P4  M2 10,5 0 0 0,00 0,00

P1  M2 46,2 0 0 0,00 0,00

P3  M2 6,3 0 0 0,00 0,00

P5  M2 29,4 0,7 1,6 1,12 32,93

P6  M2 12,6 0,8 1,6 1,28 16,13

P12  M2 2,1 0,6 0,8 0,48 1,01

X 2,60 J2  M2 18,2 1,5 0,5 0,75 13,65

J4  M2 2,6 2,5 1,1 2,75 7,15

J5  M2 10,4 2 0,5 1,00 10,40

J7  M2 28,6 2 1,1 2,20 62,92

J8  M2 33,8 1,5 1,1 1,65 55,77

J12  M2 2,6 1,6 0,6 0,96 2,50

J13  M2 2,6 2 1,1 2,20 5,72

J1  M2 28,6 2 0,5 1,00 28,60

J3  M2 7,8 1,6 0,5 0,80 6,24

J6  M2 2,6 1 0,5 0,50 1,30

J9  M2 5,2 1 0,5 0,50 2,60

J10  M2 5,2 0,8 0,5 0,40 2,08

J11  M2 10,4 1,5 0,5 0,75 7,80

1.2.17.9

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO

(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR

DEMÃO). AF_01/2020

IGUAL ITEM ANTERIOR M2 333,91 333,91 333,91

1.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.18.1
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
WC MAIOR M2 2,00 0,40 0,60 0,24 0,48 1,92

WC MENOR M2 1,00 0,40 0,60 0,24 0,24

WC GERENCIA M2 1,00 0,40 0,60 0,24 0,24

WC SUPERIOR M2 1,00 0,40 0,60 0,24 0,24

WC CAF M2 1,00 0,40 0,60 0,24 0,24

WC COLETIVO AUDITÓRIO M2 2,00 0,40 0,60 0,24 0,48

1.2.18.2

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M,

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4”ESPAÇADOS DE

1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2”, GRADIL

FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1” E

VERTICAIS DE 3/4”, FIXADO COM CHUMBADOR

MECÂNICO. AF_04/2019_PS

ENTRADA PRINCIPAL DA ESCOLA M 1,00 46,65 46,65 56,20
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RAMPA DO AUDITÓRIO M 1,00 9,55 9,55

1.2.18.3
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”,

EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS
CIRCULAÇÃO SUPERIOR M 1,00 25,80 25,80 25,80

1.2.18.4

PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PNE, CABINADA,

MODELO UNILATERAL (UN140/1 ENTRADA)

/ADJACENTE(ADJ140/2 ENTRADA) DIM.CABINE

1110X1400X2000MM, AÇO CARBONO PINTADO ,

FECHAMENTO ALUMINIO COMP.(ACM) 02 PARADAS

PERC.3M CX.CORRIDA ALVENARIA, DA APTUS OU

SIMILAR

UN 1,00 1,00 1,00

1.2.18.5

PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO,

60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO POR

CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO

FRANCES

PLACA DE INAUGURAÇÃO DA OBRA UN 1,00 1,00 1,00

1.2.18.6

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM

ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL

AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE

RECEPÇÃO M2 1,00 0,60 0,10 0,06 0,06 2,16

LOTAÇÃO M2 1,00 0,60 0,10 0,06 0,06

GERÊNCIA M2 2,00 0,60 0,10 0,06 0,12

WC PCDS M2 1,00 0,60 0,10 0,06 0,06

ÁREA DE SERVIÇO M2 1,00 0,60 0,10 0,06 0,06

DEPÓSITO M2 1,00 0,60 0,10 0,06 0,06

WC GERENCIA M2 1,00 0,60 0,10 0,06 0,06

WC COLETIVOS MENOR M2 2,00 0,60 0,10 0,06 0,12

WC COLETIVOS MAIOR M2 2,00 0,60 0,10 0,06 0,12

PROTOCOLO M2 1,00 0,60 0,10 0,06 0,06

CANTINA M2 1,00 0,60 0,10 0,06 0,06

DORMITÓRIOS M2 4,00 0,60 0,10 0,06 0,24

MDL M2 1,00 0,60 0,10 0,06 0,06

COORDENAÇÃO DE GESTÃO M2 1,00 0,60 0,10 0,06 0,06

COORDENAÇÃO DE ENSINO M2 1,00 0,60 0,10 0,06 0,06

SURVE M2 1,00 0,60 0,10 0,06 0,06

PRONATEC M2 1,00 0,60 0,10 0,06 0,06

WCS - PISO SUPERIOR M2 2,00 0,60 0,10 0,06 0,12

SALA DE REUNIÃO M2 1,00 0,60 0,10 0,06 0,06

CAF M2 1,00 0,60 0,10 0,06 0,06

WC CAF M2 1,00 0,60 0,10 0,06 0,06

WCS COLETIVOS - AUDITÓRIO M2 2,00 0,60 0,10 0,06 0,12

WCS PCDS - AUDITÓRIO M2 2,00 0,60 0,10 0,06 0,12

SALA DE VÍDEO M2 1,00 0,60 0,10 0,06 0,06

AUDITÓRIO M2 2,00 0,60 0,10 0,06 0,12

DEPÓSITO M2 1,00 0,60 0,10 0,06 0,06
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1.2.18.7

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM

PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR

CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

UN 20,00 20,00 20,00

1.2.18.8
BRISE METÁLICO DE ALUMÍNIO REF. 84F, 45º L -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
GRADIL SUPERIOR NA FACHADA M2 1,00 6,50 1,60 10,40 10,40 35,36

GRADIL SUPERIOR NA FACHADA M2 2,00 7,80 1,60 12,48 24,96

1.2.18.9
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3

RESTOS DE ENTULHO E MATERIAIS 

DA OBRA
M3 1,00 20,00 20,00 20,00

1.2.18.10

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

RESTOS DE ENTULHO E MATERIAIS 

DA OBRA
M3XKM 1,00 10,00 20,00 200,00 200,00

1.2.18.11 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA ÁREA CONSTRUÍDA M2 1,00 962,00 962,00 962,00

1.3.0.0
SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS,

PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)
1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.3.1.1

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

FUND. DIRETAS - MURO DA ESCOLA M3 64,00 0,60 0,60 0,60 0,22 14,08 14,08

1.3.1.2

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA

BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

FUND. CORRIDAS - MURO DA 

ESCOLA
M3 1,00 167,10 0,40 0,60 40,10 40,10 49,30

VALAS PARA MEIO FIO - PAISAGISMO M3 1,00 91,14 0,20 0,20 3,65 3,65

DESCONTO DAS FUND. DIRETAS M3 -64,00 0,60 0,40 0,60 0,14 -8,96

GUIA/MEIO-FIO EXTERNO M3 1,00 96,97 0,30 0,40 11,64 11,64

BANCO NA ENTRADA M3 1,00 11,95 0,60 0,40 2,87 2,87

1.3.1.3

ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM

SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA

CALÇADA EXTERNA M3 1,00 0,10 198,33 19,83 19,83 21,03

BANCO NA ENTRADA M3 1,00 11,95 0,25 0,40 1,20 1,20

1.3.2.0 INFRAESTRUTURA

1.3.2.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

FUND. DIRETAS - MURO DA ESCOLA M2 64,00 0,60 0,60 0,36 23,04 23,04

1.3.2.2
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO,

COM AGREGADO ADQUIRIDO
MURO DA ESCOLA M3 64,00 0,60 0,60 0,40 0,14 8,96 8,96

1.3.2.3

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK

= 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE

FORMAS

MURO DA ESCOLA M3 64,00 0,12 0,15 0,20 0,0036 0,23 0,23

1.3.2.4

EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA

ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4

MURO DA ESCOLA M3 1,00 167,10 0,40 0,40 26,74 26,74 22,49

DESCONTO DAS FUND. DIRETAS M3 -64,00 0,60 0,40 0,40 0,10 -6,40

BANCO NA ENTRADA M3 1,00 11,95 0,60 0,30 2,15 2,15

Pág. 27 de 31



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO UNID. QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL

TOTAL 

ÍTEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

CORRENTE-PI

RECONSTRUÇÃO DA 15ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

MARÇO DE 2023

1.3.2.5

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO

CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),

ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

MURO DA ESCOLA M3 1,00 167,10 0,14 0,20 4,68 4,68 11,87

CALÇADA EXTERNA M3 1,00 96,97 0,14 0,40 5,43 5,43

BANCO NA ENTRADA M3 1,00 25,10 0,14 0,50 1,76 1,76

1.3.2.6
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN

LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM
MURO DA ESCOLA M 1,00 161,70 161,70 186,50

BANCO NA ENTRADA M 1,00 24,80 24,80

1.3.3.0 SUPERESTRUTURA

1.3.3.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

PILARES - MURO DA ESCOLA M3 46,00 0,12 0,15 2,40 0,04 1,99 2,42

MURETAS DAS FACHADAS M3 14,00 0,12 0,15 0,60 0,01 0,15

PÓRTICO DAS FACHADAS M3 4,00 0,12 0,15 3,00 0,05 0,22

BANCO NA ENTRADA M3 10,00 0,12 0,10 0,50 0,01 0,06

1.3.3.2
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN

LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
MURO DA ESCOLA M 1,00 161,70 161,70 161,70

1.3.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.3.4.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_12/2021

MURO DA ESCOLA M2 1,00 119,75 2,40 287,40 287,40 319,05

MURETAS DAS FACHADAS M2 1,00 34,75 0,60 20,85 20,85

PÓRTICO DAS FACHADAS M2 2,00 1,80 3,00 5,40 10,80

1.3.5.0 ESQUADRIAS

1.3.5.1

PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20

MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE

REQUADRO

PORTAS MENORES M2 2,00 1,20 2,40 2,88 5,76 12,96

PORTÃO DE CORRER M2 1,00 3,00 2,40 7,20 7,20

1.3.5.2

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO

DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE

10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO

GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM

ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 

FACHADA PRINCIPAL M2 1,00 21,75 1,85 40,24 40,24 64,29

FACHADA LATERAL M2 1,00 13,00 1,85 24,05 24,05

1.3.5.3
FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE

CORRER
PORTÃO DE CORRER UN 1,00 1,00 1,00

1.3.5.4

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,

EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO

MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTAS MENORES UN 2,00 2,00 2,00

1.3.6.0 REVESTIMENTOS
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1.3.6.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MURO DA ESCOLA M2 2,00 119,75 2,50 299,38 598,76 823,27

MURETAS DAS FACHADAS M2 2,00 34,75 0,80 27,80 55,60

PÓRTICO DAS FACHADAS M2 4,00 1,95 3,00 5,85 23,40

FACES INTERNAS DOS LADOS  SEM 

INTERVENÇÃO
M2 1,00 58,35 2,30 134,21 134,21

BANCO NA ENTRADA M2 1,00 25,10 0,45 11,30 11,30

1.3.6.2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA

COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.

AF_08/2022

MURO DA ESCOLA - FACHADA 

EXTERNA FRONTAL E LATERAL
M2 1,00 48,45 2,50 121,13 121,13 211,43

MURETAS DAS FACHADAS M2 2,00 34,75 0,80 27,80 55,60

PÓRTICO DAS FACHADAS M2 4,00 1,95 3,00 5,85 23,40

BANCO NA ENTRADA M2 1,00 25,10 0,45 11,30 11,30

1.3.6.3

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM

PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

CONTINUAÇÃO DO REVESTIMENTO 

CERÂMICO NA FACHADA EXTERNA
M2 1,00 48,30 0,65 31,40 31,40 110,40

MURETAS DAS FACHADAS M2 2,00 34,75 0,80 27,80 55,60

PÓRTICO DAS FACHADAS M2 4,00 1,95 3,00 5,85 23,40

1.3.7.0 PISOS

1.3.7.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_08/2017

ACESSO AO AUDITÓRIO E DEPÓS. M3 1,00 0,05 92,13 4,61 4,61 19,11

ACESSO AO AUDITÓRIO M3 1,00 0,05 85,05 4,25 4,25

CALÇADA EXTERNA M3 1,00 0,05 198,33 9,92 9,92

BANCO NA ENTRADA M3 1,00 12,00 0,55 0,05 6,60 0,33 0,33

1.3.7.2

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

NÃO ARMADO. AF_08/2022

ACESSO AO AUDITÓRIO E DEPÓS. M3 1,00 0,05 92,13 4,61 4,61 19,11

ACESSO AO AUDITÓRIO M3 1,00 0,05 85,05 4,25 4,25

CALÇADA EXTERNA M3 1,00 0,05 198,33 9,92 9,92

BANCO NA ENTRADA M3 1,00 12,00 0,55 0,05 6,60 0,33 0,33

1.3.7.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,

COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X

10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

ÁREAS EXTERNAS M2 1,00 166,85 166,85 166,85

1.3.7.4

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

ÁREAS EXTERNAS M3 1,00 0,10 274,53 27,45 27,45 27,45
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1.3.7.5
PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA

P/PLANTAÇÃO
PROJETO DE PAISAGISMO M3 1,00 0,10 125,65 12,57 12,57 12,57

1.3.7.6
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS.

AF_05/2018
PROJETO DE PAISAGISMO M2 1,00 125,65 125,65 125,65

1.3.7.7

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO

INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

PROJETO DE PAISAGISMO M 1,00 91,14 91,14 91,14

1.3.7.8

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE

CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE

DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM

ALTURA. AF_06/2016

CALÇADA EXTERNA M 1,00 96,97 96,97 96,97

1.3.8.0 PINTURAS

1.3.8.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

MURO DA ESCOLA - FACHADA 

EXTERNA FRONTAL E LATERAL
M2 1,00 48,45 1,85 89,63 89,63 107,53

BANCO NA ENTRADA - LATERAIS M2 1,00 25,10 0,45 11,30 11,30

BANCO NA ENTRADA - ASSENTO M2 1,00 12,00 0,55 6,60 6,60

1.3.8.2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

MURO DA ESCOLA - FACHADA 

EXTERNA FRONTAL E LATERAL
M2 1,00 48,45 1,85 89,63 89,63 107,53

BANCO NA ENTRADA - LATERAIS M2 1,00 25,10 0,45 11,30 11,30

BANCO NA ENTRADA - ASSENTO M2 1,00 12,00 0,55 6,60 6,60

1.3.8.3

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,

APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO

PREPARADOR. AF_05/2021

RAMPA PCD NA CALÇADA EXTERNA M2 1,00 1,80 1,30 2,34 2,34 16,84

VAGAS DE ESTACIONAMENTO M2 11,00 5,00 0,07 0,35 3,85

MARCA ZEBRADA - ESTACIONAM. M2 1,00 5,00 1,50 7,50 7,50

MARCA PCD - ESTACIONAMENTO M2 1,00 1,70 1,85 3,15 3,15

1.3.8.4

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO

ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

PORTAS MENORES M2 4,00 1,20 2,40 2,88 11,52 154,50

PORTÃO DE CORRER M2 2,00 3,00 2,40 7,20 14,40

GRADIL FACHADA PRINCIPAL M2 2,00 21,75 1,85 40,24 80,48

GRADIL FACHADA LATERAL M2 2,00 13,00 1,85 24,05 48,10

1.3.8.5

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO

(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR

DEMÃO). AF_01/2020

PORTAS MENORES M2 4,00 1,20 2,40 2,88 11,52 154,50

PORTÃO DE CORRER M2 2,00 3,00 2,40 7,20 14,40
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GRADIL FACHADA PRINCIPAL M2 2,00 21,75 1,85 40,24 80,48

GRADIL FACHADA LATERAL M2 2,00 13,00 1,85 24,05 48,10

1.3.9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.3.9.1

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE

TELA Q-113. AF_09/2021

ASSENTO DO BANCO NA ENTRADA 

DO PRÉDIO
KG 1,80 12,00 0,55 11,88 11,88

1.3.9.2

CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E

PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS

EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM

ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO

MÍNIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO

E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS

CONFORME PROJETO UN 1,00 1,00 1,00

1.3.9.3

PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA

ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO

ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA

EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM.

INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE PROTEÇÃO.

FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAÇÃO

CONFORME PROJETO UN 2,00 2,00 2,00

1.3.9.4
LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H=

20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)
CONFORME PROJETO UN 56,00 56,00 56,00

1.3.9.5
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
CONFORME PROJETO M3 1,00 20,00 20,00 20,00

1.3.9.6

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CONFORME PROJETO M3XKM 1,00 10,00 20,00 200,00 200,00

1.3.9.7 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA CONFORME PROJETO M2 1,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome: Cristovão Tiago Silva Brito

CREA: 1914316894
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