MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ EDUGAGI\U
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC Secretaria de Estado
! _ ~ da Educagao / SEDUC GOVERNO DO ESTADO
o UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC
DATA: |MARCO DE 2023
LOCAL: |CORRENTE-PI
- ] COMPR. [ LARGURA [ ALTURA AREA [ VOLUME TOTAL
ITEM . . .
DISCRIMINACAO CALCULO UNID QUANT (m) (m) (m) (m?) (m?) SUBTRAIR | TOTAL TEM
1.1.1.0 |ADMINISTRACAO LOCAL
1.1.1.1 |ADMINISTRACAO LOCAL PARA REFORMA més 12,00 0,00 0,00 12,00 12,00
1.1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES
EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO -
1.1.2.1 |ENSAIO SPT - PARA EXPLORACAO E RECONHECIMENTO UN 5,00 5,00 5,00
DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL
11.2.2 ELABORACAO DE PROJE'I:O EXECUTIVO DE CALCULO M2 1,00 962,00 0,00 962,00 962,00
ESTRUTURAL DE EDIFICACAO ESCOLAR
1123 ELAB(?RACAO DE PR(?JETO EXECUTIVO DE INSTALACOES M2 1,00 429,00 0,00 429,00 429,00
HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS
11.2.4 ELABORACAO DEAPROJETOAEXECUTIVO DE PREVENCAO E M2 1,00 429,00 0,00 429,00 429,00
COMBATE A INCENDIO E PANICO
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA
1.1.2.5 |EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO M2 1,00 3,00 3,00 9,00 0,00 9,00 9,00
PRATELEIRAS. AF_02/2016
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE
1.1.2.6 |OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO M2 1,00 2,00 3,50 7,00 0,00 7,00 7,00
INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016
LIGACAO PREDIAL DE AGUA PROVISORIA EM MURETA
1.1.2.7 |DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, UN 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00
INCLUSIVE MURETA E HIDROMETRO, REDE DN 50MM
11.2.8 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, M2 1,00 3.00 1,50 450 0,00 450 450
INSTALADA
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE
1.1.2.9 |1TB, 04 CAMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E UN 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00
DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO SISTEMA
— 3 - -
11.2.10 Trarﬁsporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia Transporte de materiais diversos tkm 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 | 3.400,00
pavimentada 170 km x 20 ton
= - 15 1 - : -
11211 Trarﬁsporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia Transporte de materiais diversos tkm 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00 | 5.100,00
pavimentada 170 km x 30 ton
1.1.2.12 Transporte de AveICUI,OS pesados com guincho de resgate Transporte de uma retroescavadeira km 170,00 0,00 0,00 170,00 170,00
de 35 t - rodovia pavimentada
1.1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLICOES
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
1.1.3.1 VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE M2 1,00 1.561,35 0,00 595,26 966,09 966,09
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018
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RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 72 HP,
1132 CAGCAMBA CARREG. CAP. MiN. 0,79 M3, CACP’xM BA 10 dias de trabalho - 6 horas produtivas CHP 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00
RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 7.140 por dia
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,50 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 72 HP,
1133 |CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3, CACAMBA 10 dias de trabalho - 2 horas CHI 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00
RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MiIN. 7.140 improdutivas por dia
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,50 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO
1134 |MAIOROUIGUALAO,20 M E MENOR QUE 0,40 M, UN 200 0.00 0,00 200 2,00
INCLUSO REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DO
TRONCO
1135 |CARGAMANUAL DEENTULHO EM CAMINHAO Material demolido M3 1,00 0,20 595,26 119,05 119,05 | 119,05
BASCULANTE 6 M3
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?,
1.1.3.6 |EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM Material demolido M3XKM | 119,05 10,00 1.190,52 1.190,52 | 1.190,52
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1.2.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES
Bloco 01 - GRE M 1,00 86,20 0,00 86,20 217,99
ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M 1,00 27,00 0,00 27,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO AUDITORIO M 1,00 61,20 0,00 61,20
1.2.1.1 |GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A DEPOSITO M 1,00 20,02 0,00 20,02
CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 LIXEIRA M 1,00 11,47 0,00 11,47
ACESSIBIEI)I(D_?SRENAOUDITORIO M 1,00 12,10 0,00 12,10
1220 |MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL PARABLOCODE
1.2.2.1 |COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO Bloco 01 - GRE M3 43,00 1,20 1,20 1,00 1,44 61,92 100,12
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
AUDITORIO M3 16,00 1,20 1,20 1,00 1,44 23,04
DEPOSITO M3 5,00 1,20 1,20 1,00 1,44 7,20
LIXEIRA M3 4,00 1,20 1,20 1,00 1,44 5,76
ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M3 16,00 0,40 0,40 0,60 0,10 1,60
ACESSIBILIDADE AUDITORIO M3 6,00 0,40 0,40 0,60 0,10 0,60
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA
1.2.2.2 |BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA M3 0,00 120,17
COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
Bloco 01 - GRE M3 1,00 140,00 0,50 0,60 70,00 42,00 42,00
M3 1,00 86,00 0,50 0,60 43,00 25,80 25,80
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M3 1,00 27,00 0,40 0,40 10,80 4,32 4,32
ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M3 6,00 1,50 0,40 0,40 0,60 0,24 1,44
M3 5,00 4,00 0,40 0,40 1,60 0,64 3,20
M3 1,00 9,55 0,40 0,40 3,82 1,53 1,53
ACESSIBILIDADE AUDITORIO M3 2.00 1.20 0.40 0.40 0.48 0.19 0.76
M3 1,00 61,20 0,50 0,60 30,60 18,36 18,36
AUDITORIO M3 1,00 44,37 0,50 0,60 22,19 13,31 13,31
DEPOSITO M3 1,00 20,02 0,50 0,60 10,01 6,01 6,01
LIXEIRA M3 1,00 11,47 0,50 0,60 5,74 3,44 3,44
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
1.2.2.3 |MENOR QUE 1,5M (ACERTO DO SOLO NATURAL). Bloco 01 - GRE M2 1,00 140,00 0,50 70,00 70,00 209,68
AF_08/2020
Bloco 01 - GRE M2 1,00 86,00 0,50 43,00 43,00
ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M2 1,00 27,00 0,40 10,80 10,80
ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M2 6,00 1,50 0,40 0,60 3,60
ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M2 5,00 4,00 0,40 1,60 8,00
DEPOSITO M2 1,00 20,02 0,50 10,01 10,01
LIXEIRA M2 1,00 11,47 0,50 5,74 5,74
M2 1,00 61,20 0,50 30,60 30,60
AUDITORIO
M2 1,00 44,37 0,50 22,19 22,19
ACESSIBILIDADE AUDITORIO
EXTERNO M2 1,00 9,55 0,40 3,82 3,82
ACESSIBILIDADE AUDITORIO
EXTERNO M2 4,00 1,20 0,40 0,48 1,92
REATERRO MANUAL DE VALAS COM Volume de escavagéo (item 1.2.2.1 e
1.2.24 COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 1.2.2.2) > 80% M3 0.80 220,29 176,23 176,23
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM
1.2.2.5 |SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO Bloco 01 - GRE M3 1,00 336,88 1,00 0,80 336,88 269,50 269,50 203,95
MECANIZADA
ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M3 1,00 36,38 1,20 0,70 43,66 30,56 30,56
AUDITORIO -PALCO M3 1,00 10,00 2,75 1,10 27,50 30,25 30,25
AUDITORIO MENOS PALCO M3 1,00 0,30 131,97 39,59 39,59
DEPOSITO M3 1,00 0,20 21,54 4,31 4,31
LIXEIRA M3 1,00 0,20 6,22 1,24 1,24
ACESSIBILIDADE AUDITORIO
EXTERNO M3 1,00 9,00 1,05 0,50 9,45 4,73 4,73
Desconto do reaterro (item 1.2.2.4) M3 -1,00 176,23 -176,23
1.2.3.0 |INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
1.23.1 |BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, Bloco 01 - GRE M2 1,00 140,00 0,50 70,00 70,00 209,68
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
Bloco 01 - GRE M2 1,00 86,00 0,50 43,00 43,00
ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M2 1,00 27,00 0,40 10,80 10,80
ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M2 6,00 1,50 0,40 0,60 3,60
ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M2 5,00 4,00 0,40 1,60 8,00
DEPOSITO M2 1,00 20,02 0,50 10,01 10,01
LIXEIRA M2 1,00 11,47 0,50 5,74 5,74
ALINITABIA M2 1,00 61,20 0,50 30,60 30,60
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T M2 1,00 44,37 0,50 22,19 22,19
ACESSIBILIDADE AUDITORIO
EXTERNG M2 1,00 9,55 0,40 3,82 3,82
ACESSIBILIDADE AUDITORIO
EXTERNO M2 4,00 1,20 0,40 0,48 1,92
EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO
1232 | Cok o0 MPA EXCLUSIVE FORMAS, Bloco 01 - GRE M3 43,00 1,20 1,20 0,60 0,86 36,98 58,48
LIXEIRA M3 4,00 1,20 1,20 0,60 0,86 3,44
AUDITORIO M3 16,00 1,20 1,20 0,60 0,86 13,76
DEPOSITO M3 5,00 1,20 1,20 0,60 0,86 4,30
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA
1233 [DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M3 16,00 0,40 0,40 0,40 0,06 0,96 1,32
LANCAMENTO. AF_05/2021
ACESSIBILIDADE AUDITORIO M3 6,00 0,40 0,40 0,40 0,06 0,36
PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK
= 20 MPA, COM FABRICAGAO, MONTAGEM E
1.2.34 |DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA Bloco 01 - GRE M3 43,00 0,14 0,30 0,80 0,0336 1,44 1,99
COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE
FORMAS
LIXEIRA M3 4,00 0,14 0,14 0,40 0,0078 0,03
AUDITORIO M3 16,00 0,14 0,30 0,30 0,0126 0,20
DEPOSITO M3 5,00 0,14 0,30 0,30 0,0126 0,06
ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M3 16,00 0,14 0,14 0,60 0,0118 0,19
ACESSIBILIDADE AUDITORIO M3 6,00 0,14 0,14 0,60 0,0118 0,07
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20
MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
1235 | SE'PORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA. Bloco 01 - GRE M3 1,00 140,00 0,14 0,40 7,84 7,84 20,90
INCLUSIVE ESCORAMENTO.
Bloco 01 - GRE M3 1,00 86,00 0,14 0,40 4,82 4,82
AUDITORIO M3 1,00 61,20 0,14 0,40 3,43 3,43
AUDITORIO M3 1,00 44,37 0,14 0,40 2,48 2,48
DEPOSITO M3 1,00 20,02 0,14 0,40 1,12 1,12
LIXEIRA M3 1,00 11,47 0,14 0,10 0,16 0,16
ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M3 1,00 27,00 0,14 0,10 0,38 0,38
ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M3 6,00 1,50 0,14 0,10 0,02 0,12
ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M3 5,00 4,00 0,14 0,10 0,06 0,30
ACESSIBILIDADE AUDITORIO
EXTERNO M3 4,00 1,20 0,14 0,10 0,02 0,08
ACESSIBILIDADE AUDITORIO
EXTERNO M3 1,00 12,09 0,14 0,10 0,17 0,17
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1.3,
40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA
1236 |02 MAO COMERCIAIS -  FORNECIMENTO E LIXEIRA M3 1,00 11,47 0,40 0,40 1,84 1,84 13,49
ASSENTAMENTO. AF_08/2022
ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M3 1,00 27,00 0,40 0,40 4,32 4,32
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GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC Secretaria de Estado
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ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M3 6,00 1,50 0,40 0,40 0,24 1,44
ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M3 5,00 4,00 0,40 0,40 0,64 3,20
ACESSIBILIDADE AUDITORIO
EXTERNO M3 4,00 1,20 0,40 0,40 0,19 0,76
ACESSIBILIDADE AUDITORIO
EXTERNO M3 1,00 12,09 0,40 0,40 1,93 1,93
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO
CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),
- 13,72 13,72 2
1.2.3.7 ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO coMm Bloco 01 - GRE M3 1,00 140,00 0,14 0,70 3, 3, 32,95
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
Bloco 01 - GRE M3 1,00 86,00 0,14 0,70 8,43 8,43
AUDITORIO M3 1,00 61,20 0,14 0,30 2,57 2,57
AUDITORIO M3 1,00 44,37 0,14 0,30 1,86 1,86
DEPOSITO M3 1,00 20,02 0,14 0,20 0,56 0,56
LIXEIRA M3 1,00 11,47 0,14 0,20 0,32 0,32
ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M3 1,00 27,00 0,14 0,70 2,65 2,65
ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M3 6,00 1,50 0,14 0,60 0,13 0,78
ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M3 5,00 4,00 0,14 0,40 0,22 1,10
ACESSIBILIDADE AUDITORIO
EXTERNO M3 4,00 1,20 0,14 0,40 0,07 0,28
ACESSIBILIDADE AUDITORIO
EXTERNO M3 1,00 12,09 0,14 0,40 0,68 0,68
IMPERMEABILIZAQ/:\O DE SUPERFICIE COM
1.2.3.8 EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF 06/2018 Bloco 01 - GRE M2 1,00 140,00 0,14 1,50 29,40 29,40 77,22
Bloco 01 - GRE M2 1,00 86,00 0,14 1,50 18,06 18,06
AUDITORIO M2 1,00 61,20 0,14 1,00 8,57 8,57
AUDITORIO M2 1,00 44,37 0,14 1,00 6,21 6,21
DEPOSITO M2 1,00 20,02 0,14 0,60 1,68 1,68
LIXEIRA M2 1,00 11,47 0,14 0,60 0,96 0,96
ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M2 1,00 27,00 0,14 1,50 5,67 5,67
ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M2 6,00 1,50 0,14 1,20 0,25 1,50
ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M2 5,00 4,00 0,14 1,00 0,56 2,80
ACESSIBILIDADE AUDITORIO
EXTERNO M2 4,00 1,20 0,14 1,00 0,17 0,68
ACESSIBILIDADE AUDITORIO
EXTERNO M2 1,00 12,09 0,14 1,00 1,69 1,69
1.2.4.0 |SUPERESTRUTURA
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
FABRICACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
! - 17 1 18,81
1.2.41 FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA. Bloco 01 - GRE M3 9,00 0,14 0,30 4,00 0,04 0, 53 8,8
INCLUSIVE ESCORAMENTO.
Bloco 01 - GRE M3 12,00 0,14 0,30 7,40 0,04 0,31 3,72
Bloco 01 - GRE M3 22,00 0,14 0,30 8,50 0,04 0,36 7,92
ACESSIBILIDADE BLOCO 1 M3 16,00 0,14 0,14 0,72 0,02 0,01 0,16
AUDITORIO M3 4,00 0,14 0,30 6,58 0,04 0,28 1,12
AUDITORIO M3 12,00 0,14 0,30 5,68 0,04 0,24 2,88
DEPOSITO M3 5,00 0,14 0,30 5,68 0,04 0,24 1,20
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LIXEIRA M3 2,00 0,14 0,14 4,00 0,02 0,08 0,16
LIXEIRA M3 2,00 0,14 0,14 3,15 0,02 0,06 0,12
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
1242 |ABRICACHO, MONTAGEM € DESMONTAGEM DE| gy o e vs | 100 | 14000 | o014 | o | 1960 | 784 re4 | 366
INCLUSIVE ESCORAMENTO.
Bloco 01 - GRE (superior) M3 1,00 96,35 0,14 0,40 13,49 5,40 5,40
Bloco 01 - GRE (paredes externas) M3 2,00 86,00 0,14 0,40 12,04 4,82 9,64
AUDITORIO PAREDES EXTERNAS M3 2,00 61,20 0,14 0,40 8,57 3,43 6,86
AUDITORIOPAREDES INTERNAS M3 1,00 44,37 0,14 0,40 6,21 2,48 2,48
DEPOSITO M3 1,00 20,02 0,14 0,40 2,80 1,12 1,12
LIXEIRA M3 1,00 11,47 0,14 0,20 1,61 0,32 0,32
COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUGCAO DE
1.2.43 |ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN Bloco 01 - GRE M3 1,00 6,95 1,20 0,18 1,50 1,50 1,50
LOCO, FCK = 25 MPA. AF_11/2022
LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20
MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
1.24.4 DE FORMA EMQMADEIRA COMPENSADA RESINADA., Bloco 01 - GRE M3 1,00 0,10 364,00 36,40 36,40 41,75
INCLUSIVE ESCORAMENTO.
AUDITORIO BANHEIROS M3 2,00 0,10 14,76 1,48 2,96
LIXEIRA M3 1,00 0,10 6,22 0,62 0,62
Escada M3 1,00 3,60 4,10 0,12 1,77 1,77
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
1.245 EMULSAQ ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 LIXEIRA M2 1,00 6,22 6,22 20,98
Escada M2 1,00 3,60 4,10 14,76 14,76
1.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM
1251 |(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE Bloco 01 - GRE (inferior) M2 1,00 140,00 2,60 364,00 364,00 | 2.118,21
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021
Bloco 01 - GRE (superior) M2 1,00 96,35 3,10 298,69 298,69
Bloco 01 - GRE (paredes externas) M2 2,00 86,00 6,66 572,76 1.145,52
AUDITORIO paredes externas M2 1,00 48,30 3,88 187,40 187,40
Caixa dagua M2 1,00 15,40 2,60 40,04 40,04
AUDITORIO paredes internas M2 1,00 24,70 3,60 88,92 88,92
AUDITORIO parde externa maior M2 1,00 12,90 4,78 61,66 61,66
AUDITORIO rampa interna M2 1,00 10,00 0,36 3,60 3,60
AUDITORIO palco M2 1,00 10,00 0,72 7,20 7,20
DEPOSITO M2 1,00 20,02 3,88 77,68 77,68
LIXEIRA M2 1,00 5,45 2,15 11,72 2,01 9,71
DESCONTO DAS ESQUADRIAS
P1 M2 -22,00 0,80 2,10 1,68 -36,96
P2 M2 -4,00 0,90 2,10 1,89 -7,56
P3 M2 -3,00 0,90 2,10 1,89 -5,67
P4 M2 -5,00 0,70 2,10 1,47 -7,35
P7 M2 -3,00 1,60 2,10 3,36 -10,08
P8 M2 -2,00 1,60 2,10 3,36 -6,72

Pag. 6 de 31



MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ EDUGAGI\U ‘
GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC Secretaria de Estado
— — da Educagdo / SEDUC GOVERNO DO ESTADO
o ' UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO -SEDUC
DATA: MARCO DE 2023
LOCAL: |[CORRENTE-PI
~ _ COMPR. LARGURA | ALTURA AREA VOLUME TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO UNID QUANT. (m) (m) (m) (m?) (m?) SUBTRAIR | TOTAL TEM
P9 M2 -2,00 1,20 2,10 2,52 -5,04
P10 M2 -2,00 1,03 1,95 2,01 -4,02
P11 M2 -1,00 3,00 1,10 3,30 -3,30
J1l M2 -11,00 2,00 0,50 1,00 -11,00
J2 M2 -7,00 1,50 0,50 0,75 -5,25
J3 M2 -3,00 1,60 0,50 0,80 -2,40
J4 M2 -1,00 2,50 1,10 2,75 -2,75
J5 M2 -4,00 2,00 0,50 1,00 -4,00
J6 M2 -1,00 1,00 0,50 0,50 -0,50
J7 M2 -11,00 2,00 1,10 2,20 -24.20
J8 M2 -13,00 1,50 1,10 1,65 -21,45
J9 M2 -2,00 1,00 0,50 0,50 -1,00
J10 M2 -2,00 0,80 0,50 0,40 -0,80
J11 M2 -4,00 1,50 0,50 0,75 -3,00
J12 M2 -1,00 1,60 0,60 0,96 -0,96
J13 M2 -1,00 2,00 1,10 2,20 -2,20
ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO
DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E
1.2.5.2 ARGAMASSA DE A(SSENTAM)ENTO COM PREPARO BLOCO 1-GRE M2 1,00 1,80 2,70 4,86 4,86 24,30
EM BETONEIRA. AF 05/2020
M2 1,00 1,80 2,70 4,86 4,86
M2 1,00 2,10 2,70 5,67 5,67
M2 1,00 3,30 2,70 8,91 8,91
1.25.3 \l\iIESIEG\/-/\APORI,EAIEAOOI?:/DZg?? PARA JANELAS COM ATE 1,5 J2 M 9,00 2,10 18,90 51,50
J6 M 1,00 1,40 1,40
J8 M 13,00 2,00 26,00
J9 M 2,00 1,40 2,80
J10 M 2,00 1,20 2,40
2 v | o | 20
J6 M 1,00 1,40 1,40
J8 M 13,00 2,00 26,00
J9 M 2,00 1,40 2,80
J10 M 2,00 1,20 2,40
1255 \I;IIEEF;_%AMPI?;V'\Q%LIZ?DEI: /;’g;’* JANELAS COM MAIS 1 M 15,00 2,60 3900 | 8690
J3 M 3,00 2,20 6,60
Ja M 1,00 3,10 3,10
J5 M 2,00 2,60 5,20
J7 M 11,00 2,60 28,60
Ji1 M 1,00 2,20 2,20
J12 M 1,00 2,20 2,20
Rl A Tl B MEEE
J3 M 3,00 2,20 6,60
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MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI EDUGAGT\U ‘
GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC Secretaria de Estado
— — da Educagdo / SEDUC GOVERNO DO ESTADO
" |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: [RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC
DATA: |MARCO DE 2023
LOCAL: [CORRENTE-PI
- ) COMPR. | LARGURA | ALTURA AREA VOLUME TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO UNID. QUANT. (m) (m) (m) (m?) (m?) SUBTRAIR | TOTAL TEM
4 M 1,00 3,10 3,10
J5 M 2,00 2,60 5,20
J7 M 11,00 2,60 28,60
J11 M 1,00 2,20 2,20
J12 M 1,00 2,20 2,20
1.25.7 \&ESSCA%F?%L\A%/%% PARA PORTAS COM ATE 1,5 P1 M 22,00 1,30 28,60 91,66
P2 M 4,00 1,40 5,60
P3 M 3,00 1,40 4,20
P4 M 5,00 1,20 6,00
P5 M 14,00 1,20 16,80
P6 M 6,00 1,30 7,80
P7 M 3,00 2,20 6,60
P8 M 2,00 2,20 4,40
P9 M 2,00 1,80 3,60
P10 M 2,00 1,63 3,26
P11 M 1,00 3,70 3,70
P12 M 1,00 1,10 1,10
1.25.8 ZDICVALIS,ﬁ\IFgﬁUES'\IAVSEII;\(':gAOOCINZA ANDORINHA, ESP.= WCs MAIORES - BLOCO 1 M2 6,00 2,00 1,80 3,60 21,60 55,98
WCs MENORES - BLOCO 1 M2 2,00 2,50 1,80 4,50 9,00
WCs SUPERIOR - BLOCO 1 M2 2,00 2,65 1,80 4,77 9,54
WCs AUDITORIO M2 4,00 2,20 1,80 3,96 15,84
1.2.6.0 |[COBERTURA
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM
TRELICAS EM PERFIL U 127 OU 150 E TERGAS EM
PERFIL U ENRIJECIDO 127 OU 150, PARA VAOS
1.2.6.1 1001 A 200M. INCLUSVE PINTURA DE FUNDO BLOCO 1 M2 1,00 31,25 11,25 351,56 | 556,61
(ZARCAO) E 2 DEMAOS ESMALTE SINTETICO
FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Desconto da caixa dagua M2 -1,00 3,75 4,40 -16,50
Auditério M2 1,00 20,00 10,00 200,00
Depoésito M2 1,00 21,55 21,55
ESTRUTURA METALICA TRELICADA EM PERFIL "U"
75X40MM, E=2,65MM. INCLUSIVE TERGAS EM
1.26.2 |PERFIL 127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE. Entrada principal - BLOCO 1 M2 1,00 10,15 1,50 15,23 15,23 45,79
INCLUSIVE PINTURA DE PROTEGAO (ZARCAO) 01
DEMAO
Entrada principal - BLOCO 1 M2 1,00 8,45 1,50 12,68 12,68
Entrada do auditério M2 1,00 14,90 1,20 17,88 17,88
ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM
1263 | R G o PORNE NS Entrada lateral - BLOCO 1 K6 | 1800 | 1640 295,20 | 311,40
E INSTALACAO
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MEMORIA DE CALCULO
= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI EDUGF\GI\U ‘
(}%‘Iillja? SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC Secretaria de Estado
_ ~ da Educagao / SEDUC GOVERNO DO ESTADO
“eett JUNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC
DATA: |MARCO DE 2023
LOCAL: [CORRENTE-PI
" A COMPR. | LARGURA | ALTURA AREA VOLUME TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO UNID. QUANT. (m) (m) (m) (m?) (m?) SUBTRAIR | TOTAL TEM
Vao auditério - depésito KG 9,00 1,80 16,20
REVESTIMENTO  METALICO EM  ALUMINIO
1.2.6.4 |COMPOSTO (ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E Entrada principal - BLOCO 1 M2 1,00 13,15 0,40 5,26 5,26 59,00
MONTAGEM
Entrada principal - BLOCO 1 M2 1,00 11,45 0,40 4,58 4,58
Entrada do auditério M2 1,00 17,30 0,40 6,92 6,92
Entrada lateral - BLOCO 1 M2 2,00 32,80 0,60 19,68 39,36
V&o auditério - depdsito M2 2,00 3,60 0,40 1,44 2,88
TELHAMENTO COM TELHA METALICA
1.2.6.5 |TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, BLOCO 1 M2 1,00 31,25 11,25 351,56 556,61
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Desconto da caixa dagua M2 -1,00 3,75 4,40 -16,50
Auditorio M2 1,00 20,00 10,00 200,00
Deposito M2 1,00 21,55 21,55
TELHAMENTO COM TELHA DE AQO/ALUMiNIO E =
1.2.6.6 |0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. Entrada principal - BLOCO 1 M2 1,00 10,15 1,50 15,23 15,23 45,79
AF_07/2019
Entrada principal - BLOCO 1 M2 1,00 8,45 1,50 12,68 12,68
Entrada do auditério M2 1,00 14,90 1,20 17,88 17,88
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
1.2.6.7 |24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO BLOCO 1 M 2,00 31,25 62,50 140,88
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Auditério M 2,00 20,00 40,00
Depésito M 1,00 4,98 4,98
Marquises - BLOCO 1 M 1,00 18,60 18,60
Marquise - Auditério M 1,00 14,80 14,80
RUF ALGEROZ DE NCRET! ARMAD
1.2.6.8 FlCJK=OZOI\$IPA LSSOC?/I E H=SCMCO ¢ o o BLOCO 1 M 2,00 10,65 21,30 101,28
RECORTE NA CAIXA DAGUA M 1,00 17,50 17,50
Auditério M 2,00 9,40 18,80
Depésito M 1,00 12,20 12,20
Marquises - BLOCO 1 M 1,00 18,60 18,60
Marquise - Auditério M 1,00 12,88 12,88
1.2.6.9 EE?CP'\IAM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO BLOCO 1 M2 1,00 101,30 0,20 20,26 20,26 39,34
Auditério M2 1,00 60,00 0,20 12,00 12,00
Deposito M2 1,00 20,00 0,20 4,00 4,00
Caixa dagua M2 1,00 15,40 0,20 3,08 3,08
MEEIRA PARA TELHA METALICA
1.2.6.10 '?I;JRMOACUSTICA c BLOCO 1 M 1,00 26,60 26,60 46,00
Auditério M 1,00 19,40 19,40
1.2.7.0 |ESQUADRIAS
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MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ EDUGAGI\U
GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC Secretaria de Estado
e UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF da Educacio f SEDMIC GOVERNO DO ESTADO
OBRA: RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO -SEDUC
DATA: MARCO DE 2023
LOCAL: |[CORRENTE-PI
~ _ COMPR. LARGURA | ALTURA AREA VOLUME TOTAL
ITEM . . -
DISCRIMINACAO CALCULO UNID QUANT (m) (m) (m) (m?) (m?) SUBTRAIR | TOTAL TEM
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM
CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM).
1.2.7.1 |INCLUSIVE PINTURA DE PROTE(;AO P2 M2 4,00 0,90 2,10 1,89 7,56 36,72
ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.
EXCLUSIVE VIDROS.
P7 M2 3,00 1,60 2,10 3,36 10,08
P8 M2 2,00 1,60 2,10 3,36 6,72
P9 M2 2,00 1,20 2,10 2,52 5,04
P10 M2 2,00 1,03 1,95 2,01 4,02
P11 M2 1,00 3,00 1,10 3,30 3,30
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,56CM, ITENS INCLUSOS:
1272 DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALA(;AO DO P4 UN 5.00 5,00 500
BATENTE, FECHADURA COM EXECU(;AO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALA(;/:\O. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
12.73 DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAQAO DO Pl UN 22,00 22,00 22,00
BATENTE, FECHADURA COM EXECU(;AO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
12.7.4 DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALA(;AO DO P3 UN 3,00 3,00 3,00
BATENTE, FECHADURA COM EXECUQAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALA(;/:\O. AF_12/2019
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM
1.2.75 GUARNIQAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - P5 M2 14,00 0,70 1,60 1,12 15,68 23,84
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
P6 M2 6,00 0,80 1,60 1,28 7,68
P12 M2 1,00 0,60 0,80 0,48 0,48
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
1.2.7.6 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E J2 M2 7,00 1,50 0,50 0,75 5,25 60,81
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2019
J4 M2 1,00 2,50 1,10 2,75 2,75
J5 M2 4,00 2,00 0,50 1,00 4,00
J7 M2 11,00 2,00 1,10 2,20 24,20
J8 M2 13,00 1,50 1,10 1,65 21,45
J12 M2 1,00 1,60 0,60 0,96 0,96
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MEMORIA DE CALCULO
i_j  [GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT EDUCAGAD ‘
GOVIRNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC Secretaia de Etado
g UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF o Eduegio [ SEDUC GOVERND DO ESTADO
OBRA: |RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC
DATA: |MARCO DE 2023
LOCAL: |CORRENTE-PI
- ) COMPR. | LARGURA | ALTURA | AREA | VOLUME TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO UNID. QUANT. (m) (m) (m) (m?) (m?) SUBTRAIR | TOTAL TEM
13 M2 1,00 2,00 1,10 2,20 2,20
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
1277 R CACABAVENTO B CONTRAMARCO. 1 M2 11,00 2,00 0,50 1,00 11,00 | 1870
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
3 M2 3,00 1,60 0,50 0,80 2,40
7% M2 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50
i) M2 2,00 1,00 0,50 0,50 1,00
110 M2 2,00 0,80 0,50 0,40 0,80
11 M2 4,00 1,50 0,50 0,75 3,00
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS,
1278 1EORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 2 M2 0,00 0,00 64,57
14 M2 0,00 0,00
5 M2 4,00 2,00 0,50 1,00 4,00
7 M2 9,00 2,00 1,10 2,20 19,80
) M2 11,00 1,50 1,10 1,65 18,15
12 M2 1,00 1,60 0,60 0,96 0,96
13 M2 0,00 0,00
1 M2 13,00 2,00 0,50 1,00 13,00
3 M2 3,00 1,60 0,50 0,80 2,40
% M2 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50
19 M2 2,00 1,00 0,50 0,50 1,00
110 M2 2,00 0,80 0,50 0,40 0,80
11 M2 4,00 1,50 0,50 0,75 3,00
JANELAS DA CASA DE LIXO M2 6,00 0,40 0,40 0,16 0,96
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L =
1279 |15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO 2 M 7,00 1,50 10,50 | 103,50
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
14 M 1,00 2,50 2,50
5 M 4,00 2,00 8,00
7 M 11,00 2,00 22,00
i) M 13,00 1,50 19,50
12 M 1,00 1,60 1,60
13 M 1,00 2,00 2,00
1 M 11,00 2,00 22,00
3 M 3,00 1,60 4,80
% M 1,00 1,00 1,00
9 M 2,00 1,00 2,00
110 M 2,00 0,80 1,60
11 M 4,00 1,50 6,00
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -
1.27.10 |- S RNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 P2 UN 8,00 8,00 8,00
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MEMORIA DE CALCULO

et
iﬁf 7 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ EDUCAGAD ‘
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC Secretaria de Estado
; UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF 4 Faueagio [ SEDUC GOVERND DOESTADO
OBRA: |RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC
DATA: |MARCO DE 2023
LOCAL: |CORRENTE-PI
N . COMPR. | LARGURA | ALTURA AREA VOLUME TOTAL
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO UNID. | QUANT. m) (m) (m) (m?) () SUBTRAIR | TOTAL (TEM
PORTA DE ENROLAR EM ACO GALVANIZADO -
1.2.7.11 CHAPA ONDULADA N.24 J13 M2 1,00 2,00 1,10 2,20 2,20 2,20
1.2.8.0 |REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM .
1281 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 AREAS INTERNAS M2 3.486,23
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
CIRCULAGCAO PRINCIPAL M2 1,00 20,30 3,10 62,93 62,93
RECEPCAO M2 1,00 16,80 3,10 52,08 52,08
LOTAGCAO M2 1,00 16,70 3,10 51,77 51,77
GERENCIA M2 1,00 17,10 3,10 53,01 53,01
WC PCDS M2 2,00 8,55 3,10 26,51 53,02
AREA DE SERVICO M2 1,00 6,00 3,10 18,60 18,60
DEPOSITO M2 1,00 8,50 3,10 26,35 26,35
WC GERENCIA M2 1,00 7,50 3,10 23,25 23,25
WC COLETIVOS MENOR M2 2,00 10,56 3,10 32,74 65,48
WC COLETIVOS MAIOR M2 2,00 15,04 3,10 46,62 93,24
PROTOCOLO M2 1,00 19,50 3,10 60,45 60,45
CANTINA M2 1,00 17,70 3,10 54,87 54,87
CAIXA DA PLATAF. ELEVAT. M2 1,00 6,95 6,40 44,48 44,48
ESCADA M2 1,00 9,60 6,40 61,44 61,44
CIRCULACAO DOS WCS M2 1,00 10,80 3,10 33,48 33,48
DORMITORIOS M2 2,00 21,24 3,10 65,84 131,68
MDL M2 1,00 14,30 3,10 44,33 44,33
CIRCULACAO POSTERIOR M2 1,00 26,35 3,10 81,69 81,69
COORDENACAO DE GESTAQ M2 1,00 29,90 3,20 95,68 95,68
COORDENACAO DE ENSINO M2 1,00 29,90 3,20 95,68 95,68
SURVE M2 1,00 28,00 3,20 89,60 89,60
PRONATEC M2 1,00 16,90 3,20 54,08 54,08
WCS - PISO SUPERIOR M2 2,00 11,56 3,20 36,99 73,98
CIRCULACAO PISO SUPERIOR M2 1,00 31,10 3,20 99,52 99,52
MURETA DA CIRCULACAO M2 1,00 24,20 1,10 26,62 26,62
SALA DE REUNIAO M2 1,00 23,80 3,20 76,16 76,16
CAF M2 1,00 26,00 3,20 83,20 83,20
WC CAF M2 1,00 7,50 3,20 24,00 24,00
AUDITORIO M2 1,00 56,00 4,00 224,00 224,00
SALA DE VIDEO M2 1,00 9,50 3,60 34,20 34,20
WCS COLETIVOS - AUDITORIO M2 2,00 13,45 3,60 48,42 96,84
WCS PCDS - AUDITORIO M2 2,00 7,40 3,60 26,64 53,28
DEPOSITO M2 1,00 19,00 2,50 47,50 47,50
CASA DO LIXO M2 1,00 10,26 2,50 25,65 25,65
CAIXA DAGUA M2 1,00 15,40 2,60 40,04 40,04
AREAS EXTERNAS M2
BALDRAME E RAMPA - BLOCO 1 M2 1,00 89,10 0,70 62,37 62,37
FACES EXTERNAS - BLOCO 1 M2 1,00 89,10 7,45 663,80 663,80
PILARES APARENTES - BL 1 M2 6,00 1,10 4,40 4,84 29,04
FACES EXTERNAS - AUDITORIO M2 1,00 61,20 5,00 306,00 306,00
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MEMORIA DE CALCULO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

_ EDUCACAD ‘
G[Q,‘}llﬁa}’ SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC Secretaria de Estado
— — da Educagdo / SEDUC GOVERNO DO ESTADO
v [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC
DATA: |MARCO DE 2023
LOCAL: [CORRENTE-PI
. R COMPR. | LARGURA | ALTURA AREA VOLUME TOTAL
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO UNID. | QUANT. (m) (m) (m) (m?) (m9) SUBTRAIR | TOTAL ITEM
FACES EXTERNAS - DEPOSITO M2 1,00 20,02 5,20 104,10 104,10
CASA DO LIXO M2 1,00 11,48 2,50 28,70 28,70
CAIXA DAGUA M2 1,00 15,40 2,60 40,04 40,04
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA
E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA
1.2.8.2 |ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1.4 E EMULSAO Bloco 01 - GRE M2 1,00 364,00 364,00 429,90
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Bloco 01 - GRE PAV 2 WC M2 1,00 15,40 15,40
AUDITORIO BANHEIROS M2 2,00 14,76 29,52
LIXEIRA M2 1,00 6,22 6,22
Escada M2 1,00 3,60 4,10 14,76 14,76
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE
1.2.83 |EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA CIRCULAGAO PRINCIPAL M2 1,00 20,30 1,60 32,48 32,48 1.185,53
AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
RECEPCAO M2 1,00 16,80 1,60 26,88 26,88
LOTAGAO M2 1,00 16,70 1,60 26,72 26,72
GERENCIA M2 1,00 17,10 1,60 27,36 27,36
WC PCDS M2 2,00 8,55 2,80 23,94 47,88
AREA DE SERVIGO M2 1,00 6,00 1,60 9,60 9,60
DEPOSITO M2 1,00 8,50 1,60 13,60 13,60
WC GERENCIA M2 1,00 7,50 2,80 21,00 21,00
WC COLETIVOS MENOR M2 2,00 10,56 2,80 29,57 59,14
WC COLETIVOS MAIOR M2 2,00 15,04 2,80 42,11 84,22
PROTOCOLO M2 1,00 19,50 1,60 31,20 31,20
CANTINA M2 1,00 17,70 3,00 53,10 53,10
CAIXA DA PLATAF. ELEVAT. M2 1,00 6,95 0,00 0,00 0,00
ESCADA M2 1,00 9,60 4,85 46,56 46,56
CIRCULACAO DOS WCS M2 1,00 10,80 1,60 17,28 17,28
DORMITORIOS M2 2,00 21,24 1,60 33,98 67,96
MDL M2 1,00 14,30 1,60 22,88 22,88
CIRCULACAO POSTERIOR M2 1,00 26,35 1,60 42,16 42,16
COORDENACAO DE GESTAO M2 1,00 29,90 1,60 47,84 47,84
COORDENACAO DE ENSINO M2 1,00 29,90 1,60 47,84 47,84
SURVE M2 1,00 28,00 1,60 44,80 44,80
PRONATEC M2 1,00 16,90 1,60 27,04 27,04
WCS - PISO SUPERIOR M2 2,00 11,56 2,80 32,37 64,74
CIRCULACAO PISO SUPERIOR M2 1,00 31,10 1,60 49,76 49,76
MURETA DA CIRCULACAO M2 1,00 24,20 0,00 0,00 0,00
SALA DE REUNIAO M2 1,00 23,80 1,60 38,08 38,08
CAF M2 1,00 26,00 1,60 41,60 41,60
WC CAF M2 1,00 7,50 2,80 21,00 21,00
AUDITORIO M2 1,00 56,00 0,00 0,00 0,00
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MEMORIA DE CALCULO

et
’3&;}  [GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT EDUCAGAD ‘
GOVIRNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC Secretaris do Sataco
; UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF 4 Faueagio [ SEDUC GOVERND DOESTADO
OBRA: |RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC
DATA: |MARCO DE 2023
LOCAL: |CORRENTE-PI
- ) COMPR. | LARGURA | ALTURA | AREA | VOLUME TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO UNID. | QUANT.| “7 0 s i e | SUBTRAIR | TOTAL | -2l
SALA DE VIDEG M2 .00 9.50 0.00 0.00 0.00
WCS COLETIVOS - AUDITORIO M2 2,00 1345 2.80 37,66 7532
WCS PCDS - AUDITORIO M2 2,00 7.40 2.80 20.72 41,42
DEPGSITO M2 1,00 19.00 1,60 30,40 30,40
CASA DO LIXO M2 1,00 10,26 2.50 25.65 25.65
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
1.2.84 |COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE CIRCULACAO PRINCIPAL M2 1,00 20,30 1,50 30,45 3045 | 1.026,61
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
RECEPCAO M2 .00 16.80 1,50 25.20 25.20
LOTACAO M2 1,00 16,70 1,50 25,05 25,05
GERENCIA M2 1,00 17,10 1,50 25,65 25,65
WC PCDS M2 2,00 8.55 0,30 2,57 5,14
AREA DE SERVICO M2 1,00 6,00 1,50 9,00 9,00
DEPGSITO M2 1,00 8,50 1,50 12,75 12.75
WC GERENCIA M2 1,00 7,50 0,30 2,25 2.5
WC COLETIVOS MENOR M2 2,00 10,56 0,30 3,17 6,34
WC COLETIVOS MAIOR M2 2,00 15,04 0,30 451 9,02
PROTOCOLO M2 1,00 19,50 1,50 29,25 29.25
CANTINA M2 1,00 17,70 0,10 177 1,77
CAIXA DA PLATAF. ELEVAT. M2 1,00 6,95 6,40 44.48 24.48
ESCADA M2 1,00 9,60 1,55 14,88 14,88
CIRCULACAO DOS WCS M2 1,00 10,80 1,50 16,20 16,20
DORMITORIOS M2 2,00 21,04 1,50 31,86 63,72
MDL M2 1,00 14,30 1,50 21,45 21,45
CIRCULACAO POSTERIOR M2 1,00 26,35 1,50 39,53 39,53
COORDENAGAO DE GESTAQ M2 1,00 29,90 1,60 47,84 47,84
COORDENACAO DE ENSINO M2 1,00 29,90 1,60 47,84 47,84
SURVE M2 1,00 28,00 1,60 44,80 44,80
PRONATEC M2 1,00 16,90 1,60 27,04 27,04
WCS - PISO SUPERIOR M2 2,00 11.56 0,40 4.62 9.04
ClRCULACAO PISO SUPERIOR M2 1,00 31,10 1,60 49,76 49,76
MURETA DA ClRCULACAO M2 1,00 24,20 1,10 26,62 26,62
SALA DE REUNIAO M2 1,00 23,80 1,60 38,08 38,08
CAF M2 1,00 26,00 1,60 41,60 41,60
WC CAF M2 1,00 7,50 0,40 3,00 3,00
AUDITORIO M2 1,00 56,00 4,00 224,00 224,00
SALA DE VIDEG M2 1,00 9,50 3.60 34,20 34,20
WCS COLETIVOS - AUDITORIO M2 2,00 13,45 0,80 10,76 21,52
WCS PCDS - AUDITORIO M2 2,00 7,40 0,80 5,92 11,84
DEPOSITO M2 1,00 19,00 0,90 17,10 17,10
CASA DO LIXO M2 1,00 10.26 0.00 0,00 0,00
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MEMORIA DE CALCULO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

_ EDUCACAD ‘
G[Q,‘}llﬁt\,? SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC Secretaria de Estado
— — da Educagdo / SEDUC GOVERNO DO ESTADO
v [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC
DATA: |MARCO DE 2023
LOCAL: [CORRENTE-PI
. A COMPR. | LARGURA | ALTURA AREA VOLUME TOTAL
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO UNID. | QUANT. (m) (m) (m) (m?) (m9) SUBTRAIR | TOTAL ITEM
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
1.2.8.5 |APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE| BALDRAME E RAMPA - BLOCO 1 M2 1,00 89,10 0,60 53,46 53,46 1.278,06
FACHADA (SEM PRESENGCA DE VAOS), ESPESSURA
DE 25 MM. AF_08/2022
FACES EXTERNAS - BLOCO 1 M2 1,00 89,10 7,45 663,80 663,80
PILARES APARENTES - BL 1 M2 6,00 1,10 4,40 4,84 29,04
FACES EXTERNAS - AUDITORIO M2 1,00 61,20 5,00 306,00 306,00
FACES EXTERNAS - DEPOSITO M2 1,00 20,02 5,20 104,10 104,10
ACRESCIMO - DETALHE AUDIT. M2 1,00 12,88 1,00 12,88 12,88
CASA DO LIXO M2 1,00 11,48 2,50 28,70 28,70
CAIXA DAGUA M2 2,00 15,40 2,60 40,04 80,08
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
1.2.8.6 |COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE Bloco 01 - GRE M2 1,00 364,00 364,00 429,90
EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO
DE TALISCAS. AF_03/2015
Bloco 01 - GRE PAV 2 WC M2 1,00 15,40 15,40
AUDITORIO BANHEIROS M2 2,00 14,76 29,52
LIXEIRA M2 1,00 6,22 6,22
Escada M2 1,00 3,60 4,10 14,76 14,76
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM
1.2.8.7 |PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA CIRCULAGAO PRINCIPAL M2 1,00 20,30 1,60 32,48 32,48 1.395,06
INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO
RECEPCAO M2 1,00 16,80 1,60 26,88 26,88
LOTAGAO M2 1,00 16,70 1,60 26,72 26,72
GERENCIA M2 1,00 17,10 1,60 27,36 27,36
WC PCDS M2 2,00 8,55 2,80 23,94 47,88
AREA DE SERVIGO M2 1,00 6,00 1,60 9,60 9,60
DEPOSITO M2 1,00 8,50 1,60 13,60 13,60
WC GERENCIA M2 1,00 7,50 2,80 21,00 21,00
WC COLETIVOS MENOR M2 2,00 10,56 2,80 29,57 59,14
WC COLETIVOS MAIOR M2 2,00 15,04 2,80 42,11 84,22
PROTOCOLO M2 1,00 19,50 1,60 31,20 31,20
CANTINA M2 1,00 17,70 3,00 53,10 53,10
CAIXA DA PLATAF. ELEVAT. M2 1,00 6,95 0,00 0,00 0,00
ESCADA M2 1,00 9,60 4,85 46,56 46,56
CIRCULACAO DOS WCS M2 1,00 10,80 1,60 17,28 17,28
DORMITORIOS M2 2,00 21,24 1,60 33,98 67,96
MDL M2 1,00 14,30 1,60 22,88 22,88
CIRCULACAO POSTERIOR M2 1,00 26,35 1,60 42,16 42,16
COORDENACAO DE GESTAO M2 1,00 29,90 1,60 47,84 47,84
COORDENACAO DE ENSINO M2 1,00 29,90 1,60 47,84 47,84
SURVE M2 1,00 28,00 1,60 44,80 44,80
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GOVIRNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC Secretaris do Sataco
; UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF 4 Faueagio [ SEDUC GOVERND DOESTADO
OBRA: |RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC
DATA: |MARCO DE 2023
LOCAL: |CORRENTE-PI
- ) COMPR. | LARGURA | ALTURA | AREA | VOLUME TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO UNID QUANT. (m) (m) (m) (m?) (m?) SUBTRAIR | TOTAL TEM
PRONATEC M2 .00 16.90 1,60 27.04 27.04
WCS - PISO SUPERIOR M2 2,00 11,56 2,80 32,37 64,74
C|RCULAQAO PISO SUPERIOR M2 1,00 31,10 1,60 49,76 49,76
MURETA DA C|RCULAQAO M2 1,00 24,20 0,00 0,00 0,00
SALA DE REUNIAO M2 1,00 23.80 1,60 38,08 38,08
CAF M2 1,00 26,00 1,60 41,60 41,60
WC CAF M2 1,00 750 2.80 21,00 21,00
AUDITORIO M2 1,00 56,00 0.00 0,00 0,00
SALA DE VIDEG M2 1,00 9,50 0,00 0,00 0,00
WCS COLETIVOS - AUDITORIO M2 2,00 13,45 2,80 37,66 75,32
WCS PCDS - AUDITORIO M2 2.00 7.40 2.80 20.72 41,44
DEPGSITO M2 1,00 19,00 1,60 30,40 30,40
CASA DO LIXO M2 1,00 10,26 2,50 25,65 25,65
BALDRAME E RAMPA - BLOCO 1 M2 1,00 89,10 0,60 53,46 53,46
FACES EXTERNAS - BLOCO 1 M2 1,00 89,10 0,60 53,46 53,46
PILARES APARENTES - BL 1 M2 6,00 1,10 3,20 3,52 21,12
FACES EXTERNAS - AUDITORIO M2 1,00 61,20 0,65 39,78 39,78
FACES EXTERNAS - DEPOSITO M2 1,00 20,02 0,65 13,01 13,01
CASA DO LIXO M2 1,00 11,48 2,50 28,70 28,70
TIJOLINHO APARENTE 6.50x18cm C/ ARGAMASSA .
1288 | A DETALHE DO AUDITORIO M2 1,00 12,88 535 68,91 6891 | 6891
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
1.2.89 |AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA CIRCULAGAO PRINCIPAL M2 1,00 3,60 1,20 432 432 | 69022
DE FIXACAO. AF_05/2017 PS
CIRCULACAO PRINCIPAL M2 .00 9,55 4,00 38,20 38,20
RECEPCAO M2 1,00 5,00 3,40 17,00 17,00
LOTACAO M2 1,00 5,00 3,35 16,75 16,75
GERENCIA M2 1,00 7,10 445 18,25 18,25
WC PCDS M2 2,00 1,08 2.30 4,54 9,08
AREA DE SERVICO M2 1,00 2,30 1,85 4,26 4,26
WC GERENCIA M2 1,00 1,90 1,85 3,52 3,52
WC COLETIVOS MENOR M2 2,00 3,45 1,83 6,31 12,62
WC COLETIVOS MAIOR M2 2,00 4,52 3,00 13,56 2712
PROTOCOLO M2 1,00 5,00 475 23,75 23.75
CANTINA M2 1,00 4,10 475 19,48 19,48
CAIXA DA PLATAF. ELEVAT. M2 1,00 3,60 1,55 5,58 5,58
ESCADA M2 1,00 3,60 2,40 8,64 8,64
C|RCULAQAO DOS WCS M2 1,00 4,30 2,20 9,46 9,46
DORMITORIOS M2 2,00 6,10 4,52 27,57 55,14
MDL M2 1,00 2,95 2.20 10,89 10,89
CIRCULACAO POSTERIOR M2 1,00 24,35 1,85 45,05 45,05
COORDENACAO DE GESTAO M2 1,00 570 9,25 52,73 52,73
COORDENACAO DE ENSINO M2 1,00 5,70 9,25 52,73 52,73
SURVE M2 1,00 2.75 9.25 43,04 43,04
PRONATEC M2 1,00 5.00 3.45 17.25 17.25
WCS - PISO SUPERIOR M2 2,00 3,85 1,93 7,43 14,86
C|RCULACAO PISO SUPERIOR M2 1,00 5,40 4,00 21,60 21,60
C|RCULACAO PISO SUPERIOR M2 1,00 24,20 1,85 4477 4477
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MEMORIA DE CALCULO
: GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ EDUGAGI\U
GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC Secretaria de Estado
— — da Educagdo / SEDUC GOVERNO DO ESTADO
o UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC
DATA: |MARCO DE 2023
LOCAL: |CORRENTE-PI
. A COMPR. | LARGURA | ALTURA AREA VOLUME TOTAL
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO UNID. | QUANT. (m) (m) (m) (m?) (m9) SUBTRAIR | TOTAL ITEM
SALA DE REUNIAO M2 1,00 6,90 5,00 34,50 34,50
CAF + WC caf M2 1,00 6,90 6,10 42,09 42,09
WCS COLETIVOS - AUDITORIO M2 2,00 3,85 3,87 14,90 29,80
WCS PCDS - AUDITORIO M2 2,00 1,90 1,80 3,42 6,84
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM -
1.2.8.10 PERFIL METALICO E PLASTICO). AF 05/2017 CIRCULAGAO PRINCIPAL M 1,00 28,05 28,05 638,18
RECEPCAO M 1,00 16,80 16,80
LOTAGAO M 1,00 16,70 16,70
GERENCIA M 1,00 17,10 17,10
WC PCDS M 2,00 8,55 17,10
AREA DE SERVIGO M 1,00 8,30 8,30
WC GERENCIA M 1,00 7,50 7,50
WC COLETIVOS MENOR M 2,00 10,56 21,12
WC COLETIVOS MAIOR M 2,00 15,04 30,08
PROTOCOLO M 1,00 19,50 19,50
CANTINA M 1,00 17,70 17,70
CAIXA DA PLATAF. ELEVAT. M 1,00 8,75 8,75
ESCADA M 1,00 12,00 12,00
CIRCULACAO DOS WCS M 1,00 13,00 13,00
DORMITORIOS M 2,00 21,24 42,48
MDL M 1,00 14,30 14,30
CIRCULACAO POSTERIOR M 1,00 52,40 52,40
COORDENACAO DE GESTAO M 1,00 29,90 29,90
COORDENACAO DE ENSINO M 1,00 29,90 29,90
SURVE M 1,00 28,00 28,00
PRONATEC M 1,00 16,90 16,90
WCS - PISO SUPERIOR M 2,00 11,56 23,12
CIRCULACAO PISO SUPERIOR M 1,00 12,40 12,40
CIRCULACAO PISO SUPERIOR M 1,00 52,10 52,10
SALA DE REUNIAO M 1,00 23,80 23,80
CAF M 1,00 26,00 26,00
WC CAF M 1,00 7,50 7,50
WCS COLETIVOS - AUDITORIO M 2,00 15,44 30,88
WCS PCDS - AUDITORIO M 2,00 7,40 14,80
FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X
1.2.8.11 (625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE AUDITORIO M2 1,00 161,89 161,89 167,28
ESTRUTURA DE FIXACAO E PINTURA ANTIMOFO
SALA DE VIDEO M2 1,00 5,39 5,39
1.2.9.0 |PISOS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
1.2.9.1 |PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 WC PCDS M2 2,00 1,98 2,30 4,54 9,08 133,16
CM
AREA DE SERVIGO M2 1,00 2,30 1,85 4,26 4,26
WC GERENCIA M2 1,00 1,90 1,85 3,52 3,52
WC COLETIVOS MENOR M2 2,00 3,45 1,83 6,31 12,62
WC COLETIVOS MAIOR M2 2,00 4,52 3,00 13,56 27,12
WCS - PISO SUPERIOR M2 2,00 3,85 1,93 7,43 14,86
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™~ MEMORIA DE CALCULO
=; GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI EDUGAGT\U
GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC Secretaria de Estado
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF 4 Faueagio [ SEDUC GOVERND DOESTADO
OBRA: [RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - SEDUC
DATA: |MARGO DE 2023
LOCAL: |CORRENTE-PI
~ . COMPR. | LARGURA [ ALTURA AREA VOLUME TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO UNID. QUANT. (m) (m) (m) (m?) (m?) SUBTRAIR | TOTAL TEM
WC CAF M2 1,00 1,90 1,85 3,52 3,52
WCS COLETIVOS - AUDITORIO M2 2,00 3,85 3,87 14,90 29,80
WCS PCDS - AUDITORIO M2 2,00 1,90 1,80 3,42 6,84
DEPOSITO M2 1,00 2154 2154
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA
EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8
MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, -
1.2.9.2 COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 CIRCULAGAO PRINCIPAL UN 1,00 3,60 1,20 4,32 1,00 579,30
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,
SELADOR E CERA. AF_06/2022
CIRCULACAO PRINCIPAL M2 1,00 9,55 4,00 38,20 38,20
RECEPCAO M2 1,00 5,00 3,40 17,00 17,00
LOTAGAO M2 1,00 5,00 3,35 16,75 16,75
GERENCIA M2 1,00 4,10 4,45 18,25 18,25
DEPOSITO M2 1,00 2,40 1,85 4,44 4,44
PROTOCOLO M2 1,00 5,00 4,75 23,75 23,75
CANTINA M2 1,00 4,10 4,75 19,48 19,48
CAIXA DA PLATAF. ELEVAT. M2 1,00 3,60 1,55 5,58 5,58
ESCADA M2 1,30 3,60 2,40 8,64 11,23
CIRCULACAO DOS WCS M2 1,00 4,30 2,20 9,46 9,46
DORMITORIOS M2 2,00 6,10 4,52 27,57 55,14
MDL M2 1,00 4,95 2,20 10,89 10,89
CIRCULACAO POSTERIOR M2 1,00 24,35 1,85 45,05 45,05
COORDENACAO DE GESTAOQ M2 1,00 5,70 9,25 52,73 52,73
COORDENACAO DE ENSINO M2 1,00 5,70 9,25 52,73 52,73
SURVE M2 1,00 4,75 9,25 43,94 43,94
PRONATEC M2 1,00 5,00 3,45 17,25 17,25
CIRCULACAO PISO SUPERIOR M2 1,00 5,40 4,00 21,60 21,60
CIRCULACAO PISO SUPERIOR M2 1,00 24,20 1,85 44,77 44,77
SALA DE REUNIAO M2 1,00 6,90 5,00 34,50 34,50
CAF M2 1,00 35,56 35,56
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
1.2.9.3 |ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM,| RAMPA DAENTRADA PRINCIPAL M2 1,00 54,24 54,24 54,24
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
1294 |2 CorcSURA 2.0 CM. AF 09/2020 WC PCDS M 2,00 1,00 2,00 15,60
AREA DE SERVIGO M 1,00 0,90 0,90
WC GERENCIA M 1,00 0,90 0,90
WC COLETIVOS MENOR M 2,00 1,00 2,00
WC COLETIVOS MAIOR M 2,00 1,00 2,00
WCS - PISO SUPERIOR M 2,00 1,00 2,00
WC CAF M 1,00 0,90 0,90
WCS COLETIVOS - AUDITORIO M 2,00 1,00 2,00
WCS PCDS - AUDITORIO M 2,00 1,00 2,00
DEPOSITO M 1,00 0,90 0,90
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OBRA: |RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC
DATA: |MARCO DE 2023
LOCAL: |CORRENTE-PI
- ) COMPR. | LARGURA | ALTURA | AREA | VOLUME TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO UNID. QUANT. (m) (m) (m) (m?) (m?) SUBTRAIR | TOTAL TEM
[ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
1295 |PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. WC PCDS M3 2,00 1,08 2,30 0,05 4,54 023 0,46 44,11
AF 08/2017
AREA DE SERVICO M3 1,00 2,30 185 0,05 4.26 021 021
WC GERENCIA M3 1,00 1,90 185 0,05 3.52 0.18 0.18
WC COLETIVOS MENOR M3 2,00 3,45 1,83 0,05 6,31 0,32 0,64
WC COLETIVOS MAIOR M3 2,00 4,52 3,00 0,05 13,56 0,68 1,36
WCS - PISO SUPERIOR M3 2,00 3,85 103 0,05 743 0,37 0,74
WC CAF M3 1,00 1,90 1,85 0,05 3,52 0,18 0.18
WCS COLETIVOS - AUDITORIO M3 2.00 3.85 3.87 0.05 14,90 0,75 1,50
WCS PCDS - AUDITORIO M3 2.00 1.90 1.80 0,05 3,42 0,17 0,34
DEPGSITO M3 1,00 0,05 2154 1,08 1,08
CIRCULACAO PRINCIPAL M3 1,00 3,60 120 0,07 432 0,30 0,30
CIRCULACAO PRINCIPAL M3 1,00 9,55 4,00 0,07 38,20 2,67 2,67
RECEPCAO M3 1,00 5,00 3,40 0,07 17,00 1,19 .19
LOTACAO M3 1,00 5,00 3.35 0,07 16,75 1,17 117
GERENCIA M3 1,00 7,10 4,45 0,07 18,25 1,08 128
DEPOSITO M3 1,00 2,40 1,85 0,07 4,44 0,31 0,31
PROTOCOLO M3 1,00 5,00 4,75 0,07 23,75 1,66 1,66
CANTINA M3 1,00 4,10 475 0,07 19,48 1,36 1,36
CAIXA DA PLATAF. ELEVAT. M3 1,00 3,60 1,55 0,07 558 0,39 0,39
ESCADA M3 1,30 3,60 2,40 0,07 8,64 0,60 0,78
CIRCULACAO DOS WCS M3 1,00 230 2,20 0,07 9,46 0,66 0,66
DORMITORIOS M3 2,00 6,10 4,52 0,07 2757 1.03 3,86
MDL M3 1,00 2,95 2,20 0,07 10,89 0,76 0.76
CIRCULACAO POSTERIOR M3 1,00 24,35 185 0.07 45,05 3.15 3,15
COORDENACAO DE GESTAG M3 1,00 5,70 9.25 0,05 52,73 2,64 2,64
COORDENAGAO DE ENSING M3 1,00 5.70 9.25 0,05 52,73 2,64 2,64
SURVE M3 1,00 2,75 9,25 0,05 43,04 2,20 2.20
PRONATEC M3 1,00 5,00 3.45 0,05 17.25 0.86 0.86
ClRCULACAO PISO SUPERIOR M3 1,00 5,40 4,00 0,05 21,60 1,08 1,08
ClRCULACAO PISO SUPERIOR M3 1,00 24,20 1,85 0,05 4477 2,24 2,24
SALA DE REUNIAO M3 1,00 5,90 5.00 0.05 34,50 1,73 173
CAF M3 1,00 0.05 35,56 1,78 178
RAMPA DA ENTRADA PRINCIPAL M3 1,00 0,05 54,24 2,71 2,71
1.2.10.0 |INSTALACOES ELETRICAS
1.2.11.0 |INSTALACBOES HIDRAULICAS
12.12.0 |INSTALACOES SANITARIAS
1.2.13.0 |INSTALACGES PLUVIAIS
1.2.14.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO
12.15.0 |[LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
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MEMORIA DE CALCULO
] GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI EDUGAGT\U ‘
GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC Secretaria de Estado
— — da Educagdo / SEDUC GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC
DATA: |MARCO DE 2023
LOCAL: |CORRENTE-PI
~ p COMPR. | LARGURA | ALTURA AREA VOLUME TOTAL
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO UNID. | QUANT. m) m) (m) (m?) () SUBTRAIR | TOTAL (TEM
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
12151 PLASCTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO WC MAIOR UN 2,00 2,00 22,00
E INSTALACAQ. AF_01/2020
WC MENOR UN 4,00 4,00
WC PCD UN 2,00 2,00
WC GERENCIA UN 1,00 1,00
WC SUPERIOR UN 4,00 4,00
WC CAF UN 1,00 1,00
WC COLETIVO AUDITORIO UN 6,00 6,00
WC PCD AUDITORIO UN 2,00 2,00
BANCADA EM GRANIT! INZA ANDORINHA, ESP.=
1.2.15.2 ZCM(,:INCLUSIVI(EBFIXACEOCE FERRAGI(E)NS + BS WC MAIOR M2 2,00 1,40 0,60 0,84 1,68 14,06
WC MENOR M2 2,00 0,90 0,50 0,45 0,90
WC GERENCIA M2 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50
WC SUPERIOR M2 2,00 1,00 0,50 0,50 1,00
WC CAF M2 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50
WC COLETIVO AUDITORIO M2 2,00 1,60 0,60 0,96 1,92
RECEPGAO M2 1,00 1,60 0,55 0,88 0,88
CANTINA - BANCADA MESA M2 1,00 5,50 0,60 3,30 3,30
CANTINA - BANCADA PIA M2 1,00 1,40 0,60 0,84 0,84
CANTINA - BANCADA GUICHE M2 1,00 2,00 0,55 1,10 1,10
SALA DE VIDEO M2 1,00 2,87 0,50 1,44 1,44
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X
39CM OU ~EQUIVALENTE, PADRAO P’OPULAR,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E
12153 ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLAS~TICO E TORNEIRA wepcD UN 2,00 2,00 4.00
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
WC PCD AUDITORIO UN 2,00 2,00
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X
50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E
1.2.15.4 SIFAOG  TIPO Qcopo EM METAL CROMADO - WC MAIOR UN 4,00 4,00 14,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
WC MENOR UN 2,00 2,00
WC GERENCIA UN 1,00 1,00
WC SUPERIOR UN 2,00 2,00
WC CAF UN 1,00 1,00
WC COLETIVO AUDITORIO UN 4,00 4,00
CUBA DE EMBUTIR DE AGCO INOXIDAVEL MEDIA,
INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO
12155 COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E COZINHA UN 1,00 1,00 1,00
INSTALACAO
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MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ EDUGAGT\U ‘
GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC Secretaria de Estado
~ [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF 4 Faueagio [ SEDUC GOVERND DOESTADO
OBRA: |RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - SEDUC
DATA: |MARCO DE 2023
LOCAL: |CORRENTE-PI
- ) COMPR. | LARGURA | ALTURA AREA VOLUME TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO UNID. QUANT. (m) (m) (m) (m?) (m?) SUBTRAIR | TOTAL TEM
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X
1.2158 146cM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_dl/zozo WCMAIOR UN 6,00 6,00 40,00
WC MENOR UN 6,00 6,00
WC PCD UN 4,00 4,00
WC GERENCIA UN 2,00 2,00
WC SUPERIOR UN 6,00 6,00
WC CAF UN 2,00 2,00
WC COLETIVO AUDITORIO UN 10,00 10,00
WC PCD AUDITORIO UN 4,00 4,00
1.2.16.0_|METAIS E ACESSORIOS
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE,
1.2.16.1 [1/2"0OU 3/47 PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO COZINHA UN 1,00 1,00 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2'0U 3/4; PARA
1.2.16.2 [LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E WC MAIOR UN 4,00 4,00 14,00
INSTALACAO. AF_01/2020
WC MENOR UN 2,00 2,00
WC GERENCIA UN 1,00 1,00
WC SUPERIOR UN 2,00 2,00
WC CAF UN 1,00 1,00
WC COLETIVO AUDITORIO UN 4,00 4,00
HUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO -
1.2.16.3 EogNEmaENTo(l;zL:NSTgLAcAo CROMADO WC MAIOR UN 4,00 4,00 6,00
WC PCD UN 2,00 2,00
ABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMAD
1.2.16.4 ﬁ\ICLCl)JSO FIXAGAO. AF. 0112020 CROMADO, WC MAIOR UN 4,00 4,00 6,00
WC PCD UN 2,00 2,00
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
1.2.165 |SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A WC MAIOR UN 2,00 2,00 13,00
1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
WC MENOR UN 2,00 2,00
WC PCD UN 2,00 2,00
WC GERENCIA UN 1,00 1,00
WC SUPERIOR UN 2,00 2,00
WC CAF UN 1,00 1,00
WC COLETIVO AUDITORIO UN 2,00 2,00
WC PCD AUDITORIO UN 1,00 1,00
PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE
1.2.16.6 |PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E WC MAIOR UN 2,00 2,00 22,00
INSTALACAO
WC MENOR UN 4,00 4,00
WC PCD UN 2,00 2,00

Pag. 21 de 31



MEMORIA DE CALCULO
: GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI EDUGAGT\U ‘
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC Secretaria de Estado
— — da Educagdo / SEDUC GOVERNO DO ESTADO
“eret TUNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC
DATA: |MARCO DE 2023
LOCAL: |CORRENTE-PI
N . COMPR. | LARGURA [ ALTURA AREA VOLUME TOTAL
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO UNID. | QUANT. m) m) (m) (m?) () SUBTRAIR | TOTAL (TEM
WC GERENCIA UN 1,00 1,00
WC SUPERIOR UN 4,00 4,00
WC CAF UN 1,00 1,00
WC COLETIVO AUDITORIO UN 6,00 6,00
WC PCD AUDITORIO UN 2,00 2,00
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO,
12.16.7 [FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E WC MAIOR UN 2,00 2,00 13,00
INSTALACAO
WC MENOR UN 2,00 2,00
WC PCD UN 2,00 2,00
WC GERENCIA UN 1,00 1,00
WC SUPERIOR UN 2,00 2,00
WC CAF UN 1,00 1,00
WC COLETIVO AUDITORIO UN 2,00 2,00
WC PCD AUDITORIO UN 1,00 1,00
we waon | 2
WC MENOR UN 4,00 4,00
WC PCD UN 2,00 2,00
WC GERENCIA UN 1,00 1,00
WC SUPERIOR UN 4,00 4,00
WC CAF UN 1,00 1,00
WC COLETIVO AUDITORIO UN 6,00 6,00
WC PCD AUDITORIO UN 2,00 2,00
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD,
1.2.16.9 [FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E WC PCD UN 2,00 2,00 2,00
INSTALACAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
1.2.16.10 [COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - WC PCD UN 6,00 6,00 10,00
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_01/2020
WC PCD AUDITORIO UN 4,00 4,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
1.2.16.11 |COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - WC PCD UN 6,00 6,00 10,00
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020
WC PCD AUDITORIO UN 4,00 4,00
1.2.17.0 |PINTURAS _
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM ~
1.2.17.1 PAREDESY UMA DEMAO. AF 06/2014 CIRCULAGAO PRINCIPAL M2 1,00 20,30 1,40 28,42 28,42 1.952,10
RECEPCAO M2 1,00 16,80 1,40 23,52 23,52
LOTAGAO M2 1,00 16,70 1,40 23,38 23,38
GERENCIA M2 1,00 17,10 1,40 23,94 23,94
AREA DE SERVIGO M2 1,00 6,00 1,40 8,40 8,40
DEPOSITO M2 1,00 8,50 1,40 11,90 11,90
PROTOCOLO M2 1,00 19,50 1,40 27,30 27,30
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GOVERNO

MEMORIA DE CALCULO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

EDUCACAD ‘

NOPIAUL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC Secretaria de Estado
L/ — — da Educagdo / SEDUC GOVERNO DO ESTADO
o UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC
DATA: |MARCO DE 2023
LOCAL: [CORRENTE-PI
. A COMPR. | LARGURA | ALTURA AREA VOLUME TOTAL
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO UNID. | QUANT. (m) (m) (m) (m?) (m9) SUBTRAIR | TOTAL ITEM
CAIXA DA PLATAF. ELEVAT. M2 1,00 6,95 6,40 44,48 44,48
ESCADA M2 1,00 9,60 1,55 14,88 14,88
CIRCULAGAO DOS WCS M2 1,00 10,80 1,40 15,12 15,12
DORMITORIOS M2 2,00 21,24 1,40 29,74 59,48
MDL M2 1,00 14,30 1,40 20,02 20,02
CIRCULACAO POSTERIOR M2 1,00 26,35 1,40 36,89 36,89
COORDENACAO DE GESTAO M2 1,00 29,90 1,40 41,86 41,86
COORDENACAO DE ENSINO M2 1,00 29,90 1,40 41,86 41,86
SURVE M2 1,00 28,00 1,40 39,20 39,20
PRONATEC M2 1,00 16,90 1,40 23,66 23,66
CIRCULACAO PISO SUPERIOR M2 1,00 31,10 1,40 43,54 43,54
MURETA DA CIRCULACAO M2 1,00 24,20 1,25 30,25 30,25
SALA DE REUNIAO M2 1,00 23,80 1,40 33,32 33,32
CAF M2 1,00 26,00 1,40 36,40 36,40
AUDITORIO M2 1,00 56,00 4,00 224,00 224,00
SALA DE VIDEO M2 1,00 9,50 2,90 27,55 27,55
DEPOSITO M2 1,00 19,00 0,90 17,10 17,10
FACES EXTERNAS - BLOCO 1 M2 1,00 89,10 6,85 610,34 610,34
PILARES APARENTES - BL 1 M2 6,00 1,10 2,30 2,53 15,18
FACES EXTERNAS - AUDITORIO M2 1,00 61,20 4,40 269,28 269,28
FACES EXTERNAS - DEPOSITO M2 1,00 20,02 4,60 92,09 92,09
CAIXA DAGUA M2 1,00 15,40 2,60 40,04 40,04
CASA DO LIXO M2 1,00 11,48 2,50 28,70 28,70
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
1.2.17.2 TETO, UMA DEMAO. AF 06/2014 ESCADA M2 1,00 3,60 4,10 14,76 14,76 21,06
CASA DO LIXO M2 1,00 2,00 3,15 6,30 6,30
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM ~
1.2.17.3 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 CIRCULAGAO PRINCIPAL M2 1,00 20,30 1,40 28,42 28,42 896,47
RECEPCAO M2 1,00 16,80 1,40 23,52 23,52
LOTAGAO M2 1,00 16,70 1,40 23,38 23,38
GERENCIA M2 1,00 17,10 1,40 23,94 23,94
AREA DE SERVIGO M2 1,00 6,00 1,40 8,40 8,40
DEPOSITO M2 1,00 8,50 1,40 11,90 11,90
PROTOCOLO M2 1,00 19,50 1,40 27,30 27,30
CAIXA DA PLATAF. ELEVAT. M2 1,00 6,95 6,40 44,48 44,48
ESCADA M2 1,00 9,60 1,55 14,88 14,88
CIRCULACAO DOS WCS M2 1,00 10,80 1,40 15,12 15,12
DORMITORIOS M2 2,00 21,24 1,40 29,74 59,48
MDL M2 1,00 14,30 1,40 20,02 20,02
CIRCULACAO POSTERIOR M2 1,00 26,35 1,40 36,89 36,89
COORDENACAO DE GESTAO M2 1,00 29,90 1,40 41,86 41,86
COORDENACAO DE ENSINO M2 1,00 29,90 1,40 41,86 41,86
SURVE M2 1,00 28,00 1,40 39,20 39,20
PRONATEC M2 1,00 16,90 1,40 23,66 23,66
CIRCULACAO PISO SUPERIOR M2 1,00 31,10 1,40 43,54 43,54
MURETA DA CIRCULACAO M2 1,00 24,20 1,25 30,25 30,25
SALA DE REUNIAO M2 1,00 23,80 1,40 33,32 33,32
CAF M2 1,00 26,00 1,40 36,40 36,40
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MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT EDUCAGAO
GOVIRNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC Secretara de Estado
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF o Eduegio [ SEDUC GOVERND DO ESTADO
OBRA: |RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC
DATA: |MARCO DE 2023
LOCAL: |CORRENTE-PI
. - COMPR. | LARGURA | ALTURA | AREA | VOLUME TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO UNID. | QUANT. o ) - i mo | SUBTRAR| TOTAL | ool
AUDITORIO M2 1,00 56,00 2,00 224,00 224,00
SALA DE VIDEO M2 1,00 9,50 2,90 27,55 2755
DEPGSITO M2 1,00 19,00 0,90 17,10 17,10
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
L2174 |10t S DEMAOS. AF 0612014 ESCADA M2 1,00 3,60 4,10 14,76 1476 | 21,06
CASA DO LIXO M2 1,00 2,00 3,15 6,30 6.30
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
12175 |LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. CIRCULACAO PRINCIPAL M2 1,00 20,30 1,40 28,42 2842 | 89647
AF 06/2014
RECEPCAQ M2 1,00 16,80 1,40 23,52 23,52
LOTAGAO M2 1,00 16,70 1,40 23,38 23,38
GERENCIA M2 1,00 17,10 1,40 23,94 23,94
AREA DE SERVICO M2 1,00 6,00 1,40 8,40 8,40
DEPOSITO M2 1,00 8,50 1,40 11,90 11,90
PROTOCOLO M2 1,00 19,50 1,40 27,30 27,30
CAIXA DA PLATAF. ELEVAT. M2 1,00 6,95 6,40 44,48 44,48
ESCADA M2 1,00 9,60 155 14,88 14.88
CIRCULACAO DOS WCS M2 1,00 10,80 1,40 15,12 15,12
DORMITORIOS M2 2,00 21,24 1,40 29,74 59,48
MDL M2 1,00 14,30 1,40 20,02 20,02
CIRCULACAO POSTERIOR M2 1,00 26,35 1,40 36,89 36,89
COORDENAGAO DE GESTAO M2 1,00 29,90 1,40 41,86 41,86
COORDENACAO DE ENSINO M2 1,00 29,90 1,40 41,86 41,86
SURVE M2 1,00 28,00 1,40 39,20 39,20
PRONATEC M2 1,00 16,90 1,40 23,66 23,66
CIRCULACAO PISO SUPERIOR M2 1,00 31,10 1,40 43,54 43,54
MURETA DA CIRCULACAQ M2 1,00 24,20 125 30,25 30,25
SALA DE REUNIAO M2 1,00 23,80 1,40 33,32 33,32
CAF M2 1,00 26,00 1,40 36,40 36,40
AUDITORIO M2 1,00 56,00 4,00 224,00 224,00
SALA DE VIDEG M2 1,00 9,50 2,90 2755 27,55
DEPOSITO M2 1,00 19,00 0,90 17,10 17,10
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS COM
L2176 |ooeGENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MOLTIPLOS|  FACES EXTERNAS -BLOCO 1 M2 1,00 89,10 6,85 610,34 610,34 | 1.055,63
PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014
PILARES APARENTES - BL 1 M2 6,00 1,10 2,30 2,53 15,18
FACES EXTERNAS - AUDITORIO M2 1,00 61,20 4,40 269,28 269,28
FACES EXTERNAS - DEPOSITO M2 1,00 20,02 4,60 92,09 92,09
CAIXA DAGUA M2 1,00 15,40 2,60 40,04 40,04
CASA DO LIXO M2 1,00 11,48 2,50 28,70 28,70
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
1217.7 |LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. ESCADA M2 1,00 3,60 4,10 14,76 1476 | 21,06
AF_06/2014
CASA DO LIXO M2 1,00 2,00 3,15 6,30 6.30
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™~ MEMORIA DE CALCULO
] GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ EDUCACAD ‘
GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC Secretaria de Estado
— — da Educagdo / SEDUC GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: [RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC
DATA: |MARGO DE 2023
LOCAL: |CORRENTE-PI
~ ) COMPR. | LARGURA [ ALTURA AREA VOLUME TOTAL
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO UNID. | QUANT. (m) (m) (m) () () SUBTRAIR | TOTAL =
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
12178 |G PERFICIES METALICAS (EXCETO  PERFIL) P2 M2 84 0.9 21 1,89 1588 33391
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
X 2,10 P7 M2 6,3 1,6 2,1 3,36 21,17
P8 M2 4,2 1,6 2,1 3,36 14,11
P9 M2 4,2 1,2 2,1 2,52 10,58
P10 M2 4,2 1,03 1,95 2,01 8,44
P11 M2 2,1 3 1,1 3,30 6,93
P4 M2 10,5 0 0 0,00 0,00
P1 M2 46,2 0 0 0,00 0,00
P3 M2 6,3 0 0 0,00 0,00
P5 M2 29,4 0,7 1,6 1,12 32,93
P6 M2 12,6 0,8 1,6 1,28 16,13
P12 M2 2,1 0,6 0,8 0,48 1,01
X 2,60 J2 M2 18,2 1,5 0,5 0,75 13,65
Ja M2 2,6 2,5 1,1 2,75 7,15
J5 M2 10,4 2 0,5 1,00 10,40
J7 M2 28,6 2 1,1 2,20 62,92
J8 M2 33,8 1,5 1,1 1,65 55,77
J12 M2 2,6 1,6 0,6 0,96 2,50
J13 M2 2,6 2 1,1 2,20 5,72
J1 M2 28,6 2 0,5 1,00 28,60
J3 M2 7,8 1,6 0,5 0,80 6,24
J6 M2 2,6 1 0,5 0,50 1,30
J9 M2 5,2 1 0,5 0,50 2,60
J10 M2 5,2 0,8 0,5 0,40 2,08
J11 M2 10,4 1,5 0,5 0,75 7,80
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A
1.2.17.9 [ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS IGUAL ITEM ANTERIOR M2 333,91 333,91 | 333,91
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020
1.2.18.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM
12181 |5 e AFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA WC MAIOR M2 2,00 0,40 0,60 0,24 0,48 1,92
WC MENOR M2 1,00 0,40 0,60 0,24 0,24
WC GERENCIA M2 1,00 0,40 0,60 0,24 0,24
WC SUPERIOR M2 1,00 0,40 0,60 0,24 0,24
WC CAF M2 1,00 0,40 0,60 0,24 0,24
WC COLETIVO AUDITORIO M2 2,00 0,40 0,60 0,24 0,48
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4”ESPAGADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2) GRADIL
1.2.18.2 FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E ENTRADA PRINCIPAL DA ESCOLA M 1,00 46,65 46,65 56,20
VERTICAIS DE 3/4! FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019 PS
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MEMORIA DE CALCULO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

: _ EDUCACAD ‘
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC Secrtari de Eetado
— — da Educagdo / SEDUC GOVERNO DO ESTADO
"~ [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC
DATA: |MARCO DE 2023
LOCAL: |CORRENTE-PI
- ) COMPR. | LARGURA | ALTURA | AREA | VOLUME TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO UNID. QUANT. (m) (m) (m) (m?) (m?) SUBTRAIR | TOTAL TEM
RAMPA DO AUDITORIO M 1,00 9,55 9,55
1.218.3 Eﬁi@g"g&j};"giﬁ OD.'QE'%ZZ% 1';X;§RNO =1uz CIRCULACAO SUPERIOR M 1,00 25.80 2580 | 2580
PLATAFORMA ELEVATORIA PARA PNE, CABINADA,
MODELO  UNILATERAL  (UN140/1 ENTRADA)
JADJACENTE(ADJ140/2 ENTRADA)  DIM.CABINE
1.2.18.4 |1110X1400X2000MM, ACO CARBONO PINTADO |, UN 1,00 1,00 1,00
FECHAMENTO ALUMINIO COMP.(ACM) 02 PARADAS
PERC.3M CX.CORRIDA ALVENARIA, DA APTUS OU
SIMILAR
PLACA DE INAUGURACAO EM ACO ESCOVADO,
60X40CM, COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO POR ~
1.2.18.5 CORROSAO QU"V”CA Cé FIXADO COM PARAFUSO PLACA DE INAUGURAGCAO DA OBRA UN 1,00 1,00 1,00
FRANCES
PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM
1.2.18.6 |ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL RECEPGAO M2 1,00 0,60 0,10 0,06 0,06 2,16
AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE
LOTACAO M2 1,00 0,60 0,10 0,06 0,06
GERENCIA M2 2,00 0,60 0,10 0,06 0,12
WC PCDS M2 1,00 0,60 0,10 0,06 0,06
AREA DE SERVICO M2 1,00 0,60 0,10 0,06 0,06
DEPOSITO M2 1,00 0,60 0,10 0,06 0,06
WC GERENCIA M2 1,00 0,60 0,10 0,06 0,06
WC COLETIVOS MENOR M2 2,00 0,60 0,10 0,06 0,12
WC COLETIVOS MAIOR M2 2,00 0,60 0,10 0,06 0,12
PROTOCOLO M2 1,00 0,60 0,10 0,06 0,06
CANTINA M2 1,00 0,60 0,10 0,06 0,06
DORMITORIOS M2 4,00 0,60 0,10 0,06 0,24
MDL M2 1,00 0,60 0,10 0,06 0,06
COORDENAGAO DE GESTAO M2 1,00 0,60 0,10 0,06 0,06
COORDENACAO DE ENSINO M2 1,00 0,60 0,10 0,06 0,06
SURVE M2 1,00 0,60 0,10 0,06 0,06
PRONATEC M2 1,00 0,60 0,10 0,06 0,06
WCS - PISO SUPERIOR M2 2,00 0,60 0,10 0,06 0.12
SALA DE REUNIAO M2 1,00 0,60 0,10 0,06 0,06
CAF M2 1,00 0,60 0,10 0,06 0,06
WC CAF M2 1,00 0,60 0,10 0,06 0,06
WCS COLETIVOS - AUDITORIO M2 2,00 0,60 0,10 0,06 0.12
WCS PCDS - AUDITORIO M2 2,00 0,60 0,10 0,06 0,12
SALA DE VIDEO M2 1,00 0,60 0.10 0,06 0,06
AUDITORIO M2 2,00 0,60 0.10 0,06 0.12
DEPGSITO M2 1,00 0,60 0.10 0,06 0,06
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™~ MEMORIA DE CALCULO
=; GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI EDUGAGT\U
GOVIRNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC Secretaia de Etado
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF 4 Faueagio [ SEDUC GOVERND DOESTADO
OBRA: |RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC
DATA: |MARCO DE 2023
LOCAL: |CORRENTE-PI
. ) COMPR. | LARGURA | ALTURA | AREA | VOLUME TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO UNID. QUANT. (m) (m) (m) (m?) (m?) SUBTRAIR | TOTAL TEM
FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM
1.2.18.7 |PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR UN 20,00 2000 | 20,00
CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL
BRISE METALICO DE ALUMINIO REF. 84F, 45° L -
1.2.18.8 FORNECIMENTO E |NSTALACAO GRADIL SUPERIOR NA FACHADA M2 1,00 6,50 1,60 10,40 10,40 35,36
GRADIL SUPERIOR NA FACHADA M2 2,00 7,80 1,60 12,48 24,96
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO| RESTOS DE ENTULHO E MATERIAIS
12189 | N o DTILHO M3 1,00 20,00 2000 | 20,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6
1.218.10 |M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 K| <=1 0% PEEIT ‘CJ)LBFF':Z\E MATERIAIS | Maxkm | 1,00 10,00 20,00 200,00 | 200,00
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1.2.18.11 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA AREA CONSTRUIDA M2 1,00 962,00 962,00 962,00
L300 |SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS,
PAISAGISMO E PAVIMENTACOES EXTERNAS)
1.3..0 |MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO  MANUAL _ PARA  BLOCO DE
1311 |COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO| FUND. DIRETAS - MURO DAESCOLA | M3 64,00 0,60 0,60 0,60 0,22 1408 | 1408
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA
1312 [BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO ~PARA| " NDCORRIDAS -MURODA M3 1,00 167,10 0,40 0,60 40,10 40,10 | 49,30
COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
VALAS PARA MEIO FIO - PAISAGISMO M3 1,00 91,14 0,20 0,20 3,65 3,65
DESCONTO DAS FUND. DIRETAS M3 -64,00 0,60 0,40 0,60 0,14 -8,96
GUIA/MEIO-FIO EXTERNO M3 1,00 96,97 0,30 0,40 11,64 11,64
BANCO NA ENTRADA M3 1,00 11,95 0,60 0,40 2,87 2,87
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM
1313 |SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO CALCADA EXTERNA M3 1,00 0,10 198,33 19,83 1983 | 21,03
MECANIZADA
BANCO NA ENTRADA M3 1,00 11,95 0,25 0,40 1,20 1,20
1.32.0 |INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
1321 |BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,| FUND. DIRETAS - MURO DAESCOLA | M2 64,00 0,60 0,60 036 2304 | 2304
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO,
1322 | Cor AGREGADO ADOUIRIDG MURO DA ESCOLA M3 64,00 0,60 0,60 0,40 0,14 8,96 8,96
PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK
= 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E
1323 |DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA MURO DA ESCOLA M3 64,00 0,12 0,15 0,20 0,0036 0,23 023
COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE
FORMAS
EMBASAMENTO __ COM __ PEDRA __ CALCARIA
1324 |ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE MURO DA ESCOLA M3 1,00 167,10 0,40 0,40 26,74 2674 | 2249
CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4
DESCONTO DAS FUND. DIRETAS M3 | -64,00 0,60 0,40 0,40 0,10 6,40
BANCO NA ENTRADA M3 1,00 11,95 0,60 0,30 2,15 2,15
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! MEMORIA DE CALCULO
AL T ~
«3& , GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ EDUCAGAU
GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC Secretaria de Estado
wo UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF da Educacio f SEDMIC GOVERNO DO ESTADO
OBRA: RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO -SEDUC
DATA MARCO DE 2023
LOCAL. CORRENTE-PI
~ _ COMPR. LARGURA | ALTURA AREA VOLUME TOTAL
ITEM . . -
DISCRIMINACAO CALCULO UNID QUANT (m) (m) (m) (m?) (m?) SUBTRAIR | TOTAL TEM
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO
CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),
1.3.25 ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM MURO DA ESCOLA M3 1,00 167,10 0,14 0,20 4,68 4,68 11,87
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
CALCADA EXTERNA M3 1,00 96,97 0,14 0,40 5,43 5,43
BANCO NA ENTRADA M3 1,00 25,10 0,14 0,50 1,76 1,76
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN
1.3.2.6 LOCO EM CONCRETO, SEQAO 14X20CM MURO DA ESCOLA M 1,00 161,70 161,70 186,50
BANCO NA ENTRADA M 1,00 24,80 24,80
1.3.3.0 |SUPERESTRUTURA
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
FABRICAQT\O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
1.3.3.1 FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA. PILARES - MURO DA ESCOLA M3 46,00 0,12 0,15 2,40 0,04 1,99 2,42
INCLUSIVE ESCORAMENTO.
MURETAS DAS FACHADAS M3 14,00 0,12 0,15 0,60 0,01 0,15
PORTICO DAS FACHADAS M3 4,00 0,12 0,15 3,00 0,05 0,22
BANCO NA ENTRADA M3 10,00 0,12 0,10 0,50 0,01 0,06
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN
1.3.3.2 LOCO EM CONCRETO. AF 03/2016 MURO DA ESCOLA M 1,00 161,70 161,70 161,70
1.3.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM
1.3.4.1 |(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE MURO DA ESCOLA M2 1,00 119,75 2,40 287,40 287,40 319,05
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF 12/2021
MURETAS DAS FACHADAS M2 1,00 34,75 0,60 20,85 20,85
PORTICO DAS FACHADAS M2 2,00 1,80 3,00 5,40 10,80
1.3.5.0 [ESQUADRIAS
PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20
1351 (MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE PORTAS MENORES M2 2,00 1,20 2,40 2,88 5,76 12,96
REQUADRO
PORTAO DE CORRER M2 1,00 3,00 2,40 7,20 7,20
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO
DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPACAMENTO DE
1.35.2 [10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO FACHADA PRINCIPAL M2 1,00 21,75 1,85 40,24 40,24 64,29
GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM
ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
FACHADA LATERAL M2 1,00 13,00 1,85 24,05 24,05
1.3.5.3 E%%':fé%URA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE PORTAO DE CORRER UN 1,00 1,00 1,00
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
1.354 MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO i PORTAS MENORES UN 2,00 2,00 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
1.3.6.0 |REVESTIMENTOS
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MEMORIA DE CALCULO
: GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT EDUCAGAD ‘
GOVIRNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC Secretaia de Etado
— — da Educagdo / SEDUC GOVERNO DO ESTADO
7= [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC
DATA: |MARCO DE 2023
LOCAL: |CORRENTE-PI
. ) COMPR. | LARGURA | ALTURA | AREA | VOLUME TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO UNID. QUANT. (m) (m) (m) (m?) (m?) SUBTRAIR | TOTAL TEM
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
136.1 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE MURO DA ESCOLA M2 2,00 119,75 2,50 299,38 50876 | 82327
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 13 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MURETAS DAS FACHADAS M2 2,00 34,75 0,80 27,80 55,60
PORTICO DAS FACHADAS M2 4,00 1,95 3,00 5,85 23,40
FACES INTERNAS DOS LADOS SEM
NTERVENGAG M2 1,00 58,35 2,30 134,21 134,21
BANCO NA ENTRADA M2 1,00 25,10 0,45 11,30 11,30
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
1362 |APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA Eﬂ‘iﬁgﬁﬂfg&i lipeaael M2 1,00 48,45 2,50 121,13 121,13 | 211,43
COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022
MURETAS DAS FACHADAS M2 2,00 34,75 0,80 27,80 55,60
PORTICO DAS FACHADAS M2 4,00 1,95 3,00 5,85 23,40
BANCO NA ENTRADA M2 1,00 25,10 0,45 11,30 11,30
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM _
1363 |PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA %‘égm‘éﬁfﬁg&%E/EEE\SET;"T’ESK M2 1,00 48,30 0,65 31,40 31,40 | 110,40
INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO
MURETAS DAS FACHADAS M2 2,00 34,75 0,80 27,80 55,60
PORTICO DAS FACHADAS M2 4,00 1,95 3,00 5,85 23,40
1.3.7.0_|[PISOS
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
1371 |PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.| ACESSO AO AUDITORIO E DEPOS. M3 1,00 0,05 92,13 4,61 4,61 19,11
AF_08/2017
ACESSO AO AUDITORIO M3 1,00 0,05 85,05 4,25 4,25
CALCADA EXTERNA M3 1,00 0,05 198,33 9,92 9,92
BANCO NA ENTRADA M3 1,00 12,00 0,55 0,05 6,60 033 033
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, . )
1372 |Z00c En OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL,| ACESSOAO AUDITORIO E DEPOS. M3 1,00 0,05 92,13 461 461 19,11
NAO ARMADO. AF_08/2022
ACESSO AO AUDITORIO M3 1,00 0,05 85,05 4,25 4,25
CALCADA EXTERNA M3 1,00 0,05 198,33 9,92 9,92
BANCO NA ENTRADA M3 1,00 12,00 0,55 0,05 6,60 033 033
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,
1.3.7.3 |COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X AREAS EXTERNAS M2 1,00 166,85 166,85 | 166,85
10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA
1374 |BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES AREAS EXTERNAS M3 1,00 0,10 274,53 27,45 2745 | 2745
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*, AF_08/2017
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MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ EDUGAGT\U
GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC Secretaria de Estado
L/ — — da Educagdo / SEDUC GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |RECONSTRUCAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - SEDUC
DATA: |MARCO DE 2023
LOCAL: [CORRENTE-PI
- ) COMPR. | LARGURA | ALTURA AREA VOLUME TOTAL
ITEM . . .
DISCRIMINAGAO CALCULO UNID. | QUANT (m) () (m) () () SUBTRAIR | TOTAL TEM
PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA
1.3.7.5 PIPLANTACAO PROJETO DE PAISAGISMO M3 1,00 0,10 125,65 12,57 12,57 12,57
1376 |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. PROJETO DE PAISAGISMO M2 1,00 125,65 125,65 | 125,65
AF _05/2018
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM
13.7.7 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE PROJETO DE PAISAGISMO M 1,00 91,14 91,14 91,14
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAGAO
INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE
CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
1.3.7.8 |RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE CALGADA EXTERNA M 1,00 96,97 96,97 96,97
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM
ALTURA. AF_06/2016
1.3.8.0 |PINTURAS
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM MURO DA ESCOLA - FACHADA
1.3.8.1 PAREDES, UMA DEMAO. AF. 08/2014 EXTERNA FRONTAL E LATERAL M2 1,00 48,45 1,85 89,63 89,63 107,53
BANCO NA ENTRADA - LATERAIS M2 1,00 25,10 0,45 11,30 11,30
BANCO NA ENTRADA - ASSENTO M2 1,00 12,00 0,55 6,60 6,60
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
< . ~ MURO DA ESCOLA - FACHADA
1382 |LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.| ireoo o o W TERAL M2 1,00 48,45 1,85 89,63 89,63 107,53
AF_06/2014
BANCO NA ENTRADA - LATERAIS M2 1,00 25,10 0,45 11,30 11,30
BANCO NA ENTRADA - ASSENTO M2 1,00 12,00 0,55 6,60 6,60
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,
1.3.8.3 [APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO| RAMPA PCD NA CALGADA EXTERNA M2 1,00 1,80 1,30 2,34 2,34 16,84
PREPARADOR. AF_05/2021
VAGAS DE ESTACIONAMENTO M2 11,00 5,00 0,07 0,35 3,85
MARCA ZEBRADA - ESTACIONAM. M2 1,00 5,00 1,50 7,50 7,50
MARCA PCD - ESTACIONAMENTO M2 1,00 1,70 1,85 3,15 3,15
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
1384 | DERFICIES  METALICAS (EXCETO  PERFIL) PORTAS MENORES M2 4,00 1,20 2,40 2,88 11,52 154,50
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
PORTAO DE CORRER M2 2,00 3,00 2,40 7,20 14,40
GRADIL FACHADA PRINCIPAL M2 2,00 21,75 1,85 40,24 80,48
GRADIL FACHADA LATERAL M2 2,00 13,00 1,85 24,05 48,10
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A
1.3.8.5 |ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS PORTAS MENORES M2 4,00 1,20 2,40 2,88 11,52 154,50
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020
PORTAO DE CORRER M2 2,00 3,00 2,40 7,20 14,40
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GOVERNO
DOPIAUL

MEMORI

A DE CALCULO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

Secretaria de Estado
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GOVERNO DO ESTADO

OBRA:

RECONSTRUGAO DA 152 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC

DATA:

MARCO DE 2023

LOCAL:

CORRENTE-PI

ITEM
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CALCULO
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QUANT

COMPR.

(m)
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(m3)

SUBTRAIR

TOTAL

TOTAL
ITEM

GRADIL FACHADA PRINCIPAL M2

2,00

21,75

1,85

40,24

80,48

GRADIL FACHADA L.

ATERAL M2

2,00

13,00

1,85

24,05

48,10

1.3.9.0

SERVICOS COMPLEMENTARES

1391

ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE
TELA Q-113. AF_09/2021

ASSENTO DO BANCO N
DO PREDIO

A ENTRADA KG

1,80

12,00

0,55

11,88

11,88

1.3.9.2

CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E
PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS
EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM
ESPESSURA MINIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO
MINIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEGAO
E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METALICOS

CONFORME PRO

JETO UN

1,00

1,00

1,00

1.3.93

PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA
ACRILICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASAO DO
ESTADO DO PIAUI E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA
EM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ACM.
INCLUSIVE ILUMINAGAO E PINTURA DE PROTEGAO.
FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAGAO

CONFORME PRO.

JETO UN

2,00

2,00

2,00

1394

LETRA EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N° 22, H=
20CM (FORNECIMENTO E FIXACAQ)

CONFORME PRO

JETO UN

56,00

56,00

56,00

1.3.95

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

CONFORME PRO

JETO M3

1,00

20,00

20,00

20,00

1.3.9.6

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CONFORME PRO

JETO M3XKM

1,00

10,00

20,00

200,00

200,00

1.3.9.7

LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA

CONFORME PRO.

JETO M2

1,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

|
) |

FAMA

Eng.2 Civil Responsavel

Nome: Cristovao Tiago Silva Brito

CREA: 1914316894
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