FOLHA N2
UGERF/SEDUC

MEMORIA DE CALCULO =
i GOVERNO D?
Sz GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ 5 EWCA‘;EEOCREE;‘;@? :/_ plAU'
G[()g)\PEIl\Ll\,JIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC // A0 TN FamuRe ™
st |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |SUBSTITUICAO DO TELHADO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DO PIAUI
DATA: |ABRIL DE 2023 AREA DE REFORMA: 3500,63 m?
LOCAL: |[TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO: -
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.0.0.0 |REFORMA
1.1.0.0 ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
1.1.1.1  [ADMINISTRAGCAO LOCAL PARA REFORMA [ 4,00] MmEs
Quantidade de meses de duragdo da obra | | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 4,00| MES
1.1.2.0 [SERVICOS PRELIMINARES
1.1.2.8 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA | 4,50| M2
Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m [ Largura (m) x Altura (m) [ [x] [x] [x] [x] [x[ 300 x| 150 [x] [x] [x] [=] 4,50 M2
1.1.3.0 RETIRADAS, DEMOLICOES E LIMPEZA
1.1.3.1 REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2.586,70 M2
BLOCO D Area levantada em CAD X X X X X X X x| 1.227,68 | x = 1.227,68 M2
BLOCO F Area levantada em CAD X X X X X X X x| 1.350,77 | x = 1.350,77 M2
PASSARELAS ENTRE OS BLOCOS Area levantada em CAD X X X X X X X X 8,25 X = 8,25 M2
1.1.3.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 206,93 M3
BLOCO D Area levantada em CAD X ESP. X X X X X X X 0,08 x| 1.227,68 | x = 98,21 M3
BLOCO F Area levantada em CAD X ESP. X X X X X X X 0,08 x| 1.350,77 | x = 108,06 M3
PASSARELAS ENTRE OS BLOCOS Area levantada em CAD X ESP. X X 2 X X X X X 0,04 X 8,25 X = 0,66 M3
1.1.33 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 770,86 M2
laterais onde as dguas do telhado do bloco D caem [ Quant. x Comp. x Larg. [ [x] [x] 2 [x] [x] 8779 [x] 230 [x] [x] [x] [x] [= 403,83| M2
laterais onde as dguas do telhado do bloco F caem [ Quant. x Comp. x Larg. [ [x] [x] 2 [x] [x] 7979 x| 230 [x] [x] [x] [x] [= 367,03| M2
1.1.34 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 3.103,95| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km [ Coef. (15) x Volume [ [x] 1500 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 206,93 [= 3.103,95] M3XKM
1.2.0.0 COBERTURA
1.2.1.0 COBERTURA
1.2.1.1 TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DEFIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATE 2 AGUAS,INCLUSO ICAMENTO. 2.578,45 m?
BLOCO D Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1.227,68 [x] [= 1.227,68] M2
BLOCO F Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1.350,77 x| [= 1.350,77] M2
1.2.1.2 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 61,56 M
RUFOS LATERAIS [ comprimento levantando em CAD | [x] [x] 4 ¥ [x] 1539 x| [x] [x] [x] [x] [= 61,56 M
1.2.1.3 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 16,50 M2
PASSARELAS ENTRE OS BLOCOS [ Area levantada em CAD [ [x] [x] 2 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] 825 x| [= 16,50 M2
1.2.1.4 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019 167,58 M
CUMEEIRAS PARA O NOVO TELHADO [ Comprimento levantando em CAD [ [x] [x] [x] [x] 167,58 [x] [x] [x] [x] [x] [= 167,58 ™
1.2.7.0 IMPERMEABILIZAGAO E PROTEGAO MECANICA
1.2.7.1 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 938,68 M2
laterais onde as aguas do telhado do bloco D caem Quant. x Comp. x Larg. X X 2 X x| 87,79 [x 2,30 X X X X = 403,83 M2
laterais onde as dguas do telhado do bloco F caem Quant. x Comp. x Larg. X X 2 X x| 79,79 [x 2,30 X X X X = 367,03 M2
PASSARELAS ENTRE OS BLOCOS Area levantada em CAD X X 2 X X X X X X 8,25 X = 16,50 M2
area cental (onde ficam as escadas) AREA LEVANTADA EM CAD X X X X X X X x| 151,32 [x = 151,32 M2
1.2.7.2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 938,68 M2
laterais onde as dguas do telhado do bloco D caem Quant. x Comp. x Larg. X X 2 X x| 87,79 [x 2,30 X X X X = 403,83 M2
laterais onde as dguas do telhado do bloco F caem Quant. x Comp. x Larg. X X 2 X x| 79,79 [x 2,30 X X X X = 367,03 M2
PASSARELAS ENTRE OS BLOCOS Area levantada em CAD X X 2 X X X X X X 8,25 X = 16,50 M2
area cental (onde ficam as escadas) AREA LEVANTADA EM CAD X X X X X X X x| 151,32 [x = 151,32 M2
1.2.13.0 |INSTALAGOES PLUVIAIS
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~ . Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO | Coef. | Peso (kg) | | Larg. (m) Esp. (m) Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.2.13.1 _[(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PRE| 42,00 ™
REPAROS NOS CANOS DE DRENAGEM DA COBERTURA [ Comp. X Alt. [ [x] [x] 42 x| [x[ 1,00 Tx] [x] [x] [x] [x] [=] 42,00 ™
1.2.18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
1.2.18.1 [PASSARELA METALICA, COMPOSTA DE PERFIS METALICOS, CHAPAS EM XADREZ E CHUMBADO RES, PINTURA DE ACORDO COM ESPECIFICAGAO NPB-1550 - OBRA DO CCS [ 1.955,84]  KG
EDIFICACAO
DUAS PASSARELAS PARA PASSAR DE UM LADO AO OUTRO DO Quant. x Peso/m x Comp. X X 2 x| 8000 [x| 1528 |[x| o080 |x X X X = 1.955,84| KG
TELHADO SEM DANIFICAR O TELHADO
1.2.18.2 [GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 10,00] CHP
EDIFICACAO
ICAMENTO DA PASSARELA | Quant. x Peso/m x Comp. [ [x] [x] 10 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 10,00] CHP
1.2.18.7 [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA [ 200,00 M2
LIMPEZA | AREA LEVANTADA EM CAD [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 200,00 [x] [=] 200,00 M2

Elvis Brito de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA-PI: 34615

Teresina-Pl, 10 de abril de 2023.
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