
OBRA:

DATA: ABRIL DE 2023 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0.0

1.1.0.0

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA

Mão de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administração 

e segurança da obra, enquanto durar o prazo de execução estabelecido no cronograma físico-

financeiro.

4,00 MÊS

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.8 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA

A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (próximo ao muro frontal ou entrada da 

obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informações do contrato 

e da obra, conforme especificações do modelo padrão de placa da SEDUC-PI.
4,50 M2

1.1.3.0 RETIRADAS, DEMOLIÇÕES E  LIMPEZA

1.1.3.1
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remoção de todo o telhado de fibrocimento existente de forma mecanizada com uso de guindaste.

2.586,70 M2

1.1.3.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
Carga manual de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução 

da obra.
206,93 M3

1.1.3.3 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 limpeza com jato de alta pressão de toda a área a ser impermeabilizada. 770,86 M2

1.1.3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução da 

obra.
3.103,95 M3XKM

1.2.1.0 COBERTURA

1.2.1.1

TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE

FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO IÇAMENTO. 

execução de telhamento com telha estrutural de fibrocimento (canalete), e=8mm, 1,00x7,40m.

2.578,45 M²

1.2.1.2
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE 

DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

execução de rufo em chapa de aço galvanizado BWG 26 com 33cm de largura nos encontros do 

telhado com as platibandas da cobertura da edificação.
61,56 M

1.2.1.4
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

fornecimento e instalação de cumeeira de telha de fibrocimento estrutural inclusive acessórios de 

fixação e içamento.
167,58 M

1.2.7.0 IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA

1.2.7.1
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

proteção mecânica sobre a impermeabilização com manta asfáltica das laterais da laje onde irão 

receber as águas do telhado
938,68 M2

1.2.7.2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

Impermeabilização com manta asfáltica das laterais da laje onde irão receber as águas do telhado

938,68 M2

1.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-

REFORMA

3500,63 m²
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.2.13.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalações pluviais. 

Reparo nas tubulações de drenagem do telhado.
42,00 M

1.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.18.1

PASSARELA METÁLICA, COMPOSTA DE PERFIS METÁLICOS, CHAPAS EM XADREZ E 

CHUMBADO RES, PINTURA DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO NPB-1550 - OBRA DO 

CCS

execução de passarela em estrutura metálica, chapa xadrez e chumbadores. Foto de exemplo 

abaixo. 1.955,84 KG

1.2.18.2

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. 

AF_11/2014

o equipamento executará o seviço de içamento das duas passarelas para o telhado.

10,00 CHP

1.2.18.7 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA
Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificação. Remoção de manchas e salpicos de tinta e 

argamassa. Limpeza de todas as louças, vidros e metais.
200,00 M2

Teresina-PI,  10  de abril de 2023.
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