
OBRA:
DATA:
LOCAL: ÁREA:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

1.1.0

1.1.1 3,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra Quant. x x 3 x x x x x x = 3,00 MÊS

1.1.2 1,00 UN

Projeto estrutural Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.1.3 1,00 UN

Projeto hidrossanitário Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.1.4 1,00 UN

Projeto de prevenção e combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.1.5 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.1.6 1,66 M3

Secretaria - Parte da Parede Y2 Comp. x Alt. x Esp. x x x 0,20 x x 2,10 x 0,30 x x = 0,13 M3

Diretoria - Parte da Parede Y2 Comp. x Alt. x Esp. x x x 0,20 x x 2,10 x 0,30 x x = 0,13 M3

Sala/Prof. - Parte da Parede Y1 Comp. x Alt. x Esp. x x x 0,20 x x 2,10 x 0,30 x x = 0,13 M3

Sala dos professores - Parte da Parede Y1 Comp. x Alt. x Esp. x x x 0,10 x x 2,10 x 0,30 x x = 0,06 M3

Sala de aula 07 - Parte da Parede Y1 Comp. x Alt. x Esp. x x x 0,10 x x 2,10 x 0,30 x x = 0,06 M3

Sala de ensino técnico - Parte da Parede Y1 Comp. x Alt. x Esp. x x x 0,10 x x 2,10 x 0,30 x x = 0,06 M3

Muro - Parede X1 Comp. x Alt. x Esp. x x x 3,45 x x 2,10 x 0,15 x x = 1,09 M3

1.1.7 9,45 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,70 x 2,10 x x x = 4,41 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,80 x 2,10 x x x = 5,04 M2

1.1.8 243,67 M2

Auditório Área retirada de cad x x x x x x x 99,67 x = 99,67 M2

Biblioteca Área retirada de cad x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

Lab. de Informática Área retirada de cad x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1338,38 m²TERESINA-PI

ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRÃO SEDUC - 3,00M X 1,50M)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA

PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS (HIDROSSANITÁRIO)

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

PROJETO COMPLEMENTAR SIMPLIFICADO (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO)

PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO (ESTRUTURAL)

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR DESEMBARGADOR HENRIQUE COUTO
JULHO DE 2021

SERVIÇOS PRELIMINARES
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.
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(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)
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(m)
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(m²)
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Sala de mediação tecnológica Área retirada de cad x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

1.2.0

1.2.1 4,76 M3

Rampa em frente à secretaria Comp. X Larg. x Alt. x x x 5,50 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,66 M3

Rampa - circulação Comp. X Larg. x Alt. x x x 3,20 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,38 M3

Rampa em frente à sala 07 Comp. X Larg. x Alt. x x x 20,46 x 0,40 x 0,30 x x x = 2,46 M3

Casa de resíduos - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 3,45 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,83 M3

Casa de resíduos - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 1,80 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,43 M3

1.2.2 9,63 M3

Rampa em frente à secretaria Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,20 x 7,26 x = 1,45 M3

Rampa - circulação Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,20 x 3,20 x = 0,64 M3

Rampa em frente à sala 07 Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,20 x 32,05 x = 6,41 M3

Casa de resíduos Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,20 x 5,67 x = 1,13 M3

1.3.0

1.3.1 4,98 M3

Rampa em frente à secretaria Comp. X Larg. x Alt. x x x 5,50 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,66 M3

Rampa - circulação Comp. X Larg. x Alt. x x x 3,20 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,38 M3

Rampa em frente à sala 07 Comp. X Larg. x Alt. x x x 20,46 x 0,40 x 0,30 x x x = 2,46 M3

Rampa - auditório Comp. X Larg. x Alt. x x x 1,86 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,22 M3

Casa de resíduos - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 3,45 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,83 M3

Casa de resíduos - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 1,80 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,43 M3

1.3.2 1,74 M3

Rampa em frente à secretaria Comp. X Larg. x Alt. x x x 5,50 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,23 M3

Rampa - circulação Comp. X Larg. x Alt. x x x 3,20 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,13 M3

Rampa em frente à sala 07 Comp. X Larg. x Alt. x x x 20,46 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,86 M3

Rampa - auditório Comp. X Larg. x Alt. x x x 1,86 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,08 M3

Casa de resíduos - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 3,45 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,29 M3

Casa de resíduos - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 1,80 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,15 M3

1.3.3 0,28 M3

Casa de resíduos Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x 0,05 x 5,67 x = 0,28 M3

1.3.4 12,00 M

Lavabo - Parede X2 Comp. x x 1 x 1,20 x x x x x = 1,20 M

Lavabo - Parede Y2 Comp. x x 1 x 1,80 x x x x x = 1,80 M

Casa de resíduos - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 3,45 x x x x x = 6,90 M

Casa de resíduos - Parede Y1 e Y2 Comp. x x 2 x 1,80 x x x x x = 3,60 M

DESCONTO

Pilares Quant. x Comp. x -1,00 x 5 x 0,30 x x x x x = -1,50 M

1.3.5 7,77 M2

Casa de resíduos - Parede X1 e X2 (Laterais) Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x 3,45 x x 0,30 x x x = 4,14 M2

Casa de resíduos - Parede X1 e X2 (Respaldo) Quant. x Comp. X Larg. x x 2 x 3,45 x 0,14 x x x x = 0,97 M2

Casa de resíduos - Parede Y1 e Y2 (Laterais) Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x 1,80 x x 0,30 x x x = 2,16 M2

Casa de resíduos - Parede Y1 e Y2 (Respaldo) Quant. x Comp. X Larg. x x 2 x 1,80 x 0,14 x x x x = 0,50 M2

1.4.0

1.4.1 0,48 M3

Lavabo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x 0,30 x 0,14 x 3,00 x x x = 0,13 M3

Casa de resíduos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x 0,30 x 0,14 x 2,10 x x x = 0,35 M3

1.4.2 0,09 M3

Bancos de concreto Comp. x Larg. x Esp. x x x 4,70 x 0,50 x x 0,04 x x = 0,09 M3

1.4.3 13,50 M

Lavabo - Parede X2 Comp. x x x 1,20 x x x x x = 1,20 M

Lavabo - Parede Y2 Comp. x x x 1,80 x x x x x = 1,80 M

Casa de resíduos - Parede X1 e X2 Comp. x x 2 x 3,45 x x x x x = 6,90 M

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

SUPERESTRUTURA

ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

INFRAESTRUTURA
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Casa de resíduos - Parede Y1 e Y2 Comp. x x 2 x 1,80 x x x x x = 3,60 M

1.4.4 151,81 M2

Biblioteca Área retirada de cad x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

Lab. de Informática Área retirada de cad x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

Sala de mediação tecnológica Área retirada de cad x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

Casa de resíduos Área retirada de cad x x x x x x x 7,81 x = 7,81 M2

1.5.0

1.5.1 35,25 M2

Lavabo - Parede X2 Comp. x Alt. x x x 1,20 x x 3,00 x x x = 3,60 M2

Lavabo - Parede Y2 Comp. x Alt. x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 5,40 M2

Casa de resíduos - Parede Y1 e Y2 Comp. x Alt. x x 2 x 1,80 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

Guarda-corpo Comp. x Alt. x x x 14,99 x x 1,05 x x x = 15,74 M2

Bancos de concreto Comp. x Alt. x x 2 x 4,70 x x 0,41 x x x = 3,85 M2

DESCONTO

Pilares Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x 0,30 x x 3,00 x x x = -0,90 M2

1.5.2 19,97 M2

Casa de resíduos - Parede X1 e X2 Comp. x Alt. x x 2 x 3,45 x x 2,10 x x x = 14,49 M2

DESCONTO

Pilares Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 4 x 0,30 x x 2,10 x x x = -2,52 M2

Muro - parte que desabou Comp. x Alt. x x x 4,00 x x 2,00 x x x = 8,00 M2

1.5.3 0,90 M

Janela JB Quant. x Comp. x x 1 x 0,90 x x x x x = 0,90 M

1.5.4 1,00 M

Porta PA Quant. x Comp. x x 1 x 1,00 x x x x x = 1,00 M

1.5.5 0,90 M

Janela JB Quant. x Comp. x x 1 x 0,90 x x x x x = 0,90 M

1.6.0

1.6.1 1.617,82 M2

Escola Área de projeção do telhado (m²) x x x x x x x 1.617,82 x = 1.617,82 M2

1.6.2 48,00 M2

Sala de mediação tecnológica Área levantada em CAD x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

1.6.3 99,67 M2

Auditório Área retirada de cad x x x x x x x 99,67 x = 99,67 M2

1.6.4 1,98 M2

Lavabo Área retirada de cad x x x x x x x 1,98 x = 1,98 M2

1.7.0

1.7.1 12,60 M2

PA Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,60 x 2,10 x x x = 1,26 M2

PB Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

1.7.2 3,80 M2

PC Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x 1,00 x 1,90 x x x = 3,80 M2

1.7.3 0,40 M2

JB Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,50 x 0,80 x x x = 0,40 M2

1.8.0

1.8.1 47,34 M2

Lavabo Perím. x Alt. x x x 8,85 x x 3,00 x x x = 26,55 M2

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PAREDES E PAINÉIS

EDIFICAÇÃO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 5% DE TELHAS 

EDIFICAÇÃO

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

ESQUADRIAS

PORTA EM METALON COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS

JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, INCLUSO VIDRO

FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "CARTOLA" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_06/2014

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

COBERTURA
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Casa de resíduos Perím. x Alt. x x x 9,90 x x 2,10 x x x = 20,79 M2

1.8.2 101,67 M2

Biblioteca Área retirada de cad x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

Lab. de Informática Área retirada de cad x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

Casa de resíduos Área retirada de cad x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

1.8.3 19,21 M2

Lavabo Perím. x Alt. x x x 8,85 x x 3,00 x x x = 26,55 M2

Casa de resíduos Perím. x Alt. x x x 9,90 x x 2,10 x x x = 20,79 M2

DESCONTO (até a altura do revestimento cerâmico) x x x = 0,00 M2

Lavabo Perím. x Alt. x -1,00 x x 8,85 x x 1,50 x x x = -13,28 M2

Casa de resíduos Perím. x Alt. x -1,00 x x 9,90 x x 1,50 x x x = -14,85 M2

1.8.4 101,67 M2

Biblioteca Área retirada de cad x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

Lab. de Informática Área retirada de cad x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

Casa de resíduos Área retirada de cad x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

1.8.5 17,10 M2

Lavabo Perím. x Alt. x x x 5,70 x x 1,50 x x x = 8,55 M2

Casa de resíduos Perím. x Alt. x x x 5,70 x x 1,50 x x x = 8,55 M2

1.8.6 50,27 M2

Casa de resíduos Perím. x Alt. x x 2 x 3,45 x x 2,10 x x x = 14,49 M2

Casa de resíduos Perím. x Alt. x x x 3,90 x x 2,10 x x x = 8,19 M2

Guarda-corpo Perím. x Alt. x x x 14,99 x x 1,05 x x x = 15,74 M2

Bancos de concreto Comp. x Alt. x x 2 x 4,70 x x 0,41 x x x = 3,85 M2

Muro - parte que desabou Comp. x Alt. x x x 4,00 x x 2,00 x x x = 8,00 M2

1.8.7 50,27 M2

Casa de resíduos Perím. x Alt. x x 2 x 3,45 x x 2,10 x x x = 14,49 M2

Casa de resíduos Perím. x Alt. x x x 3,90 x x 2,10 x x x = 8,19 M2

Guarda-corpo Perím. x Alt. x x x 14,99 x x 1,05 x x x = 15,74 M2

Bancos de concreto Comp. x Alt. x x 2 x 4,70 x x 0,41 x x x = 3,85 M2

Muro - parte que desabou Comp. x Alt. x x x 4,00 x x 2,00 x x x = 8,00 M2

1.8.8 341,63 M2

Fachadas externas Perím. x Alt. x x x 151,53 x x 0,60 x x x = 90,92 M2

Corredores de circulação Perím. x Alt. x x x 107,32 x x 1,60 x x x = 171,71 M2

Recreio coberto Perím. x Alt. x x x 3,50 x x 1,60 x x x = 5,60 M2

Hall Perím. x Alt. x x x 12,00 x x 1,60 x x x = 19,20 M2

Sala de aula 2 Perím. x Alt. x x x 28,00 x x 0,10 x x x = 2,80 M2

Sala de aula 3 Perím. x Alt. x x x 28,00 x x 0,10 x x x = 2,80 M2

Sala de aula 4 Perím. x Alt. x x x 28,00 x x 0,10 x x x = 2,80 M2

Sala de aula 5 Perím. x Alt. x x x 28,00 x x 0,10 x x x = 2,80 M2

Sala de aula 6 Perím. x Alt. x x x 28,00 x x 0,10 x x x = 2,80 M2

Sala de aula 7 Perím. x Alt. x x x 28,00 x x 0,10 x x x = 2,80 M2

Sala de ensino técnico profissional Perím. x Alt. x x x 28,00 x x 0,10 x x x = 2,80 M2

Sala de recursos humanos Perím. x Alt. x x x 28,00 x x 0,10 x x x = 2,80 M2

Lab. de Informática Perím. x Alt. x x x 28,00 x x 0,10 x x x = 2,80 M2

Sala de mediação tecnológica Perím. x Alt. x x x 28,00 x x 0,10 x x x = 2,80 M2

Biblioteca Perím. x Alt. x x x 28,00 x x 0,10 x x x = 2,80 M2

Lavabo Perím. x Alt. x x x 5,70 x x 1,50 x x x = 8,55 M2

Casa de resíduos Perím. x Alt. x x x 9,90 x x 1,50 x x x = 14,85 M2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES EXTERNAS EM X

PAREDES EXTERNAS EM Y

PAREDES EXTERNAS EM X

PAREDES EXTERNAS EM Y

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
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1.9.0

1.9.1 5,67 M2

Casa de resíduos Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

1.9.2 2,66 M3

Rampa em frente à secretaria Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x 0,06 x 7,58 x = 0,45 M3

Rampa - circulação Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x 0,06 x 3,20 x = 0,19 M3

Rampa em frente à sala 07 Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x 0,06 x 32,05 x = 1,92 M3

Rampa - auditório Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x 0,06 x 1,67 x = 0,10 M3

1.9.3 7,65 M2

Lavabo Área retirada de cad x x x x x x x 1,98 x = 1,98 M2

Casa de Resíduos Área retirada de cad x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

1.10.0

1.10.1 1,00 UN

Instalações Elétricas para Reforma Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.11.0

1.11.1 1,00 UN

Lavabo Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.11.2 1,00 M

Lavabo Comp. x x x 1,00 x x x x x = 1,00 M

1.11.3 5,60 M

Lavabo Comp. x x x 5,60 x x x x x = 5,60 M

1.12.0

1.12.1 2,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x 2,00 x x x x x = 2,00 M

1.12.2 1,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x 1,00 x x x x x = 1,00 M

1.12.3 2,50 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x 2,50 x x x x x = 2,50 M

1.12.4 12,00 M

Coletor Comp. x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.12.5 1,00 UN

Lavabo Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.12.6 1,00 UN

Casa de resíduos Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.12.7 1,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.13.0

1.13.1 2,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

1.13.2 3,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 3 x x x x x x = 3,00 UN

1.13.3 5,00 UN

Sinalização dos extintores Quant. x x 5 x x x x x x = 5,00 UN

1.13.4 5,00 UN

Placa indicativa Quant. x x 5 x x x x x x = 5,00 UN

1.13.5 5,00 UN

Luminárias Quant. x x 5 x x x x x x = 5,00 UN

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

PISOS

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSÕES 50X50 CM

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR
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1.13.6 3,00 UN

Placa de saída de emergência Quant. x x 3 x x x x x x = 3,00 UN

1.14.0

1.14.1 1,00 UN

Lavabo Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.14.2 1,00 UN

Lavabo Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.14.3 1,00 UN

Ao lado da cozinha Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.15.0

1.15.1 1,00 UN

Lavabo Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.15.2 1,00 UN

Lavabo Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.15.3 1,00 UN

Lavabo Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.16.0

1.16.1 46,62 M2

Lavabo Perím. x Alt. x x x 5,70 x x 3,00 x x x = 17,10 M2

Casa de resíduos Perím. x Alt. x x x 9,90 x x 2,10 x x x = 20,79 M2

DESCONTO M2

Lavabo Perím. x Alt. x -1,00 x x 5,70 x x 1,50 x x x = -8,55 M2

Casa de resíduos Perím. x Alt. x -1,00 x x 9,90 x x 1,50 x x x = -14,85 M2

Lavabo Perím. x Alt. x x x 3,15 x x 3,00 x x x = 9,45 M2

Casa de resíduos Perím. x Alt. x x x 10,80 x x 2,10 x x x = 22,68 M2

1.16.2 96,00 M2

Biblioteca Área retirada de cad x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

Lab. de Informática Área retirada de cad x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

1.16.3 46,62 M2

Lavabo Perím. x Alt. x x x 5,70 x x 3,00 x x x = 17,10 M2

Casa de resíduos Perím. x Alt. x x x 9,90 x x 2,10 x x x = 20,79 M2

DESCONTO M2

Lavabo Perím. x Alt. x -1,00 x x 5,70 x x 1,50 x x x = -8,55 M2

Casa de resíduos Perím. x Alt. x -1,00 x x 9,90 x x 1,50 x x x = -14,85 M2

Lavabo Perím. x Alt. x x x 3,15 x x 3,00 x x x = 9,45 M2

Casa de resíduos Perím. x Alt. x x x 10,80 x x 2,10 x x x = 22,68 M2

1.16.4 96,00 M2

Biblioteca Área retirada de cad x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

Lab. de Informática Área retirada de cad x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

1.16.5 1.887,15 M2

Fachada externa Perím. x Alt. x x x 37,57 x x 3,10 x x x = 116,47 M2

Fachada externa Perím. x Alt. x x x 6,50 x x 3,10 x x x = 20,15 M2

Fachada externa Perím. x Alt. x x x 6,55 x x 2,97 x x x = 19,45 M2

Fachada externa Perím. x Alt. x x x 31,50 x x 2,97 x x x = 93,56 M2

Fachada externa Perím. x Alt. x x x 69,41 x x 3,00 x x x = 208,23 M2

Corredor de circulação Perím. x Alt. x x x 37,97 x x 3,10 x x x = 117,71 M2

BANCADA EM GRANITO CINZA ABSOLUTO, 30X110CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM

PINTURA

METAIS E ACESSÓRIOS

BANCADA DE GRANITO CINZA PARA LAVATÓRIO, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO VÁLVULA E 

SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (LAVABO)

PAREDES INTERNAS

PAREDES EXTERNAS

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

PAREDES INTERNAS

PAREDES EXTERNAS

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

PORTA PAPEL TOALHA, EMBUTIDO EM PAREDE

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

LOUÇAS E BANCADAS
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Corredor de circulação Perím. x Alt. x x x 24,90 x x 2,97 x x x = 73,95 M2

Corredor de circulação Perím. x Alt. x x x 44,45 x x 3,00 x x x = 133,35 M2

Recreio coberto Perím. x Alt. x x x 3,50 x x 3,10 x x x = 10,85 M2

Cozinha Perím. x Alt. x x x 14,86 x x 3,00 x x x = 44,58 M2

Arquivo Perím. x Alt. x x x 12,42 x x 3,00 x x x = 37,26 M2

Secretaria Perím. x Alt. x x x 12,50 x x 3,00 x x x = 37,50 M2

Almoxarifado Perím. x Alt. x x x 12,76 x x 3,00 x x x = 38,28 M2

Diretoria Perím. x Alt. x x x 18,15 x x 3,00 x x x = 54,45 M2

Hall Perím. x Alt. x x x 17,00 x x 3,00 x x x = 51,00 M2

Sala/Prof. Perím. x Alt. x x x 19,90 x x 3,00 x x x = 59,70 M2

Sala de aula 2 Perím. x Alt. x x x 28,00 x x 3,00 x x x = 84,00 M2

Sala de aula 3 Perím. x Alt. x x x 28,00 x x 3,00 x x x = 84,00 M2

Sala de aula 4 Perím. x Alt. x x x 28,00 x x 3,00 x x x = 84,00 M2

Sala de aula 5 Perím. x Alt. x x x 28,00 x x 3,00 x x x = 84,00 M2

Sala de aula 6 Perím. x Alt. x x x 28,00 x x 3,10 x x x = 86,80 M2

Sala de aula 7 Perím. x Alt. x x x 28,00 x x 2,97 x x x = 83,16 M2

Sala de recursos humanos Perím. x Alt. x x x 28,00 x x 3,00 x x x = 84,00 M2

Sala dos professores Perím. x Alt. x x x 28,00 x x 3,00 x x x = 84,00 M2

Sala de ensino técnico profissional Perím. x Alt. x x x 28,00 x x 2,97 x x x = 83,16 M2

Lab. de Informática Perím. x Alt. x x x 28,00 x x 3,00 x x x = 84,00 M2

Sala de mediação tecnológica Perím. x Alt. x x x 28,00 x x 3,10 x x x = 86,80 M2

Biblioteca Perím. x Alt. x x x 28,00 x x 3,10 x x x = 86,80 M2

Sala de reuniões Perím. x Alt. x x x 28,00 x x 3,10 x x x = 86,80 M2

Lavabo - paredes internas Perím. x Alt. x x x 5,70 x x 3,00 x x x = 17,10 M2

Lavabo - paredes externas Perím. x Alt. x x x 3,15 x x 3,00 x x x = 9,45 M2

Casa de resíduos - paredes internas Perím. x Alt. x x x 9,90 x x 2,10 x x x = 20,79 M2

Casa de resíduos - paredes externas Perím. x Alt. x x x 10,80 x x 2,10 x x x = 22,68 M2

Auditório Perím. x Alt. x x x 42,80 x x 2,82 x x x = 120,70 M2

Muro - Frente Área retira de cad x x x x x 143,40 x x x = 143,40 M2

Muro - Laterais e fundo Área retira de cad x x x x x 303,76 x x x = 303,76 M2

DESCONTO

Descontos  (acima de 2m² por vão) P1 x x -2 x x x x x 1,68 x = -3,36 M2

Descontos  (acima de 2m² por vão) P7 x x -1 x x x x x 0,10 x = -0,10 M2

Descontos  (acima de 2m² por vão) J1 x x -14 x x x x x 1,19 x = -16,66 M2

Descontos  (acima de 2m² por vão) J2 x x -30 x x x x x 1,00 x = -30,00 M2

Descontos  (acima de 2m² por vão) J3 x x -1 x x x x x 0,70 x = -0,70 M2

Fachada externa Perím. x Alt. x -1,00 x x 37,57 x x 0,60 x x x = -22,54 M2

Fachada externa Perím. x Alt. x -1,00 x x 6,50 x x 0,60 x x x = -3,90 M2

Fachada externa Perím. x Alt. x -1,00 x x 6,55 x x 0,60 x x x = -3,93 M2

Fachada externa Perím. x Alt. x -1,00 x x 31,50 x x 0,60 x x x = -18,90 M2

Fachada externa Perím. x Alt. x -1,00 x x 69,41 x x 0,60 x x x = -41,65 M2

Corredor de circulação Perím. x Alt. x -1,00 x x 37,97 x x 1,60 x x x = -60,75 M2

Corredor de circulação Perím. x Alt. x -1,00 x x 24,90 x x 1,60 x x x = -39,84 M2

Corredor de circulação Perím. x Alt. x -1,00 x x 44,45 x x 1,60 x x x = -71,12 M2

Recreio coberto Perím. x Alt. x -1,00 x x 3,50 x x 1,60 x x x = -5,60 M2

Cozinha Perím. x Alt. x -1,00 x x 14,86 x x 1,50 x x x = -22,29 M2

Hall Perím. x Alt. x -1,00 x x 17,00 x x 1,60 x x x = -27,20 M2

Sala de aula 2 Perím. x Alt. x -1,00 x x 28,00 x x 1,60 x x x = -44,80 M2

Sala de aula 3 Perím. x Alt. x -1,00 x x 28,00 x x 1,60 x x x = -44,80 M2

Sala de aula 4 Perím. x Alt. x -1,00 x x 28,00 x x 1,60 x x x = -44,80 M2

Sala de aula 5 Perím. x Alt. x -1,00 x x 28,00 x x 1,60 x x x = -44,80 M2

Sala de aula 6 Perím. x Alt. x -1,00 x x 28,00 x x 1,60 x x x = -44,80 M2

Sala de aula 7 Perím. x Alt. x -1,00 x x 28,00 x x 1,60 x x x = -44,80 M2
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Sala de recursos humanos Perím. x Alt. x -1,00 x x 28,00 x x 1,60 x x x = -44,80 M2

Sala dos professores Perím. x Alt. x -1,00 x x 28,00 x x 1,50 x x x = -42,00 M2

Sala de ensino técnico profissional Perím. x Alt. x -1,00 x x 28,00 x x 1,60 x x x = -44,80 M2

Lab. de Informática Perím. x Alt. x -1,00 x x 28,00 x x 1,60 x x x = -44,80 M2

Sala de mediação tecnológica Perím. x Alt. x -1,00 x x 28,00 x x 1,60 x x x = -44,80 M2

Biblioteca Perím. x Alt. x -1,00 x x 28,00 x x 1,60 x x x = -44,80 M2

Sala de reuniões Perím. x Alt. x -1,00 x x 28,00 x x 1,50 x x x = -42,00 M2

Lavabo - paredes internas Perím. x Alt. x -1,00 x x 5,70 x x 1,50 x x x = -8,55 M2

Casa de resíduos - paredes internas Perím. x Alt. x -1,00 x x 9,90 x x 1,50 x x x = -14,85 M2

1.16.6 96,00 M2

Biblioteca Área retirada de cad x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

Lab. de Informática Área retirada de cad x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

1.16.7 208,96 M2

P1 Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x 1,60 x 2,30 x x x = 14,72 M2

P2 Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x 0,90 x 2,10 x x x = 26,46 M2

P3 Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x 0,70 x 2,10 x x x = 2,94 M2

P4 Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x 0,60 x 2,10 x x x = 17,64 M2

P5 Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x 0,50 x 2,10 x x x = 4,20 M2

P6 Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x 0,80 x 2,10 x x x = 23,52 M2

P7 Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x 1,00 x 2,10 x x x = 4,20 M2

Gradil - Muro Perím. x Alt. 2,00 x x x 18,16 x 1,85 x x x = 67,19 M2

Gradil - Muro Perím. x Alt. 2,00 x x x 4,15 x 2,50 x x x = 20,75 M2

PA Larg. x Alt. 2,00 x 1 x x 0,60 x 2,10 x x x = 2,52 M2

PB Larg. x Alt. 2,00 x 6 x x 0,90 x 2,10 x x x = 22,68 M2

Bicicletário Área retirada de cad 2,00 x x x x x x 1,07 x = 2,14 M2

1.16.8 208,96 M2

P1 Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x 1,60 x 2,30 x x x = 14,72 M2

P2 Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x 0,90 x 2,10 x x x = 26,46 M2

P3 Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x 0,70 x 2,10 x x x = 2,94 M2

P4 Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x 0,60 x 2,10 x x x = 17,64 M2

P5 Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x 0,50 x 2,10 x x x = 4,20 M2

P6 Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x 0,80 x 2,10 x x x = 23,52 M2

P7 Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x 1,00 x 2,10 x x x = 4,20 M2

Gradil - Muro Perím. x Alt. 2,00 x x x 18,16 x 1,85 x x x = 67,19 M2

Gradil - Muro Perím. x Alt. 2,00 x x x 4,15 x 2,50 x x x = 20,75 M2

PA Larg. x Alt. 2,00 x 1 x x 0,60 x 2,10 x x x = 2,52 M2

PB Larg. x Alt. 2,00 x 6 x x 0,90 x 2,10 x x x = 22,68 M2

Bicicletário Área retirada de cad 2,00 x x x x x x 1,07 x = 2,14 M2

1.17.0

1.17.1 73,48 M

Corrimão - rampas Comp. Retirado no cad x x x 73,48 x x x x x = 73,48 M

1.17.2 7,52 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado (Edificação) Volume x x x x x x x x 1,66 = 1,66 M3

Entulho de Demolição de forro de pvc Esp. x Área x x x x x x 0,02 x 243,67 x = 4,87 M3

Entulho de Esquadrias Esp. x Área x x x x x x 0,03 x 9,45 x = 0,28 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 15% x x x x x x x x 4,76 = 0,71 M3

1.17.3 6,80 M

Bicicletário Comp. x x x 6,80 x x x x x = 6,80 M

1.17.4 1,00 UN 

Mastro a ser intalado Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN 

1.17.5 152,48 M

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

SERVIÇOS DIVERSOS

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONCERTINAS SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM

Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de acabamento

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P

CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

Concertina sobre o muro Perím. x x x 152,48 x x x x x = 152,48 M

1.17.6 0,24 M2

Casa de resíduos Área levantada em CAD x x 3 x x x x x 0,08 x = 0,24 M2

1.17.7 1.338,38 M2

Área Total de Reforma Área levantada em CAD x x x x x x x 1.338,38 x = 1.338,38 M2

TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2

LIMPEZA GERAL
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