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MÊS

 REFERÊNCIA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO DE ALMENDRA FREITAS MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 6,00  R$          92,27 553,62R$           

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 10,50  R$          37,67 395,54R$           

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,02  R$          16,21 178,63R$           

1.127,79R$      

VALOR DA OBRA:

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE ESCOLAR LUCÍDIO PORTELA MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 5,00  R$          92,27 461,35R$           

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 6,80  R$          37,67 256,16R$           

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,12  R$          16,21 115,42R$           

832,93R$         

VALOR DA OBRA:

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

3.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE ESCOLAR MARCOS RODRIGUES COELHO MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 2,50  R$          92,27 230,68R$           

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 3,35  R$          37,67 126,19R$           

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,61  R$          16,21 58,52R$             

415,39R$         

VALOR DA OBRA:

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

4.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE ESCOLAR MARIA DO CARMO REVERDOSA MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 8,00  R$          92,27 738,16R$           

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 15,00  R$          37,67 565,05R$           

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,10  R$          16,21 260,98R$           

1.564,19R$      

VALOR DA OBRA:

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

5.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE ESCOLAR MELVIN JONES MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 6,00  R$          92,27 553,62R$           

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 10,00  R$          37,67 376,70R$           

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,20  R$          16,21 197,76R$           

1.128,08R$      

VALOR DA OBRA:

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

TOTAL (R$)

105.872,04R$      

4.051,26R$          

3,83%

5.617,47R$          

3,83%

38.862,32R$        

1.491,78R$          

3,84%

TOTAL (R$)

146.540,92R$      

TOTAL (R$)

77.214,83R$        

2.991,30R$          

3,87%

TOTAL (R$)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (PLANILHA SEM DESONERAÇÃO) - MAIS VANTAJOSA

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

3,82%

TOTAL (R$)

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBRA: REFORMA DE SALAS DE AULA A FIM DE PREPARÁ-LAS PARA CLIMATIZAÇÃO

22 de abril de 2021

105.888,67R$      

4.050,24R$          



396.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE ESCOLAR MERCEDES COSTA MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 6,00  R$          92,27 553,62R$           

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 8,60  R$          37,67 323,96R$           

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,18  R$          16,21 148,81R$           

1.026,39R$      

VALOR DA OBRA:

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

7.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE ESCOLAR MONSENHOR RAIMUNDO NONATO MELO MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 3,00  R$          92,27 276,81R$           

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 5,20  R$          37,67 195,88R$           

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,26  R$          16,21 85,26R$             

557,95R$         

VALOR DA OBRA:

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

2.003,76R$          

3,86%

95.611,02R$        

3.686,07R$          

3,86%

TOTAL (R$)

51.897,60R$        

TOTAL (R$)


