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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO APLICAÇÃO

1

1.1  ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

SEDUC SEDUC 1.1.1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO DE 

ALMENDRA FREITAS
CORRESPONDE AO TEMPO DE OBRA: 2 MESES

1.2  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

SEDUC SEDUC 2.03 1.2.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓS) , 

SEM REAPROVEITAMENTO (Ref. ORSE 8038)
DEMOLIR COBOGÓS DAS SALAS DE AULA: 03 POR SALA

1.3  PAREDES E DIVISORIAS 

SEDUC SEDUC 6.02 1.3.1

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, 

BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

CONSTRUIR PAREDES ONDE OS COBOGÓS FORAM DEMOLIDOS 

DEIXANDO 50CM PARA INSTALAÇÃO DE JANELAS

SINAPI 93196 1.3.2
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
EXECUTAR SOB ESQUADRIAS A INSTALAR

1.4  COBERTURAS 

SEDUC SEDUC 7.03 1.4.1
REVISÃO GERAL DE TELHADOS E TELHAMENTO EM ATÉ 10% DE 

PEÇAS NOVAS. (Ref. SINAPI 94201; SINAPI 72101 - Fev 2015)
EXECUTAR RETELHAMENTO NA COBERTURA DE TODA A ESCOLA

1.5  REVESTIMENTOS 

SINAPI 87879 1.5.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
APLICAR SOBRE ALVENARIAS EXECUTADAS

SEDUC SEDUC 9.04 1.5.2

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

APLICAR SOBRE CHAPISCOS EXECUTADOS

1.6 ESQUADRIAS

SINAPI 94559 1.6.1

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAR NOS VÃOS DOS COBOGÓS, NA PARTE SUPERIOR

SINAPI 102162 1.6.2
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA 

DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
INSTALAR NAS JANELAS

1.7 PINTURAS

SEDUC SEDUC 11.01 1.7.1
PREPARO DE SUPERFÍCIES COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS 

(ORSE 02344)
EXECUTAR PINTURA NAS SALAS DE AULA REFORMADAS E CORREDORES

SINAPI 88495 1.7.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
EXECUTAR PINTURA NAS SALAS DE AULA REFORMADAS E CORREDORES

SINAPI 88487 1.7.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
EXECUTAR PINTURA NAS SALAS DE AULA REFORMADAS E CORREDORES

SINAPI 100725 1.7.4

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

PINTAR ESQUADRIAS DAS SALAS DE AULA REFORMADAS

1.8 FORROS

SINAPI 96111 1.8.1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
FORRAR AS SALAS DE AULA

1.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SEDUC SEDUC 13.03 1.9.1 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA (Ref. ORSE 00040)
REMOVER LUMINÁRIAS DAS SALAS DE AULA ANTES DA INSTALAÇÃO 

DOS FORROS

SINAPI 97592 1.9.2
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 

12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

INSTALAR NOVAS LUMINÁRIAS APÓS EXECUÇÃO DOS FORROS DAS 

SALAS DE AULA

SINAPI 91926 1.9.3

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UTILIZADO PARA INSTALAR LUMINÁRIAS APÓS EXECUÇÃO DOS 

FORROS NAS SALAS DE AULA

1.10 LIMPEZA DA OBRA

SINAPI 100981 1.10.1
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

CARREGAR E REMOVER TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A 

OBRA

SINAPI 97912 1.10.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARREGAR E REMOVER TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A 

OBRA

OBRA: REFORMA DE SALAS DE AULA A FIM DE PREPARÁ-LAS PARA CLIMATIZAÇÃO
22 de abril de 2021

MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI

UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO DE ALMENDRA FREITAS
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO APLICAÇÃO

OBRA: REFORMA DE SALAS DE AULA A FIM DE PREPARÁ-LAS PARA CLIMATIZAÇÃO
22 de abril de 2021

MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI

UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO DE ALMENDRA FREITAS
SINAPI 99802 1.10.3

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 

SECO. AF_04/2019
A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA

2

2.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

SEDUC SEDUC 2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE ESCOLAR LUCÍDIO PORTELA CORRESPONDE AO TEMPO DE OBRA: 1 MÊS

2.2  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

SEDUC SEDUC 2.03 2.2.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓS) , 

SEM REAPROVEITAMENTO (Ref. ORSE 8038)

DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS PARA INSTALAÇÃO DE JANELAS: 04 POR 

SALA

2.3  REVESTIMENTOS 

SINAPI 87879 2.3.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

ISOLAMENTO DE COBOGÓS NAS SALAS DE AULA: 03 POR SALA

SEDUC SEDUC 9.04 2.3.2

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

ISOLAMENTO DE COBOGÓS NAS SALAS DE AULA: 03 POR SALA

2.4  ESQUADRIAS 

SINAPI 94559 2.4.1
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
INSTALAÇÃO DE JANELAS EM SALAS DE AULA: 04 POR SALA

SINAPI 102162 2.4.2
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA 

DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
INSTALAR NAS JANELAS DAS SALAS

2.5  PINTURAS 

SEDUC SEDUC 11.01 2.5.1
PREPARO DE SUPERFÍCIES COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS 

(ORSE 02344)
EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS

SINAPI 88495 2.5.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS

SINAPI 88487 2.5.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS

2.6 FORROS

SINAPI 96111 2.6.1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
FORRAR AS SALAS DE AULA

2.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SEDUC SEDUC 13.03 2.7.1 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA (Ref. ORSE 00040)
REMOVER LUMINÁRIAS DAS SALAS DE AULA ANTES DA INSTALAÇÃO 

DOS FORROS

SINAPI 97592 2.7.2
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 

12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

INSTALAR NOVAS LUMINÁRIAS APÓS EXECUÇÃO DOS FORROS DAS 

SALAS DE AULA

SINAPI 91926 2.7.3

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UTILIZADO PARA INSTALAR LUMINÁRIAS APÓS EXECUÇÃO DOS 

FORROS NAS SALAS DE AULA

2.8 LIMPEZA DA OBRA

SINAPI 100981 2.8.1
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

CARREGAR E REMOVER TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A 

OBRA

SINAPI 97912 2.8.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARREGAR E REMOVER TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A 

OBRA

SINAPI 99802 2.8.3
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 

SECO. AF_04/2019
A OBRA SERÁ ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA

3

3.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

SEDUC SEDUC 3.1.1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE ESCOLAR MARCOS RODRIGUES 

COELHO
TEMPO DE OBRA: 1 MÊS

UNIDADE ESCOLAR MARCOS RODRIGUES COELHO

UNIDADE ESCOLAR LUCÍDIO PORTELA
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OBRA: REFORMA DE SALAS DE AULA A FIM DE PREPARÁ-LAS PARA CLIMATIZAÇÃO
22 de abril de 2021

MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI

UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO DE ALMENDRA FREITAS
3.2  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

SEDUC SEDUC 2.03 3.2.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓS) , 

SEM REAPROVEITAMENTO (Ref. ORSE 8038)
DEMOLIR COBOGÓS DAS QUATRO SALAS DE AULA

3.3  PAREDES E DIVISORIAS 

SEDUC SEDUC 6.02 3.3.1

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, 

BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

FECHAR VÃOS DOS COBOGÓS DEMOLIDOS DAS QUATRO SALAS DE 

AULA

SINAPI 93196 3.3.2
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
EXECUTAR NA PARTE INFERIOR DAS JANELAS A INSTALAR

3.4  COBERTURAS 

SEDUC SEDUC 7.03 3.4.1
REVISÃO GERAL DE TELHADOS E TELHAMENTO EM ATÉ 10% DE 

PEÇAS NOVAS. (Ref. SINAPI 94201; SINAPI 72101 - Fev 2015)
EXECUTAR RETELHAMENTO EM TODA A ESCOLA

3.5  REVESTIMENTOS 

SINAPI 87879 3.5.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

APLICAR NAS ALVENARIAS EXECUTADAS, NAS DUAS FACES

SEDUC SEDUC 9.04 3.5.2

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

APLICAR NAS ALVENARIAS EXECUTADAS, NAS DUAS FACES

3.6  ESQUADRIAS 

SINAPI 94559 3.6.1

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

INSTALAR JANELAS NA PARTE SUPERIOR DOS VÃOS DOS COBOGÓS 

DEMOLIDOS

SINAPI 102162 3.6.2
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA 

DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
INSTALAR NAS JANELAS

3.7  PINTURAS 

SEDUC SEDUC 11.01 3.7.1
PREPARO DE SUPERFÍCIES COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS 

(ORSE 02344)
EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS

SINAPI 88487 3.7.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS

SINAPI 100725 3.7.3

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS

3.8  FORROS 

SINAPI 96111 3.8.1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
FORRAR AS SALAS DE AULA

3.9  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

SEDUC SEDUC 13.03 3.9.1 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA (Ref. ORSE 00040)
REMOVER LUMINÁRIAS DAS SALAS DE AULA ANTES DA INSTALAÇÃO 

DOS FORROS

SINAPI 97592 3.9.2

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 

12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

INSTALAR NOVAS LUMINÁRIAS APÓS EXECUÇÃO DOS FORROS DAS 

SALAS DE AULA

SINAPI 91926 3.9.3

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UTILIZADO PARA INSTALAR LUMINÁRIAS APÓS EXECUÇÃO DOS 

FORROS NAS SALAS DE AULA

3.10  LIMPEZA DA OBRA 

SINAPI 100981 3.10.1

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 

M3). AF_07/2020

CARREGAR E REMOVER TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A 

OBRA
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OBRA: REFORMA DE SALAS DE AULA A FIM DE PREPARÁ-LAS PARA CLIMATIZAÇÃO
22 de abril de 2021

MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI

UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO DE ALMENDRA FREITAS
SINAPI 97912 3.10.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARREGAR E REMOVER TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A 

OBRA

SINAPI 99802 3.10.3
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 

SECO. AF_04/2019
A OBRA SERÁ ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA

4

4.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

SEDUC SEDUC 4.1.1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE ESCOLAR MARIA DO CARMO 

REVERDOSA
TEMPO DE OBRA: 1 MÊS

4.2  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

SEDUC SEDUC 2.03 4.2.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓS) , 

SEM REAPROVEITAMENTO (Ref. ORSE 8038)
DEMOLIR TODOS OS COBOGÓS DAS 13 SALAS DE AULA

4.3  PAREDES E DIVISORIAS 

SEDUC SEDUC 6.02 4.3.1

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, 

BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

FECHAR VÃOS DOS COBOGÓS DEMOLIDOS DAS 13 SALAS DE AULA

SINAPI 93196 4.3.2
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
EXECUTAR NA PARTE INFERIOR DAS JANELAS A INSTALAR

4.4  COBERTURAS 

SEDUC SEDUC 7.03 4.4.1
REVISÃO GERAL DE TELHADOS E TELHAMENTO EM ATÉ 10% DE 

PEÇAS NOVAS. (Ref. SINAPI 94201; SINAPI 72101 - Fev 2015)
EXECUTAR RETELHAMENTO EM TODA A ESCOLA

4.5  REVESTIMENTOS 

SINAPI 87879 4.5.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

APLICAR NAS ALVENARIAS EXECUTADAS, NAS DUAS FACES

SEDUC SEDUC 9.04 4.5.2

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

APLICAR NAS ALVENARIAS EXECUTADAS, NAS DUAS FACES

4.6  ESQUADRIAS 

SINAPI 94559 4.6.1

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

INSTALAR JANELAS NA PARTE SUPERIOR DOS VÃOS DOS COBOGÓS 

DEMOLIDOS

SINAPI 102162 4.6.2
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA 

DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
INSTALAR NAS JANELAS

4.7  PINTURAS 

SEDUC SEDUC 11.01 4.7.1
PREPARO DE SUPERFÍCIES COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS 

(ORSE 02344)
EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS

SINAPI 88495 4.7.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS

SINAPI 88487 4.7.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS

SINAPI 100725 4.7.4

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS

4.8  FORROS 

SINAPI 96111 4.8.1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
FORRAR AS 13 SALAS DE AULA

4.9  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

UNIDADE ESCOLAR MARIA DO CARMO REVERDOSA
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OBRA: REFORMA DE SALAS DE AULA A FIM DE PREPARÁ-LAS PARA CLIMATIZAÇÃO
22 de abril de 2021

MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI

UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO DE ALMENDRA FREITAS
SEDUC SEDUC 13.03 4.9.1 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA (Ref. ORSE 00040)

REMOVER LUMINÁRIAS DAS SALAS DE AULA ANTES DA INSTALAÇÃO 

DOS FORROS

SINAPI 97592 4.9.2

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 

12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

INSTALAR NOVAS LUMINÁRIAS APÓS EXECUÇÃO DOS FORROS DAS 

SALAS DE AULA

SINAPI 91926 4.9.3

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UTILIZADO PARA INSTALAR LUMINÁRIAS APÓS EXECUÇÃO DOS 

FORROS NAS SALAS DE AULA

4.10  LIMPEZA DA OBRA 

SINAPI 100981 4.10.1

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 

M3). AF_07/2020

CARREGAR E REMOVER TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A 

OBRA

SINAPI 97912 4.10.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARREGAR E REMOVER TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A 

OBRA

SINAPI 99802 4.10.3
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 

SECO. AF_04/2019
A OBRA SERÁ ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA

5

5.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

SEDUC SEDUC 5.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE ESCOLAR MELVIN JONES TEMPO DE OBRA: 1 MÊS

5.2  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

SEDUC SEDUC 2.03 5.2.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓS) , 

SEM REAPROVEITAMENTO (Ref. ORSE 8038)
DEMOLIR TODOS OS COBOGÓS DAS 10 SALAS DA ESCOLA

5.3  PAREDES E DIVISORIAS 

SEDUC SEDUC 6.02 5.3.1

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, 

BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

FECHAR VÃOS DOS COBOGÓS DEMOLIDOS DAS 10 SALAS DE AULA

SINAPI 93196 5.3.2
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
EXECUTAR NA PARTE INFERIOR DAS JANELAS A INSTALAR

5.4  COBERTURAS 

SEDUC SEDUC 7.03 5.4.1
REVISÃO GERAL DE TELHADOS E TELHAMENTO EM ATÉ 10% DE 

PEÇAS NOVAS. (Ref. SINAPI 94201; SINAPI 72101 - Fev 2015)
EXECUTAR RETELHAMENTO EM TODA A ESCOLA

5.5  REVESTIMENTOS 

SINAPI 87879 5.5.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

APLICAR NAS ALVENARIAS EXECUTADAS, NAS DUAS FACES

SEDUC SEDUC 9.04 5.5.2

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

APLICAR NAS ALVENARIAS EXECUTADAS, NAS DUAS FACES

5.6  ESQUADRIAS 

SINAPI 94559 5.6.1

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

INSTALAR JANELAS NA PARTE SUPERIOR DOS VÃOS DOS COBOGÓS 

DEMOLIDOS

SINAPI 102162 5.6.2
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA 

DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
INSTALAR NAS JANELAS

5.7  PINTURAS 

SEDUC SEDUC 11.01 5.7.1
PREPARO DE SUPERFÍCIES COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS 

(ORSE 02344)
EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS

SINAPI 88495 5.7.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS

UNIDADE ESCOLAR MELVIN JONES
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI

UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO DE ALMENDRA FREITAS
SINAPI 88487 5.7.3

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS

SINAPI 100725 5.7.4

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS

5.8  FORROS 

SINAPI 96111 5.8.1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
FORRAR 09 SALAS DE AULA

5.9  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

SEDUC SEDUC 13.03 5.9.1 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA (Ref. ORSE 00040)
REMOVER LUMINÁRIAS DAS SALAS DE AULA ANTES DA INSTALAÇÃO 

DOS FORROS

SINAPI 97592 5.9.2

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 

12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

INSTALAR NOVAS LUMINÁRIAS APÓS EXECUÇÃO DOS FORROS DAS 

SALAS DE AULA

SINAPI 91926 5.9.3

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UTILIZADO PARA INSTALAR LUMINÁRIAS APÓS EXECUÇÃO DOS 

FORROS NAS SALAS DE AULA

5.10  LIMPEZA DA OBRA 

SINAPI 100981 5.10.1

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 

M3). AF_07/2020

CARREGAR E REMOVER TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A 

OBRA

SINAPI 97912 5.10.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARREGAR E REMOVER TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A 

OBRA

SINAPI 99802 5.10.3
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 

SECO. AF_04/2019
A OBRA SERÁ ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA

6

6.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

SEDUC SEDUC 6.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE ESCOLAR MERCEDES COSTA TEMPO DE OBRA: 1 MÊS

6.2  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

SEDUC SEDUC 2.03 6.2.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓS) , 

SEM REAPROVEITAMENTO (Ref. ORSE 8038)
DEMOLIR TODOS OS COBOGÓS DE 7 SALAS DA ESCOLA

6.3  PAREDES E DIVISORIAS 

SEDUC SEDUC 6.02 6.3.1

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, 

BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

FECHAR VÃOS DOS COBOGÓS DEMOLIDOS DAS 7 SALAS DE AULA

SINAPI 93186 6.3.2
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

VERGAS SOBRE AS JANELAS EXTERNAS A INSTALAR NAS 7 SALAS DE 

AULA

SINAPI 93196 6.3.3
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
VERGAS SOB AS JANELAS A INSTALAR NAS 7 SALAS DE AULA

SINAPI 93197 6.3.4
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
VERGAS SOB AS JANELAS A INSTALAR NAS 7 SALAS DE AULA

6.4  REVESTIMENTOS 

SINAPI 87879 6.4.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

APLICAR NAS ALVENARIAS EXECUTADAS, NAS DUAS FACES

SEDUC SEDUC 9.04 6.4.2

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

APLICAR NAS ALVENARIAS EXECUTADAS, NAS DUAS FACES

6.5  ESQUADRIAS 

UNIDADE ESCOLAR MERCEDES COSTA



32

REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO APLICAÇÃO

OBRA: REFORMA DE SALAS DE AULA A FIM DE PREPARÁ-LAS PARA CLIMATIZAÇÃO
22 de abril de 2021

MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI

UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO DE ALMENDRA FREITAS

SINAPI 94560 6.5.1

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM 

VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE 

ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

INSTALAR JANELAS NOS VÃOS DOS COBOGÓS EXTERNOS DEMOLIDOS

SINAPI 94559 6.5.2

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

INSTALAR JANELAS NA PARTE SUPERIOR DOS VÃOS DOS COBOGÓS 

INTERNOS DEMOLIDOS

SINAPI 102162 6.5.3
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA 

DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
INSTALAR NAS JANELAS INTERNAS - CIRCULAÇÕES

6.6  PINTURAS 

SEDUC SEDUC 11.01 6.6.1
PREPARO DE SUPERFÍCIES COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS 

(ORSE 02344)
EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS

SINAPI 88495 6.6.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS

SINAPI 88487 6.6.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS

SINAPI 100725 6.6.4

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS

6.7  FORROS 

SINAPI 96111 6.7.1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
FORRAR 07 SALAS DE AULA

6.8  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

SEDUC SEDUC 13.03 6.8.1 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA (Ref. ORSE 00040)
REMOVER LUMINÁRIAS DAS SALAS DE AULA ANTES DA INSTALAÇÃO 

DOS FORROS

SINAPI 97592 6.8.2

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 

12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

INSTALAR NOVAS LUMINÁRIAS APÓS EXECUÇÃO DOS FORROS DAS 

SALAS DE AULA

SINAPI 91926 6.8.3

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UTILIZADO PARA INSTALAR LUMINÁRIAS APÓS EXECUÇÃO DOS 

FORROS NAS SALAS DE AULA

6.9  LIMPEZA DA OBRA 

SINAPI 100981 6.9.1

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 

M3). AF_07/2020

CARREGAR E REMOVER TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A 

OBRA

SINAPI 97912 6.9.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARREGAR E REMOVER TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A 

OBRA

SINAPI 99802 6.9.3
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 

SECO. AF_04/2019
A OBRA SERÁ ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA

7

7.1                                                                                            -   

SEDUC SEDUC 7.1.1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE ESCOLAR MONSENHOR 

RAIMUNDO NONATO MELO
TEMPO DE OBRA: 1 MÊS

7.2  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

SEDUC SEDUC 2.03 7.2.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓS) , 

SEM REAPROVEITAMENTO (Ref. ORSE 8038)
DEMOLIR COBOGÓS DAS CINCO SALAS DE AULA DO ULTIIMO BLOCO

7.3  PAREDES E DIVISORIAS 

SEDUC SEDUC 6.02 7.3.1

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, 

BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

FECHAR VÃOS DOS COBOGÓS DEMOLIDOS DAS 05 SALAS DE AULA

SINAPI 93197 7.3.2
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
EXECUTAR NA PARTE INFERIOR DAS JANELAS A INSTALAR

7.4  REVESTIMENTOS 

UNIDADE ESCOLAR MONSENHOR RAIMUNDO NONATO MELO
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MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI

UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO DE ALMENDRA FREITAS

SINAPI 87879 7.4.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

APLICAR NAS ALVENARIAS EXECUTADAS, NAS DUAS FACES

SEDUC SEDUC 9.04 7.4.2

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

APLICAR NAS ALVENARIAS EXECUTADAS, NAS DUAS FACES

7.5  ESQUADRIAS 

SINAPI 94559 7.5.1

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

INSTALAR JANELAS NA PARTE SUPERIOR DOS VÃOS DOS COBOGÓS 

DEMOLIDOS

SINAPI 102162 7.5.2
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA 

DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
INSTALAR NAS JANELAS

7.6  PINTURAS 

SEDUC SEDUC 11.01 7.6.1
PREPARO DE SUPERFÍCIES COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS 

(ORSE 02344)
EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS

SINAPI 88495 7.6.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS

SINAPI 88487 7.6.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS

SINAPI 100725 7.6.4

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS

7.7  FORROS 

SINAPI 96111 7.7.1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
FORRAR 05 SALAS DE AULA

7.8  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

SEDUC SEDUC 13.03 7.8.1 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA (Ref. ORSE 00040)
REMOVER LUMINÁRIAS DAS SALAS DE AULA ANTES DA INSTALAÇÃO 

DOS FORROS

SINAPI 97592 7.8.2

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 

12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

INSTALAR NOVAS LUMINÁRIAS APÓS EXECUÇÃO DOS FORROS DAS 

SALAS DE AULA

SINAPI 91926 7.8.3

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UTILIZADO PARA INSTALAR LUMINÁRIAS APÓS EXECUÇÃO DOS 

FORROS NAS SALAS DE AULA

7.9  LIMPEZA DA OBRA 

SINAPI 100981 7.9.1

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 

M3). AF_07/2020

CARREGAR E REMOVER TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A 

OBRA

SINAPI 97912 7.9.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARREGAR E REMOVER TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A 

OBRA

SINAPI 99802 7.9.3
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 

SECO. AF_04/2019
A OBRA SERÁ ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA


