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[ 1.1 | ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
ADMINISTRACAO LOCAL UNIDADE ESCOLAR ANTONIO DE | ] l
‘ SEDUC | SEDUC | 1.1.1 | ALMENDRA FRELTAS CORRESPONDE AO TEMPO DE OBRA: 2 MESES
[ 1.2 | DEMOLICOES E RETIRADAS
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGOS) , . . ‘
‘ SEDUC | SEDUC 2.03 | 1.2.1 | SEM REAPROVEITAMENTO (Ref. ORSE 80389 DEMOLIR COBOGOS DAS SALAS DE AULA: 03 POR SALA
| 1.3 | PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, .
SEDUC SEDUC 6.02 | 1.3.1 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, gg&iﬁgéig’é;EEEEAOI""“DS?SE%%GE%?\;‘é&f\s'v' DEMOLIDOS
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE
SINAPI 93196 132 |72 1's 1 DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 EXECUTAR SOB ESQUADRIAS A INSTALAR
| 1.4 | COBERTURAS
REVISAO GERAL DE TELHADOS E TELHAMENTO EM ATE 10% DE
‘ SEDUC | SEDUC 7.03 | 1.4.1 |PEC A% NOVAS. (Ref. SINAPT 94201: SINAPI 72101 - Few 201%) EXECUTAR RETELHAMENTO NA COBERTURA DE TODA A ESCOLA
| 1.5 [ REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
SINAPI 87879 151 | CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA | APLICAR SOBRE ALVENARIAS EXECUTADAS
MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
SEDUC SEDUC9.04 | 152 |10/ 1c o MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, APLICAR SOBRE CHAPISCOS EXECUTADOS
COM EXECUGAO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)
1.6 | ESQUADRIAS
JANCLCA DC H\’U TIFU DASCULANTC FTARA VJ.IJI‘\\JO, CUNTDATLCINT E, ,
SINAPI 94559 1.6.1 |FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, INSTALAR NOS VAOS DOS COBOGOS, NA PARTE SUPERIOR
INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA
SINAPL 102162 162 | 5E ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 P INSTALAR NAS JANELAS
[ 1.7 | PINTURAS
SEDUC | SEDUC 11.01 | 1.7.1 rgsgé%023[;E;SUPERFICIES COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS | £y yTAR PINTURA NAS SALAS DE AULA REFORMADAS E CORREDORES
SINAPI 88495 1.7.2 QE;IESC’Z? g 5ﬁuENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA EXECUTAR PINTURA NAS SALAS DE AULA REFORMADAS E CORREDORES
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM
SINAPI 88487 173 | oAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014 EXECUTAR PINTURA NAS SALAS DE AULA REFORMADAS E CORREDORES
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
INAPI 10072 174 |(ESM C
S 00725 METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAQ), |PINTAR ESQUADRIAS DAS SALAS DE AULA REFORMADAS
AF 01/2020
| 1.8 | FORROS
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
I SINAPT | o611 | 181 | RESIDENCIAIS. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAQ. AF 0572017 p |TORRAR AS SALAS DE AULA
| 1.9 [ INSTALACOES ELETRICAS
SEDUC | SEDUC 13.03 | 1.9.1 |REMOGAO DE LUMINARIA (Ref. ORSE 00040) gg‘:%iRRgéMINARIAS DAS SALAS DE AULA ANTES DA INSTALACAO
SINAPT 97592 19 |LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE |INSTALAR NOVAS LUMINARIAS APGS EXECUGAO DOS FORROS DAS
~* 112/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SALAS DE AULA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA . . .
SINAPI 91926 1.9.3 |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E gggggf,&ggﬁgsggkﬁﬂwINARIAS APOS EXECUGAO DOS
INSTALACAOQ. AF_12/2015
| 1.10 [ LIMPEZA DA OBRA
A
SINAPL 100981 171201 JCARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO CARREGAR E REMOVER TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A
; 120 Y/| BASCULANTE 6 M2 - CARGA _COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA OBRA
SINAPT 97905/ | /1 16> |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA CARREGAR E REMOVER TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A
— URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 OBRA
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SINAPI | 99802 | 1.10.3 |

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A
SECO. AF 04/2019

|A OBRA DEVERA SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA

| 2.1 | ADMINISTRACAO DA OBRA
| SEDUC | SEDUC | 2.1.1 |ADMINISTRACAO LOCAL UNIDADE ESCOLAR LUCIDIO PORTELA |CORRESPONDE AO TEMPO DE OBRA: 1 MES
| 2.2 | DEMOLICOES E RETIRADAS
‘ SEDUC | SEDUC 2.03 | 291 |DEMoung DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGOS) , |DEMOLICAO DE COBOGOS PARA INSTALAGAO DE JANELAS: 04 POR
) - SEM REAPROVEITAMENTO (Ref. ORSE 8038) SALA
| 2.3 | REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE i
SINAPI 87879 2.3.1 |CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA ISOLAMENTO DE COBOGOS NAS SALAS DE AULA: 03 POR SALA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, . i
SEDUC SEDUC9.04 | 232 | 1or e o a MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, ISOLAMENTO DE COBOGOS NAS SALAS DE AULA: 03 POR SALA
CcoOM EXECUCAO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)
2.4 | ESQUADRIAS
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, ~ .
SINAPI 94559 2.4.1 FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, INSTALACAO DE JANELAS EM SALAS DE AULA: 04 POR SALA
INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA
SINAPI 102162 2.4.2 DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P INSTALAR NAS JANELAS DAS SALAS
[ 2.5 [ PINTURAS
SEDUC SEDUC 11.01 2.5.1 (P(I;ESQIECZ)BZEEUPERFICIES COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS
APLICA(;AO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA
SINAPI 88495 2.5.2 DEMAO. 5F 06/2014 EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM
SINAPI 88487 2.5.3 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS
| 2.6 | FORROS
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
| SINAPI | 96111 | 2.6.1 |RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P FORRAR AS SALAS DE AULA
[ 2.7 | INSTALACOES ELETRICAS
SEDUC SEDUC 13.03 2.7.1 REMOCAO DE LUMINARIA (Ref. ORSE 00040) SE)MS?%EFRIE)%MINARIAS DAS SALAS DE AULA ANTES DA INSTALACAO
SINAPI 97592 2.7.2 LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAM~PADA LED DE [INSTALAR NOVAS LUMINARIAS APOS EXECUCT\O DOS FORROS DAS
o 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SALAS DE AULA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA . . ~
SINAPI 91926 2.7.3 |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E ggg';g;?&z’;iﬁ;g%? kﬁﬂ'UMINARlAS APOS EXECUGAO DOS
INSTALACAO. AF_12/2015
[ 2.8 | LIMPEZA DA OBRA
SINAPI 100981 28.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAM'INHAO CARREGAR E REMOVER TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A
o BASCULANTE 6 M3 - CARGA pOM ESCAVADEIRA HIDRAULICA OBRA
SINAPI 97912 2.8.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA CARREGAR E REMOVER TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A
- URBANA EM LEITO NA'[URAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 OBRA
SINAPI 99802 2.8.3 ;IEI\éE)EZAAFD(E 4;’;3?9CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A A OBRA SERA ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA

A
__-3.1_J ADMINISTRACAO DA OBRA

ADMINISTRAGAO LOCAL UNIDADE ESCOLAR MARCOS RODRIGUES
COELHO

|TEMPO DE OBRA: 1 MES
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[ 3.2 | DEMOLICOES E RETIRADAS
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGOS) , | .
‘ SEDUC | SEDUC 2.03 | 3.21 | SEM REAPROVEITAMENTO (Ref. ORSE 80389 DEMOLIR COBOGOS DAS QUATRO SALAS DE AULA
[ 3.3 | PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, X .
SEDUC SEDUC 6.02 | 3.3.1 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, ;ﬁcL';AR VAOS DOS COBOGOS DEMOLIDOS DAS QUATRO SALAS DE
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE
SINAPI 93196 332 | ' 1 DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 EXECUTAR NA PARTE INFERIOR DAS JANELAS A INSTALAR
3.4 | COBERTURAS
REVISAO GERAL DE TELHADOS E TELHAMENTO EM ATE 10% DE
SEDUC SEDUC7.03 | 341 |or oy NovAs, (Ref. SINAPL 94201; SINAPL 72101 - Fev 2015) EXECUTAR RETELHAMENTO EM TODA A ESCOLA
3.5 | REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
SINAPI 87879 3.5.1 |CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA  |APLICAR NAS ALVENARIAS EXECUTADAS, NAS DUAS FACES
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
SEDUC SEDUC9.04 | 3.52 |57 0y ANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, APLICAR NAS ALVENARIAS EXECUTADAS, NAS DUAS FACES
COM EXECUCAO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)
3.6 | ESQUADRIAS
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, ~ ]
SINAPI 94559 36,1 |FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, INSTALAR JANELAS NA PARTE SUPERIOR DOS VAOS DOS COBOGOS
e ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E DEMOLIDOS
INSTALACAO. AF 12/2019
INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA
SINAPL 102162 362 | bE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P INSTALAR NAS JANELAS
3.7 | PINTURAS
SEDUC | SEDUC 11.01 | 3.7.1 fgggé%g;if”PERmEs COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS | £y yrAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM
SINAPI 88487 3.7.2 PAREDES, DUAS DEMAOS. A’F 06/2014 EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO _
(ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
SINAPI 100725 373 | METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). | EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS
AF 01/2020
3.8 | FORROS
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
SINAPL 96111 381 | RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_p |FORRARAS SALAS DE AULA
3.9 [ INSTALACOES ELETRICAS
SEDUC | SEDUC 13.03 | 3.9.1 |REMOGCAO DE LUMINARIA (Ref. ORSE 00040) EE”Q%iRRSéMINARIAS PAS SALAS D AULA ANTES DA TSTALACRO
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE . . .
SINAPI 97592 3.9.2 [12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INSTALAR NOVAS LUMINARIAS APOS EXECUGAO DOS FORROS DAS
SALAS DE AULA
AF_02/2020 .
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA . . "
SINAPI 91926 3.9.3 [450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAILS - FORNECIMENTO E ggg'égf,&g‘gﬁgSgg‘ﬁjﬂUMINARIAS APOS EXECUGAO DOS
INSTALACAOQ. AF 12/2015
[ 3.10 | LIMPEZA DA OBRA
N
g CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAQ
SINAPL 100580 // %/01/ BASCULANTE 6 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CARREGAR E REMOVER TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A
) i/ "7 |(CACAMBA DE 0,80 M2 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: ~ |OBRA
— M3). AF_07/2020

77/
i
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CINAPL 97912 | 3.0 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA CARREGAR E REMOVER TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A
%% |URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 OBRA
SINAPI 99802 3.10.3 ;IE%';EZ:FD&/PS%CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A | 5 (ppa SERA ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA

[ 4.1 [ ADMINISTRACAO DA OBRA
’ SEDUC | SEDUC | a1l |QE\|;4E1£1L1%T;AQA0 LOCAL UNIDADE ESCOLAR MARIA DO CARMO |TEMPO DE OBRA: 1 MES l
[ 4.2 [ DEMOLICOES E RETIRADAS
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGOS) , - ‘
ED EDUC 2. 421
‘ SEDUC | SEDUC 2.03 | |SEM REAPROVEITAMENTO (Ref. ORSE 8038) DEMOLIR TODOS OS COBOGOS DAS 13 SALAS DE AULA
[ 4.3 | PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM,
SEDUC SEDUC 6.02 | 4.3.1 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, FECHAR VAOS DOS COBOGOS DEMOLIDOS DAS 13 SALAS DE AULA
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE
SINAPI 93196 432 | 7¢ 1 s M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 EXECUTAR NA PARTE INFERIOR DAS JANELAS A INSTALAR
[ 4.4 [ COBERTURAS
REVISAO GERAL DE TELHADOS E TELHAMENTO EM ATE 10% DE
ED EDUC 7. 4.4.1
‘ SEDUC | SEDUC 7.03 | |PECAS NOVAS. (Ref. SINAPI 94201; SINAPI 72101 - Fev 2015) EXECUTAR RETELHAMENTO EM TODA A ESCOLA
[ 4.5 | REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
SINAPI 87879 4.5.1 [CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA  |APLICAR NAS ALVENARIAS EXECUTADAS, NAS DUAS FACES
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
SEDUC SEDUC9.04 | 4.52 |51 oy ANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, APLICAR NAS ALVENARIAS EXECUTADAS, NAS DUAS FACES
COM EXECUGAO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)
4.6 | ESQUADRIAS
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, ~ ]
SINAPT 94559 461 |FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, INSTALAR JANELAS NA PARTE SUPERIOR DOS VAOS DOS COBOGOS
" |ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E DEMOLIDOS
INSTALACAOQ. AF_12/2019
INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA
SINAPL 102162 462 | 5E ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P INSTALAR NAS JANELAS
| 4.7 | PINTURAS
SEDUC | SEDUC 11.01 | 4.7.1 ?gggé%c;;i;supERFICIEs COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS | by rAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS
SINAPI 88495 472 gzaggc’zg (E) GL/Iﬁ'\:ENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM
SINAPI 88487 47.3 | REDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO _
ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
INAPI 10072 474 |(ESM ¢
S 00725 METALICAS, (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAQ). | EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS
AF 01/2020
[ 4.8 | FORROS
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
SINAPL %6111 y&’ [RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P FORRAR AS 13 SALAS DE AULA
[ /4,9 | INSTALACOES ELETRICAS

/4




GOVERNO
DO PIAUI

www.pi.gov.nr

GOVERNO DO ESTADO DO

PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA(_;I"\O' E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF

MUNICIPIO: TERESINA -

PI

OBRA: REFORMA DE SALAS DE AULA A FIM DE PREPARA-LAS PARA CLIMATIZAGAO

22 de abril de 2021

MEMORIAL DESCRITIVO

30

SEDUC | SEDUC 13.03 | 4.9.1 |REMOCAO DE LUMINARIA (Ref. ORSE 00040) gg‘g%ﬂ%‘é""mmws DAS SALAS DE AULA ANTES DA INSTALAGAO
LUMINARTA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE - . .
SINAPI 97592 4.9.2 |12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACEO. INSTALAR NOVAS LUMINARIAS APOS EXECUGAO DOS FORROS DAS
SALAS DE AULA
AF_02/2020 )
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA - . .
SINAPI 91926 49.3 |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINALS - FORNECIMENTO E ggggé’g?&g‘\s'ﬁgi;mﬂuMINARIAS APOS EXECUGAO DOS
INSTALACAOQ. AF_12/2015
| 4.10 [ LIMPEZA DA OBRA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
SINAPL 100081 | 410 |BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CARREGAR E REMOVER TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A
~10-1 1 CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: | OBRA
M3). AF_07/2020 ~
SINAPL 97912 | 4102 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA CARREGAR E REMOVER TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A
%% |URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 OBRA
SINAPI 99802 4.103 SUE'EZEZ:FDOE‘J’S?QCERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A |\ 0gpa SERA ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA

[ 5.1 | ADMINISTRACAO DA OBRA
‘ SEDUC | SEDUC | 5.1 |ADMINISTRA(,‘AO LOCAL UNIDADE ESCOLAR MELVIN JONES |TEMPO DE OBRA: 1 MES |
[ 5.2 | DEMOLICOES E RETIRADAS
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGOS) , - ‘
‘ SEDUC | SEDUC 2.03 | 521 | T DEMOLIR TODOS 0S COBOGGS DAS 10 SALAS DA ESCOLA
| 5.3 | PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, i ]
SEDUC | SEDUC6E.02 | 53. |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO,  |FECHAR VAOS DOS COBOGGS DEMOLIDOS DAS 10 SALAS DE AULA
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE
SINAPT 93196 | 532 | e O ot aoone EXECUTAR NA PARTE INFERIOR DAS JANELAS A INSTALAR
[ 5.4 | COBERTURAS
REVISAO GERAL DE TELHADOS E TELHAMENTO EM ATE 10% DE
‘ SEDUC | SEDUC 7.03 | 5.4.1 |PEC o AT ooy EXECUTAR RETELHAMENTO EM TODA A ESCOLA
| 5.5 | REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
SINAPT 87879 | 551 |[CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA  |APLICAR NAS ALVENARIAS EXECUTADAS, NAS DUAS FACES
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
SEDUC | SEDUCO.04 | 5:52 |0/ MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 M, |PLICAR NAS ALVENARIAS EXECUTADAS, NAS DUAS FACES
COM EXECUGRO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)
5.6 | ESQUADRIAS
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, i ,
SINAPL oasso | 561 |FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, | INSTALAR JANELAS NA PARTE SUPERIOR DOS VAOS DOS COBOGOS
1 |ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E DEMOLIDOS
INSTALACRO. AF 12/2019
INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA
SINAPT 102162 | 562 Ipe Al UMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P INSTALAR NAS JANELAS
[ 5.7 | PINTURAS
SEDUC | SEDUC 1LOL{757.1 fg&g@%g;ifupmﬁcms COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS |y yaAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS
SINAPL ss495/ /51 A ne otana 10 DE MASSALATEX EM PAREDES, UMA | ExECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS

% /4
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APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM
SINAPI 88487 5.7.3 | AREDES DUAS DEMAGS. AF 0672014 EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
SINAPI 100725 574 | UETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADD EM OBRA (POR DEMAO). |E*ECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS
AF_01/2020
| 5.8 | FORROS
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
SINAPL 96111 81 | RESIDENCIALS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACKO. AF_05/2017_p |TORRAR 09 SALAS DE AULA
[ 5.9 | INSTALACOES ELETRICAS
SEDUC | SEDUC 13.03 | 5.9.1 |REMOCAO DE LUMINARIA (Ref. ORSE 00040) FSEO':%E{%L;MINARIAS DAS SALAS DE AULA ANTES DA INSTALAGAO
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE . . .
SINAPI 97592 5.9.2 |12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INSTALAR NOVAS LUMINARIAS APOS EXECUGAQ DOS FORROS DAS
SALAS DE AULA
AF_02/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA . . ~
SINAPI 91926 5.9.3 |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINALS - FORNECIMENTO E gg;%g?&g’\siﬁgSE)TE’*;‘I‘JTA}UMINARIAS APOS EXECUGAO DOS
INSTALACRO. AF_12/2015
5.10 | LIMPEZA DA OBRA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
SINAPL 100981 | 5.10. |BASCULANTE 6 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CARREGAR E REMOVER TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A
o (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: OBRA
M3). AF_07/2020 ~
SINAPT 97912 5102 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA CARREGAR E REMOVER TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A
""" |URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 OBRA
SINAPI 99802 5103 ;IE"QEEZ:FDOE‘J’;E%CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A |\ 0ppa SERA ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA

[ 6.1 | ADMINISTRACAO DA OBRA
‘ SEDUC SEDUC | 6.1.1 |ADMINISTRA(;Z\O LOCAL UNIDADE ESCOLAR MERCEDES COSTA |TEMPO DE OBRA: 1 MES ‘
| 6.2 | DEMOLICOES E RETIRADAS
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGOS) , : ‘
‘ SEDUC SEDUC 2.03 | 6.2.1 |SEM REAPROVEITAMENTO (Ref. ORSE 8038) DEMOLIR TODOS OS COBOGOS DE 7 SALAS DA ESCOLA
[ 6.3 | PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM,AE =9CM, i
SEDUC SEDUC 6.02 6.3.1 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, FECHAR VAOS DOS COBOGOS DEMOLIDOS DAS 7 SALAS DE AULA
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)
SINAPI 93186 6.3.2 VERGA MOL~DADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE |VERGAS SOBRE AS JANELAS EXTERNAS A INSTALAR NAS 7 SALAS DE
- 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 _ AULA
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE
SINAPI 93196 6.3.3 ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 ~ VERGAS SOB AS JANELAS A INSTALAR NAS 7 SALAS DE AULA
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE
SINAPI 93197 6.3.4 MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 VERGAS SOB AS JANELAS A INSTALAR NAS 7 SALAS DE AULA
[ 6.4 | REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
SINAPI 87879 6.4.1 |CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA APLICAR NAS ALVENARIAS EXECUTADAS, NAS DUAS FACES
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA PARA RECEBII\:IENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
SEDUC SEDUC 9.04 6.4.2 APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, APLICAR NAS ALVENARIAS EXECUTADAS, NAS DUAS FACES
FOM EXECUCAO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)
7/
| /6.5 | ESQUADRIAS




32

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC
GOVERNO UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF

www.pi.gov.nr

MUNICiPIO: TERESINA - PI )
OBRA: REFORMA DE SALAS DE AULA A FIM DE PREPARA-LAS PARA CLIMATIZACAO
22 de abril de 2021

MEMORIAL DESCRITIVO

JANELA DE ACO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM
VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE
ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, INSTALAR JANELAS NA PARTE SUPERIOR DOS VAOS DOS COBOGOS
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INTERNOS DEMOLIDOS

INSTALACAOQ. AF_12/2019

INSTALAC,AO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA
DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

SINAPI 94560 6.5.1 INSTALAR JANELAS NOS VAOS DOS COBOGOS EXTERNOS DEMOLIDOS

SINAPI 94559 6.5.2

SINAPI 102162 6.5.3 INSTALAR NAS JANELAS INTERNAS - CIRCULAGOES

[ 6.6 | PINTURAS

PREPARO DE SUPERFICIES COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS
(ORSE 02344)
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA

SEDUC SEDUC 11.01 | 6.6.1 EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS

SINAPI 88495 662 | a0, ap 0512014 EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS
APLICACKO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM
SINAPI 88487 663 | bAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO _
ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
INAPI 10072 6.4 |(ESM C
s 00725 664 | \ETALICAS (EXCETO PERFIL) EXLCUTADO EM OBRA (POR DEMAO). | EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS
AF 01/2020
[ 6.7 | FORROS
SINAPL 96111 671 |FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES FORRAR 07 SALAS DE AULA

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P

[ 6.8 | INSTALACOES ELETRICAS

SEDUC | SEDUC 13.03 | 6.8.1 |REMOCAO DE LUMINARIA (Ref. ORSE 00040) REMOVER LUMINARIAS DAS SALAS DE AULA ANTES DA INSTALAGAO

DOS FORROS
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE ; 5 N
SINAPI 97592 6.8.2 [12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INSTALAR NOVAS LUMINARIAS APOS EXECUGAO DOS FORROS DAS
SALAS DE AULA
AF _02/2020 .
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA i A %
SINAPI 91926 6.8.3 [450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E UTILIZADO PARA INSTALAR LUMINARIAS APOS EXECUGAO DOS

FORROS NAS SALAS DE AULA

INSTALACAO. AF 12/2015

| 6.9 | LIMPEZA DA OBRA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMIINHAO
BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CARREGAR E REMOVER TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A

SINAPT 100981 691 (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: OBRA
M3). AF_07/2020

SINAPI 97912 6.9.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA CARREGAR E REMOVER TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 OBRA

6.9.3 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A

SINAPI 99802 SECO. AF 04/2019

A OBRA SERA ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA

| 71 | .

ADMINISTRAGAO LOCAL UNIDADE ESCOLAR MONSENHOR

| SEDUC | SEDUC | 711 RAIMUNDO NONATO MELO

|TEMPO DE OBRA: 1 MES |

| 7.2 | DEMOLICOES E RETIRADAS

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGOS) ,

| SEDUC | SEDUC 2.03 | 721 |SEM REAPROVEITAMENTO (Ref. ORSE 8038)

|DEMOLIR COBOGOS DAS CINCO SALAS DE AULA DO ULTIIMO BLOCO l

| 7.3 | PAREDES E DIVISORIAS

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, .
SEDUC SEDUC 6.02 7.3.1 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, FECHAR VAOS DOS COBOGOS DEMOLIDOS DAS 05 SALAS DE AULA
PI:—I'ONEIRA 400 L, JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

SINAPI 931977 7 /3 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE
/7 "/~ [MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016

7

EXECUTAR NA PARTE INFERIOR DAS JANELAS A INSTALAR

| &/ /(7 7.4 | REVESTIMENTOS
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
SINAPI 87879 7.4.1 |CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA APLICAR NAS ALVENARIAS EXECUTADAS, NAS DUAS FACES
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA PARA RECEBII‘iIENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
SEDUC SEDUC 9.04 7.4.2 APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, APLICAR NAS ALVENARIAS EXECUTADAS, NAS DUAS FACES
COM EXECUGAO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)
[ 7.5 | ESQUADRIAS
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, . )
SINAPI 94559 7.5.1 FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, INSTALAR JANELAS NA PARTE SUPERIOR DOS VAOS DOS COBOGOS
- ACABAMEl\jTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E DEMOLIDOS
INSTALACAO. AF_12/2019
INSTALAC/T\O DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA
SINAPI 102162 7:52 DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P INSTALAR NAS JANELAS
[ 7.6 | PINTURAS
SEDUC SEDUC 11.01 7.6.1 ?gsgér;c;;i)supmncms COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS
API_ICA(;AO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA
SINAPI 88495 7.6.2 DEMAO. i-\F706/2014 , EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM
SINAPI 88487 7.6.3 PAREDES, DUAS DEMAOS. A'F 06/2014 EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS
PINTURA COM T}NTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO i
(ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
SINAPI 100725 7.6.4 METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMZ\O). EXECUTAR PINTURA NOS BLOCOS DE SALAS REFORMADOS
AF _01/2020
[ 7.7 | FORROS
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
SINAPI 96111 771 RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P FORRAR 05 SALAS DE AULA
[ 7.8 | INSTALACOES ELETRICAS
SEDUC SEDUC 13.03 7.8.1 REMOCAO DE LUMINARIA (Ref. ORSE 00040) ;thg?:\éiRRéLéMINARIAS DAS SALAS DE AULA ANTES DA INSTALAGAC
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 1 . ~
SINAPI 97592 7.8.2 |12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. INSTALAR NOVAS LUMINARTAS APOS EXECUGAO DOS FORROS DAS
SALAS DE AULA
AF 02/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA ' 2 ~
SINAPI 91926 7.8.3 |450/750 V,~ PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E lFJ('-I)'IRIécZ)gD’&QASIi\AL;gSD'I'E\ ;ﬁil\'UMINARIAS APOS EXECUGAO DOS
INSTALACAO. AF 12/2015
[ 7.9 [ LIMPEZA DA OBRA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAM’INHAO
SINAPL 100981 7.9.1 BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CARREGAR E REMOVER TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A
o (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: OBRA
M3). AF_07/2020 ~
SINAPI 97912 7.9.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA CARREGAR E REMOVER TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A
o URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF _07/2020 OBRA
SINAPI 99802 7.9.3 ;IEI\éEEZ:FD(I)E ;;E%CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A A OBRA SERA ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA




