FOLHA N2

UGERF/SEDUC
MEMORIA DE CALCULO - REFORMA 1
&z |GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ EUUEAEM 2 ree )
GOV [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC it Plaul
o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF ta Educzzao/ SEDUC GOVERND DO ESTADO
OBRA: [REFORMA E AMPLIACAO DO CETI DIDACIO SILVA
DATA: |MARGO DE 2021
LOCAL: |TERESINA - PI
~ N2
ITEM |DISCRIMINAGAO VEZES COMP. LARG. ALTURA QUANT. | UNID
1.1.0 |[SERVICOS PRELIMINARES E INICIAIS
1.1.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA REFORMA 8,00 MES
Administracdo Local da Reforma | 8 | x| | x| | x| = 8,00 MES
1.1.2 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO 287,68 M2
COEFICIENTE DE REDUGAO PARA AREAS
EQUIVALENTES E PROJETO TECNICO SIMPLIFICADO -
20%
Bloco 01 1 x| 13,18 | x| 52,56 |x 20% = 138,55 M2
Bloco 02 1 x| 19,56 | x| 13,80 |x 20% = 53,99 M2
Bloco 05 1 x| 23,55 | x| 10,10 |x 20% = 47,57 M2
Bloco 06 1 x| 23,55 |x| 10,10 |x 20% = 47,57 M2
1.1.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2
Placa de Obra 1 Ix] 100 [x] 300 [x] 150 [= 450 ™2
1.1.4 |TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 93,41 M2
Bloco 01 - Patio Coberto / Blocos 01 e 02 1 x| 14,76 |x 1,00 |[x 2,20 = 32,47 M2
Blocos 02 / Bloco 03 1 x| 24,20 |x 1,00 X 2,20 = 53,24 M2
Abertura Muro - Entre Blocos 03/04 - Portdo 1 x| 3,50 |x 1,00 |[x 2,20 = 7,70 M2
BARRACAO PARA OBRA EM MADEIRITE PLASTIFICADO E=10MM, COM COBERTURA EM TELHA DE
1.1.5 FIBROCIMENTO E=4MM E PISO DE CONCRETO 5CM, INCLUSIVE BANHEIRO E FOSSA SEPTICA, COM 18,00 M2
REAPROVEITAMENTO DE 02 (DUAS) VEZES
Escritério 1 x| 2,00 |x 2,00 X 1,00 = 4,00 M2
Lavabo 1 x| 1,00 |x 1,20 X 1,00 = 1,20 M2
Circulagdo 1 x| 1,00 |x 0,80 X 1,00 = 0,80 M2
Vestiario 1 x| 4,00 |x 2,00 X 1,00 = 8,00 M2
Almoxarifado 1 x| 2,00 |x 2,00 X 1,00 = 4,00 M2
CONCERTINA EM ACO GALVANIZADO, ESPIRAL DE @ = 450MM, 3 CLIPES P/ ESPIRAL, LAMINA DE
1.1.6 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE INSTALACAO 227,75 M
Muro Sul 1 x| 72,24 |x 1,00 X 1,00 = 72,24 M
Muro Leste 1 x| 41,37 |x 1,00 X 1,00 = 41,37 M
Muro Norte 1 x| 72,77 |x 1,00 X 1,00 = 72,77 M
Muro Oeste 1 x| 41,37 |x 1,00 X 1,00 = 41,37 M
1.2.0 DEMOLICGES E RETIRADAS
1.2.1 REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 39,00 UN
Bloco 03 - Salas de Aula 01/02/03 27 x| 1,00 |[x 1,00 |[x 1,00 = 27,00 UN
Bloco 04 - Salas de Aula 04/05/06 12 x| 1,00 [x 1,00 |[x 1,00 = 12,00 UN
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
1.22 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SRl e
Bloco 03 - Sala de Aula 01 1 x| 7,30 |x| 8,75 |x 1,00 = 63,88 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 02 1 x| 7,15 |x| 8,75 |x 1,00 = 62,56 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 03 1 x| 7,30 |x| 8,75 |x 1,00 = 63,88 M2
Bloco 04 - Sala de Aula 04 1 x| 7,30 |x| 6,90 |[x 1,00 = 50,37 M2
Bloco 04 - Sala de Aula 05 1 x| 7,15 |x| 6,90 |[x 1,00 = 49,34 M2
Bloco 04 - Sala de Aula 06 1 x| 7,30 |x| 6,90 |[x 1,00 = 50,37 M2
REMOCAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM
L2 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SRl e
Bloco 03 - Sala de Aula 01 1 x| 7,30 |x 8,75 X 1,00 = 63,88 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 02 1 x| 7,15 |x| 8,75 |x 1,00 = 62,56 M2
Bloco 03 - Sala de Aula 03 1 x| 7,30 |x 8,75 X 1,00 = 63,88 M2
Bloco 04 - Sala de Aula 04 1 x| 7,30 |x| 6,90 |[x 1,00 = 50,37 M2
Bloco 04 - Sala de Aula 05 1 x| 7,15 |x| 6,90 |[x 1,00 = 49,34 M2
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Bloco 04 - Sala de Aula 06 [ 1 x| 730 [x] 690 [x] 100 [= 50,37 M2
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM

1.24 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 519,28 m2
Bloco 03 - Salas de Aula 01/02/03 1 x| 23,55 |x| 11,95 |x 1,00 = 281,42 M2
Bloco 04 - Salas de Aula 04/05/06 1 x| 23,55 x| 10,10 |x 1,00 = 237,86 M2
REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM

1.2.5 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 519,28 m2
Bloco 03 - Salas de Aula 01/02/03 1 x| 23,55 [x| 11,95 |x 1,00 = 281,42 M2
Bloco 04 - Salas de Aula 04/05/06 1 x| 23,55 [x| 10,10 |x 1,00 = 237,86 M2
REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL,

1.2.6 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 3,00 UN
Bloco 03 - Salas de Aula 01/02/03 [ 3 x| 100 [x] 100 [x] 100 |[= 3,00 UN
REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM

1.2.7 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 200 A
Bloco 04 - Salas de Aula 04/05/06 [ 3 x| 100 [x] 100 [x] 100 [= 3,00/ UN

1.2.8 |APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS 160,51 M2
PAREDE INTERNA ANTIGA
Bloco 01 - Patio Coberto - Parede Long. 1 x| 11,98 |x 1,00 |[x 0,10 = 1,20 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - Parede Long. 2 x| 1,70 |x 1,00 |[x 0,10 = 0,34 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - Parede Long. 1 x| 4,20 |x 1,00 |[x 0,10 = 0,42 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - Parede Long. 1 x| 3,35 |x 1,00 X 0,10 = 0,34 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - Parede Long. 1 x| 2,18 |x 1,00 |[x 0,10 = 0,22 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - P. Transversal 4 x| 1,20 |x 1,00 X 0,10 = 0,48 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - P. Transversal 1 x| 3,70 |x 1,00 |[x 0,10 = 0,37 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - P. Transversal 1 x| 3,30 |x 1,00 |[x 0,10 = 0,33 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - Pilar 9 x| 1,20 |x 1,00 |[x 0,10 = 1,08 M2
Bloco 01 - Lab. Ciéncias - Parede Long. 2 x| 3,90 |x 1,00 |[x 0,10 = 0,78 M2
Bloco 01 - Lab. Ciéncias - P. Transversal 2 x| 5,90 |x 1,00 |[x 0,10 = 1,18 M2
Bloco 01 - Secretaria - Parede Longitudinal 2 x| 5,05 |x 1,00 |[x 1,60 = 16,16 M2
Bloco 01 - Secretaria - Parede Transversal 2 x| 5,31 |x 1,00 |[x 1,60 = 16,99 M2
Bloco 01 - Recepgdo - Parede Longitudinal 1 x| 1,25 |x 1,00 |[x 0,10 = 0,13 M2
Bloco 01 - Recepgdo - Parede Transversal 2 x| 3,30 |x 1,00 |[x 0,10 = 0,66 M2
Bloco 01 - Biblioteca - Parede Longitudinal 2 x| 6,48 |x 1,00 X 0,10 = 1,30 M2
Bloco 01 - Biblioteca - Parede Transversal 2 x| 9,30 |x 1,00 X 0,10 = 1,86 M2
Bloco 01 - Coordenagdo - Parede Long. 2 x| 6,48 |x 1,00 |[x 0,10 = 1,30 M2
Bloco 01 - Coordenacdo - P. Transversal 2 x| 3,56 |x 1,00 |[x 0,10 = 0,71 M2
Bloco 02 - Refeitdrio - Parede Longitudinal 2 x| 14,38 |x 1,00 |[x 0,10 = 2,88 M2
Bloco 02 - Refeitdrio - Parede Transversal 2 x| 12,90 |x 1,00 |[x 0,10 = 2,58 M2
Bloco 01/03 - Circulagdo - Parede Long. 1 x| 1,88 [x 1,00 |[x 0,10 = 0,19 M2
Bloco 01/03 - Circulagdo - Parede Teresina 1 x| 13,25 |x 1,00 |[x 0,10 = 1,33 M2
Bloco 01/05 - Circulagdo - Parede Long. 2 x| 1,58 [x 1,00 |[x 0,10 = 0,32 M2
Bloco 01/05 - Circulagdo - P. Transversal 1 x| 7,20 |x 1,00 |[x 0,10 = 0,72 M2
Bloco 05 - Circulagdo - Pilar 7 x| 1,00 |x 1,00 |[x 0,10 = 0,70 M2
Bloco 05 - Circulagdo - Parede Longitudinal 1 x| 22,35 |x 1,00 |[x 0,10 = 2,24 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 08 - Parede Long. 2 x| 7,30 |x 1,00 |[x 0,10 = 1,46 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 08 - Parede Transv. 2 x| 6,90 [x 1,00 |[x 0,10 = 1,38 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 09 - Parede Long. 2 x| 7,15 |x 1,00 |[x 0,10 = 1,43 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 09 - Parede Transv. 2 x| 6,90 |x 1,00 X 0,10 = 1,38 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 10 - Parede Long. 2 x| 7,30 |x 1,00 |[x 0,10 = 1,46 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 10 - Parede Transv. 2 x| 6,90 [x 1,00 |[x 0,10 = 1,38 M2
Bloco 01/06 - Circulagdo - P. Transversal 1 x| 8,76 |x 1,00 X 0,10 = 0,88 M2
Bloco 01/06 - Circulagdo - P. Transversal 1 x| 7,20 |x 1,00 |[x 0,10 = 0,72 M2
Bloco 06 - Circulagdo - Pilar 7 x| 1,00 |x 1,00 X 0,10 = 0,70 M2
Bloco 06 - Circulagdo - Parede Longitudinal 1 x| 22,35 |x 1,00 X 0,10 = 2,24 M2
Bloco 06 - Sala Professores - Parede Long. 2 x| 7,30 |x 1,00 |[x 0,10 = 1,46 M2
Bloco 06 - Sala dos Professores - P. Transv. 2 x| 6,90 |x 1,00 X 0,10 = 1,38 M2
Bloco 06 - Sala de Aula 11 - Parede Long. 2 x| 7,15 |x 1,00 |[x 0,10 = 1,43 M2
Bloco 06 - Sala de Aula 11 - Parede Transv. 2 x| 6,90 [x 1,00 |[x 0,10 = 1,38 M2
Bloco 06 - Sala de Aula 12 - Parede Long. 2 x| 7,30 |x 1,00 |[x 0,10 = 1,46 M2
Bloco 06 - Sala de Aula 12 - Parede Transv. 2 x| 6,90 |x 1,00 X 0,10 = 1,38 M2
PAREDE EXTERNA ANTIGA
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Bloco 01 - Parede Longitudinal 1 x| 11,98 |x 1,00 |x 0,60 = 7,19 M2
Bloco 01 - Parede Transversal 1 x| 13,55 |x 1,00 |x 0,60 = 8,13 M2
Bloco 01 - Parede Transversal 1 x| 4,00 |x 1,00 |x 0,60 = 2,40 M2
Bloco 01 - Parede Transversal 1 x| 16,61 |x 1,00 |x 0,60 = 9,97 M2
Bloco 02 - Parede Longitudinal 1 x| 18,96 |x 1,00 |x 0,60 = 11,38 M2
Bloco 02 - Parede Transversal 1 x| 13,05 |x 1,00 |x 0,60 = 7,83 M2
Bloco 05 - Parede Longitudinal 1 x| 22,35 |x 1,00 |x 0,60 = 13,41 M2
Bloco 05 - Parede Transversal 1 x| 7,05 |x 1,00 |x 0,60 = 4,23 M2
Bloco 06 - Parede Longitudinal 1 x| 22,35 |x 1,00 |x 0,60 = 13,41 M2
Bloco 06 - Parede Transversal 1 x| 7,05 |x 1,00 |x 0,60 = 4,23 M2

1.2.9 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 37,82 M2
SUBSTITUICAO DE PECAS DANIFICADAS - 5%
Bloco 01 - BWC Masculino - Parede Long. 2 x| 5,77 |x 5% X 2,80 = 1,62 M2
Bloco 01 - BWC Masculino - Parede Transv. 2 x| 12,05 |x 5% X 2,80 = 3,37 M2
Bloco 01 - BWC Funcionarios Fem. - P. Long. 2 x| 3,28 |x 5% X 2,80 = 0,92 M2
Bloco 01 - BWC Func. Fem. - P. Transv. 2 x| 2,86 |x 5% X 2,80 = 0,80 M2
Bloco 01 - BWC Feminino - Parede Long. 2 x| 5,77 |x 5% X 2,80 = 1,62 M2
Bloco 01 - BWC Feminino - Parede Transv. 2 x| 12,05 |x 5% X 2,80 = 3,37 M2
Bloco 01 - BWC Func. Masc. - P. Long. 2 x| 3,28 |x 5% X 2,80 = 0,92 M2
Bl. 01 - BWC Funcionarios Masc. - P. Transv. 2 x| 2,86 |x 5% X 2,80 = 0,80 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - Parede Long. 1 x| 11,98 |x 5% X 1,00 = 0,60 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - Parede Long. 2 x| 1,70 |x 5% X 1,00 = 0,17 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - Parede Long. 1 x| 4,20 |x 5% X 1,00 = 0,21 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - Parede Long. 1 x| 3,35 |x 5% X 1,00 = 0,17 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - Parede Long. 1 x| 2,18 |x 5% X 1,00 = 0,11 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - P. Transversal 4 x| 1,20 |x 5% X 1,00 = 0,24 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - P. Transversal 1 x| 3,70 |x 5% X 1,00 = 0,19 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - P. Transversal 1 x| 3,30 |x 5% X 1,00 = 0,17 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - Pilar 9 x| 1,20 |x 5% X 1,00 = 0,54 M2
Bloco 01 - WC PNE Masculino - Parede Long. 2 x| 1,70 |x 5% X 2,80 = 0,48 M2
Bloco 01 - WC PNE Masc. - Parede Transv. 2 x| 1,50 |x 5% X 2,80 = 0,42 M2
Bloco 01 - WC PNE Feminino - Parede Long. 2 x| 1,70 |x 5% X 2,80 = 0,48 M2
Bloco 01 - WC PNE Feminino - P. Transv. 2 x| 1,50 |x 5% X 2,80 = 0,42 M2
Bloco 01 - Lab. Ciéncias - Parede Long. 2 x| 3,90 [x 5% X 1,00 = 0,39 M2
Bloco 01 - Lab. Ciéncias - P. Transversal 2 x| 5,90 [x 5% X 1,00 = 0,59 M2
Bloco 01 - Recepgdo - Parede Longitudinal 1 x| 1,25 |x 5% X 1,00 = 0,06 M2
Bloco 01 - Recepgdo - Parede Transversal 2 x| 3,30 |x 5% X 1,00 = 0,33 M2
Bloco 01 - Biblioteca - Parede Longitudinal 2 x| 6,48 |x 5% X 1,00 = 0,65 M2
Bloco 01 - Biblioteca - Parede Transversal 2 x| 9,30 [x 5% X 1,00 = 0,93 M2
Bloco 01 - Coordenagdo - Parede Long. 2 x| 6,48 |x 5% X 1,00 = 0,65 M2
Bloco 01 - Coordenacdo - P. Transversal 2 x| 3,56 |x 5% X 1,00 = 0,36 M2
Bloco 02 - Refeitdrio - Parede Longitudinal 2 x| 14,38 |x 5% X 1,00 = 1,44 M2
Bloco 02 - Refeitdrio - Parede Transversal 2 x| 12,90 |x 5% X 1,00 = 1,29 M2
Bloco 01/03 - Circulagdo - Parede Long. 1 x| 1,88 |x 5% X 1,00 = 0,09 M2
Bloco 01/03 - Circulagdo - Parede Teresina 1 x| 13,25 |x 5% X 1,00 = 0,66 M2
Bloco 01/05 - Circulagdo - Parede Long. 2 x| 1,58 |x 5% X 1,00 = 0,16 M2
Bloco 01/05 - Circulagdo - P. Transversal 1 x| 7,20 |x 5% X 1,00 = 0,36 M2
Bloco 05 - Circulagdo - Pilar 7 x| 1,00 |x 5% X 1,00 = 0,35 M2
Bloco 05 - Circulagdo - Parede Longitudinal 1 x| 22,35 |x 5% X 1,00 = 1,12 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 08 - Parede Long. 2 x| 7,30 |x 5% X 1,00 = 0,73 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 08 - Parede Transv. 2 x| 6,90 |x 5% X 1,00 = 0,69 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 09 - Parede Long. 2 x| 7,15 |x 5% X 1,00 = 0,72 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 09 - Parede Transv. 2 x| 6,90 |x 5% X 1,00 = 0,69 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 10 - Parede Long. 2 x| 7,30 |x 5% X 1,00 = 0,73 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 10 - Parede Transv. 2 x| 6,90 |x 5% X 1,00 = 0,69 M2
Bloco 01/06 - Circulagdo - P. Transversal 1 x| 8,76 |x 5% X 1,00 = 0,44 M2
Bloco 01/06 - Circulagdo - P. Transversal 1 x| 7,20 |x 5% X 1,00 = 0,36 M2
Bloco 06 - Circulagdo - Pilar 7 x| 1,00 |x 5% X 1,00 = 0,35 M2
Bloco 06 - Circulagdo - Parede Longitudinal 1 x| 22,35 |x 5% X 1,00 = 1,12 M2
Bloco 06 - Sala Professores - Parede Long. 2 x| 7,30 |x 5% X 1,00 = 0,73 M2
Bloco 06 - Sala dos Professores - P. Transv. 2 x| 6,90 [x 5% X 1,00 = 0,69 M2
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Bloco 06 - Sala de Aula 11 - Parede Long. 2 x| 7,15 |x 5% X 1,00 = 0,72 M2
Bloco 06 - Sala de Aula 11 - Parede Transv. 2 x| 6,90 |x 5% X 1,00 = 0,69 M2
Bloco 06 - Sala de Aula 12 - Parede Long. 2 x| 7,30 |x 5% X 1,00 = 0,73 M2
Bloco 06 - Sala de Aula 12 - Parede Transv. 2 x| 6,90 |x 5% X 1,00 = 0,69 M2

1.2.10 [REMOGCAO DE PINTURA ANTIGA A TEMPERA 829,37 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - Parede Long. 1 x| 11,98 |x 1,00 |x 2,30 = 27,55 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - Parede Long. 2 x| 1,70 |x 1,00 |x 1,80 = 6,12 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - Parede Long. 1 x| 4,20 |x 1,00 |x 2,30 = 9,66 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - Parede Long. 1 x| 3,35 |x 1,00 |x 2,30 = 7,71 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - Parede Long. 1 x| 2,18 |x 1,00 |x 2,30 = 5,01 M2
Bloco 01 - Pétio Coberto - P. Transversal 2 x| 1,20 |x 1,00 |x 1,80 = 4,32 M2
Bloco 01 - Pétio Coberto - P. Transversal 2 x| 1,20 |x 1,00 |[x 2,50 = 6,00 M2
Bloco 01 - Pétio Coberto - P. Transversal 1 x| 3,70 |x 1,00 |x 1,80 = 6,66 M2
Bloco 01 - Pétio Coberto - P. Transversal 1 x| 3,30 |x 1,00 |x 2,40 = 7,92 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - Pilar 9 x| 1,20 |x 1,00 X 1,80 = 19,44 M2
Bloco 01 - Lab. Ciéncias - Parede Long. 2 x| 3,90 |x 1,00 |[x 1,70 = 13,26 M2
Bloco 01 - Lab. Ciéncias - P. Transversal 2 x| 5,90 |x 1,00 |[x 1,70 = 20,06 M2
Bloco 01 - Recepgdo - Parede Longitudinal 1 x| 1,25 |x 1,00 |[x 1,70 = 2,13 M2
Bloco 01 - Recepgdo - Parede Transversal 2 x| 3,30 |x 1,00 |[x 1,70 = 11,22 M2
Bloco 01 - Biblioteca - Parede Longitudinal 2 x| 6,48 |x 1,00 |[x 1,70 = 22,03 M2
Bloco 01 - Biblioteca - Parede Transversal 2 x| 9,30 |x 1,00 |[x 1,70 = 31,62 M2
Bloco 01 - Coordenagdo - Parede Long. 2 x| 6,48 |x 1,00 |[x 1,70 = 22,03 M2
Bloco 01 - Coordenacdo - P. Transversal 2 x| 3,56 |x 1,00 |[x 1,70 = 12,10 M2
Bloco 02 - Refeitorio - Parede Longitudinal 2 x| 14,38 |x 1,00 |[x 1,70 = 48,89 M2
Bloco 02 - Refeitdrio - Parede Transversal 2 x| 12,90 |x 1,00 |[x 1,70 = 43,86 M2
Bloco 01/03 - Circulagdo - Parede Long. 1 x| 1,88 |x 1,00 |[x 1,80 = 3,38 M2
Bloco 01/03 - Circulagdo - P. Transversal 1 x| 13,25 |x 1,00 |[x 1,80 = 23,85 M2
Bloco 01/05 - Circulagdo - Parede Long. 2 x| 1,58 |x 1,00 |[x 1,80 = 5,69 M2
Bloco 01/05 - Circulagdo - P. Transversal 1 x| 7,20 |x 1,00 |[x 2,30 = 16,56 M2
Bloco 05 - Circulagdo - Pilar 7 x| 1,00 |x 1,00 |[x 1,60 = 11,20 M2
Bloco 05 - Circulagdo - Parede Longitudinal 1 x| 22,35 |x 1,00 |[x 1,90 = 42,47 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 08 - Parede Long. 2 x| 7,30 |x 1,00 |[x 1,80 = 26,28 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 08 - Parede Transv. 2 x| 6,90 [x 1,00 |[x 1,80 = 24,84 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 09 - Parede Long. 2 x| 7,15 |x 1,00 |[x 1,80 = 25,74 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 09 - Parede Transv. 2 x| 6,90 [x 1,00 |[x 1,80 = 24,84 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 10 - Parede Long. 2 x| 7,30 |x 1,00 |[x 1,80 = 26,28 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 10 - Parede Transv. 2 x| 6,90 [x 1,00 |[x 1,80 = 24,84 M2
Bloco 01/06 - Circulagdo - P. Transversal 1 x| 13,16 |x 1,00 X 1,90 = 25,00 M2
Bloco 01/06 - Circulagdo - P. Transversal 1 x| 7,20 |x 1,00 X 2,30 = 16,56 M2
Bloco 06 - Circulagdo - Pilar 7 x| 1,00 |x 1,00 |[x 1,60 = 11,20 M2
Bloco 06 - Circulagdo - Parede Longitudinal 1 x| 22,35 |x 1,00 |[x 1,80 = 40,23 M2
Bloco 06 - Sala Professores - Parede Long. 2 x| 7,30 |x 1,00 |[x 1,80 = 26,28 M2
Bloco 06 - Sala dos Professores - P. Transv. 2 x| 6,90 |x 1,00 X 1,80 = 24,84 M2
Bloco 06 - Sala de Aula 11 - Parede Long. 2 x| 7,15 |x 1,00 |[x 1,80 = 25,74 M2
Bloco 06 - Sala de Aula 11 - Parede Transv. 2 x| 6,90 [x 1,00 |[x 1,80 = 24,84 M2
Bloco 06 - Sala de Aula 12 - Parede Long. 2 x| 7,30 |x 1,00 |[x 1,80 = 26,28 M2
Bloco 06 - Sala de Aula 12 - Parede Transv. 2 x| 6,90 |x 1,00 X 1,80 = 24,84 M2
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

1.2.11 83,26 M3
AF_12/2017
Abertura Muro - Entre Bl. 03/04 - Canteiro 1 x| 3,50 |x 0,14 X 2,20 = 1,08 M3
Abertura Muro - Depésito de Lixo - PT1 1 x| 1,00 |x| 0,14 |[x 2,10 = 0,29 M3
Bloco 01 - Coordenagdo - Abertura - BO1 2 x| 0,65 [|x| 0,14 |[x 0,60 = 0,11 M3
Depdsito - Parede Longitudinal 1 x| 3,50 |x| 0,14 |[x 2,50 = 1,23 M3
Depdsito - Parede Longitudinal 2 x| 2,75 |x| 0,14 |[x 2,50 = 1,93 M3
Abrigo da Caixa D'dgua 1 x| 13,35 |x| 0,14 |[x 3,00 = 5,61 M3
Bloco 03 - Sala 01 - Parede Longitudinal 2 x| 7,45 |x| 0,14 |[x 3,00 = 6,26 M3
Bloco 03 - Sala 01 - Parede Transversal 2 x| 890 |[x| 0,14 |[x 3,83 = 9,54 M3
Bloco 03 - Sala 02 - Parede Longitudinal 2 x| 7,45 |x| 0,14 |[x 3,00 = 6,26 M3
Bloco 03 - Sala 02 - Parede Transversal 1 x| 890 |[x| 0,14 |[x 3,83 = 4,77 M3
Bloco 03 - Sala 03 - Parede Longitudinal 2 x| 7,45 |x| 0,14 |[x 3,00 = 6,26 M3
Bloco 03 - Sala 03 - Parede Transversal 1 x| 890 |[x| 0,14 |[x 3,83 = 4,77 M3
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Bancada - Lab. De Informatica 12 x| 0,60 [|x| 0,14 |[x 0,70 = 0,71 M3
Bloco 04 - Sala 04 - Parede Longitudinal 1 x| 7,45 |x| 0,14 |[x 3,70 = 3,86 M3
Bloco 04 - Sala 04 - Parede Longitudinal 1 x| 7,45 |x| 0,14 |[x 3,12 = 3,25 M3
Bloco 04 - Sala 04 - Parede Transversal 2 x| 690 [|x| 0,14 |[x 3,43 = 6,63 M3
Bloco 04 - Sala 05 - Parede Longitudinal 1 x| 7,30 |x| 0,14 |[x 3,70 = 3,78 M3
Bloco 04 - Sala 05 - Parede Longitudinal 1 x| 7,30 |x| 0,14 |[x 3,12 = 3,19 M3
Bloco 04 - Sala 05 - Parede Transversal 1 x| 690 [|x| 0,14 |[x 3,43 = 3,31 M3
Bloco 04 - Sala 06 - Parede Longitudinal 1 x| 7,45 |x| 0,14 |[x 3,70 = 3,86 M3
Bloco 04 - Sala 06 - Parede Longitudinal 1 x| 7,45 |x| 0,14 |[x 3,12 = 3,25 M3
Bloco 04 - Sala 06 - Parede Transversal 1 x| 690 [|x| 0,14 |[x 3,43 = 3,31 M3

1.2.12 |[REMOCAO DE DIVISORIA DE GRANITO, MARMORE OU MARMORITE 12,66 M2
Bancada - Lab. De Informatica 2 x| 590 [|x| 0,65 |[x 1,00 = 7,67 M2
Bancada - Lab. De Informatica 1 x| 560 |x|] 0,65 |[x 1,00 = 3,64 M2
Acervo - Balcdo 1 x| 2,05 |x 0,45 X 1,00 = 0,92 M2
Acervo - Balcdo 1 x| 0,95 |x 0,45 X 1,00 = 0,43 M2

1.2.13 |REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 13,68 M2
P1 6 x| 1,00 |x 0,80 X 2,50 = 12,00 M2
P2 1 x| 1,00 |x 0,80 X 2,10 = 1,68 M2

1.2.14 |[REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 50,25 M2
J1 30 x| 1,00 |[x] 0,65 |x 1,50 = 29,25 M2
J3 42 x| 1,00 |x 0,50 X 1,00 = 21,00 M2

1.2.15 [DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 3,40 M3
Abrigo da Caixa D 4gua [ 2 Ix] 377 Ix] 376 x| 0,12 |= 3,40 M3
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM

1.2.16 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 15,36 m3
CINTA INFERIOR
Sala 01 - Parede Longitudinal 2 x| 7,45 |x 0,10 X 0,20 = 0,30 M3
Sala 01 - Parede Transversal 2 x| 8,90 |x 0,10 X 0,20 = 0,36 M3
Sala 02 - Parede Longitudinal 2 x| 7,45 |x 0,10 X 0,20 = 0,30 M3
Sala 02 - Parede Transversal 1 x| 8,90 |x 0,10 X 0,20 = 0,18 M3
Sala 03 - Parede Longitudinal 2 x| 7,45 |x 0,10 X 0,20 = 0,30 M3
Sala 03 - Parede Transversal 1 x| 8,90 |x 0,10 X 0,20 = 0,18 M3
Sala 04 - Parede Longitudinal 2 x| 7,45 |x 0,10 X 0,20 = 0,30 M3
Sala 04 - Parede Transversal 2 x| 6,90 |x 0,10 X 0,20 = 0,28 M3
Sala 05 - Parede Longitudinal 2 x| 7,30 |x 0,10 X 0,20 = 0,29 M3
Sala 05 - Parede Transversal 1 x| 6,90 |x 0,10 X 0,20 = 0,14 M3
Sala 06 - Parede Longitudinal 2 x| 7,45 |x 0,10 X 0,20 = 0,30 M3
Sala 06 - Parede Transversal 1 x| 6,90 |x 0,10 X 0,20 = 0,14 M3
VERGA
Sala 01 - Parede Longitudinal 2 x| 7,45 |x 0,10 X 0,20 = 0,30 M3
Sala 02 - Parede Longitudinal 2 x| 7,45 |x 0,10 X 0,20 = 0,30 M3
Sala 03 - Parede Longitudinal 2 x| 7,45 |x 0,10 X 0,20 = 0,30 M3
Sala 04 - Parede Longitudinal 2 x| 7,45 |x 0,10 X 0,20 = 0,30 M3
Sala 05 - Parede Longitudinal 2 x| 7,30 |x 0,10 X 0,20 = 0,29 M3
Sala 06 - Parede Longitudinal 2 x| 7,45 |x 0,10 X 0,20 = 0,30 M3
CINTA SUPERIOR
Sala 01 - Parede Longitudinal 2 x| 7,45 |x| 0,10 |[x 0,20 = 0,30 M3
Sala 01 - Parede Transversal 2 x| 890 |[|x| 0,10 |[x 0,20 = 0,36 M3
Sala 02 - Parede Longitudinal 2 x| 7,45 |x| 0,10 |[x 0,20 = 0,30 M3
Sala 02 - Parede Transversal 1 x| 890 |[|x| 0,10 |[x 0,20 = 0,18 M3
Sala 03 - Parede Longitudinal 2 x| 7,45 |x| 0,10 |[x 0,20 = 0,30 M3
Sala 03 - Parede Transversal 1 x| 890 |[|x| 0,10 |[x 0,20 = 0,18 M3
Sala 04 - Parede Longitudinal 2 x| 7,45 |x| 0,10 |[x 0,20 = 0,30 M3
Sala 04 - Parede Transversal 2 x| 6,90 [|x| 0,10 |[x 0,20 = 0,28 M3
Sala 05 - Parede Longitudinal 2 x| 7,30 |x| 0,10 |[x 0,20 = 0,29 M3
Sala 05 - Parede Transversal 1 x| 6,90 [|x| 0,10 |[x 0,20 = 0,14 M3
Sala 06 - Parede Longitudinal 2 x| 7,45 |x| 0,10 |[x 0,20 = 0,30 M3
Sala 06 - Parede Transversal 1 x| 6,90 [|x| 0,10 |[x 0,20 = 0,14 M3
PILAR
Sala 01 - Parede Longitudinal x| 0,20 |x| 0,10 |[x 3,00 = 0,36 M3
Sala 01 - Parede Transversal 4 x| 0,20 |x| 0,10 |[x 3,83 = 0,31 M3
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Sala 02 - Parede Longitudinal 4 x| 0,20 |x| 0,10 |[x 3,00 = 0,24 M3
Sala 02 - Parede Transversal 2 x| 0,20 |x| 0,10 |[x 3,83 = 0,15 M3
Sala 03 - Parede Longitudinal 4 x| 0,20 |x| 0,10 |[x 3,00 = 0,24 M3
Sala 03 - Parede Transversal 2 x| 0,20 |x| 0,10 |[x 3,83 = 0,15 M3
Sala 04 - Parede Longitudinal 6 x| 0,20 |x 0,10 X 3,70 = 0,44 M3
Sala 04 - Parede Transversal 4 x| 0,20 |x| 0,10 |[x 3,43 = 0,27 M3
Sala 05 - Parede Longitudinal 4 x| 0,20 |x| 0,10 |[x 3,70 = 0,30 M3
Sala 05 - Parede Transversal 2 x| 0,20 |x| 0,10 |[x 3,43 = 0,14 M3
Sala 06 - Parede Longitudinal 4 x| 0,20 |x| 0,10 |[x 3,70 = 0,30 M3
Sala 06 - Parede Transversal 2 x| 0,20 |x| 0,10 |[x 3,43 = 0,14 M3
Pilar da Circulagdo 14 x| 0,30 |x| 0,30 |[x 2,50 = 3,15 M3
Viga da Circulagdo 12 x| 3,45 |x| 0,10 |[x 0,30 = 1,24 M3

1.2.17 |DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA 266,63 M2
Salas - P. Longitudinal 6 x| 7,68 |x|] 0,30 |[x 1,00 = 13,82 M2
Salas - P. Transversal 4 x| 8,75 |x 0,30 X 1,00 = 10,50 M2
Sapata - Salas - P. Longitudinal 7 x| 1,50 |x 1,50 |[x 1,00 = 15,75 M2
Sapata - Salas - P. Longitudinal 7 x| 1,50 |x| 0,75 |[x 1,00 = 7,88 M2
Sapata - Salas - P. Transversal 6 x| 1,50 |x 1,50 |[x 1,00 = 13,50 M2
Sapata - Salas - P. Transversal 2 x| 1,50 |x| 0,75 |[x 1,00 = 2,25 M2
Sapata - Circulagdo 7 x| 1,50 |x| 0,75 |[x 1,00 = 7,88 M2
Sapata - Circulagdo 3 x| 1,50 |[x 1,50 X 1,00 = 6,75 M2
Circulagdo 1 x| 7,30 |x 1,70 X 1,00 = 12,41 M2
Salas 04 1 x| 7,30 |x| 6,90 |[x 1,00 = 50,37 M2
Circulagdo 1 x| 7,15 |x 1,70 X 1,00 = 12,16 M2
Salas 05 1 x| 7,15 |x 6,90 X 1,00 = 49,34 M2
Circulagdo 1 x| 3,75 |x 1,70 |x 1,00 = 6,38 M2
Salas 06 1 x| 3,75 |x| 6,90 |[x 1,00 = 25,88 M2
Sala 06 - P. Longitudinal 1 x| 1,65 |x| 0,30 |[x 1,00 = 0,50 M2
Sala 06 - Parede Transversal 1 x| 595 [|x|] 0,30 |[x 1,00 = 1,79 M2
Sala 06 - Parede Transversal 1 x| 2,65 |x|] 0,30 |[x 1,00 = 0,80 M2
Sapata - Salas - P. Longitudinal 3 x| 1,50 |x 1,50 |[x 1,00 = 6,75 M2
Sapata - Salas - P. Transversal 2 x| 1,50 [x 1,50 |[x 1,00 = 4,50 M2
Depdsito 2 x| 3,35 |[x|] 2,60 |[x 1,00 = 17,42 M2

1.2.18 DEMOLICZ\O DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 124,81 M2
CALCADAS
Bl. 03 - Salas 01/02/03 - Cal¢ada Long. 2 x| 22,85 |x| 0,80 |x 1,00 = 36,56 M2
Bl. 03 - Salas 01/02/03 - Calgada Transv. 1 x| 10,60 [x| 0,80 |[x 1,00 = 8,48 M2
Bl. 04 - Salas 04/05/06 - Cal¢ada Long. 2 x| 22,97 |x| 0,80 |[x 1,00 = 36,75 M2
Bl. 04 - Salas 04/05/06 - Cal¢ada Transv. 1 x| 875 |[x| 0,80 |[x 1,00 = 7,00 M2
CONTRAPISO
Sapata - Salas - P. Longitudinal 7 x| 1,50 |x| 0,75 |[x 1,00 = 7,88 M2
Sapata - Salas - P. Transversal 2 x| 1,50 |x| 0,75 |[x 1,00 = 2,25 M2
Sapata - Circulagdo 7 x| 1,50 |x| 0,75 |[x 1,00 = 7,88 M2
Sapata - Salas - P. Longitudinal 7 x| 1,50 |x| 0,75 |[x 1,00 = 7,88 M2
Sapata - Salas - P. Transversal 2 x| 1,50 |x| 0,75 |x 1,00 = 2,25 M2
Sapata - Circulagdo 7 x| 1,50 |x| 0,75 |[x 1,00 = 7,88 M2
REMOGCAO DE CAIXA D'AGUA INCLUSIVE ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADA COMPOSTA DE

i SAPATA E PILAR L L
Remoc3o de caixa D'agua [ 1 [x] 100 [x] 100 [x| 100 |= 1,00 UN

1.2.20 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E 5.00 UN
MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 !
Remogio de Arvores | 5 | x| 1,00 x| 1,00 | x| 1,00 = 5,00 UN

1.2.21 REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL 5.00 UN
A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 !
Remocio de Arvores [ 5 [x] 100 [x] 100 [x[ 100 J= 500 UN

1.3.0 |PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACﬂO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM

1.3.1 [(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?> SEM VAOS E 14,65 M2
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
FECHAMENTO DE ABERTURAS
Bloco 01 - Acervo - Balcdo [ 1 x| 205 [x] 100 [x[ 200 |= 4,101 M2
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Bloco 01 - Acervo - Passagem 1 x| 0,95 |x 1,00 X 3,00 = 2,85 M2
Abertura Muro - Entre Blocos 03/04 - Portdo 1 x| 3,50 |x 1,00 X 2,20 = 7,70 M2

1.3.2 |CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 10,95 M
CINTA INFERIOR
Bloco 01 - Acervo - Passagem 1 x| 0,95 |x 1,00 X 1,00 = 0,95 M
Abertura Muro - Entre Blocos 03/04 - Portdo 1 x| 3,50 |x 1,00 X 1,00 = 3,50 M
CINTA SUPERIOR
Bloco 01 - Acervo - Balcdo 1 x| 2,05 |x 1,00 |x 1,00 = 2,05 M
Bloco 01 - Acervo - Passagem 1 x| 0,95 |x 1,00 X 1,00 = 0,95 M
Abertura Muro - Entre Blocos 03/04 - Portdo 1 x| 3,50 |x 1,00 X 1,00 = 3,50 M

1.4.0 |COBERTURA
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR,

1.4.1 COM REPOSICAO DE 5% DE TELHAS 1.438,39 m2
Bloco 01 1 x| 13,18 | x| 52,56 |x 1,00 = 692,74 M2
Bloco 02 1 x| 19,56 | x| 13,80 |x 1,00 = 269,93 M2
Bloco 05 1 x| 23,55 [x| 10,10 |x 1,00 = 237,86 M2
Bloco 06 1 x| 23,55 [x| 10,10 |x 1,00 = 237,86 M2

1.4.2 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 238,44 M
Bloco 01 2 x| 52,56 |x 1,00 X 1,00 = 105,12 M
Bloco 02 2 x| 19,56 |x 1,00 |[x 1,00 = 39,12 M
Bloco 05 2 x| 23,55 |x 1,00 X 1,00 = 47,10 M
Bloco 06 2 x| 23,55 |x 1,00 X 1,00 = 47,10 M

143 EMBOCAMENTO DA ULTIMA FIADA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 94,36 M
Bloco 01 2 x| 13,18 |x 1,00 |[x 1,00 = 26,36 M
Bloco 02 2 x| 13,80 |x 1,00 |[x 1,00 = 27,60 M
Bloco 05 2 x| 10,10 |x 1,00 X 1,00 = 20,20 M
Bloco 06 2 x| 10,10 |x 1,00 X 1,00 = 20,20 M

1.5.0 |ESQUADRIAS

1.5.1 REVISAO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE REPOSICAO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS 54,42 M2
Bloco 01 - BWC Masculino - P5 1 x| 1,00 |x 0,90 X 2,10 = 1,89 M2
Bloco 01 - BWC Funciondrios Feminino - P5 1 x| 1,00 |x 0,90 X 2,10 = 1,89 M2
Bloco 01 - BWC Feminino - P5 1 x| 1,00 |x 0,90 X 2,10 = 1,89 M2
Bloco 01 - BWC Funciondrios Masculino - P5 1 x| 1,00 |x 0,90 X 2,10 = 1,89 M2
Bloco 01 - Secretaria - P2 1 x| 1,00 |x 0,80 X 2,10 = 1,68 M2
Bloco 01 - Depdsito - P2 1 x| 1,00 |x 0,80 X 2,10 = 1,68 M2
Bloco 01 - Diretéria - P2 1 x| 1,00 |x 0,80 X 2,10 = 1,68 M2
Bloco 01 - Sala dos Professores - P2 1 x| 1,00 |x| 0,80 |[x 2,10 = 1,68 M2
Bloco 01 - Recepgao - P7 1 x| 1,00 |x 0,80 X 2,10 = 1,68 M2
Bloco 01 - Depdsito - P3 1 x| 1,00 |x 0,70 X 2,10 = 1,47 M2
Bloco 01 - WC PNE Masculino - P9 1 x| 1,00 |x 1,00 X 2,10 = 2,10 M2
Bloco 01 - WC PNE Feminino - P9 1 x| 1,00 |x 1,00 X 2,10 = 2,10 M2
Bloco 01 - Biblioteca - P6 1 x| 1,00 |x 1,20 X 2,10 = 2,52 M2
Bloco 01 - Acervo - P2 1 x| 1,00 |x 0,80 X 2,10 = 1,68 M2
Bloco 02 - Despensa - P5 1 x| 1,00 |x 0,90 X 2,10 = 1,89 M2
Bloco 02 - Recebimento - P5 1 x| 1,00 |x 0,90 X 2,10 = 1,89 M2
Bloco 02 - Cozinha - P5 1 x| 1,00 |x 0,90 X 2,10 = 1,89 M2
Bloco 02 - Lavagem - P5 1 x| 1,00 |x 0,90 X 2,10 = 1,89 M2
Bloco 02 - Refeitério - P10 1 x| 1,00 |x 1,50 |[x 2,10 = 3,15 M2
Bloco 05 - Circulagdo 05 - PO8 1 x| 1,00 |x 1,40 |[x 2,10 = 2,94 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 07/08/09 - P1 3 x| 1,00 |x| 080 |x 2,50 = 6,00 M2
Bloco 06 - Sala de Video/ Sala 10/11 - P1 3 x| 1,00 |x| 080 |x 2,50 = 6,00 M2
Bloco 06/02 - Sala de Video/ Refeitério - P8 1 x| 1,00 |x| 1,40 |x 2,10 = 2,94 M2
REVISAO DE JANELAS DE FERRO - INCLUSIVE FECHAMENTO DE ABERTURAS COM CHAPA DE ACO

L GALVANIZADO GSG 18 (ESPESSURA=1,25MM) E REPOSICAO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS LR m2
Bloco 01 - BWC Masculino - J7 1 x| 1,00 |x| 3,50 |[x 0,50 = 1,75 M2
Bloco 01 - BWC Masculino - J8 1 x| 1,00 |x| 5,76 |x 0,50 = 2,88 M2
Bloco 01 - BWC Funcionarios Feminino - J6 1 x| 1,00 |x| 2,00 |[x 0,50 = 1,00 M2
Bloco 01 - BWC Feminino - J7 1 x| 1,00 |x 3,50 X 0,50 = 1,75 M2
Bloco 01 - BWC Feminino - J8 1 x| 1,00 |x 5,76 X 0,50 = 2,88 M2
Bloco 01 - BWC Funcionarios Masculino - J6 1 x| 1,00 |x| 2,00 |[x 0,50 = 1,00 M2
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Bloco 01 - Secretdria - J1 3 x| 1,00 |x| 0,65 |[x 1,50 = 2,93 M2
Bloco 01 - Secretdria - J2 1 x| 1,00 |x 1,00 |x 1,10 = 1,10 M2
Bloco 01 - Depdsito - J4 1 x| 1,00 |x 0,80 X 1,50 = 1,20 M2
Bloco 01 - Diretéria - J1 2 x| 1,00 |x 0,65 X 1,50 = 1,95 M2
Bloco 01 - Sala dos Professores - J1 3 x| 1,00 |x| 0,65 |[x 1,50 = 2,93 M2
Bloco 01 - Depdsito - J3 1 x| 1,00 |x 0,50 X 1,00 = 0,50 M2
Bloco 01 - Biblioteca - J9 1 x| 1,00 |x 4,00 X 1,00 = 4,00 M2
Bloco 01 - Biblioteca - J1 1 x| 1,00 |x 0,65 X 1,50 = 0,98 M2
Bloco 01 - Acervo -J1 1 x| 1,00 |x 0,65 X 1,50 = 0,98 M2
Bloco 02 - Cozinha - J5 2 x| 1,00 |x 1,50 X 0,50 = 1,50 M2
Bloco 02 - Lavagem - J5 1 x| 1,00 |x 1,50 X 0,50 = 0,75 M2
Bloco 02 - Refeitorio - J4 3 x| 1,00 |x 2,80 X 1,50 = 12,60 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 07/08/09 - J1 15 x| 1,00 |x 0,65 X 1,50 = 14,63 M2
Bloco 06 - Sala de Video/ Sala 10/11 - J1 15 x| 1,00 |x 0,65 X 1,50 = 14,63 M2
1.5.3 [JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO, INCLUSIVE FERRAGENS E SEM VIDROS 1,95 M2
Bloco 01 - Coordenacdo - B1 | 2 | x| 1,00 | x| 0,65 | x| 1,50 = 1,95 M2

1.6.0 |[REVESTIMENTOS

1641 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 21.60 M2
e PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 !

FECHAMENTO DE ABERTURAS

Bloco 01 - Coordenagdo 2 x| 2,05 |x 1,00 |[x 2,00 = 8,20 M2
Bloco 01 - Coordenagado 2 x| 0,95 [x 1,00 |[x 3,00 = 5,70 M2
Abertura Muro - Entre Blocos 03/04 - Portdo 1 x| 3,50 |x 1,00 |[x 2,20 = 7,70 M2

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA

1.6.2 AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. 2,50 m2
AF_06/2014
FECHAMENTO DE ABERTURAS
Bloco 01 - Coordenagdo 2 x| 2,05 |x 1,00 |[x 0,10 = 0,41 M2
Bloco 01 - Coordenagao 2 x| 0,95 [x 1,00 |[x 1,10 = 2,09 M2
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO

1.6.3 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 11,40 M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
FECHAMENTO DE ABERTURAS
Bloco 01 - Coordenagao 2 x| 2,05 [x 1,00 |[x 1,90 = 7,79 M2
Bloco 01 - Coordenagdo 2 x| 0,95 [x 1,00 |[x 1,90 = 3,61 M2
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-3, APLICADO COM

L ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll E REJUNTADO L 2
PAREDE EXTERNA ANTIGA
Bloco 01 - Parede Longitudinal 1 x| 11,98 |x 1,00 X 0,60 = 7,19 M2
Bloco 01 - Parede Transversal 1 x| 13,55 |x 1,00 X 0,60 = 8,13 M2
Bloco 01 - Parede Transversal 1 x| 4,00 |x 1,00 X 0,60 = 2,40 M2
Bloco 01 - Parede Transversal 1 x| 16,61 |x 1,00 X 0,60 = 9,97 M2
Bloco 02 - Parede Longitudinal 1 x| 18,96 |x 1,00 X 0,60 = 11,38 M2
Bloco 02 - Parede Transversal 1 x| 13,05 |x 1,00 |[x 0,60 = 7,83 M2
Bloco 05 - Parede Longitudinal 1 x| 22,35 |x 1,00 |[x 0,60 = 13,41 M2
Bloco 05 - Parede Transversal 1 x| 7,05 |x 1,00 |x 0,60 = 4,23 M2
Bloco 06 - Parede Longitudinal 1 x| 22,35 |x 1,00 |x 0,60 = 13,41 M2
Bloco 06 - Parede Transversal 1 x| 7,05 |x 1,00 |[x 0,60 = 4,23 M2
PAREDE INTERNA ANTIGA
Bloco 01 - Patio Coberto - Parede Long. 1 x| 11,98 |x 1,00 |x 0,10 = 1,20 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - Parede Long. 2 x| 1,70 |x 1,00 |x 0,10 = 0,34 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - Parede Long. 1 x| 4,20 |x 1,00 |x 0,10 = 0,42 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - Parede Long. 1 x| 3,35 |x 1,00 |x 0,10 = 0,34 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - Parede Long. 1 x| 2,18 |x 1,00 |x 0,10 = 0,22 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - P. Transversal 4 x| 1,20 |x 1,00 |x 0,10 = 0,48 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - P. Transversal 1 x| 3,70 |x 1,00 |x 0,10 = 0,37 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - P. Transversal 1 x| 3,30 |x 1,00 |x 0,10 = 0,33 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - Pilar 9 x| 1,20 |x 1,00 |x 0,10 = 1,08 M2
Bloco 01 - Lab. Ciéncias - Parede Long. 2 x| 3,90 |x 1,00 |x 0,10 = 0,78 M2
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Bloco 01 - Lab. Ciéncias - P. Transversal 2 x| 5,90 |x 1,00 |x 0,10 = 1,18 M2
Bloco 01 - Secretdria - Parede Longitudinal 2 x| 5,05 |x 1,00 |x 1,60 = 16,16 M2
Bloco 01 - Secretadria - Parede Transversal 2 x| 5,31 |x 1,00 |x 1,60 = 16,99 M2
Bloco 01 - Recepgao - Parede Longitudinal 1 x| 1,25 |x 1,00 |x 0,10 = 0,13 M2
Bloco 01 - Recepgdo - Parede Transversal 2 x| 3,30 |x 1,00 |x 0,10 = 0,66 M2
Bloco 01 - Biblioteca - Parede Longitudinal 2 x| 6,48 |x 1,00 |x 0,10 = 1,30 M2
Bloco 01 - Biblioteca - Parede Transversal 2 x| 9,30 |x 1,00 |x 0,10 = 1,86 M2
Bloco 01 - Coordenagdo - Parede Long. 2 x| 6,48 |x 1,00 |x 0,10 = 1,30 M2
Bloco 01 - Coordenagdo - P. Transversal 2 x| 3,56 |x 1,00 |x 0,10 = 0,71 M2
Bloco 02 - Refeitorio - Parede Longitudinal 2 x| 14,38 |x 1,00 |x 0,10 = 2,88 M2
Bloco 02 - Refeitdrio - Parede Transversal 2 x| 12,90 |x 1,00 |x 0,10 = 2,58 M2
Bloco 01/03 - Circulagdo - Parede Long. 1 x| 1,88 |x 1,00 |[x 0,10 = 0,19 M2
Bloco 01/03 - Circulagdo - Parede Teresina 1 x| 13,25 |x 1,00 X 0,10 = 1,33 M2
Bloco 01/05 - Circulagdo - Parede Long. 2 x| 1,58 |x 1,00 |x 0,10 = 0,32 M2
Bloco 01/05 - Circulagdo - P. Transversal 1 x| 7,20 |x 1,00 X 0,10 = 0,72 M2
Bloco 05 - Circulagdo - Pilar 7 x| 1,00 |x 1,00 |[x 0,10 = 0,70 M2
Bloco 05 - Circulagdo - Parede Longitudinal 1 x| 22,35 |x 1,00 |[x 0,10 = 2,24 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 08 - Parede Long. 2 x| 7,30 |x 1,00 |[x 0,10 = 1,46 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 08 - Parede Transv. 2 x| 6,90 |x 1,00 |[x 0,10 = 1,38 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 09 - Parede Long. 2 x| 7,15 |x 1,00 |[x 0,10 = 1,43 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 09 - Parede Transv. 2 x| 6,90 |x 1,00 |[x 0,10 = 1,38 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 10 - Parede Long. 2 x| 7,30 |x 1,00 |[x 0,10 = 1,46 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 10 - Parede Transv. 2 x| 6,90 |x 1,00 |[x 0,10 = 1,38 M2
Bloco 01/06 - Circulagdo - P. Transversal 1 x| 8,76 |x 1,00 |[x 0,10 = 0,88 M2
Bloco 01/06 - Circulagdo - P. Transversal 1 x| 7,20 |x 1,00 |[x 0,10 = 0,72 M2
Bloco 06 - Circulagdo - Pilar 7 x| 1,00 |x 1,00 |[x 0,10 = 0,70 M2
Bloco 06 - Circulagdo - Parede Longitudinal 1 x| 22,35 |x 1,00 |[x 0,10 = 2,24 M2
Bloco 06 - Sala Professores - Parede Long. 2 x| 7,30 |x 1,00 |[x 0,10 = 1,46 M2
Bloco 06 - Sala dos Professores - P. Transv. 2 x| 6,90 |x 1,00 |[x 0,10 = 1,38 M2
Bloco 06 - Sala de Aula 11 - Parede Long. 2 x| 7,15 |x 1,00 |[x 0,10 = 1,43 M2
Bloco 06 - Sala de Aula 11 - Parede Transv. 2 x| 6,90 |x 1,00 X 0,10 = 1,38 M2
Bloco 06 - Sala de Aula 12 - Parede Long. 2 x| 7,30 |x 1,00 |[x 0,10 = 1,46 M2
Bloco 06 - Sala de Aula 12 - Parede Transv. 2 x| 6,90 |x 1,00 X 0,10 = 1,38 M2
PAREDE INTERNA NOVA
Bloco 01 - Coordenagdo [ 2 [x] 205 [x] 100 [x[ o010 |= 041 M2
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO

1.6.5 POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC |, APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA 2,09 M2
MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
PAREDE INTERNA NOVA
Bloco 01 - Coordenagdo [ 2 x| 095 [x] 100 [x[ 110 |= 2,09] M2

1.7.0 |[SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO E PANICO

1.7.4 EXTINTOR~DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 2.00 UN

"> |INSTALACAO. AF_10/2020_P ’

Bloco 01 2 x| 1,00 |x 1,00 |[x 1,00 = 2,00 UN
Bloco 02 1 x| 1,00 |x 1,00 |[x 1,00 = 1,00 UN
Bloco 05 2 x| 1,00 |x 1,00 X 1,00 = 2,00 UN
Bloco 06 2 x| 1,00 |x 1,00 X 1,00 = 2,00 UN

1.7.2 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 2.00 M2
MICROESFERAS DE VIDRO !
Bloco 01 2 x| 1,00 |x 1,00 X 1,00 = 2,00 M2
Bloco 02 1 x| 1,00 |x 1,00 X 1,00 = 1,00 M2
Bloco 05 2 x| 1,00 |x 1,00 X 1,00 = 2,00 M2
Bloco 06 2 x| 1,00 |x 1,00 X 1,00 = 2,00 M2

1.7.3 PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 7,00 UN
Bloco 01 2 x| 1,00 |x 1,00 X 1,00 = 2,00 UN
Bloco 02 1 x| 1,00 |x 1,00 X 1,00 = 1,00 UN
Bloco 05 2 x| 1,00 |x 1,00 X 1,00 = 2,00 UN
Bloco 06 2 x| 1,00 |x 1,00 X 1,00 = 2,00 UN
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E

1.7.4 INSTALAGAO. AF_02/2020 e S
Bloco 01 2 [x] 100 |x| 100 [x| 100 |= 2,00 UN
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Bloco 02 1 x| 1,00 |x 1,00 X 1,00 = 1,00 UN
Bloco 05 2 x| 1,00 |x 1,00 X 1,00 = 2,00 UN
Bloco 06 2 x| 1,00 |x 1,00 X 1,00 = 2,00 UN
PLACA EM ACO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1

1.7.5 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXACAO COM PARAFUSO 8,00 UN
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)
Bloco 01 - Saida 3 x| 1,00 |x 1,00 X 1,00 = 3,00 UN
Bloco 02 - Saida 1 x| 1,00 |x 1,00 X 1,00 = 1,00 UN
Bloco 05 - Saida 2 x| 1,00 |x 1,00 X 1,00 = 2,00 UN
Bloco 06 - Saida 2 x| 1,00 |x 1,00 X 1,00 = 2,00 UN

1.8.0 |[PINTURA

1.8.1 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 11,40 M2
PAREDE INTERNA NOVA
Bloco 01 - Coordenagdo 2 x| 2,05 |x 1,00 X 1,90 = 7,79 M2
Bloco 01 - Coordenagado 2 x| 0,95 |x 1,00 X 1,90 = 3,61 M2

1.8.2 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 177,29 M2
PAREDE INTERNA NOVA
Bloco 01 - Coordenagado 2 x| 2,05 |x 1,00 X 1,90 = 7,79 M2
Bloco 01 - Coordenagado x| 0,95 |x 1,00 X 1,90 = 3,61 M2
PAREDE INTERNA ANTIGA - 20%
Bloco 01 - Patio Coberto - Parede Long. 1 x| 11,98 |x 20% X 2,30 = 5,51 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - Parede Long. 2 x| 1,70 |x 20% X 1,80 = 1,22 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - Parede Long. 1 x| 4,20 |x 20% | x 2,30 = 1,93 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - Parede Long. 1 x| 3,35 |x 20% X 2,30 = 1,54 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - Parede Long. 1 x| 2,18 |x 20% X 2,30 = 1,00 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - P. Transversal 2 x| 1,20 |x 20% X 1,80 = 0,86 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - P. Transversal 2 x| 1,20 |x 20% X 2,50 = 1,20 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - P. Transversal 1 x| 3,70 |x 20% X 1,80 = 1,33 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - P. Transversal 1 x| 3,30 |x| 20% |x 2,40 = 1,58 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - Pilar 9 x| 1,20 |x 20% X 1,80 = 3,89 M2
Bloco 01 - Lab. Ciéncias - Parede Long. 2 x| 3,90 |x 20% X 1,70 = 2,65 M2
Bloco 01 - Lab. Ciéncias - P. Transversal 2 x| 590 |x 20% X 1,70 = 4,01 M2
Bloco 01 - Recepgao - Parede Longitudinal 1 x| 1,25 |x| 20% |x 1,70 = 0,43 M2
Bloco 01 - Recepgao - Parede Transversal 2 x| 3,30 |x| 20% |x 1,70 = 2,24 M2
Bloco 01 - Biblioteca - Parede Longitudinal 2 x| 6,48 |x 20% X 1,70 = 4,41 M2
Bloco 01 - Biblioteca - Parede Transversal 2 x| 9,30 |x 20% X 1,70 = 6,32 M2
Bloco 01 - Coordenacdo - Parede Long. 2 x| 6,48 |x 20% X 1,70 = 4,41 M2
Bloco 01 - Coordenagdo - P. Transversal 2 x| 3,56 |x 20% X 1,70 = 2,42 M2
Bloco 02 - Refeitorio - Parede Longitudinal 2 x| 14,38 |x 20% X 1,70 = 9,78 M2
Bloco 02 - Refeitdrio - Parede Transversal 2 x| 12,90 |x 20% X 1,70 = 8,77 M2
Bloco 01/03 - Circulagdo - Parede Long. 1 x| 1,88 |x| 20% |x 1,80 = 0,68 M2
Bloco 01/03 - Circulago - P. Transversal 1 x| 13,25 |x 20% X 1,80 = 4,77 M2
Bloco 01/05 - Circulagdo - Parede Long. 2 x| 1,58 |x 20% X 1,80 = 1,14 M2
Bloco 01/05 - Circulagdo - P. Transversal 1 x| 7,20 |x 20% X 2,30 = 3,31 M2
Bloco 05 - Circulagao - Pilar 7 x| 1,00 |x 20% X 1,60 = 2,24 M2
Bloco 05 - Circulagdo - Parede Longitudinal 1 x| 22,35 x| 20% |x 1,90 = 8,49 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 08 - Parede Long. 2 x| 7,30 |x| 20% |x 1,80 = 5,26 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 08 - Parede Transv. 2 x| 6,90 |[|x| 20% |x 1,80 = 4,97 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 09 - Parede Long. 2 x| 7,15 |x| 20% |x 1,80 = 5,15 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 09 - Parede Transv. 2 x| 6,90 |[x| 20% |x 1,80 = 4,97 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 10 - Parede Long. 2 x| 7,30 |x| 20% |x 1,80 = 5,26 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 10 - Parede Transv. 2 x| 6,90 |[|x| 20% |x 1,80 = 4,97 M2
Bloco 01/06 - Circulagdo - P. Transversal 1 x| 13,16 |x 20% X 1,90 = 5,00 M2
Bloco 01/06 - Circulagdo - P. Transversal 1 x| 7,20 |x 20% X 2,30 = 3,31 M2
Bloco 06 - Circulagao - Pilar 7 x| 1,00 |x| 20% |x 1,60 = 2,24 M2
Bloco 06 - Circulagdo - Parede Longitudinal 1 x| 22,35 x| 20% |x 1,80 = 8,05 M2
Bloco 06 - Sala Professores - Parede Long. 2 x| 7,30 |x| 20% |x 1,80 = 5,26 M2
Bloco 06 - Sala dos Professores - P. Transv. 2 x| 6,90 |[|x| 20% |x 1,80 = 4,97 M2
Bloco 06 - Sala de Aula 11 - Parede Long. 2 x| 7,15 |x| 20% |x 1,80 = 5,15 M2
Bloco 06 - Sala de Aula 11 - Parede Transv. 2 x| 6,90 |[|x| 20% |x 1,80 = 4,97 M2
Bloco 06 - Sala de Aula 12 - Parede Long. 2 x| 7,30 |x| 20% |x 1,80 = 5,26 M2
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Bloco 06 - Sala de Aula 12 - Parede Transv. [ 2 x| 690 [x] 20% [x] 180 |[= 4,97  ™m2

1.8.3 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 840,77 M2
PAREDE INTERNA NOVA
Bloco 01 - Coordenagdo 2 x| 2,05 |x 1,00 |x 1,90 = 7,79 M2
Bloco 01 - Coordenagdo x| 0,95 |x 1,00 |x 1,90 = 3,61 M2
PAREDE INTERNA ANTIGA
Bloco 01 - Patio Coberto - Parede Long. 1 x| 11,98 |x 1,00 |x 2,30 = 27,55 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - Parede Long. 2 x| 1,70 |x 1,00 |x 1,80 = 6,12 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - Parede Long. 1 x| 4,20 |x 1,00 |x 2,30 = 9,66 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - Parede Long. 1 x| 3,35 |x 1,00 |x 2,30 = 7,71 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - Parede Long. 1 x| 2,18 |x 1,00 |x 2,30 = 5,01 M2
Bloco 01 - Pétio Coberto - P. Transversal 2 x| 1,20 |x 1,00 |[x 1,80 = 4,32 M2
Bloco 01 - Pétio Coberto - P. Transversal 2 x| 1,20 |x 1,00 |x 2,50 = 6,00 M2
Bloco 01 - Pétio Coberto - P. Transversal 1 x| 3,70 |x 1,00 |x 1,80 = 6,66 M2
Bloco 01 - Pétio Coberto - P. Transversal 1 x| 3,30 |x 1,00 |x 2,40 = 7,92 M2
Bloco 01 - Patio Coberto - Pilar 9 x| 1,20 |x 1,00 |[x 1,80 = 19,44 M2
Bloco 01 - Lab. Ciéncias - Parede Long. 2 x| 3,90 |x 1,00 |[x 1,70 = 13,26 M2
Bloco 01 - Lab. Ciéncias - P. Transversal 2 x| 5,90 |x 1,00 |[x 1,70 = 20,06 M2
Bloco 01 - Recepgdo - Parede Longitudinal 1 x| 1,25 |x 1,00 |[x 1,70 = 2,13 M2
Bloco 01 - Recepgdo - Parede Transversal 2 x| 3,30 |x 1,00 |[x 1,70 = 11,22 M2
Bloco 01 - Biblioteca - Parede Longitudinal 2 x| 6,48 |x 1,00 |[x 1,70 = 22,03 M2
Bloco 01 - Biblioteca - Parede Transversal 2 x| 9,30 |x 1,00 |[x 1,70 = 31,62 M2
Bloco 01 - Coordenagdo - Parede Long. 2 x| 6,48 |x 1,00 |[x 1,70 = 22,03 M2
Bloco 01 - Coordenacdo - P. Transversal 2 x| 3,56 |x 1,00 |[x 1,70 = 12,10 M2
Bloco 02 - Refeitorio - Parede Longitudinal 2 x| 14,38 |x 1,00 |[x 1,70 = 48,89 M2
Bloco 02 - Refeitdrio - Parede Transversal 2 x| 12,90 |x 1,00 |[x 1,70 = 43,86 M2
Bloco 01/03 - Circulagdo - Parede Long. 1 x| 1,88 |x 1,00 |[x 1,80 = 3,38 M2
Bloco 01/03 - Circulagdo - P. Transversal 1 x| 13,25 |x 1,00 |[x 1,80 = 23,85 M2
Bloco 01/05 - Circulagdo - Parede Long. 2 x| 1,58 |x 1,00 |[x 1,80 = 5,69 M2
Bloco 01/05 - Circulagdo - P. Transversal 1 x| 7,20 |x 1,00 |[x 2,30 = 16,56 M2
Bloco 05 - Circulagdo - Pilar 7 x| 1,00 |x 1,00 |[x 1,60 = 11,20 M2
Bloco 05 - Circulagdo - Parede Longitudinal 1 x| 22,35 |x 1,00 |[x 1,90 = 42,47 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 08 - Parede Long. 2 x| 7,30 |x 1,00 |[x 1,80 = 26,28 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 08 - Parede Transv. 2 x| 6,90 [x 1,00 |[x 1,80 = 24,84 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 09 - Parede Long. 2 x| 7,15 |x 1,00 |[x 1,80 = 25,74 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 09 - Parede Transv. 2 x| 6,90 [x 1,00 |[x 1,80 = 24,84 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 10 - Parede Long. 2 x| 7,30 |x 1,00 |[x 1,80 = 26,28 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 10 - Parede Transv. 2 x| 6,90 [x 1,00 |[x 1,80 = 24,84 M2
Bloco 01/06 - Circulagdo - P. Transversal 1 x| 13,16 |x 1,00 X 1,90 = 25,00 M2
Bloco 01/06 - Circulagdo - P. Transversal 1 x| 7,20 |x 1,00 X 2,30 = 16,56 M2
Bloco 06 - Circulagdo - Pilar 7 x| 1,00 |x 1,00 |[x 1,60 = 11,20 M2
Bloco 06 - Circulagdo - Parede Longitudinal 1 x| 22,35 |x 1,00 |[x 1,80 = 40,23 M2
Bloco 06 - Sala Professores - Parede Long. 2 x| 7,30 |x 1,00 |[x 1,80 = 26,28 M2
Bloco 06 - Sala dos Professores - P. Transv. 2 x| 6,90 |x 1,00 X 1,80 = 24,84 M2
Bloco 06 - Sala de Aula 11 - Parede Long. 2 x| 7,15 |x 1,00 |[x 1,80 = 25,74 M2
Bloco 06 - Sala de Aula 11 - Parede Transv. 2 x| 6,90 [x 1,00 |[x 1,80 = 24,84 M2
Bloco 06 - Sala de Aula 12 - Parede Long. 2 x| 7,30 |x 1,00 |[x 1,80 = 26,28 M2
Bloco 06 - Sala de Aula 12 - Parede Transv. 2 x| 6,90 |x 1,00 X 1,80 = 24,84 M2

1.8.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 614,87 M2
PAREDE EXTERNA ANTIGA
Muro de Contorno Sul 2 x| 25,63 |x 1,00 |[x 2,20 = 112,77 M2
Muro de Contorno Sul - Gradil 2 x| 1,50 [x 1,00 |[x 1,60 = 4,80 M2
Muro de Contorno Sul - Gradil 2 x| 7,50 [x 1,00 |[x 1,00 = 15,00 M2
Muro de Contorno Sul - Gradil 2 x| 7,50 [x 1,00 |[x 1,00 = 15,00 M2
Muro de Contorno Sul - Gradil 2 x| 1,50 |x 1,00 |[x 1,60 = 4,80 M2
Muro de Contorno Sul 2 x| 23,86 |x 1,00 |[x 2,20 = 104,98 M2
Bloco 01 - Parede Longitudinal 1 x| 11,98 |x 1,00 X 3,05 = 36,54 M2
Bloco 01 - Parede Transversal 1 x| 13,55 |x 1,00 |[x 2,56 = 34,69 M2
Bloco 01 - Parede Transversal 1 x| 4,00 |[x 1,00 |[x 2,56 = 10,24 M2
Bloco 01 - Parede Transversal 1 x| 16,61 |x 1,00 |[x 2,56 = 42,52 M2
Bloco 02 - Parede Longitudinal 1 x| 18,96 |x 1,00 X 2,32 = 43,99 M2
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Bloco 02 - Parede Transversal 1 x| 13,05 |x 1,00 |x 2,86 = 37,32 M2
Bloco 05 - Parede Longitudinal 1 x| 22,35 |x 1,00 |x 2,50 = 55,88 M2
Bloco 05 - Parede Transversal 1 x| 7,05 |x 1,00 |x 2,87 = 20,23 M2
Bloco 06 - Parede Longitudinal 1 x| 22,35 |x 1,00 |x 2,50 = 55,88 M2
Bloco 06 - Parede Transversal 1 x| 7,05 |x 1,00 |x 2,87 = 20,23 M2
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

1.8.5 PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 248,73 M2
PORTA
Bloco 01 - BWC Masculino - P5 2 x| 1,00 |x 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 01 - BWC Funcionarios Feminino - P5 2 x| 1,00 |x 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 01 - BWC Feminino - P5 2 x| 1,00 |x 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 01 - BWC Funcionarios Masculino - P5 2 x| 1,00 |x 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 01 - Secretaria - P2 2 x| 1,00 |x 0,80 X 2,10 = 3,36 M2
Bloco 01 - Depdsito - P2 2 x| 1,00 |x 0,80 X 2,10 = 3,36 M2
Bloco 01 - Diretéria - P2 2 x| 1,00 |x 0,80 X 2,10 = 3,36 M2
Bloco 01 - Sala dos Professores - P2 2 x| 1,00 |x 0,80 X 2,10 = 3,36 M2
Bloco 01 - Recepgdo - P7 2 x| 1,00 |x 0,80 X 2,10 = 3,36 M2
Bloco 01 - Depdsito - P3 2 x| 1,00 |x 0,70 X 2,10 = 2,94 M2
Bloco 01 - WC PNE Masculino - P9 2 x| 1,00 [x 1,00 X 2,10 = 4,20 M2
Bloco 01 - WC PNE Feminino - P9 2 x| 1,00 |x 1,00 X 2,10 = 4,20 M2
Bloco 01 - Biblioteca - P6 2 x| 1,00 |x 1,20 X 2,10 = 5,04 M2
Bloco 01 - Acervo - P2 2 x| 1,00 |x 0,80 X 2,10 = 3,36 M2
Bloco 02 - Despensa - P5 2 x| 1,00 |x 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 02 - Recebimento - P5 2 x| 1,00 |x 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 02 - Cozinha - P5 2 x| 1,00 |x 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 02 - Lavagem - P5 2 x| 1,00 |x 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 02 - Refeitdério - P10 2 x| 1,00 |x 1,50 X 2,10 = 6,30 M2
Bloco 05 - Circulagdo 05 - PO8 1 x| 1,00 |x 1,40 [x 2,10 = 2,94 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 07/08/09 - P1 6 x| 1,00 |x| 0,80 |x 2,50 = 12,00 M2
Bloco 06 - Sala de Video/ Sala 10/11 - P1 6 x| 1,00 |x 0,80 X 2,50 = 12,00 M2
Bloco 06/02 - Sala de Video/ Refeitdrio - P8 1 x| 1,00 |x| 1,40 |x 2,10 = 2,94 M2
JANELA
Bloco 01 - BWC Masculino - J7 2 x| 1,00 |x 3,50 X 0,50 = 3,50 M2
Bloco 01 - BWC Masculino - J8 2 x| 1,00 |x 5,76 X 0,50 = 5,76 M2
Bloco 01 - BWC Funciondrios Feminino - J6 2 x| 1,00 |x 2,00 X 0,50 = 2,00 M2
Bloco 01 - BWC Feminino - J7 2 x| 1,00 |x 3,50 X 0,50 = 3,50 M2
Bloco 01 - BWC Feminino - J8 2 x| 1,00 |x 5,76 X 0,50 = 5,76 M2
Bloco 01 - BWC Funciondrios Masculino - J6 2 x| 1,00 |x 2,00 X 0,50 = 2,00 M2
Bloco 01 - Secretdria - J1 6 x| 1,00 |x 0,65 X 1,50 = 5,85 M2
Bloco 01 - Secretdria - J2 2 x| 1,00 |x 1,00 X 1,10 = 2,20 M2
Bloco 01 - Depdsito - J4 2 x| 1,00 |x 0,80 X 1,50 = 2,40 M2
Bloco 01 - Diretéria - J1 4 x| 1,00 |x 0,65 X 1,50 = 3,90 M2
Bloco 01 - Sala dos Professores - J1 6 x| 1,00 |x| 0,65 |[x 1,50 = 5,85 M2
Bloco 01 - Depdsito - J3 2 x| 1,00 |x 0,50 X 1,00 = 1,00 M2
Bloco 01 - Biblioteca - J9 2 x| 1,00 |x 4,00 X 1,00 = 8,00 M2
Bloco 01 - Biblioteca - J1 2 x| 1,00 |x 0,65 X 1,50 = 1,95 M2
Bloco 01 - Acervo - J1 2 x| 1,00 |x 0,65 X 1,50 = 1,95 M2
Bloco 02 - Cozinha - J5 4 x| 1,00 |x 1,50 |[x 0,50 = 3,00 M2
Bloco 02 - Lavagem - J5 2 x| 1,00 |x 1,50 X 0,50 = 1,50 M2
Bloco 02 - Refeitério - J4 6 x| 1,00 |x| 2,80 |[x 1,50 = 25,20 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 07/08/09 - J1 30 [x| 1,00 [x| 0,65 |[x 1,50 = 29,25 M2
Bloco 06 - Sala de Video/ Sala 10/11 - J1 30 [x| 1,00 [x| 0,65 |[x 1,50 = 29,25 M2
BASCULANTE
Bloco 01 - Coordenag&o - B1 [ 2 x| 100 [x] o065 [x| 150 |= 1,95] ™2

1.8.6 PINTURA COM’ TINTA AI:QUiDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FO?CO) PULVERIZADA 274.83 M2

e SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 ’

PORTA
Muro de Contorno Sul - Portdo 1 x| 1,00 |x| 3,00 |[x 2,10 = 6,30 M2
Bloco 01 - BWC Masculino - P5 2 x| 1,00 |x| 0,90 |[x 2,10 = 3,78 M2
Bloco 01 - BWC Funcionarios Feminino - P5 2 x| 1,00 |x| 0,90 |[x 2,10 = 3,78 M2
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ITEM |DISCRIMINAGAO VEZES COMP. LARG. ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 01 - BWC Feminino - P5 2 x| 1,00 |x 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 01 - BWC Funcionarios Masculino - P5 2 x| 1,00 |x| 0,90 |[x 2,10 = 3,78 M2
Bloco 01 - Secretdria - P2 2 x| 1,00 |x| 0,80 |[x 2,10 = 3,36 M2
Bloco 01 - Depdsito - P2 2 x| 1,00 |x 0,80 X 2,10 = 3,36 M2
Bloco 01 - Diretoria - P2 2 x| 1,00 |x 0,80 X 2,10 = 3,36 M2
Bloco 01 - Sala dos Professores - P2 2 x| 1,00 |x| 0,80 |[x 2,10 = 3,36 M2
Bloco 01 - Recepgdo - P7 2 x| 1,00 |x 0,80 X 2,10 = 3,36 M2
Bloco 01 - Depdsito - P3 2 x| 1,00 |x 0,70 X 2,10 = 2,94 M2
Bloco 01 - WC PNE Masculino - P9 2 x| 1,00 |x 1,00 X 2,10 = 4,20 M2
Bloco 01 - WC PNE Feminino - P9 2 x| 1,00 |x 1,00 X 2,10 = 4,20 M2
Bloco 01 - Biblioteca - P6 2 x| 1,00 |x 1,20 X 2,10 = 5,04 M2
Bloco 01 - Acervo - P2 2 x| 1,00 |x 0,80 X 2,10 = 3,36 M2
Bloco 02 - Despensa - P5 2 x| 1,00 |x 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 02 - Recebimento - P5 2 x| 1,00 |x| 0,90 |[x 2,10 = 3,78 M2
Bloco 02 - Cozinha - P5 2 x| 1,00 |x 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 02 - Lavagem - P5 2 x| 1,00 |x 0,90 X 2,10 = 3,78 M2
Bloco 02 - Refeitorio - P10 2 x| 1,00 |x 1,50 |[x 2,10 = 6,30 M2
Bloco 05 - Circulagdo 05 - P08 1 x| 1,00 |x 1,40 |x 2,10 = 2,94 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 07/08/09 - P1 6 x| 1,00 |x| 0,80 |[x 2,50 = 12,00 M2
Bloco 06 - Sala de Video/ Sala 10/11 - P1 6 x| 1,00 |x| 0,80 |x 2,50 = 12,00 M2
Bloco 06/02 - Sala de Video/ Refeitdrio - P8 1 x| 1,00 [x 1,40 |[x 2,10 = 2,94 M2
JANELA
Bloco 01 - BWC Masculino - J7 2 x| 1,00 |x| 3,50 |[x 0,50 = 3,50 M2
Bloco 01 - BWC Masculino - J8 2 x| 1,00 |x| 5,76 |x 0,50 = 5,76 M2
Bloco 01 - BWC Funcionarios Feminino - J6 2 x| 1,00 |x| 2,00 |[x 0,50 = 2,00 M2
Bloco 01 - BWC Feminino - J7 2 x| 1,00 |x 3,50 X 0,50 = 3,50 M2
Bloco 01 - BWC Feminino - J8 2 x| 1,00 |x 5,76 X 0,50 = 5,76 M2
Bloco 01 - BWC Funcionarios Masculino - J6 2 x| 1,00 |x| 2,00 |[x 0,50 = 2,00 M2
Bloco 01 - Secretaria - J1 6 x| 1,00 |x| 0,65 |[x 1,50 = 5,85 M2
Bloco 01 - Secretaria - J2 2 x| 1,00 |x 1,00 |[x 1,10 = 2,20 M2
Bloco 01 - Depdsito - J4 2 x| 1,00 |x| 0,80 |[x 1,50 = 2,40 M2
Bloco 01 - Diretéria - J1 4 x| 1,00 |x 0,65 X 1,50 = 3,90 M2
Bloco 01 - Sala dos Professores - J1 6 x| 1,00 |x 0,65 X 1,50 = 5,85 M2
Bloco 01 - Depdsito - J3 2 x| 1,00 [x| 0,50 |[x 1,00 = 1,00 M2
Bloco 01 - Biblioteca - J9 2 x| 1,00 |x| 4,00 |[x 1,00 = 8,00 M2
Bloco 01 - Biblioteca - J1 2 x| 1,00 |x| 0,65 |[x 1,50 = 1,95 M2
Bloco 01 - Acervo - J1 2 x| 1,00 |x| 0,65 |[x 1,50 = 1,95 M2
Bloco 02 - Cozinha - J5 4 x| 1,00 |x 1,50 |[x 0,50 = 3,00 M2
Bloco 02 - Lavagem - J5 2 x| 1,00 |x 1,50 |[x 0,50 = 1,50 M2
Bloco 02 - Refeitorio - J4 6 x| 1,00 |x| 2,80 |[x 1,50 = 25,20 M2
Bloco 05 - Sala de Aula 07/08/09 - J1 30 x| 1,00 [x| 0,65 |[x 1,50 = 29,25 M2
Bloco 06 - Sala de Video/ Sala 10/11 - J1 30 x| 1,00 [x| 0,65 |[x 1,50 = 29,25 M2
BASCULANTE
Bloco 01 - Coordenagdo - B1 2 | x| 1,00 | x| 0,65 | x| 1,50 |= 1,95] M2
Gradil
Muro de Contorno Sul - Gradil 1 x| 1,50 |x 1,00 |[x 0,60 = 0,90 M2
Muro de Contorno Sul - Gradil 1 x| 7,50 [x 1,00 |[x 1,20 = 9,00 M2
Muro de Contorno Sul - Gradil 1 x| 7,50 [x 1,00 |[x 1,20 = 9,00 M2
Muro de Contorno Sul - Gradil 1 x| 1,50 |x 1,00 |[x 0,60 = 0,90 M2

1.8.7 PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA 264,90 M
Quadra Poliesportiva - Faixa Longitudinal 2 x| 16,80 |x 1,00 |x 1,00 = 33,60 M
Quadra Poliesportiva - Faixa Transversal 3 x| 13,30 |x 1,00 |x 1,00 = 39,90 M
Futsal - Area 2 x| 15,00 |x 1,00 X 1,00 = 30,00 M
Futsal - Circulo Central 1 x| 9,20 |x 1,00 |x 1,00 = 9,20 M
Basquetebol - 3 Pontos 2 x| 22,95 |x 1,00 |x 1,00 = 45,90 M
Basquetebol - Lance Livre 2 x| 26,35 |x 1,00 X 1,00 = 52,70 M
Voleibol - Transversal 2 x| 10,80 |x 1,00 |x 1,00 = 21,60 M
Voleibol - Longitudinal 4 x| 8,00 |x 1,00 |x 1,00 = 32,00 M

1.8.8 PINTURA MANUAL COM TINTA EM PO MINERAL IMPERMEAVEL EM PAREDES, DUAS DEMAOS 593,23 M2
Muro de Contorno Oeste 1 |Ix] 41,37 [x] 100 [x] 220 |[= 91,01 M2
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ITEM |DISCRIMINAGAO VEZES COMP. LARG. ALTURA QUANT. | UNID
Muro de Contorno Norte 2 x| 72,77 |x 1,00 X 2,20 = 320,19 M2
Muro de Contorno Leste 2 x| 41,37 |x 1,00 X 2,20 = 182,03 M2

1.9.0 |[SERVICOS DIVERSOS

1.9.1 REVISAO DE ALAMBRADO, INCLUSIVE REPOSICAO DE MOUROES E TELAS EM ACO GALVANIZADO 175,75 M2
Quadra Poliesportiva - Alambrado Long. 2 x| 18,80 |x 1,00 X 2,50 = 94,00 M2
Quadra Poliesportiva - Faixa Transversal 2 x| 16,35 |x 1,00 X 2,50 = 81,75 M2
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE

1.9.2 APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 2l2e iz
Bloco 01 - Marquise 1 x| 1,20 |x 3,70 X 1,00 = 4,44 M2
Bloco 01/05/06 - Circulagdo Laje 1 x| 1,78 |x| 23,75 |x 1,00 = 42,28 M2
Bloco 02/06 - Circulagdo Laje 1 x| 5,65 |x 1,86 |x 1,00 = 10,51 M2
MONTAGEM DE RESERVATORIO ELEVADO PARA CAIXA D'AGUA DE ATE 5.000 LITROS, SOBRE

1.9.3 ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADA COMPOSTA DE SAPATA, PILAR COM PE DIREITO DE 1,00 UN
6,00m, LAJE DE APOIO (EXCETO FORNECIMENTO)
Recolocagdo de Base e Caixa D'dgua | 1 | x| 1,00 | x| 1,00 | x| 1,00 = 1,00 UN
CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO

1.94 E REDE. PINTURA ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA (EXCETO ESTRUTURA METALICA) 1,00 o
Tabela de Basquete [ 1 [x] 1200 |x| 100 x| 100 |[= 1,000 @

1.9.5 |CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 1,00 CJ
Conjunto para Vélei [ 1 [x] 1200 |x| 100 x| 100 [= 1,000 @
PLACA EM AGO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1

1.9.6 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXACAO COM PARAFUSO 24,00 UN
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)
BWC Masculino 1 x| 1,00 |x 1,00 |[x 1,00 = 1,00 UN
W(C Funcionarios Feminino 1 x| 1,00 |x 1,00 X 1,00 = 1,00 UN
W(C Funcionarios Masculino 1 x| 1,00 |x 1,00 |[x 1,00 = 1,00 UN
BWC Feminino 1 x| 1,00 |x 1,00 X 1,00 = 1,00 UN
Laboratorio de Ciéncias 1 x| 1,00 |x 1,00 |[x 1,00 = 1,00 UN
Almoxarifado 1 x| 1,00 |x 1,00 |[x 1,00 = 1,00 UN
Diretoria 1 x| 1,00 |x 1,00 X 1,00 = 1,00 UN
Secretaria 1 x| 1,00 |x 1,00 |[x 1,00 = 1,00 UN
Depdsito - Material de Limpeza 1 x| 1,00 |x 1,00 |[x 1,00 = 1,00 UN
WC PNE Masculino 1 x| 1,00 |x 1,00 |[x 1,00 = 1,00 UN
WC PNE Feminino 1 x| 1,00 |x 1,00 X 1,00 = 1,00 UN
Biblioteca 1 x| 1,00 |x 1,00 |[x 1,00 = 1,00 UN
Coordenagdo 1 x| 1,00 |x 1,00 |[x 1,00 = 1,00 UN
Refeitoério 1 x| 1,00 |x 1,00 |[x 1,00 = 1,00 UN
Despensa 1 x| 1,00 |x 1,00 X 1,00 = 1,00 UN
Recebimento 1 x| 1,00 |x 1,00 |[x 1,00 = 1,00 UN
Cozinha 1 x| 1,00 |x 1,00 |[x 1,00 = 1,00 UN
Lavagem 1 x| 1,00 |x 1,00 X 1,00 = 1,00 UN
Sala de Aula 08 1 x| 1,00 |x 1,00 |[x 1,00 = 1,00 UN
Sala de Aula 09 1 x| 1,00 |x 1,00 |[x 1,00 = 1,00 UN
Sala de Aula 10 1 x| 1,00 |x 1,00 X 1,00 = 1,00 UN
Sala dos Professores 1 x| 1,00 |x 1,00 X 1,00 = 1,00 UN
Sala de Aula 11 1 x| 1,00 |x 1,00 X 1,00 = 1,00 UN
Sala de Aula 12 1 x| 1,00 |x 1,00 X 1,00 = 1,00 UN

1.9.7 LETRA EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXACAO) 16,00 UN
FACHADA PRINCIPAL
CETI DIDACIO SILVA [ 16 x| 100 [x] 100 [x] 100 |[= 16,00 UN
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI

1.9.8 FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS FLUORESCENTES (AQUISICAO, FIXACAO E 1,00 UN
MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M
FACHADA PRINCIPAL
Placa Padrdo SEDUC/PI - No Platibanda [ 1 x| 100 [x] 100 [x] 100 [= 1,00 UN

1.9.9 REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 93.41 M2

o REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’

Bloco 01 - Patio Coberto / Blocos 01 e 02 [ 1 x| 1476 [x] 100 [x] 220 |= 32,471 M2
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ITEM |DISCRIMINAGAO VEZES COMP. LARG. ALTURA QUANT. | UNID
Blocos 02 / Bloco 03 1 x| 24,20 |x 1,00 X 2,20 = 53,24 M2
Abertura Muro - Entre Blocos 03/04 - Portdo 1 x| 3,50 |x 1,00 X 2,20 = 7,70 M2
1.9.10 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 207,35 M3

EMPOLAMENTO DE 30%

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM| 1,30 |[x| 340,40 |x 1,00 |x 0,02 = 8,85 M3
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA
PARA  FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM| 1,30 |[x| 340,40 |x 1,00 |x 0,01 = 4,43 M3
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA
E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM| 1,30 |x| 519,28 |x 1,00 |x 0,02 = 13,50 M3
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM| 1,30 |x| 519,28 |x 1,00 |x 0,01 = 6,75 M3
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS

1,30 [x]| 160,51 |x 1,00 |x| 0,005 |= 1,04 M3
OU TALHADEIRAS
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
FORMA  MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| 1,30 |x| 37,82 [x| 1,00 |x 0,02 = 0,98 M3
AF_12/2017
REMOGCAO DE PINTURA ANTIGA A TEMPERA 1,30 |x]| 829,37 | x 1,00 |x| 0,005 |= 5,39 M3
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| 1,30 |x| 83,26 [x| 1,00 |x 1,00 = 108,24 M3
AF_12/2017
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM 130 |x| 340 [x| 100 [x 1,00 - 4,42 M3

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA  MECANIZADA COM| 1,30 |x| 15,36 |x 1,00 |x 1,00 = 19,97 M3
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA 1,30 |x]| 266,63 | x| 1,00 |x 0,06 = 20,80 M3
DEMOLICAO DE PI IMENTADO INCLUSIVE LASTR
OLIGAO 0¢ O INCLUS STRO 1,30 [x| 124,81 [x| 1,00 [x 0,08 = 12,98 M3
DE CONCRETO
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
1.9.11 2.073,47| M3XKM

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

EMPOLAMENTO DE 30% E 10KM DE DMT

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM| 1,30 |x| 340,40 x| 10,00 [x 0,02 = 88,50] M3XKM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA
PARA  FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM| 1,30 |x| 340,40 x| 10,00 [x 0,01 = 44,25] M3XKM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA
E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM| 1,30 |x| 519,28 |x| 10,00 [x 0,02 = 135,01] M3XKM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM| 1,30 |[x| 519,28 [x| 10,00 |x 0,01 = 67,51] M3XKM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS

1,30 |x| 160,51 [x| 10,00 [x| 0,005 |= 10,43| M3xKMm
OU TALHADEIRAS

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| 1,30 |x| 37,82 x| 10,00 |x| 002 |= 9,83| M3XKM
AF 12/2017

REMOGAO DE PINTURA ANTIGA A TEMPERA 1,30 [x]| 829,37 [x] 10,00 [x] 0,005 [= 53,91] M3XKM
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| 1,30 |x| 83,26 [x| 10,00 |x| 100 [=| 1.082,38[ M3xkm
AF 12/2017
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ITEM |DISCRIMINACAO VEZES COMP. LARG. ALTURA QUANT. | UNID
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
1,30 [x| 3,40 |x| 1000 [x[ 100 |= 44,20| M3XKM

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA  MECANIZADA COM| 1,30 |x| 15,36 |x| 10,00 |x 1,00
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

199,68| M3XKM

DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA 1,30 [x]| 266,63 | x| 10,00 |x 0,06

207,97| M3XKM

DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO
DE CONCRETO

1,30 [x]| 124,81 [x| 10,00 |[x 0,08 129,80| M3XKM

1.9.12 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.752,35 M2
Bloco 01 1 x| 13,18 | x| 52,56 |x 1,00 = 692,74 M2
Bloco 02 1 x| 19,56 | x| 13,80 |x 1,00 = 269,93 M2
Bloco 05 1 x| 23,55 | x| 10,10 |x 1,00 = 237,86 M2
Bloco 06 1 x| 23,55 | x| 10,10 |x 1,00 = 237,86 M2
Quadra Poliesportiva 1 x| 18,80 |x| 16,70 |x 1,00 = 313,96 M2

Luiz Fernando Vieira Assungdo
Engenheiro Civil
CREA-PI: 259%Q/T

Pag. 16 de 16



FOLHA N2

UGERF/SEDUC
MEMORIA DE CALCULO - AMPLIACAO Kok
&z |GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ EDUCA m] § . ,
GOV [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC o | 3==7 Plaud
o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF da Educagio  SEDUC BOVERNO DO ESTADD
OBRA: [REFORMA E AMPLIACAO DO CETI DIDACIO SILVA
DATA: |MARCO DE 2021
LOCAL: |TERESINA - PI
~ N2
ITEM |DISCRIMINAGAO VEZES COMP. LARG. ALTURA QUANT. | UNID
2.1.0 |[SERVICOS PRELIMINARES E INICIAIS
2.1.1 |ADMINISTRACAO LOCAL DA AMPLIACAO 8,00 MES
Administracdo Local da Ampliacdo [ 8 [|x] 100 |x] 1,00 [x] 100 |-= 8,00] MES
2.1.2 |[SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAGCAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO 21,00 M
Bl. 03/04 e Rampa - P/ 400<AA<1.200m? -
N=AA/200=513,21/200=2,57 - N=03 3 [x] 10O x| 100 x| 700 = 21,00f M
2.1.3 RELATORIO FINAL DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT 1,00 UN
Bloco 03/04 e Rampa 1 x| 100 [x| 100 [x] 100 ]-= 1,00] UN
2.1.4 |ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO ESCOLAR 535,63] M2
COEFICIENTE DE REDUCAO PARA AREAS EQUIVALENTES - 5%
Bloco 03 - Térreo 1 x| 23,18 | x| 10,75 | x 100% = 249,191 M2
Bloco 03 - Pavimento Superior 1 x| 23,18 | x| 10,75 | x 5% = 12,46 M2
Rampa de Acesso 1 x| 23,18 | x| 2,50 |x 100% = 57,95 M2
Rampa de Acesso 1 x| 1,65 |x]| 4,34 |x 100% = 7,16] M2
Bloco 04 - Térreo 1 x| 22,35 | x| 8,90 |«x 100% = 198,921 M2
Bloco 04 - Pavimento Superior 1 x| 22,35 | x| 8,90 |«x 5% = 9,95 M2
2.1.5 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO 192,26 M2
COEFICIENTE DE REDUCAO PARA AREAS EQUIVALENTES E PROJETO TECNICO SIMPLIFICADO - 20%
Bloco 03 - Térreo 1 x| 23,18 | x| 10,75 | x 20% = 49,84 M2
Bloco 03 - Pavimento Superior 1 x| 23,18 | x| 10,75 | x 20% = 49,841 M2
Rampa de Acesso 1 x| 23,18 | x| 2,50 |x 20% = 11,591 M2
Rampa de Acesso 1 x| 1,65 |x]| 434 |x 20% = 1,43 M2
Bloco 04 - Térreo 1 x| 22,35 | x| 890 |x 20% = 39,78] M2
Bloco 04 - Pavimento Superior 1 x| 22,35 | x| 890 |x 20% = 39,78] M2
2.1.6 LOCACAO CONVENCIONAI: DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 90.86 M
o CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 !
Bloco 03 e Rampa 2 x| 23,18 | x| 1,00 |x 1,00 = 46,36 M
Bloco 03 e Rampa 1 x| 13,25 | x| 1,00 | x 1,00 = 13,25 M
Bloco 04 1 x| 22,35 | x| 1,00 |x 1,00 = 22,35 M
Bloco 04 1 x| 890 |x| 1,00 |x 1,00 = 890 M
2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.2.1 [ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 244,68 M3
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,18 |x| 0,30 |x 0,35 = 4,521 M3
Salas - Parede Transversal 4 x| 875 |x| 030 |x 0,35 = 3,68 M3
Sapata - Salas - P. Longitudinal 14 x| 1,50 |x| 1,50 |x 1,00 = 31,50 M3
Sapata - Salas - P. Transversal 8 x| 1,50 |x| 1,50 |x 1,00 = 18,001 M3
Sapata - Circulagdo 8 x| 1,50 |x| 1,50 |x 1,00 = 18,00 M3
Sapata - Circulagdo 3 x| 1,50 |x| 1,50 |x 1,00 = 6,75 M3
Sapata - Passarela 18 X 1,30 x| 1,30 |x 1,00 = 30,421 M3
Circulagdo - Piso Longitudinal 1 x| 1,70 | x| 0,30 |x 0,50 = 0,26] M3
Circulagdo - Piso Transversal 1 x| 0,80 |x| 0,30 |x 0,50 = 0,12] M3
Passarela - Parede Longitudinal 1 x| 23,18 | x| 0,30 |x 0,35 = 2,43 M3
Passarela - Parede Transversal 2 x| 2,50 |x]| 0,30 |x 0,35 = 0,53] M3
Passarela - Viga Patamar 1 x| 2,50 |x| 0,30 |x 0,35 = 0,26] M3
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,68 |x| 0,30 |x 0,35 = 4,841 M3
Salas - Parede Transversal 2 x| 8,60 |x]| 0,30 |[x 0,35 = 1,81 M3
Salas - Parede Transversal 2 x| 8,60 |x]| 0,30 |[x 0,55 = 2,841 M3
Sala Técnica - P. Longitudinal 1 x| 1,65 |x]| 0,30 |x 0,35 = 0,17] M3
Sala Técnica - Parede Transversal 1 x| 595 |x]| 0,30 |[x 0,35 = 0,62 M3
Sala Técnica - Parede Transversal 1 x| 2,65 |x]| 0,30 |[x 0,35 = 0,28] M3
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Sapata - Salas - P. Longitudinal 7 x| 1,50 |x| 1,50 |x 1,00 = 15,75 M3
Sapata - Salas - P. Transversal 4 x| 1,50 |x| 1,50 |x 1,00 = 9,001 M3
Sapata - Circulagdo 8 x| 1,50 |x| 1,50 |x 1,00 = 18,00 M3
Auditdrio - Assentos 1 x| 10,80 | x| 8,60 |x 0,40 = 37,15 M3
Auditério - Area Cadeirantes 1 x| 4,25 |x| 8,60 |x 0,80 = 29,24 M3
Auditorio - Palco 1 x| 3,45 | x| 8,60 |x 0,25 = 7,421 M3
Casa de Gas - P. Longitudinal 2 x| 0,70 |x| 0,30 |x 0,50 = 0,21] M3
Casa de Gas - Parede Transversal 1 x| 1,70 | x| 0,30 |x 0,50 = 0,26] M3
Dep. de Lixo - P. Longitudinal 1 x| 2,15 |x| 0,30 |x 0,50 = 0,32] M3
Dep. de Lixo - Parede Transversal 1 x| 2,00 |x]| 0,30 |x 0,50 = 0,30] M3

2.2.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 369,30 M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,18 |x| 0,30 |x 1,00 = 12,92 M2
Salas - Parede Transversal 4 x| 8,75 |x| 0,30 |x 1,00 = 10,50 M2
Sapata - Salas - P. Longitudinal 14 x| 1,50 |x| 1,50 |x 1,00 = 31,50 M2
Sapata - Salas - P. Transversal 8 x| 1,50 |x| 1,50 |x 1,00 = 18,001 M2
Sapata - Circulagdo 8 x| 1,50 |x]| 1,50 |x 1,00 = 18,00 M2
Sapata - Circulagdo 3 x| 1,50 |x]| 1,50 |x 1,00 = 6,75 M2
Sapata - Passarela 18 x| 1,30 |x| 1,30 |x 1,00 = 30,421 M2
Circulagdo - Piso Longitudinal 1 x| 1,70 | x| 0,30 |x 1,00 = 0,51] M2
Circulagdo - Piso Transversal 1 x| 0,80 |x| 0,30 |x 1,00 = 0,24] M2
Passarela - Parede Longitudinal 1 x| 23,18 | x| 0,30 |x 1,00 = 6,95 M2
Passarela - Parede Transversal 2 x| 2,50 |x]| 0,30 |x 1,00 = 1,501 M2
Passarela - Viga Patamar 1 x| 2,50 |x| 0,30 |x 1,00 = 0,75 M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,68 |x| 0,30 |x 1,00 = 13,82 M2
Salas - Parede Transversal 2 x| 8,60 |x]| 0,30 |x 1,00 = 5,16 M2
Salas - Parede Transversal 2 x| 8,60 |x]| 0,30 |x 1,00 = 5,16 M2
Sala Técnica - P. Longitudinal 1 x| 1,65 |x]| 0,30 |x 1,00 = 0,501 M2
Sala Técnica - Parede Transversal 1 x| 595 |x]| 0,30 |[x 1,00 = 1,791 M2
Sala Técnica - Parede Transversal 1 x| 2,65 |x]| 0,30 |[x 1,00 = 0,80] M2
Sapata - Salas - P. Longitudinal 7 x| 1,50 |x| 1,50 |x 1,00 = 15,75 M2
Sapata - Salas - P. Transversal 4 x| 1,50 |x| 1,50 |x 1,00 = 9,00 M2
Sapata - Circulagdo 8 x| 1,50 |x| 1,50 |x 1,00 = 18,001 M2
Auditorio - Assentos 1 x| 10,80 | x| 8,60 |x 1,00 = 92,88 M2
Auditorio - Area Cadeirantes 1 x| 4,25 |x| 8,60 |x 1,00 = 36,55 M2
Auditorio - Palco 1 x| 3,45 |x| 8,60 |x 1,00 = 29,67 M2
Casa de Gas - P. Longitudinal 2 x| 0,70 |x| 0,30 |x 1,00 = 0,42 M2
Casa de Gas - Parede Transversal 1 x| 1,70 | x| 0,30 |x 1,00 = 0,51] M2
Dep. de Lixo - P. Longitudinal 1 x| 2,15 |x| 0,30 |x 1,00 = 0,65| M2
Dep. de Lixo - Parede Transversal 1 x| 2,00 |x]| 0,30 |x 1,00 = 0,60] M2

2.2.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COM PACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 17,44 M3
Auditorio - Assentos 1 x| 10,80 | x| 8,60 |x 0,10 = 9,29] M3
Auditorio - Area Cadeirantes 1 x| 4,25 |x| 8,60 |x 0,10 = 3,66 M3
Auditorio - Palco 1 x| 3,45 |x| 8,60 |x 0,10 = 2,97 M3
Casa de Gas 1 x| 0,70 |x| 1,50 |x 0,30 = 0,32] M3
Depdsito de Lixo 1 x| 2,00 |x]| 2,00 |x 0,30 = 1,20 M3

2.2.4 |ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016 15,92| M3
Auditério - Assentos 1 x| 10,80 | x| 8,60 |x 0,10 = 9,29 M3
Auditdrio - Area Cadeirantes 1 x| 4,25 |x| 8,60 |x 0,10 = 3,66 M3
Auditério - Palco 1 x| 3,45 |x]| 8,60 |x 0,10 = 2,971 M3

2.3.0 |[INFRAESTRUTURA
EMBASAMENTO COM PEDRA CALCAREA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E

R AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 ) | L
Circulagdo - Piso Longitudinal 1 x| 1,70 | x| 0,30 |x 0,30 = 0,15 M3
Circulagdo - Piso Transversal 1 x| 080 |x| 030 |x 0,30 = 0,07| M3
Casa de Gas - P. Longitudinal 2 x| 0,70 |x| 0,30 |x 0,40 = 0,17 M3
Casa de Gas - Parede Transversal 1 x| 1,70 | x| 0,30 |x 0,40 = 0,20 M3
Dep. de Lixo - P. Longitudinal 1 x| 2,15 |x| 0,30 |x 0,40 = 0,26 M3
Dep. de Lixo - Parede Transversal 1 x| 2,00 |x| 030 |x 0,40 = 0,24 M3
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 08 FUROS (09X19X19CM), ESPESSURA DE

2.3.2 19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,28 M3
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Circulagdo - Piso Longitudinal 1 x| 1,70 | x| 0,14 |x 0,20 = 0,05] M3
Circulagdo - Piso Transversal 1 x| 0,80 |x| 0,14 |x 0,20 = 0,02] M3
Casa de Gas - P. Longitudinal 2 x| 0,70 |x| 0,14 |x 0,20 = 0,04] M3
Casa de Gas - Parede Transversal 1 x| 1,70 | x| 0,14 |x 0,20 = 0,05| M3
Dep. de Lixo - P. Longitudinal 1 x| 2,15 |x| 0,14 |x 0,20 = 0,06] M3
Dep. de Lixo - Parede Transversal 1 x| 2,00 |x]| 0,14 |x 0,20 = 0,06] M3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE

2.3.3 3 CM. AF_08/2017 208,02 M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,18 |x| 0,30 |x 1,00 = 12,921 M2
Salas - Parede Transversal 4 x| 8,75 |x| 0,30 |x 1,00 = 10,50 M2
Sapata - Salas - P. Longitudinal 14 x| 1,50 |x]| 1,50 |x 1,00 = 31,50 M2
Sapata - Salas - P. Transversal 8 x| 1,50 |x]| 1,50 |x 1,00 = 18,00 M2
Sapata - Circulagdo 8 x| 1,50 |x]| 1,50 |x 1,00 = 18,00 M2
Sapata - Circulagdo 3 x| 1,50 |x]| 1,50 |x 1,00 = 6,75 M2
Sapata - Passarela 18 X 1,30 x| 1,30 |x 1,00 = 30,421 M2
Circulagdo - Piso Longitudinal 1 x| 1,70 | x| 0,30 |x 1,00 = 0,51 M2
Circulagdo - Piso Transversal 1 x| 080 |x| 030 |[x 1,00 = 0,24 M2
Passarela - Parede Longitudinal 1 x| 23,18 | x| 0,30 |x 1,00 = 6,95 M2
Passarela - Parede Transversal 2 x| 2,50 |x]| 030 |[x 1,00 = 1,501 M2
Passarela - Viga Patamar 1 x| 2,50 |x] 0,30 |x 1,00 = 0,751 M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,68 |x| 030 |[x 1,00 = 13,82 M2
Salas - Parede Transversal 2 x| 8,60 |x| 030 |[x 1,00 = 5,16 M2
Salas - Parede Transversal 2 x| 8,60 |x| 030 |[x 1,00 = 5,16 M2
Sala Técnica - P. Longitudinal 1 x| 1,65 |x| 0,30 |[x 1,00 = 0,50 M2
Sala Técnica - Parede Transversal 1 x| 595 |x| 030 |[x 1,00 = 1,791 M2
Sala Técnica - Parede Transversal 1 x| 2,65 | x| 030 |[x 1,00 = 0,80 M2
Sapata - Salas - P. Longitudinal 7 x| 1,50 |x| 1,50 |x 1,00 = 15,75 M2
Sapata - Salas - P. Transversal 4 x| 1,50 |x] 1,50 |x 1,00 = 9,001 M2
Sapata - Circulagdo 8 x| 1,50 |x| 1,50 |x 1,00 = 18,001 M2

2.3.4 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 273,00 M2
Auditdrio / Sala Técnica 1 x| 22,05 | x| 8,60 |x 1,00 = 189,63 M2
Casa de Gas 1 x| 0,70 |x| 1,50 |x 1,00 = 1,05 M2
Depdsito de Lixo 1 x| 2,00 |x]| 2,00 |x 1,00 = 4,001 M2
RECUPERACAO
Salas - P. Longitudinal 6 x| 7,68 |x| 0,30 |x 1,00 = 13,82 M2
Salas - P. Transversal 4 x| 8,75 |x]| 0,30 |x 1,00 = 10,50 M2
Sapata - Salas - P. Longitudinal 7 x| 1,50 |x| 1,50 |x 1,00 = 15,75 M2
Sapata - Salas - P. Longitudinal 7 x| 1,50 |x| 0,75 |x 1,00 = 7,88 M2
Sapata - Salas - P. Transversal 6 x| 1,50 |x| 1,50 |x 1,00 = 13,50 M2
Sapata - Salas - P. Transversal 2 x| 1,50 |x| 0,75 |x 1,00 = 2,25 M2
Sapata - Circulagdo 7 x| 1,50 |x| 0,75 |x 1,00 = 7,88 M2
Sapata - Circulagdo 3 x| 1,50 |x| 1,50 |x 1,00 = 6,75 M2
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

2.3.5 317,891 KG
AF_06/2017
PARA ® 8.0MM - 0,39KG/M
VIGA BALDRAME
Salas - Parede Longitudinal 24 x| 7,18 |x| 1,00 |x 0,39 = 67,20 KG
Salas - Parede Transversal 16 x| 8,75 |x| 1,00 |x 0,39 = 54,60] KG
Passarela - Parede Longitudinal 4 x| 23,18 | x| 1,00 |x 0,39 = 36,16 KG
Passarela - Parede Transversal 8 x| 2,50 |x| 1,00 |x 0,39 = 7,801 KG
Passarela - Viga Patamar 4 x| 2,50 |x| 1,00 |x 0,39 = 3,90] KG
Salas - Parede Longitudinal 24 x| 7,68 |x| 1,00 |x 0,39 = 71,88| KG
Salas - Parede Transversal 8 x| 8,60 |x]| 1,00 |x 0,39 = 26,83] KG
Salas - Parede Transversal 10 x| 8,60 |x| 1,00 |x 0,39 = 33,541 KG
Sala Técnica - P. Longitudinal 4 x| 1,65 |x| 1,00 |x 0,39 = 2,57] KG
Sala Técnica - Parede Transversal 4 x| 595 |x]| 1,00 |x 0,39 = 9,28] KG
Sala Técnica - Parede Transversal 4 x| 2,65 |x]| 1,00 |x 0,39 = 4,13] KG
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

2.3.6 404,18 KG
AF_06/2017
PARA ® 6.3MM - 0,24KG/M
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VIGA BALDRAME - ARMADURA DE PELE
Salas - Parede Transversal [ 4 |x] 860 |x] 1,00 [x] o024 [=] 8,26] KG
SAPATA
Sapata - Salas - P. Longitudinal 140 x| 1,40 |x| 1,00 |x 0,24 = 47,04 KG
Sapata - Salas - P. Longitudinal 140 x| 1,00 |x| 1,40 |x 0,24 = 47,04 KG
Sapata - Salas - P. Transversal 80 x| 1,40 |x| 1,00 |x 0,24 = 26,88| KG
Sapata - Salas - P. Transversal 80 x| 1,00 | x| 1,40 |x 0,24 = 26,88| KG
Sapata - Circulagdo 43 x| 1,20 | x| 1,00 |x 0,24 = 12,38] KG
Sapata - Circulagdo 43 x| 1,00 |x| 1,20 |x 0,24 = 12,38] KG
Sapata - Circulagdo 16 x| 1,20 | x| 1,00 |x 0,24 = 4,61 KG
Sapata - Circulagdo 16 x| 1,00 |x| 1,20 |x 0,24 = 4,61 KG
Sapata - Passarela 96 x| 1,20 | x| 1,00 |x 0,24 = 27,65] KG
Sapata - Passarela 96 x| 1,00 |x| 1,20 |x 0,24 = 27,65] KG
Sapata - Salas - P. Longitudinal 84 x| 1,60 |x| 1,00 |x 0,24 = 32,26| KG
Sapata - Salas - P. Longitudinal 84 x| 1,00 | x| 1,60 |x 0,24 = 32,26 KG
Sapata - Salas - P. Transversal 40 x| 1,40 |x| 1,00 |x 0,24 = 13,44 KG
Sapata - Salas - P. Transversal 40 x| 1,00 | x| 1,40 |x 0,24 = 13,44 KG
Sapata - Circulagdo 84 x| 1,60 |x| 1,00 |x 0,24 = 32,26 KG
Sapata - Circulagdo 84 x| 1,00 | x| 1,60 |x 0,24 = 32,26 KG
Sapata - Circulagdo 5 x| 1,20 | x| 1,00 |x 0,24 = 1,44] KG
Sapata - Circulagdo 5 x| 1,00 |x| 1,20 |x 0,24 = 1,44 KG
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

2.3.7 116,95| KG
AF_06/2017
PARA @ 5.0MM - 0,15KG/M
ESTRIBO - VIGA BALDRAME
Salas - Parede Longitudinal 215 | x| 0,75 |x| 1,00 |x 0,15 = 24,191 KG
Salas - Parede Transversal 175 | x| 0,75 |x| 1,00 |x 0,15 = 19,69] KG
Passarela - Parede Longitudinal 116 [ x| 0,75 |x| 1,00 |x 0,15 = 13,05 KG
Passarela - Parede Transversal 25 x| 0,75 |x]| 1,00 |x 0,15 = 2,811 KG
Passarela - Viga Patamar 13 x| 055 |x] 1,00 |x 0,15 = 1,07 KG
Salas - Parede Longitudinal 230 | x| 0,75 |x]| 1,00 |x 0,15 = 25,88] KG
Salas - Parede Transversal 86 x| 0,75 | x| 1,00 |x 0,15 = 9,68] KG
Salas - Parede Transversal 86 x| 1,15 | x| 1,00 |x 0,15 = 14,84 KG
Sala Técnica - P. Longitudinal 8 x| 0,75 |x] 1,00 |x 0,15 = 0,901 KG
Sala Técnica - Parede Transversal 30 x| 0,75 | x| 1,00 |x 0,15 = 3,381 KG
Sala Técnica - Parede Transversal 13 x| 0,75 |x]| 1,00 |x 0,15 = 1,46] KG
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25

2.3.8 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 68,58) M2
SAPATA
Sapata - Salas - P. Longitudinal 14 x| 1,00 |x| 1,05 |x 0,25 = 3,68 M2
Sapata - Salas - P. Longitudinal 14 x| 1,00 |x| 1,05 |x 0,25 = 3,68 M2
Sapata - Salas - P. Longitudinal 14 x| 1,00 |x| 1,00 |x 0,25 = 3,50 M2
Sapata - Salas - P. Longitudinal 14 x| 1,00 |x| 1,00 |x 0,25 = 3,50 M2
Sapata - Salas - P. Transversal 8 x| 1,00 |x| 1,05 |x 0,25 = 2,10 M2
Sapata - Salas - P. Transversal 8 x| 1,00 |x| 1,05 |x 0,25 = 2,10 M2
Sapata - Salas - P. Transversal 8 x| 1,00 |x| 1,00 |x 0,25 = 2,00 M2
Sapata - Salas - P. Transversal 8 x| 1,00 | x| 1,00 |x 0,25 = 2,00 M2
Sapata - Circulagdo 8 x| 1,00 | x| 0,85 |x 0,25 = 1,701 M2
Sapata - Circulagdo 8 x| 1,00 | x| 0,85 |x 0,25 = 1,701 M2
Sapata - Circulagdo 8 x| 1,00 | x| 0,80 |x 0,25 = 1,601 M2
Sapata - Circulagdo 8 x| 1,00 | x| 0,80 |x 0,25 = 1,601 M2
Sapata - Circulagdo 3 x| 1,00 | x| 0,85 |x 0,25 = 0,64 M2
Sapata - Circulagdo 3 x| 1,00 | x| 0,85 |x 0,25 = 0,64 M2
Sapata - Circulagdo 3 x| 1,00 | x| 0,80 |x 0,25 = 0,60 M2
Sapata - Circulagdo 3 x| 1,00 | x| 0,80 |x 0,25 = 0,60 M2
Sapata - Passarela 18 x| 1,00 | x| 0,85 |x 0,25 = 3,831 M2
Sapata - Passarela 18 x| 1,00 | x| 0,85 |x 0,25 = 3,831 M2
Sapata - Passarela 18 x| 1,00 | x| 0,80 |x 0,25 = 3,601 M2
Sapata - Passarela 18 x| 1,00 | x| 0,80 |x 0,25 = 3,601 M2
Sapata - Salas - P. Longitudinal 7 x| 1,00 |x| 1,25 |x 0,25 = 2,19 M2
Sapata - Salas - P. Longitudinal 7 x| 1,00 |x| 1,25 |x 0,25 = 2,19 M2
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Sapata - Salas - P. Longitudinal 7 x| 1,00 |x| 1,20 |x 0,25 = 2,10 M2
Sapata - Salas - P. Longitudinal 7 x| 1,00 |x| 1,20 |x 0,25 = 2,10 M2
Sapata - Salas - P. Transversal 4 x| 1,00 | x| 1,05 |x 0,25 = 1,05 M2
Sapata - Salas - P. Transversal 4 x| 1,00 | x| 1,05 |x 0,25 = 1,05 M2
Sapata - Salas - P. Transversal 4 x| 1,00 | x| 1,00 |x 0,25 = 1,000 M2
Sapata - Salas - P. Transversal 4 x| 1,00 | x| 1,00 |x 0,25 = 1,000 M2
Sapata - Circulagdo 7 x| 1,00 |x| 1,25 |x 0,25 = 2,19 M2
Sapata - Circulagdo 7 x| 1,00 |x| 1,25 |x 0,25 = 2,19 M2
Sapata - Circulagdo 7 x| 1,00 |x| 1,20 |x 0,25 = 2,10 M2
Sapata - Circulagdo 7 x| 1,00 |x| 1,20 |x 0,25 = 2,10 M2
Sapata - Circulagdo 1 x| 1,00 | x| 0,85 |x 0,25 = 0,21] M2
Sapata - Circulagdo 1 x| 1,00 | x| 0,85 |x 0,25 = 0,21] M2
Sapata - Circulagdo 1 x| 1,00 | x| 0,80 |x 0,25 = 0,20] M2
Sapata - Circulagdo 1 x| 1,00 | x| 0,80 |x 0,25 = 0,20] M2
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA

) SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 e ik
VIGA BALDRAME
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,18 |x| 1,00 |x 0,35 = 15,08] M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,18 |x| 1,00 |x 0,35 = 15,08] M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,18 |x| 1,00 |x 0,12 = 5,171 M2
Salas - Parede Transversal 4 x| 875 |x| 1,00 |x 0,35 = 12,25 M2
Salas - Parede Transversal 4 x| 875 |x| 1,00 |x 0,35 = 12,25 M2
Salas - Parede Transversal 4 x| 875 |x| 1,00 |x 0,12 = 4,201 M2
Passarela - Parede Longitudinal 1 x| 23,18 | x| 1,00 |x 0,35 = 8,11 M2
Passarela - Parede Longitudinal 1 x| 23,18 | x| 1,00 |x 0,35 = 8,11 M2
Passarela - Parede Longitudinal 1 x| 23,18 | x| 1,00 |x 0,12 = 2,781 M2
Passarela - Parede Transversal 2 x| 2,50 |x| 1,00 |x 0,35 = 1,75 M2
Passarela - Parede Transversal 2 x| 2,50 |x]| 1,00 |x 0,35 = 1,75] M2
Passarela - Parede Transversal 2 x| 2,50 |x| 1,00 |x 0,12 = 0,60 M2
Passarela - Viga Patamar 1 x| 2,50 |x] 1,00 |x 0,25 = 0,631 M2
Passarela - Viga Patamar 1 x| 2,50 |x] 1,00 |x 0,25 = 0,631 M2
Passarela - Viga Patamar 1 x| 2,50 |x] 1,00 |x 0,12 = 0,301 M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,68 |x| 1,00 |x 0,35 = 16,13] M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,68 |x| 1,00 |x 0,35 = 16,13] M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,68 |x| 1,00 |x 0,12 = 5,53 M2
Salas - Parede Transversal 2 x| 8,60 |x| 1,00 |x 0,35 = 6,02 M2
Salas - Parede Transversal 2 x| 8,60 |x| 1,00 |x 0,35 = 6,02 M2
Salas - Parede Transversal 2 x| 8,60 |x| 1,00 |x 0,12 = 2,06 M2
Salas - Parede Transversal 2 x| 8,60 |x| 1,00 |x 0,55 = 9,46 M2
Salas - Parede Transversal 2 x| 8,60 |x| 1,00 |x 0,55 = 9,46 M2
Salas - Parede Transversal 2 x| 8,60 |x| 1,00 |x 0,12 = 2,06 M2
Sala Técnica - P. Longitudinal 1 x| 1,65 |x| 1,00 |x 0,35 = 0,58 M2
Sala Técnica - P. Longitudinal 1 x| 1,65 |x]| 1,00 |x 0,35 = 0,58 M2
Sala Técnica - P. Longitudinal 1 x| 1,65 |x| 1,00 |x 0,12 = 0,20 M2
Sala Técnica - Parede Transversal 1 x| 595 |x| 1,00 |x 0,35 = 2,081 M2
Sala Técnica - Parede Transversal 1 x| 595 |x| 1,00 |x 0,35 = 2,081 M2
Sala Técnica - Parede Transversal 1 x| 595 |x]| 1,00 |x 0,12 = 0,71] M2
Sala Técnica - Parede Transversal 1 x| 2,65 |x]| 1,00 |x 0,35 = 0,93 M2
Sala Técnica - Parede Transversal 1 x| 2,65 |x]| 1,00 |x 0,35 = 0,93 M2
Sala Técnica - Parede Transversal 1 x| 2,65 |x]| 1,00 |x 0,12 = 0,32 M2

2.3.10 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO 23.90] M3
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 !
SAPATA h=30cm h°=20cm
Sapata - Salas - P. Longitudinal 14 x| 1,00 |x| 1,00 |x 0,25 = 3,501 M3
Sapata - Salas - P. Transversal 8 x| 1,00 |x| 1,00 |x 0,25 = 2,001 M3
Sapata - Circulagdo 8 x| 080 |x| 080 |x 0,25 = 1,28 M3
Sapata - Circulagdo 3 x| 080 |x| 080 |x 0,25 = 0,481 M3
Sapata - Passarela 18 x| 080 |x| 080 |x 0,25 = 2,88] M3
Sapata - Salas - P. Longitudinal 7 x| 1,20 | x| 1,20 |x 0,25 = 2,52 M3
Sapata - Salas - P. Transversal 4 x| 1,00 |x| 1,00 |x 0,25 = 1,001 M3
Sapata - Circulagdo 7 x| 1,20 | x| 1,20 |x 0,25 = 2,521 M3
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Sapata - Circulagio [ 1 |x] o080 |x] 080 [x|] o025 [-= 0,16] M3
VIGA BALDRAME
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,18 |x| 0,12 |x 0,30 = 1,55| M3
Salas - Parede Transversal 4 x| 8,75 |x| 0,12 |x 0,30 = 1,26] M3
Passarela - Parede Longitudinal 1 x| 23,18 | x| 0,12 |x 0,30 = 0,83] M3
Passarela - Parede Transversal 2 x| 2,50 |x| 0,12 |x 0,30 = 0,18 M3
Passarela - Viga Patamar 1 x| 2,50 |x| 0,12 |x 0,20 = 0,06 M3
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,68 |x| 0,12 |x 0,30 = 1,66] M3
Salas - Parede Transversal 2 x| 8,60 |x]| 0,12 |x 0,30 = 0,62 M3
Salas - Parede Transversal 2 x| 8,60 |x]| 0,12 |x 0,50 = 1,03] M3
Sala Técnica - P. Longitudinal 1 x| 1,65 |x| 0,12 |x 0,30 = 0,06] M3
Sala Técnica - Parede Transversal 1 x| 595 |x]| 0,12 |x 0,30 = 0,21 M3
Sala Técnica - Parede Transversal 1 x| 2,65 |x]| 0,12 |x 0,30 = 0,10 M3
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

i ESTRUTURAS. AF_12/2015 ERY | LE
SAPATA h=30cm h°=20cm
Sapata - Salas - P. Longitudinal 14 x| 1,00 | x| 1,00 |x 0,25 = 3,50 M3
Sapata - Salas - P. Transversal 8 x| 1,00 |x] 1,00 |x 0,25 = 2,00 M3
Sapata - Circulagdo 8 x| 0,80 |x| 0,80 |[x 0,25 = 1,28 M3
Sapata - Circulagdo 3 x| 0,80 |x| 0,80 |[x 0,25 = 0,48 M3
Sapata - Passarela 18 x| 080 |x] 080 |x 0,25 = 2,88] M3
Sapata - Salas - P. Longitudinal 7 x| 1,20 | x| 1,20 |x 0,25 = 2,52 M3
Sapata - Salas - P. Transversal 4 x| 1,00 |x] 1,00 |x 0,25 = 1,00 M3
Sapata - Circulagdo 7 x| 1,20 | x| 1,20 |x 0,25 = 2,52 M3
Sapata - Circulagdo 1 x| 0,80 |x| 0,80 |[x 0,25 = 0,16] M3
VIGA BALDRAME
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,18 |x| 0,12 |x 0,30 = 1,55 M3
Salas - Parede Transversal 4 x| 875 |x| 0,12 |x 0,30 = 1,26] M3
Passarela - Parede Longitudinal 1 x| 23,18 | x| 0,12 |x 0,30 = 0,83 M3
Passarela - Parede Transversal 2 x| 2,50 |x| 0,12 |x 0,30 = 0,18 M3
Passarela - Viga Patamar 1 x| 2,50 |x] 0,12 |x 0,20 = 0,06 M3
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,68 |x| 0,12 |x 0,30 = 1,66 M3
Salas - Parede Transversal 2 x| 8,60 |x| 0,12 |x 0,30 = 0,62 M3
Salas - Parede Transversal 2 x| 8,60 |x| 0,12 |x 0,50 = 1,03] M3
Sala Técnica - P. Longitudinal 1 X 1,65 | x| 0,12 |x 0,30 = 0,06 M3
Sala Técnica - Parede Transversal 1 x| 595 |x| 0,12 |x 0,30 = 0,21 M3
Sala Técnica - Parede Transversal 1 x| 2,65 | x| 0,12 |x 0,30 = 0,10 M3
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3

2.3.12 DEMAOS. AF_06/2018 175,24/ M2
BALDRAME
Circulagdo - Piso Longitudinal 1 x| 1,70 | x| 1,00 |x 0,54 = 0,92] M2
Circulagdo - Piso Transversal 1 x| 080 |x| 1,00 |x 0,54 = 0,43 M2
Casa de Gas - P. Longitudinal 2 x| 0,70 |x| 1,00 |x 0,54 = 0,76] M2
Casa de Gas - Parede Transversal 1 x| 1,70 | x| 1,00 |x 0,54 = 0,92] M2
Dep. de Lixo - P. Longitudinal 1 x| 2,15 |x| 1,00 |x 0,54 = 1,16] M2
Dep. de Lixo - Parede Transversal 1 x| 2,00 |x| 1,00 |x 0,54 = 1,08 M2
VIGA BALDRAME
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,18 |x| 1,00 |x 0,35 = 15,08| M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,18 |x| 1,00 |x 0,35 = 15,08| M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,18 |x| 1,00 |x 0,12 = 517 M2
Salas - Parede Transversal 4 x| 875 |x| 1,00 |x 0,35 = 12,25| M2
Salas - Parede Transversal 4 x| 875 |x| 1,00 |x 0,35 = 12,25| M2
Salas - Parede Transversal 4 x| 8,75 |x| 1,00 |x 0,12 = 4,201 M2
Passarela - Parede Longitudinal 1 x| 23,18 | x| 1,00 |x 0,35 = 8,11 M2
Passarela - Parede Longitudinal 1 x| 23,18 | x| 1,00 |x 0,35 = 8,11 M2
Passarela - Parede Longitudinal 1 x| 23,18 | x| 1,00 |x 0,12 = 2,78 M2
Passarela - Parede Transversal 2 x| 2,50 |x| 1,00 |x 0,35 = 1,75 M2
Passarela - Parede Transversal 2 x| 2,50 |x| 1,00 |x 0,35 = 1,75 M2
Passarela - Parede Transversal 2 x| 2,50 |x| 1,00 |x 0,12 = 0,60 M2
Passarela - Viga Patamar 1 x| 2,50 |x]| 1,00 |x 0,25 = 0,631 M2
Passarela - Viga Patamar 1 x| 2,50 |x]| 1,00 |x 0,25 = 0,631 M2
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Passarela - Viga Patamar 1 x| 2,50 |x| 1,00 |x 0,12 = 0,301 M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,68 |x| 1,00 |x 0,35 = 16,13| M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,68 |x| 1,00 |x 0,35 = 16,13 M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,68 |x| 1,00 |x 0,12 = 5,53] M2
Salas - Parede Transversal 2 x| 8,60 |x]| 1,00 |x 0,35 = 6,02 M2
Salas - Parede Transversal 2 x| 8,60 |x]| 1,00 |x 0,35 = 6,02 M2
Salas - Parede Transversal 2 x| 8,60 |x]| 1,00 |x 0,12 = 2,06 M2
Salas - Parede Transversal 2 x| 8,60 |x| 1,00 |x 0,55 = 9,46 M2
Salas - Parede Transversal 2 x| 8,60 |x| 1,00 |x 0,55 = 9,46 M2
Salas - Parede Transversal 2 x| 8,60 |x]| 1,00 |x 0,12 = 2,06 M2
Sala Técnica - P. Longitudinal 1 x| 1,65 |x| 1,00 |x 0,35 = 0,58 M2
Sala Técnica - P. Longitudinal 1 x| 1,65 |x]| 1,00 |x 0,35 = 0,58 M2
Sala Técnica - P. Longitudinal 1 x| 1,65 |x| 1,00 |x 0,12 = 0,20] M2
Sala Técnica - Parede Transversal 1 x| 595 |x]| 1,00 |x 0,35 = 2,08] M2
Sala Técnica - Parede Transversal 1 x| 595 |x]| 1,00 |x 0,35 = 2,08] M2
Sala Técnica - Parede Transversal 1 x| 595 |x]| 1,00 |x 0,12 = 0,71] M2
Sala Técnica - Parede Transversal 1 x| 2,65 |x]| 1,00 |x 0,35 = 0,93] M2
Sala Técnica - Parede Transversal 1 x| 2,65 |x]| 1,00 |x 0,35 = 0,93] M2
Sala Técnica - Parede Transversal 1 x| 2,65 |x]| 1,00 |x 0,12 = 0,32] M2

2.4.0 |SUPERESTRUTURA
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

2.4.1 EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 i LA
PARA ® 10.0MM - 0,62KG/M
PILAR
Pilar - Salas - P. Longitudinal 42 x| 850 |x] 1,00 |x 0,62 = 221,34 KG
Pilar - Salas - P. Longitudinal 42 x| 7,30 |x] 1,00 |x 0,62 = 190,09| KG
Pilar - Salas - P. Transversal 24 x| 857 |x] 1,00 |x 0,62 = 127,52 KG
Pilar - Salas - P. Transversal 24 x| 7,40 |x]| 1,00 |x 0,62 = 110,11 KG
Pilar - Circulagao 32 x| 830 |x] 1,00 |x 0,62 = 164,67 KG
Pilar - Circulagdao 12 x| 857 |x] 1,00 |x 0,62 = 63,76] KG
Pilar - Passarela - Fachada 32 x| 7,35 | x| 1,00 |x 0,62 = 145,82 KG
Pilar - Passarela - Patamar 8 x| 1,80 |x] 1,00 |x 0,62 = 8,931 KG
Pilar - Passarela - Patamar 8 x| 2,60 |x]|] 1,00 |x 0,62 = 12,90 KG
Pilar - Passarela - Patamar 16 x| 3,40 |x] 1,00 |x 0,62 = 33,73] KG
Pilar - Passarela - Patamar 8 x| 4,20 |x] 1,00 |x 0,62 = 20,83] KG
Pilar - Salas - P. Longitudinal 42 x| 850 |x] 1,00 |x 0,62 = 221,34] KG
Pilar - Salas - P. Transversal 24 x| 9,10 |x] 1,00 |x 0,62 = 135,41 KG
Pilar - Circulagdao 48 x| 830 |x] 1,00 |x 0,62 = 247,01] KG
VIGA TERREO - ARMADURA INFERIOR
Salas - Parede Longitudinal 12 x| 7,18 |x| 1,00 |x 0,62 = 53,421 KG
Salas - Parede Transversal 8 x| 875 |x| 1,00 |x 0,62 = 43,40 KG
Salas - Parede Longitudinal 12 x| 7,68 |x| 1,00 |x 0,62 = 57,141 KG
Salas - Parede Longitudinal 12 x| 3,60 |x| 1,00 |x 0,62 = 26,78] KG
Salas - Parede Transversal 4 x| 8,60 |x| 1,00 |x 0,62 = 21,331 KG
Salas - Parede Transversal 15 x| 8,60 |x]| 1,00 |x 0,62 = 79,98] KG
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

2.4.2 EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ek L9
PARA ® 8.0MM - 0,39KG/M
VIGA TERREO - ARMADURA SUPERIOR
Salas - Parede Longitudinal 12 x| 7,18 |x| 1,00 |x 0,39 = 33,60 KG
Salas - Parede Transversal 8 x| 8,75 |x| 1,00 |x 0,39 = 27,30] KG
Salas - Reforgo P. Longitudinal 12 x| 1,50 |x| 1,00 |x 0,39 = 7,02] KG
Salas - Reforgo P. Transversal 12 x| 1,75 |x| 1,00 |x 0,39 = 8,19] KG
Salas - Parede Longitudinal 12 x| 7,68 |x| 1,00 |x 0,39 = 35,94 KG
Salas - Parede Longitudinal 12 x| 3,60 |x]| 1,00 |x 0,39 = 16,85 KG
Salas - Parede Transversal 4 x| 8,60 |x| 1,00 |x 0,39 = 13,42 KG
Salas - Parede Transversal 10 x| 8,60 |x| 1,00 |x 0,39 = 33,541 KG
Salas - Reforgo P. Longitudinal 12 x| 1,50 |x| 1,00 |x 0,39 = 7,02] KG
Salas - Reforgo P. Transversal 6 x| 1,75 |x| 1,00 |x 0,39 = 4,101 KG
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Salas - Reforco P. Transversal [ 10 |x] 1,75 |x] 1,00 [x] 039 |[=] 6,83] KG
VIGA TERREO
Circulagdo - Parede Longitudinal 4 x| 23,18 | x| 1,00 |x 0,39 = 36,16 KG
Circulagdo - Parede Transversal 28 x| 1,70 | x| 1,00 |x 0,39 = 18,56] KG
Circulagdo - Parede Longitudinal 12 x| 1,50 |x| 1,00 |x 0,39 = 7,02] KG
Circulagdo - Parede Transversal 4 x| 13,39 | x| 1,00 |x 0,39 = 20,89| KG
Circulagdo - Parede Transversal 4 x| 4,34 |x| 1,00 |x 0,39 = 6,77] KG
VIGA INTERMEDIARIA
Passarela - Parede Longitudinal 4 x| 23,18 | x| 1,00 |x 0,39 = 36,16 KG
Passarela - Parede Transversal 8 x| 2,50 |x| 1,00 |x 0,39 = 7,801 KG
Passarela - Viga Patamar 8 x| 1,20 | x| 1,00 |x 0,39 = 3,74] KG
Passarela - Viga Patamar 4 x| 2,50 |x| 1,00 |x 0,39 = 3,90] KG
Passarela - Viga Patamar 8 x| 1,20 | x| 1,00 |x 0,39 = 3,74] KG
Passarela - Viga Patamar 4 x| 2,50 |x| 1,00 |x 0,39 = 3,90] KG
VIGA 1° PAVIMENTO - ARMADURA INFERIOR
Salas - Parede Longitudinal 12 x| 7,18 |x| 1,00 |x 0,39 = 33,601 KG
Salas - Parede Transversal 8 x| 875 |x| 1,00 |x 0,39 = 27,301 KG
Circulagdo - Parede Longitudinal 2 x| 23,18 | x| 1,00 |x 0,39 = 18,08] KG
Circulagdo - Parede Transversal 2 x| 1,70 | x| 1,00 |x 0,39 = 1,33] KG
Circulagdo - Parede Transversal 2 x| 13,39 | x| 1,00 |«x 0,39 = 10,44 KG
Circulagdo - Parede Transversal 2 x| 4,34 |x| 1,00 |x 0,39 = 3,39] KG
Salas / Circulagdo - P. Long. 12 x| 7,68 |x| 1,00 |x 0,39 = 35,94 KG
Salas / Circulagdo - P. Transv. 8 x| 8,60 |x| 1,00 |x 0,39 = 26,83 KG
VIGA SUPERIOR - ARMADURA INFERIOR
Passarela - Parede Longitudinal 2 x| 23,18 | x| 1,00 |«x 0,39 = 18,08] KG
Passarela - Parede Transversal 4 x| 2,50 |x| 1,00 |x 0,39 = 3,901 KG
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

2.4.3 EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 5.922,57  KG
PARA @ 8.0MM - 0,39KG/M
LAJE
Salas - Armadura Longitudinal 132 x| 7,28 |x]| 1,00 |x 1,00 = 947,76 KG
Salas - Armadura Transversal 152 x| 890 |x| 1,00 |x 1,00 =| 1.352,80] KG
Circulagdo - A. Longitudinal 52 x| 3,60 |x| 1,00 |x 1,00 = 187,20 KG
Circulagdo - A. Longitudinal 10 x| 1,50 |x| 1,00 |x 1,00 = 15,00 KG
Circulagdo - A. Transversal 87 x| 1,70 | x| 1,00 |x 1,00 = 147,90 KG
Circulagdo - A. Transversal 7 x| 1,70 | x| 1,00 |x 1,00 = 11,90 KG
Circulagdo - A. Longitudinal 9 x| 1,50 |x| 1,00 |x 1,00 = 13,50 KG
Circulagdo - A. Longitudinal 30 x| 1,50 |x| 1,00 |x 1,00 = 45,001 KG
Circulagdo - A. Longitudinal 17 x| 1,50 |x| 1,00 |x 1,00 = 25,501 KG
Circulagdo - A. Transversal 9 x| 2,07 |x| 1,00 |x 1,00 = 18,63] KG
Circulagdo - A. Transversal 16 x| 3,62 |x| 1,00 |x 1,00 = 57,92 KG
Circulagdo - A. Transversal 9 x| 4,09 |x| 1,00 |x 1,00 = 36,81 KG
Passarela Lance - A. Longitudinal 49 x| 9,64 |x| 1,00 |x 1,00 = 472,36 KG
Passarela Lance - A. Transversal 155 | x| 1,20 | x| 1,00 |x 1,00 = 186,00 KG
Passarela Patamar - A. L. 13 x| 1,20 | x| 1,00 |x 1,00 = 15,60] KG
Passarela Patamar A. Transversal 13 x| 1,20 | x| 1,00 |x 1,00 = 15,60 KG
Passarela Patamar - A. L. 13 x| 1,20 | x| 1,00 |x 1,00 = 15,60 KG
Passarela Patamar A. Transversal 9 x| 2,40 |x| 1,00 |x 1,00 = 21,601 KG
Passarela Patamar - A. L. 13 x| 1,30 | x| 1,00 |x 1,00 = 16,90 KG
Passarela Patamar A. Transversal 10 x| 2,40 |x| 1,00 |x 1,00 = 24,001 KG
Salas - Armadura Longitudinal 213 | x| 3,73 |x]| 1,00 |x 1,00 = 794,49 KG
Salas - Armadura Transversal 150 [ x| 7,05 |x| 1,00 |x 1,00 =| 1.057,50] KG
Circulagdo - A. Longitudinal 52 x| 3,73 |x| 1,00 |x 1,00 = 193,96] KG
Circulagdo - A. Transversal 91 x| 1,70 | x| 1,00 |x 1,00 = 154,70 KG
Casa de Gas - P. Longitudinal 10 x| 090 |x| 1,90 |x 1,00 = 17,10] KG
Casa de Gas - Parede Transversal 6 x| 1,85 |x| 1,90 |x 1,00 = 21,091 KG
Dep. de Lixo - P. Longitudinal 12 x| 2,35 | x| 1,00 |x 1,00 = 28,201 KG
Dep. de Lixo - Parede Transversal 13 x| 2,15 |x| 1,00 |x 1,00 = 27,951 KG
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2.44 EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 130,74 KG
PARA ® 6.3MM - 0,24KG/M
VIGA TERREO - ARMADURA DE PELE
Salas - Parede Transversal 10 [x| 860 |[x] 1,00 [x] 0024 =] 20,64 KG
VIGA 1° PAVIMENTO - ARMADURA SUPERIOR
Salas - Parede Longitudinal 12 x| 7,18 |x| 1,00 |x 0,24 = 20,68| KG
Salas - Parede Transversal 8 x| 8,75 |x| 1,00 |x 0,24 = 16,80 KG
Circulagdo - Parede Longitudinal 2 x| 23,18 | x| 1,00 |x 0,24 = 11,13] KG
Circulagdo - Parede Transversal 2 x| 1,70 | x| 1,00 |x 0,24 = 0,82 KG
Circulagdo - Parede Transversal 2 x| 13,39 | x| 1,00 |x 0,24 = 6,43] KG
Circulagdo - Parede Transversal 2 x| 4,34 |x| 1,00 |x 0,24 = 2,08] KG
Salas / Circulagdo - P. Long. 12 x| 7,68 |x| 1,00 |x 0,24 = 22,12 KG
Salas / Circulagdo - P. Transv. 8 x| 8,60 |x| 1,00 |x 0,24 = 16,51 KG
VIGA SUPERIOR - ARMADURA SUPERIOR
Passarela - Parede Longitudinal 2 x| 23,18 | x| 1,00 |x 0,24 = 11,13] KG
Passarela - Parede Transversal 4 x| 2,50 |x]| 1,00 |x 0,24 = 2,40] KG
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

2.4.5 EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 634,35 KG
PARA @ 5.0MM - 0,15KG/M
ESTRIBO - PILAR
Pilar - Salas - P. Longitudinal 298 |x| 0,75 |x]| 1,00 |x 0,15 = 33,53] KG
Pilar - Salas - P. Longitudinal 256 | x| 0,75 |x| 1,00 |x 0,15 = 28,801 KG
Pilar - Salas - P. Transversal 171 | x| 0,75 |x]| 1,00 |x 0,15 = 19,24 KG
Pilar - Salas - P. Transversal 148 | x| 0,75 |x| 1,00 |x 0,15 = 16,65 KG
Pilar - Circulagdo 332 |x| 0,75 |x]| 1,00 |x 0,15 = 37,35] KG
Pilar - Circulagdo 129 | x| 0,75 |x| 1,00 |x 0,15 = 14,51] KG
Pilar - Passarela - Fachada 294 | x| 0,75 |x| 1,00 |x 0,15 = 33,08] KG
Pilar - Passarela - Patamar 18 x| 0,75 |x| 1,00 |x 0,15 = 2,031 KG
Pilar - Passarela - Patamar 26 x| 0,75 |x| 1,00 |x 0,15 = 2,931 KG
Pilar - Passarela - Patamar 68 x| 0,75 |x| 1,00 |x 0,15 = 7,651 KG
Pilar - Passarela - Patamar 42 x| 0,75 |x| 1,00 |x 0,15 = 4,731 KG
Pilar - Salas - P. Longitudinal 298 |x| 0,75 |x| 1,00 |x 0,15 = 33,531 KG
Pilar - Salas - P. Transversal 182 | x| 0,75 |x| 1,00 |x 0,15 = 20,48] KG
Pilar - Circulagdo 332 |x| 0,75 |x]| 1,00 |x 0,15 = 37,351 KG
ESTRIBO - VIGA TERREO
Salas - Parede Longitudinal 215 | x| 0,95 |x| 1,00 |x 0,15 = 30,64 KG
Salas - Parede Transversal 175 | x| 0,95 |x| 1,00 |x 0,15 = 24,941 KG
Salas - Parede Longitudinal 230 | x| 0,95 |x| 1,00 |x 0,15 = 32,78] KG
Salas - Parede Longitudinal 108 | x| 0,95 |x| 1,00 |x 0,15 = 15,39] KG
Salas - Parede Transversal 86 x| 095 |x| 1,00 |x 0,15 = 12,26] KG
Salas - Parede Transversal 215 | x| 1,35 |x| 1,00 |x 0,15 = 43,54 KG
ESTRIBO - VIGA TERREO
Circulagdo - Parede Longitudinal 116 | x| 0,75 |x| 1,00 |x 0,15 = 13,05 KG
Circulagdo - Parede Transversal 60 x| 0,75 |x| 1,00 |x 0,15 = 6,75 KG
Circulagdo - Parede Longitudinal 23 x| 0,75 |x| 1,00 |x 0,15 = 2,59 KG
Circulagdo - Parede Transversal 67 x| 0,75 |x| 1,00 |x 0,15 = 7,541 KG
Circulagdo - Parede Transversal 22 x| 0,75 |x| 1,00 |x 0,15 = 2,48] KG
ESTRIBO - VIGA INTERMEDIARIA
Passarela - Parede Longitudinal 116 | x| 0,75 |x| 1,00 |x 0,15 = 13,05 KG
Passarela - Parede Transversal 25 x| 0,75 |x| 1,00 |x 0,15 = 2,811 KG
Passarela - Viga Patamar 12 x| 0,75 |x]| 1,00 |x 0,15 = 1,35 KG
Passarela - Viga Patamar 13 x| 0,75 |x]| 1,00 |x 0,15 = 1,46 KG
Passarela - Viga Patamar 12 x| 0,75 |x]| 1,00 |x 0,15 = 1,35 KG
Passarela - Viga Patamar 13 x| 0,75 |x]| 1,00 |x 0,15 = 1,46] KG
ESTRIBO - VIGA 1° PAVIMENTO
Salas - Parede Longitudinal 215 |x| 0,75 |x| 1,00 |x 0,15 = 24,191 KG
Salas - Parede Transversal 175 | x| 0,75 |x| 1,00 |x 0,15 = 19,69 KG
Circulagdo - Parede Longitudinal 116 | x| 0,75 |x| 1,00 |x 0,15 = 13,05 KG
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Circulagdo - Parede Transversal 9 x| 0,75 |x| 1,00 |x 0,15 = 1,01 KG
Circulagdo - Parede Transversal 67 x| 0,75 |x| 1,00 |x 0,15 = 7,54 KG
Circulagdo - Parede Transversal 22 x| 0,75 |x| 1,00 |x 0,15 = 2,48] KG
Salas / Circulagdo - P. Long. 230 | x| 0,75 |[|x| 1,00 |x 0,15 = 25,88 KG
Salas / Circulagdo - P. Transv. 172 | x| 0,75 |x| 1,00 |x 0,15 = 19,35 KG
ESTRIBO - VIGA SUPERIOR
Passarela - Parede Longitudinal 116 x| 0,75 |x| 1,00 |x 0,15 = 13,05 KG
Passarela - Parede Transversal 25 x| 0,75 |x| 1,00 |x 0,15 = 2,811 KG
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-

L DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 487,42) M2
PILAR
Pilar - Salas - P. Longitudinal 7 x| 1,00 | x| 0,35 |x 8,50 = 20,83 M2
Pilar - Salas - P. Longitudinal 7 x| 1,00 | x| 0,35 |x 8,50 = 20,83 M2
Pilar - Salas - P. Longitudinal 7 x| 1,00 | x| 0,12 |x 8,50 = 7,14 M2
Pilar - Salas - P. Longitudinal 7 x| 1,00 | x| 0,12 |x 8,50 = 7,14 M2
Pilar - Salas - P. Longitudinal 7 x| 1,00 | x| 0,35 |x 7,30 = 17,89] M2
Pilar - Salas - P. Longitudinal 7 x| 1,00 | x| 0,35 |x 7,30 = 17,89] M2
Pilar - Salas - P. Longitudinal 7 x| 1,00 | x| 0,12 |x 7,30 = 6,13 M2
Pilar - Salas - P. Longitudinal 7 x| 1,00 | x| 0,12 |x 7,30 = 6,13 M2
Pilar - Salas - P. Transversal 4 x| 1,00 | x| 0,35 |x 8,57 = 12,00] M2
Pilar - Salas - P. Transversal 4 x| 1,00 | x| 0,35 |x 8,57 = 12,00] M2
Pilar - Salas - P. Transversal 4 x| 1,00 | x| 0,12 |x 8,57 = 4,11 M2
Pilar - Salas - P. Transversal 4 x| 1,00 | x| 0,12 |x 8,57 = 4,11 M2
Pilar - Salas - P. Transversal 4 x| 1,00 | x| 0,35 |x 7,40 = 10,36] M2
Pilar - Salas - P. Transversal 4 x| 1,00 | x| 0,35 |x 7,40 = 10,36] M2
Pilar - Salas - P. Transversal 4 x| 1,00 | x| 0,12 |x 7,40 = 3,55 M2
Pilar - Salas - P. Transversal 4 x| 1,00 |x| 0,12 |«x 7,40 = 3,55 M2
Pilar - Circulagdo 8 x| 1,00 | x| 0,35 |x 8,30 = 23,241 M2
Pilar - Circulacdo 8 x| 1,00 | x| 0,35 |x 8,30 = 23,241 M2
Pilar - Circulagdo 8 x| 1,00 |x| 0,12 |x 8,30 = 7,971 M2
Pilar - Circulagdo 8 x| 1,00 |x| 0,12 |x 8,30 = 7,971 M2
Pilar - Circulagdo 3 x| 1,00 |x| 0,35 |x 8,57 = 9,00 M2
Pilar - Circulagdo 3 x| 1,00 |x| 0,35 |x 8,57 = 9,00 M2
Pilar - Circulagdo 3 x| 1,00 |x| 0,12 |x 8,57 = 3,091 M2
Pilar - Circulagdo 3 x| 1,00 |x| 0,12 |x 8,57 = 3,091 M2
Pilar - Passarela - Fachada 8 x| 1,00 |x| 0,35 |x 7,35 = 20,581 M2
Pilar - Passarela - Fachada 8 x| 1,00 |x| 0,35 |x 7,35 = 20,581 M2
Pilar - Passarela - Fachada 8 x| 1,00 |x| 0,12 |x 7,35 = 7,061 M2
Pilar - Passarela - Fachada 8 x| 1,00 |x| 0,12 |x 7,35 = 7,061 M2
Pilar - Passarela - Patamar 2 x| 1,00 |x| 0,35 |x 1,80 = 1,26] M2
Pilar - Passarela - Patamar 2 x| 1,00 |x| 0,35 |x 1,80 = 1,26] M2
Pilar - Passarela - Patamar 2 x| 1,00 |x| 0,12 |x 1,80 = 0,43 M2
Pilar - Passarela - Patamar 2 x| 1,00 |x| 0,12 |x 1,80 = 0,43 M2
Pilar - Passarela - Patamar 2 x| 1,00 |x| 0,35 |x 2,60 = 1,821 M2
Pilar - Passarela - Patamar 2 x| 1,00 |x| 0,35 |x 2,60 = 1,821 M2
Pilar - Passarela - Patamar 2 x| 1,00 |x| 0,12 |x 2,60 = 0,62 M2
Pilar - Passarela - Patamar 2 x| 1,00 |x| 0,12 |x 2,60 = 0,62 M2
Pilar - Passarela - Patamar 4 x| 1,00 |x| 0,35 |x 3,40 = 4,76 M2
Pilar - Passarela - Patamar 4 x| 1,00 |x| 0,35 |x 3,40 = 4,76 M2
Pilar - Passarela - Patamar 4 x| 1,00 |x| 0,12 |x 3,40 = 1,63 M2
Pilar - Passarela - Patamar 4 x| 1,00 |x| 0,12 |x 3,40 = 1,63 M2
Pilar - Passarela - Patamar 2 x| 1,00 |x| 0,35 |x 4,20 = 2,941 M2
Pilar - Passarela - Patamar 2 x| 1,00 |x| 0,35 |x 4,20 = 2,941 M2
Pilar - Passarela - Patamar 2 x| 1,00 |x| 0,12 |x 4,20 = 1,01 M2
Pilar - Passarela - Patamar 2 x| 1,00 |x| 0,12 |x 4,20 = 1,01 M2
Pilar - Salas - P. Longitudinal 7 x| 1,00 |x| 0,35 |x 8,50 = 20,831 M2
Pilar - Salas - P. Longitudinal 7 x| 1,00 |x| 0,35 |x 8,50 = 20,831 M2
Pilar - Salas - P. Longitudinal 7 x| 1,00 |x| 0,12 |x 8,50 = 7,141 M2
Pilar - Salas - P. Longitudinal 7 x| 1,00 |x| 0,12 |x 8,50 = 7,141 M2
Pilar - Salas - P. Transversal 4 x| 1,00 |x| 0,35 |x 9,10 = 12,74] M2
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Pilar - Salas - P. Transversal 4 x| 1,00 | x| 0,35 |x 9,10 = 12,74 M2
Pilar - Salas - P. Transversal 4 x| 1,00 | x| 0,12 |«x 9,10 = 4,371 M2
Pilar - Salas - P. Transversal 4 x| 1,00 |x| 0,12 |x 9,10 = 4,371 M2
Pilar - Circulagdo 8 x| 1,00 | x| 0,35 |x 8,30 = 23,241 M2
Pilar - Circulagdo 8 x| 1,00 | x| 0,35 |x 8,30 = 23,241 M2
Pilar - Circulagdo 8 x| 1,00 | x| 0,12 |x 8,30 = 7,97 M2
Pilar - Circulagdo 8 x| 1,00 | x| 0,12 |x 8,30 = 7,97 M2
o MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE ~\/IGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, aso.16] m2
o EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 ’
VIGA TERREO
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,18 |x]| 1,00 |x 0,45 = 19,391 M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,18 |x]| 1,00 |x 0,45 = 19,391 M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,18 |x]| 1,00 |x 0,12 = 5,17 M2
Salas - Parede Transversal 4 x| 8,75 |x]| 1,00 |x 0,45 = 15,75 M2
Salas - Parede Transversal 4 x| 8,75 |x]| 1,00 |x 0,45 = 15,75 M2
Salas - Parede Transversal 4 x| 875 |x| 1,00 |x 0,12 = 4,201 M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,68 |x| 1,00 |x 0,45 = 20,741 M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,68 |x| 1,00 |x 0,45 = 20,741 M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,68 |x| 1,00 |x 0,12 = 5,53 M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 3,60 |x| 1,00 |x 0,35 = 7,561 M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 3,60 |x| 1,00 |x 0,35 = 7,561 M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 3,60 |x| 1,00 |x 0,12 = 2,591 M2
Salas - Parede Transversal 2 x| 8,60 |x| 1,00 |x 0,45 = 7,741 M2
Salas - Parede Transversal 2 x| 8,60 |x| 1,00 |x 0,45 = 7,741 M2
Salas - Parede Transversal 2 x| 8,60 |x| 1,00 |x 0,12 = 2,06 M2
Salas - Parede Transversal 5 x| 8,60 |x| 1,00 |x 0,65 = 27,951 M2
Salas - Parede Transversal 5 x| 8,60 |x| 1,00 |x 0,65 = 27,951 M2
Salas - Parede Transversal 5 x| 8,60 |x| 1,00 |x 0,12 = 5,16 M2
VIGA TERREO
Circulagdo - Parede Longitudinal 1 x| 23,18 | x| 1,00 |x 0,35 = 8,11 M2
Circulagdo - Parede Longitudinal 1 x| 23,18 | x| 1,00 |x 0,35 = 8,11 M2
Circulagdo - Parede Longitudinal 1 x| 23,18 | x| 1,00 |x 0,12 = 2,78 M2
Circulagdo - Parede Transversal 7 x| 1,70 | x| 1,00 |x 0,35 = 4,17 M2
Circulagdo - Parede Transversal 7 x| 1,70 | x| 1,00 |x 0,35 = 4,17 M2
Circulagdo - Parede Transversal 7 x| 1,70 | x| 1,00 |x 0,12 = 1,431 M2
Circulagdo - Parede Longitudinal 3 x| 1,50 |x| 1,00 |x 0,35 = 1,58] M2
Circulagdo - Parede Longitudinal 3 x| 1,50 |x| 1,00 |x 0,35 = 1,58] M2
Circulagdo - Parede Longitudinal 3 x| 1,50 |x| 1,00 |x 0,12 = 0,54 M2
Circulagdo - Parede Transversal 1 x| 13,39 | x| 1,00 |«x 0,35 = 4,69 M2
Circulagdo - Parede Transversal 1 x| 13,39 | x| 1,00 |«x 0,35 = 4,69 M2
Circulagdo - Parede Transversal 1 x| 13,39 | x| 1,00 |«x 0,12 = 1,61 M2
Circulagdo - Parede Transversal 1 x| 4,34 |x| 1,00 |x 0,35 = 1,52 M2
Circulagdo - Parede Transversal 1 x| 4,34 |x| 1,00 |x 0,35 = 1,52 M2
Circulagdo - Parede Transversal 1 x| 4,34 |x| 1,00 |x 0,12 = 0,52 M2
VIGA INTERMEDIARIA
Passarela - Parede Longitudinal 1 x| 23,18 | x| 1,00 |x 0,35 = 8,11 M2
Passarela - Parede Longitudinal 1 x| 23,18 | x| 1,00 |x 0,35 = 8,11] M2
Passarela - Parede Longitudinal 1 x| 23,18 | x| 1,00 |x 0,12 = 2,78 M2
Passarela - Parede Transversal 2 x| 2,50 |x| 1,00 |x 0,35 = 1,75 M2
Passarela - Parede Transversal 2 x| 2,50 |x| 1,00 |x 0,35 = 1,75 M2
Passarela - Parede Transversal 2 x| 2,50 |x| 1,00 |x 0,12 = 0,60 M2
Passarela - Viga Patamar 2 x| 1,20 | x| 1,00 |x 0,35 = 0,841 M2
Passarela - Viga Patamar 2 x| 1,20 | x| 1,00 |x 0,35 = 0,841 M2
Passarela - Viga Patamar 2 x| 1,20 | x| 1,00 |x 0,12 = 0,29] M2
Passarela - Viga Patamar 1 x| 2,50 |x| 1,00 |x 0,35 = 0,88] M2
Passarela - Viga Patamar 1 x| 2,50 |x| 1,00 |x 0,35 = 0,88] M2
Passarela - Viga Patamar 1 x| 2,50 |x| 1,00 |x 0,12 = 0,301 M2
Passarela - Viga Patamar 2 x| 1,20 | x| 1,00 |x 0,35 = 0,841 M2
Passarela - Viga Patamar 2 x| 1,20 | x| 1,00 |x 0,35 = 0,841 M2
Passarela - Viga Patamar 2 x| 1,20 | x| 1,00 |x 0,12 = 0,29] M2
Passarela - Viga Patamar 1 x| 2,50 |x| 1,00 |x 0,35 = 0,88] M2
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Passarela - Viga Patamar 1 x| 2,50 |x| 1,00 |x 0,35 = 0,88] M2
Passarela - Viga Patamar 1 x| 2,50 |x| 1,00 |x 0,12 = 0,301 M2
VIGA 1° PAVIMENTO
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,18 |x| 1,00 |x 0,35 = 15,08] M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,18 |x| 1,00 |x 0,35 = 15,08] M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,18 |x| 1,00 |x 0,12 = 517 M2
Salas - Parede Transversal 4 x| 8,75 |x| 1,00 |x 0,35 = 12,25 M2
Salas - Parede Transversal 4 x| 8,75 |x| 1,00 |x 0,35 = 12,25 M2
Salas - Parede Transversal 4 x| 8,75 |x| 1,00 |x 0,12 = 4,20 M2
Circulagdo - Parede Longitudinal 1 x| 23,18 | x| 1,00 |x 0,35 = 8,11| M2
Circulagdo - Parede Longitudinal 1 x| 23,18 | x| 1,00 |x 0,35 = 8,11| M2
Circulagdo - Parede Longitudinal 1 x| 23,18 | x| 1,00 |x 0,12 = 2,78 M2
Circulagdo - Parede Transversal 1 x| 1,70 | x| 1,00 |x 0,35 = 0,60] M2
Circulagdo - Parede Transversal 1 x| 1,70 | x| 1,00 |x 0,35 = 0,60] M2
Circulagdo - Parede Transversal 1 x| 1,70 | x| 1,00 |x 0,12 = 0,20] M2
Circulagdo - Parede Transversal 1 x| 13,39 | x| 1,00 |«x 0,35 = 4,69 M2
Circulagdo - Parede Transversal 1 x| 13,39 | x| 1,00 |«x 0,35 = 4,69 M2
Circulagdo - Parede Transversal 1 x| 13,39 | x| 1,00 |x 0,12 = 1,61 M2
Circulagdo - Parede Transversal 1 x| 4,34 |x| 1,00 |x 0,35 = 1,52 M2
Circulagdo - Parede Transversal 1 x| 4,34 |x| 1,00 |x 0,35 = 1,52 M2
Circulagdo - Parede Transversal 1 x| 4,34 |x| 1,00 |x 0,12 = 0,52 M2
Salas / Circulagdo - P. Long. 6 x| 7,68 |x| 1,00 |x 0,35 = 16,13] M2
Salas / Circulagdo - P. Long. 6 x| 7,68 |x| 1,00 |x 0,35 = 16,13| M2
Salas / Circulagdo - P. Long. 6 x| 7,68 |x| 1,00 |x 0,12 = 5,53] M2
Salas / Circulagdo - P. Transv. 4 x| 8,60 |x| 1,00 |x 0,35 = 12,04] M2
Salas / Circulagdo - P. Transv. 4 x| 8,60 |x| 1,00 |x 0,35 = 12,04] M2
Salas / Circulagdo - P. Transv. 4 x| 8,60 |x]| 1,00 |x 0,12 = 4,131 M2
VIGA SUPERIOR
Passarela - Parede Longitudinal 1 x| 23,18 | x| 1,00 |x 0,35 = 8,11 M2
Passarela - Parede Longitudinal 1 x| 23,18 | x| 1,00 |x 0,35 = 8,11 M2
Passarela - Parede Longitudinal 1 x| 23,18 | x| 1,00 |x 0,12 = 2,78 M2
Passarela - Parede Transversal 2 x| 2,50 |x| 1,00 |x 0,35 = 1,75 M2
Passarela - Parede Transversal 2 x| 2,50 |x| 1,00 |x 0,35 = 1,75 M2
Passarela - Parede Transversal 2 x| 2,50 |x| 1,00 |x 0,12 = 0,60] M2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

248 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020 503,27 M2
LAJE
Salas 3 x| 7,03 |x| 8,75 |x 1,00 = 184,541 M2
Circulagdo 6 x| 3,50 |x| 1,60 |x 1,00 = 33,601 M2
Circulagdo 1 x| 1,40 |x]| 1,60 |x 1,00 = 2,241 M2
Circulagdo 1 x| 1,40 |x]| 1,97 |x 1,00 = 2,761 M2
Circulagdo 2 x| 1,40 |x]| 3,52 |x 1,00 = 9,86 M2
Circulagdo 1 x| 1,40 |x]| 3,99 |x 1,00 = 5,591 M2
Passarela Lance 4 x| 9,64 |x| 1,20 |x 1,00 = 46,271 M2
Passarela Lance 4 x| 9,64 |x]|] 1,00 |x 0,20 = 7,71 M2
Passarela Lance 4 x| 9,64 |x]| 1,00 |x 0,20 = 7,71 M2
Passarela Patamar 1 2 x| 1,20 | x| 1,20 |x 1,00 = 2,881 M2
Passarela Patamar 1 2 X 1,20 x| 1,00 |x 0,20 = 0,48] M2
Passarela Patamar 1 2 X 1,20 x| 1,00 |x 0,20 = 0,48] M2
Passarela Patamar 2 1 X 1,20 x| 2,40 |x 1,00 = 2,88 M2
Passarela Patamar 2 1 X 1,20 x| 1,00 |x 0,20 = 0,24] M2
Passarela Patamar 2 1 X 1,20 x| 1,00 |x 0,20 = 0,24] M2
Passarela Patamar 3 1 x| 1,30 | x| 2,40 |x 1,00 = 3,121 M2
Passarela Patamar 3 1 x| 1,30 | x| 1,00 |x 0,20 = 0,26 M2
Passarela Patamar 3 1 x| 1,30 | x| 1,00 |x 0,20 = 0,26 M2
Salas 6 x| 3,63 |x]| 6,90 |x 1,00 = 150,28 M2
Circulagdo 6 x| 3,63 |x] 1,60 |x 1,00 = 34,85] M2
Casa de Gas 1 x| 0,95 |x]| 1,90 |«x 1,00 = 1,81 M2
Casa de Gas 1 x| 095 |x]| 1,00 |x 0,10 = 0,10 M2
Casa de Gas 1 x| 1,90 |x]| 1,00 |x 0,10 = 0,19 M2
Dep. de Lixo 1 x| 2,00 x| 2,00 |x 1,00 = 4,00 M2
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Dep. de Lixo 2 x| 2,40 |x] 1,00 |x 0,10 = 0,481 M2
Dep. de Lixo 2 x| 2,30 |x] 1,00 |x 0,10 = 0,461 M2
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA
249 DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 18,67 M3
AF_12/2015
Pilar - Salas - P. Longitudinal 7 x| 0,30 |x]| 0,12 |x 8,50 = 2,14 M3
Pilar - Salas - P. Longitudinal 7 x| 0,30 |x]| 0,12 |x 7,30 = 1,84 M3
Pilar - Salas - P. Transversal 4 x| 0,30 |x]| 0,12 |x 8,57 = 1,23] M3
Pilar - Salas - P. Transversal 4 x| 0,30 |x]| 0,12 |x 7,40 = 1,07 M3
Pilar - Circulagdo 8 x| 0,30 |x]| 0,12 |x 8,30 = 2,39 M3
Pilar - Circulagdo 3 x| 0,30 |x]| 0,12 |x 8,57 = 0,93] M3
Pilar - Passarela - Fachada 8 x| 0,30 |x]| 0,12 |x 7,35 = 2,12 M3
Pilar - Passarela - Patamar 2 x| 0,30 |x]| 0,12 |x 1,80 = 0,13 M3
Pilar - Passarela - Patamar 2 x| 0,30 |x]| 0,12 |x 2,60 = 0,19] M3
Pilar - Passarela - Patamar 4 x| 0,30 |x| 0,12 |x 3,40 = 0,49 M3
Pilar - Passarela - Patamar 2 x| 0,30 |x]| 0,12 |x 4,20 = 0,30] M3
Pilar - Salas - P. Longitudinal 7 x| 0,30 |x]| 0,12 |x 8,50 = 2,14 M3
Pilar - Salas - P. Transversal 4 x| 0,30 |x]| 0,12 |x 9,10 = 1,31] M3
Pilar - Circulagdo 8 x| 0,30 |x]| 0,12 |x 8,30 = 2,39 M3

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM

2.4.10 |EDIFICACAO TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO, 89,16 M3
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
VIGA TERREO
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,18 |x| 0,12 |«x 0,40 = 2,071 M3
Salas - Parede Transversal 4 x| 875 |x| 0,12 |x 0,40 = 1,68 M3
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,68 |x| 0,12 |x 0,40 = 2,211 M3
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 3,60 |x| 0,12 |x 0,30 = 0,78] M3
Salas - Parede Transversal 2 x| 8,60 |x| 0,12 |x 0,40 = 0,83 M3
Salas - Parede Transversal 5 x| 860 |x| 0,12 |x 0,60 = 3,10 M3
VIGA TERREO
Circulagdo - Parede Longitudinal 1 x| 23,18 | x| 0,12 |x 0,30 = 0,83 M3
Circulagdo - Parede Transversal 7 x| 1,70 | x| 0,12 |x 0,30 = 0,43 M3
Circulagdo - Parede Transversal 3 x| 1,50 |x| 0,12 |x 0,30 = 0,16 M3
Circulagdo - Parede Transversal 1 x| 13,39 | x| 0,12 |«x 0,30 = 0,48 M3
Circulagdo - Parede Transversal 1 x| 4,34 |x| 0,12 |x 0,30 = 0,16 M3
VIGA INTERMEDIARIA
Passarela - Parede Longitudinal 1 x| 23,18 | x| 0,12 |«x 0,30 = 0,83 M3
Passarela - Parede Transversal 2 x| 2,50 |x| 0,12 |x 0,30 = 0,18 M3
Passarela - Viga Patamar 2 x| 1,20 | x| 0,12 |x 0,30 = 0,091 M3
Passarela - Viga Patamar 1 x| 2,50 |x]|] 0,12 |x 0,30 = 0,091 M3
Passarela - Viga Patamar 2 x| 1,20 | x| 0,12 |x 0,30 = 0,091 M3
Passarela - Viga Patamar 1 x| 2,50 |x]|] 0,12 |x 0,30 = 0,091 M3
LAJE
Salas 3 x| 7,03 |x| 8,75 |x 0,18 = 33,22 M3
Circulagdo 6 x| 3,50 |x]|] 1,60 |x 0,08 = 2,691 M3
Circulagdo 1 x| 1,40 |x| 1,60 |x 0,08 = 0,18 M3
Circulagdo 1 x| 1,40 |x]| 1,97 |x 0,08 = 0,22 M3
Circulagdo 2 x| 1,40 |x]| 3,52 |x 0,08 = 0,79 M3
Circulagdo 1 x| 1,40 |x]| 3,99 |x 0,08 = 0,45 M3
Passarela Lance 4 x| 9,64 |x| 1,20 |x 0,12 = 5,55 M3
Passarela Patamar 1 2 x| 1,20 | x| 1,20 |x 0,12 = 0,35 M3
Passarela Patamar 2 1 x| 1,20 | x| 2,40 |x 0,12 = 0,35 M3
Passarela Patamar 3 1 x| 1,30 | x| 240 |x 0,12 = 0,371 M3
Salas 6 x| 3,63 |x]|] 690 |x 0,12 = 18,03 M3
Circulagdo 6 x| 3,63 |x| 1,60 |x 0,12 = 4,18 M3
Casa de Gas 1 x| 095 |x| 1,90 |x 0,06 = 0,11 M3
Dep. de Lixo 1 x| 2,40 |x| 2,30 |x 0,06 = 0,33 M3
VIGA 1° PAVIMENTO
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,18 |x| 0,12 |x 0,30 = 1,55 M3
Salas - Parede Transversal 4 x| 875 |x| 0,12 |x 0,30 = 1,26] M3
Circulagdo - Parede Longitudinal 1 x| 23,18 | x| 0,12 |x 0,30 = 0,83 M3
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ITEM |DISCRIMINAGAO VEZES COMP. LARG. ALTURA QUANT. | UNID
Circulagdo - Parede Transversal 1 x| 1,70 | x| 0,12 |x 0,30 = 0,06] M3
Circulagdo - Parede Transversal 1 x| 13,39 | x| 0,12 |x 0,30 = 0,48 M3
Circulagdo - Parede Transversal 1 x| 434 |x| 0,12 |x 0,30 = 0,16] M3
Salas / Circulagdo - P. Long. 6 x| 7,68 |x| 0,12 |x 0,30 = 1,66] M3
Salas / Circulagdo - P. Transv. 4 x| 860 |x| 0,12 |x 0,30 = 1,24 M3
VIGA SUPERIOR
Passarela - Parede Longitudinal 1 x| 23,18 | x| 0,12 |x 0,30 = 0,83] M3
Passarela - Parede Transversal 2 x| 2,50 |x| 0,12 |x 0,30 = 0,18] M3
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA

2.4.11 CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 7,671 M2
Circulagdo [ 1 [|x] 165 |x] 465 [x] 100 |-= 7,67 M2

2.5.0 |PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM

2.5.1 [(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA 1.182,10] M2
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
PAVIMENTO TERREO
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,18 |x| 1,00 |x 3,05 = 131,39] M2
Salas - Parede Transversal 4 x| 8,75 |x| 1,00 |x 3,05 = 106,75| M2
Bancada Lab. Info. - Longitudinal 18 x| 0,40 |x| 1,00 |x 0,75 = 5,40 M2
Bancada Lab. Info. -P. Transversal 6 x| 2,80 |x| 1,00 |x 0,75 = 12,60 M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,68 |x| 1,00 |x 3,85 = 177,411 M2
Salas - Parede Transversal 2 x| 8,60 |x]| 1,00 |x 3,85 = 66,22 M2
Salas Técnica - P. Longitudinal 1 x| 1,50 |x| 1,00 |x 3,85 = 5,78 M2
Salas Técnica - P. Longitudinal 2 x| 1,50 |x| 1,00 |x 3,85 = 11,55 M2
Salas Técnica - P. Transversal 1 x| 595 |x]| 1,00 |x 3,85 = 22,911 M2
Casa de Gas - P. Longitudinal 2 x| 0,70 |x| 1,00 |x 2,55 = 3,57 M2
Casa de Gas - Parede Transversal 1 x| 1,70 | x| 1,00 |x 2,55 = 4,34] M2
Dep. de Lixo - P. Longitudinal 1 x| 2,15 |x| 1,00 |x 0,25 = 0,54] M2
Dep. de Lixo - P. Longitudinal 1 x| 2,15 |x| 1,00 |x 2,35 = 5,05 M2
Dep. de Lixo - Parede Transversal 1 x| 2,00 |x| 1,00 |x 2,60 = 5,20 M2
PAVIMENTO SUPERIOR
Salas - Parede Longitudinal 3 x| 7,18 |x| 1,00 |x 4,10 = 88,31 M2
Salas - Parede Longitudinal 3 x| 7,18 |x| 1,00 |x 3,25 = 70,01 M2
Salas - Parede Transversal 2 x| 8,75 |x| 1,00 |x 4,30 = 75,25 M2
Salas - Parede Transversal 2 x| 8,75 |x| 1,00 |x 3,25 = 56,88 M2
Circulagdo - Parede Longitudinal - Mureta 6 x| 3,50 |x| 1,00 |x 1,10 = 23,10 M2
Circulagdo - Parede Transversal - Mureta 2 x| 1,60 |x| 1,00 |x 1,10 = 3,52 M2
Circ./Passarela - Fechamento até a Cobertura 2 x| 4,25 |x| 1,00 |x 0,70 = 5,95 M2
Circulagdo - Parede Longitudinal - Mureta 1 x| 13,39 | x| 1,00 |x 1,10 = 14,73 M2
Circulagdo - Parede Transversal - Mureta 1 x| 4,34 |x| 1,00 |x 1,10 = 4,771 M2
Salas - Parede Longitudinal 3 x| 7,68 |x| 1,00 |x 3,60 = 82,94 M2
Salas - Parede Longitudinal 3 x| 7,68 |x| 1,00 |x 3,25 = 74,88 M2
Salas - Parede Transversal 2 x| 6,90 |x| 1,00 |x 3,75 = 51,75 M2
Salas - Parede Transversal 2 x| 6,90 |x| 1,00 |x 3,25 = 44,85 M2
Circulagdo - Parede Longitudinal - Mureta 1 x| 20,85 | x| 1,00 |x 1,10 = 22,941 M2
Circulagdo - Parede Transversal - Mureta 2 x| 1,60 |x| 1,00 |x 1,10 = 3,521 M2
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACI\O COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER.

2.5.2 399,05 M
AF_03/2016
PAVIMENTO TERREO
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,18 |x| 1,00 |x 1,00 = 43,08] M
Salas - Parede Transversal 4 x| 875 |x| 1,00 |x 1,00 = 35,000 M
Bancada Lab. Info. - Longitudinal 18 x| 0,40 |x| 1,00 |x 1,00 = 7,200 M
Bancada Lab. Info. -P. Transversal 6 x| 2,80 |x| 1,00 |x 1,00 = 16,80 M
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,68 |x| 1,00 |x 1,00 = 46,08] M
Salas - Parede Transversal 2 x| 8,60 |x]| 1,00 |x 1,00 = 17,201 ™M
Salas Técnica - P. Longitudinal 1 x| 1,50 |x| 1,00 |x 1,00 = 1,501 M
Salas Técnica - P. Transversal 1 x| 595 |x]| 1,00 |x 1,00 = 595 M
PAVIMENTO SUPERIOR
Salas - Parede Longitudinal 3 x| 7,18 |x| 1,00 |x 1,00 = 21,54] M
Salas - Parede Longitudinal 3 x| 7,18 |x| 1,00 |x 1,00 = 21,54] M
Salas - Parede Transversal 2 x| 8,75 |x| 1,00 |x 1,00 = 17,50 ™M
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ITEM |DISCRIMINAGAO VEZES COMP. LARG. ALTURA QUANT. | UNID
Salas - Parede Transversal 2 x| 8,75 |x| 1,00 |x 1,00 = 17,50 M
Circulagdo - Parede Longitudinal - Mureta 6 x| 3,50 |x| 1,00 |x 1,00 = 21,00 M
Circulagdo - Parede Transversal - Mureta 2 x| 1,60 |x| 1,00 |x 1,00 = 3,200 M
Circ./Passarela - Fechamento até a Cobertura 2 x| 4,25 |x| 1,00 |x 1,00 = 8,50 M
Circulagdo - Parede Longitudinal - Mureta 1 x| 13,39 | x| 1,00 |x 1,00 = 13,39] M
Circulagdo - Parede Transversal - Mureta 1 x| 4,34 |x| 1,00 |x 1,00 = 434 M
Salas - Parede Longitudinal 3 x| 7,68 |x| 1,00 |x 1,00 = 23,04] M
Salas - Parede Longitudinal 3 x| 7,68 |x| 1,00 |x 1,00 = 23,04] M
Salas - Parede Transversal 2 x| 6,90 |x| 1,00 |x 1,00 = 13,80 M
Salas - Parede Transversal 2 x| 6,90 |x| 1,00 |x 1,00 = 13,80 M
Circulagdo - Parede Longitudinal - Mureta 1 x| 20,85 | x| 1,00 |x 1,00 = 20,85| M
Circulagdo - Parede Transversal - Mureta 2 x| 1,60 |x| 1,00 |x 1,00 = 3,200 M
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E

253 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 155,49 M2
PAVIMENTO TERREO
Passarela - Parede Longitudinal 1 x| 23,18 | x| 1,00 |x 2,90 = 67,221 M2
Passarela - Parede Transversal 2 x| 2,50 |x| 1,00 |x 2,90 = 14,50 M2
C5 - Depésito de Lixo 1 x| 1,00 | x| 1,00 |x 0,50 = 0,50 M2
PAVIMENTO SUPERIOR
Passarela - Parede Longitudinal 1 x| 23,18 | x| 1,00 |x 2,60 = 60,271 M2
Passarela - Parede Transversal x| 2,50 |x| 1,00 |x 2,60 = 13,00 M2

2.5.4 |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 182,82 M
J1 0,50x1,00m - Verga Corrida 6 x| 7,18 |x]| 1,00 |x 1,00 = 43,08 M
J2 0,65x1,50m - Verga Corrida 6 x| 7,18 |x]| 1,00 |x 1,00 = 43,08 M
J1 0,50x1,00m - Verga Corrida 3 x| 7,68 |x]| 1,00 |x 1,00 = 23,04 M
J3 - Sala Técnica 1 x| 4,50 |x]| 1,00 |x 1,00 = 4500 ™M
J2 0,65x1,50m - Verga Corrida 9 x| 7,68 |x]| 1,00 |x 1,00 = 69,12 M

2.5.5 |[VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 6,20 M
P2 1 X 1,40 | x| 1,00 |x 1,00 = 1,40 M
PT1 3 X 1,60 | x| 1,00 |x 1,00 = 4,80 M

2.5.6 |CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 171,47 M
J1 - Contraverga Corrida 6 x| 6,25 |x] 1,00 |x 1,00 = 37,50 M
J2 - Contraverga Corrida 6 x| 7,68 |x]|] 1,00 |x 1,00 = 46,08 M
J2 - Contraverga Corrida 1 x| 20,75 | x| 1,00 |x 1,00 = 20,75 M
J2 - Contraverga Corrida 1 x| 20,40 | x| 1,00 |x 1,00 = 20,40 M
J3 - Sala Técnica 1 x| 4,50 |x| 1,00 |x 1,00 = 4501 M
J1 - Contraverga Corrida 3 x| 6,40 |x| 1,00 |x 1,00 = 19,20 M
J2 - Contraverga Corrida 3 x| 7,68 |x| 1,00 |x 1,00 = 23,04] M

2.6.0 |[COBERTURA

2.6.1 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE 6,00] UN
Bloco 02 [ 6 [x] 100 [x] 100 [x] 100 [= 6,00/ UN
ESTRUTURA METALICA TRELICADA PARA COBERTURAS COM VAO LIVRE DE ATE 15M, FORNECIMENTO

2.6.2 E MONTAGEM. INCLUSIVE TRAVAMENTOS S Lo
Bloco 01 [ 1 [x] 2418 |x] 1425 [x] 100 |-= 344,57 M2
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS

2.6.3 PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 582,43] M2
AF_07/2019
Bloco 01 1 x| 24,18 | x| 14,25 | x 1,00 = 344,57 M2
Bloco 02 1 x| 23,55 | x| 10,10 | x 1,00 = 237,86] M2

26.4 PINTURA C(?M TINTA ALQUIDICA D'E FUNDO (TIPO Z~ARCI7\O) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE sa6.a6| M2

e PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 ’

DUAS DEMAOS
Tesoura Metalica - Vdo 13,25m 12 x| 13,25 | x| 1,00 |x 1,10 = 174,90 M2
Tesoura Metalica - Vdo 8,90m 12 x| 890 |x| 1,00 |x 0,67 = 71,56 M2

2.6.5 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR 582,43] M2
Bloco 01 1 x| 24,18 | x| 14,25 | x 1,00 = 344,57 M2
Bloco 02 1 x| 23,55 | x| 10,10 | x 1,00 = 237,86 M2
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO

258 TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 S| Lok
Bloco 01 1 x| 24,18 | x| 1425 [x| 100 [=| 34457 m2
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ITEM |DISCRIMINACAO VEZES COMP. LARG. ALTURA QUANT. | UNID
Bloco 02 [ 1 [x] 2355 |x] 10,10 [x] 100 |-= 237,86] M2

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E

2.6.7 AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 47,73 M
Bloco 01 1 x| 24,18 | x| 1,00 |x 1,00 = 24,18 M
Bloco 02 1 x| 23,55 | x| 1,00 |x 1,00 = 23,55 M
2.6.8 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 95,46 M
Bloco 01 2 x| 24,18 | x| 1,00 | x 1,00 = 48,36 M
Bloco 02 2 x| 23,55 | x| 1,00 |x 1,00 = 47,10 M
2.6.9 EMBOCAMENTO DA ULTIMA FIADA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 48,70 M
Bloco 01 2 x| 14,25 | x| 1,00 | x 1,00 = 28,50 M
Bloco 02 2 x| 10,10 | x| 1,00 | x 1,00 = 20,20 M
2.7.0 ESQUADRIAS
JANELA DE FERRO PIVOTANTE EM CHAPA DUPLA DE AGCO GALVANIZADO GSG 18
L (ESPESSURA=1,25MM), INCLUSIVE FERRAGENS 2L e[z
J1 63 X 1,00 x| 0,50 |x 1,50 = 47,251 M2
12 45 x| 1,00 | x| 0,65 |x 1,50 = 43,88] M2
2.7.2 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 23,52 M2
P1 1 X 1,00 x| 1,20 |x 2,10 = 2,52 M2
P2 10 X 1,00 x| 0,80 |x 2,10 = 16,80 M2
PT1 - Depésito de Lixo 2 X 1,00 | x| 1,00 |x 2,10 = 4,201 M2
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS
2.7.3 FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 1,601 M2
PT1 - Casa de Gés | 1 x| 100 [x] 100 [x] 160 |[= 1,60 M2
2.7.4 PUXADOR HORIZONTAL / VERTICAL PARA PORTA EM AGCO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 2", 2,00 M
P1 | 4 Ix] o050 [x] 100 [x] 100 |= 2,00 M
2.7.5 FERROLHO CHATO DE SOBREPOR EM FERRO ZINCADO REFORCADO DE 5" PARA PORTA E JANELA E 1600 UN
COM PORTA CADEADO ’
P1 4 X 1,00 x| 1,00 |x 1,00 = 4,001 UN
PT1 - Depésito de Lixo 8 X 1,00 x| 1,00 |x 1,00 = 8,00 UN
PT1 - Casa de Gas 4 x| 1,00 | x| 1,00 |x 1,00 = 4,00f UN
2.7.6 |GRADE DE FERRO DE PROTECAO PARA ESQUADRIA 92,03 M2
Fechamento Circulagdo - Pavimento Superior 6 x| 1,00 |x]| 3,50 |x 1,40 = 29,401 M2
Fechamento Circulagdo - Pavimento Superior 2 x| 1,00 | x| 1,60 |x 1,40 = 4,48 M2
Fechamento Circulagdo - Pavimento Superior 1 x| 1,00 |x]| 13,39 | x 1,40 = 18,75 M2
Fechamento Circulagdo - Pavimento Superior 1 x| 1,00 |x| 4,34 |x 1,40 = 6,08 M2
Fechamento Circulagdo - Pavimento Superior 1 x| 1,00 | x| 20,60 | x 1,40 = 28,841 M2
Fechamento Circulagdo - Pavimento Superior 2 x| 1,00 | x| 1,60 |x 1,40 = 4,48 M2

2.8.0 |[REVESTIMENTOS

281 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 2.360.2a] m2
e PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 B

PAVIMENTO TERREO

Salas - Parede Longitudinal 12 x| 7,18 |x| 1,00 |x 3,05 = 262,79 M2
Salas - Parede Transversal 8 x| 875 |x| 1,00 |x 3,05 = 213,50 M2
Bancada Lab. Info. - Longitudinal 36 x| 0,40 |x| 1,00 |x 0,75 = 10,80 M2
Bancada Lab. Info. -P. Transversal 12 x| 2,80 |x| 1,00 |x 0,75 = 25,201 M2
Salas - Parede Longitudinal 12 x| 7,68 |x| 1,00 |x 3,85 = 354,82 M2
Salas - Parede Transversal 4 x| 8,60 |x| 1,00 |x 3,85 = 132,44 M2
Salas Técnica - P. Longitudinal 2 x| 1,50 |x| 1,00 |x 3,85 = 11,55| M2
Salas Técnica - P. Transversal 2 x| 595 |x]| 1,00 |x 3,85 = 45,82 M2
Casa de Gas - P. Longitudinal 4 x| 0,70 |x| 1,00 |x 2,55 = 7,14 M2
Casa de Gas - Parede Transversal 2 x| 1,70 | x| 1,00 |x 2,55 = 8,67| M2
Dep. de Lixo - P. Longitudinal 2 x| 2,15 |x| 1,00 |x 0,25 = 1,08] M2
Dep. de Lixo - P. Longitudinal 3 x| 2,15 |x| 1,00 |x 2,35 = 15,16] M2
Dep. de Lixo - Parede Transversal 2 x| 2,00 |x]| 1,00 |x 2,60 = 10,40 M2
Dep. de Lixo - Parede Transversal 1 x| 2,00 |x]| 1,00 |x 2,10 = 4,201 M2
PAVIMENTO SUPERIOR

Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,18 |x| 1,00 |x 4,10 = 176,63] M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,18 |x| 1,00 |x 3,25 = 140,01] M2
Salas - Parede Transversal 4 x| 8,75 |x| 1,00 |x 4,30 = 150,50 M2
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Salas - Parede Transversal 4 x| 8,75 |x| 1,00 |x 3,25 = 113,75 M2
Circulagdo - Parede Longitudinal - Mureta 12 x| 3,50 |x| 1,00 |x 1,10 = 46,20 M2
Circulagdo - P. Long. - Mureta - Virada 6 x| 3,50 |x]| 1,00 |x 0,15 = 3,15 M2
Circulagdo - Parede Transversal - Mureta 4 x| 1,60 |x| 1,00 |x 1,10 = 7,04 M2
Circulagdo - P. Transversal - Mureta - Virada 2 x| 1,60 |x| 1,00 |x 0,15 = 0,48 M2
Circ./Passarela - Fechamento até a Cobertura 4 x| 4,25 |x| 1,00 |x 0,70 = 11,90 M2
Circulagdo - Parede Transversal - Mureta 2 x| 13,39 | x| 1,00 |x 1,10 = 29,46 M2
Circulagdo - P. Transversal - Mureta - Virada 1 x| 13,39 | x| 1,00 |x 0,15 = 2,01 M2
Circulagdo - Parede Transversal - Mureta 2 x| 4,34 |x| 1,00 |x 1,10 = 9,55| M2
Circulagdo - P. Transversal - Mureta - Virada 1 x| 4,34 |x| 1,00 |x 0,15 = 0,65| M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,68 |x| 1,00 |x 3,60 = 165,89 M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,68 |x| 1,00 |x 3,25 = 149,76] M2
Salas - Parede Transversal 4 x| 6,90 |x| 1,00 |x 3,75 = 103,50 M2
Salas - Parede Transversal 4 x| 6,90 |x| 1,00 |x 3,25 = 89,70 M2
Circulagdo - Parede Longitudinal - Mureta 2 x| 20,85 | x| 1,00 |x 1,10 = 45,87 M2
Circulagdo - P. Longitudinal - Mureta - Virada 1 x| 20,85 | x| 1,00 |x 0,15 = 3,13 M2
Circulagdo - Parede Transversal - Mureta 4 x| 1,60 |x| 1,00 |x 1,10 = 7,04 M2
Circulagdo - P. Transversal - Mureta - Virada 2 x| 1,60 |x]| 1,00 |x 0,15 = 0,48 M2

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 14 E

2.8.2 EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 493,86) M2
LAJE
Salas 3 x| 7,03 |x| 8,75 |x 1,00 = 184,541 M2
Circulagdo 6 x| 3,50 |x| 1,60 |x 1,00 = 33,60 M2
Circulagdo 1 x| 1,40 |x| 1,60 |x 1,00 = 2,24 M2
Circulagdo 1 x| 1,40 |x| 1,97 |[x 1,00 = 2,76 M2
Circulagdo 2 x| 1,40 |x| 3,52 |[x 1,00 = 9,86] M2
Circulagdo 1 x| 1,40 |x| 3,99 |x 1,00 = 5,59 M2
Passarela Lance 4 x| 9,64 |x]| 1,20 |x 1,00 = 46,271 M2
Passarela Patamar 1 2 x| 1,20 | x| 1,20 |«x 1,00 = 2,88] M2
Passarela Patamar 2 1 x| 1,20 | x| 2,40 |x 1,00 = 2,88] M2
Passarela Patamar 3 1 X 1,30 x| 2,40 |x 1,00 = 3,12 M2
Salas 6 x| 3,63 |x]| 6,90 |x 1,00 = 150,28 M2
Circulagdo 6 x| 3,63 |x| 1,60 |x 1,00 = 34,851 M2
Casa de Gas 1 x| 095 |x]| 1,90 |x 1,00 = 1,81 M2
Dep. de Lixo 1 x| 2,40 |x| 2,30 |x 1,00 = 5,52 M2
Circulagdo 1 x| 1,65 |x]| 4,65 |x 1,00 = 7,671 M2

EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
2.8.3 |COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 917,82 M2
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

PAVIMENTO TERREO

Salas - Parede Longitudinal 3 x| 7,18 |x| 1,00 |x 0,60 = 12,92 M2
Salas - Parede Longitudinal 9 x| 7,18 |x| 1,00 |x 1,60 = 103,39] M2
Salas - Parede Transversal 1 x| 8,75 |x| 1,00 |x 0,60 = 5,25 M2
Salas - Parede Transversal 7 x| 8,75 |x| 1,00 |x 1,60 = 98,00 M2
Bancada Lab. Info. - Longitudinal 36 x| 0,40 |x| 1,00 |x 0,75 = 10,80 M2
Bancada Lab. Info. -P. Transversal 12 x| 2,80 |x| 1,00 |x 0,75 = 25,201 M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,68 |x| 1,00 |x 0,60 = 27,65 M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,68 |x| 1,00 |x 1,60 = 73,73 M2
Salas - Parede Transversal 1 x| 8,60 |x]| 1,00 |x 0,60 = 5,16 M2
Salas - Parede Transversal 3 x| 8,60 |x]| 1,00 |x 1,60 = 41,28 M2
Salas Técnica - P. Longitudinal 2 x| 1,50 |x| 1,00 |x 1,60 = 4,801 M2
Salas Técnica - P. Transversal 2 x| 595 |x| 1,00 |x 1,60 = 19,04] M2
Casa de Gas - P. Longitudinal 2 x| 0,70 |x| 1,00 |x 2,55 = 3,57 M2
Casa de Gas - Parede Transversal 1 x| 1,70 | x| 1,00 |x 2,55 = 4,34 M2
Dep. de Lixo - P. Longitudinal 1 x| 2,15 |x| 1,00 |x 0,60 = 1,291 M2
Dep. de Lixo - P. Longitudinal 2 x| 2,15 |x| 1,00 |x 2,35 = 10,11 M2
Dep. de Lixo - Parede Transversal 1 x| 2,00 |x| 1,00 |x 0,60 = 1,201 M2
Dep. de Lixo - Parede Transversal 1 x| 2,00 |x| 1,00 |x 2,60 = 5,201 M2
Dep. de Lixo - Parede Transversal 1 x| 2,00 |x| 1,00 |x 2,10 = 4,201 M2

PAVIMENTO SUPERIOR
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Salas - Parede Longitudinal 9 x| 7,18 |x| 1,00 |x 1,60 = 103,39] M2
Salas - Parede Transversal 7 x| 8,75 |x| 1,00 |x 1,60 = 98,001 M2
Circulagdo - Parede Longitudinal - Mureta 6 x| 3,50 |x]| 1,00 |x 1,10 = 23,10 M2
Circulagdo - P. Longitudinal - Mureta - Virada 6 x| 3,50 |x| 1,00 |x 0,15 = 3,15 M2
Circulagdo - Parede Transversal - Mureta 2 x| 1,60 |x| 1,00 |x 1,10 = 3,52 M2
Circulagdo - P. Transversal - Mureta - Virada 2 x| 1,60 |x| 1,00 |x 0,15 = 0,48 M2
Circulagdo - Parede Transversal - Mureta 1 x| 13,39 | x| 1,00 |x 1,10 = 14,73 M2
Circulagdo - P. Transversal - Mureta - Virada 1 x| 13,39 | x| 1,00 |x 0,15 = 2,01 M2
Circulagdo - Parede Transversal - Mureta 1 x| 4,34 |x| 1,00 |x 1,10 = 4,771 M2
Circulagdo - P. Transversal - Mureta - Virada 1 x| 4,34 |x| 1,00 |x 0,15 = 0,65| M2
Salas - Parede Longitudinal 9 x| 7,68 |x| 1,00 |x 1,60 = 110,59 M2
Salas - Parede Transversal 6 x| 6,90 |x| 1,00 |x 1,60 = 66,24 M2
Circulagdo - Parede Longitudinal - Mureta 1 x| 20,85 | x| 1,00 |x 1,10 = 22,94 M2
Circulagdo - P. Longitudinal - Mureta - Virada 1 x| 20,85 | x| 1,00 |x 0,15 = 3,13 M2
Circulagdo - Parede Transversal - Mureta 2 x| 1,60 |x| 1,00 |x 1,10 = 3,52 M2
Circulagdo - P. Transversal - Mureta - Virada 2 x| 1,60 |x]| 1,00 |x 0,15 = 0,48 M2

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
2.8.4 (COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 1.442,42| M2
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

PAVIMENTO TERREO

Salas - Parede Longitudinal 3 x| 7,18 |x| 1,00 |x 2,45 = 52,771 M2
Salas - Parede Longitudinal 9 x| 7,18 |x| 1,00 |x 1,45 = 93,70 M2
Salas - Parede Transversal 1 x| 8,75 |x| 1,00 |x 2,45 = 21,441 M2
Salas - Parede Transversal 7 x| 8,75 |x| 1,00 |x 1,45 = 88,81 M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,68 |x| 1,00 |x 3,25 = 149,76] M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,68 |x| 1,00 |x 2,25 = 103,68 M2
Salas - Parede Transversal 1 x| 8,60 |x]| 1,00 |x 3,25 = 27,95 M2
Salas - Parede Transversal 3 x| 8,60 |x]| 1,00 |x 2,25 = 58,05| M2
Salas Técnica - P. Longitudinal 2 x| 1,50 |x| 1,00 |x 2,25 = 6,75 M2
Salas Técnica - P. Transversal 2 x| 595 |x]| 1,00 |x 2,25 = 26,78 M2
Casa de Gas - P. Longitudinal 2 x| 0,70 |x| 1,00 |x 2,55 = 3,57 M2
Casa de Gas - Parede Transversal 1 x| 1,70 |x| 1,00 |x 2,55 = 4,34 M2
Dep. de Lixo - P. Longitudinal 2 x| 2,15 |x| 1,00 |x 0,25 = 1,08 M2
Dep. de Lixo - P. Longitudinal 1 x| 2,15 |x| 1,00 |x 1,75 = 3,76 M2
Dep. de Lixo - Parede Transversal 1 x| 2,00 |x| 1,00 |x 2,00 = 4,000 M2
PAVIMENTO SUPERIOR

Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,18 |x| 1,00 |x 2,50 = 107,70 M2
Salas - Parede Longitudinal 3 x| 7,18 |x| 1,00 |x 1,65 = 35,54 M2
Salas - Parede Longitudinal 3 x| 7,18 |x| 1,00 |x 3,25 = 70,01 M2
Salas - Parede Transversal 1 x| 8,75 |x| 1,00 |x 4,30 = 37,63 M2
Salas - Parede Transversal 3 x| 8,75 |x| 1,00 |x 2,70 = 70,88 M2
Salas - Parede Transversal 4 x| 8,75 |x| 1,00 |x 1,65 = 57,75 M2
Circulagdo - Parede Longitudinal - Mureta 6 x| 3,50 |x| 1,00 |x 1,10 = 23,10 M2
Circulagdo - Parede Transversal - Mureta 2 x| 1,60 |x| 1,00 |x 1,10 = 3,52 M2
Circ./Passarela - Fechamento até a Cobertura 4 x| 4,25 |x| 1,00 |x 0,70 = 11,90 M2
Circulagdo - Parede Transversal - Mureta 1 x| 13,39 | x| 1,00 |x 1,10 = 14,73 M2
Circulagdo - Parede Transversal - Mureta 1 x| 4,34 |x| 1,00 |x 1,10 = 4,77 M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,68 |x| 1,00 |x 2,00 = 92,16 M2
Salas - Parede Longitudinal 3 x| 7,68 |x| 1,00 |x 1,65 = 38,02 M2
Salas - Parede Longitudinal 3 x| 7,68 |x| 1,00 |x 3,25 = 74,88 M2
Salas - Parede Transversal 2 x| 6,90 |x| 1,00 |x 3,75 = 51,75 M2
Salas - Parede Transversal 2 x| 6,90 |x| 1,00 |x 2,15 = 29,67 M2
Salas - Parede Transversal 4 x| 6,90 |x| 1,00 |x 1,65 = 45,541 M2
Circulagdo - Parede Longitudinal - Mureta 1 x| 20,85 | x| 1,00 |x 1,10 = 22,941 M2
Circulagdo - Parede Transversal - Mureta 2 x| 1,60 |x| 1,00 |x 1,10 = 3,521 M2

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO

2.8.5 |COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO 493,86 M2
DE TALISCAS. AF_03/2015
LAJE
Salas 3 x| 7,03 |x| 8,75 |x 1,00 = 184,54 M2
Circulagdo 6 x| 3,50 |x|] 1,60 |x 1,00 = 33,60 M2
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ITEM |DISCRIMINAGAO VEZES COMP. LARG. ALTURA QUANT. | UNID
Circulagdo 1 x| 1,40 |x| 1,60 |x 1,00 = 2,24] M2
Circulagdo 1 x| 1,40 |x| 1,97 |x 1,00 = 2,76] M2
Circulagdo 2 x| 1,40 |x]| 3,52 |x 1,00 = 9,86] M2
Circulagdo 1 x| 1,40 |x]| 3,99 |x 1,00 = 559] M2
Passarela Lance 4 x| 9,64 |x| 1,20 |x 1,00 = 46,271 M2
Passarela Patamar 1 2 x| 1,20 | x| 1,20 |x 1,00 = 2,881 M2
Passarela Patamar 2 1 x| 1,20 | x| 2,40 |x 1,00 = 2,881 M2
Passarela Patamar 3 1 x| 1,30 | x| 2,40 |x 1,00 = 3,121 M2
Salas 6 x| 3,63 x| 6,90 |x 1,00 = 150,28] M2
Circulagdo 6 x| 3,63 x| 1,60 |x 1,00 = 34,85] M2
Casa de Gas 1 x| 0,95 x| 1,90 |x 1,00 = 1,81 M2
Dep. de Lixo 1 x| 2,40 |x| 2,30 |x 1,00 = 5,52 M2
Circulagdo 1 x| 1,65 x| 4,65 |x 1,00 = 7,67 M2
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-3, APLICADO COM ARGAMASSA

2.8.6 INDUSTRIALIZADA AC-ll E REJUNTADO o2 E ez
PAVIMENTO TERREO
Salas - Parede Longitudinal 3 x| 7,18 |x| 1,00 |x 0,60 = 12,92 M2
Salas - Parede Longitudinal 9 x| 7,18 |x| 1,00 |x 1,60 = 103,39 M2
Salas - Parede Transversal 1 x| 875 |x| 1,00 |x 0,60 = 5,25 M2
Salas - Parede Transversal 7 x| 875 |x| 1,00 |x 1,60 = 98,00 M2
Bancada Lab. Info. - Longitudinal 36 x| 040 |x] 1,00 |x 0,75 = 10,80 M2
Bancada Lab. Info. -P. Transversal 12 x| 2,80 |x] 1,00 |x 0,75 = 25,201 M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,68 |x| 1,00 |x 0,60 = 27,651 M2
Salas - Parede Transversal 1 x| 8,60 |x| 1,00 |x 0,60 = 5,16 M2
Salas - Parede Transversal 1 x| 8,60 |x| 1,00 |x 1,60 = 13,76] M2
Casa de Gas - P. Longitudinal 2 x| 0,70 | x| 1,00 |x 2,55 = 3,571 M2
Casa de Gas - Parede Transversal 1 x| 1,70 | x| 1,00 |x 2,55 = 4,341 M2
Dep. de Lixo - P. Longitudinal 1 x| 2,15 |x] 1,00 |x 0,60 = 1,291 M2
Dep. de Lixo - P. Longitudinal 2 x| 2,15 |x] 1,00 |x 2,35 = 10,11 M2
Dep. de Lixo - Parede Transversal 1 x| 2,00 |x] 1,00 |x 0,60 = 1,20 M2
Dep. de Lixo - Parede Transversal 1 x| 2,00 |x] 1,00 |x 2,60 = 5,20 M2
Dep. de Lixo - Parede Transversal 1 x| 2,00 |x] 1,00 |x 2,10 = 4,201 M2
PAVIMENTO SUPERIOR
Salas - Parede Longitudinal 9 x| 7,18 |x| 1,00 |x 1,60 = 103,39 M2
Salas - Parede Transversal 7 x| 875 |x| 1,00 |x 1,60 = 98,00 M2
Circulagdo - Parede Longitudinal - Mureta 6 x| 3,50 |x| 1,00 |x 1,10 = 23,10 M2
Circulagdo - P. Longitudinal - Mureta - Virada 6 x| 3,50 |x| 1,00 |x 0,15 = 3,15 M2
Circulagdo - Parede Transversal - Mureta 2 x| 1,60 |x| 1,00 |x 1,10 = 3,52 M2
Circulagdo - P. Transversal - Mureta - Virada 2 x| 1,60 |x]| 1,00 |x 0,15 = 0,48 M2
Circulagdo - Parede Transversal - Mureta 1 x| 13,39 | x| 1,00 |«x 1,10 = 14,73] M2
Circulagdo - P. Transversal - Mureta - Virada 1 x| 13,39 | x| 1,00 |«x 0,15 = 2,011 M2
Circulagdo - Parede Transversal - Mureta 1 x| 4,34 |x| 1,00 |x 1,10 = 4,771 M2
Circulagdo - P. Transversal - Mureta - Virada 1 x| 4,34 |x| 1,00 |x 0,15 = 0,65 M2
Salas - Parede Longitudinal 9 x| 7,68 |x| 1,00 |x 1,60 = 110,59 M2
Salas - Parede Transversal 6 x| 6,90 |x]| 1,00 |x 1,60 = 66,241 M2
Circulagdo - Parede Longitudinal - Mureta 1 x| 20,85 | x| 1,00 |x 1,10 = 22,94 M2
Circulagdo - P. Longitudinal - Mureta - Virada 1 x| 20,85 | x| 1,00 |x 0,15 = 3,13 M2
Circulagdo - Parede Transversal - Mureta 2 x| 1,60 |x| 1,00 |x 1,10 = 3,52 M2
Circulagdo - P. Transversal - Mureta - Virada 2 x| 1,60 |x| 1,00 |x 0,15 = 0,48 M2

2.8.7 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA 125,12 M2
Auditdrio - Parede Longitudinal 2 x| 22,05 | x| 1,00 |x 1,60 = 70,56 M2
Auditdrio - Parede Transversal 2 x| 8,60 |x]| 1,00 |x 1,60 = 27,52 M2
Auditodrio - Palco 1 x| 6,20 |x| 1,00 |x 0,55 = 3,41 M2
Auditodrio - Palco 1 x| 1,10 | x| 1,00 |x 0,28 = 0,31] M2
Auditodrio - Palco 1 x| 3,30 |x| 1,00 |x 0,28 = 0,92] M2
Salas Técnica - P. Longitudinal 2 x| 1,50 |x| 1,00 |x 1,60 = 4,801 M2
Salas Técnica - P. Transversal 2 x| 550 |x]| 1,00 |x 1,60 = 17,60 M2
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE

2.8.8 FIXACAO. AF_05/2017_P 527,90) M2
Lab. Info. 1 x| 703 |x] 875 [x| 100 ]-= 61,51] M2
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Sala de Video 1 x| 703 |x] 875 [x| 100 |-= 61,51 M2
Sala 01 1 x| 703 |x] 875 [x| 100 ]-= 61,51 M2
Sala 02 1 x| 703 |x] 875 [x| 100 ]-= 61,51 M2
Sala 03 1 x| 753 |x] 875 [x| 100 |-= 65,89] M2
Sala 04 1 x| 753 |x] 875 [x| 100 |-= 65,89] M2
Sala 05 1 x| 730 |x] 690 [x| 100 ]-= 50,37] M2
Sala 06 1 x| 7,15 |x] 690 [x| 100 ]-= 49,34] M2
Sala 07 1 x| 730 [x] 690 [x| 100 ]-= 50,37] M2
2.8.9 |FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO 189,63 M2
Auditério / Sala Técnica 1 |x] 22,05 |x] 860 [x| 100 |-= 189,63 M2
2.9.0 [PiIsos

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIM E
2.9.1 |AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA 193,63| M2
EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

Auditdrio / Sala Técnica 1 x| 22,05 | x| 8,60 |x 1,00 = 189,63 M2
Depdsito de Lixo 1 x| 2,00 |x| 2,00 |[x 1,00 = 4,001 M2
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO,

292 1p_ xgt MM (INCLUSO EXECUCAO) 419,44 M2
Sala 02 1 x| 7,03 x| 8,75 |x 1,00 = 61,511 M2
Sala 03 1 x| 7,03 x| 8,75 |x 1,00 = 61,511 M2
Sala 04 1 x| 7,03 x| 8,75 |x 1,00 = 61,511 M2
Passarela - Patamar 2 x| 1,30 | x| 2,50 |x 1,00 = 6,501 M2
Sala 05 1 x| 7,30 |x| 6,90 |x 1,00 = 50,37| M2
Sala 06 1 x| 7,15 x| 6,90 |x 1,00 = 49,34 M2
Sala 07 1 x| 7,30 |x| 6,90 |x 1,00 = 50,37| M2
RECUPERACAO
Salas - P. Longitudinal 6 x| 7,68 |x| 0,30 |[x 1,00 = 13,82 M2
Salas - P. Transversal 4 x| 8,75 |x| 0,30 |x 1,00 = 10,50 M2
Sapata - Salas - P. Longitudinal 7 x| 1,50 |x| 1,50 |x 1,00 = 15,75] M2
Sapata - Salas - P. Longitudinal 7 x| 1,50 |x| 0,75 |x 1,00 = 7,88] M2
Sapata - Salas - P. Transversal 6 x| 1,50 |x| 1,50 |x 1,00 = 13,50 M2
Sapata - Salas - P. Transversal 2 x| 1,50 |x| 0,75 |x 1,00 = 2,25| M2
Sapata - Circulagdo 7 x| 1,50 |x| 0,75 |x 1,00 = 7,88] M2
Sapata - Circulagdo 3 x| 1,50 |x| 1,50 |x 1,00 = 6,751 M2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45

2.9.3 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 chty| Lk
Depoésito de Lixo [ 1 [x] 200 [x] 200 [x] 100 |[-= 4,00 M2

2.9.4 PISO CIMENTAADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, 5320 m2

e PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 !

Passarela - Lance 2 x| 20,48 | x| 1,20 |x 1,00 = 49,15 M2
Passarela - Patamar 1 x| 1,20 | x| 2,50 |x 1,00 = 3,001 M2
Casa de Gas 1 x| 0,70 |x| 1,50 |x 1,00 = 1,05 M2
PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA.

2.9.5 189,63 M2
AF_06/2018
Auditério / Sala Técnica 1 x| 22,05 x| 860 [x| 100 |-= 189,63 M2

2.9.6 |RODAPE VINILICO 6CM FIXADO COM COLA 107,000 M
TESTEIRA
Auditdrio - Assento 13 x| 7,40 |x| 1,00 |x 1,00 = 96,20 M
Auditério - Escada 9 x| 1,20 | x| 1,00 |x 1,00 = 10,80 ™M

2.10.0 |[INSTALAGOES

2.10.1 [INSTALACOES ELETRICAS 1,00 UN
Instalagdo Elétrica | 1 | x| 1,00 | x| 1,00 | x| 1,00 = 1,00 UN

2.10.2 |[INSTALAGCOES HIDRO SANITARIAS 1,00 UN
Instalagdo Hidro-Sanitdria | 1 | x| 1,00 | x| 1,00 | x| 1,00 = 1,00 UN

2.11.0 |SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO E PANICO

211.1 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 9,00 uN

INSTALACAO. AF_10/2020_P
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Bloco 03 4 X 1,00 x| 1,00 |x 1,00 = 4,00 UN
Bloco 04 5 X 1,00 x| 1,00 |x 1,00 = 5,00f UN
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM

2.11.2 MICROESFERAS DE VIDRO 2002
Bloco 03 4 X 1,00 x| 1,00 |x 1,00 = 4,001 M2
Bloco 04 5 X 1,00 x| 1,00 |x 1,00 = 5,00 M2

2.11.3 |PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 9,00f UN
Bloco 03 4 X 1,00 x| 1,00 |x 1,00 = 4,001 UN
Bloco 04 5 X 1,00 x| 1,00 |x 1,00 = 5,00] UN
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E

ZLLS INSTALACAO. AF_02/2020 e Wk
Bloco 03 10 X 1,00 x| 1,00 |x 1,00 = 10,00 UN
Bloco 04 12 X 1,00 x| 1,00 |x 1,00 = 12,00 UN
PLACA EM ACO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1

2.11.5 |FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXACAO COM PARAFUSO 22,00] UN
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)
Bloco 03 10 x| 1,00 | x| 1,00 |x 1,00 = 10,00] UN
Bloco 04 12 x| 1,00 | x| 1,00 |x 1,00 = 12,00] UN

2.12.0 |PINTURA

2.12.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 1.752,40] M2
PAVIMENTO TERREO
Salas - Parede Longitudinal 3 x| 7,18 |x| 1,00 |x 2,45 = 52,771 M2
Salas - Parede Longitudinal 9 x| 7,18 |x| 1,00 |x 1,45 = 93,70 M2
Salas - Parede Transversal 1 x| 875 |x| 1,00 |x 2,45 = 21,441 M2
Salas - Parede Transversal 7 x| 875 |x| 1,00 |x 1,45 = 88,81 M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,68 |x| 1,00 |x 3,25 = 149,76 M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,68 |x| 1,00 |x 2,25 = 103,68 M2
Salas - Parede Transversal 1 x| 8,60 |x| 1,00 |x 3,25 = 27,951 M2
Salas - Parede Transversal 3 x| 8,60 |x| 1,00 |x 2,25 = 58,05 M2
Salas Técnica - P. Longitudinal 2 x| 1,50 |x]| 1,00 |x 2,25 = 6,75 M2
Salas Técnica - P. Transversal 2 x| 595 |x| 1,00 |x 2,25 = 26,781 M2
Casa de Gas - P. Longitudinal 2 x| 0,70 | x| 1,00 |x 2,55 = 3,571 M2
Casa de Gas - Parede Transversal 1 x| 1,70 | x| 1,00 |x 2,55 = 4,34 M2
Dep. de Lixo - P. Longitudinal 2 x| 2,15 |x] 1,00 |x 0,25 = 1,08 M2
Dep. de Lixo - P. Longitudinal 1 x| 2,15 |x] 1,00 |x 1,75 = 3,76] M2
Dep. de Lixo - Parede Transversal 1 x| 2,00 |x] 1,00 |x 2,00 = 4,001 M2
PAVIMENTO SUPERIOR
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,18 |x| 1,00 |x 2,50 = 107,70 M2
Salas - Parede Longitudinal 3 x| 7,18 |x| 1,00 |x 1,65 = 35,541 M2
Salas - Parede Longitudinal 3 x| 7,18 | x| 1,00 |x 3,25 = 70,011 M2
Salas - Parede Transversal 1 x| 875 |x| 1,00 |x 4,30 = 37,631 M2
Salas - Parede Transversal 3 x| 875 |x| 1,00 |x 2,70 = 70,881 M2
Salas - Parede Transversal 4 x| 875 |x| 1,00 |x 1,65 = 57,751 M2
Circulagdo - Parede Longitudinal - Mureta 6 x| 3,50 |x| 1,00 |x 1,10 = 23,10 M2
Circulagdo - Parede Transversal - Mureta 2 x| 1,60 |x| 1,00 |x 1,10 = 3,52 M2
Circ./Passarela - Fechamento até a Cobertura 4 x| 4,25 | x| 1,00 |x 0,70 = 11,90 M2
Circulagdo - Parede Transversal - Mureta 1 x| 13,39 | x| 1,00 |x 1,10 = 14,73 M2
Circulagdo - Parede Transversal - Mureta 1 x| 4,34 |x| 1,00 |x 1,10 = 4,771 M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,68 |x| 1,00 |x 2,00 = 92,16 M2
Salas - Parede Longitudinal 3 x| 7,68 |x| 1,00 |x 1,65 = 38,02 M2
Salas - Parede Longitudinal 3 x| 7,68 |x| 1,00 |x 3,25 = 74,88 M2
Salas - Parede Transversal 2 x| 6,90 |x]| 1,00 |x 3,75 = 51,75 M2
Salas - Parede Transversal 2 x| 6,90 |x| 1,00 |x 2,15 = 29,67 M2
Salas - Parede Transversal 4 x| 6,90 |x]| 1,00 |x 1,65 = 45,54 M2
Circulagdo - Parede Longitudinal - Mureta 1 x| 20,85 | x| 1,00 |x 1,10 = 22,94 M2
Circulagdo - Parede Transversal - Mureta 2 x| 1,60 |x| 1,00 |x 1,10 = 3,52 M2
COBOGO - PAVIMENTO TERREO
Passarela - Parede Longitudinal 2 x| 23,18 | x| 1,00 |x 2,90 = 134,44 M2
Passarela - Parede Transversal 4 x| 2,50 |x| 1,00 |x 2,90 = 29,00 M2
COBOGO - PAVIMENTO SUPERIOR
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Passarela - Parede Longitudinal 2 x| 23,18 | x| 1,00 |x 2,60 = 120,54 M2
Passarela - Parede Transversal 4 x| 2,50 |x| 1,00 |x 2,60 = 26,00 M2
2.12.2 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 158,28 M2
LAJE
Circulagdo 6 x| 3,50 |x] 1,60 |x 1,00 = 33,60] M2
Circulagdo 1 x| 1,40 |x] 1,60 |x 1,00 = 2,24] M2
Circulagdo 1 x| 1,40 |x]| 1,97 |«x 1,00 = 2,76] M2
Circulagdo 2 x| 1,40 |x]| 3,52 |x 1,00 = 9,86] M2
Circulagdo 1 x| 1,40 |x]| 3,99 |«x 1,00 = 559] M2
Passarela Lance 4 x| 9,64 |x| 1,20 |x 1,00 = 46,27 M2
Passarela Patamar 1 2 x| 1,20 | x| 1,20 |x 1,00 = 2,881 M2
Passarela Patamar 2 1 x| 1,20 | x| 2,40 |x 1,00 = 2,881 M2
Passarela Patamar 3 1 x| 1,30 | x| 2,40 |x 1,00 = 3,121 M2
Circulagdo 6 x| 3,63 x| 1,60 |x 1,00 = 34,85] M2
Casa de Gas 1 x| 0,70 |x] 1,50 |x 1,00 = 1,05 M2
Dep. de Lixo 1 x| 2,40 |x| 2,30 |x 1,00 = 5,521 M2
Circulagdo 1 x| 1,65 |x| 4,65 |x 1,00 = 7,67 M2
2.12.3 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 855,02 M2
PAVIMENTO TERREO
Salas - Parede Longitudinal 9 x| 7,18 |x| 1,00 |x 1,45 = 93,70 M2
Salas - Parede Transversal 7 x| 8,75 |x| 1,00 |x 1,45 = 88,81 M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,68 |x| 1,00 |x 2,25 = 103,68 M2
Salas - Parede Transversal 3 x| 8,60 |x]| 1,00 |x 2,25 = 58,05| M2
Salas Técnica - P. Longitudinal 2 x| 1,50 |x| 1,00 |x 2,25 = 6,75 M2
Salas Técnica - P. Transversal 2 x| 595 |x]| 1,00 |x 2,25 = 26,78 M2
PAVIMENTO SUPERIOR
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,18 |x| 1,00 |x 2,50 = 107,70 M2
Salas - Parede Longitudinal 3 x| 7,18 |x| 1,00 |x 1,65 = 35,54 M2
Salas - Parede Transversal 3 x| 8,75 |x| 1,00 |x 2,70 = 70,88 M2
Salas - Parede Transversal 4 x| 8,75 |x| 1,00 |x 1,65 = 57,75 M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,68 |x| 1,00 |x 2,00 = 92,16 M2
Salas - Parede Longitudinal 3 x| 7,68 |x| 1,00 |x 1,65 = 38,02 M2
Salas - Parede Transversal 2 x| 6,90 |x| 1,00 |x 2,15 = 29,67 M2
Salas - Parede Transversal 4 x| 6,90 |x| 1,00 |x 1,65 = 45,541 M2
2.12.4 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 103,13 M2
LAJE
Circulagdo 6 x| 3,50 |x| 1,60 |x 1,00 = 33,601 M2
Circulagdo 1 x| 1,40 |x| 1,60 |x 1,00 = 2,241 M2
Circulagdo 1 x| 1,40 |x| 1,97 |«x 1,00 = 2,76 M2
Circulagdo 2 x| 1,40 |x| 3,52 |«x 1,00 = 9,86] M2
Circulagdo 1 x| 1,40 |x| 3,99 |«x 1,00 = 5,59 M2
Circulagdo 6 x| 3,63 |x| 1,60 |x 1,00 = 34,85 M2
Casa de Gas 1 x| 0,70 |x| 1,50 |x 1,00 = 1,05 M2
Dep. de Lixo 1 x| 2,40 |x| 2,30 |x 1,00 = 5,52 M2
Circulagdo 1 x| 1,65 |x| 4,65 |x 1,00 = 7,67 M2
2.12.5 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 855,02 M2
PAVIMENTO TERREO
Salas - Parede Longitudinal 9 x| 7,18 |x| 1,00 |x 1,45 = 93,70 M2
Salas - Parede Transversal 7 x| 875 |x| 1,00 |x 1,45 = 88,81 M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,68 |x| 1,00 |x 2,25 = 103,68 M2
Salas - Parede Transversal 3 x| 8,60 |x| 1,00 |x 2,25 = 58,05| M2
Salas Técnica - P. Longitudinal 2 x| 1,50 |x| 1,00 |x 2,25 = 6,75 M2
Salas Técnica - P. Transversal 2 x| 595 |x| 1,00 |x 2,25 = 26,78 M2
PAVIMENTO SUPERIOR
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,18 |x| 1,00 |x 2,50 = 107,70 M2
Salas - Parede Longitudinal 3 x| 7,18 |x| 1,00 |x 1,65 = 35,54 M2
Salas - Parede Transversal 3 x| 875 |x| 1,00 |x 2,70 = 70,88 M2
Salas - Parede Transversal 4 x| 875 |x| 1,00 |x 1,65 = 57,751 M2
Salas - Parede Longitudinal 6 x| 7,68 |x| 1,00 |x 2,00 = 92,16 M2
Salas - Parede Longitudinal 3 x| 7,68 |x| 1,00 |x 1,65 = 38,02 M2
Salas - Parede Transversal 2 x| 6,90 |x| 1,00 |x 2,15 = 29,67 M2
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Salas - Parede Transversal [ 4 [x] 69 |x] 100 [x] 165 |-= 45,54) M2

2.12.6 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 158,28 M2
LAJE
Circulagdo 6 x| 3,50 |x| 1,60 |x 1,00 = 33,60] M2
Circulagdo 1 x| 1,40 |x| 1,60 |x 1,00 = 2,24] M2
Circulagdo 1 x| 1,40 |x]| 1,97 |x 1,00 = 2,76] M2
Circulagdo 2 x| 1,40 |x]| 3,52 |x 1,00 = 9,86] M2
Circulagdo 1 x| 1,40 |x]| 3,99 |x 1,00 = 559] M2
Circulagdo 6 x| 3,63 x| 1,60 |x 1,00 = 34,85] M2
Casa de Gas 1 x| 0,70 | x| 1,50 |x 1,00 = 1,05 M2
Dep. de Lixo 1 x| 2,40 |x| 2,30 |x 1,00 = 552 M2
Circulagdo 1 x| 1,65 |x| 4,65 |x 1,00 = 7,67 M2
LAJE
Passarela Lance 4 x| 9,64 |x| 1,20 |x 1,00 = 46,271 M2
Passarela Patamar 1 2 x| 1,20 | x| 1,20 |x 1,00 = 2,881 M2
Passarela Patamar 2 1 x| 1,20 | x| 2,40 |x 1,00 = 2,881 M2
Passarela Patamar 3 1 x| 1,30 | x| 2,40 |x 1,00 = 3,121 M2

2.12.7 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 595,15| M2
PAVIMENTO TERREO
Salas - Parede Longitudinal 3 x| 7,68 |x| 1,00 |x 2,65 = 61,06 M2
Salas - Parede Transversal 1 x| 8,75 |x| 1,00 |x 2,65 = 23,191 M2
Salas - Parede Transversal 1 x| 8,75 |x| 1,00 |x 1,65 = 14,441 M2
Casa de Gas - P. Longitudinal 2 x| 0,70 |x| 1,00 |x 2,55 = 3,57 M2
Casa de Gas - Parede Transversal 1 x| 1,70 | x| 1,00 |x 2,55 = 4,34] M2
Dep. de Lixo - P. Longitudinal 2 x| 2,15 |x| 1,00 |x 0,25 = 1,08] M2
Dep. de Lixo - P. Longitudinal 1 x| 2,15 |x| 1,00 |x 1,75 = 3,76 M2
Dep. de Lixo - Parede Transversal 1 x| 2,00 |x]| 1,00 |x 2,00 = 4,000 M2
Dep. de Lixo - Parede Transversal 1 x| 2,00 |x| 1,00 |x 2,10 = 4,201 M2
PAVIMENTO SUPERIOR
Salas - Parede Longitudinal 3 x| 7,68 |x| 1,00 |x 3,25 = 74,88 M2
Salas - Parede Transversal 2 x| 8,75 |x| 1,00 |x 4,30 = 75,25 M2
Circulagdo - Parede Transversal - Mureta 2 x| 1,60 |x| 1,00 |x 1,10 = 3,52 M2
Circ./Passarela - Fechamento até a Cobertura 4 x| 4,25 |x| 1,00 |x 0,70 = 11,90 M2
COBOGO - PAVIMENTO TERREO M2
Passarela - Parede Longitudinal x| 23,18 | x| 1,00 |x 2,90 = 134,44] M2
Passarela - Parede Transversal 4 x| 2,50 |x| 1,00 |x 2,90 = 29,001 M2
COBOGO - PAVIMENTO SUPERIOR M2
Passarela - Parede Longitudinal 2 x| 23,18 | x| 1,00 |x 2,60 = 120,54 M2
Passarela - Parede Transversal 4 x| 2,50 |x| 1,00 |x 2,60 = 26,001 M2
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

2.12.8 PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 293,01 M2
P1 2 X 1,00 | x| 1,20 |x 2,10 = 504 M2
P2 20 X 1,00 | x| 0,80 |x 2,10 = 33,60] M2
PT1 4 X 1,00 | x| 1,00 |x 2,10 = 8,401 M2
PT1 2 X 1,00 | x| 1,00 |x 1,60 = 3,20 M2
J1 126 X 1,00 | x| 0,50 |x 1,00 = 63,001 M2
J2 90 x| 1,00 |x] 0,65 |x 1,50 = 87,751 M2
Fechamento Circulagdo - Pavimento Superior 6 x| 1,00 |x]| 3,50 |x 1,40 = 29,401 M2
Fechamento Circulagdo - Pavimento Superior 2 x| 1,00 |x| 1,60 |x 1,40 = 4,48 M2
Fechamento Circulagdo - Pavimento Superior 1 x| 1,00 | x| 13,39 |x 1,40 = 18,75] M2
Fechamento Circulagdo - Pavimento Superior 1 x| 1,00 |x| 4,34 |x 1,40 = 6,08 M2
Fechamento Circulagdo - Pavimento Superior 1 x| 1,00 | x| 20,60 | x 1,40 = 28,841 M2
Fechamento Circulagdo - Pavimento Superior 2 x| 1,00 |x| 1,60 |x 1,40 = 4,48 M2

2.12.9 PINTUR:Q comMm TII\{TA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO fOSCO) PULVERIZADA SOBRE 19252 M2
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 !
P1 1 x| 1,00 |x] 1,20 |x 2,10 = 2,521 M2
P2 10 x| 1,00 |x] 0,80 |x 2,10 = 16,80 M2
PT1 2 x| 1,00 |x] 1,00 |x 2,10 = 4,201 M2
PT1 1 x| 1,00 |x] 1,00 |x 1,60 = 1,60 M2
J1 63 x| 1,00 |x] 050 |x 1,00 = 31,50 M2
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J2 45 x| 1,00 |x] 0,65 |x 1,50 = 43,881 M2
Fechamento Circulagdo - Pavimento Superior 6 x| 1,00 | x| 3,50 |x 1,40 = 29,40 M2
Fechamento Circulagdo - Pavimento Superior 2 x| 1,00 | x| 1,60 |x 1,40 = 4,48 M2
Fechamento Circulagdo - Pavimento Superior 1 x| 1,00 |x]| 13,39 | x 1,40 = 18,75 M2
Fechamento Circulagdo - Pavimento Superior 1 x| 1,00 |x| 4,34 |x 1,40 = 6,08 M2
Fechamento Circulagdo - Pavimento Superior 1 x| 1,00 |x]| 20,60 | x 1,40 = 28,84 M2
Fechamento Circulagdo - Pavimento Superior 2 x| 1,00 | x| 1,60 |x 1,40 = 4,48 M2

2.13.0 |[SERVICOS DIVERSOS
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO

2.13.1 DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 7,29] M2
Bloco 03/04 - Circulacdo Laje [ 1 [|x] 18 |x] 394 [x] 100 |-= 7,29] M2

2.13.2 [BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS 11,31| M2
Laboratério de Informatica [ 6 [|x] 29 |x] o065 [x] 100 |-= 11,31] M2
GUARDA-CORPO DE AGCO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE

2.13.3 [1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 86,80 M
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P
Passarela - Lance 4 x| 20,50 | x| 1,00 |x 1,00 = 82,00 M
Passarela - Patamar 2 x| 1,20 |x] 1,00 |x 1,00 = 2,40 M
Passarela - Patamar 1 x| 2,40 |x] 1,00 |x 1,00 = 2,40 M

2.13.4 |CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 22,40 M
Auditorio - Rampa 1 x| 12,30 | x| 1,00 |x 1,00 = 12,30 ™M
Auditorio - Rampa 2 x| 3,90 |x]| 1,00 |x 1,00 = 7,80 M
Auditorio - Rampa 2 x| 1,15 | x| 1,00 |x 1,00 = 2,30 M

2.13.5 |PLACA EM ACO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 14,00f UN
Laboratdrio de Informatica 1 x| 1,00 | x| 1,00 |x 1,00 = 1,00] UN
Sala de Video 1 X 1,00 | x| 1,00 |x 1,00 = 1,00 UN
Sala de Aula 01 1 X 1,00 | x| 1,00 |x 1,00 = 1,00 UN
Auditorio 1 X 1,00 | x| 1,00 |x 1,00 = 1,00 UN
Sala Técnica 1 x| 1,00 | x| 1,00 |x 1,00 = 1,00] UN
Sala de Aula 02 1 x| 1,00 | x| 1,00 |x 1,00 = 1,00] UN
Sala de Aula 03 1 x| 1,00 | x| 1,00 |x 1,00 = 1,00] UN
Sala de Aula 04 1 x| 1,00 | x| 1,00 |x 1,00 = 1,00] UN
Sala de Aula 05 1 x| 1,00 | x| 1,00 |x 1,00 = 1,00] UN
Sala de Aula 06 1 x| 1,00 | x| 1,00 |x 1,00 = 1,00] UN
Sala de Aula 07 1 x| 1,00 | x| 1,00 |x 1,00 = 1,00] UN
Casa de Gas 1 x| 1,00 | x| 1,00 |x 1,00 = 1,00] UN
Depdsito de Lixo 2 x| 1,00 | x| 1,00 |x 1,00 = 2,00 UN

2.13.6 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.031,47] M2
Bloco 01 2 x| 23,18 | x| 13,25 | x 1,00 = 614,27] M2
Circulagdo 2 x| 1,65 |x| 4,34 |x 1,00 = 14,32 M2
Bloco 02 2 x| 22,35 | x| 890 |x 1,00 = 397,83] M2
Casa de Gas 1 x| 0,70 |x]| 1,50 |x 1,00 = 1,05 M2
Depdsito de Lixo 1 x| 2,00 |x| 2,00 |x 1,00 = 4,000 M2
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Engenheiro Civil
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