
 L.S. (MENSAL)= 70,90%
 L.S. (HORISTA)= 113,05%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA M.O. MÊS 1,0000 5.670,24R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 5.670,24R$        
SINAPI/PI 

COMP 
(ABR/2023)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

M.O. H 6,0000 110,77R$                664,62R$              

SINAPI/PI 
COMP 

(ABR/2023)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 18,0000 46,78R$                  842,04R$              

SINAPI/PI 
COMP 

(ABR/2023)
90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 18,0000 19,83R$                  356,94R$              

SINAPI/PI 
COMP 

(ABR/2023)
100309

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

M.O. H 18,0000 24,04R$                  432,72R$              

SINAPI/PI 
COMP 

(ABR/2023)
88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 144,0000 23,43R$                  3.373,92R$           

*

AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO M.O. MÊS 1,0000 6.828,93R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 6.828,93R$        
SINAPI/PI 

COMP 
(ABR/2023)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

M.O. H 6,6400 110,77R$                735,51R$              

SINAPI/PI 
COMP 

(ABR/2023)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 46,78R$                  1.403,40R$           

SINAPI/PI 
COMP 

(ABR/2023)
90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 19,83R$                  594,90R$              

SINAPI/PI 
COMP 

(ABR/2023)
100309

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

M.O. H 30,0000 24,04R$                  721,20R$              

SINAPI/PI 
COMP 

(ABR/2023)
88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 144,0000 23,43R$                  3.373,92R$           

*

BATALHA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

DATA BASE: SINAPI_PI ABR/2023  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE MAR/2023

Teresina-PI,  11 de agosto de 2023.

CP_ADM

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome:    Pedro Henrique Pereira Silva
CREA:     191.653.625-5

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,
para construções de edifício.

CP_ADM
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA UNIDADE ESCOLAR GAYOSO E ALMENDRA - 2ª GRE
DATA: JULHO DE 2023
LOCAL:
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