
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.1.0

1.1.1 3,00 MÊS
Quantidade de meses de duração da obra x x 3 x x x x x x x = 3,00 MÊS

1.2.0

1.2.1 1,00 UN

Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.2 1,00 M2
Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

1.2.3 304,53 M2
Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 304,53 x = 304,53 M2

1.2.4 3,00 M2

Muro frontal Comp. X Larg. x x x x 2,00 x x 1,50 x x x = 3,00 M2
1.2.5 1,00 UN

Área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.2.6 15,58 M2

P3 Quant. x 2,00 x x x x 0,95 x 2,10 x x x = 3,99 M2
P8 Quant. x 4,00 x x x x 0,60 x 1,60 x x x = 3,84 M2

P9 Quant. x 1,00 x x x x 3,10 x 2,50 x x x = 7,75 M2
1.2.7 118,32 M2

Sala de aula 05/Mediação tecnológica Área levantada em CAD x x x x x x 46,23 x x x = 46,23 M2

Biblioteca Área especificada levantada em CAD x x x x x x 49,80 x x x = 49,80 M2

Sala AEE/Arquivo Área levantada em CAD 20% x x x x x x 36,75 x x x = 7,35 M2
Sala de aula 04 Área levantada em CAD 10% x x x x x x 49,80 x x x = 4,98 M2
Sala professores Área levantada em CAD 10% x x x x x x 49,80 x x x = 4,98 M2

Diretoria Área levantada em CAD 10% x x x x x x 49,80 x x x = 4,98 M2
1.2.8 270,17 M2

Área cobertura Bloco Salas de aula Área retirada de CAD 20% x x x x x x x x 658,70 x = 131,74 M2

Área cobertura BlocoPátio coberto/Cantina/Banheiros Área retirada de CAD 20% x x x x x x x x 692,13 x = 138,43 M2
1.2.9 270,17 M2

Área cobertura Bloco Salas de aula Área retirada de CAD 20% x x x x x x x x 658,70 x = 131,74 M2
Área cobertura BlocoPátio coberto/Cantina/Banheiros Área retirada de CAD 20% x x x x x x x x 692,13 x = 138,43 M2

1.2.10 6,38 M3

Reforço estrutural - pilares Perím. x Alt. x Esp. 8 x 0,25 x 2,70 x 0,15 x x = 0,81 M3
Reforço estrutural - vigas Área levantada em CAD x x x 0,15 x 28,36 x = 4,25 M3

Muro frontal Perím. x Alt. x Esp. x x x x x 2,93 x 3,00 x 0,15 x x = 1,32 M3
1.2.11 71,89 M2

Piso - Cantina Área levantada em CAD x x x x x x x x 32,67 x = 32,67 M2

Piso - Vestiário Feminino Área levantada em CAD x x x x x x x x 19,61 x = 19,61 M2

Piso - Vestiário Masculino Área levantada em CAD x x x x x x x x 19,61 x = 19,61 M2
1.2.12 135,53 M2

Fachada Norte Área levantada em CAD x x x x x x x x 24,00 x = 24,00 M2
Fachada interna Norte Sala de aulas Área levantada em CAD x x x x x x x x 39,40 x = 39,40 M2

Fachada Leste Área levantada em CAD x x x x x x x x 12,73 x = 12,73 M2
Fachada Oeste Área levantada em CAD x x x x x x x x 12,73 x = 12,73 M2

Muro frontal Comp. X Alt. x x x x 71,80 x x 0,65 x x x = 46,67 M2
1.2.13 47,22 M2

Piso - Sala de aula 04 (10%) Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 46,23 x = 4,62 M2

Piso - Circulação entre blocos de Salas de aula Área levantada em CAD x x x x x x x x 33,01 x = 33,01 M2

Piso - Lab. Informática (Parcial) Área levantada em CAD x x x x x x x x 9,59 x = 9,59 M2

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRÃO SEDUC - 3,00M X 1,50M)

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

RETIRADA DE GRADE DE FERRO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR FLORISA SILVA

JUNHO DE 2021

1214,82 m²

DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
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1.2.14 42,60 M2
Piso - Circulação entre blocos de Salas de aula Área levantada em CAD x x x x x x x x 33,01 x = 33,01 M2
Piso - Lab. Informática (Parcial) Área levantada em CAD x x x x x x x x 9,59 x = 9,59 M2

1.2.15 42,01 M2
Piso - Rampa entrada principal Área levantada em CAD x 1,50 x x x x x x x 8,29 x = 12,44 M2

Piso - Rampa circulação Área levantada em CAD x 1,50 x x x x x x x 19,71 x = 29,57 M2

1.2.16 2,31 M2
Bancada recebimento pratos Área levantada em CAD x x x x x x x x 1,24 x = 1,24 M2

Bacanda lavatórios antiga Área levantada em CAD x x x x x x x x 1,07 x = 1,07 M2
1.2.17 1.512,77 M2

Fachada Norte Área levantada em CAD +10% x x x x x x x x 101,81 x = 101,81 M2

Fachada Sul Área levantada em CAD +10% x x x x x x x x 70,10 x = 70,10 M2
Fachada interna Norte Sala de aulas Área levantada em CAD +10% x x x x x x x x 86,56 x = 86,56 M2

Fachada Leste Área levantada em CAD x x x x x x x x 84,87 x = 84,87 M2
Fachada Oeste Área levantada em CAD x x x x x x x x 70,40 x = 70,40 M2

Pilares-Fachada Sul Comp.(Perím.) X Alt. x x 19 x x 1,20 x x 1,80 x x x = 41,04 M2
Pilares-Circulação entre Salas de aula Comp.(Perím.) X Alt. x x 9 x x 1,20 x x 1,80 x x x = 19,44 M2

Paredes-Circulação entre salas Comp.(Perím.) X Alt. x x x x 14,50 x x 1,60 x x x = 23,20 M2
Paredes Circulação Comp.(Perím.) X Alt. x x x x 59,01 x x 3,60 x x x = 212,44 M2

Paredes Internas-AEE/Arquivo Comp.(Perím.) X Alt. x x x x 24,05 x x 1,60 x x x = 38,48 M2

Paredes Internas-Sala de aula 01,02,03,04, 05/Mediação, 06 e 07 Comp.(Perím.) X Alt. x x 7 x x 26,80 x x 1,60 x x x = 300,16 M2

Paredes Internas-Lab. Informática Comp.(Perím.) X Alt. x x x x 26,80 x x 1,60 x x x = 42,88 M2

Paredes Internas-Sala professores, Diretoria e Secretaria Comp.(Perím.) X Alt. x x x x 45,61 x x 3,00 x x x = 136,84 M2

Paredes internas-Wc Fem., Wc Masc., Wc Fem. PCD, Wc Masc. PCD,

Vest. Fem., Vest. Masc.
Comp.(Perím.) X Alt. x x x x 64,58 x x 1,20 x x x = 77,50 M2

Paredes internas-Cantina, Despensa, e área serv. Comp.(Perím.) X Alt. x x x x 45,40 x x 0,90 x x x = 40,86 M2
Paredes internas-Recreio coberto Comp.(Perím.) X Alt. x x x x 35,86 x x 5,00 x x x = 179,30 M2

Paredes internas-Recreio coberto (c/ Rer. Cerâmico) Comp.(Perím.) X Alt. x x x x 45,30 x x 3,60 x x x = 163,08 M2
Laje impermeabilizada Área levantada em CAD x x x x x x x x 21,40 x = 21,40 M2

DESCONTOS x x x x x x x x x = M2
Cobogó Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 3,23 x 2,80 x x x = -9,04 M2

Cobogó Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 3,34 x 2,80 x x x = -9,35 M2
Cobogó Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 3,32 x 2,80 x x x = -18,59 M2
Cobogó Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 3,27 x 2,80 x x x = -9,16 M2

Cobogó Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 3,32 x 2,80 x x x = -9,30 M2
Cobogó Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 3,15 x 1,50 x x x = -4,73 M2

Gradil Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 3,23 x 1,78 x x x = -5,75 M2

Gradil Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 3,28 x 1,78 x x x = -5,84 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 3,32 x 1,78 x x x = -11,82 M2

Gradil Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 3,34 x 1,78 x x x = -5,95 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 3,26 x 1,78 x x x = -5,80 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 1,50 x 1,05 x x x = -3,15 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 16,00 x x x 3,30 x 1,05 x x x = -55,44 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -4,95 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x x 2,00 x 0,45 x x x = -2,70 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 1,50 x 0,45 x x x = -0,68 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 0,60 x 0,60 x x x = -0,36 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 2,75 x 1,10 x x x = -3,03 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 0,80 x 0,60 x x x = -0,48 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 2,00 x 1,00 x x x = -2,00 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 3,30 x 1,23 x x x = -4,06 M2
J11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 3,30 x 0,45 x x x = -2,97 M2

J12 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4,00 x x x 0,80 x 0,45 x x x = -1,44 M2
PT10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 3,50 x 3,00 x x x = -21,00 M2

1.2.18 46,23 M2
Área levantada em CAD x x x x x x x x 46,23 x = 46,23 M2

1.2.19 46,23 M2

Área levantada em CAD x x x x x x x x 46,23 x = 46,23 M2

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

LIXAMENTO DE PINTURA ANTIGA

RETIRADA DE DIVISÓRIAS/BANCADA DE GRANILITE OU GRANITO

DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E RAMPAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.2.20 1,00 UN
Área levantada em CAD x x 1,00 x x x x x x x = 1,00 M2

1.2.21 1,00 UN

Área levantada em CAD x x 1,00 x x x x x x x = 1,00 M2
1.2.22 4,25 M3

Área levantada em CAD x x x x x x x 0,15 x 28,36 x = 4,25 M2

1.3.0

1.3.1 5,86 M3

Escavação da Rampa de circulação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,95 x 3,32 x 0,22 x x x = 5,81 M3
Sapatas para trecho de muro c/ letreiro Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,30 x 0,30 x 0,30 x x x = 0,05 M3

1.4.0

1.4.1 8,05 M3

Sapatas - Sala de mediação Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 1,00 x 1,00 x 1,00 x x x = 8,00 M3
Sapatas para trecho de muro c/ letreiro Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,30 x 0,30 x 0,30 x x x = 0,05 M3

1.4.2 0,05 M3
Base para trecho de muro c/ letreiro Comp. x Alt. x Esp. x x x x 1,80 x x 0,14 x 0,20 x x = 0,05 M3

1.5.0
1.5.1 1,49 M3

Pilares da sla de mediação Comp. x Larg. x Alt. Média 8 x x 4,50 x 0,15 x 0,25 x x x = 1,35 M3
Pilaretes para trecho do muro c/ letreiro Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,12 x 0,20 x 3,00 x x x = 0,14 M3

1.5.2 1,04 M3
Viga s das salas de mediação Comp. x Larg. x Alt. Média x x x x 27,81 x 0,15 x 0,25 x x x = 1,04 M3

1.5.3 46,23 M2
Sala de mediação Área retirada de CAD x x x x 6,90 x 6,70 x x x x = 46,23 M2

1.5.4 1,80 M

Muro (LETREIRO) Comp. x x x x 1,80 x x x x x = 1,80 M

1.6.0

1.6.1 43,93 M2

Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. x x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 5,40 M2
Muro Frontal (Canto direito) Comp. x Alt. x x x x 2,00 x x 1,18 x x x = 2,35 M2

Muro Frontal (Canto esquerdo) Comp. x Alt. x x x x 2,00 x x 2,35 x x x = 4,70 M2
Muro Frontal - Próximo à nova porta (Esquerda) Comp. x Alt. x x x x 2,40 x x 0,65 x x x = 1,56 M2

Muro Frontal - Próximo à nova porta (Direita) Comp. x Alt. x x x x 2,40 x x 0,65 x x x = 1,56 M2
Áreas acima das vigas da sala de mediação Área levantada em CAD x x x x x x x x 28,36 x = 28,36 M2

1.6.2 8,21 M2

Canteiros ornamentais Comp. x Alt. x x 2 x x 7,20 x x 0,57 x x x = 8,21 M2
1.7.0
1.7.1 1.350,83 M2

Área cobertura Bloco Salas de aula Área retirada de CAD 100% x x x x x x x x 658,70 x = 658,70 M2
Área cobertura BlocoPátio coberto/Cantina/Banheiros Área retirada de CAD 100% x x x x x x x x 692,13 x = 692,13 M2

1.7.2 270,17 M2
Área cobertura Bloco Salas de aula Área retirada de CAD 20% x x x x x x x x 658,70 x = 131,74 M2

Área cobertura BlocoPátio coberto/Cantina/Banheiros Área retirada de CAD 20% x x x x x x x x 692,13 x = 138,43 M2
1.7.3 270,17 M2

Área cobertura Bloco Salas de aula Área retirada de CAD 20% x x x x x x x x 658,70 x = 131,74 M2

Área cobertura Bloco Pátio coberto/Cantina/Banheiros Área retirada de CAD 20% x x x x x x x x 692,13 x = 138,43 M2

1.7.4 30,07 M
cobertura Bloco Salas de aula Comprimento retirado do CAD 25% x x x x 64,90 x x x x x = 16,23 M

cobertura Bloco Pátio coberto/Cantina/Banheiros Comprimento retirado do CAD 25% x x x x 55,37 x x x x x = 13,84 M
1.7.5 240,54 M2

cobertura Bloco Salas de aula Comprimento retirado do CAD x x 2 x x 64,90 x x x x x = 129,80 M2
cobertura Bloco Pátio coberto/Cantina/Banheiros Comprimento retirado do CAD x x 2 x x 55,37 x x x x x = 110,74 M2

1.7.6 21,40 M2

Laje entre os blocos Área retirada de CAD x x x x x x x x 21,40 x = 21,40 M2

1.7.7 36,75 M2

Área cobertura-AEE/Arquivos Área retirada de CAD x x x x x x x x 36,75 x = 36,75 M2

ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=12 CM

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

COBERTURA

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

INSTALAÇÃO DE TESOURA, BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

PAREDES E PAINÉIS

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

INFRAESTRUTURA

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

MOVIMENTO DE TERRA

EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

SUPERESTRUTURA

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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(und)
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1.7.8 1.350,83 M2
Área cobertura Bloco Salas de aula Área retirada de CAD x x x x x x x x 658,70 x = 658,70 M2
Área cobertura Bloco Pátio coberto/Cantina/Banheiros Área retirada de CAD x x x x x x x x 692,13 x = 692,13 M2

1.7.9 72,09 M2
Biblioteca Área levantada em CAD x x x x x x 49,80 x x x = 49,80 M2

Sala AEE/Arquivo Área levantada em CAD 20% x x x x x x 36,75 x x x = 7,35 M2

Sala de aula 04 Área levantada em CAD 10% x x x x x x 49,80 x x x = 4,98 M2
Sala professores Área levantada em CAD 10% x x x x x x 49,80 x x x = 4,98 M2

Diretoria Área levantada em CAD 10% x x x x x x 49,80 x x x = 4,98 M2
1.7.10 186,15 M2

Sala AEE/Arquivo Área levantada em CAD x x x x x x 36,75 x x x = 36,75 M2

Sala de aula 04 Área levantada em CAD x x x x x x 49,80 x x x = 49,80 M2
Sala professores Área levantada em CAD x x x x x x 49,80 x x x = 49,80 M2

Diretoria Área levantada em CAD x x x x x x 49,80 x x x = 49,80 M2
1.7.11 46,23 M2

Sala de aula 05/Mediação tecnológica Área levantada em CAD x x x x x x 46,23 x x x = 46,23 M2
1.7.12 7,20 M

Perímetro das paredes do Canteiro 02 Comprimento levantado em CAD x x x x 7,20 x x x x x = 7,20 M

1.8.0

1.8.1 11,00 UN

P8' Quant. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN

1.8.2 3,00 UN

P11' Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

P1 (Sala de Mediação) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.3 2,88 M2
P9' Alt. X Larg. x x x x x 1,20 x 2,40 x x x = 2,88 M2

1.8.4 9,05 M2
Muro frontal Alt. X Larg. x x x x x 4,89 x 1,85 x x x = 9,05 M2

1.8.5 4,00 M2
Trcoa vidros quebrados das esquadrias Estimativa visual x x x x x x x x 4,00 x = 4,00 M2

1.9.0

1.9.1 144,49 M2
Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. x x 2 x x 1,80 x x 3,00 x x x = 10,80 M2

Muro Frontal (Canto direito) Comp. x Alt. x x 2 x x 2,00 x x 1,18 x x x = 4,70 M2

Muro Frontal (Canto esquerdo) Comp. x Alt. x x 2 x x 2,00 x x 2,35 x x x = 9,40 M2
Muro Frontal - Próximo à nova porta (Esquerda) Comp. x Alt. x x 2 x x 2,40 x x 0,65 x x x = 3,12 M2
Muro Frontal - Próximo à nova porta (Direita) Comp. x Alt. x x 2 x x 2,40 x x 0,65 x x x = 3,12 M2

Pilares da sala de mediação Comp. x Alt. x 2,00 x 8 x x 2,60 x x 0,25 x x x = 10,40 M2
Área a partir da viga - sala de mediação Área levantada em CAD x 2,00 x x x x x x x 28,36 x = 56,72 M2

Laje da sala de mediação Área levantada em CAD x x x x 6,90 x 6,70 x x x x = 46,23 M2
1.9.2 433,31 M2

Muro frontal Comp. X Alt. x x x x 70,00 x x 0,65 x x x = 45,50 M2
Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. x x 2 x x 1,80 x x 3,00 x x x = 10,80 M2

Fachada Norte (Cerâmica nova) Área levantada em CAD x x x x x x x x 24,00 x = 24,00 M2
Fachada interna Norte Sala de aulas (Cerâmica nova) Área levantada em CAD x x x x x x x x 39,40 x = 39,40 M2

Fachada Leste (Cerâmica nova) Área levantada em CAD x x x x x x x x 12,73 x = 12,73 M2
Fachada Oeste (Cerâmica nova) Área levantada em CAD x x x x x x x x 12,73 x = 12,73 M2
Paredes internas-Wc Fem., Wc Masc., Wc Fem. PCD, Wc Masc. PCD,

Vest. Fem., Vest. Masc.
Comp.(Perím.) X Alt. 25% x x x x 64,58 x x 1,80 x x x = 29,06 M2

Paredes internas-Cantina, Despensa, e área serv. Comp.(Perím.) X Alt. 25% x x x x 45,40 x x 2,10 x x x = 23,84 M2
Fachada Sul Área levantada em CAD 50% x x x x x x x x 76,33 x = 38,17 M2

Pilares-Fachada Sul Comp.(Perím.) X Alt. 50% x x 19 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 15,96 M2
Pilares-Circulação entre Salas de aula Comp.(Perím.) X Alt. 25% x x 9 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 3,78 M2

Paredes-Circulação entre salas Comp.(Perím.) X Alt. 50% x x x x 14,50 x x 1,40 x x x = 10,15 M2
Paredes Circulação Comp.(Perím.) X Alt. 25% x x x x 59,01 x x 1,40 x x x = 20,65 M2

Paredes Internas-AEE/Arquivo Comp.(Perím.) X Alt. 25% x x x x 24,05 x x 1,40 x x x = 8,42 M2

CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTA TIPO GRADIL EM METALON

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

ESQUADRIAS

LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019

PORTA (P8') EM ALUMÍNIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, 60X160CM, NA COR NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE

IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR

GRADIL FIXO EM METALON PARA PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

Pág. 4 de 13



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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(und)
Peso (kg)
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(m)
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(m)
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Paredes Internas-Sala de aula 01,02,03,04, 05/Mediação, 06 e 07 Comp.(Perím.) X Alt. 25% x x 7 x x 26,80 x x 1,40 x x x = 65,66 M2

Paredes Internas-Lab. Informática Comp.(Perím.) X Alt. 50% x x x x 26,80 x x 1,40 x x x = 18,76 M2
Paredes internas-Recreio coberto (c/ Rev. Cerâmico) Comp.(Perím.) X Alt. 25% x x x x 45,30 x x 1,40 x x x = 15,86 M2

DESCONTOS
Cobogó Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 3,15 x 1,50 x x x = -1,18 M2

Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 3,23 x 1,78 x x x = -1,44 M2

Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 3,28 x 1,78 x x x = -1,46 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 2,00 x x x 3,32 x 1,78 x x x = -2,95 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 3,34 x 1,78 x x x = -1,49 M2

Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 3,26 x 1,78 x x x = -1,45 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 2,00 x x x 1,50 x 1,05 x x x = -0,79 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 16,00 x x x 3,30 x 1,05 x x x = -13,86 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. 50% x -1,00 x 3,00 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -2,48 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 3,00 x x x 2,00 x 0,45 x x x = -0,68 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 1,50 x 0,45 x x x = -0,17 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 0,60 x 0,60 x x x = -0,09 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 2,75 x 1,10 x x x = -0,76 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 0,80 x 0,60 x x x = -0,12 M2
J12 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 4,00 x x x 0,80 x 0,45 x x x = -0,36 M2

Pilares da sala de mediação Comp. x Alt. x 2,00 x 8 x x 2,60 x x 0,25 x x x = 10,40 M2
Área a partir da viga - sala de mediação Área levantada em CAD x 2,00 x x x x x x x 28,36 x = 56,72 M2

1.9.3 521,24 M2
Muro Frontal (Canto direito) Comp. x Alt. x x 2 x x 2,00 x x 1,18 x x x = 4,70 M2
Muro Frontal (Canto esquerdo) Comp. x Alt. x x 2 x x 2,00 x x 2,35 x x x = 9,40 M2

Muro Frontal - Próximo à nova porta (Esquerda) Comp. x Alt. x x 2 x x 2,40 x x 0,65 x x x = 3,12 M2
Muro Frontal - Próximo à nova porta (Direita) Comp. x Alt. x x 2 x x 2,40 x x 0,65 x x x = 3,12 M2

Fachada Norte Área levantada em CAD +10% 25% x x x x x x x x 101,81 x = 25,45 M2

Fachada Sul Área levantada em CAD +10% 50% x x x x x x x x 70,10 x = 35,05 M2
Fachada interna Norte Sala de aulas Área levantada em CAD +10% 25% x x x x x x x x 86,56 x = 21,64 M2

Fachada Leste Área levantada em CAD 25% x x x x x x x x 84,87 x = 21,22 M2
Fachada Oeste Área levantada em CAD 25% x x x x x x x x 70,40 x = 17,60 M2
Pilares-Fachada Sul Comp.(Perím.) X Alt. 50% x x 19 x x 1,20 x x 1,80 x x x = 20,52 M2

Pilares-Circulação entre Salas de aula Comp.(Perím.) X Alt. 25% x x 9 x x 1,20 x x 1,80 x x x = 4,86 M2
Paredes-Circulação entre salas Comp.(Perím.) X Alt. 50% x x x x 14,50 x x 1,60 x x x = 11,60 M2

Paredes Circulação Comp.(Perím.) X Alt. 25% x x x x 59,01 x x 3,60 x x x = 53,11 M2
Paredes Internas-AEE/Arquivo Comp.(Perím.) X Alt. 25% x x x x 24,05 x x 1,60 x x x = 9,62 M2

Paredes Internas-Sala de aula 01,02,03,04, 05/Mediação, 06 e 07 Comp.(Perím.) X Alt. 25% x x 7 x x 26,80 x x 1,60 x x x = 75,04 M2

Paredes Internas-Lab. Informática Comp.(Perím.) X Alt. 50% x x x x 26,80 x x 1,60 x x x = 21,44 M2

Paredes Internas-Sala professores, Diretoria e Secretaria Comp.(Perím.) X Alt. 25% x x x x 45,61 x x 3,00 x x x = 34,21 M2

Paredes internas-Wc Fem., Wc Masc., Wc Fem. PCD, Wc Masc. PCD,

Vest. Fem., Vest. Masc.
Comp.(Perím.) X Alt. 25% x x x x 64,58 x x 1,20 x x x = 19,37 M2

Paredes internas-Cantina, Despensa, e área serv. Comp.(Perím.) X Alt. 25% x x x x 45,40 x x 0,90 x x x = 10,22 M2

Paredes internas-Recreio coberto Comp.(Perím.) X Alt. 25% x x x x 35,86 x x 5,00 x x x = 44,83 M2
Paredes internas-Recreio coberto (c/ rev. Cerâmico) Comp.(Perím.) X Alt. 25% x x x x 45,30 x x 3,60 x x x = 40,77 M2

DESCONTOS x x x x x x x x x = M2

Cobogó Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 3,23 x 2,80 x x x = -2,26 M2

Cobogó Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 3,34 x 2,80 x x x = -2,34 M2
Cobogó Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 2,00 x x x 3,32 x 2,80 x x x = -4,65 M2

Cobogó Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 3,27 x 2,80 x x x = -2,29 M2
Cobogó Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 3,32 x 2,80 x x x = -2,32 M2

Cobogó Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 3,15 x 1,50 x x x = -1,18 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 3,23 x 1,78 x x x = -1,44 M2

Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 3,28 x 1,78 x x x = -1,46 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 2,00 x x x 3,32 x 1,78 x x x = -2,95 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 3,34 x 1,78 x x x = -1,49 M2

Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 3,26 x 1,78 x x x = -1,45 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 2,00 x x x 1,50 x 1,05 x x x = -0,79 M2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
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J2 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 16,00 x x x 3,30 x 1,05 x x x = -13,86 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. 50% x -1,00 x 3,00 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -2,48 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 3,00 x x x 2,00 x 0,45 x x x = -0,68 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 1,50 x 0,45 x x x = -0,17 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 0,60 x 0,60 x x x = -0,09 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 2,75 x 1,10 x x x = -0,76 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 0,80 x 0,60 x x x = -0,12 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 2,00 x 1,00 x x x = -0,50 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 3,30 x 1,23 x x x = -1,01 M2
J11 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 2,00 x x x 3,30 x 0,45 x x x = -0,74 M2
J12 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 4,00 x x x 0,80 x 0,45 x x x = -0,36 M2

PT10 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 2,00 x x x 3,50 x 3,00 x x x = -5,25 M2
Pilares da sala de mediação Comp. x Alt. x 2,00 x 8 x x 2,60 x x 0,25 x x x = 10,40 M2

Área a partir da viga - sala de mediação Área levantada em CAD x x x x x x x x 28,36 x = 28,36 M2
Laje da sala de mediação Área levantada em CAD x x x x 6,90 x 6,70 x x x x = 46,23 M2

1.9.4 196,24 M2

Muro frontal Comp. X Alt. x x x x 70,00 x x 0,65 x x x = 45,50 M2

Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. x x 2 x x 1,80 x x 3,00 x x x = 10,80 M2
Fachada Norte (Cerâmica nova) Área levantada em CAD x x x x x x x x 24,00 x = 24,00 M2
Fachada interna Norte Sala de aulas (Cerâmica nova) Área levantada em CAD x x x x x x x x 39,40 x = 39,40 M2

Fachada Leste (Cerâmica nova) Área levantada em CAD x x x x x x x x 12,73 x = 12,73 M2
Fachada Oeste (Cerâmica nova) Área levantada em CAD x x x x x x x x 12,73 x = 12,73 M2
Paredes internas-Wc Fem., Wc Masc., Wc Fem. PCD, Wc Masc. PCD,

Vest. Fem., Vest. Masc.
Comp.(Perím.) X Alt. 25% x x x x 64,58 x x 1,80 x x x = 29,06 M2

Paredes internas-Cantina, Despensa, e área serv. Comp.(Perím.) X Alt. 25% x x x x 45,40 x x 2,10 x x x = 23,84 M2
DESCONTOS

J4 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 3,00 x x x 2,00 x 0,45 x x x = -0,68 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 1,50 x 0,45 x x x = -0,17 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 0,60 x 0,60 x x x = -0,09 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 2,75 x 1,10 x x x = -0,76 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 0,80 x 0,60 x x x = -0,12 M2

1.9.5 169,95 M2

Fachada Sul Área levantada em CAD 50% x x x x x x x x 76,33 x = 38,17 M2
Pilares-Fachada Sul Comp.(Perím.) X Alt. 50% x x 19 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 15,96 M2

Pilares-Circulação entre Salas de aula Comp.(Perím.) X Alt. 25% x x 9 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 3,78 M2
Paredes-Circulação entre salas Comp.(Perím.) X Alt. 50% x x x x 14,50 x x 1,40 x x x = 10,15 M2

Paredes Circulação Comp.(Perím.) X Alt. 25% x x x x 59,01 x x 1,40 x x x = 20,65 M2

Paredes Internas-AEE/Arquivo Comp.(Perím.) X Alt. 25% x x x x 24,05 x x 1,40 x x x = 8,42 M2

Paredes Internas-Sala de aula 01,02,03,04, 05/Mediação, 06 e 07 Comp.(Perím.) X Alt. 25% x x 7 x x 26,80 x x 1,40 x x x = 65,66 M2

Paredes Internas-Lab. Informática Comp.(Perím.) X Alt. 50% x x x x 26,80 x x 1,40 x x x = 18,76 M2

Paredes internas-Recreio coberto (c/ Rev. Cerâmico) Comp.(Perím.) X Alt. 25% x x x x 45,30 x x 1,40 x x x = 15,86 M2
DESCONTOS

J1 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 2,00 x x x 1,50 x 1,05 x x x = -0,79 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 16,00 x x x 3,30 x 1,05 x x x = -13,86 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. 50% x -1,00 x 3,00 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -2,48 M2

J12 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 4,00 x x x 0,80 x 0,45 x x x = -0,36 M2

Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 3,23 x 1,78 x x x = -1,44 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 3,28 x 1,78 x x x = -1,46 M2

Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 2,00 x x x 3,32 x 1,78 x x x = -2,95 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 3,34 x 1,78 x x x = -1,49 M2

Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 3,26 x 1,78 x x x = -1,45 M2
Cobogó Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 3,15 x 1,50 x x x = -1,18 M2

1.10.0
1.10.1 2,98 M3

Piso - Circulação entre blocos de Salas de aula Área levantada em CAD x x x x x x x 0,07 x 33,01 x = 2,31 M3

Piso - Lab. Informática (Parcial) Área levantada em CAD x x x x x x x 0,07 x 9,59 x = 0,67 M3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_06/2014

PISOS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO
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1.10.2 14,88 M3
Piso - Rampa entrada principal Área levantada em CAD x 1,50 x x x x x x 0,07 x 8,29 x = 0,87 M3
Piso - Rampa circulação Área levantada em CAD x 1,50 x x x x x x 0,07 x 19,71 x = 2,07 M3

Piso - Local dos bancos -fachada sul Área levantada em CAD x 1,50 x 3 x x x x x 0,07 x 35,58 x = 11,21 M3
Base para Bebedouros Área levantada em CAD x 1,50 x 3 x x x x x 0,03 x 0,98 x = 0,13 M3

Base para Canteiros ornamentais Área levantada em CAD x 1,50 x 2 x x x x x 0,05 x 4,00 x = 0,60 M3

1.10.3 71,89 M2
Piso - Cantina Área levantada em CAD x x x x x x x x 32,67 x = 32,67 M2

Piso - Vestiário Feminino Área levantada em CAD x x x x x x x x 19,61 x = 19,61 M2
Piso - Vestiário Masculino Área levantada em CAD x x x x x x x x 19,61 x = 19,61 M2

1.10.4 55,22 M2

Piso - Circulação entre blocos de Salas de aula Área levantada em CAD x x x x x x x x 33,01 x = 33,01 M2
Piso - Lab. Informática (Parcial) Área levantada em CAD x x x x x x x x 9,59 x = 9,59 M2

Piso - Sala de aula 04 (10%) Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 46,23 x = 4,62 M2
Piso em torno dos pilares da sala de mediação Área levantada em CAD x x 8 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 8,00 M2

1.10.5 184,92 M2
Sala de Aula 02, 04, Lab Informática, 07 Área retirada de CAD x Esp. x x 4 x x x x x x 46,23 x = 184,92 M2

1.11.0
1.11.1 6,00 UN

Sala de Mediação tecnológica Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
1.11.2 2,00 UN

Sala de Mediação tecnológica Comp. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.11.3 1,00 UN

Sala de Mediação tecnológica Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.11.4 4,00 UN

Sala de Mediação tecnológica Comp. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.11.5 6,00 UN

Sala de Mediação tecnológica Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
1.11.6 30,00 M

Sala de Mediação tecnológica Quant. x x 30 x x x x x x x = 30,00 M
1.11.7 30,00 M

Sala de Mediação tecnológica Comp. x x 30 x x x x x x x = 30,00 M
1.11.8 20,00 UN

Sala de Mediação tecnológica Comp. x x 20 x x x x x x x = 20,00 UN
1.11.9 10,00 M

Sala de Mediação tecnológica Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 M

1.11.10 40,00 M

Sala de Mediação tecnológica Quant. x x 40 x x x x x x x = 40,00 M

1.11.11 1,00 UN

Sala de Mediação tecnológica Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.11.12 1,00 UN

Sala de Mediação tecnológica Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.11.13 1,00 UN

Sala de Mediação tecnológica Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.11.14 1,00 UN
Sala de Mediação tecnológica Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.11.15 1,00 UN

Sala de Mediação tecnológica Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.0

1.12.1 2,00 M

Lavatório acessível no refeitório Comp. x x x x 2,00 x x x x x = 2,00 M

1.13.0

1.13.1 19,00 M

Ralos lineares da cantina Comp. x x x x 9,00 x x x x x = 9,00 M

Manutenção da rede existente Comp. x x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

CABO DE SONORIZAÇÃO MODELO RCA 2 PARES  EXCLUSO CONECTORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

CABO COAXIAL RG-6

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CAB. ESTRUTURADO

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

TOMADA LÓGICA  MÉDIA  1 (MÓDULOS) 5 CONECTOR RJ 45 CAT 6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TOMADA LÓGICA  BAIXA  2 (MÓDULOS) 5 CONECTOR RJ 45 CAT 6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TOMADA PARA ANTENA DE TV, COM CAIXA, INCLUSIVE CONECTOR EMENDA PARA CABO COAXIAL 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO MECANIZADO)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSÕES 40X40 CM

POLIMENTO EM PISO GRANILITE EXISTENTE

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.
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(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.13.2 15,00 M

Ralos lineares da cantina Comp. x x x x 3,00 x x x x x = 3,00 M
Lavatório acessível no refeitório Comp. x x x x 2,00 x x x x x = 2,00 M

Manutenção da rede existente Comp. x x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M
1.13.3 1,00 UN

Ralos lineares da cantina Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.4 3,00 UN
Ralos lineares da cantina Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.13.5 2,00 UN
Base dos bebedouros Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.6 3,00 UN

Fossas existentes Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
1.13.7 6,00 UN

Estimativa Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.14.0

1.14.1 2,00 UN

Extintores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.14.2 2,00 M2

Extintor Classe A Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 M2
1.14.3 8,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.15.0
1.15.1 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.15.2 1,00 UN

Área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.15.3 1,00 UN
Lavatório do refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.15.4 1,00 UN

Recreio coberto Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.16.0

1.16.1 1,00 UN
Lavatório do refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.16.2 1,00 UN
Lavatório do refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.16.3 1,00 UN

Lavatório do refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.16.4 7,00 UN
BWC  Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC  Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Vestiário Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Vestiário Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.16.5 4,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.17.0

1.17.1 1.511,71 M2

Muro Frontal (Canto direito) Comp. x Alt. x x 2 x x 2,00 x x 1,18 x x x = 4,70 UN
Muro Frontal (Canto esquerdo) Comp. x Alt. x x 2 x x 2,00 x x 2,35 x x x = 9,40 UN

Muro Frontal - Próximo à nova porta (Esquerda) Comp. x Alt. x x 2 x x 2,40 x x 0,65 x x x = 3,12 UN
Muro Frontal - Próximo à nova porta (Direita) Comp. x Alt. x x 2 x x 2,40 x x 0,65 x x x = 3,12 UN
Fachada Norte Área levantada em CAD +10% x x x x x x x x 101,81 x = 101,81 M2

Fachada Sul Área levantada em CAD +10% x x x x x x x x 70,10 x = 70,10 M2
Fachada interna Norte Sala de aulas Área levantada em CAD +10% x x x x x x x x 86,56 x = 86,56 M2

Fachada Leste Área levantada em CAD x x x x x x x x 84,87 x = 84,87 M2
Fachada Oeste Área levantada em CAD x x x x x x x x 70,40 x = 70,40 M2

Pilares-Fachada Sul Comp.(Perím.) X Alt. x x 19 x x 1,20 x x 1,80 x x x = 41,04 M2
Pilares-Circulação entre Salas de aula Comp.(Perím.) X Alt. x x 9 x x 1,20 x x 1,80 x x x = 19,44 M2

Paredes-Circulação entre salas Comp.(Perím.) X Alt. x x x x 14,50 x x 1,60 x x x = 23,20 M2

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

DESOBSTRUÇÃO EM LIGAÇÃO DE ESGOTO C/LIMPEZA DA CAIXA

LIMPEZA DE FOSSA ATÉ 5M³

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 100X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

METAIS E ACESSÓRIOS

PINTURAS

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

LOUÇAS E BANCADAS

RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 275X87CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (BANCADA DE APOIO 01 / BANCADA DE DISTRIBUIÇÃO - COPA/COZINHA)
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Paredes Circulação Comp.(Perím.) X Alt. x x x x 59,01 x x 3,60 x x x = 212,44 M2
Paredes Internas-AEE/Arquivo Comp.(Perím.) X Alt. x x x x 24,05 x x 1,60 x x x = 38,48 M2

Paredes Internas-Sala de aula 01,02,03,04, 05/Mediação, 06 e 07 Comp.(Perím.) X Alt. x x 7 x x 26,80 x x 1,60 x x x = 300,16 M2

Paredes Internas-Lab. Informática Comp.(Perím.) X Alt. x x x x 26,80 x x 1,60 x x x = 42,88 M2

Paredes Internas-Sala professores, Diretoria e Secretaria Comp.(Perím.) X Alt. x x x x 45,61 x x 3,00 x x x = 136,84 M2

Paredes internas-Wc Fem., Wc Masc., Wc Fem. PCD, Wc Masc. PCD,

Vest. Fem., Vest. Masc.
Comp.(Perím.) X Alt. x x x x 64,58 x x 1,20 x x x = 77,50 M2

Paredes internas-Cantina, Despensa, e área serv. Comp.(Perím.) X Alt. x x x x 45,40 x x 0,90 x x x = 40,86 M2

Paredes internas-Recreio coberto Comp.(Perím.) X Alt. x x x x 35,86 x x 5,00 x x x = 179,30 M2
Paredes internas-Recreio coberto (c/ rev. Cerâmico) Comp.(Perím.) X Alt. x x x x 45,30 x x 3,60 x x x = 163,08 M2

DESCONTOS x x x x x x x x x = M2

Cobogó Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 3,23 x 2,80 x x x = -9,04 M2
Cobogó Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 3,34 x 2,80 x x x = -9,35 M2

Cobogó Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 3,32 x 2,80 x x x = -18,59 M2
Cobogó Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 3,27 x 2,80 x x x = -9,16 M2

Cobogó Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 3,32 x 2,80 x x x = -9,30 M2

Cobogó Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 3,15 x 1,50 x x x = -4,73 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 3,23 x 1,78 x x x = -5,75 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 3,28 x 1,78 x x x = -5,84 M2

Gradil Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 3,32 x 1,78 x x x = -11,82 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 3,34 x 1,78 x x x = -5,95 M2

Gradil Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 3,26 x 1,78 x x x = -5,80 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 1,50 x 1,05 x x x = -3,15 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 16,00 x x x 3,30 x 1,05 x x x = -55,44 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -4,95 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x x 2,00 x 0,45 x x x = -2,70 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 1,50 x 0,45 x x x = -0,68 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 0,60 x 0,60 x x x = -0,36 M2
J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 2,75 x 1,10 x x x = -3,03 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 0,80 x 0,60 x x x = -0,48 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 2,00 x 1,00 x x x = -2,00 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 3,30 x 1,23 x x x = -4,06 M2
J11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 3,30 x 0,45 x x x = -2,97 M2
J12 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4,00 x x x 0,80 x 0,45 x x x = -1,44 M2

PT10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 3,50 x 3,00 x x x = -21,00 M2
1.17.2 67,63 M2

Laje impermeabilizada Área levantada em CAD x x x x x x x x 21,40 x = 21,40 M2

Laje sala de mediação Comp. x Alt. x x x x 6,90 x 6,70 x x x x = 46,23 M2
1.17.3 436,25 M2

Muro Frontal (Canto direito) Comp. x Alt. x x 2 x x 2,00 x x 1,18 x x x = 4,70 M2
Muro Frontal (Canto esquerdo) Comp. x Alt. x x 2 x x 2,00 x x 2,35 x x x = 9,40 M2
Muro Frontal - Próximo à nova porta (Esquerda) Comp. x Alt. x x 2 x x 2,40 x x 0,65 x x x = 3,12 M2

Muro Frontal - Próximo à nova porta (Direita) Comp. x Alt. x x 2 x x 2,40 x x 0,65 x x x = 3,12 M2
Fachada Norte Área levantada em CAD +10% 25% x x x x x x x x 101,81 x = 25,45 M2

Fachada Sul Área levantada em CAD +10% 50% x x x x x x x x 70,10 x = 35,05 M2
Fachada interna Norte Sala de aulas Área levantada em CAD +10% 25% x x x x x x x x 86,56 x = 21,64 M2

Fachada Leste Área levantada em CAD 25% x x x x x x x x 84,87 x = 21,22 M2

Fachada Oeste Área levantada em CAD 25% x x x x x x x x 70,40 x = 17,60 M2
Pilares-Fachada Sul Comp.(Perím.) X Alt. 50% x x 19 x x 1,20 x x 1,80 x x x = 20,52 M2
Pilares-Circulação entre Salas de aula Comp.(Perím.) X Alt. 25% x x 9 x x 1,20 x x 1,80 x x x = 4,86 M2

Paredes-Circulação entre salas Comp.(Perím.) X Alt. 50% x x x x 14,50 x x 1,60 x x x = 11,60 M2
Paredes Circulação Comp.(Perím.) X Alt. 25% x x x x 59,01 x x 3,60 x x x = 53,11 M2

Paredes Internas-AEE/Arquivo Comp.(Perím.) X Alt. 25% x x x x 24,05 x x 1,60 x x x = 9,62 M2

Paredes Internas-Sala de aula 01,02,03,04, 05/Mediação, 06 e 07 Comp.(Perím.) X Alt. 25% x x 7 x x 26,80 x x 1,60 x x x = 75,04 M2

Paredes Internas-Lab. Informática Comp.(Perím.) X Alt. 50% x x x x 26,80 x x 1,60 x x x = 21,44 M2

Paredes Internas-Sala professores, Diretoria e Secretaria Comp.(Perím.) X Alt. 25% x x x x 45,61 x x 3,00 x x x = 34,21 M2

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
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Paredes internas-Wc Fem., Wc Masc., Wc Fem. PCD, Wc Masc. PCD,

Vest. Fem., Vest. Masc.
Comp.(Perím.) X Alt. 25% x x x x 64,58 x x 1,20 x x x = 19,37 M2

Paredes internas-Cantina, Despensa, e área serv. Comp.(Perím.) X Alt. 25% x x x x 45,40 x x 0,90 x x x = 10,22 M2
Paredes internas-Recreio coberto Comp.(Perím.) X Alt. 25% x x x x 35,86 x x 5,00 x x x = 44,83 M2

Paredes internas-Recreio coberto (c/ rev. Cerâmico) Comp.(Perím.) X Alt. 25% x x x x 45,30 x x 3,60 x x x = 40,77 M2
DESCONTOS x x x x x x x x x = M2

Cobogó Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 3,23 x 2,80 x x x = -2,26 M2

Cobogó Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 3,34 x 2,80 x x x = -2,34 M2
Cobogó Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 2,00 x x x 3,32 x 2,80 x x x = -4,65 M2
Cobogó Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 3,27 x 2,80 x x x = -2,29 M2

Cobogó Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 3,32 x 2,80 x x x = -2,32 M2
Cobogó Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 3,15 x 1,50 x x x = -1,18 M2

Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 3,23 x 1,78 x x x = -1,44 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 3,28 x 1,78 x x x = -1,46 M2

Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 2,00 x x x 3,32 x 1,78 x x x = -2,95 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 3,34 x 1,78 x x x = -1,49 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 3,26 x 1,78 x x x = -1,45 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 2,00 x x x 1,50 x 1,05 x x x = -0,79 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 16,00 x x x 3,30 x 1,05 x x x = -13,86 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. 50% x -1,00 x 3,00 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -2,48 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 3,00 x x x 2,00 x 0,45 x x x = -0,68 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 1,50 x 0,45 x x x = -0,17 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 0,60 x 0,60 x x x = -0,09 M2
J7 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 2,75 x 1,10 x x x = -0,76 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 0,80 x 0,60 x x x = -0,12 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 2,00 x 1,00 x x x = -0,50 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 1,00 x x x 3,30 x 1,23 x x x = -1,01 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 2,00 x x x 3,30 x 0,45 x x x = -0,74 M2

J12 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 4,00 x x x 0,80 x 0,45 x x x = -0,36 M2
PT10 Quant. x Larg. x Alt. 25% x -1,00 x 2,00 x x x 3,50 x 3,00 x x x = -5,25 M2

1.17.4 1.511,71 M2
Muro Frontal (Canto direito) Comp. x Alt. x x 2 x x 2,00 x x 1,18 x x x = 4,70 M2
Muro Frontal (Canto esquerdo) Comp. x Alt. x x 2 x x 2,00 x x 2,35 x x x = 9,40 M2

Muro Frontal - Próximo à nova porta (Esquerda) Comp. x Alt. x x 2 x x 2,40 x x 0,65 x x x = 3,12 M2
Muro Frontal - Próximo à nova porta (Direita) Comp. x Alt. x x 2 x x 2,40 x x 0,65 x x x = 3,12 M2

Fachada Norte Área levantada em CAD +10% x x x x x x x x 101,81 x = 101,81 M2
Fachada Sul Área levantada em CAD +10% x x x x x x x x 70,10 x = 70,10 M2

Fachada interna Norte Sala de aulas Área levantada em CAD +10% x x x x x x x x 86,56 x = 86,56 M2

Fachada Leste Área levantada em CAD x x x x x x x x 84,87 x = 84,87 M2

Fachada Oeste Área levantada em CAD x x x x x x x x 70,40 x = 70,40 M2
Pilares-Fachada Sul Comp.(Perím.) X Alt. x x 19 x x 1,20 x x 1,80 x x x = 41,04 M2

Pilares-Circulação entre Salas de aula Comp.(Perím.) X Alt. x x 9 x x 1,20 x x 1,80 x x x = 19,44 M2
Paredes-Circulação entre salas Comp.(Perím.) X Alt. x x x x 14,50 x x 1,60 x x x = 23,20 M2

Paredes Circulação Comp.(Perím.) X Alt. x x x x 59,01 x x 3,60 x x x = 212,44 M2
Paredes Internas-AEE/Arquivo Comp.(Perím.) X Alt. x x x x 24,05 x x 1,60 x x x = 38,48 M2

Paredes Internas-Sala de aula 01,02,03,04, 05/Mediação, 06 e 07 Comp.(Perím.) X Alt. x x 7 x x 26,80 x x 1,60 x x x = 300,16 M2

Paredes Internas-Lab. Informática Comp.(Perím.) X Alt. x x x x 26,80 x x 1,60 x x x = 42,88 M2

Paredes Internas-Sala professores, Diretoria e Secretaria Comp.(Perím.) X Alt. x x x x 45,61 x x 3,00 x x x = 136,84 M2

Paredes internas-Wc Fem., Wc Masc., Wc Fem. PCD, Wc Masc. PCD,

Vest. Fem., Vest. Masc.
Comp.(Perím.) X Alt. x x x x 64,58 x x 1,20 x x x = 77,50 M2

Paredes internas-Cantina, Despensa, e área serv. Comp.(Perím.) X Alt. x x x x 45,40 x x 0,90 x x x = 40,86 M2

Paredes internas-Recreio coberto Comp.(Perím.) X Alt. x x x x 35,86 x x 5,00 x x x = 179,30 M2
Paredes internas-Recreio coberto (c/ rev. Cerâmico) Comp.(Perím.) X Alt. x x x x 45,30 x x 3,60 x x x = 163,08 M2

DESCONTOS x x x x x x x x x = M2
Cobogó Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 3,23 x 2,80 x x x = -9,04 M2
Cobogó Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 3,34 x 2,80 x x x = -9,35 M2

Cobogó Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 3,32 x 2,80 x x x = -18,59 M2

Cobogó Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 3,27 x 2,80 x x x = -9,16 M2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
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Cobogó Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 3,32 x 2,80 x x x = -9,30 M2
Cobogó Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 3,15 x 1,50 x x x = -4,73 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 3,23 x 1,78 x x x = -5,75 M2

Gradil Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 3,28 x 1,78 x x x = -5,84 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 3,32 x 1,78 x x x = -11,82 M2

Gradil Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 3,34 x 1,78 x x x = -5,95 M2

Gradil Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 3,26 x 1,78 x x x = -5,80 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 1,50 x 1,05 x x x = -3,15 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 16,00 x x x 3,30 x 1,05 x x x = -55,44 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -4,95 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x x 2,00 x 0,45 x x x = -2,70 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 1,50 x 0,45 x x x = -0,68 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 0,60 x 0,60 x x x = -0,36 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 2,75 x 1,10 x x x = -3,03 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 0,80 x 0,60 x x x = -0,48 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 2,00 x 1,00 x x x = -2,00 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 3,30 x 1,23 x x x = -4,06 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 3,30 x 0,45 x x x = -2,97 M2
J12 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4,00 x x x 0,80 x 0,45 x x x = -1,44 M2

PT10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 3,50 x 3,00 x x x = -21,00 M2
1.17.5 67,63 M2

Laje impermeabilizada Área levantada em CAD x x x x x x x x 21,40 x = 21,40 M2
Laje sala de mediação Comp. x Alt. x x x x 6,90 x 6,70 x x x x = 46,23 M2

1.17.6 5,76 M2
P9' Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1,00 x x x 1,20 x 2,40 x x x = 5,76 M2

1.17.7 451,88 M2

P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 9,00 x x x 0,95 x 2,40 x x x = 41,04 M2
P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1,00 x x x 0,88 x 2,10 x x x = 3,70 M2

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1,00 x x x 0,95 x 2,10 x x x = 3,99 M2
P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 7,00 x x x 0,85 x 2,10 x x x = 24,99 M2

P5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2,00 x x x 0,65 x 2,10 x x x = 5,46 M2
P6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1,00 x x x 0,90 x 2,40 x x x = 4,32 M2
P7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1,00 x x x 0,75 x 2,40 x x x = 3,60 M2

P9' Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1,00 x x x 1,20 x 2,40 x x x = 5,76 M2
P10 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2,00 x x x 3,50 x 3,00 x x x = 42,00 M2

P11' Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2,00 x x x 0,95 x 2,10 x x x = 7,98 M2

Gradil Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1,00 x x x 3,23 x 1,78 x x x = 11,50 M2

Gradil Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1,00 x x x 3,28 x 1,78 x x x = 11,68 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2,00 x x x 3,32 x 1,78 x x x = 23,64 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1,00 x x x 3,34 x 1,78 x x x = 11,89 M2

Gradil Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1,00 x x x 3,26 x 1,78 x x x = 11,61 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 10,00 x x x 1,50 x 1,05 x x x = 31,50 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 16,00 x x x 3,30 x 1,05 x x x = 110,88 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 16,00 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 52,80 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3,00 x x x 2,00 x 0,45 x x x = 5,40 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1,00 x x x 1,50 x 0,45 x x x = 1,35 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1,00 x x x 0,60 x 0,60 x x x = 0,72 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1,00 x x x 2,75 x 1,10 x x x = 6,05 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1,00 x x x 0,80 x 0,60 x x x = 0,96 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1,00 x x x 2,00 x 1,00 x x x = 4,00 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2,00 x x x 3,30 x 1,23 x x x = 16,24 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2,00 x x x 3,30 x 0,45 x x x = 5,94 M2
J12 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4,00 x x x 0,80 x 0,45 x x x = 2,88 M2

1.17.8 46,23 M2

Laje sala de mediação Comp. x Alt. x x x x 6,90 x 6,70 x x x x = 46,23 M2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

GRADIL

PORTAS

JANELAS

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
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(m)
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(m²)
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1.18.0
1.18.1 6,00 UN

Lado sul Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.18.2 2,00 UN
Pátio Coberto (Bebedouros) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.3 25,00 UN

Secretaria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala dos Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Vestiário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Vestiário Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cantina Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Despensa Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Biblioteca Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
AEE Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Arquivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala 01 a 07 Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

Lab. Informática Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Recreio/ coberto Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.4 1,00 UN
Muro Letreiro Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.5 50,16 M

Rampa entre Blocos Quant. x Comp. x x x x 50,16 x x x x x = 50,16 M

1.18.6 12,00 UN
Letreiro Fachada Frontal (FLORISA SILVA) Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.18.7 18,00 UN
Canteiros fundo e lateral oeste Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

Nichos (Banco de Concreto) Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN
1.18.8 11,32 M3

Nichos (Banco de Concreto) Área x Esp. x x 6 x x x x x 0,40 x 0,60 x = 1,44 M3

Canteiros Área x Esp. x x 6 x x x x x 0,57 x 2,89 x = 9,88 M3
1.18.9 43,00 M3

Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 304,53 x = 3,05 M3

Entulho de Demolição da Cobertura (Trama + Telhamento) Coef. x Área x 0,03 x x x x x x x 540,34 x = 16,21 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado

(Edificação+Muro)
Volume x x x x x x x x x 6,38 = 6,38 M3

Entulho de Demolição do forro de PVC Esp. x Área x x x x x x x 0,02 x 118,32 x = 2,37 M3

Entulho de Louças Coef. x Quant. x 0,15 x 1 x x x x x x x = 0,15 M3
Entulho de Esquadrias Esp. x Área x x x x x x x x x = 0,00 M3

Entulho de piso industrial, cimentado, calçadas e rampas Esp. x Área x x x x x x x 0,08 x 131,83 x = 10,55 M3

Entulho de bancadas granito Esp. x Área x x x x x x x 0,06 x 2,31 x = 0,14 M3

Entulho de revest. Cerâmico e argamassas Esp. x Área x x x x x x x 0,02 x 207,42 x = 4,15 M3
1.18.10 200,90 M

Extensão do muro de divisa Comp. x x x x 200,90 x x x x x = 200,90 M
1.18.11 44,77 M2

Rampa entre Blocos Comp. X Larg. x x x x 44,77 x x x x x = 44,77 M2

1.18.12 2,19 M
Rampa entre Blocos Comp. X Larg. x x x x 8,75 x 0,25 x x x x = 2,19 M

1.18.13 1,00 UN
Mastro Quantidadde x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.14 1.214,82 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.214,82 x = 1.214,82 M2

LIMPEZA GERAL

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM

PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADO 15X60CM

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)

BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS PARA PLANTAS ORNAMENTAIS

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATÉ 05cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA

MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, CONFORME DETALHE EM PROJETO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO CICLÓPICO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONCERTINAS EM ESPIRAL D=300m

PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO

BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, COM BORDA E TESTEIRA DE GRANITO

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P
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Teresina-PI, 29 de junho de 2021.
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