FOLHA NE

UGERF/SEDUC

MEMORIA DE CALCULO - REFORMA i
S GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI *:.j_" s -
GOVERNO |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO -SEDUC ot \ I
—DOLPLULI UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR FLORISA SILVA
DATA: JUNHO DE 2021
LOCAL: TERESINA-PI AREA DE INTERVENCAO: 1214,82 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tke)| | O™ | [arg. (m)| | A2 | | Esp. (m) Area | yol (m?) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
1.1.1 ADMINISTRACI\O LOCAL PARA REFORMA 3,00 MES
Quantidade de meses de duragdo da obra I | |x| |x| 3 le |x| |x| |x| |x| |x| |x| 3,00 MES
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.2.1 ELABORA(;AO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 1,00 UN
Elaboracdo de projeto complementar executivo | Quant. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1,00 UN
1.2.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRAO SEDUC - 3,00M X 1,50M) 1,00 M2
Base = 3,00 m ; Altura=1,50 m | Largura (m) x Altura (m) | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 1,00 M2
1.2.3 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 304,53 M2
Area externa com vegetagio | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 304,53 | x| 304,531 M2
1.24 RETIRADA DE GRADE DE FERRO 3,00 M2
Muro frontal | Comp. X Larg. | [ x| [ x| [ x| [x] 200 ]x] [x] 1,50 ]x] [ x| [ x| 3,000 ™2
1.2.5 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,00 UN
Area de servigo | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 1,00/ UN
1.2.6 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 15,58 M2
P3 Quant. X 2,00 X X 0,95 2,10 3,99 M2
P8 Quant. X 4,00 X X 0,60 1,60 3,84 M2
P9 Quant. 1,00 X 3,10 2,50 7,75 M2
1.2.7 REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 118,32 M2
Sala de aula 05/Mediagdo tecnoldgica Area levantada em CAD X X X X X x| 46,23 |x X X 46,23 M2
Biblioteca Area especificada levantada em CAD X X X X X x| 49,80 (x X X 49,80 M2
Sala AEE/Arquivo Area levantada em CAD 20% X X X X X X 36,75 X X X 7,35 M2
Sala de aula 04 Area levantada em CAD 10% X X X X X x| 49,80 |[x X X 4,98 M2
Sala professores Area levantada em CAD 10% X X X X X x| 49,80 |x X X 4,98 M2
Diretoria Area levantada em CAD 10% X X X X X x| 49,80 |x X X 4,98 M2
1.2.8 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 270,17 M2
Area cobertura Bloco Salas de aula Area retirada de CAD 20% X X X X X X X x| 658,70 131,74 M2
Area cobertura BlocoPatio coberto/Cantina/Banheiros Area retirada de CAD 20% X X X X X X X x| 692,13 138,43 M2
1.2.9 REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERf\MICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 270,17 M2
Area cobertura Bloco Salas de aula Area retirada de CAD 20% X 658,70 131,74 M2
Area cobertura BlocoPatio coberto/Cantina/Banheiros Area retirada de CAD 20% X 692,13 138,43 M2
1.2.10 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 6,38 M3
Reforgo estrutural - pilares Perim. x Alt. x Esp. 8 0,25 2,70 X 0,15 0,81 M3
Reforgo estrutural - vigas Area levantada em CAD X 0,15 28,36 4,25 M3
Muro frontal Perim. x Alt. x Esp. X X X X 2,93 3,00 0,15 1,32 M3
1.2.11 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 71,89 M2
Piso - Cantina Area levantada em CAD X X X X X X X X 32,67 X 32,67 M2
Piso - Vestiario Feminino Area levantada em CAD X X X X X X X X 19,61 |[x 19,61 M2
Piso - Vestiario Masculino Area levantada em CAD X X X X X X X X 19,61 |x 19,61 M2
1.2.12 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 135,53 M2
Fachada Norte Area levantada em CAD X X X X X X X x| 24,00 |[x 24,00 M2
Fachada interna Norte Sala de aulas Area levantada em CAD X X X X X X X x| 39,40 |[x 39,40 M2
Fachada Leste Area levantada em CAD X X X X X X X X 12,73 | x 12,73 M2
Fachada Oeste Area levantada em CAD X X X X X X X X 12,73 | x 12,73 M2
Muro frontal Comp. X Alt. X X X x| 71,80 |x X 0,65 X X X 46,67 M2
1.2.13 |DEMOLICAO DE PISO INDUSTRIAL 47,22 M2
Piso - Sala de aula 04 (10%) Area levantada em CAD 10% X X X X X X X x| 46,23 |x 4,62 M2
Piso - Circulagdo entre blocos de Salas de aula Area levantada em CAD X X X X X X X x| 33,01 |[x 33,01 M2
Piso - Lab. Informatica (Parcial) Area levantada em CAD 9,59 9,59 M2
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1.2.14 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 42,60 M2
Piso - Circulagdo entre blocos de Salas de aula Area levantada em CAD 33,01 = 33,01 M2
Piso - Lab. Informatica (Parcial) Area levantada em CAD 9,59 = 9,59 M2
1.2.15 DEMOLICAO DE CALCADAS E RAMPAS 42,01 M2
Piso - Rampa entrada principal Area levantada em CAD X 1,50 X 8,29 X = 12,44 M2
Piso - Rampa circulagdo Area levantada em CAD X 1,50 X 19,71 |x = 29,57 M2
1.2.16 RETIRADA DE DIVISORIAS/BANCADA DE GRANILITE OU GRANITO 2,31 M2
Bancada recebimento pratos Area levantada em CAD X X X X X X X X 1,24 X = 1,24 M2
Bacanda lavatorios antiga Area levantada em CAD X X X X X X X X 1,07 X = 1,07 M2
1.2.17 LIXAMENTO DE PINTURA ANTIGA 1.512,77 M2
Fachada Norte Area levantada em CAD +10% X X X X X X X x| 101,81 |x = 101,81 M2
Fachada Sul Area levantada em CAD +10% X X X X X X X x| 70,10 |x = 70,10 M2
Fachada interna Norte Sala de aulas Area levantada em CAD +10% X X X X X X X x| 86,56 |[x = 86,56 M2
Fachada Leste Area levantada em CAD X X X X X X X x| 84,87 |x = 84,87 M2
Fachada Oeste Area levantada em CAD X X X X X X X x| 70,40 |x = 70,40 M2
Pilares-Fachada Sul Comp.(Perim.) X Alt. X X 19 X X 1,20 X X 1,80 X X X = 41,04 M2
Pilares-Circulacdo entre Salas de aula Comp.(Perim.) X Alt. X X 9 X X 1,20 X X 1,80 X X X = 19,44 M2
Paredes-Circulagdo entre salas Comp.(Perim.) X Alt. X X X X 14,50 |x X 1,60 X X X = 23,20 M2
Paredes Circulagdo Comp.(Perim.) X Alt. X X X x| 59,01 |x X 3,60 X X X = 212,441 M2
Paredes Internas-AEE/Arquivo Comp.(Perim.) X Alt. X X X x| 24,05 |[x X 1,60 X X X = 38,48 M2
Paredes Internas-Sala de aula 01,02,03,04, 05/Mediag3o, 06 e 07 Comp.(Perim.) X Alt. X X 7 X x| 26,80 |[x X 1,60 X X X = 300,16] M2
Paredes Internas-Lab. Informatica Comp.(Perim.) X Alt. X X X x| 26,80 |[x X 1,60 X X X = 42,88 M2
Paredes Internas-Sala professores, Diretoria e Secretaria Comp.(Perim.) X Alt. X X X x| 4561 (x X 3,00 X X X = 136,84 M2
Paredes internas-Wc Fem., Wc Masc., Wc Fem. PCD, Wc Masc. PCD, Comp.(Perim.) X Alt. « « « « 64,58 « « 1,20 « « « _ 77,50 M2
Vest. Fem., Vest. Masc.

Paredes internas-Cantina, Despensa, e area serv. Comp.(Perim.) X Alt. X X X x| 4540 |x X 0,90 X X X = 40,86 M2
Paredes internas-Recreio coberto Comp.(Perim.) X Alt. X X X x| 3586 |x X 5,00 X X X = 179,30 M2
Paredes internas-Recreio coberto (c/ Rer. Cerdmico) Comp.(Perim.) X Alt. X X X x| 45,30 |x X 3,60 X X X = 163,08 M2
Laje impermeabilizada Area levantada em CAD X X X X X X X x| 21,40 |x = 21,40 M2
DESCONTOS X X X X X X X X X = M2
Cobogd Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 3,23 X 2,80 X X X = -9,04 M2
Cobogd Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 3,34 X 2,80 X X X = -9,35 M2
Cobogd Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2,00 X X X 3,32 X 2,80 X X X = -18,59 M2
Cobogd Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 |x 1,00 X X X 3,27 X 2,80 X X X = -9,16 M2
Cobogd Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 |x 1,00 X X X 3,32 X 2,80 X X X = -9,30 M2
Cobogé Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 |x 1,00 X X X 3,15 X 1,50 X X X = -4,73 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 3,23 X 1,78 X X X = -5,75 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 3,28 X 1,78 X X X = -5,84 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2,00 X X X 3,32 X 1,78 X X X = -11,82 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 3,34 X 1,78 X X X = -5,95 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 3,26 X 1,78 X X X = -5,80 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2,00 X X X 1,50 X 1,05 X X X = -3,15 M2
12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 16,00 X X X 3,30 X 1,05 X X X = -55,44 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3,00 X X X 1,50 X 1,10 X X X -4,95 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3,00 X X X 2,00 X 0,45 X X X -2,70 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 1,50 X 0,45 X X X -0,68 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 0,60 X 0,60 X X X -0,36 M2
J7 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 2,75 X 1,10 X X X -3,03 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 0,80 X 0,60 X X X = -0,48 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 2,00 X 1,00 X X X = -2,00 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 3,30 X 1,23 X X X = -4,06 M2
J11 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2,00 X X X 3,30 X 0,45 X X X -2,97 M2
J12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4,00 X X X 0,80 X 0,45 X X X = -1,44 M2
PT10 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2,00 X X X 3,50 X 3,00 X X X = -21,00 M2
1.2.18 RETIRADA E RECOLOCACAO DE RIPA EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 46,23 M2
| Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 46,23 | x| = 46,23 M2
1.2.19 RETIRADA E RECOLOCACAO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 46,23 M2
| Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 46,23 | x| = 46,23 M2
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1.2.20 REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,00 UN
| Area levantada em CAD | [ x] [x]| 1,00 [x] [ x] [ x] [ x] [ x] [ x] [ x] 1,000 M2
1.2.21 INSTALACAO DE TESOURA, BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO ICAMENTO 1,00 UN
| Area levantada em CAD | |x| |x| 1,00 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 1,00 M2
1.2.22 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM 4,25 M3
| Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,15 | x| 28,36 | x| 4,25 M2
1.3.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 5,86 M3
Escavagdo da Rampa de circulagao Comp. x Larg. x Alt. 7,95 3,32 X 0,22 5,81 M3
Sapatas para trecho de muro ¢/ letreiro Comp. x Larg. x Alt. 2 X X 0,30 0,30 X 0,30 0,05 M3
1.4.0 INFRAESTRUTURA
1.4.1 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 8,05/ M3
Sapatas - Sala de mediacdo Comp. x Larg. x Alt. X X 8 X X 1,00 1,00 X 1,00 8,00 M3
Sapatas para trecho de muro ¢/ letreiro Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,30 0,30 X 0,30 0,05 M3
1.4.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,05 M3
Base para trecho de muro ¢/ letreiro I Comp. x Alt. x Esp. | x| | xI I xl | x| 1,80 | x| | x| 0,14 | x| 0,20 | x| | x| 0,05| M3
1.5.0 SUPERESTRUTURA
1.5.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,49 M3
Pilares da sla de mediagdao Comp. x Larg. x Alt. Média 8 X X 4,50 0,15 X 0,25 X 1,35 M3
Pilaretes para trecho do muro c/ letreiro Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X X 0,12 0,20 X 3,00 X 0,14 M3
1.5.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,04] M3
Viga s das salas de mediagdo | Comp. x Larg. x Alt. Média | | x| | x| | x| | x| 27,81 | x| 0,15 | x| 0,25 | x| | x| | x| 1,04 M3
1.5.3 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 46,23 M2
Sala de mediagdo | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| x| 6,90 | x| 6,70 | x| | x| | x| | x| 46,23 M2
1.5.4 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 1,80 M
Muro (LETREIRO) | Comp. | [ x| [ x| [ x| [x| 1,80 x| [ x| [ x| [ x| [ x| 1,80 ™
1.6.0 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
1.6.1 43,93 M2
BETONEIRA. AF_06/2014
Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. X X X X 1,80 X X 3,00 X X X 5,40 M2
Muro Frontal (Canto direito) Comp. x Alt. X X X X 2,00 X X 1,18 X X X 2,35 M2
Muro Frontal (Canto esquerdo) Comp. x Alt. X X X X 2,00 X X 2,35 X X X 4,70 M2
Muro Frontal - Préximo a nova porta (Esquerda) Comp. x Alt. X X X X 2,40 X X 0,65 X X X 1,56 M2
Muro Frontal - Proximo a nova porta (Direita) Comp. x Alt. X X X X 2,40 X X 0,65 X X X 1,56 M2
Areas acima das vigas da sala de mediagdo Area levantada em CAD X X X X X X X X 28,36 X 28,36 M2
1.6.2 ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=12 CM 8,21 M2
Canteiros ornamentais | Comp. x Alt. | | x| | x| 2 | x| | x| 7,20 | x| | x| 0,57 | x| | x| | x| 8,21 M2
1.7.0 COBERTURA
1.7.1 RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, COM ATE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 1.350,83 M2
Area cobertura Bloco Salas de aula Area retirada de CAD 100% | x X X X 658,70 658,70 M2
Area cobertura BlocoPatio coberto/Cantina/Banheiros Area retirada de CAD 100% | x X X X X 692,13 692,13 M2
1.7.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 270,17 M2
Area cobertura Bloco Salas de aula Area retirada de CAD 20% X X X X 658,70 |x 131,74 M2
Area cobertura BlocoP4tio coberto/Cantina/Banheiros Area retirada de CAD 20% X X X X 692,13 |x 138,43 M2
1.7.3 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 [\GUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 270,17 M2
Area cobertura Bloco Salas de aula Area retirada de CAD 20% X X X X 658,70 131,74 M2
Area cobertura Bloco Patio coberto/Cantina/Banheiros Area retirada de CAD 20% X X X X X 692,13 138,43 M2
1.7.4 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 30,07 M
cobertura Bloco Salas de aula Comprimento retirado do CAD 25% X X 64,90 |x 16,23 M
cobertura Bloco Patio coberto/Cantina/Banheiros Comprimento retirado do CAD 25% X X 55,37 13,84 M
1.7.5 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL 240,54 M2
cobertura Bloco Salas de aula Comprimento retirado do CAD X X 2 64,90 X 129,80 M2
cobertura Bloco Patio coberto/Cantina/Banheiros Comprimento retirado do CAD X X 2 55,37 X 110,74 M2
1.7.6 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICA(;AO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 21,40 M2
Laje entre os blocos | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| I x| | x| | x| | x| | x| 21,40 | x| 21,40 M2
1.7.7 DESCUPINIZACAO C/ MATERIAL INSETICIDA 36,75 M2
Area cobertura-AEE/Arquivos I Area retirada de CAD | | x| | xl I xl | x| | x| | x| | x| | x| 36,75 | x| 36,75 M2

Pag.3 de 13



FOLHA NE

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (md) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.7.8 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR 1.350,83 M2
Area cobertura Bloco Salas de aula Area retirada de CAD X x| 658,70 |x = 658,70 M2
Area cobertura Bloco Patio coberto/Cantina/Banheiros Area retirada de CAD X X X X X X X x| 692,13 |x = 692,13 M2
1.7.9 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXA(;AO. AF_05/2017_P 72,09 M2
Biblioteca Area levantada em CAD X X X X X x| 49,80 |x X X = 49,80 M2
Sala AEE/Arquivo Area levantada em CAD 20% X X X X X x| 36,75 |x X X 7,35 M2
Sala de aula 04 Area levantada em CAD 10% X X X X X x| 49,80 |x X X 4,98 M2
Sala professores Area levantada em CAD 10% X X X X X x| 49,80 |x X X = 4,98 M2
Diretoria Area levantada em CAD 10% X X X X X x| 49,80 |x X X = 4,98 M2
1.7.10 LIMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO UMIDO. AF_04/2019 186,15 M2
Sala AEE/Arquivo Area levantada em CAD X X X X X X 36,75 X X X = 36,75 M2
Sala de aula 04 Area levantada em CAD X X X X X x| 49,80 |[x X X = 49,80 M2
Sala professores Area levantada em CAD X X X X X x| 49,80 |x X X = 49,80 M2
Diretoria Area levantada em CAD X X X X X x| 49,80 |x X X = 49,80 M2
1.7.11 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE 46,23 M2
Sala de aula 05/Mediagdo tecnolégica | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| 46,23 | x| | x| | x| = 46,23 M2
1.7.12 CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA 7,20 M
Perimetro das paredes do Canteiro 02 | Comprimento levantado em CAD | | x| | xI | x| | x| 7,20 | x| | x| | x| | x| | x| = 7,20 M
1.8.0 ESQUADRIAS
1.8.1  |PORTA (P8') EM ALUMINIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, 60X160CM, NA COR NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO 11,00/ UN
P8’ | Quant. | [ x| [x[ 112 [x] [ x| [ x| [ x| [ x| [ x| [ x| = 11,00/ UN
1.8.2 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019 3,00/ UN
pP11' Quant. X X 2 = 2,00 UN
P1 (Sala de Mediagdo) Quant. X X 1 = 1,00 UN
1.8.3 PORTA TIPO GRADIL EM METALON 2,88 M2
P9’ | Alt. X Larg. | |x| |x| |x| |x| |x| 1,20 |x| 2,40 |x| |x| |x| = 2,88 M2
1.8.4 GRADIL FIXO EM METALON PARA PINTURA EM ESMALTE SINTETICO 9,05 M2
Muro frontal | Alt. X Larg. | |x| |x| |x| |x| |x| 4,89 |x| 1,85 |x| |x| |x| = 9,05 M2
1.8.5 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P 4,000 M2
Trcoa vidros quebrados das esquadrias | Estimativa visual | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 4,00 | x| = 4,000 M2
1.9.0 REVESTIMENTOS
1.9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 144,49 M2
Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. X X 2 X X 1,80 X X 3,00 X X X = 10,80 M2
Muro Frontal (Canto direito) Comp. x Alt. X X 2 X X 2,00 X X 1,18 X X X 4,70 M2
Muro Frontal (Canto esquerdo) Comp. x Alt. X X 2 X X 2,00 X X 2,35 X X X = 9,40 M2
Muro Frontal - Proximo a nova porta (Esquerda) Comp. x Alt. X X 2 X X 2,40 X X 0,65 X X X = 3,12 M2
Muro Frontal - Proximo a nova porta (Direita) Comp. x Alt. X X 2 X X 2,40 X X 0,65 X X X 3,12 M2
Pilares da sala de mediagdo Comp. x Alt. X 2,00 X 8 X X 2,60 X X 0,25 X X X 10,40 M2
Area a partir da viga - sala de mediagdo Area levantada em CAD X 2,00 X X X X X X x| 28,36 |[x 56,72 M2
Laje da sala de mediagdo Area levantada em CAD X X X X 6,90 X 6,70 X X X X = 46,23 M2
1.9.2 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 433,31 M2
Muro frontal Comp. X Alt. X X X X 70,00 X X 0,65 X X X = 45,50 M2
Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. X X 2 X X 1,80 X X 3,00 X X X = 10,80 M2
Fachada Norte (Ceramica nova) Area levantada em CAD X X X X X X X x| 24,00 |[x = 24,00 M2
Fachada interna Norte Sala de aulas (Cerdmica nova) Area levantada em CAD X X X X X X X x| 39,40 |[x = 39,40 M2
Fachada Leste (Ceramica nova) Area levantada em CAD X X X X X X X X 12,73 | x = 12,73 M2
Fachada Oeste (Cerdmica nova) Area levantada em CAD X X X X X X X X 12,73 | x = 12,73 M2
Paredes internas-Wc Fem., Wc Masc., Wc Fem. PCD, Wc¢ Masc. PCD, Comp.(Perim.) X Alt. 25% « « « « 64,58 « « 1,80 « « « - 29,06 M2
Vest. Fem., Vest. Masc.
Paredes internas-Cantina, Despensa, e area serv. Comp.(Perim.) X Alt. 25% X X X x| 4540 |x X 2,10 X X X = 23,84 M2
Fachada Sul Area levantada em CAD 50% X X X X X X X x| 76,33 |[x = 38,17 M2
Pilares-Fachada Sul Comp.(Perim.) X Alt. 50% X X 19 X X 1,20 X X 1,40 X X X = 15,96] M2
Pilares-Circulagdo entre Salas de aula Comp.(Perim.) X Alt. 25% X X 9 X X 1,20 X X 1,40 X X X = 3,78| M2
Paredes-Circulagdo entre salas Comp.(Perim.) X Alt. 50% X X X x| 14,50 |[x X 1,40 X X X = 10,15 M2
Paredes Circulagdo Comp.(Perim.) X Alt. 25% X X X x| 59,01 |[x X 1,40 X X X = 20,65 M2
Paredes Internas-AEE/Arquivo Comp.(Perim.) X Alt. 25% X X X x| 24,05 |x X 1,40 X X X = 8,42 M2
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Paredes Internas-Sala de aula 01,02,03,04, 05/Mediagdo, 06 e 07 Comp.(Perim.) X Alt. 25% X X 7 X x| 26,80 |x X 1,40 X X X = 65,66 M2
Paredes Internas-Lab. Informatica Comp.(Perim.) X Alt. 50% X X X x| 26,80 |x X 1,40 X X X = 18,76 M2
Paredes internas-Recreio coberto (c/ Rev. Ceramico) Comp.(Perim.) X Alt. 25% X X X x| 4530 |x X 1,40 X X X = 15,86 M2
DESCONTOS
Cobogé Quant. x Larg. x Alt. 25% x| -1,00 |x 1,00 X X X 3,15 X 1,50 X X X = -1,18 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 3,23 X 1,78 X X X = -1,44 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 3,28 X 1,78 X X X -1,46 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 2,00 X X X 3,32 X 1,78 X X X = -2,95 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 3,34 X 1,78 X X X = -1,49 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 3,26 X 1,78 X X X = -1,45 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 2,00 X X X 1,50 X 1,05 X X X = -0,79 M2
12 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 16,00 X X X 3,30 X 1,05 X X X = -13,86 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. 50% X -1,00 X 3,00 X X X 1,50 X 1,10 X X X = -2,48 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 3,00 X X X 2,00 X 0,45 X X X -0,68 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 1,50 X 0,45 X X X -0,17 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 0,60 X 0,60 X X X -0,09 M2
J7 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 2,75 X 1,10 X X X -0,76 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 0,80 X 0,60 X X X = -0,12 M2
J12 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 4,00 X X X 0,80 X 0,45 X X X = -0,36 M2
Pilares da sala de mediagdo Comp. x Alt. X 2,00 X 8 X X 2,60 X X 0,25 X X X 10,40 M2
Area a partir da viga - sala de mediagdo Area levantada em CAD X 2,00 X X X X X X x| 28,36 |[x = 56,72 M2
1.9.3 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. 521,24 M2
Muro Frontal (Canto direito) Comp. x Alt. X X 2 X X 2,00 X X 1,18 X X X = 4,70 M2
Muro Frontal (Canto esquerdo) Comp. x Alt. X X 2 X X 2,00 X X 2,35 X X X 9,40 M2
Muro Frontal - Proximo a nova porta (Esquerda) Comp. x Alt. X X 2 X X 2,40 X X 0,65 X X X = 3,12 M2
Muro Frontal - Proximo a nova porta (Direita) Comp. x Alt. X X 2 X X 2,40 X X 0,65 X X X = 3,12 M2
Fachada Norte Area levantada em CAD +10% 25% X X X X X X X x| 101,81 |x = 25,45 M2
Fachada Sul Area levantada em CAD +10% 50% X X X X X X X x| 70,10 |[x = 35,05 M2
Fachada interna Norte Sala de aulas Area levantada em CAD +10% 25% X X X X X X X x| 86,56 |[x = 21,64 M2
Fachada Leste Area levantada em CAD 25% X X X X X X X x| 84,87 |x = 21,22 M2
Fachada Oeste Area levantada em CAD 25% X X X X X X X x| 70,40 |x = 17,60 M2
Pilares-Fachada Sul Comp.(Perim.) X Alt. 50% X X 19 X X 1,20 X X 1,80 X X X = 20,52 M2
Pilares-Circulagdo entre Salas de aula Comp.(Perim.) X Alt. 25% X X 9 X X 1,20 X X 1,80 X X X = 4,86 M2
Paredes-Circulagdo entre salas Comp.(Perim.) X Alt. 50% X X X x| 14,50 |x X 1,60 X X X = 11,60 M2
Paredes Circulagdo Comp.(Perim.) X Alt. 25% X X X x| 59,01 |[x X 3,60 X X X = 53,11 M2
Paredes Internas-AEE/Arquivo Comp.(Perim.) X Alt. 25% X X X x| 24,05 |x X 1,60 X X X = 9,62 M2
Paredes Internas-Sala de aula 01,02,03,04, 05/Mediagdo, 06 e 07 Comp.(Perim.) X Alt. 25% X X 7 X x| 26,80 |x X 1,60 X X X = 75,04 M2
Paredes Internas-Lab. Informatica Comp.(Perim.) X Alt. 50% X X X x| 26,80 |x X 1,60 X X X = 21,44 M2
Paredes Internas-Sala professores, Diretoria e Secretaria Comp.(Perim.) X Alt. 25% X X X x| 4561 |x X 3,00 X X X = 34,21 M2
Paredes internas-Wc Fem., Wc Masc., Wc Fem. PCD, Wc¢ Masc. PCD, Comp.(Perim.) X Alt. 25% « « « « 64,58 « « 1,20 « « « - 19,37 M2
Vest. Fem., Vest. Masc.
Paredes internas-Cantina, Despensa, e drea serv. Comp.(Perim.) X Alt. 25% X X X x| 4540 |x X 0,90 X X X = 10,22 M2
Paredes internas-Recreio coberto Comp.(Perim.) X Alt. 25% X X X x| 3586 |x X 5,00 X X X = 44,83 M2
Paredes internas-Recreio coberto (c/ rev. Ceramico) Comp.(Perim.) X Alt. 25% X X X x| 4530 |x X 3,60 X X X = 40,77 M2
DESCONTOS X X X X X X X X X = M2
Cobogd Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 3,23 X 2,80 X X X = -2,26 M2
Cobogo Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 3,34 X 2,80 X X X = -2,34 M2
Cobogo Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 2,00 X X X 3,32 X 2,80 X X X = -4,65 M2
Cobogd Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 3,27 X 2,80 X X X = -2,29 M2
Cobogd Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 3,32 X 2,80 X X X = -2,32 M2
Cobogd Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 3,15 X 1,50 X X X = -1,18 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 3,23 X 1,78 X X X = -1,44 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% x| -1,00 |x 1,00 X X X 3,28 X 1,78 X X X = -1,46 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 2,00 X X X 3,32 X 1,78 X X X = -2,95 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% x| -1,00 |x 1,00 X X X 3,34 X 1,78 X X X = -1,49 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 3,26 X 1,78 X X X = -1,45 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 2,00 X X X 1,50 X 1,05 X X X = -0,79 M2
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J2 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 16,00 |x X X 3,30 X 1,05 X X X = -13,86 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. 50% X -1,00 X 3,00 X X X 1,50 X 1,10 X X X = -2,48 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 3,00 X X X 2,00 X 0,45 X X X = -0,68 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 1,50 X 0,45 X X X = -0,17 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 0,60 X 0,60 X X X = -0,09 M2
J7 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 2,75 X 1,10 X X X = -0,76 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 0,80 X 0,60 X X X = -0,12 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 2,00 X 1,00 X X X = -0,50 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 3,30 X 1,23 X X X = -1,01 M2
J11 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 2,00 X X X 3,30 X 0,45 X X X = -0,74 M2
J12 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 4,00 X X X 0,80 X 0,45 X X X = -0,36 M2
PT10 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 2,00 X X X 3,50 X 3,00 X X X = -5,25 M2
Pilares da sala de mediagdo Comp. x Alt. X 2,00 X 8 X X 2,60 X X 0,25 X X X = 10,40 M2
Area a partir da viga - sala de mediag&o Area levantada em CAD X X X X X X X x| 28,36 |x = 28,36 M2
Laje da sala de mediagdo Area levantada em CAD X X X X 6,90 X 6,70 X X X X = 46,23 M2

1.9.4 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-l E REJUNTADO 196,24 M2
Muro frontal Comp. X Alt. X X X x| 70,00 |x X 0,65 X X X = 45,50 M2
Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. X X 2 X X 1,80 X X 3,00 X X X = 10,80 M2
Fachada Norte (Ceramica nova) Area levantada em CAD X X X X X X X x| 24,00 |[x = 24,00 M2
Fachada interna Norte Sala de aulas (Cerdmica nova) Area levantada em CAD X X X X X X X x| 39,40 |[x = 39,40 M2
Fachada Leste (Ceramica nova) Area levantada em CAD X X X X X X X X 12,73 | x = 12,73 M2
Fachada Oeste (Ceramica nova) Area levantada em CAD X X X X X X X X 12,73 | x = 12,73 M2
Paredes internas-Wc Fem., Wc Masc., Wc Fem. PCD, Wc Masc. PCD, Comp.(Perim.) X Alt. 25% « « « « 64,58 « « 1.80 « « « _ 29,06 M2
Vest. Fem., Vest. Masc.

Paredes internas-Cantina, Despensa, e area serv. Comp.(Perim.) X Alt. 25% X X X x| 45,40 |x X 2,10 X X X = 23,84 M2

DESCONTOS

J4 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 3,00 X X X 2,00 X 0,45 X X X = -0,68 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 1,50 X 0,45 X X X = -0,17 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 0,60 X 0,60 X X X = -0,09 M2
J7 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 2,75 X 1,10 X X X = -0,76 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 0,80 X 0,60 X X X = -0,12 M2
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC Ill, APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

1.9.5 AF_06/2014 169,95| M2
Fachada Sul Area levantada em CAD 50% X X X X X X X x| 76,33 |x = 38,17 M2
Pilares-Fachada Sul Comp.(Perim.) X Alt. 50% X X 19 X X 1,20 X X 1,40 X X X = 15,96 M2
Pilares-Circulagdo entre Salas de aula Comp.(Perim.) X Alt. 25% X X 9 X X 1,20 X X 1,40 X X X = 3,78| M2
Paredes-Circulagdo entre salas Comp.(Perim.) X Alt. 50% X X X x| 14,50 |[x X 1,40 X X X 10,15 M2
Paredes Circulagao Comp.(Perim.) X Alt. 25% X X X x| 59,01 |[x X 1,40 X X X = 20,65 M2
Paredes Internas-AEE/Arquivo Comp.(Perim.) X Alt. 25% X X X x| 24,05 |x X 1,40 X X X = 8,42 M2
Paredes Internas-Sala de aula 01,02,03,04, 05/Mediacdo, 06 e 07 Comp.(Perim.) X Alt. 25% X X 7 X x| 26,80 |x X 1,40 X X X = 65,66 M2
Paredes Internas-Lab. Informatica Comp.(Perim.) X Alt. 50% X X X x| 26,80 |x X 1,40 X X X = 18,76 M2
Paredes internas-Recreio coberto (c/ Rev. Cerdmico) Comp.(Perim.) X Alt. 25% X X X x| 4530 |x X 1,40 X X X = 15,86 M2

DESCONTOS
J1 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 2,00 X X X 1,50 X 1,05 X X X = -0,79 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 16,00 X X X 3,30 X 1,05 X X X -13,86 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. 50% X -1,00 X 3,00 X X X 1,50 X 1,10 X X X = -2,48 M2
J12 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 4,00 X X X 0,80 X 0,45 X X X -0,36 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 3,23 X 1,78 X X X = -1,44 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 3,28 X 1,78 X X X -1,46 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 2,00 X X X 3,32 X 1,78 X X X = -2,95 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 3,34 X 1,78 X X X = -1,49 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 3,26 X 1,78 X X X -1,45 M2
Cobogd Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 3,15 X 1,50 X X X = -1,18 M2

1.10.0 PISOS

1.10.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 2,98 M3
Piso - Circulagdo entre blocos de Salas de aula Area levantada em CAD X 0,07 33,01 = 2,31 M3
Piso - Lab. Informatica (Parcial) Area levantada em CAD X 0,07 X 9,59 = 0,67 M3
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1.10.2 EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 14,88 M3
Piso - Rampa entrada principal Area levantada em CAD X 1,50 X X X X X X 0,07 X 8,29 X = 0,87 M3
Piso - Rampa circulagdo Area levantada em CAD X 1,50 X X X X X X 0,07 X 19,71 |x 2,07 M3
Piso - Local dos bancos -fachada sul Area levantada em CAD X 1,50 X 3 X X X X X 0,07 x| 3558 |[x = 11,21 M3
Base para Bebedouros Area levantada em CAD X 1,50 X 3 X X X X X 0,03 X 0,98 X = 0,13 M3
Base para Canteiros ornamentais Area levantada em CAD X 1,50 X 2 X X X X X 0,05 X 4,00 X = 0,60 M3
1.10.3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSOES 40X40 CM 71,89 M2
Piso - Cantina Area levantada em CAD X X X X X X X X 32,67 X = 32,67 M2
Piso - Vestiario Feminino Area levantada em CAD X X X 19,61 |[x = 19,61 M2
Piso - Vestidrio Masculino Area levantada em CAD X X X X X X X X 19,61 |[x = 19,61 M2
1.10.4 PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULACAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO MECANIZADO) 55,22 M2
Piso - Circulagdo entre blocos de Salas de aula Area levantada em CAD X X X X X X X x| 33,01 |[x = 33,01 M2
Piso - Lab. Informatica (Parcial) Area levantada em CAD X X X X X X X X 9,59 X = 9,59 M2
Piso - Sala de aula 04 (10%) Area levantada em CAD 10% X X X X X X X x| 46,23 |x 4,62 M2
Piso em torno dos pilares da sala de mediagdo Area levantada em CAD X X 8 X X 1,00 X 1,00 X X X X = 8,00 M2
1.10.5 POLIMENTO EM PISO GRANILITE EXISTENTE 184,92 M2
Sala de Aula 02, 04, Lab Informatica, 07 | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| 4 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 46,23 | x| |= 184,92 M2
1.11.0 INSTALAC@ES ELETRICAS E CAB. ESTRUTURADO
1.11.1 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 6,00 UN
Sala de Mediacdo tecnoldgica | Quant. | [x] [x]| 6 |x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,000 UN
1.11.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(}AO. AF_12/2015 2,00 UN
Sala de Mediagdo tecnoldgica | Comp. | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |= 2,00/ UN
1.11.3 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 1,00 UN
Sala de Mediagdo tecnoldgica | Comp. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |= 1,00 UN
1.11.4 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 4,00 UN
Sala de Mediagdo tecnoldgica | Comp. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00] UN
1.11.5 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 6,00 UN
Sala de Mediac&o tecnoldgica | Quant. | [x] [x]| 6 |x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,000 UN
1.11.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 30,00 M
Sala de Mediagdo tecnoldgica | Quant. | | x| | x| 30 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |= 30,00 M
1.11.7 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2019 30,00 M
Sala de Mediagdo tecnoldgica | Comp. | | x| | x| 30 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |= 30,00 M
1.11.8 CABO DE SONORIZACAO MODELO RCA 2 PARES EXCLUSO CONECTORES FORNECIMENTO E INSTALACAO 20,00/ UN
Sala de Mediagdo tecnolégica | Comp. | | x| | x| 20 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |= 20,00) UN
1.11.9 CABO COAXIAL RG-6 10,00 M
Sala de Mediagdo tecnoldgica I Quant. | | x| | x| 10 l xl | x| | x| | x| | x| | x| | x| |: 10,00 M
1.11.10 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 40,00 M
Sala de Mediagdo tecnoldgica | Quant. | [ ] [x]| 40 [x] [ x| [ ]| [ ]| [ x| [ ] [ ] E 40,00 M
1.11.11 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 1,00 UN
Sala de Mediagdo tecnoldgica | Quant. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |= 1,00 UN
1.11.12 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 1,00 UN
Sala de Mediagdo tecnoldgica I Quant. | | x| | x| 1 l xl | x| | x| | x| | x| | x| | x| |= 1,00 UN
1.11.13 TOMADA LOGICA MEDIA 1 (Mf)DULOS) 5 CONECTOR RJ 45 CAT 6 FORNECIMENTO E INSTALA(;AO 1,00 UN
Sala de Mediagdo tecnoldgica | Quant. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |= 1,00 UN
1.11.14 |[TOMADA LOGICA BAIXA 2 (MODULOS) 5 CONECTOR RJ 45 CAT 6 FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00/ UN
Sala de Mediagdo tecnolégica | Comp. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |= 1,00 UN
1.11.15 TOMADA PARA ANTENA DE TV, COM CAIXA, INCLUSIVE CONECTOR EMENDA PARA CABO COAXIAL 1,00 UN
Sala de Mediagdo tecnoldgica | Quant. | | x| | x| 1 l x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |: 1,00/ UN
1.12.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAC@ES, PARA
1.12.1 PREDIOS. AF_10/2015 2,00 M
Lavatério acessivel no refeitdrio | Comp. | | x| | x| | x| | x| 2,00 | x| | x| | x| | x| | x| |= 2,00 M
1.13.0  [INSTALACOES SANITARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
1.13.1 [ ARA PREDIOS. AF_10/2015 19,001 M
Ralos lineares da cantina Comp. X 9,00 X X X X X = 9,00 M
Manutencgao da rede existente Comp. x| 10,00 |x X X X X = 10,00 M
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ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (md) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACI\O DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACGES
1.13.2 PARA, PREDIOS. AF_10/2015 15,001 M
Ralos lineares da cantina Comp. X X X X 3,00 X = 3,00 M
Lavatdrio acessivel no refeitdrio Comp. X X X X 2,00 X = 2,00 M
Manutencgao da rede existente Comp. X X X X 10,00 |x = 10,00 M
1.13.3 CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO 1,00 UN
Ralos lineares da cantina | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 1,00 UN
1.13.4 RALO SECO LINEAR PVC SANITARIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO 3,00 UN
Ralos lineares da cantina | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 3,000 UN
1.13.5 RALO SIFONADO EM PVC D =100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO 2,00 UN
Base dos bebedouros I Quant. | |x| |x| 2 lxl |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 2,000 UN
1.13.6 LIMPEZA DE FOSSA ATE 5M3 3,00 UN
Fossas existentes | Quant. | [x] [x] 3 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] = 3,000 UN
1.13.7 DESOBSTRUCAO EM LIGACAO DE ESGOTO C/LIMPEZA DA CAIXA 6,00 UN
Estimativa | Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 6,00) UN
1.14.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.14.1 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 2,00 UN
Extintores I Quant. | |x| |x| 2 le |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 2,00f UN
1.14.2 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 2,00 M2
Extintor Classe A | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 2,000 M2
1.14.3 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE 8,00 UN
Placa de Sinalizagdo | Quant. | |x| |x| 8 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 8,00/ UN
1.15.0 LOUGCAS E BANCADAS
1.15.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXiVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACZ\O. AF_01/2020 1,00 UN
BWC Feminino | Quant. | x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 1,00/ UN
1.15.2 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN
Area de servigo | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 1,00/ UN
1.15.3 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 100X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, INCLUSO 1,00 UN
Lavatério do refeitério | Quant. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| = 1,00f UN
1.15.4 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 275X87CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM (BANCADA DE APOIO 01 / BANCADA DE DISTRIBUICAO - COPA/COZINHA) 1,00 UN
Recreio coberto | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 1,00/ UN
1.16.0 |METAIS E ACESSORIOS
1.16.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/4ZPARA LAVAT()RIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN
Lavatério do refeitério | Quant. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| = 1,00 UN
1.16.2 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 1,00 UN
Lavatdrio do refeitdrio | Quant. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| = 1,00 UN
1.16.3 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
Lavatério do refeitdrio | Quant. | [ x| [ x| 1 [ x| [ x| [ x| [ x| [ x| [ x| [ x| = 1,00 UN
1.16.4 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 7,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vestiario Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Vestidrio Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.16.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.17.0 PINTURAS
1.17.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 1.511,71 M2
Muro Frontal (Canto direito) Comp. x Alt. X X 2 X X 2,00 X X 1,18 X X X = 4,70 UN
Muro Frontal (Canto esquerdo) Comp. x Alt. X X 2 X X 2,00 X X 2,35 X X X = 9,40 UN
Muro Frontal - Préximo a nova porta (Esquerda) Comp. x Alt. X X 2 X X 2,40 X X 0,65 X X X = 3,12 UN
Muro Frontal - Proximo a nova porta (Direita) Comp. x Alt. X X 2 X X 2,40 X X 0,65 X X X = 3,12 UN
Fachada Norte Area levantada em CAD +10% X X X X X X X x| 101,81 |[x = 101,81 M2
Fachada Sul Area levantada em CAD +10% X X X X X X X X 70,10 X = 70,10 M2
Fachada interna Norte Sala de aulas Area levantada em CAD +10% X X X X X X X x| 86,56 |x = 86,56 M2
Fachada Leste Area levantada em CAD X X X X X X X x| 84,87 |x = 84,87 M2
Fachada Oeste Area levantada em CAD X X X X X X X x| 70,40 |[x = 70,40 M2
Pilares-Fachada Sul Comp.(Perim.) X Alt. X X 19 X X 1,20 X X 1,80 X X X = 41,04 M2
Pilares-Circulagdo entre Salas de aula Comp.(Perim.) X Alt. X X 9 X X 1,20 X X 1,80 X X X = 19,44 M2
Paredes-Circulagcdo entre salas Comp.(Perim.) X Alt. X X X X 14,50 |x X 1,60 X X X = 23,20 M2
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ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (md) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Paredes Circulagdo Comp.(Perim.) X Alt. 59,01 3,60 212,441 M2
Paredes Internas-AEE/Arquivo Comp.(Perim.) X Alt. 24,05 1,60 38,48 M2
Paredes Internas-Sala de aula 01,02,03,04, 05/Mediag3o, 06 e 07 Comp.(Perim.) X Alt. X X 7 X x| 26,80 |[x X 1,60 X X X 300,16] M2
Paredes Internas-Lab. Informatica Comp.(Perim.) X Alt. X X X x| 26,80 |[x X 1,60 X X X 42,88 M2
Paredes Internas-Sala professores, Diretoria e Secretaria Comp.(Perim.) X Alt. X X X x| 4561 |x X 3,00 X X X 136,84 M2
Paredes internas-Wc Fem., Wc Masc., Wc Fem. PCD, Wc Masc. PCD, Comp.(Perim.) X Alt. « « « « 64,58 « « 1,20 « « « 77,50 M2
Vest. Fem., Vest. Masc.
Paredes internas-Cantina, Despensa, e area serv. Comp.(Perim.) X Alt. X X X x| 4540 |[x X 0,90 X X X 40,86 M2
Paredes internas-Recreio coberto Comp.(Perim.) X Alt. X X X x| 3586 |x X 5,00 X X X 179,30 M2
Paredes internas-Recreio coberto (c/ rev. Cerdmico) Comp.(Perim.) X Alt. X X X x| 45,30 |x X 3,60 X X X 163,08 M2
DESCONTOS X X X X X X X X X M2
Cobogo Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 3,23 X 2,80 X X X -9,04 M2
Cobogd Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 3,34 X 2,80 X X X -9,35 M2
Cobogd Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2,00 X X X 3,32 X 2,80 X X X -18,59 M2
Cobogd Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 3,27 X 2,80 X X X -9,16 M2
Cobogd Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 |x 1,00 X X X 3,32 X 2,80 X X X -9,30 M2
Cobogé Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 |x 1,00 X X X 3,15 X 1,50 X X X -4,73 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 3,23 X 1,78 X X X -5,75 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 3,28 X 1,78 X X X -5,84 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2,00 X X X 3,32 X 1,78 X X X -11,82 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 3,34 X 1,78 X X X -5,95 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 3,26 X 1,78 X X X -5,80 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2,00 X X X 1,50 X 1,05 X X X -3,15 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 16,00 X X X 3,30 X 1,05 X X X -55,44 M2
13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3,00 X X X 1,50 X 1,10 X X X -4,95 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3,00 X X X 2,00 X 0,45 X X X -2,70 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 1,50 X 0,45 X X X -0,68 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 0,60 X 0,60 X X X -0,36 M2
J7 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 2,75 X 1,10 X X X -3,03 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 0,80 X 0,60 X X X -0,48 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 2,00 X 1,00 X X X -2,00 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 3,30 X 1,23 X X X -4,06 M2
J11 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2,00 X X X 3,30 X 0,45 X X X -2,97 M2
J12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4,00 X X X 0,80 X 0,45 X X X -1,44 M2
PT10 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2,00 X X X 3,50 X 3,00 X X X -21,00 M2
1.17.2 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 67,63 M2
Laje impermeabilizada Area levantada em CAD X X X X X X X 21,40 21,40 M2
Laje sala de mediagdo Comp. x Alt. X X X X 6,90 X 6,70 X X 46,23 M2
1.17.3 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 436,25 M2
Muro Frontal (Canto direito) Comp. x Alt. X X 2 X X 2,00 X X 1,18 X X X 4,70 M2
Muro Frontal (Canto esquerdo) Comp. x Alt. X X 2 X X 2,00 X X 2,35 X X X 9,40 M2
Muro Frontal - Proximo a nova porta (Esquerda) Comp. x Alt. X X 2 X X 2,40 X X 0,65 X X X 3,12 M2
Muro Frontal - Proximo a nova porta (Direita) Comp. x Alt. X X 2 X X 2,40 X X 0,65 X X X 3,12 M2
Fachada Norte Area levantada em CAD +10% 25% X X X X X X X x| 101,81 |x 25,45 M2
Fachada Sul Area levantada em CAD +10% 50% X X X X X X X x| 70,10 |[x 35,05 M2
Fachada interna Norte Sala de aulas Area levantada em CAD +10% 25% X X X X X X X x| 86,56 |[x 21,64 M2
Fachada Leste Area levantada em CAD 25% X X X X X X X x| 84,87 |x 21,22 M2
Fachada Oeste Area levantada em CAD 25% X X X X X X X x| 70,40 |x 17,60 M2
Pilares-Fachada Sul Comp.(Perim.) X Alt. 50% X X 19 X X 1,20 X X 1,80 X X X 20,52 M2
Pilares-Circulagdo entre Salas de aula Comp.(Perim.) X Alt. 25% X X 9 X X 1,20 X X 1,80 X X X 4,86 M2
Paredes-Circulagdo entre salas Comp.(Perim.) X Alt. 50% X X X X 14,50 |x X 1,60 X X X 11,60 M2
Paredes Circulagao Comp.(Perim.) X Alt. 25% X X X x| 59,01 |[x X 3,60 X X X 53,11 M2
Paredes Internas-AEE/Arquivo Comp.(Perim.) X Alt. 25% X X X x| 24,05 |[x X 1,60 X X X 9,62 M2
Paredes Internas-Sala de aula 01,02,03,04, 05/Mediag3o, 06 e 07 Comp.(Perim.) X Alt. 25% X X 7 X x| 26,80 |[x X 1,60 X X X 75,04 M2
Paredes Internas-Lab. Informatica Comp.(Perim.) X Alt. 50% X X X x| 26,80 |[x X 1,60 X X X 21,44 M2
Paredes Internas-Sala professores, Diretoria e Secretaria Comp.(Perim.) X Alt. 25% X X X x| 4561 (x X 3,00 X X X 34,21 M2
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~ 4 Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. Q Peso (kg) P Larg. (m) Esp. (m) ) Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)

Paredes inte -Wc Fem., Wc Masc., Wc Fem. PCD, Wc Masc. PCD, ;

v ": fs n Vrgats y ¢ rem., e Masc., Terem ¢ Masc Comp.(Perim.) X Alt. 25% | x X X x| 6458 |x x| 120 |«x X X 1937 M2
est. Fem., Vest. Masc.

Paredes internas-Cantina, Despensa, e area serv. Comp.(Perim.) X Alt. 25% X X X x| 4540 |x X 0,90 X X X 10,22 M2
Paredes internas-Recreio coberto Comp.(Perim.) X Alt. 25% X X X x| 3586 |x X 5,00 X X X 44,831 M2
Paredes internas-Recreio coberto (c/ rev. Cerdmico) Comp.(Perim.) X Alt. 25% X X X x| 4530 |x X 3,60 X X X 40,77 M2
DESCONTOS X X X X X X X X X M2
Cobogo Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 3,23 X 2,80 X X X -2,26 M2
Cobogo Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 3,34 X 2,80 X X X -2,34 M2
Cobogd Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 2,00 X X X 3,32 X 2,80 X X X -4,65 M2
Cobogd Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 3,27 X 2,80 X X X -2,29 M2
Cobogd Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 3,32 X 2,80 X X X -2,32 M2
Cobogd Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 3,15 X 1,50 X X X -1,18 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 3,23 X 1,78 X X X -1,44 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% x| -1,00 |x 1,00 X X X 3,28 X 1,78 X X X -1,46 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 2,00 X X X 3,32 X 1,78 X X X -2,95 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 3,34 X 1,78 X X X -1,49 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 3,26 X 1,78 X X X -1,45 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 2,00 X X X 1,50 X 1,05 X X X -0,79 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 16,00 X X X 3,30 X 1,05 X X X -13,86 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. 50% X -1,00 X 3,00 X X X 1,50 X 1,10 X X X -2,48 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 3,00 X X X 2,00 X 0,45 X X X -0,68 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 1,50 X 0,45 X X X -0,17 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 0,60 X 0,60 X X X -0,09 M2
J7 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 2,75 X 1,10 X X X -0,76 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 0,80 X 0,60 X X X -0,12 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 2,00 X 1,00 X X X -0,50 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 1,00 X X X 3,30 X 1,23 X X X -1,01 M2
J11 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 2,00 X X X 3,30 X 0,45 X X X -0,74 M2
J12 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 4,00 X X X 0,80 X 0,45 X X X -0,36 M2
PT10 Quant. x Larg. x Alt. 25% X -1,00 X 2,00 X X X 3,50 X 3,00 X X X -5,25 M2
1.17.4 APLICACI\O MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 1.511,71 M2
Muro Frontal (Canto direito) Comp. x Alt. X X 2 X X 2,00 X X 1,18 X X X 4,70 M2
Muro Frontal (Canto esquerdo) Comp. x Alt. X X 2 X X 2,00 X X 2,35 X X X 9,401 M2
Muro Frontal - Proximo a nova porta (Esquerda) Comp. x Alt. X X 2 X X 2,40 X X 0,65 X X X 3,12 M2
Muro Frontal - Proximo a nova porta (Direita) Comp. x Alt. X X 2 X X 2,40 X X 0,65 X X X 3,12 M2
Fachada Norte Area levantada em CAD +10% X X X X X X X x| 101,81 |[x 101,81 M2
Fachada Sul Area levantada em CAD +10% X X X X X X X x| 70,10 |[x 70,10 M2
Fachada interna Norte Sala de aulas Area levantada em CAD +10% X X X X X X X x| 86,56 |[x 86,56 M2
Fachada Leste Area levantada em CAD X X X X X X X X 84,87 X 84,87 M2
Fachada Oeste Area levantada em CAD X X X X X X X x| 70,40 |x 70,40 M2
Pilares-Fachada Sul Comp.(Perim.) X Alt. X X 19 X X 1,20 X X 1,80 X X X 41,04 M2
Pilares-Circulagdo entre Salas de aula Comp.(Perim.) X Alt. X X 9 X X 1,20 X X 1,80 X X X 19,44 M2
Paredes-Circulagdo entre salas Comp.(Perim.) X Alt. X X X x| 14,50 |x X 1,60 X X X 23,20 M2
Paredes Circulagao Comp.(Perim.) X Alt. X X X x| 59,01 |[x X 3,60 X X X 212,44 M2
Paredes Internas-AEE/Arquivo Comp.(Perim.) X Alt. X X X x| 24,05 |x X 1,60 X X X 38,48 M2
Paredes Internas-Sala de aula 01,02,03,04, 05/Mediacdo, 06 e 07 Comp.(Perim.) X Alt. X X 7 X x| 26,80 |x X 1,60 X X X 300,16 M2
Paredes Internas-Lab. Informatica Comp.(Perim.) X Alt. X X X x| 26,80 |x X 1,60 X X X 42,88 M2
Paredes Internas-Sala professores, Diretoria e Secretaria Comp.(Perim.) X Alt. X X X x| 4561 |x X 3,00 X X X 136,84 M2

Paredes internas-Wc Fem., Wc Masc., Wc Fem. PCD, Wc Masc. PCD, ,
Vest Fer; Vest. Masc Comp.(Perim.) X Alt. X X X x| 64,58 |x X 1,20 X X X 77,50 M2
Paredes internas-Cantina, Despensa, e drea serv. Comp.(Perim.) X Alt. X X X x| 4540 |x X 0,90 X X X 40,86 M2
Paredes internas-Recreio coberto Comp.(Perim.) X Alt. X X X x| 3586 |x X 5,00 X X X 179,30 M2
Paredes internas-Recreio coberto (c/ rev. Ceramico) Comp.(Perim.) X Alt. X X X x| 4530 |x X 3,60 X X X 163,08 M2
DESCONTOS X X X X X X X X X M2
Cobogd Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 |x 1,00 X X X 3,23 X 2,80 X X X -9,04 M2
Cobogd Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 |x 1,00 X X X 3,34 X 2,80 X X X -9,35 M2
Cobogé Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2,00 X X X 3,32 X 2,80 X X X -18,59 M2
Cobogo Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 3,27 X 2,80 X X X -9,16 M2
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Cobogd Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 |x 1,00 X X X 3,32 X 2,80 X X X = -9,30 M2
Cobogd Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 |x 1,00 X X X 3,15 X 1,50 X X X = -4,73 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 3,23 X 1,78 X X X = -5,75 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 3,28 X 1,78 X X X = -5,84 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2,00 X X X 3,32 X 1,78 X X X = -11,82 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 3,34 X 1,78 X X X = -5,95 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 3,26 X 1,78 X X X = -5,80 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2,00 X X X 1,50 X 1,05 X X X = -3,15 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 16,00 X X X 3,30 X 1,05 X X X = -55,44 M2
13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3,00 X X X 1,50 X 1,10 X X X = -4,95 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3,00 X X X 2,00 X 0,45 X X X = -2,70 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 1,50 X 0,45 X X X = -0,68 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 0,60 X 0,60 X X X = -0,36 M2
J7 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 2,75 X 1,10 X X X = -3,03 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 0,80 X 0,60 X X X = -0,48 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 2,00 X 1,00 X X X = -2,00 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 3,30 X 1,23 X X X = -4,06 M2
J11 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2,00 X X X 3,30 X 0,45 X X X = -2,97 M2
J12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4,00 X X X 0,80 X 0,45 X X X = -1,44 M2
PT10 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2,00 X X X 3,50 X 3,00 X X X = -21,00 M2
1.17.5 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 67,63 M2
Laje impermeabilizada Area levantada em CAD X X X X X X X x| 21,40 |[x = 21,40 M2
Laje sala de mediagdo Comp. x Alt. X X X 6,90 6,70 X X X X = 46,23 M2
1.17.6 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 5,76] M2
P9' | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | [x] 2,00 x| 100 [x] [x] [x] 120 x| 240 [x] [x] [x] = 576] M2
1.17.7 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 451,88 M2
PORTAS
P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 9,00 X X X 0,95 X 2,40 X X X 41,04 M2
P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1,00 X X X 0,88 X 2,10 X X X 3,70 M2
P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1,00 X X X 0,95 X 2,10 X X X 3,99 M2
P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 7,00 X X X 0,85 X 2,10 X X X 24,99 M2
P5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2,00 X X X 0,65 X 2,10 X X X 5,46 M2
P6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1,00 X X X 0,90 X 2,40 X X X 4,32 M2
P7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1,00 X X X 0,75 X 2,40 X X X 3,60 M2
P9’ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1,00 X X X 1,20 X 2,40 X X X 5,76 M2
P10 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2,00 X X X 3,50 X 3,00 X X X 42,00 M2
P11’ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2,00 X X X 0,95 X 2,10 X X X 7,98 M2
GRADIL
Gradil Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1,00 X X X 3,23 X 1,78 X X X 11,50 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1,00 X X X 3,28 X 1,78 X X X 11,68 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2,00 X X X 3,32 X 1,78 X X X 23,64 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1,00 X X X 3,34 X 1,78 X X X 11,89 M2
Gradil Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1,00 X X X 3,26 X 1,78 X X X 11,61 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 10,00 X X X 1,50 X 1,05 X X X 31,50 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 16,00 X X X 3,30 X 1,05 X X X 110,88 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 16,00 |x X X 1,50 X 1,10 X X X 52,80 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3,00 X X X 2,00 X 0,45 X X X 5,40 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1,00 X X X 1,50 X 0,45 X X X 1,35 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1,00 X X X 0,60 X 0,60 X X X 0,72 M2
J7 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1,00 X X X 2,75 X 1,10 X X X 6,05 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1,00 X X X 0,80 X 0,60 X X X 0,96 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1,00 X X X 2,00 X 1,00 X X X 4,00 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2,00 X X X 3,30 X 1,23 X X X 16,24 M2
J11 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2,00 X X X 3,30 X 0,45 X X X 5,94 M2
J12 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4,00 X X X 0,80 X 0,45 X X X 2,88 M2
1.17.8 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 46,23| M2
Laje sala de mediagdo | Comp. x Alt. | x| | x| | x| | x| 6,90 | x| 6,70 | x| | x| | x| | x| 46,23 M2
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1.18.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.18.1 BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS PARA PLANTAS ORNAMENTAIS 6,00 UN
Lado sul | Quant. | [ x| [ x| 6 [ x| [ x| [ x| [ x| [ x| [ x| [ x| [= 6,00 UN
1.18.2 BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, COM BORDA E TESTEIRA DE GRANITO 2,00 UN
Patio Coberto (Bebedouros) | Quant. | [x] [x] 2 [ x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.18.3 PLACA EM ACRILICO ADESIVADO 15X60CM 25,00 UN
Secretaria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala dos Professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vestiario Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vestidrio Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Cantina Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Despensa Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Area de servico Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00/ UN
Biblioteca Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
AEE Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Arquivo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala 01 a 07 Quant. X X 7 X X X X X X X = 7,00 UN
Lab. Informatica Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Recreio/ coberto Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.18.4 PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS FLUORESCENTES (AQUISICAO, FIXACAO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M 1,00 UN
Muro Letreiro | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00/ UN
1.18.5 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGCO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 50,16 M
Rampa entre Blocos | Quant. x Comp. | | x| | x| | x| | x| 50,16 | x| | x| | x| | x| | x| |= 50,16 M
1.18.6 LETRA EM CAIXA DE AGCO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXACAO) 12,00/ UN
Letreiro Fachada Frontal (FLORISA SILVA) | Quant. | | x| | x| 12 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |= 12,00f UN
1.18.7 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 18,00 UN
Canteiros fundo e lateral oeste Quant. X X 6 X X X X X X X = 6,00 UN
Nichos (Banco de Concreto) Quant. X X 12 X X X X X X X = 12,00f UN
1.18.8 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO 11,32 M3
Nichos (Banco de Concreto) Area x Esp. X X 6 X X X X X 0,40 X 0,60 X = 1,44 M3
Canteiros Area x Esp. X X 6 X X X X X 0,57 X 2,89 X = 9,88 M3
1.18.9 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM 43,00 M3
Entulho de limpeza de vegetacdo Coef. x Area X 0,01 X X X X X X x| 304,53 |x = 3,05 M3
Entulho de Demoli¢do da Cobertura (Trama + Telhamento) Coef. x Area X 0,03 X X X X X X x| 540,34 |[x = 16,21 M3
Ent_u!ho ) de Demoligdo de Alvenaria de Tijolo Furado Volume « « < y < < « « « 6.38 - 6.38 M3
(Edificacdo+Muro)
Entulho de Demoli¢do do forro de PVC Esp. x Area X X X X X X X 0,02 x| 118,32 |[x = 2,37 M3
Entulho de Lougas Coef. x Quant. X 0,15 X 1 X X X X X X X = 0,15 M3
Entulho de Esquadrias Esp. x Area X X X X X X X X X = 0,00] M3
Entulho de piso industrial, cimentado, calgadas e rampas Esp. x Area X X X X X X X 0,08 x| 131,83 |[x = 10,55 M3
Entulho de bancadas granito Esp. x Area X X X X X X X 0,06 X 2,31 X = 0,14 M3
Entulho de revest. Ceramico e argamassas Esp. x Area X X X X X X X 0,02 x| 207,42 |x = 4,15 M3
1.18.10 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONCERTINAS EM ESPIRAL D=300m 200,90 M
Extensdo do muro de divisa | Comp. | | x| | x| | x| | x| 200,90 | x| | x| | x| | x| | x| |= 200,90 M
1.18.11 PI1SO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 44,77 M2
Rampa entre Blocos | Comp. X Larg. | | x| | x| | x| | x| 44,77 | x| | x| | x| | x| | x| |= 44,77 M2
1.18.12 GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATE 05cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRILICA 2,19 M
Rampa entre Blocos | Comp. X Larg. | |x| |x| |x| |x| 8,75 |x| 0,25 |x| |x| |x| |x| |= 2,19 M
1.18.13 MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, CONFORME DETALHE EM PROJETO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO CICLOPICO 1,00 UN
Mastro | Quantidadde | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00 UN
1.18.14 LIMPEZA GERAL 1.214,82 M2
Area Total de Construgio | Area levantada em CAD | [ x| [ x| [ x| [ x| [ x| [ x| [ x| [x] 1.214,82 | x] [= 1.214,82] M2
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