
 
Secretária Estadual de Educação e Cultura do Estado do Piauí - SEDUC 

                                                         Unidade de Gestão da Rede Física - UGERF 
 

Secretária Estadual de Educação e Cultura do Estado do Piauí - SEDUC 

Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo 

CEP: 64.018-900 - Teresina - PI 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

1-  IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 

75KVA PARA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5KVA E ADEQUAÇÕES DA 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES PARA A CLIMATIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO 

E TOMADAS.  

 

U. E. NAIR GONÇALVES; Município de Teresina - PI, Zona:Urbana.  

 

2-  OBJETIVO 

 O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos 
do orçamento. 
 
3-  CONSIDERAÇÕES 

 Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas para 
climatização, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com 
auxílio do software Pro-Elétrica. 
 
 Já a parte da subestação tomou-se como base a norma NT.002 da Equatorial Piauí, 
bem como, algumas composições próprias da SEDUC que contemplam os materiais 
presente na imagem abaixo. 
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4-  TABELA I 
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

JULHO DE 2021

1,00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1,01 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Administração Local MÊS 4,00          4,00              4,00              

2,00 SERVIÇOS PRELIMINARES

2,01
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO (Ref. SINAPI 74209/1)
UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Placa de identificação da obra M² 1,00          3,00                     1,50                  4,50                      4,50              4,50              

2,02 RETIRADA DE ÁRVORES (Ref. Seinfra C2204) UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Dentro dos limites do muro da escola UN 5,00          5,00              5,00              

2,03
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE 

ENGENHARIA 
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Projetos hidrossanitários UT 30,00        30,00            30,00            

2,04
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE 

CÁLCULO ESTRUTURAL
UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

#
Projeto de cálculo estrutural para áreas que 

receberão laje
M² 1,00          -                        111,42          111,42          

3,00 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3,01

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO 

MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Administrativo da escola paredes M³ 1,00          5,94                     0,15                  3,00                2,67                      2,67              15,37            

# Administrativo da escola bancada M³ 1,00          3,86                     0,15                  1,00                0,58                      0,58              

# Banheiros masculino e feminino M³ 1,00          19,93                   0,15                  1,90                5,68                      5,68              

# Circulação M³ 1,00          5,00                     0,15                  3,00                2,25                      2,25              

# Atendimento (bancada de granito) M³ 1,00          1,80                     -                   1,40                2,52                      2,52              

# Canteiros do jardim M³ 4,00          8,60                     0,15                  0,20                0,26                      1,04              

#
Remoção de alvenaria para colocação de portas 

maiores
M³ 10,00        0,20                     0,15                  2,10                0,06                      0,63              

3,02
DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA 

(Ref. SINAPI 09/17 - 73801/1)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Laboratório de informática M² 1,00          6,70                     10,95                73,37                    73,37            121,28          

# Sala de aula 03 M² 1,00          6,70                     7,15                  47,91                    47,91            

3,03
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (Ref. 

SEINFRA C1064)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Administrativo da escola (diretoria) M² 1,00          4,10                     4,74                  19,43                    19,43            78,45            

# Administrativo da escola (WC) M² 1,00          1,95                     3,77                  7,35                      7,35              

# Administrativo da escola  (Atendimento) M² 1,00          3,16                     2,16                  6,83                      6,83              

# Administrativo da escola  (Almoxarifado) M² 1,00          3,16                     1,47                  4,65                      4,65              

# Banheiros masculino e feminino M² 1,00          32,50                    32,50            

# Área de serviço M² 1,00          7,69                      7,69              

3,04
REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM 

OU SEM REAPROVEITAMENTO (Ref. Orse 4942)
UNID. QUANT. LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Portas das salas de aula M² 10,00        0,70                     2,10                  1,47                      14,70            14,70            

3,05

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros masculino e feminino M² 1,00          32,50                    32,50            62,01            
# Circulação M² 1,00          14,03                    14,03            
# Área de serviço M² 1,00          15,48                    15,48            

3,06

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E 

FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Cozinha M² 1,00          15,58                    15,58            158,26          

# Sala de mediação tecnológica M² 1,00          41,08                    41,08            

# Biblioteca M² 1,00          70,34                    70,34            

# Refeitório (parcial - 25%) M² 1,00          31,26                    31,26            

3,07

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

UNID. QUANT. COMPR. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes externas com umidade M² 1,00          251,23                 0,60                  150,74                  150,74          150,74          

3,08

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, 

DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UNID. QUANT. COMPR. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros masculino e feminino M² 1,00          33,30                   1,90                  63,27                    63,27            69,60            

# Banheiros administrativo da escola M² 1,00          3,33                     1,90                  6,33                      6,33              

3,09

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E 

CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros masculino e feminino M 2,00          18,00                   36,00            48,00            

# Banheiros administrativo da escola M 1,00          12,00                   -                        12,00            

3,10
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros masculino e feminino UN 12,00        12,00            15,00            

# Banheiros administrativo da escola UN 3,00          3,00              

3,11
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (Ref. 

SINAPI 73616 (09/17))
UNID. QUANT. VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros masculino e feminino M³ 1,00          3,16                      3,16              3,48              

# Banheiros administrativo da escola M³ 1,00          0,32                      0,32              

3,12
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 

TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Retirada de vegetação ao redor da escola M² 1,00          328,70                  328,70          614,70          

#
Retirada de vegetação na calçada externa da 

escola
M² 1,00          286,00                  286,00          

4,00 MOVIMENTO DE TERRA

4,01

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros administrativo da escola M³ 1,00          9,62                     0,30                  0,50                1,44                      1,44              9,31              

# Banheiros masculino e feminino M³ 1,00          7,52                     0,30                  0,50                1,13                      1,13              

# Diretoria M³ 1,00          4,74                     0,30                  0,50                0,71                      0,71              
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# Área de serviço M³ 1,00          9,50                     0,30                  0,50                1,43                      1,43              

# Casa do gás M³ 1,00          1,90                     0,30                  0,50                0,29                      0,29              

# Sala de mediação/depósito M³ 1,00          9,50                     0,30                  0,50                1,43                      1,43              

# Canteiros do jardim M³ 4,00          8,00                     0,30                  0,30                0,72                      2,88              

4,02

APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS 

COM MACIÇO DE 30 A 60 KG (Ref. SEINFRA 

C0095)

UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOAL TOTAL

# Banheiros administrativo da escola M² 1,00          9,62                     0,30                  2,89                      2,89              22,44            

# Banheiros masculino e feminino M² 1,00          7,52                     0,30                  2,26                      2,26              

# Diretoria M² 1,00          4,74                     0,30                  1,42                      1,42              

# Área de serviço M² 1,00          9,50                     0,30                  2,85                      2,85              

# Casa do gás M² 1,00          1,90                     0,30                  0,57                      0,57              

# Sala de mediação/depósito M² 1,00          9,50                     0,30                  2,85                      2,85              

# Canteiros do jardim M² 4,00          8,00                     0,30                  2,40                      9,60              

4,03

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 

MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros administrativo da escola M² 1,00          9,62                     0,30                  2,89                      2,89              22,44            

# Banheiros masculino e feminino M² 1,00          7,52                     0,30                  2,26                      2,26              

# Diretoria M² 1,00          4,74                     0,30                  1,42                      1,42              

# Área de serviço M² 1,00          9,50                     0,30                  2,85                      2,85              

# Casa do gás M² 1,00          1,90                     0,30                  0,57                      0,57              

# Sala de mediação/depósito M² 1,00          9,50                     0,30                  2,85                      2,85              

# Canteiros do jardim M² 4,00          8,00                     0,30                  2,40                      9,60              

5,00 INFRAESTRUTURA

5,01

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros administrativo da escola M² 1,00          9,62                     0,30                  2,89                      2,89              22,44            

# Banheiros masculino e feminino M² 1,00          7,52                     0,30                  2,26                      2,26              

# Diretoria M² 1,00          4,74                     0,30                  1,42                      1,42              

# Área de serviço M² 1,00          9,50                     0,30                  2,85                      2,85              

# Casa do gás M² 1,00          1,90                     0,30                  0,57                      0,57              

# Sala de mediação/depósito M² 1,00          9,50                     0,30                  2,85                      2,85              

# Canteiros do jardim M² 4,00          8,00                     0,30                  2,40                      9,60              

5,02

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO 

DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 

PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 

FCK = 25 MPA. AF_01/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Fundação para pilares para laje (biblioteca) M³ 8,00          0,60                     0,60                  0,80                0,29                      2,32              4,06              

#
Fundação para pilares para laje (sala de mediação 

tecnológica)
M³ 6,00          0,60                     0,60                  0,80                0,29                      1,74              

5,03
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA 

UTILIZANDO ARG. CIM/AREIA 1:4 (Ref. 95467)
UNID. QUANT. COMPR. (M) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros administrativo da escola M³ 1,00          9,62                     0,30                  0,45                1,30                      1,30              8,18              

# Banheiros masculino e feminino M³ 1,00          7,52                     0,30                  0,45                1,02                      1,02              

# Diretoria M³ 1,00          4,74                     0,30                  0,45                0,64                      0,64              

# Área de serviço M³ 1,00          9,50                     0,30                  0,45                1,28                      1,28              

# Casa do gás M³ 1,00          1,90                     0,30                  0,45                0,26                      0,26              

# Sala de mediação/depósito M³ 1,00          9,50                     0,30                  0,45                1,28                      1,28              

# Canteiros do jardim M³ 4,00          8,00                     0,30                  0,25                0,60                      2,40              

5,04

BALDRAME COM BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL  DE 14X9X19 

(ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE 

PREPARO MECÂNICO

UNID. QUANT. COMPR. (M) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros administrativo da escola M² 1,00          9,62                     0,25                  2,41                      2,41              18,72            

# Banheiros masculino e feminino M² 1,00          7,52                     0,25                  1,88                      1,88              

# Diretoria M² 1,00          4,74                     0,25                  1,19                      1,19              

# Área de serviço M² 1,00          9,50                     0,25                  2,38                      2,38              

# Casa do gás M² 1,00          1,90                     0,25                  0,48                      0,48              

# Sala de mediação/depósito M² 1,00          9,50                     0,25                  2,38                      2,38              

# Canteiros do jardim M² 4,00          8,00                     0,25                  2,00                      8,00              

5,05
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
UNID. QUANT. COMPR. (M) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# No local de remoção de argamassas M² 1,00          251,23                 0,60                  150,74                  150,74          202,06          

# Banheiros administrativo da escola M² 2,00          9,62                     0,60                  5,77                      11,54            

# Banheiros masculino e feminino M² 2,00          7,52                     0,60                  4,51                      9,02              

# Diretoria M² 2,00          4,74                     0,60                  2,84                      5,68              

# Área de serviço M² 2,00          9,50                     0,60                  5,70                      11,40            

# Casa do gás M² 2,00          1,90                     0,60                  1,14                      2,28              

# Sala de mediação/depósito M² 2,00          9,50                     0,60                  5,70                      11,40            

5,06

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE 

EMBASAMENTO NO RESPALDO 

C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ 

PENEIRAMENTO,

TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO 

IMPERMABILIZANTE

UNID. QUANT. COMPR. (M) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# No local de remoção de argamassas M² 1,00          251,23                 0,60                  150,74                  150,74          202,06          

# Banheiros administrativo da escola M² 2,00          9,62                     0,60                  5,77                      11,54            

# Banheiros masculino e feminino M² 2,00          7,52                     0,60                  4,51                      9,02              

# Diretoria M² 2,00          4,74                     0,60                  2,84                      5,68              

# Área de serviço M² 2,00          9,50                     0,60                  5,70                      11,40            

# Casa do gás M² 2,00          1,90                     0,60                  1,14                      2,28              

# Sala de mediação/depósito M² 2,00          9,50                     0,60                  5,70                      11,40            

5,07

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR. (M) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros administrativo da escola M 1,00          9,62                     9,62              42,78            

# Banheiros masculino e feminino M 1,00          7,52                     7,52              

# Diretoria M 1,00          4,74                     4,74              

# Área de serviço M 1,00          9,50                     9,50              

# Casa do gás M 1,00          1,90                     1,90              

# Sala de mediação/depósito M 1,00          9,50                     9,50              

6,00 SUPERESTRUTURA

6,01

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO 

DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 

PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 

FCK = 25 MPA. AF_01/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL
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#
Laje moldada in loco para tampar bueiro maior na 

quadra poliesportiva
M³ 1,00          0,19                      0,19              8,02              

#
Laje moldada in loco para tampar bueiro menor na 

quadra poliesportiva
M³ 1,00          0,05                      0,05              

# Laje moldada in loco para bancos de alvenaria M³ 1,00          0,89                      0,89              

# Pilares para laje (biblioteca) M³ 8,00          0,14                     0,26                  3,00                0,11                      0,88              

# Pilares para laje (sala de mediação tecnológica) M³ 6,00          0,14                     0,26                  3,00                0,11                      0,66              

# Complemento de pilares para muro M³ 69,00        0,15                     0,15                  1,20                0,03                      2,07              

# Vigas de respaldo para laje (biblioteca) M³ 2,00          17,17                   0,14                  0,40                0,96                      1,92              

#
Vigas de respaldo para laje (sala de mediação 

tecnológica)
M³ 1,00          13,10                   0,26                  0,40                1,36                      1,36              

6,02

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros administrativo da escola M 1,00          9,62                     9,62              213,53          

# Banheiros masculino e feminino M 1,00          7,52                     7,52              

# Diretoria M 1,00          4,74                     4,74              

# Área de serviço M 1,00          9,50                     9,50              

# Casa do gás M 1,00          1,90                     1,90              

# Sala de mediação/depósito M 1,00          9,50                     9,50              

# Muro M 1,00          170,75                 170,75          

6,03

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, 

BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). 

AF_11/2020

UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Laje (biblioteca) M² 1,00          70,34                    70,34            111,42          

# Laje (sala de mediação tecnológica) M² 1,00          41,08                    41,08            

7,00 PAREDES E DIVISÓRIAS

7,01

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 

9X14X19CM, E = 9 CM, ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MANUAL, 

JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros administrativo da escola M² 1,00          9,62                     3,00                  28,86                    28,86            310,87          

# Banheiros masculino e feminino M² 1,00          7,52                     1,90                  14,29                    14,29            

# Diretoria M² 1,00          4,74                     3,00                  14,22                    14,22            

# Área de serviço M² 1,00          9,50                     3,00                  28,50                    28,50            

# Casa do gás M² 1,00          1,90                     1,00                  1,90                      1,90              

# Sala de mediação/depósito M² 1,00          9,50                     3,00                  28,50                    28,50            

# Bancos de alvenaria na quadra poliesportiva M² 1,00          53,00                   0,45                  23,85                    23,85            

# Muro M² 1,00          170,75                 1,00                  170,75                  170,75          

7,02

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Verga para atendimento (bancada de granito) M 1,00          2,40                     -                        2,40              2,40              

7,03

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Verga para atendimento (bancada de granito) M 1,00          2,40                     -                        2,40              2,40              

7,04
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM (Ref. 

SEINFRA C4096)
UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros masculino e feminino M² 1,00          11,53                   1,90                  21,91                    21,91            21,91            

8,00     COBERTURAS

8,01

REVISÃO GERAL DE TELHADOS E 

TELHAMENTO EM ATÉ 20% DE PEÇAS NOVAS. 

(Ref. SINAPI 94201; SINAPI 72101 - Fev 2015)

UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Em toda a escola M² 1,00          2.118,57               2.118,57       2.118,57       

8,02

DESTELHAMENTO E RETELHAMENTO EM 

COBERTURA DE ATÉ DUAS ÁGUAS COM 

TELHAS CERÂMICAS TIPO COLONIAL (Ref. 

SINAPI  97647 / 94201)

UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Laje (biblioteca) M² 1,00          70,34                    70,34            111,42          

# Laje (sala de mediação tecnológica) M² 1,00          41,08                    41,08            

8,03

RECOLOCACAO DE TRAMA DE MADEIRA 

COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL CONSIDERANDO 

APROVEITAMENTO DE MATERIAL (Ref. SINAPI 

92541)

UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Laje (biblioteca) M² 1,00          70,34                    70,34            111,42          

# Laje (sala de mediação tecnológica) M² 1,00          41,08                    41,08            

9,00     PAVIMENTAÇÃO

9,01

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Administrativo da escola (diretoria) M² 1,00          4,10                     4,74                  19,43                    19,43            458,03          

# Administrativo da escola (WC) M² 1,00          1,95                     3,77                  7,35                      7,35              

# Administrativo da escola  (Atendimento) M² 1,00          3,16                     2,16                  6,83                      6,83              

# Administrativo da escola  (Almoxarifado) M² 1,00          3,16                     1,47                  4,65                      4,65              

# Banheiros masculino e feminino M² 1,00          32,50                    32,50            

# Área de serviço M² 1,00          7,69                      7,69              

# Calçada externa da escola M² 1,00          248,65                  248,65          

# Local próximo ao gás M² 1,00          1,50                     5,23                  7,85                      7,85              

# Rampa i=10% na quadra poliesportiva M² 1,00          1,20                     1,50                  1,80                      1,80              

# Laboratório de informática M² 1,00          6,70                     10,95                73,37                    73,37            

# Sala de aula 03 M² 1,00          6,70                     7,15                  47,91                    47,91            

9,02

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM 

PLACAS TIPO GRÊS (PEI ≥ 4) DE DIMENSÕES 

40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

> 10 M². (Ref. 93389)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Administrativo da escola (diretoria) M² 1,00          4,10                     4,74                  19,43                    19,43            78,45            

# Administrativo da escola (WC) M² 1,00          1,95                     3,77                  7,35                      7,35              

# Administrativo da escola  (Atendimento) M² 1,00          3,16                     2,16                  6,83                      6,83              

# Administrativo da escola  (Almoxarifado) M² 1,00          3,16                     1,47                  4,65                      4,65              

# Banheiros masculino e feminino M² 1,00          32,50                    32,50            

# Área de serviço M² 1,00          7,69                      7,69              
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9,03

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 

3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 

ARGAMASSA. AF_09/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Calçada externa da escola M² 1,00          248,65                  248,65          286,00          

# Local próximo ao gás M² 1,00          1,50                     5,23                  7,85                      7,85              

# Rampa i=10% na quadra poliesportiva M² 1,00          1,20                     1,50                  1,80                      1,80              

#
Piso cimentado para laje exposta de marquises na 

escola (entrada da escola) - sobre manta asfáltica
M² 1,00          3,70                     2,65                  9,81                      9,81              

#

Piso cimentado para laje exposta de marquise na 

na escola (próximos aos banheiros masculino e 

feminino) - sobre manta asfáltica

M² 1,00          1,35                     2,60                  3,51                      3,51              

#

Piso cimentado para laje exposta de marquise na 

escola (próximo ao laboratório de informática) - 

sobre manta asfáltica

M² 1,00          3,57                     1,90                  6,78                      6,78              

#
Piso cimentado para laje exposta de marquises na 

escola (próximo a sala 04) - sobre manta asfáltica
M² 1,00          1,90                     4,00                  7,60                      7,60              

9,04

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE 

CONCRETO, NA COR NATURAL, PARA 

DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25 CM, 

APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA E REJUNTADO (Ref. 09418 

ORSE)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# No interior da escola M² 1,00          182,32                 0,30                  54,70                    54,70            54,70            

9,05

PISO EM GRANILITE, ESP 12 MM, 

ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, 

MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM 

QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO 

MECANIZADO)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Laboratório de informática M² 1,00          6,70                     10,95                73,37                    73,37            121,28          

# Sala de aula 03 M² 1,00          6,70                     7,15                  47,91                    47,91            

10,00   REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO

10,01

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros administrativo da escola M² 2,00          9,62                     3,00                  28,86                    57,72            737,11          

# Banheiros masculino e feminino M² 2,00          7,52                     1,90                  14,29                    28,58            

# Diretoria M² 2,00          4,74                     3,00                  14,22                    28,44            

# Área de serviço M² 2,00          9,50                     3,00                  28,50                    57,00            

# Casa do gás M² 2,00          1,90                     1,00                  1,90                      3,80              

# Sala de mediação/depósito M² 2,00          9,50                     3,00                  28,50                    57,00            

# Canteiros do jardim M² 4,00          8,00                     0,25                  2,00                      8,00              

# Fechamento de cobogós M² 6,00          3,00                     1,10                  3,30                      19,80            

# Laje (biblioteca) M² 1,00          70,34                    70,34            

# Laje (sala de mediação tecnológica) M² 1,00          41,08                    41,08            

# Bancos na quadra poliesportiva M² 1,00          53,00                   0,45                  23,85                    23,85            

# Muro M² 2,00          170,75                 1,00                  170,75                  341,50          

10,02

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  

MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros administrativo da escola M² 2,00          9,62                     3,00                  28,86                    57,72            143,30          

# Banheiros masculino e feminino M² 2,00          7,52                     1,90                  14,29                    28,58            

# Área de serviço M² 2,00          9,50                     3,00                  28,50                    57,00            

10,03

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

COM PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE 

DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM PAREDES 

INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. 

Seinfra C4442, C1102)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros administrativo da escola M² 2,00          9,62                     3,00                  28,86                    57,72            286,78          

# Banheiros masculino e feminino M² 2,00          7,52                     1,90                  14,29                    28,58            

# Área de serviço M² 2,00          9,50                     3,00                  28,50                    57,00            

# Refeitório M² 2,00          44,84                   1,60                  71,74                    143,48          

10,04

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, 

ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Diretoria M² 2,00          4,74                     3,00                  14,22                    28,44            593,85          

# Casa do gás M² 2,00          1,90                     1,00                  1,90                      3,80              

# Sala de mediação/depósito M² 2,00          9,50                     3,00                  28,50                    57,00            

# Canteiros do jardim M² 4,00          8,00                     0,25                  2,00                      8,00              

# Fechamento de cobogós M² 6,00          3,00                     1,10                  3,30                      19,80            

# Laje (biblioteca) M² 1,00          70,34                    70,34            

# Laje (sala de mediação tecnológica) M² 1,00          41,08                    41,08            

#
Fechamento de aberturas no psio (100 mm) - 

bloco 03
M² 1,00          0,04                      0,04              

# Bancos na quadra poliesportiva M² 1,00          53,00                   0,45                  23,85                    23,85            

# Muro M² 2,00          170,75                 1,00                  170,75                  341,50          

10,05

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

#
Lajes expostas de marquises na escola (entrada 

da escola)
M² 1,00          3,70                     2,65                  9,81                      9,81              27,70            

#
Lajes expostas de marquises na escola (próximos 

aos banheiros masculino e feminino)
M² 1,00          1,35                     2,60                  3,51                      3,51              

#
Lajes expostas de marquises na escola (próximo 

ao laboratório de informática)
M² 1,00          3,57                     1,90                  6,78                      6,78              

#
Lajes expostas de marquises na escola (próximo a 

sala 04)
M² 1,00          1,90                     4,00                  7,60                      7,60              



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

JULHO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MUNICÍPIO: TERESINA

OBRA: REFORMA DA U.E NAIR GONÇALVES

11,00   ESQUADRIAS

11,01

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, 

INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (Ref. 

Seinfra C1958)

UNID. QUANT. LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Portas das salas de aula M² 10,00        0,90                     2,10                  1,89                      18,90            51,85            

# Portas de outras áreas M² 5,00          0,90                     2,10                  1,89                      9,45              

# Portas do administrativo M² 6,00          0,90                     2,10                  1,89                      11,34            

# Portas dos boxes dos banheiros M² 8,00          0,80                     1,90                  1,52                      12,16            

11,02
REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO 

(Ref.ORSE 1859)
UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Portas existentes M² 1,00          44,70                    44,70            175,45          

# Grades existentes M² 1,00          11,88                    11,88            

# Janelas/basculantes existentes M² 1,00          118,87                  118,87          

11,03

FERROLHO DE SOBREPOR DE FERRO CHATO 

ZINCADO PARA PORTAS OU JANELAS (Ref. 

SEINFRA C1365)

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

#
Portas dos boxes dos banheiros masculino e 

feminino
UN 6,00          6,00              6,00              

11,04

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, 

EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Fechadura para portas novas UN 21,00        21,00            21,00            

12,00   PINTURAS

12,01
PREPARO DE SUPERFÍCIES COM LIXAMENTO 

DE PAREDES E TETOS (Ref. ORSE 2344)
UNID. QUANT. LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Diretoria paredes M² 2,00          4,74                     3,00                  14,22                    28,44            200,66          

# Casa do gás paredes M² 2,00          1,90                     1,00                  1,90                      3,80              

# Sala de mediação/depósito paredes M² 2,00          9,50                     3,00                  28,50                    57,00            

# Laje (biblioteca) teto M² 1,00          70,34                    70,34            

# Laje (sala de mediação tecnológica) teto M² 1,00          41,08                    41,08            

12,02

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Laje (biblioteca) teto M² 1,00          70,34                    70,34            111,42          

# Laje (sala de mediação tecnológica) teto M² 1,00          41,08                    41,08            

12,03

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Diretoria paredes M² 2,00          4,74                     3,00                  14,22                    28,44            1.389,90       

# Sala de mediação/depósito paredes M² 2,00          9,50                     3,00                  28,50                    57,00            

# Bloco 01 (pintura geral) M² 2,00          69,47                   3,00                  88,41                    176,82          

# Bloco 02 (pintura geral) M² 2,00          130,66                 3,00                  100,65                  201,30          

# Bloco 03 (pintura geral) M² 2,00          169,60                 3,00                  215,70                  431,40          

# Bloco 04 (pintura geral) M² 2,00          169,19                 3,00                  247,47                  494,94          

12,04

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Casa do gás paredes M² 2,00          1,90                     1,00                  1,90                      3,80              3.118,04       

# Bloco 01 (pintura geral) M² 1,00          40,00                   3,00                  120,00                  120,00          

# Bloco 02 (pintura geral) M² 2,00          97,11                   3,00                  291,33                  582,66          

# Bloco 03 (pintura geral) M² 2,00          97,70                   3,00                  293,10                  586,20          

# Bloco 04 (pintura geral) M² 2,00          86,70                   3,00                  260,10                  520,20          

# Muro frontal (pintura geral) M² 2,00          50,45                   2,20                  110,99                  221,98          

# Muro (laterais e fundo) M² 1,00          281,35                 3,85                  1.083,20               1.083,20       

12,05

PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO 

DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO 

SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - 

R1

UNID. QUANT. COMPR. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Portas das salas de aula M² 20,00        0,90                     2,10                  1,89                      37,80            454,60          

# Portas de outras áreas M² 10,00        0,90                     2,10                  1,89                      18,90            

# Portas do administrativo M² 12,00        0,90                     2,10                  1,89                      22,68            

# Portas dos boxes dos banheiros M² 16,00        0,80                     1,90                  1,52                      24,32            

# Portas existentes M² 2,00          44,70                    89,40            

# Grades existentes M² 2,00          11,88                    23,76            

# Janelas/basculantes existentes M² 2,00          118,87                  237,74          

12,06

PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO 

ANTI-CORROSIVA ZARCÃO - R2 (Ref. ORSE 

2304)

UNID. QUANT. COMPR. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Portas das salas de aula M² 20,00        0,90                     2,10                  1,89                      37,80            103,70          

# Portas de outras áreas M² 10,00        0,90                     2,10                  1,89                      18,90            

# Portas do administrativo M² 12,00        0,90                     2,10                  1,89                      22,68            

# Portas dos boxes dos banheiros M² 16,00        0,80                     1,90                  1,52                      24,32            

12,07
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO 

HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO 
UNID. QUANT. COMPR. (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Indicação para deficiente na quadra poliesportiva M² 4,00          0,80                     1,20                  0,96                      3,84              3,84              

12,08

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA 

POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 

CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

UNID. QUANT. COMPR. (m) SUBTOTAL TOTAL

# Quadra poliesportiva M 1,00          316,20                 316,20          316,20          

13,00   FORROS

13,01

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Cozinha M² 1,00          15,58                    15,58            108,85          

# Refeitório (parcial - 25%) M² 1,00          31,26                    31,26            

# Banheiros masculino e feminino M² 1,00          32,50                    32,50            

# Circulação M² 1,00          14,03                    14,03            

# Área de serviço M² 1,00          15,48                    15,48            

14,00   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14,01

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL
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# Área de serviço/Banheiros PCD M -            -                       -               -                

15,00   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

15,01

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros masculino e feminino M 2,00          18,00                   36,00            48,00            

# Banheiros administrativo da escola M 1,00          12,00                   -                        12,00            

15,02

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros masculino e feminino UN 2,00          2,00              4,00              

# Banheiros administrativo da escola UN 2,00          -                        2,00              

16,00   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

16,01

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 

PRÉDIOS. AF_10/2015

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros masculino e feminino M 2,00          12,00                   24,00            36,00            

# Banheiros administrativo da escola M 1,00          12,00                   -                        12,00            

16,02

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 

ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 

PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-

COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 

CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros masculino e feminino M 2,00          6,00                     12,00            18,00            

# Banheiros administrativo da escola M 1,00          6,00                     -                        6,00              

16,03

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros masculino e feminino UN 2,00          2,00              4,00              

# Banheiros administrativo da escola UN 2,00          -                        2,00              

16,04
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA -1/2 

TIJOLO COMUM (Ref. Seinfra C0605)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros masculino e feminino UN 1,00          1,00              2,00              

# Banheiros administrativo da escola UN 1,00          -                        1,00              

17,00   BANCADAS E PEITORIS

17,01
BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. 

SEINFRA C4068)
UNID. QUANT. COMPR. (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Administrativo (atendimento) M² 1,00          0,90                     2,10                  2,00                      2,00              5,40              

# Biblioteca M² 1,00          0,50                     5,79                  2,90                      2,90              

# Administrativo (WC) M² 1,00          1,00                     0,50                  0,50                      0,50              

18,00   LOUÇAS E ACESSÓRIOS

18,01

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 

X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros masculino e feminino UN 2,00          2,00              2,00              

18,02

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 

35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Administrativo (WC) UN 1,00          1,00              1,00              

18,03

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 

COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO 

DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 

AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2016

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros masculino e feminino UN 6,00          6,00              8,00              

# Administrativo (WC) UN 2,00          2,00              

18,04

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 

PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO 

DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 

AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros masculino e feminino UN 2,00          2,00              2,00              

18,05

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, 

PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros masculino e feminino UN 6,00          6,00              7,00              

# Administrativo (WC) UN 1,00          1,00              

18,06

TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA 

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (Ref. Seinfra 

C1996)

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros masculino e feminino UN 2,00          2,00              3,00              

# Administrativo (WC) UN 1,00          1,00              

18,07
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO 

SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros masculino e feminino UN 8,00          8,00              10,00            

# Administrativo (WC) UN 2,00          2,00              
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18,08
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros masculino e feminino UN 8,00          8,00              9,00              

# Administrativo (WC) UN 1,00          1,00              

18,09

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” 

X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros masculino e feminino UN 19,00        19,00            22,00            

# Administrativo (WC) UN 3,00          3,00              

18,10

ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL, BRANCO, 

PARA VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (Ref. 

ORSE 2056)

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros masculino e feminino UN 8,00          8,00              10,00            

# Administrativo (WC) UN 2,00          2,00              

18,11

CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR 

COMPLETA AKROS OU SIMILAR (Ref.ORSE 

2052)

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros masculino e feminino UN 8,00          8,00              10,00            

# Administrativo (WC) UN 2,00          2,00              

19,00   SERVIÇOS DIVERSOS

19,01

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA 

DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO 

PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 

LÂMPADAS FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, 

FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM = 1,20X0,90M

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Entrada da escola UN 1,00          1,00              1,00              

19,02
 LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (Ref. 

Seinfra 24.1 C1620)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Entrada da escola UN 15,00        15,00            15,00            

19,03

CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM 

TUBOS DE AÇO GALVANIZADO; DIMENSÕES 

OFICIAIS; PINTADA A PRIMER COM TINTA 

ESMALTE; INCLUSO REDES DE NYLON

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Quadra poliesportiva CJ 1,00          1,00              1,00              

19,04

CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS 

PARA VÔLEI COM POSTES PINTADOS, REDE 

DE NYLON  E ANTENAS.

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Quadra poliesportiva CJ 1,00          1,00              1,00              

19,05
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX 

P/WC'S (Ref. Seinfra 24.1 C1898 )
UNID. QUANT. COMPR. (m) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros masculino e feminino M 4,00          0,85                     -                        3,40              3,40              

19,06
ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE 

BASQUETE (Ref. Seinfra 24.1 C1347 )
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Quadra poliesportiva UN 2,00          2,00              2,00              

19,07

CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, 

ESPIRAL DE 450MM, 3 CLIPS POR ESPIRAL, 

LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, 

INCLUSIVE INSTALAÇÃO (Ref. ORSE 4713)

UNID. QUANT. COMPR. (m) SUBTOTAL TOTAL

# M 1,00          170,75                 170,75          170,75          

19,08
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO (Ref. 

SEINFRA C4756)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (M) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# DML/alimentação M² 1,00          5,17                     0,60                  3,10                      3,10              3,10              

19,09
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ (Ref. Seinfra C0702)
UNID. QUANT. VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Geral M³ 1,00          45,32                    45,32            45,32            

19,10

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 6M³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). Af_07/2020 (Ref, 

Orse 97914)

UNID. QUANT. DMT(M³.Km) SUBTOTAL TOTAL

# Geral M³.KM 1,00          453,20                  561,20          561,20          

19,11 LIMPEZA FINAL DA OBRA (Ref. SINAPI 9537) UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Geral M² 1,00          1.748,87               1.748,87       1.748,87       
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