
DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

1

1.1 ADM MÊS 8,00

1.1.1 8,00 8,00

1.2 PLACA M2 4,50

1.2.1 3,00 1,50 4,50 4,50

1.3 PROJ H 180,00

1.3.1 15,00 6,00 90,00

1.3.2 5,00 6,00 30,00

1.3.3 10,00 6,00 60,00

2

2.1

2.1.1 97622 M3 39,73

2.1.1.1 42,00 0,50 0,15 1,50 0,11 4,62

2.1.1.2 28,00 0,50 0,15 1,50 0,11 3,08

2.1.1.3 1,00 6,60 0,15 3,10 3,07 3,07

2.1.1.4 1,00 0,90 0,15 2,10 0,28 0,28

2.1.1.5 14,00 0,50 0,15 1,50 0,11 1,54

2.1.1.6 1,00 0,90 0,15 2,10 0,28 0,28

2.1.1.7 1,00 3,40 0,15 2,50 1,28 1,28

2.1.1.8 6,00 1,50 0,15 1,50 0,34 2,04

2.1.1.9 1,00 0,90 0,15 2,10 0,28 0,28

2.1.1.10 1,00 1,60 0,15 2,10 0,50 0,50

2.1.1.11 2,00 6,00 0,15 2,90 2,61 5,22

2.1.1.12 1,00 21,00 0,15 2,90 9,14 9,14

2.1.1.13 1,00 6,00 0,15 1,50 1,35 1,35

2.1.1.14 8,00 0,50 0,15 0,50 0,04 0,32

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

TEMPO DA OBRA

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

25 de março de 2021

PLACA PADRÃO

 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE 

ENGENHARIA

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURAS E SONDAGEM (dias xhoras)

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO (dias x horas)

ELABORAÇÃO DE PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS (dias x horas)

REFORMA

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

bloco 1 - salas de aula

bloco 2 - salas de aula

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

bloco 2 - biblioteca

bloco 2 - biblioteca

bloco 3 - salas de aula

bloco 3 - multimídia

bloco 3 - muro da área livre

bloco 4 - refeitório

bloco 4 - refeitório

bloco 4 - cozinha/depósito

bloco 5 - wc's fem e mas

bloco 5 - wc's fem e mas

bloco 5 - wc's/despensa/coz

bloco 5 - wc's fem e mas



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

25 de março de 2021

2.1.1.15 1,00 3,80 0,15 3,50 2,00 2,00

2.1.1.16 1,00 4,80 0,15 3,50 2,52 2,52

2.1.1.17 1,00 4,20 0,15 3,50 2,21 2,21

2.1.2 SEDUC 1.01 M2 4.335,54

2.1.2.1 6,00 27,30 3,10 84,63 507,78

2.1.2.2 1,00 103,00 3,50 360,50 360,50

2.1.2.3 6,00 27,30 3,10 84,63 507,78

2.1.2.4 1,00 103,00 3,50 360,50 360,50

2.1.2.5 6,00 27,30 3,10 84,63 507,78

2.1.2.6 1,00 103,00 3,50 360,50 360,50

2.1.2.7 1,00 49,00 3,50 171,50 171,50

2.1.2.8 1,00 34,00 3,10 105,40 105,40

2.1.2.9 1,00 74,20 3,50 259,70 259,70

2.1.2.10 1,00 30,50 3,10 94,55 94,55

2.1.2.11 1,00 35,00 3,10 108,50 108,50

2.1.2.12 1,00 26,00 3,10 80,60 80,60

2.1.2.13 1,00 26,00 3,10 80,60 80,60

2.1.2.14 1,00 44,10 3,50 154,35 154,35

2.1.2.15 1,00 18,00 3,50 63,00 63,00

2.1.2.16 1,00 175,00 3,50 612,50 612,50

2.1.3 SEDUC 1.02 M2 1.503,51

2.1.3.1 6,00 48,18 289,08

2.1.3.2 1,00 80,61 80,61

2.1.3.3 6,00 48,18 289,08

2.1.3.4 1,00 80,61 80,61

2.1.3.5 6,00 48,18 289,08

2.1.3.6 1,00 80,61 80,61

2.1.3.7 1,00 70,85 70,85

2.1.3.8 1,00 37,70 37,70

2.1.3.9 1,00 168,29 168,29

2.1.3.10 2,00 7,80 15,60

2.1.3.11 1,00 35,00 35,00

2.1.3.12 1,00 36,00 36,00

bloco 5 - sala sem definição

bloco 5 - secretaria/despensa

bloco 5 - diretoria/arquivo

REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU 

LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)

bloco 1 - salas de aula

bloco 1 - circulação/entorno

bloco 2 - salas de aula

bloco 2 - circulação/entorno

bloco 3 - salas de aula

bloco 3 - circulação/entorno

bloco 4 - refeitório

bloco 4 - sala

bloco 4 - entorno

bloco 5 - wc's masc e fem

bloco 5 - região da secretaria

bloco 5 - região da diretoria

bloco 5 - região da sala dos professores

bloco 5 - entorno

bloco 5 - pátio coberto

muro do entorno

DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

bloco 1 - salas de aula

bloco 1 - circulação

bloco 2 - salas de aula/biblioteca

bloco 2 - circulação

bloco 3 - salas de aula/informática/multimídia

bloco 3  - circulação

bloco 4 - sala

bloco 5  - circulação

bloco 5  - recreio coberto

bloco 5  - áreas cobertas

bloco 5  - depósito/circulação/sala sem def

bloco 5  - despensa/secretaria



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

25 de março de 2021

2.1.3.13 1,00 31,00 31,00

0,00

2.1.4 SEDUC 1.03 M2 199,17

2.1.4.1 1,00 137,56 137,56

2.1.4.2 2,00 19,80 39,60

2.1.4.3 1,00 6,76 6,76

2.1.4.4 1,00 8,74 8,74

2.1.4.5 1,00 6,51 6,51

2.1.5 SEDUC 1.04 M2 693,80

2.1.5.1 1,00 670,00 670,00

2.1.5.2 2,00 3,90 7,80

2.1.5.3 1,00 16,00 16,00

2.1.6 SEDUC 1.05 M3 19,82

2.1.6.1 1,00 13,00 0,50 1,50 9,75 9,75

2.1.6.2 1,00 13,00 0,50 1,00 6,50 6,50

2.1.6.3 1,00 13,00 0,50 0,50 3,25 3,25

2.1.6.4 1,00 1,45 1,12 0,20 0,32 0,32

2.1.7 SEDUC 1.06 UN 18,00

2.1.7.1 18,00 18,00

2.1.8 SEDUC 1.07 M2 269,21

2.1.8.1 2,00 48,18 96,36

2.1.8.2 1,00 70,85 70,85

2.1.8.3 1,00 35,00 35,00

2.1.8.4 1,00 36,00 36,00

2.1.8.5 1,00 31,00 31,00

2.1.9 SEDUC 1.08 M2 5,25

2.1.9.1 7,00 0,50 1,50 0,75 5,25

bloco 5  - diretoria/arquivo

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO

bloco 4 - refeitório

bloco 5  - wc fem e masc

bloco 5  - despensa

bloco 5  - cozinha

bloco 5  - wc's

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 

CONCRETO

piso do pátio frontal e quadra

bloco 5  - rampas

bloco 5  - rampa de acesso principal

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE

arquibancada

arquibancada

arquibancada

rampa de acesso à quadra

REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

bancos e mesas no pátio frontal

DEMOLIÇÃO DE FORROS

bloco 3 - informática/multimídia

bloco 4 - sala

bloco 5  - depósito/circulação/sala sem def

bloco 5  - despensa/secretaria

bloco 5  - diretoria/arquivo

REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM 

BATENTE

bloco 5  - wc's fem e masc



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

25 de março de 2021

2.1.10 SEDUC 1.09 M2 37,43

2.1.10.1 8,00 0,90 2,10 1,89 15,12

2.1.10.2 5,00 0,80 2,10 1,68 8,40

2.1.10.3 1,00 0,60 2,10 1,26 1,26

2.1.10.4 1,00 1,50 2,50 3,75 3,75

2.1.10.5 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10

2.1.10.6 1,00 2,00 0,60 1,20 1,20

2.1.10.7 4,00 1,50 1,10 1,65 6,60

2.1.11 97663 UN 20,00

2.1.11.1 20,00 20,00

2.1.12 SEDUC 1.11 M² 75,00

2.1.12.1 1,00 30,00 2,50 75,00 75,00

2.1.13 SEDUC 1.12 M2 31,84

2.1.13.1 1,00 18,20 0,70 12,74 12,74

2.1.13.2 2,00 7,45 0,70 5,22 10,44

2.1.13.3 16,00 1,40 0,20 0,28 4,48

2.1.13.4 1,00 3,30 0,60 1,98 1,98

2.1.13.5 1,00 5,50 0,40 2,20 2,20

0,00

2.2

2.2.1 93358 M3 18,14

2.2.1.1 13,00 0,50 0,50 0,60 0,15 1,95

2.2.1.2 1,00 6,50 0,40 0,50 1,30 1,30

2.2.1.3 1,00 3,63 0,40 0,50 0,73 0,73

2.2.1.4 1,00 8,30 0,40 0,50 1,66 1,66

2.2.1.5 2,00 1,85 0,40 0,50 0,37 0,74

REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM 

REAPROVEITAMENTO

P1

P4

P5

P6

J1

J2

J3

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

louças dos wc's e da cozinha

REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM 

CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO)

Alambrado do muro da fachada 

REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)

bloco 3 - laboratório informática

bloco 4 - refeitório

bloco 4 - refeitório

bloco 5 - cozinha

bloco 5 - despensa

FIM DO ITEM 2.1 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

blocos de pilaretes

bloco 4 - depósito

bloco 4 - despensa

bloco 4 - palco

bloco 5 - wc's 

MOVIMENTO DE TERRA



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

25 de março de 2021

2.2.1.6 1,00 8,40 0,40 0,50 1,68 1,68

2.2.1.7 1,00 3,10 0,40 0,50 0,62 0,62

2.2.1.8 1,00 3,70 0,40 0,50 0,74 0,74

2.2.1.9 2,00 5,80 0,40 0,50 1,16 2,32

2.2.1.10 2,00 2,75 0,40 0,50 0,55 1,10

2.2.1.11 1,00 4,30 0,40 0,50 0,86 0,86

2.2.1.12 1,00 9,50 0,40 0,50 1,90 1,90

2.2.1.13 1,00 2,28 0,40 0,50 0,46 0,46

2.2.1.14 1,00 1,80 0,40 0,50 0,36 0,36

2.2.1.15 2,00 2,40 0,40 0,50 0,48 0,96

2.2.1.16 2,00 1,00 0,40 0,50 0,20 0,40

2.2.1.17 1,00 1,80 0,40 0,50 0,36 0,36

2.2.2 SEDUC 2.01 M2 35,61

2.2.2.1 13,00 0,50 0,50 0,25 3,25

2.2.2.2 1,00 6,50 0,40 2,60 2,60

2.2.2.3 1,00 3,63 0,40 1,45 1,45

2.2.2.4 1,00 8,30 0,40 3,32 3,32

2.2.2.5 2,00 1,85 0,40 0,74 1,48

2.2.2.6 1,00 8,40 0,40 3,36 3,36

2.2.2.7 1,00 3,10 0,40 1,24 1,24

2.2.2.8 1,00 3,70 0,40 1,48 1,48

2.2.2.9 2,00 5,80 0,40 2,32 4,64

2.2.2.10 2,00 2,75 0,40 1,10 2,20

2.2.2.11 1,00 4,30 0,40 1,72 1,72

2.2.2.12 1,00 9,50 0,40 3,80 3,80

2.2.2.13 1,00 2,28 0,40 0,91 0,91

2.2.2.14 1,00 1,80 0,40 0,72 0,72

2.2.2.15 2,00 2,40 0,40 0,96 1,92

2.2.2.16 2,00 1,00 0,40 0,40 0,80

2.2.2.17 1,00 1,80 0,40 0,72 0,72

2.2.3 96995 M3 6,45

2.2.3.1 1,00 6,50 0,40 0,20 0,52 0,52

2.2.3.2 1,00 3,63 0,40 0,20 0,29 0,29

bloco 5 - wc's 

bloco 5 - base bandeiras

bloco 5 - entrada principal (muro)

APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 

30 A 60 KG

blocos de pilaretes

bloco 4 - depósito

bloco 4 - despensa

bloco 5 - base bandeiras

bloco 5 - entrada principal (muro)

bloco 5 - diretoria

bloco 5 - depósito/wc's 

bloco 5 -rampa

bloco 5 - rampa

bloco 5 - escada

bloco 5 - escada/rampa

bloco 5 - canteiro

bloco 5 - fachada

bloco 5 - base badeiras

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017

bloco 4 - depósito

bloco 4 - palco

bloco 5 - wc's 

bloco 5 - wc's 

bloco 5 - diretoria

bloco 5 - depósito/wc's 

bloco 5 -rampa

bloco 5 - rampa

bloco 5 - escada

bloco 5 - escada/rampa

bloco 5 - canteiro

bloco 5 - fachada

bloco 5 - base badeiras

bloco 4 - despensa



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

25 de março de 2021

2.2.3.3 1,00 8,30 0,40 0,20 0,66 0,66

2.2.3.4 2,00 1,85 0,40 0,20 0,15 0,30

2.2.3.5 1,00 8,40 0,40 0,20 0,67 0,67

2.2.3.6 1,00 3,10 0,40 0,20 0,25 0,25

2.2.3.7 1,00 3,70 0,40 0,20 0,30 0,30

2.2.3.8 2,00 5,80 0,40 0,20 0,46 0,92

2.2.3.9 2,00 2,75 0,40 0,20 0,22 0,44

2.2.3.10 1,00 4,30 0,40 0,20 0,34 0,34

2.2.3.11 1,00 9,50 0,40 0,20 0,76 0,76

2.2.3.12 1,00 2,28 0,40 0,20 0,18 0,18

2.2.3.13 1,00 1,80 0,40 0,20 0,14 0,14

2.2.3.14 2,00 2,40 0,40 0,20 0,19 0,38

2.2.3.15 2,00 1,00 0,40 0,20 0,08 0,16

2.2.3.16 1,00 1,80 0,40 0,20 0,14 0,14

2.2.4 94342 M3 14,94

2.2.4.1 1,00 0,60 24,90 14,94 14,94

0,00

2.3

2.3.1 96617 M2 35,61

2.3.1.1 1,00 35,61 35,61

2.3.2 SEDUC 3.01 M3 9,73

2.3.2.1 1,00 6,50 0,40 0,30 0,78 0,78

2.3.2.2 1,00 3,63 0,40 0,30 0,44 0,44

2.3.2.3 1,00 8,30 0,40 0,30 1,00 1,00

2.3.2.4 2,00 1,85 0,40 0,30 0,22 0,44

2.3.2.5 1,00 8,40 0,40 0,30 1,01 1,01

2.3.2.6 1,00 3,10 0,40 0,30 0,37 0,37

bloco 5 - base badeiras

bloco 5 - base bandeiras

bloco 5 - entrada principal (muro)

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

bloco 4 - palco

bloco 5 -rampa

bloco 5 - rampa

bloco 5 - escada

bloco 5 - escada/rampa

bloco 5 - canteiro

bloco 5 - fachada

bloco 5 - diretoria

FIM DO ITEM 2.2 - MOVIMENTO DE TERRA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. 

AF_08/2017

mesmo quantitativo do item (apiloamento) 2.15

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

bloco 4 - depósito

bloco 4 - despensa

bloco 4 - palco

bloco 5 - wc's 

bloco 5 - wc's 

INFRAESTRUTURA

bloco 4 - palco

bloco 5 - wc's 

bloco 5 - wc's 

bloco 5 - diretoria

bloco 5 - depósito/wc's 



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

25 de março de 2021

2.3.2.7 1,00 3,70 0,40 0,30 0,44 0,44

2.3.2.8 2,00 5,80 0,40 0,30 0,70 1,40

2.3.2.9 2,00 2,75 0,40 0,30 0,33 0,66

2.3.2.10 1,00 4,30 0,40 0,30 0,52 0,52

2.3.2.11 1,00 9,50 0,40 0,30 1,14 1,14

2.3.2.12 1,00 2,28 0,40 0,30 0,27 0,27

2.3.2.13 1,00 1,80 0,40 0,30 0,22 0,22

2.3.2.14 2,00 2,40 0,40 0,30 0,29 0,58

2.3.2.15 2,00 1,00 0,40 0,30 0,12 0,24

2.3.2.16 1,00 1,80 0,40 0,30 0,22 0,22

2.3.3 SEDUC 3.02 M3 6,45

2.3.3.1 1,00 6,50 0,40 0,20 0,52 0,52

2.3.3.2 1,00 3,63 0,40 0,20 0,29 0,29

2.3.3.3 1,00 8,30 0,40 0,20 0,66 0,66

2.3.3.4 2,00 1,85 0,40 0,20 0,15 0,30

2.3.3.5 1,00 8,40 0,40 0,20 0,67 0,67

2.3.3.6 1,00 3,10 0,40 0,20 0,25 0,25

2.3.3.7 1,00 3,70 0,40 0,20 0,30 0,30

2.3.3.8 2,00 5,80 0,40 0,20 0,46 0,92

2.3.3.9 2,00 2,75 0,40 0,20 0,22 0,44

2.3.3.10 1,00 4,30 0,40 0,20 0,34 0,34

2.3.3.11 1,00 9,50 0,40 0,20 0,76 0,76

2.3.3.12 1,00 2,28 0,40 0,20 0,18 0,18

2.3.3.13 1,00 1,80 0,40 0,20 0,14 0,14

2.3.3.14 2,00 2,40 0,40 0,20 0,19 0,38

2.3.3.15 2,00 1,00 0,40 0,20 0,08 0,16

2.3.3.16 1,00 1,80 0,40 0,20 0,14 0,14

2.3.4 73361 M3 1,95

2.3.4.1 13,00 0,50 0,50 0,60 0,15 1,95

0,00

bloco 5 - base bandeiras

bloco 5 - entrada principal (muro)

bloco 5 - depósito/wc's 

bloco 5 -rampa

bloco 5 - rampa

bloco 5 - escada

bloco 5 - escada/rampa

bloco 5 - canteiro

bloco 5 - fachada

bloco 5 - base badeiras

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO 

FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

bloco 4 - depósito

bloco 5 - canteiro

bloco 5 - entrada principal (muro)

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO

blocos de pilaretes

FIM DO ITEM 2.3 - INFRAESTRUTURA

bloco 4 - despensa

bloco 4 - palco

bloco 5 - wc's 

bloco 5 - wc's 

bloco 5 - diretoria

bloco 5 - depósito/wc's 

bloco 5 -rampa

bloco 5 - rampa

bloco 5 - escada

bloco 5 - escada/rampa

bloco 5 - fachada

bloco 5 - base badeiras

bloco 5 - base bandeiras



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

25 de março de 2021

2.4

2.4.1 95957 M3 1,61

2.4.1.1 1,00 0,24 0,15 3,50 0,13 0,13

2.4.1.2 3,00 0,24 0,15 0,60 0,02 0,06

2.4.1.3 1,00 8,30 0,13 0,09 0,10 0,10

2.4.1.4 3,00 0,24 0,15 3,50 0,13 0,39

2.4.1.5 1,00 0,24 0,15 2,90 0,10 0,10

2.4.1.6 1,00 30,50 0,13 0,09 0,36 0,36

2.4.1.7 4,00 0,24 0,15 0,66 0,02 0,08

2.4.1.8 1,00 12,80 0,13 0,09 0,15 0,15

2.4.1.9 2,00 0,25 0,15 3,30 0,12 0,24

2.4.2 87503 M2 151,06

2.4.2.1 6,00 2,85 1,00 2,85 17,10

2.4.2.2 1,00 4,90 1,00 4,90 4,90

2.4.2.3 1,00 6,50 3,50 22,75 22,75

2.4.2.4 1,00 3,63 2,90 10,53 10,53

2.4.2.5 1,00 8,30 0,60 4,98 4,98

2.4.2.6 1,00 4,15 2,90 12,04 12,04

2.4.2.7 2,00 1,85 2,90 5,37 10,74

2.4.2.8 1,00 3,25 2,90 9,43 9,43

2.4.2.9 1,00 4,20 1,50 6,30 6,30

2.4.2.10 1,00 3,10 3,10 9,61 9,61

2.4.2.11 1,00 3,70 3,10 11,47 11,47

2.4.2.12 2,00 5,80 0,66 3,83 7,66

2.4.2.13 2,00 2,75 0,66 1,82 3,64

2.4.2.14 1,00 4,30 0,66 2,84 2,84

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017

SUPERESTRUTURA

bloco 3 - pilarete sala de aula ( a ser recuperado)

bloco 4 - pilaretes do palco

bloco 4 - cinta do palco

bloco 4 - cozinha/despensa

bloco 5 - pilarete do wc's fem e masc

bloco 5 - cinta do wc's fem e masc

bloco 5 - escada/rampa

bloco 5 - escada/rampa

bloco 5 - pilarete da fachada externa

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

bloco 2 - sala de informática

bloco 2 - biblioteca 

bloco 4 - depósito

bloco 4 - despensa

bloco 4 - palco

bloco 5 - wc's fem e masc

bloco 5 - wc's fem e masc

bloco 5 - wc's fem e masc

bloco 5 - wc's fem e masc

bloco 5 - diretoria

bloco 5 - depósito/wc

bloco 5 - rampa

bloco 5 - rampa

bloco 5 - escada



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

25 de março de 2021

2.4.2.15 1,00 9,50 0,66 6,27 6,27

2.4.2.16 1,00 2,28 0,86 1,96 1,96

2.4.2.17 1,00 1,80 3,30 5,94 5,94

2.4.2.18 2,00 2,40 0,50 1,20 2,40

2.4.2.19 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50

2.4.3 93182 M 95,10

2.4.3.1 3,00 1,30 3,90

2.4.3.2 57,00 1,60 91,20

2.4.4 93187 M 5,10

2.4.4.1 3,00 1,70 5,10

2.4.5 93184 M 38,50

2.4.5.1 2,00 0,90 1,80

2.4.5.2 22,00 0,90 19,80

2.4.5.3 1,00 1,00 1,00

2.4.5.4 3,00 1,00 3,00

2.4.5.5 6,00 1,00 6,00

2.4.5.6 1,00 1,30 1,30

2.4.5.7 1,00 1,60 1,60

2.4.5.8 1,00 1,60 1,60

2.4.5.9 1,00 1,10 1,10

2.4.5.10 1,00 1,30 1,30

2.4.6 101964 M2 131,50

2.4.6.1 1,00 25,00 25,00

2.4.6.2 1,00 30,50 30,50

2.4.6.3 1,00 48,00 48,00

2.4.6.4 1,00 28,00 28,00

bloco 5 - base bandeira

bloco 5 - base bandeira

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016

J1 - 2 folhas - maxim air

J2 - 3 folhas - basculante

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS 

COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

J5 - 3 folhas - pivotante

bloco 5 - escada/rampa

bloco 5 - canteiro

bloco 5 - fachada

P10 - abrir - 2 folhas

P11- abrir - 2 folhas

P12 - abrir

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 

FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

bloco 4 - cozinha/despensa

bloco 5 - wc's fem e masc

bloco 5 - recuperação laje corredor

bloco 5 - recuperação laje corredor

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016

P2 - correr

P3 -  abrir

P4 - vai e vem

P5 - abrir

P6 - abrir

P7 - abrir - 2 folhas

P9 - abrir - 2 folhas



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

25 de março de 2021

2.4.7 98557 M2 131,50

2.4.7.1 1,00 131,50 131,50

0,00

2.5

2.5.1 SEDUC 5.01 M2 2.075,00

2.5.1.1 1,00 465,00 465,00

2.5.1.2 1,00 465,00 465,00

2.5.1.3 1,00 465,00 465,00

2.5.1.4 1,00 265,00 265,00

2.5.1.5 1,00 415,00 415,00

2.5.2 55960 M2 2.075,00

2.5.2.1 2.075,00

2.5.3 SEDUC 5.02 M 512,00

2.5.3.1 1,00 112,00 112,00

2.5.3.2 1,00 112,00 112,00

2.5.3.3 1,00 112,00 112,00

2.5.3.4 1,00 78,00 78,00

2.5.3.5 1,00 98,00 98,00

2.5.4 96113 M2 1.150,71

2.5.4.1 6,00 48,13 288,78

2.5.4.2 4,00 48,13 192,52

2.5.4.3 1,00 97,13 97,13

2.5.4.4 6,00 48,13 288,78

2.5.4.5 1,00 137,36 137,36

2.5.4.6 1,00 46,28 46,28

2.5.4.7 1,00 27,10 27,10

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

mesma área do item laje pré moldada - item 2.27

FIM DO ITEM 2.4 - SUPERESTRUTURA

RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA

bloco 1 - cobertura

bloco 2 - cobertura

bloco 3 - cobertura

bloco 4 - cobertura

bloco 5 - cobertura

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA 

UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR

mesma área do item retelhamento 2.29

BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL

bloco 1 - cobertura

bloco 2 - cobertura

bloco 3 - cobertura

bloco 4 - cobertura

bloco 5 - cobertura

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS. AF_05/2017_P

bloco 1 - salas de aula

bloco 2 - salas de aula/ informática

bloco 2 - biblioteca

bloco 3 - salas de aula

bloco 4 - auditório

bloco 4 - depósito

bloco 5 - região da diretoria

COBERTURA



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

25 de março de 2021

2.5.4.8 1,00 26,41 26,41

2.5.4.9 1,00 38,85 38,85

2.5.4.10 2,00 3,75 7,50

0,00

2.6

2.6.1 SEDUC 6.01 M2 63,00

2.6.1.1 5,00 1,20 0,60 0,72 3,60

2.6.1.2 66,00 1,50 0,60 0,90 59,40

2.6.2 SEDUC 6.02 M2 98,25

2.6.2.1 50,00 1,50 1,10 1,65 82,50

2.6.2.2 7,00 1,50 1,50 2,25 15,75

2.6.3 SEDUC 6.03 M2 7,20

2.6.3.1 3,00 1,60 1,50 2,40 7,20

2.6.4 SEDUC 6.04 M2 62,37

2.6.4.1 2,00 0,80 2,10 1,68 3,36

2.6.4.2 22,00 0,80 2,10 1,68 36,96

2.6.4.3 1,00 0,90 2,10 1,89 1,89

2.6.4.4 3,00 0,90 2,10 1,89 5,67

2.6.4.5 6,00 0,90 2,10 1,89 11,34

2.6.4.6 1,00 1,50 2,10 3,15 3,15

2.6.5 SEDUC 6.05 M2 22,36

2.6.5.1 1,00 3,40 2,50 8,50 8,50

2.6.5.2 1,00 1,60 2,10 3,36 3,36

2.6.5.3 1,00 1,20 2,50 3,00 3,00

bloco 5 - região da secretaría

bloco 5 - sala dos professores

J5

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. 

BATENTES E FERRAGENS

P2 - correr

P3 - abrir

P4 - vai e vem

P5 - abrir com barra acessivel

P6 - abrir

P9 - abrir

bloco 5 - wc's

FIM DO ITEM 2.5 - COBERTURA

JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU 

MAXIMAR

J1

J2

REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO

J3

J4

JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO

PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO 

C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE 

SINTÉTICO

P1 - abrir

P10 - abrir

P12 - abrir

ESQUADRIAS



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

25 de março de 2021

2.6.5.4 1,00 3,00 2,50 7,50 7,50

2.6.6 91341 M2 18,48

2.6.6.1 14,00 0,80 1,65 1,32 18,48

0,00

2.7

2.7.1 95240 M2 1.561,12

2.7.1.1 6,00 48,13 288,78

2.7.1.2 1,00 79,38 79,38

2.7.1.3 4,00 48,13 192,52

2.7.1.4 1,00 97,13 97,13

2.7.1.5 1,00 79,38 79,38

2.7.1.6 6,00 48,13 288,78

2.7.1.7 1,00 79,38 79,38

2.7.1.8 1,00 137,36 137,36

2.7.1.9 1,00 46,28 46,28

2.7.1.10 1,00 180,96 180,96

2.7.1.11 1,00 34,01 34,01

2.7.1.12 1,00 18,31 18,31

2.7.1.13 1,00 38,85 38,85

2.7.2 SEDUC 7.01 M2 1.561,12

2.7.2.1 1,00 1.561,12 1.561,12

2.7.2.2 0,00

P13 - correr

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

P8 - porta das divisórias do banheiro

FIM DO ITEM 2.6 - ESQUADRIAS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

bloco 1 - salas de aula

bloco 1 - circulação

bloco 2 - salas de aula/informática

bloco 2 - biblioteca 

bloco 2 - circulação

bloco 3 - salas de aula

bloco 3 - circulação

bloco 4 - auditório

bloco 4 - depósito

bloco 5 - pátio coberto

bloco 5 - secretaria/coordenação/depósito

bloco 5 - diretoria/circulação

bloco 5 - sala dos professores

PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS 

PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400 E 

ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE 

REGULARIZAÇÃO, APLICADO

Mesmo quantitativo do lastro - item 2.39

PAVIMENTAÇÃO



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

25 de março de 2021

2.7.3 87757 M2 85,44

2.7.3.1 1,00 16,51 16,51

2.7.3.2 1,00 8,10 8,10

2.7.3.3 2,00 24,33 48,66

2.7.3.4 1,00 4,67 4,67

2.7.3.5 2,00 3,75 7,50

2.7.4 87251 M2 85,44

2.7.4.1 1,00 85,44 85,44

2.7.5 93679 M2 693,00

2.7.5.1 238,00 238,00

2.7.5.2 455,00 455,00

2.7.6 98679 M2 108,00

2.7.6.1 1,00 26,00 26,00

2.7.6.2 4,00 6,50 26,00

2.7.6.3 1,00 56,00 56,00

2.7.7 98504 M2 35,00

2.7.7.1 1,00 35,00 35,00

2.7.8 SEDUC 7.02 M 5,40

2.7.8.1 6,00 0,90 5,40

0,00

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 

MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 

3CM. AF_06/2014

bloco 4 - cozinha

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

rampa/ escada de acesso principal

rampas internas

calçada do pátio frontal

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

grama do canteiro do pátio frontal

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = 2 

CM

nas portas entre diferentes pisos

bloco 4 - despensa

bloco 5 - wc's masc e fem

bloco 5 - wc adap.

bloco 5 - wc's professores

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

Mesmo quantitativo do contrapiso - item 2.41

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

Área livre em frente ao bloco 3

Pátio frontal 

FIM DO ITEM 2.7 - PAVIMENTAÇÃO E PISOS



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

25 de março de 2021

2.8

2.8.1 87904 M2 302,12

2.8.1.1 2,00 151,06 302,12

2.8.2 87549 M2 1.950,93

2.8.2.1 6,00 27,10 1,60 43,36 260,16

2.8.2.2 1,00 98,00 1,60 156,80 156,80

2.8.2.3 4,00 27,10 1,60 43,36 173,44

2.8.2.4 1,00 42,00 1,60 67,20 67,20

2.8.2.5 1,00 98,00 1,60 156,80 156,80

2.8.2.6 6,00 27,10 1,60 43,36 260,16

2.8.2.7 1,00 98,00 1,60 156,80 156,80

2.8.2.8 1,00 48,00 1,60 76,80 76,80

2.8.2.9 1,00 26,00 1,60 41,60 41,60

2.8.2.10 1,00 71,00 1,60 113,60 113,60

2.8.2.11 1,00 15,50 1,60 24,80 24,80

2.8.2.12 1,00 10,00 1,60 16,00 16,00

2.8.2.13 2,00 20,00 2,90 58,00 116,00

2.8.2.14 1,00 8,30 2,90 24,07 24,07

2.8.2.15 1,00 12,00 1,60 19,20 19,20

2.8.2.16 1,00 30,00 1,60 48,00 48,00

2.8.2.17 2,00 6,75 2,90 19,58 39,16

2.8.2.18 1,00 15,00 1,60 24,00 24,00

2.8.2.19 1,00 12,00 1,60 19,20 19,20

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

área de alvenaria nova 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 

5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

bloco 1 - salas de aula

bloco 1 - externo

bloco 2 - salas de aula/informática

bloco 2 - biblioteca

bloco 2 - externo

bloco 3 - salas de aula

bloco 3 - externo

bloco 4 - auditório

bloco 4 - depósito

bloco 4 - externo

bloco 4 - cozinha

bloco 4 - despensa

bloco 5 - wc's fem e mas

bloco 5 - wc's adap

bloco 5 - wc's externo

bloco 5 - secretaria  externo

bloco 5 - wc's professores

bloco 5 -secretaria

bloco 5 - coordenação

REVESTIMENTOS



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

25 de março de 2021

2.8.2.20 1,00 17,00 1,60 27,20 27,20

2.8.2.21 1,00 7,00 1,60 11,20 11,20

2.8.2.22 1,00 26,00 1,60 41,60 41,60

2.8.2.23 1,00 10,00 1,60 16,00 16,00

2.8.2.24 1,00 50,00 0,60 30,00 30,00

2.8.2.25 1,00 1,80 3,30 5,94 5,94

2.8.2.26 1,00 42,00 0,60 25,20 25,20

2.8.3 87547 M2 302,12

2.8.3.1 1,00 302,12 302,12

2.8.4 SEDUC 8.01 M2 1.950,93

2.8.4.1 1,00 1.950,93 1.950,93

0,00

2.9

2.9.1 88485 M2 1.649,83

2.9.1.1 6,00 27,10 1,50 40,65 243,90

2.9.1.2 1,00 98,00 1,90 186,20 186,20

2.9.1.3 4,00 27,10 1,50 40,65 162,60

2.9.1.4 1,00 42,00 1,50 63,00 63,00

2.9.1.5 1,00 98,00 1,90 186,20 186,20

2.9.1.6 6,00 27,10 1,50 40,65 243,90

2.9.1.7 1,00 98,00 1,90 186,20 186,20

fachada

parede externa do portão de entrada

muro externo

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

área de chapisco - item 2.47 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA  PAREDE, 10 X 10 CM, 

ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, 

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 

01

Mesmo quantitativo do emboço - item 2.48

FIM DO ITEM 2.8 - REVESTIMENTO

bloco 5 - diretoria

bloco 5 - circulação

bloco 5 - sala dos professores

bloco 5 - depósito

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014

bloco 1 - salas de aula

bloco 1 - externo

bloco 2 - salas de aula/informática

bloco 2 - biblioteca

bloco 2 - externo

bloco 3 - salas de aula

bloco 3 - externo

PINTURAS



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

25 de março de 2021

2.9.1.8 1,00 48,00 1,90 91,20 91,20

2.9.1.9 1,00 26,00 1,50 39,00 39,00

2.9.1.10 1,00 71,00 1,90 134,90 134,90

2.9.1.11 1,00 15,50 1,50 23,25 23,25

2.9.1.12 1,00 10,00 1,50 15,00 15,00

2.9.1.13 1,00 12,00 1,90 22,80 22,80

2.9.1.14 1,00 30,00 1,90 57,00 57,00

2.9.1.15 1,00 15,00 1,50 22,50 22,50

2.9.1.16 1,00 12,00 1,50 18,00 18,00

2.9.1.17 1,00 17,00 1,50 25,50 25,50

2.9.1.18 1,00 7,00 1,50 10,50 10,50

2.9.1.19 1,00 26,00 1,50 39,00 39,00

2.9.1.20 1,00 10,00 1,50 15,00 15,00

2.9.1.21 1,00 50,00 1,90 95,00 95,00

2.9.1.22 -1,00 230,82 -230,82

2.9.2 88497 M2 302,12

2.9.2.1 1,00 302,12 302,12

2.9.3 88489 M2 1.649,83

2.9.3.1 1,00 1.649,83 1.649,83

2.9.4 95305 M2 490,00

2.9.4.1 1,00 196,00 2,50 490,00 490,00

2.9.5 100741 M2 22,36

2.9.5.1 1,00 22,36 22,36

bloco 4 - auditório

bloco 4 - depósito

bloco 4 - externo

bloco 4 - cozinha

bloco 4 - despensa

bloco 5 - wc's externo

bloco 5 - secretaria  externo

bloco 5 -secretaria

bloco 5 - coordenação

bloco 5 - diretoria

bloco 5 - circulação

bloco 5 - sala dos professores

bloco 5 - depósito

fachada

descontar as esquadrias 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

área de chapisco - item 2.47 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Mesmo quantitativo do selador - item 2.51

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_09/2016

muro entorno da unidade escolar

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

área dos portões - item 2.37



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

25 de março de 2021

2.9.6 100747 M2 230,82

2.9.6.1 1,00 63,00 63,00

2.9.6.2 1,00 98,25 98,25

2.9.6.3 1,00 7,20 7,20

2.9.6.4 1,00 62,37 62,37

0,00

2.10

2.10.1 INSTALAÇÕE UNI 1,00

1,00 1,00

2.11

2.11.1 INSTALAÇÕE UNI 1,00

1,00 1,00

2.12

2.12.1 INSTALAÇÕE UNI 1,00

1,00 1,00

2.13

2.13.1 SEDUC 13.01 UN 3,00

2.13.1.1 3,00 3,00

FIM DO ITEM 2.9 - PINTURA

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

planilha em anexo

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

planilha em anexo

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

planilha em anexo

LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU 

SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA 

CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

área das janelas - item 2.33

área das janelas - item 2.34

área das janelas - item 2.35

área das portas - item 2.36

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LOUÇAS E ACESSÓRIOS



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

25 de março de 2021

2.13.2 SEDUC 13.02 UN 6,00

2.13.2.1 6,00 6,00

2.13.3 86915 UN 9,00

2.13.3.1 9,00 9,00

2.13.4 SEDUC 13.03 UN 1,00

2.13.4.1 1,00 1,00

2.13.5 86909 UN 1,00

2.13.5.1 1,00 1,00

2.13.6 86888 UN 8,00

2.13.6.1 8,00 8,00

2.13.7 86931 UN 3,00

2.13.7.1 3,00 3,00

2.13.8 SEDUC 13.04 UN 11,00

2.13.8.1 11,00 11,00

CUBA DE SOBREPOR OVAL (DECA REF.L65), ACABAMENTO 

GE-17, COM SIFÃO CROMADO (ASTRA REF SC5), ENGATE 

CROMADO (DECA), VÁLVULA CROMADA (DECA REF1602)  

OU SIMILARES, EXCLUSIVE TORNEIRA

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, 

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO 

BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO 

SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL.



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

25 de março de 2021

2.13.9 SEDUC 13.05 UN 11,00

2.13.9.1 11,00 11,00

2.13.10 SEDUC 13.06 UN 5,00

2.13.10.1 5,00 5,00

2.13.11 SEDUC 13.07 UN 6,00

2.13.11.1 6,00 6,00

2.13.12 SEDUC 13.08 UN 4,00

2.13.12.1 4,00 4,00

2.13.13 100858 UN 2,00

2.13.13.1 2,00 2,00

2.13.14 SEDUC 13.09 UN 6,00

2.13.14.1 6,00 6,00

0,00

2.14

2.14.1 101908 UN 9,00

2.14.1.1 9,00 9,00

2.14.2 97599 UN 12,00

PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm

PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)

SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA  (15X15)cm S/ALÇA

CABIDE DE LOUÇA, DECA A680, BRANCO OU SIMILAR

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU 

SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC

FIM DO ITEM 2.13 - LOUÇAS E ACESSÓRIOS

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 

4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_P

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 

2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

25 de março de 2021

2.14.2.1 12,00 12,00

2.14.3 72947 M2 2,25

2.14.3.1 9,00 0,50 0,50 0,25 2,25

2.14.4 SEDUC 14.01 UN 9,00

2.14.4.1 9,00 9,00

2.14.5 SEDUC 14.02 UN 9,00

2.14.5.1 9,00 9,00

0,00

2.15

2.15.1 99855 M 27,50

2.15.1.1 1,00 27,50 27,50

2.15.2 SEDUC 15.01 M2 22,99

2.15.2.1 6,00 2,85 0,60 1,71 10,26

2.15.2.2 1,00 5,00 0,45 2,25 2,25

2.15.2.3 1,00 4,43 0,45 1,99 1,99

2.15.2.4 1,00 2,10 0,60 1,26 1,26

2.15.2.5 2,00 2,80 0,60 1,68 3,36

2.15.2.6 1,00 2,70 0,50 1,35 1,35

2.15.2.7 1,00 4,20 0,60 2,52 2,52

2.15.3 SEDUC 15.02 M2 28,20

2.15.3.1 3,00 47,00 0,20 9,40 28,20

PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=3MM, COM ADESIVO 

SOBREPOSTO, DIM.: 0.30 X 0.12 M, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

sinalização de saída

FIM DO ITEM 2.14 - COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM 

AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P

bloco 5 - escada/rampa

BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm

bloco 2 - lab de informática

bloco 2 - biblioteca com acervo

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA 

A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE 

VIDRO

PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 

20 CM

bloco 4 - despensa

bloco 4 - cozinha

bloco 5 - wc's fem e masc

bloco 5 - secretaria

bloco 5 - sala dos professores

GRELHA DE FERRO P/CANALETAS

grelha para canaleta de drenagem

SERVIÇOS DIVERSOS



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

25 de março de 2021

2.15.4 73774/001 M2 34,56

2.15.4.1 6,00 1,60 1,60 2,56 15,36

2.15.4.2 6,00 2,00 1,60 3,20 19,20

2.15.5 SEDUC 15.03 M2 51,30

2.15.5.1 57,00 1,50 0,60 0,90 51,30

2.15.6 SEDUC 15.04 M 216,00

2.15.6.1 1,00 216,00 216,00

2.15.7 SEDUC 15.05 M 5,70

2.15.7.1 3,00 0,90 2,70

2.15.7.2 3,00 1,00 3,00

2.15.8 SEDUC 15.06 M 69,60

2.15.8.1 50,00 1,20 60,00

2.15.8.2 3,00 3,20 9,60

2.15.9 85005 M2 2,52

2.15.9.1 9,00 0,40 0,70 0,28 2,52

2.15.10 SEDUC 15.07 UN 15,00

2.15.10.1 15,00 15,00

2.15.11 98532 UN 12,00

DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, 

CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE 

FERRAGENS

área dos chuveiros

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE 

FIXACAO, SEM MOLDURA

nos wc's

LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM

NOME DA UNIDADE ESCOLAR NA FACHADA

PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 

TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018

área dos sanitários

VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm 

(COLOCADO)

J2 - janelas em metalon com vidro

CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 

450MM, 3 CLIPES P/ ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO 

INTERNO DE 2,50MM,  INCLUISIVE INSTALAÇÃO

muro do entorno

PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX  P/WC'S

barras nas portas P5

barras no wc adap.

FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK "3M" L=5CM OU 

SIMILAR

nas rampas

na escada



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

25 de março de 2021

2.15.11.1 12,00 12,00

2.15.12 SEDUC 15.08 UN 10,00

2.15.12.1 10,00 10,00

0,00

2.16

2.16.1 SEDUC 16.01 M2 1.769,00

2.16.1.1 1,00 396,00 396,00

2.16.1.2 1,00 396,00 396,00

2.16.1.3 1,00 396,00 396,00

2.16.1.4 1,00 228,00 228,00

2.16.1.5 1,00 353,00 353,00

3

3.1

3.1.1 99059 M 75,35

3.1.1.1 1,00 66,50 66,50

3.1.1.2 1,00 8,85 8,85

0,00

3.2

3.2.1 93358 M3 18,13

MESA C/ TAMPO  Ø=1,00M EM CONCRETO ARMADO 

POLIDO SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, E 

4 BANCOS EM CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, COM 

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA GRAFITE DA CORAL OU 

SIMILAR.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 

2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

bloco 6 - gabarito 

bloco 6 - gabarito 

FIM DO ITEM 3.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

LIMPEZA FINAL

pátio frontal

FIM DO ITEM 2.15 - SERVIÇOS DIVERSOS

LIMPEZA FINAL DA OBRA

bloco 1

bloco 2

bloco 3

bloco 4

bloco 5

AMPLIAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

25 de março de 2021

3.2.1.1 1,00 1,95 0,40 0,50 0,39 0,39

3.2.1.2 2,00 22,40 0,40 0,50 4,48 8,96

3.2.1.3 2,00 1,90 0,40 0,50 0,38 0,76

3.2.1.4 1,00 0,90 0,40 0,50 0,18 0,18

3.2.1.5 1,00 1,90 0,40 0,50 0,38 0,38

3.2.1.6 2,00 8,55 0,40 0,50 1,71 3,42

3.2.1.7 1,00 4,80 0,40 0,50 0,96 0,96

3.2.1.8 1,00 1,90 0,40 0,50 0,38 0,38

3.2.1.9 18,00 0,50 0,50 0,60 0,15 2,70

3.2.2 SEDUC 2.01 M2 35,36

3.2.2.1 1,00 1,95 0,40 0,78 0,78

3.2.2.2 2,00 22,40 0,40 8,96 17,92

3.2.2.3 2,00 1,90 0,40 0,76 1,52

3.2.2.4 1,00 0,90 0,40 0,36 0,36

3.2.2.5 1,00 1,90 0,40 0,76 0,76

3.2.2.6 2,00 8,55 0,40 3,42 6,84

3.2.2.7 1,00 4,80 0,40 1,92 1,92

3.2.2.8 1,00 1,90 0,40 0,76 0,76

3.2.2.9 18,00 0,50 0,50 0,25 4,50

3.2.3 96995 M3 7,05

3.2.3.1 1,00 1,95 0,40 0,20 0,16 0,16

3.2.3.2 2,00 22,40 0,40 0,20 1,79 3,58

3.2.3.3 2,00 1,90 0,40 0,20 0,15 0,30

3.2.3.4 1,00 0,90 0,40 0,20 0,07 0,07

3.2.3.5 1,00 1,90 0,40 0,20 0,15 0,15

3.2.3.6 2,00 8,55 0,40 0,20 0,68 1,36

3.2.3.7 1,00 4,80 0,40 0,20 0,38 0,38

3.2.3.8 1,00 1,90 0,40 0,20 0,15 0,15

3.2.3.9 18,00 0,50 0,50 0,20 0,05 0,90

3.2.4 94342 M3 118,34

bloco 6 - parede da porta

bloco 6 - paredes laterais externas

bloco 6 - paredes área de serviço/ despensa

bloco 6 - parede na copa/cozinha

bloco 6 - parede da lateral da porta

bloco 6 - parede central e externa/refeitório

bloco 6 - parede copa/despensa

bloco 6 - paredes casa de gás

bloco 6 - bloco dos pilares

APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 

30 A 60 KG

bloco 6 - parede da porta

bloco 6 - paredes laterais externas

bloco 6 - paredes área de serviço/ despensa

bloco 6 - parede na copa/cozinha

bloco 6 - parede da lateral da porta

bloco 6 - parede central e externa/refeitório

bloco 6 - parede copa/despensa

bloco 6 - paredes casa de gás

bloco 6 - bloco dos pilares

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017

bloco 6 - parede da porta

bloco 6 - paredes laterais externas

bloco 6 - paredes área de serviço/ despensa

bloco 6 - parede na copa/cozinha

bloco 6 - parede da lateral da porta

bloco 6 - parede central e externa/refeitório

bloco 6 - parede copa/despensa

bloco 6 - paredes casa de gás

bloco 6 - bloco dos pilares

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

25 de março de 2021

3.2.4.1 1,00 0,60 155,45 93,27 93,27

3.2.4.2 1,00 0,60 14,64 8,78 8,78

3.2.4.3 1,00 0,60 18,33 11,00 11,00

3.2.4.4 1,00 0,60 4,16 2,50 2,50

3.2.4.5 1,00 0,60 4,65 2,79 2,79

0,00

3.3

3.3.1 96617 M2 35,36

3.3.1.1 1,00 1,95 0,40 0,78 0,78

3.3.1.2 2,00 22,40 0,40 8,96 17,92

3.3.1.3 2,00 1,90 0,40 0,76 1,52

3.3.1.4 1,00 0,90 0,40 0,36 0,36

3.3.1.5 1,00 1,90 0,40 0,76 0,76

3.3.1.6 2,00 8,55 0,40 3,42 6,84

3.3.1.7 1,00 4,80 0,40 1,92 1,92

3.3.1.8 1,00 1,90 0,40 0,76 0,76

3.3.1.9 18,00 0,50 0,50 0,25 4,50

3.3.2 SEDUC 3.01 M3 9,28

3.3.2.1 1,00 1,95 0,40 0,30 0,23 0,23

3.3.2.2 2,00 22,40 0,40 0,30 2,69 5,38

3.3.2.3 2,00 1,90 0,40 0,30 0,23 0,46

3.3.2.4 1,00 0,90 0,40 0,30 0,11 0,11

3.3.2.5 1,00 1,90 0,40 0,30 0,23 0,23

3.3.2.6 2,00 8,55 0,40 0,30 1,03 2,06

3.3.2.7 1,00 4,80 0,40 0,30 0,58 0,58

3.3.2.8 1,00 1,90 0,40 0,30 0,23 0,23

3.3.3 SEDUC 3.02 M3 9,28

bloco 6 - refeitório

bloco 6 - copa

bloco 6 - cozinha

bloco 6 - área de serviço

bloco 6 - despensa

FIM DO ITEM 3.2 - MOVIMENTO DE TERRA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. 

AF_08/2017

bloco 6 - parede da porta

bloco 6 - paredes laterais externas

bloco 6 - paredes área de serviço/ despensa

bloco 6 - parede na copa/cozinha

bloco 6 - parede da lateral da porta

bloco 6 - parede central e externa/refeitório

bloco 6 - parede copa/despensa

bloco 6 - paredes casa de gás

bloco 6 - bloco dos pilares

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

bloco 6 - parede da porta

bloco 6 - paredes laterais externas

bloco 6 - paredes área de serviço/ despensa

bloco 6 - parede na copa/cozinha

bloco 6 - parede da lateral da porta

bloco 6 - parede central e externa/refeitório

bloco 6 - parede copa/despensa

bloco 6 - paredes casa de gás

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO 

FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

INFRAESTRUTURA



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

25 de março de 2021

3.3.3.1 1,00 1,95 0,20 0,60 0,23 0,23

3.3.3.2 2,00 22,40 0,20 0,60 2,69 5,38

3.3.3.3 2,00 1,90 0,20 0,60 0,23 0,46

3.3.3.4 1,00 0,90 0,20 0,60 0,11 0,11

3.3.3.5 1,00 1,90 0,20 0,60 0,23 0,23

3.3.3.6 2,00 8,55 0,20 0,60 1,03 2,06

3.3.3.7 1,00 4,80 0,20 0,60 0,58 0,58

3.3.3.8 1,00 1,90 0,20 0,60 0,23 0,23

3.3.4 73361 M3 2,70

3.3.4.1 18,00 0,50 0,50 0,60 0,15 2,70

0,00

3.4

3.4.1 95957 M3 2,34

3.4.1.1 18,00 0,24 0,15 3,50 0,13 2,34

3.4.2 87503 M2 239,95

3.4.2.1 1,00 1,95 3,50 6,83 6,83

3.4.2.2 2,00 22,40 3,50 78,40 156,80

3.4.2.3 2,00 1,90 3,50 6,65 13,30

3.4.2.4 1,00 0,90 3,50 3,15 3,15

3.4.2.5 1,00 1,90 3,50 6,65 6,65

3.4.2.6 2,00 8,55 3,50 29,93 59,86

3.4.2.7 1,00 4,80 3,50 16,80 16,80

3.4.2.8 1,00 1,90 3,50 6,65 6,65

bloco 6 - parede da porta

bloco 6 - paredes laterais externas

bloco 6 - paredes área de serviço/ despensa

bloco 6 - parede na copa/cozinha

bloco 6 - parede da lateral da porta

bloco 6 - parede central e externa/refeitório

bloco 6 - parede copa/despensa

bloco 6 - paredes casa de gás

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO

bloco 6 - bloco dos pilares

FIM DO ITEM 3.3 - INFRAESTRUTURA

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017

bloco 6 - pilares e pilaretes

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

bloco 6 - parede da porta

bloco 6 - paredes laterais externas

bloco 6 - paredes área de serviço/ despensa

bloco 6 - parede na copa/cozinha

bloco 6 - parede da lateral da porta

bloco 6 - parede central e externa/refeitório

bloco 6 - parede copa/despensa

bloco 6 - paredes casa de gás

SUPERESTRUTURA



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

25 de março de 2021

3.4.2.9 -1,00 19,14 -19,14

3.4.2.10 -1,00 10,95 -10,95

3.4.3 93182 M 17,00

3.4.3.1 2,00 1,30 2,60

3.4.3.2 9,00 1,60 14,40

3.4.4 93187 M 6,80

3.4.4.1 4,00 1,70 6,80

3.4.5 93184 M 246,00

3.4.5.1 3,00 0,90 90,00 81,00 243,00

3.4.5.2 1,00 1,00 1,00

3.4.5.3 1,00 1,00 1,00

3.4.5.4 1,00 1,00

3.4.6 93197 M 6,80

3.4.6.1 4,00 1,70 6,80

3.4.7 93204 M 62,50

3.4.7.1 1,00 62,50 62,50

0,00

3.5

desconto das janelas

desconto das portas

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016

bloco 6 - J1

bloco 6 - J2

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS 

COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

bloco 6 - J5

bloco 6 - amarração das paredes externas

FIM DO ITEM 3.4 - SUPERESTRUTURA

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016

bloco 6 - P3

bloco 6 - P4

bloco 6 - P7

bloco 6 - P11

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

bloco 6 - J5

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO 

EM CONCRETO. AF_03/2016

COBERTURA



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

25 de março de 2021

3.5.1 92614 UN 7,00

3.5.1.1 7,00 7,00

3.5.2 92581 M2 253,97

3.5.2.1 1,00 23,30 10,90 253,97 253,97

3.5.3 94216 M2 253,97

3.5.3.1 1,00 23,30 10,90 253,97 253,97

3.5.4 96113 M2 197,23

3.5.4.1 1,00 155,45 155,45

3.5.4.2 1,00 14,64 14,64

3.5.4.3 1,00 18,33 18,33

3.5.4.4 1,00 4,16 4,16

3.5.4.5 1,00 4,65 4,65

0,00

3.6

3.6.1 SEDUC 6.01 M2 11,04

3.6.1.1 2,00 1,20 0,60 0,72 1,44

3.6.1.2 4,00 1,60 1,50 2,40 9,60

3.6.2 SEDUC 6.03 M2 8,10

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, 

VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_12/2015

bloco 6 - tesouras metálicas da cobertura

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE 

FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

bloco 6 - trama de aço para cobertura

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 

30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

bloco 6 - telhas termoacústica

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS. AF_05/2017_P

bloco 6 - refeitório

bloco 6 - copa

bloco 6 - cozinha

bloco 6 - área de serviço

bloco 6 - despensa

FIM DO ITEM 3.5 - COBERTURA

JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU 

MAXIMAR

J1 - 2 folhas

J5 - 4 folhas

JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO

ESQUADRIAS



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

25 de março de 2021

3.6.2.1 9,00 1,50 0,60 0,90 8,10

3.6.3 SEDUC 6.04 M2 10,95

3.6.3.1 3,00 0,80 2,10 1,68 5,04

3.6.3.2 1,00 0,90 2,10 1,89 1,89

3.6.3.3 1,00 1,20 2,10 2,52 2,52

3.6.3.4 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50

0,00

3.7

3.7.1 95240 M2 197,23

3.7.1.1 1,00 155,45 155,45

3.7.1.2 1,00 14,64 14,64

3.7.1.3 1,00 18,33 18,33

3.7.1.4 1,00 4,16 4,16

3.7.1.5 1,00 4,65 4,65

3.7.2 87757 M2 197,23

3.7.2.1 1,00 197,23 197,23

3.7.3 87251 M2 197,23

3.7.3.1 1,00 197,23 197,23

3.7.4 98679 M2 57,00

J2 - 3 folhas

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. 

BATENTES E FERRAGENS

P3 - abrir

P4 - vai e vem

P7 - 2 folhas - abrir

P11 - 2 folhas abrir

FIM DO ITEM 3.6 - ESQUADRIAS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

bloco 6 - refeitório

bloco 6 - copa

bloco 6 - cozinha

bloco 6 - área de serviço

bloco 6 - despensa

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 

MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 

3CM. AF_06/2014

mesma área do item 3.24 (lastro)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

mesma área do item 3.24 (lastro)

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

PAVIMENTAÇÃO



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

25 de março de 2021

3.7.4.1 1,00 57,00 57,00

3.7.5 SEDUC 7.02 M 2,00

3.7.5.1 1,00 1,20 1,20

3.7.5.2 1,00 0,80 0,80

0,00

3.8

3.8.1 87904 M2 479,90

3.8.1.1 2,00 239,95 479,90

3.8.2 87549 M2 427,26

3.8.2.1 1,00 56,10 3,50 196,35 196,35

3.8.2.2 1,00 29,10 3,50 101,85 101,85

3.8.2.3 1,00 8,70 3,50 30,45 30,45

3.8.2.4 1,00 8,20 3,50 28,70 28,70

3.8.2.5 1,00 62,50 1,60 100,00 100,00

3.8.2.6 -1,00 19,14 -19,14

3.8.2.7 -1,00 10,95 -10,95

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 

5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

bloco 6 - refeitório

bloco 6 - copa/cozinha

bloco 6 - despensa

bloco 6 - área de serviço

bloco 6 - externo fachada

desconto das janelas

desconto das portas

bloco 6 - calçada do entorno

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = 2 

CM

P7

P3

FIM DO ITEM 3.7 - PAVIMENTAÇÃO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

mesma área do item 3.11 (alvenaria) x 2

REVESTIMENTOS



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

25 de março de 2021

3.8.3 87547 M2 52,64

3.8.3.1 1,00 479,90 479,90

3.8.3.2 -1,00 427,26 -427,26

3.8.4 SEDUC 8.01 M2 427,26

3.8.4.1 1,00 427,26 427,26

0,00

3.9

3.9.1 88485 M2 52,64

3.9.1.1 1,00 52,64 52,64

3.9.2 88497 M2 52,64

3.9.2.1 1,00 52,64 52,64

3.9.3 88489 M2 52,64

3.9.3.1 1,00 52,64 52,64

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

área de chapisco das paredes (item 3.29)

desconto da área de emboço (item 3.30)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA  PAREDE, 10 X 10 CM, 

ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, 

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 

01

mesma área de emboço (item 3.30)

FIM DO ITEM 3.8 - REVESTIMENTO

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014

mesma área de massa única/reboco (item 3.31)

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

mesma área de massa única/reboco (item 3.31)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

mesma área de massa única/reboco (item 3.31)

PINTURA



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

25 de março de 2021

3.9.4 100748 M2 60,18

3.9.4.1 2,00 19,14 38,28

3.9.4.2 2,00 10,95 21,90

3.9.5 100747 M2 112,00

3.9.5.1 2,00 7,00 8,00 1,00 8,00 112,00

0,00

3.10

3.10.1 INSTALAÇÕE UNI 1,00

3.10.1.1 1,00 1,00

3.11

3.11.1 INSTALAÇÕE UNI 1,00

3.11.1.1 1,00 1,00

3.12

3.12.1 INSTALAÇÕE UNI 1,00

3.12.1.1 1,00 1,00

3.13

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

janelas metálicas - 2 demãos

portas metálicas - 2 demãos

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

Tesouras metálicas - 2 demãos

FIM DO ITEM 3.9 - PINTURA

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

EM ANEXO - bloco 6

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

EM ANEXO - bloco 6

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

EM ANEXO - bloco 6

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LOUÇAS E ACESSÓRIOS



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

25 de março de 2021

3.13.1 86929 UN 1,00

3.13.1.1 1,00 1,00

3.13.2 SEDUC 13.02 UN 3,00

3.13.2.1 3,00 3,00

3.13.3 86915 UN 3,00

3.13.3.1 3,00 3,00

3.13.4 SEDUC 13.03 UN 6,00

3.13.4.1 6,00 6,00

3.13.5 86909 UN 6,00

3.13.5.1 6,00 6,00

0,00

3.14

3.14.1 SEDUC 15.09 M2 1,71

3.14.1.1 1,00 1,90 0,90 1,71 1,71

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

bloco 6 - área de serviço

CUBA DE SOBREPOR OVAL (DECA REF.L65), ACABAMENTO 

GE-17, COM SIFÃO CROMADO (ASTRA REF SC5), ENGATE 

CROMADO (DECA), VÁLVULA CROMADA (DECA REF1602)  

OU SIMILARES, EXCLUSIVE TORNEIRA

bloco 6 - refeitório

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

bloco 6 - refeitório

PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS

bloco 6 - copa/cozinha

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, 

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

bloco 6 - copa/cozinha

FIM DO ITEM 3.13 - LOUÇAS E ACESSÓRIOS

TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M

cobertura da casa de gás

SERVIÇOS DIVERSOS



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

25 de março de 2021

3.14.2 SEDUC 15.03 M2 8,10

3.14.2.1 9,00 1,50 0,60 0,90 8,10

3.14.3 SEDUC 15.01 M2 14,08

3.14.3.1 1,00 0,80 0,45 0,36 0,36

3.14.3.2 1,00 2,20 0,65 1,43 1,43

3.14.3.3 1,00 1,40 0,60 0,84 0,84

3.14.3.4 1,00 3,75 0,60 2,25 2,25

3.14.3.5 1,00 2,20 0,60 1,32 1,32

3.14.3.6 4,00 1,90 0,45 0,86 3,44

3.14.3.7 4,00 2,00 0,45 0,90 3,60

3.14.3.8 1,00 1,40 0,60 0,84 0,84

0,00

3.15

3.15.1 SEDUC 16.01 M2 198,00

3.15.1.1 1,00 198,00 198,00

LIMPEZA FINAL DA OBRA

bloco 6

VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm 

(COLOCADO)

J2 - 3 folhas

BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm

LIMPEZA FINAL

bloco 6 - despensa

bloco 6 - despensa

bloco 6 - área de serviço

FIM DO ITEM 3.14 - SERVIÇOS DIVERSOS

bloco 6 - copa/cozinha

bloco 6 - copa/cozinha

bloco 6 - copa/cozinha

bloco 6 - refeitório

bloco 6 - refeitório



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

1

1.1 89356 M 120,00

1.1.1 120,00 120,00

1.2 89357 M 40,00

1.2.1 40,00 40,00

1.3 89449 M 15,00

1.3.1 15,00 15,00

1.4 89450 M 20,00

1.4.1 20,00 20,00

1.5 89605 UN 2,00

1.5.1 2,00 2,00

1.6 90375 UN 2,00

1.6.1 2,00 2,00

1.7 89579 UN 4,00

1.7.1 4,00 4,00

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REFORMA



1.8 89380 UN 1,00

1.8.1 1,00 1,00

1.9 89440 UN 24,00

1.9.1 24,00 24,00

1.10 89398 UN 6,00

1.10.1 6,00 6,00

1.11 89625 UN 3,00

1.11.1 3,00 3,00

1.12 89628 UN 3,00

1.12.1 3,00 3,00

1.13 89362 UN 30,00

1.13.1 30,00 30,00

1.14 89367 UN 6,00

1.14.1 6,00 6,00

1.15 89505 UN 5,00

1.15.1 5,00 5,00

1.16 89987 UN 5,00

1.16.1 5,00 5,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014



1.17 94495 UN 2,00

1.17.1 2,00 2,00

1.18 94493 UN 3,00

1.18.1 3,00 3,00

1.19 89985 UN 7,00

1.19.1 7,00 7,00

1.20 90373 UN 32,00

1.20.1 32,00 32,00

1.21 89396 UN 3,00

1.21.1 3,00 3,00

1.22 89383 UN 20,00

1.22.1 20,00 20,00

1.23 89391 UN 3,00

1.23.1 3,00 3,00

1.24 94664 UN 3,00

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  60 MM, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016



1.24.1 3,00 3,00

1.25 94708 UN 2,00

1.25.1 2,00 2,00

1.26 94712 UN 3,00

1.26.1 3,00 3,00

1.27 SEDUC 10.01 UN 2,00

1.27.1 2,00 2,00

1.28 SEDUC 10.02 UN 3,00

1.28.1 2,00 2,00

1.29 SEDUC 10.03 UN 1,00

1.29.1 1,00 1,00

2

2.1 89752 UN 2,00

2.1.1 2,00 2,00

2.2 89753 UN 2,00

2.2.1 2,00 2,00

2.3 89774 UN 2,00

2.3.1 2,00 2,00

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO MULTIUSO, 

ALTURA=68CM, INSTALADA, EXCETO BASE DE APOIO, CAP. 

1000 LITROS

bloco 5

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - REFORMA

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE 

VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE-

MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO 

DA CAIXA E PILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M, 
GERAL

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN  

25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 

MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO - INSTALADA, EXCETO BASE 

DE APOIO, CAP. 500 LITROS

bloco 5



2.4 89778 UN 10,00

2.4.1 10,00 10,00

2.5 89557 UN 4,00

2.5.1 4,00 4,00

2.6 89549 UN 5,00

2.6.1 5,00 5,00

2.7 89825 UN 15,00

2.7.1 15,00 15,00

2.8 89829 UN 10,00

2.8.1 10,00 10,00

2.9 89833 UN 8,00

2.9.1 8,00 8,00

2.10 89797 UN 4,00

2.10.1 4,00 4,00

2.11 SEDUC 11.01 UN 4,00

2.11.1 4,00 4,00

2.12 SEDUC 11.02 UN 4,00

2.12.1 4,00 4,00

JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm 

(4"X3")-C/ANÉIS

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 

100X50mm(4"X2")

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014



2.13 89724 UN 15,00

2.13.1 15,00 15,00

2.14 89801 UN 10,00

2.14.1 10,00 10,00

2.15 89805 UN 10,00

2.15.1 10,00 10,00

2.16 89809 UN 30,00

2.16.1 30,00 30,00

2.17 89726 UN 20,00

2.17.1 20,00 20,00

2.18 89802 UN 8,00

2.18.1 8,00 8,00

2.19 89739 UN 4,00

2.19.1 4,00 4,00

2.20 89851 UN 4,00

2.20.1 4,00 4,00

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014



2.21 89495 UN 6,00

2.21.1 6,00 6,00

2.22 89707 UN 6,00

2.22.1 6,00 6,00

2.23 89708 UN 2,00

2.23.1 2,00 2,00

2.24 SEDUC 11.03 UN 10,00

2.24.1 10,00 10,00

2.25 98102 UN 1,00

2.25.1 1,00 1,00

2.26 89711 M 40,00

2.26.1 40,00 40,00

2.27 89712 M 40,00

2.27.1 40,00 40,00

2.28 89713 M 15,00

2.28.1 15,00 15,00

2.29 89714 M 120,00

2.29.1 120,00 120,00

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA DE INSPEÇÃO  0,30 X 0,30 X 0,40M

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA 

INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014



2.30 98094 UN 1,00

2.30.1 1,00 1,00

2.31 98052 UN 2,00

2.31.1 2,00 2,00

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA 

INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

3

3.1 89356 M 40,00

1.1.1 40,00 40,00

3.2 89357 M 10,00

1.2.1 10,00 10,00

3.3 89449 M 10,00

1.3.1 10,00 10,00

3.4 89450 M 5,00

1.4.1 5,00 5,00

3.5 89605 UN 2,00

1.5.1 2,00 2,00

3.6 90375 UN 2,00

1.6.1 2,00 2,00

3.7 89579 UN 2,00

1.7.1 2,00 2,00

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - AMPLIAÇÃO - BLOCO 6



3.8 89380 UN 1,00

1.8.1 1,00 1,00

3.9 89440 UN 10,00

1.9.1 10,00 10,00

3.10 89398 UN 2,00

1.10.1 2,00 2,00

3.11 89625 UN 2,00

1.11.1 2,00 2,00

3.12 89628 UN 2,00

1.12.1 2,00 2,00

3.13 89362 UN 10,00

1.13.1 10,00 10,00

3.14 89367 UN 4,00

1.14.1 4,00 4,00

3.15 89505 UN 2,00

1.15.1 2,00 2,00

3.16 89987 UN 1,00

1.16.1 1,00 1,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014



3.17 94495 UN 1,00

1.17.1 1,00 1,00

3.18 94493 UN 1,00

1.18.1 1,00 1,00

3.19 89985 UN 10,00

1.19.1 10,00 10,00

3.20 90373 UN 12,00

1.20.1 12,00 12,00

3.21 89396 UN 2,00

1.21.1 2,00 2,00

3.22 89383 UN 10,00

1.22.1 10,00 10,00

3.23 89391 UN 1,00

1.23.1 1,00 1,00

3.24 94664 UN 1,00

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  60 MM, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016



1.24.1 1,00 1,00

3.25 94708 UN 1,00

1.25.1 1,00 1,00

3.26 94712 UN 1,00

1.26.1 1,00 1,00

3.27 SEDUC 10.02 UN 1,00

1.27.1 1,00 1,00

4

4.1 89752 UN 10,00

2.1.1 10,00 10,00

4.2 89753 UN 2,00

2.2.1 2,00 2,00

4.3 89774 UN 2,00

2.3.1 2,00 2,00

4.4 89778 UN 1,00

2.4.1 1,00 1,00

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - AMPLIAÇÃO - BLOCO 6

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN  

25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 

MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO MULTIUSO, 

ALTURA=68CM, INSTALADA, EXCETO BASE DE APOIO, CAP. 

bloco 5



4.5 89557 UN 1,00

2.5.1 1,00 1,00

4.6 89549 UN 2,00

2.6.1 2,00 2,00

4.7 89825 UN 8,00

2.7.1 8,00 8,00

4.8 89829 UN 2,00

2.8.1 2,00 2,00

4.9 89833 UN 1,00

2.9.1 1,00 1,00

4.10 89797 UN 1,00

2.10.1 1,00 1,00

4.11 SEDUC 11.01 UN 1,00

2.11.1 1,00 1,00

4.12 SEDUC 11.02 UN 2,00

2.12.1 2,00 2,00

4.13 89724 UN 10,00

2.13.1 10,00 10,00

JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm 

(4"X3")-C/ANÉIS

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 

100X50mm(4"X2")

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014



4.14 89801 UN 4,00

2.14.1 4,00 4,00

4.15 89805 UN 4,00

2.15.1 4,00 4,00

4.16 89809 UN 1,00

2.16.1 1,00 1,00

4.17 89726 UN 10,00

2.17.1 10,00 10,00

4.18 89802 UN 8,00

2.18.1 8,00 8,00

4.19 89739 UN 4,00

2.19.1 4,00 4,00

4.20 89851 UN 1,00

2.20.1 1,00 1,00

4.21 89495 UN 3,00

2.21.1 3,00 3,00

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014



4.22 89707 UN 3,00

2.22.1 3,00 3,00

4.23 89708 UN 1,00

2.23.1 1,00 1,00

4.24 SEDUC 11.03 UN 4,00

2.24.1 4,00 4,00

4.25 98102 UN 2,00

2.25.1 2,00 2,00

4.26 89711 M 60,00

2.26.1 60,00 60,00

4.27 89712 M 20,00

2.27.1 20,00 20,00

4.28 89713 M 20,00

2.28.1 20,00 20,00

4.29 89714 M 10,00

2.29.1 10,00 10,00

4.30 98094 UN 1,00

2.30.1 1,00 1,00

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA DE INSPEÇÃO  0,30 X 0,30 X 0,40M

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA 

INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014



4.31 98052 UN 2,00

2.31.1 2,00 2,00

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA 

INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

1

1.1 98111 UN 6,00

1.1.1 6,00 6,00

1.2 96985 UN 6,00

1.2.1 6,00 6,00

1.3 92990 M 30,00

1.3.1 30,00 30,00

1.4 92992 M 101,00

1.4.1 101,00 101,00

1.5 92988 M 61,00

1.5.1 61,00 61,00

1.6 92986 M 20,00

1.6.1 20,00 20,00

1.7 92984 M 20,00

1.7.1 20,00 20,00

1.8 92980 M 312,00

1.8.1 312,00 312,00

1.9 SEDUC 12.01 M 20,00

1.9.1 20,00 20,00

1.10 93022 UN 2,00

1.10.1 2,00 1,00 2,00

1.11 91914 UN 2,00

1.11.1 2,00 1,00 2,00

1.12 SEDUC 12.02 UN 3,00

1.12.1 3,00 3,00

1.13 97883 UN 3,00

1.13.1 3,00 3,00

1.14 97882 UN 3,00

1.14.1 3,00 3,00

1.15 96977 M 20,67

1.15.1 20,67 20,67

1.16 91871 M 87,76

1.16.1 87,76 87,76

1.17 93010 M 25,00

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM 

ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 

75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 

25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA 

METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA 

PERFURADA 100 X   50 X 3000 MM (REF. MOPA OU 

SIMILAR)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MUNICÍPIO DE TERESINA - PI

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS U. E. CÍCERO PORTELA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

REFORMA - ALIMENTADORES 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

MUNICÍPIO DE TERESINA - PI

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS U. E. CÍCERO PORTELA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

1.17.1 25,00 1,00 25,00

1.18 91875 UN 2,00

1.18.1 2,00 2,00

1.19 SEDUC 12.03 UN 2,00

1.19.1 2,00 2,00

1.20 SEDUC 12.04 UN 1,00

1.20.1 1,00 1,00

1.21 101894 UN 1,00

1.21.1 1,00 1,00

1.22 93672 UN 1,00

1.22.1 1,00 1,00

1.23 SEDUC 12.28 UN 1,00

1.23.1 1,00 1,00

1.24 101897 UN 1,00

1.24.1 1,00 1,00

1.25 SEDUC 12.05 UN 4,00

1.25.1 4,00 4,00

2

2.1 SEDUC 12.06 UN 48,00

2.1.1 48,00 48,00

2.2 SEDUC 12.07 UN 2,00

2.2.1 2,00 2,00

2.3 SEDUC 12.08 UN 110,00

2.3.1 110,00 110,00

2.4 91924 M 28,92

2.4.1 28,92 28,92

2.5 91926 M 4.130,00

2.5.1 4.130,00 4.130,00

2.6 91928 M 4.090,00

2.6.1 4.090,00 4.090,00

2.7 91936 UN 228,00

2.7.1 228,00 228,00

2.8 91941 UN 99,00

2.8.1 99,00 99,00

2.9 91940 UN 49,00

2.9.1 49,00 49,00

2.10 91939 UN 43,00

2.10.1 43,00 43,00

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK 

P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO 

DPS 40KA - 175V

REFORMA - ILUMINAÇÃO E TOMADAS (ESCOLA)

BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK 

P/ELETRODUTO 25MM, D=1"

BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK 

P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRÃO 

DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE 

NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA 

PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)

QUADRO GERAL - QDG-1, EM POLICARBONATO 

C/PROTEÇÃO UV, COM BARRAMENTO PARA 350A, SEM 

DISJUNTORES, OBRA MERCADO DA CARNE - TOBIAS 

BARRETO

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 

60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

MUNICÍPIO DE TERESINA - PI

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS U. E. CÍCERO PORTELA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

2.11 SEDUC 12.25 UN 2,00

2.11.1 2,00 2,00

2.12 SEDUC 12.26 UN 1,00

2.12.1 1,00 1,00

2.13 SEDUC 12.09 UN 80,96

2.13.1 80,96 80,96

2.14 SEDUC 12.10 UN 2,00

2.14.1 2,00 2,00

2.15 91893 UN 10,00

2.15.1 10,00 10,00

2.16 91890 UN 26,00

2.16.1 26,00 26,00

2.17 97882 UN 7,00

2.17.1 7,00 7,00

2.18 93654 UN 29,00

2.18.1 29,00 29,00

2.19 SEDUC 12.29 UN 4,00

2.19.1 4,00 4,00

2.20 SEDUC 12.11 UN 5,00

2.20.1 5,00 5,00

2.21 91864 M 164,78

2.21.1 164,78 164,78

2.22 91863 M 1.115,42

2.22.1 1.115,42 1.115,42

2.23 91869 M 3,45

2.23.1 3,45 3,45

2.24 91953 UN 5,00

2.24.1 5,00 5,00

2.25 91955 UN 6,00

2.25.1 6,00 6,00

2.26 91959 UN 9,00

2.26.1 9,00 9,00

2.27 91967 UN 17,00

2.27.1 17,00 17,00

2.28 97585 UN 50,00

2.28.1 50,00 50,00

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE 

PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - 

DPSS - 20 KA /275V

DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A  - DISPOSITIVO RESIDUAL 

DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, 

SIEMENS OU SIMILAR

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 

32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 

25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 

200X200X100mm

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA 

METÁLICA  50 X  50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU 

SIMILAR)

CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA 

METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 

100X100X80mm



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

MUNICÍPIO DE TERESINA - PI

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS U. E. CÍCERO PORTELA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

2.29 97586 UN 135,00

2.29.1 135,00 135,00

2.30 97591 UN 16,00

2.30.1 16,00 16,00

2.31 100905 UN 27,00

2.31.1 27,00 27,00

2.32 97610 UN 2,00

2.32.1 2,00 2,00

2.33 91876 UN 20,00

2.33.1 20,00 20,00

2.34 91875 UN 52,00

2.34.1 52,00 52,00

2.35 SEDUC 12.30 UN 7,00

2.35.1 7,00 7,00

2.36 101881 UN 1,00

2.36.1 1,00 1,00

2.37 SEDUC 12.12 UN 26,00

2.37.1 26,00 26,00

2.38 SEDUC 12.13 UN 3,00

2.38.1 3,00 3,00

2.39 SEDUC 12.31 UN 3,00

2.39.1 3,00 3,00

2.40 SEDUC 12.32 UN 1,00

2.40.1 1,00 1,00

2.41 91992 UN 42,00

2.41.1 42,00 42,00

2.42 92008 UN 26,00

2.42.1 26,00 26,00

2.43 92000 UN 73,00

2.43.1 73,00 73,00

2.44 SEDUC 12.33 UN 1,00

2.44.1 1,00 1,00

2.45 92004 UN 8,00

2.45.1 8,00 8,00

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (2 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TERMINAL DE FECHAMENTO ELETROCALHA LISO 50X50 

MM²

TERMINAL DE FECHAMENTO C/ SAÍDA PARA ELETRODUTO 

3/4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL 

PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU 

SIMILAR)

TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA 

METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, 

FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM 

COM INSTALAÇÃO DE LUMINARIA TIPO PÉTALA DE  2 X 50 

W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, 

DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 

LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM 

REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE 

PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

MUNICÍPIO DE TERESINA - PI

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS U. E. CÍCERO PORTELA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

2.46 91996 UN 3,00

2.46.1 3,00 3,00

3

3.1 SEDUC 12.08 UN 82,00

3.1.1 82,00 82,00

3.2 91928 M 7.311,00

3.2.1 7.311,00 7.311,00

3.3 SEDUC 12.09 UN 170,14

3.3.1 170,14 170,14

3.4 SEDUC 12.14 UN 14,34

3.4.1 14,34 14,34

3.5 SEDUC 12.14 UN 12,72

3.5.1 12,72 12,72

3.6 95777 UN 41,00

3.6.1 41,00 41,00

3.7 SEDUC 12.10 UN 1,00

3.7.1 1,00 1,00

3.8 SEDUC 12.15 UN 1,00

3.8.1 1,00 1,00

3.9 93654 UN 4,00

3.9.1 4,00 4,00

3.10 93656 UN 44,00

3.10.1 44,00 44,00

3.11 SEDUC 12.34 UN 1,00

3.11.1 1,00 1,00

3.12 SEDUC 12.29 UN 1,00

3.12.1 1,00 1,00

3.13 91863 M 70,14

3.13.1 70,14 70,14

3.14 SEDUC 12.35 UN 1,00

3.14.1 1,00 1,00

3.15 SEDUC 12.16 UN 4,00

3.15.1 4,00 4,00

3.16 91863 M 41,00

3.16.1 41,00 41,00

3.17 SEDUC 12.13 UN 2,00

3.17.1 2,00 2,00

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA 

METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

REDUÇÃO CONCÊNTRICA 75 X 50MM PARA ELETROCALHA 

METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A, PADRÃO 

DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CORRENTE 10 KA

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - 

DPSS - 20 KA /275V

CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA 

METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)

CURVA HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA 

METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA, 

ZINCADA, 75 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA, 

ZINCADA, 75 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE 

AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK 

P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA 

METÁLICA  50 X  50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU 

SIMILAR)

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

REFORMA -CLIMATIZAÇÃO (ESCOLA)



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

MUNICÍPIO DE TERESINA - PI

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS U. E. CÍCERO PORTELA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

3.18 SEDUC 12.17 UN 3,00

3.18.1 3,00 3,00

3.19 SEDUC 12.31 UN 4,00

3.19.1 4,00 4,00

4

4.1 SEDUC 12.06 UN 20,00

4.1.1 20,00 20,00

4.2 SEDUC 12.07 UN 4,00

4.2.1 4,00 4,00

4.3 SEDUC 12.08 UN 72,00

4.3.1 72,00 72,00

4.4 98297 M 2.172,70

4.4.1 2.172,70 2.172,70

4.5 97882 UN 4,00

4.5.1 4,00 4,00

4.6 SEDUC 12.25 UN 2,00

4.6.1 2,00 2,00

4.7 SEDUC 12.27 UN 1,00

4.7.1 1,00 1,00

4.8 SEDUC 12.26 UN 2,00

4.8.1 2,00 2,00

4.9 SEDUC 12.09 UN 27,01

4.9.1 27,01 27,01

4.10 91864 M 77,64

4.10.1 77,64 77,64

4.11 91869 M 7,35

4.11.1 7,35 7,35

4.12 91863 M 78,35

4.12.1 78,35 78,35

4.13 SEDUC 12.09 UN 27,01

4.13.1 27,01 27,01

4.14 91890 UN 9,00

4.14.1 9,00 9,00

4.15 91893 UN 1,00

4.15.1 1,00 1,00

4.16 SEDUC 12.10 UN 3,00

4.16.1 3,00 3,00

4.17 SEDUC 12.18 UN 7,00

4.17.1 7,00 7,00

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 

32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA 

METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL 

PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA 

METÁLICA  50 X  50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU 

SIMILAR)

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 

25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA 

METÁLICA  50 X  50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU 

SIMILAR)

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 

100X100X80mm

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 

150X150X80mm

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 

200X200X100mm

BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK 

P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

TERMINAL DE FECHAMENTO ELETROCALHA LISO 50X50 

MM²

REFORMA -INFRA ESTRUTURA DE CABEAMENTO (ESCOLA)

BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK 

P/ELETRODUTO 25MM, D=1"

BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK 

P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"

TÊ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA 

METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

MUNICÍPIO DE TERESINA - PI

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS U. E. CÍCERO PORTELA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

4.18 SEDUC 12.36 UN 2,00

4.18.1 2,00 2,00

4.19 SEDUC 12.31 UN 1,00

4.19.1 1,00 1,00

4.20 91880 UN 2,00

4.20.1 2,00 2,00

4.21 91875 UN 20,00

4.21.1 20,00 20,00

4.22 SEDUC E 11 VÃO 1,00

4.22.1 1,00 1,00

4.23 98302 UN 2,00

4.23.1 2,00 2,00

4.24 SEDUC 12.19 UN 1,00

4.24.1 1,00 1,00

4.25 SEDUC 12.20 UN 22,00

4.25.1 22,00 22,00

4.26 SEDUC 12.21 UN 14,00

4.26.1 14,00 14,00

5

5.1 SEDUC 12.08 UN 6,00

5.1.1 6,00 6,00

5.2 91924 M 426,00

5.2.1 426,00 426,00

5.3 91926 M 119,00

5.3.1 119,00 119,00

5.4 91928 M 365,00

5.4.1 365,00 365,00

5.5 91936 UN 39,00

5.5.1 39,00 39,00

5.6 91941 UN 7,00

5.6.1 7,00 7,00

5.7 91940 UN 8,00

5.7.1 8,00 8,00

5.8 91939 UN 3,00

5.8.1 3,00 3,00

5.9 95777 UN 3,00

5.9.1 3,00 3,00

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE 

AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

REFORMA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AUDITÓRIO

BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK 

P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 

19" X 8U X 450MM

TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, 

CAT. 6

TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, CAT.6, COM CAIXA 

PVC, EMBUTIR, COMPLETA

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO 

PROTEGIDO 15KV XLPE AL 35MM², INCLUINDO 

MENSSAGEIRO E ESPAÇADOR LOSANGULAR.

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL 

PARA ELETRODUTO 1 1/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU 

SIMILAR)

TERMINAL DE FECHAMENTO ELETROCALHA LISO 50X50 

MM²

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

MUNICÍPIO DE TERESINA - PI

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS U. E. CÍCERO PORTELA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

5.10 91890 UN 3,00

5.10.1 3,00 3,00

5.11 93654 UN 7,00

5.11.1 7,00 7,00

5.12 93656 UN 3,00

5.12.1 3,00 3,00

5.13 93670 UN 1,00

5.13.1 1,00 1,00

5.14 SEDUC 12.29 UN 1,00

5.14.1 1,00 1,00

5.15 93654 UN 1,00

5.15.1 1,00 1,00

5.16 91837 M 6,01

5.16.1 6,01 6,01

5.17 91855 M 161,29

5.17.1 161,29 161,29

5.18 91953 UN 2,00

5.18.1 2,00 2,00

5.19 91959 UN 2,00

5.19.1 2,00 2,00

5.20 91967 UN 2,00

5.20.1 2,00 2,00

5.21 97585 UN 13,00

5.21.1 13,00 13,00

5.22 97591 UN 2,00

5.22.1 2,00 2,00

5.23 100905 UN 19,00

5.23.1 19,00 19,00

5.24 101875 UN 1,00

5.24.1 1,00 1,00

5.25 91992 UN 3,00

5.25.1 3,00 3,00

5.26 92004 UN 2,00

5.26.1 2,00 2,00

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE 

PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, 

DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 

LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM 

REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 

32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 

25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - 

DPSS - 20 KA /275V

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 

25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

MUNICÍPIO DE TERESINA - PI

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS U. E. CÍCERO PORTELA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

5.27 92008 UN 3,00

5.27.1 3,00 3,00

5.28 92000 UN 4,00

5.28.1 4,00 4,00

6

6.1 SEDUCE78.1 UN 1,00

6.1.1 1,00 1,00

6.2 SEDUC E 2 UN 1,00

6.2.1 1,00 1,00

6.3 102106 UN 1,00

6.3.1 1,00 1,00

6.4 SEDUC 12.22 UN 3,00

6.4.1 3,00 3,00

6.5 SEDUC 12.23 UN 2,00

6.5.1 2,00 2,00

6.6 SEDUCE85.1 UN 1,00

6.6.1 1,00 1,00

6.7 SEDUC E 36 UN 1,00

6.7.1 1,00 1,00

6.8 SEDUC E 19 UN 1,00

6.8.1 1,00 1,00

6.9 98111 UN 5,00

6.9.1 5,00 5,00

6.10 SEDUC 12.24 KG 5,00

6.10.1 5,00 5,00

6.11 SEDUC E 11 VÃO 1,00

6.11.1 1,00 1,00

7

7.1 SEDUC 12.06 UN 2,00

7.1.1 2,00 2,00

7.2 SEDUC 12.08 UN 2,00

7.2.1 2,00 2,00

7.3 91926 M 389,08

7.3.1 389,08 389,08

7.4 91928 M 314,03

7.4.1 314,03 314,03

7.5 91936 UN 25,00

7.5.1 25,00 25,00

7.6 91941 UN 3,00

7.6.1 3,00 3,00

7.7 91940 UN 13,00

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK 

P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO 

PROTEGIDO 15KV XLPE AL 35MM², INCLUINDO 

MENSSAGEIRO E ESPAÇADOR LOSANGULAR.

AMPLIAÇÃO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS REFEITÓRIO (ILUMINAÇÃO E TOMADAS)

BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK 

P/ELETRODUTO 25MM, D=1"

MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE AT T/ 

CE3-TC 13,8KV S/ TRAFO.

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

CABO DE ALUMINIO NU ASC/CA 7 FIOS - 1/0 AWG - 

FORNECIMENTO

TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE  50 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E RECUO DE MURO 

INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA 

TRANSFORMADOR DE 150 KVA. 

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 

600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 

60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, 

INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE  95 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

REFORMA - SUBESTAÇÃO DE 150 KVA 

SOLICITAÇÃO DE EVT JUNTO A EQUATORIAL



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

MUNICÍPIO DE TERESINA - PI

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS U. E. CÍCERO PORTELA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

7.7.1 13,00 13,00

7.8 91939 UN 4,00

7.8.1 4,00 4,00

7.9 91893 UN 1,00

7.9.1 1,00 1,00

7.10 91890 UN 1,00

7.10.1 1,00 1,00

7.11 91837 M 22,80

7.11.1 22,80 22,80

7.12 91835 M 90,90

7.12.1 90,90 90,90

7.13 91864 M 5,06

7.13.1 5,06 5,06

7.14 91863 M 2,62

7.14.1 2,62 2,62

7.15 91953 UN 2,00

7.15.1 2,00 2,00

7.16 91959 UN 3,00

7.16.1 3,00 3,00

7.17 91967 UN 1,00

7.17.1 1,00 1,00

7.18 97610 UN 2,00

7.18.1 2,00 2,00

7.19 97591 UN 10,00

7.19.1 10,00 10,00

7.20 100905 UN 15,00

7.20.1 15,00 15,00

7.21 91876 UN 2,00

7.21.1 2,00 2,00

7.22 91875 UN 2,00

7.22.1 2,00 2,00

7.23 91992 UN 4,00

7.23.1 4,00 4,00

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 

LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM 

REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, 

DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 

32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 

25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 

32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 

25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015



DATA BASE: SINAPI PI-12/2020, SEINFRA 26, ORSE-06/2020, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 21,25

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

MUNICÍPIO DE TERESINA - PI

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS U. E. CÍCERO PORTELA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

7.24 92004 UN 5,00

7.24.1 5,00 5,00

7.25 91996 UN 2,00

7.25.1 2,00 2,00

7.26 92000 UN 3,00

7.26.1 3,00 3,00

8

8.1 SEDUC 12.08 UN 14,00

8.1.1 14,00 14,00

8.2 91928 M 340,00

8.2.1 340,00 340,00

8.3 SEDUC 12.09 UN 16,03

8.3.1 16,03 16,03

8.4 95777 UN 7,00

8.4.1 7,00 7,00

8.5 91863 M 34,17

8.5.1 34,17 34,17

8.6 91863 M 7,00

8.6.1 7,00 7,00

8.7 SEDUC 12.31 UN 1,00

8.7.1 1,00 1,00

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TERMINAL DE FECHAMENTO ELETROCALHA LISO 50X50 

MM²

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA 

METÁLICA  50 X  50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU 

SIMILAR)

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE 

AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

AMPLIAÇÃO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS REFEITÓRIO (CLIMATIZAÇÃO)

BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK 

P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015


