MEMORIA DE CALCULO £
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI EDUCAGED %;II% P. ”
Cf%‘[ﬁwlo SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO -SEDUC Secretaria de Estado v lau].
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF e Fueagio [SEDUC GOVERNO DO ESTADO
OBRA: [REFORMAEAM PLIACAO DO CETI PROF. JOSE AMAVEL
DATA: [MARCO DE 2023 AREA DE REFORMA: 3159,72 m?
LOCAL: |[TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 122,97 m?
= Percent. Quant. Comp. Altura Area q | |
ITEM DISCRIMINACAO CALCcULO (%) | Coef. | (und) Peso (kg)| | i) | Larg. (m)| | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) Total UNID
1.0.0.0 |REFORMA
1.1.0.0 ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
1.1.1.1 _[ADMINISTRAGAO LOCAL PARA REFORMA [ 6,00] MES
Quantidade de meses de duracéo da obra | | [x] [x] 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 6,00] MES
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.2.1 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO ESCOLAR 79,93 M2
Edificacdo | Area detalhada ponderada [ [x[ 065 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 122,97 [x] [= 79,93 M2
1.1.2.2 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS 67,63 M2
Edificacdo | Area detalhada ponderada [ [x[ 055 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 122,97 [x] [= 67,63 M2
1.1.2.3 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 6,00 M2
Deposito I Comp. x Larg. | | x| | x| | x| | x| 3,00 | x| 2,00 | x| | x| | x| | x| | = 6,00 M2
1.1.24 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 3,25 M2
Banheiro I Comp. x Larg. | | x| | x| | x| | x| 1,30 | x| 2,50 | x| | x| | x| | x| | = 3,25 M2
1.1.2.5 EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 4,00 M2
Escritdrio I Comp. x Larg. | | x| | x| | x| | x| 2,00 | x| 2,00 | x| | x| | x| | x| | = 4,00 M2
1.1.2.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2
Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m | Largura (m) x Altura (m) [ [x] [x] [x] [x] [x[ 300 x| 150 [x] [x] [x] [= 4,50 M2
1.1.2.7 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO SISTEMA 1,00 UN
Kit CFTV para monitoramento da Obra I Quant. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00 UN
1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
1.1.3.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 18,56 M3
Rasgos na largura de 20 cm a todas as janelas que serdo substituidas | Perim. x Alt. x Esp. X X 170 X X 0,20 X 0,15 X 3,64 X X X | = 18,56 M3
1.1.3.2 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,86 M3
Estimado em 10% do volume de alvenaria demolido | Esp. x Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 1,86 |: 1,86 M3
1.1.3.3 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 30,24 M2
Portas a serem trocadas | Quant. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 30,24 | x| | = 30,24 M2
1.1.3.4 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 532,44 M2
Janelas de madeira com vidro a serem substituidas | Coef. x Area | | x| | x| 85 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 6,26 | x| | = 532,44 M2
1.1.3.5 REMOCAO DE TUBULACOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 18,00 M
Vestiario (PCD) | Coef. x Area | | x| | x| | x| | x| 18,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 18,00 M
1.1.3.6 REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 3,00 UN
Vestidrio (PCD) | Coef. x Area [ [x] Ix[ 3 T [x] [x] [x] [x] Tx] Tx] [= 3,00 UN
1.1.3.7 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2,00 UN
Vestidrio (PCD) | Coef. x Area [ [x] Ix[ 2 T [x] [x] [x] [x] Tx] Tx] [= 2,00 UN
1.1.3.8 REMOGCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2.149,77 M2
Cobertura do prédio existente a ser trocada I Coef. x Area | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | xl 2.149,77 | xl | = 2.149,77 M2
1.1.3.9 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 28,44 M2
Revisdo de 10% da area de forro pvc (estimado) I Coef. x Area | 10% | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | xl 284,37 | xl | = 28,44 M2
1.1.3.10 |DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 35,82 M2
Rampa nas calgadas na entrada da escola I Coef. x Area | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | xl 25,08 | xl | = 25,08 M2
Vestiario PCD (metade da drea) I Coef. x Area I I xI I xI I xI | x| | x| | x| | x| | x| 10,74 | x| | = 10,74 M2
1.1.3.11 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 94,09 M3
Demoligdo de alvenaria Coef. x Area X X X X X X X X X 18,56 = 18,56 M3
Demoligdo de pilares e vigas Coef. x Area X X X X X X X X X 1,86 = 1,86 M3
Remocgdo de portas Coef. x Area X X X X X X X 0,04 X 30,24 X = 1,21 M3
Remocgdo de janelas Coef. x Area X X X X X X X 0,04 x| 532,44 |x = 21,30 M3
Remogdo de tubulagbes Coef. x Area X 0,01 X X X 18,00 X X X X X = 0,18 M3
Remogdo de metais sanitarios Coef. x Area X 0,10 X 3 X X X X X X X = 0,30 M3
Remocgdo de lougas Coef. x Area X 0,10 X 2 X X X X X X X = 0,20 M3
Remocgdo de telhas Coef. x Area X 0,02 X X X X X X x| 2.149,77 | x = 43,00 M3
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MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI EDUCA[}ED ”
C;%‘P[,QEJP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO -SEDUC Secretaria de Estado ul
: = 7 da Educacdo / SEDUC GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AM PLIACAO DO CETI PROF. JOSE AMAVEL
DATA: |MARCO DE 2023 AREA DE REFORMA: 3159,72 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 122,97 m?
- < Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO o | Coef. | Q Peso (kg)l 3 | Larg. (m)l | Esp. (m) | | A Vol. (m3) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Remogdo de forros (estimativa 10% da area de forro pvc existente) Coef. x Area X 0,02 X X X X X X x| 284,37 |[x = 5,69 M3
Demoligdo de piso, inclusive lastro de concreto Coef. x Area X X X X X X X 0,05 x| 3582 [x = 1,79 M3
1.1.3.12 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.411,35( M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume | | x| 15,00 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 94,09 |= 1.411,35| M3XKM
1.2.0.0 EDIFICACAO
1.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 48,96 M3
Blocos dos pilares onde houver rasgo em alvenaria [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 170 x| [x] 060 [x] o060 [x[ o080 [x] [x] Tx] [= 48,96 M3
1.2.1.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 61,20 M2
Blocos dos pilares onde houver rasgo em alvenaria | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 170 | x| | x| 0,60 | x| 0,60 | x| | x| | x| | x| | = 61,20 M2
1.2.2.0 INFRAESTRUTURA
1.2.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 61,20 M2
Blocos dos pilares onde houver rasgo em alvenaria [ Quant. x Comp. x Larg. [ [x] [x] 170 x| [x] 060 [x] 060 [x] [x] [x] Tx] [= 61,20 M2
1.2.2.2 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 45,90 M3
Blocos dos pilares onde houver rasgo em alvenaria | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 170 | x| | x| 0,60 | x| 0,60 | x| 0,75 | x| | x| | x| | = 45,90 M3
1.2.3.0 SUPERESTRUTURA
1.2.3.1 COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECU(,’AO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICA(}AO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 32,32 M3
Pilares onde houver rasgo na alvenaria Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 170 X X 0,20 X 0,14 X 3,64 X X X = 17,33 M3
::i::oznde houver rasgo em alvenaria - comprimento médio de 3,60 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 85 X X 3,60 X 0,14 X 0,35 X X X = 14,99 M3
1.2.4.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.2.4.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 266,22 M2
Paredes acima de vigas onde foram retiradas a alvenaria Comp. x Alt. X X 85 X X 3,60 | X X 0,87 X X X | = 266,22 M2
1.2.5.0 COBERTURA
1.2.5.1 REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERCAS). INCLUSO RETIRADA, LAVAGEM E RECOLOCA(,‘AO DAS TELHAS 131,50 M2
Cobertura de telha cerdmica existente | Quant. x Peso/m x Comp. | | x| | x| | x| | x| 14,45 | x| 9,10 | x| | x| | x| | x| | = 131,50 M2
1.2.5.2 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 2.149,77 M2
Cobertura existente [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 2.149,77 x| [= 2.149,77| M2
1.2.5.3 CUMEEIRA PARA TELHA METALICA TERMOACUSTICA 151,60 M
Cobertura existente [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] 151,60 [x] [x] [x] [x] [x] [= 151,60 M
1.2.5.4 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_PS 284,37 M2
Area de Projecéo da Cobertura I Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | xl 284,37 | xl | = 284,37 M2
1.2.5.5 FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/ PERFIL "T" EM ACO, MARCA "SONEX" OU SIMILAR, INSTALADO 53,70 M2
Area de Projecéo da Cobertura I Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | xl 53,70 | xl | = 53,70 M2
1.2.6.0 ESQUADRIAS
1.2.6.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 30,24 M2
Portas metalicas com metalon I Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | xl 30,24 | xl | = 30,24 M2
1.2.6.2 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 7,56 M2
Portas de aluminio de abrir I Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 7,56 |x| |= 7,56 M2
1.2.6.3 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019 115,10 M2
Janelas de aluminio de correr com vidro I Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 115,10 | x| | = 115,10 M2
1.2.6.4 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 32,57 M2
Janelas de aluminio maximar com vidro I Quant. x Larg. | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 32,57 |x| |= 32,57 M2
1.2.6.5 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 35,39 M2
Port&es de abrir em metalon | Quant. | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 35,39 |x| |= 35,39 M2
1.2.6.6 REVISAO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE REPOSICAO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS 83,85 M2
Revisdo de portas metalicas | Quant. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 83,85 | x| | = 83,85 M2
1.2.6.7 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 20,00 UN
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MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI EDUCAGED ”
GOVIRNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC Secretaria de Estado ul
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DO CETI PROF. JOSE AMAVEL
DATA: |MARCO DE 2023 AREA DE REFORMA: 3159,72 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 122,97 m?
= Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALcuLo | Coef. | Peso (kg) | | Larg. (m) Esp. (m) Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Portas novas metilicas e de aluminio | Quant. x Larg. x Alt. | [x] [x] 20 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 20,00 UN
1.2.6.8 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 292,77 M
Janelas de aluminio de correr com vidro | Quant. x Larg. x Alt. | [x] [x] [x] [x] 230,20 [x]| [x] [x] [x] [x] |= 230,20 M
Janelas de aluminio maximar com vidro | Quant. x Larg. x Alt. | [x] [x] [x] [x] 62,57 [x] [x] [x] [x] [x] |= 62,57 M
1.2.6.9 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 147,67 M2
Janelas de aluminio de correr com vidro | Quant. x Larg. x Alt. | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 11510 [x] |= 115,10 M2
Janelas de aluminio maximar com vidro | Quant. x Larg. x Alt. | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 3257 [x] |= 32,57 M2
1.2.7.0 REVESTIMENTOS
1.2.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 771,16 M2
Paredes acima de vigas onde foram retiradas a alvenaria Quant. x Larg. x Alt. X X 170 X X 3,60 X X 0,80 X X X = 489,60 M2
Pilares onde houver rasgo na alvenaria Quant. x Larg. x Alt. X X 340 X X 0,20 X X 3,64 X X X = 247,52 M2
::gzlgevestlmento externo na altura de 60 cm na fachada externa da Quant. x Larg, x Alt. X X 1 X « 5673 |x X 0,60 X N N _ 34,04 M2
1.2.7.2 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20M 157,80 M2
Pilares onde houver rasgo na alvenaria Quant. x Larg. x Alt. X X 170 X X 0,20 X X 3,64 X X X = 123,76 M2
Paralrevestlmento externo na altura de 60 cm na fachada externa da Quant. x Larg, x Alt. " " 1 " «| 5673 |x M 0,60 M M M _ 34,04 M2
escola
1.2.7.3 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 157,80 M2
Pilares onde houver rasgo na alvenaria Quant. x Larg. x Alt. X X 170 X X 0,20 X X 3,64 X X X = 123,76 M2
Revestimento externo altura de 60 cm na fachada externa da escola Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 56,73 [x X 0,60 X X X = 34,04 M2
1.2.7.4 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 613,36 M2
Paredes acima de vigas onde foram retiradas a alvenaria Quant. x Larg. x Alt. X X 170 X X 3,60 X X 0,80 X X X = 489,60 M2
Pilares onde houver rasgo na alvenaria Quant. x Larg. x Alt. X X 170 X X 0,20 X X 3,64 X X X = 123,76 M2
1.2.8.0 |PISOS
1.2.8.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 10,74 M2
Vestiario PCD (metade da érea) | Area retirada de CAD | | xl | xl 1 | xl | x| | x| | x| | x| | x| 10,74 | x| | = 10,74 M2
1.2.8.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 10,74 M2
Vestidrio PCD (metade da area) [ Area retirada de CAD [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1074 x| [= 10,74] M2
1.2.8.3 PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO 3,25 M2
Piso tatil no prédio existente [ Area retirada de CAD [ [x] Ix[ 1 ¥ [x][ 1300 [x] 025 T[x] [x] [x[ 325 [x] [= 3,25] ™2
1.2.8.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 29,39 M3
Parte externa da edificagdo Area retirada de CAD X X X X X X X 0,07 x| 419,85 [x | = 29,39 M3
1.2.9.0 INSTALAGOES ELETRICAS
1.2.9.1 INSTALACOES ELETRICAS DE LAMPADAS E TOMADAS 1,00 UN
Instalages Elétricas para Construgdo | Levant. do Projeto Executivo (Software) | X X 1 X X X X X X X | = 1,00 UN
1.2.10.0 |INSTALAGCOES HIDRAULICAS
1.2.10.1 |REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00 UN
Vestidrio PCD | Quant. [ [x] Ix[ 1 T [x] [x] [x] [x] Tx] Tx] [= 1,00 UN
1.2.10.2 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 1,00 UN
Vestidrio PCD | Quant. [ [x] Ix[ 1 T [x] [x] [x] [x] Tx] Tx] [= 1,00 UN
1.2.10.3 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PRE] 18,00 M
Vestiario PCD (existente) [ Quant. [ [x] [x] [x] [x] 1800 [x] [x] [x] Ix] Ix] |= 18,000 ™
1.2.11.0 |INSTALACOES SANITARIAS
1.2.11.1 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA| 12,00| M
Vestiario PCD (estimado) | Comp. | [ x] [ x] [ x] [x] 12,00 [x] [ x] [ x] I x] Ix] |=] 12000 ™
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MEMORIA DE CALCULO
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DO CETI PROF. JOSE AMAVEL
DATA: [MARCO DE 2023 AREA DE REFORMA: 3159,72 m?
LOCAL: |[TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 122,97 m?
- < Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO o | Coef. | Q Peso (kg)l P | Larg. (m)l | Esp. (m) | | A Vol. (m3) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.2.11.2 _[(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, 6,00 M
Vestiario PCD (estimado) | Comp. | [x] [x] [x] [x[ 600 [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,00 M
1.2.11.3 _|(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXGES E CORTES, FIXACG] 6,00 M
Vestiario PCD (estimado) | Comp. | [x] [x] [x] [x[ 600 [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,00 M
1.2.11.4 _|RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Vestidrio PCD | Comp. | [x] Ix]| 1 [« [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 1,00 UN
1.2.12.0 [LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
1.2.12.1 _[LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENT( 1,00[ UN
Vestiario PCD [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.2.12.2 _|VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN
Vestiario PCD [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.2.12.3 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
Vestiario PCD [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.2.12.4 _|PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO 1,00 UN
Vestiario PCD [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.2.12.5 |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 1,00 UN
Vestiario PCD [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.2.12.6 _|SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 1,00 UN
Vestiario PCD [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.2.12.7 |PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 1,00 UN
Vestidrio PCD [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.2.12.8 |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2% 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN
Vestidrio PCD [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.2.12.9 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
Vestidrio PCD [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.2.12.10 |BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN
Vestidrio PCD [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.2.13.0 |PINTURAS
1.2.13.1 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 899,90 M2
Paredes acima de vigas onde foram retiradas a alvenaria Perimetro x Alt. (pintura) X X 85 X X 3,60 X X 1,15 X X X = 351,90 M2
Pilares onde houver rasgo de alvenaria Perimetro x Alt. (pintura) X X 170 X X 0,20 X X 3,64 X X X = 123,76 M2
Pavimento inferior e superior existente em ambientes internos Perimetro x Alt. (pintura) X X 1 X X X X X X x| 424,24 |= 424,24 M2
1.2.13.2  |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 9.768,48 M2
Paredes acima de vigas onde foram retiradas a alvenaria Area retirada de CAD X X 170 X X 3,60 X X 1,15 X X X = 703,80 M2
Pilares onde houver rasgo na alvenaria Area retirada de CAD X X 340 X X 0,20 X X 3,64 X X X = 247,52 M2
Paredes acima de vigas onde foram retiradas a alvenaria Area retirada de CAD X X 85 X X 3,60 X X 1,15 X X X = 351,90 M2
Pavimento inferior e superior existente em ambientes internos e p .
Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 7.647,88 | x = 7.647,88 M2
externos
Muro interno da escola Area retirada de CAD X X 1 X x| 309,70 [x X 2,45 X X X = 758,77 M2
Muro externo da escola (fachada) Area retirada de CAD X X 1 X x| 67,10 [x X 1,85 X X X = 124,14 M2
Desconto do muro externo da escola (fachada) Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| -65,53 [x = -65,53 M2
1.2.13.3 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 298,96 M2
Portas e portSes [ Area retirada de CAD [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 149,48 Tx] [= 298,96| M2
1.2.13.4 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 298,96 M2
Portas e portSes [ Area retirada de CAD [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 149,48 Tx] [= 298,96| M2
1.2.14.0 |[SERVICOS COMPLEMENTARES
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO CETI PROF. JOSE AMAVEL

DATA: [MARCO DE 2023 AREA DE REFORMA: 3159,72 m?
LOCAL: |[TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 122,97 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area q
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | Coef. | {und) Peso (kg)l (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID

1.2.14.1 _|PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRILICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINACAO E PINTURA DE PROTECAO. FOI 1,00 UN
Fachada externa da escola | Larg. x Alt. | [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] = 1,000 UN

1.2.14.2__|LETRA EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXACAO) 19,00 UN
Letreiro na fahcada externa da escola Comp. | [x] [x] 19 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 19,00 UN

1.2.14.3 _|BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,000 UN
Vetidrio PCD | Quant. | [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN

1.2.14.4 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 19,58| M3
Expurgo de movimento de terra | Quant. | 40% | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 48,96 | = 19,58 M3

1.2.14.5 |[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 293,70 M3XKM
Expurgo de Movimento de Terra | Volume | | x| 15,00 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 19,58 | = 293,70] M3XKM

1.2.14.6 _ [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 2.830,33| M2
Geral (existente) [ Volume [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 2.830,33 [x] |= 2.830,33| M2

2.0.0.0 |AMPLIACAO

2.1.0.0 ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL

2.1.1.1 _|ADMINISTRACAO LOCAL PARA AMPLIACAO [ 6,00]  MES
Quantidade de meses de duragdo da obra | | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 6,00| MES

2.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES

2.1.2.1 |EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL 2,00 UN
Execugdo de furos a percussdo para reconhecimento do solo | Quantidade de Furos X X 2 X X X X X X X | = 2,00 UN

2.1.2.2 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO ESCOLAR 79,93 M2
Edificacdo | Area detalhada ponderada | | x| 0,65 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 122,97 | x| | = 79,93 M2

2.1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLICOES

2.1.3.1 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO 2,00 UN
Arvores | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN

2.1.3.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 0,20 M3
Retirada de arvores [ Quant. x Volume [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] o010 ]= 0,20 M3

2.1.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 3,00f M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume | | x| 15,00 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,20 | = 3,00] M3XKM

2.2.0.0 EDIFICAGAO

2.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES

2.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 69,90 M
Rampa para PCD Perimetro da construgdo com 1,00m de « « « x| 5880 |x « « « « _ 58,80 M
afastamento da obra
Lixeira Perimetro da construgdo com 1,00m de X X X X 11,10 X X X M M _ 11,10 M
afastamento da obra
2.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.2.2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 41,59 M3
Sapatas para pilares da rampa Comp. x Larg. x Alt. X X 34 X X 1,00 X 1,00 X 1,00 X X X = 34,00 M3
Viga baldrame para inicio da rampa Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 1,80 X 0,40 X 0,40 X X X = 0,29 M3
Blocos dos pilares para lixeira Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,60 X 0,60 X 0,80 X X X = 1,15 M3
Fundagdo para paredes da lixeira Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 11,10 [x 0,40 X 0,50 X X X = 2,22 M3
Fundagdo para elevagdo de rampa na entrada da escola Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 12,32 [x 0,30 X 0,40 X X X = 1,48 M3
Fundacdo para rebaixo de rampa na entrada da escola Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 16,40 [x 0,30 X 0,40 X X X = 1,97 M3
Base para mastro de bandeira Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 4,00 X 0,60 X 0,20 X X X = 0,48 M3
2.2.2.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 51,62 M2
Sapatas para pilares da rampa [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 34 [x] [x][ 100 [x] 100 x| [x] [x] Tx] [= 34,000 M2
Viga baldrame para inicio da rampa [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 [x] [x]| 180 [x] o040 [x] [x] [x] [x] [= 0,72 M2
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OBRA: |REFORMAE AM PLIACAO DO CETI PROF. JOSE AMAVEL
DATA: |MARCO DE 2023 AREA DE REFORMA: 3159,72 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 122,97 m?
= Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo | Coef. | Peso (kg) | | Larg. (m) Esp. (m) Vol. (m?) Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Blocos dos pilares para lixeira Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,60 X 0,60 X X X X = 1,44 M2
Fundagdo para paredes da lixeira Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 11,10 |x 0,40 X X X X = 4,44 M2
Fundagdo para elevagdo de rampa na entrada da escola Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 12,32 [x 0,30 X X X X = 3,70 M2
Fundagdo para rebaixo de rampa na entrada da escola Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 16,40 [x 0,30 X X X X = 4,92 M2
Base para mastro de bandeira Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 4,00 X 0,60 X X X X = 2,40 M2
2.23.0 INFRAESTRUTURA
2.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 51,62 M2
Sapatas para pilares da rampa Comp. x Larg. x Alt. X X 34 X X 1,00 X 1,00 X X X X = 34,00 M2
Viga baldrame para inicio da rampa Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 1,80 X 0,40 X X X X = 0,72 M2
Blocos dos pilares para lixeira Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,60 X 0,60 X X X X = 1,44 M2
Fundacdo para paredes da lixeira Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 11,10 [x 0,40 X X X X = 4,44 M2
Fundag3o para elevagdo de rampa na entrada da escola Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 12,32 [x 0,30 X X X X = 3,70 M2
Fundagdo para rebaixo de rampa na entrada da escola Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 16,40 [x 0,30 X X X X = 4,92 M2
Base para mastro de bandeira Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 4,00 X 0,60 X X X X = 2,40 M2
2.2.3.2 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 1,08 M3
Blocos dos pilares para lixeira | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 4 [x] [x] o060 x| o060 x| 075 [x] [x] [x] [= 1,08] M3
2.23.3 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 2,00 M3
Fundagdo para paredes da lixeira I Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 1 | x| | x| 11,10 | x| 0,40 | x| 0,45 | x| | x| | x| | = 2,00 M3
2.23.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 2,51 M3
Fundagdo para paredes da lixeira Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 11,10 [x 0,14 X 0,45 X X X = 0,70 M3
Fundagdo para elevagdo de rampa na entrada da escola Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 12,32 [x 0,14 X 0,45 X X X = 0,78 M3
Fundagdo para rebaixo de rampa na entrada da escola Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 16,40 [x 0,14 X 0,45 X X X = 1,03 M3
2.2.3.5 CINTA DE AMARRA(,'AO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 39,82 M
Fundagdo para parede Comp. X Larg. X X 1 X X 11,10 [x X X X X = 11,10 M
Fundagdo para elevagdo de rampa na entrada da escola Comp. X Larg. X X 1 X X 12,32 [x X X X X = 12,32 M
Fundagdo para rebaixo de rampa na entrada da escola Comp. X Larg. X X 1 X X 16,40 [x X X X X = 16,40 M
2.2.3.6 COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 32,39 M3
Sapatas para pilares da rampa | Area retirada de CAD x Esp. X [x] 34 [x [x] 100 Jx] 100 [x] o095 [x] [x] [x] [= 32,30 M3
Viga baldrame para inicio da rampa | Area retirada de CAD x Esp. [ [x] [x] 1 [x [x]| 18 [x] o014 [x[ 035 [x] [x] [x] [= 0,09 M3
2.2.4.0 SUPERESTRUTURA
2.24.1 COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 30,93 M3
Pilares da rampa Area retirada de CAD x Esp. X X 34 X X 0,30 X 0,15 X 6,80 X X X = 10,40 M3
Vigas para rampa - apoios de laje macica - transversal Area retirada de CAD x Esp. X X 17 X X 1,50 X 0,14 X 0,30 X X X = 1,07 M3
Vigas para rampa - apoios de laje macica - longitudinal Area retirada de CAD x Esp. X X X x| 124,80 [x 0,14 X 0,40 X X X = 6,99 M3
Pilares para lixeira Area retirada de CAD x Esp. X X 4 X X 0,20 X 0,14 X 2,27 X X X = 0,25 M3
Laje macica para rampa PCD - espessura de 10 cm Area retirada de CAD x Esp. X X 1 X X 64,91 X 1,80 X 0,10 X X X = 11,68 M3
Vigas superiores para lixeira Area retirada de CAD x Esp. X X 1 X X 11,10 [x 0,14 X 0,35 X X X = 0,54 M3
2.2.4.2 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 131,92 M
i 3 D
glr;;ar:e amarragdo para paredes na rampa para PCD com altura de Comp. x Larg, x Alt. X X 2 X x| 6401 |x M M M M : 129,82 M
Cinta de amarracdo para platibanda da lixeira Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 2,10 X X X X X = 2,10 M
2.2.4.3 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 8,39 M2
Laje para forro de lixeira I Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| 1 | x| | x| 3,60 | x| 2,33 | x| | x| | xl | xl | = 8,39 M2
2.24.4 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 8,39 M2
Laje de forro da lixeira | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| 1 | x| | x| 3,60 | x| 2,33 | x| | x| | x| | x| | = 8,39 M2
2.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
2.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 169,28| M2
Paredes da lixeira | Comp. x Alt. | [ x] Ix]| 1 x| Ix] 11,10 [x] Ix] 227 [x] I x] Ix] |=] 25,20 M2
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UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF da Educagdo / SEDUC GOVERNO DO ESTADO
OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DO CETI PROF. JOSE AMAVEL
DATA: [MARCO DE 2023 AREA DE REFORMA: 3159,72 m?
LOCAL: |[TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 122,97 m?
= Percent Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO | CALcuLo (%) | Coef. | | (und) Peso (kg) | | i) | Larg. (m) | | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
Platibanda acima da lixeira | Comp. x Alt. | 1] 1] 1 1] Ix[ 2,10 [x] [x[ o061 [x] [x] [x] 1=] 1,28 M2
Paredes na rampa para PCD com altura de 1,00 m | Quant. x Comp. x Alt. | [x] [x] 2 [x] [x] 6491 [x] [x]| 110 [x] [x] [x] [=] 142,80 M2
2.2.6.0 COBERTURA
2.2.6.1 _[ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA 2.398,95] KG
E;;:;tura da rampa para PCD com taxa de ago considerado de 15| Quant. x Peso/m x Comp. |x « x| 2.398,95 « « « « « |= 2.308,95 KG
2.2.6.2 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 159,93 M2
Cobertura ampliada sobre rampa [ Quant. x Peso/m x Comp. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 159,93 [x]| [= 159,93] M2
2.2.6.3 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 159,93 M2
Cobertura ampliada sobre rampa [ Quant. x Peso/m x Comp. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 159,93 [x] [= 159,93] M2
2.2.6.4 CUMEEIRA PARA TELHA METALICA TERMOACUSTICA 37,30 M
Cobertura_ampliada sobre rampa [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] 37,30 x| [x] [x] [x] Tx] [= 37,30 M
2.2.7.0 ESQUADRIAS
2.2.7.1 TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 11/2 X 1/4" 0,48 M2
Esquadria com tela metdlica para lixeira [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 048 x| [= 048] M2
2.2.7.2 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 4,32 M2
Porta de ferro em metalon para lixeira Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 216 x| [= 4,32 M2
2.2.8.0 REVESTIMENTOS
2.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 344,64 M2
Paredes da lixeira Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 2 X X 11,10 [x X 2,27 X X X = 50,39 M2
Laje da lixeira Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 1 X X 3,15 X X X 1,80 X X = 5,67 M2
Platibanda acima da lixeira Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 2 X X 2,10 X X 0,71 X X X = 2,98 M2
Paredes na rampa para PCD com altura de 1,00 m Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 4 X x| 6491 [x X 1,10 X X X = 285,60 M2
2.2.8.2 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20M 25,20 M2
Paredes internas da lixeira [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] 1 [x] [x[ 11,10 Jx] [x[ 227 x| [x] [x] [= 25,201 M2
2.2.8.3 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 25,20 M2
Paredes internas da lixeira [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] 1 [x] [x] 11,10 x| [x[ 227 x| [x] [x] [= 25,201 M2
2.2.8.4 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/201‘ 319,45 M2
Paredes externas da lixeira Perimetro x Alt. (pintura) X X 1 X X 11,10 [x X 2,27 X X X 25,20 M2
Laje da lixeira Perimetro x Alt. (pintura) X X 1 X X 3,15 X X X 1,80 X X = 5,67 M2
Platibanda acima da lixeira Perimetro x Alt. (pintura) X X 2 X X 2,10 X X 0,71 X X X = 2,98 M2
Paredes na rampa para PCD com altura de 1,00 m Perimetro x Alt. (pintura) X X 4 X x| 6491 [x X 1,10 X X X = 285,60 M2
2.29.0 |[PISOS
2.2.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 48,12 M2
Lastro para piso de lixeira Area retirada de CAD X X 1 X X 1,80 X 3,15 X X X X = 5,67 M2
Ele vagdo de rampa na entrada da escola Area retirada de CAD X X 1 X X 11,90 X 1,50 X X X X = 17,85 M2
Rebaixo de rampa na entrada da escola Area retirada de CAD X X 1 X X 16,40 X 1,50 X X X X = 24,60 M2
2.2.9.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 5,67 M2
Piso da lixeira | Area retirada de CAD [x] Ix[ 1 T Ix[ 180 [x] 315 [x] [x] Tx] Tx] = 567] M2
2.2.9.3 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 159,29 M2
Elevacdo de rampa na entrada da escola Area retirada de CAD X X 1 X X 11,90 X 1,50 X X X X = 17,85 M2
Rebaixo de _rampa na entrada da escola Area retirada de CAD X X 1 X X 16,40 X 1,50 X X X X = 24,60 M2
Rampa para PCD Area retirada de CAD X X 1 X X 64,91 X 1,80 X X X X = 116,84 M2
2.2.9.4 PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIVIENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO 4,48 M2
Elevacdo de rampa na entrada da escola Area retirada de CAD X X 4 X X 1,25 X 0,25 X X X X = 1,25 M2
Rebaixo de _rampa na entrada da escola Area retirada de CAD X X 1 X X 3,40 X 0,25 X X X X = 0,85 M2
Rampa para PCD Area retirada de CAD X X 1 X X 9,50 X 0,25 X X X X = 2,38 M2
2.2.9.5 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 5,67 M2
Para laje da lixeira | Quant. x Comp. x Larg. | |x| |x| 1 |x| |x| 3,15 |x| 1,80 |x| |x| |x| |x| = 5,67 M2
2.2.10.0 |PINTURAS
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Eng.2 Civil Responsavel
Nome: RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS
CREA: 1915715229 PI

Teresina-Pl, 06 de marco de 2023.

MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI EDUCAgﬁu
Cf%‘[,ﬁﬁﬁp SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC Secretaria de Estado
= - da Educacio / SEDUC GOVERNO DO ESTADO
' UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF ¢
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO CETI PROF. JOSE AMAVEL
DATA: [MARCO DE 2023 AREA DE REFORMA: 3159,72 m?
LOCAL: |[TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 122,97 m?
= Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo | Coef. | Peso (kg) | | Larg. (m) Esp. (m) Vol. (m?) Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2.2.10.1 |[APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 521,86 M2
Paredes externas da lixeira Perimetro x Alt. (pintura) X X 1 X X 11,10 [x X 2,27 X X X = 25,20 M2
Platibanda acima da lixeira Perimetro x Alt. (pintura) X X 2 X X 2,10 X X 0,71 X X X = 2,98 M2
Paredes na rampa para PCD com altura de 1,00 m Perimetro x Alt. (pintura) X X 4 X x| 6491 [x X 1,10 X X X = 285,60 M2
Pilares da rampa Perimetro x Alt. (pintura) X X 34 X X 0,90 X X 6,80 X X X = 208,08 M2
2.2.10.2 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 5,67 M2
Laje da lixeira [ Perimetro x Alt. (pintura) [ [x] [x] 1 [x] [x] 315 x| [x] 180 x| [x] Tx] [= 5,67 M2
2.2.10.3 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 8,64 M2
Portas da lixeira [ Perimetro x Alt. (pintura) [ [x] 2,00 Tx] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 432 x| [= 8,64 M2
2.2.10.4 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 8,64 M2
Portas da lixeira [ Perimetro x Alt. (pintura) [ [x] 2,00 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 432 x| [= 8,64 M2
2.2.10.5 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 97,37 M2
Pintura do piso da rampa [ Perimetro x Alt. (pintura) [ [x] [x] [x] [x] 6491 [x] 150 [x] [x] [x] Tx] [= 97,37 M2
2.2.11.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES
2.2.11.1 |CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2FEM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 136,82 M
Elevacdo de rampa na entrada da escola [ Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 [x] [x] 7,00 x| [x] [x] [x] Tx] [= 7,00 M
Corrimdo para rampa de acesso ao pavimento superior I Larg. x Alt. | | x| | x| 2 | x| | x| 64,91 | | | x| | x| | x| | x| | = 129,82 M
2.2.12.2 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 122,97 M2
Geral (ampliada) Area levantada em CAD X X X X X X X x| 122,97 |[x 122,97 M2
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