
 L.S. (MENSAL)= 70,90%

 L.S. (HORISTA)= 113,05%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA M.O. MÊS 1,0000 9.095,90R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 9.095,90R$        
SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 20,0000 103,23R$                2.064,60R$           

SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 40,0000 46,77R$                  1.870,80R$           

SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 40,0000 19,82R$                  792,80R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 40,0000 24,03R$                  961,20R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 150,0000 22,71R$                  3.406,50R$           

*

AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO M.O. MÊS 1,0000 2.557,85R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 2.557,85R$        
SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 5,0000 103,23R$                516,15R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 10,0000 46,77R$                  467,70R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 10,0000 19,82R$                  198,20R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 10,0000 24,03R$                  240,30R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 50,0000 22,71R$                  1.135,50R$           

*

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI PROF. JOSÉ AMÁVEL 

DATA: MARÇO DE 2023

LOCAL:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Teresina-PI,  06 de março de 2023.

CP_ADM

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável                                                                                                                                                                                                                                                             

Nome:    RAYSON JOSÉ BEZERRA DE FARIAS

CREA:     1915715229 PI

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.

CP_ADM
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TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

DATA BASE: SINAPI_PI DEZ/2022  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE NOV/2022
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