
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 REFORMA

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 6,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 6 x x x x x x x = 6,00 MÊS

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 79,93 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,65 x x x x x x x 122,97 x = 79,93 M2

1.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 67,63 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,55 x x x x x x x 122,97 x = 67,63 M2

1.1.2.3 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 6,00 M2

Depósito Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 2,00 x x x x = 6,00 M2

1.1.2.4 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 3,25 M2

Banheiro Comp. x Larg. x x x x 1,30 x 2,50 x x x x = 3,25 M2

1.1.2.5 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 4,00 M2

Escritório Comp. x Larg. x x x x 2,00 x 2,00 x x x x = 4,00 M2

1.1.2.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.1.2.7 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN

Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1.3.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 18,56 M3

Rasgos na largura de 20 cm a todas as janelas que serão substituídas Perím. x Alt. x Esp. x x 170 x x 0,20 x 0,15 x 3,64 x x x = 18,56 M3

1.1.3.2 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,86 M3

Estimado em 10% do volume de alvenaria demolido Esp. x Área x x x x x x x x x 1,86 = 1,86 M3

1.1.3.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 30,24 M2

Portas a serem trocadas Quant. x x x x x x x x 30,24 x = 30,24 M2

1.1.3.4 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 532,44 M2

Janelas de madeira com vidro a serem substituídas Coef. x Área x x 85 x x x x x x 6,26 x = 532,44 M2

1.1.3.5 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 18,00 M

Vestiário (PCD) Coef. x Área x x x x 18,00 x x x x x = 18,00 M

1.1.3.6 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 3,00 UN

Vestiário (PCD) Coef. x Área x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.1.3.7 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2,00 UN

Vestiário (PCD) Coef. x Área x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.1.3.8 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2.149,77 M2

Cobertura do prédio existente a ser trocada Coef. x Área x x 1 x x x x x x 2.149,77 x = 2.149,77 M2

1.1.3.9 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 28,44 M2

Revisão de 10% da área de forro pvc (estimado) Coef. x Área 10% x x 1 x x x x x x 284,37 x = 28,44 M2

1.1.3.10 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 35,82 M2

Rampa nas calçadas na entrada da escola Coef. x Área x x x x x x x x 25,08 x = 25,08 M2

Vestiário PCD (metade da área) Coef. x Área x x x x x x x x 10,74 x = 10,74 M2

1.1.3.11 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 94,09 M3

Demolição de alvenaria Coef. x Área x x x x x x x x x 18,56 = 18,56 M3

Demolição de pilares e vigas Coef. x Área x x x x x x x x x 1,86 = 1,86 M3

Remoção de portas Coef. x Área x x x x x x x 0,04 x 30,24 x = 1,21 M3

Remoção de janelas Coef. x Área x x x x x x x 0,04 x 532,44 x = 21,30 M3

Remoção de tubulações Coef. x Área x 0,01 x x x 18,00 x x x x x = 0,18 M3

Remoção de metais sanitários Coef. x Área x 0,10 x 3 x x x x x x x = 0,30 M3

Remoção de louças Coef. x Área x 0,10 x 2 x x x x x x x = 0,20 M3

Remoção de telhas Coef. x Área x 0,02 x x x x x x x 2.149,77 x = 43,00 M3

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI PROF. JOSÉ AMÁVEL 

122,97 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

3159,72 m²

Pág. 1 de 8



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID
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Remoção de forros (estimativa 10% da área de forro pvc existente) Coef. x Área x 0,02 x x x x x x x 284,37 x = 5,69 M3

Demolição de piso, inclusive lastro de concreto Coef. x Área x x x x x x x 0,05 x 35,82 x = 1,79 M3

1.1.3.12 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.411,35 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 94,09 = 1.411,35 M3XKM

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO

1.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 48,96 M3

Blocos dos pilares onde houver rasgo em alvenaria Comp. x Larg. x Alt. x x 170 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 48,96 M3

1.2.1.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 61,20 M2

Blocos dos pilares onde houver rasgo em alvenaria Comp. x Larg. x Alt. x x 170 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 61,20 M2

1.2.2.0 INFRAESTRUTURA

1.2.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 61,20 M2

Blocos dos pilares onde houver rasgo em alvenaria Quant. x Comp. x Larg. x x 170 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 61,20 M2

1.2.2.2 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 45,90 M3

Blocos dos pilares onde houver rasgo em alvenaria Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 170 x x 0,60 x 0,60 x 0,75 x x x = 45,90 M3

1.2.3.0 SUPERESTRUTURA

1.2.3.1 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 32,32 M3

Pilares onde houver rasgo na alvenaria Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 170 x x 0,20 x 0,14 x 3,64 x x x = 17,33 M3

Vigas onde houver rasgo em alvenaria - comprimento médio de 3,60

metros
Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 85 x x 3,60 x 0,14 x 0,35 x x x = 14,99 M3

1.2.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.2.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 266,22 M2

Paredes acima de vigas onde foram retiradas a alvenaria Comp. x Alt. x x 85 x x 3,60 x x 0,87 x x x = 266,22 M2

1.2.5.0 COBERTURA

1.2.5.1 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS). INCLUSO RETIRADA, LAVAGEM E RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS 131,50 M2

Cobertura de telha cerâmica existente Quant. x Peso/m x Comp. x x x x 14,45 x 9,10 x x x x = 131,50 M2

1.2.5.2 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 2.149,77 M2

Cobertura existente Área retirada de CAD x x x x x x x x 2.149,77 x = 2.149,77 M2

1.2.5.3 CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA 151,60 M

Cobertura existente Área retirada de CAD x x x x 151,60 x x x x x = 151,60 M

1.2.5.4 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 284,37 M2

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 284,37 x = 284,37 M2

1.2.5.5 FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/ PERFIL "T" EM AÇO, MARCA "SONEX" OU SIMILAR, INSTALADO 53,70 M2

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 53,70 x = 53,70 M2

1.2.6.0 ESQUADRIAS

1.2.6.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 30,24 M2

Portas metálicas com metalon Quant. x Larg. x Alt. x x x x x x x x 30,24 x = 30,24 M2

1.2.6.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 7,56 M2

Portas de alumínio de abrir Quant. x Larg. x Alt. x x x x x x x x 7,56 x = 7,56 M2

1.2.6.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 115,10 M2

Janelas de alumínio de correr com vidro Quant. x Larg. x Alt. x x x x x x x x 115,10 x = 115,10 M2

1.2.6.4 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 32,57 M2

Janelas de alumínio maximar com vidro Quant. x Larg. x x x x x x x x 32,57 x = 32,57 M2

1.2.6.5 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 35,39 M2

Portões de abrir em metalon Quant. x x x x x x x x 35,39 x = 35,39 M2

1.2.6.6 REVISÃO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS 83,85 M2

Revisão de portas metálicas Quant. x x x x x x x x 83,85 x = 83,85 M2

1.2.6.7 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 20,00 UN
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI PROF. JOSÉ AMÁVEL 

122,97 m²
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
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Portas novas metálicas e de alumínio Quant. x Larg. x Alt. x x 20 x x x x x x x = 20,00 UN

1.2.6.8 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 292,77 M

Janelas de alumínio de correr com vidro Quant. x Larg. x Alt. x x x x 230,20 x x x x x = 230,20 M

Janelas de alumínio maximar com vidro Quant. x Larg. x Alt. x x x x 62,57 x x x x x = 62,57 M

1.2.6.9 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 147,67 M2

Janelas de alumínio de correr com vidro Quant. x Larg. x Alt. x x x x x x x x 115,10 x = 115,10 M2

Janelas de alumínio maximar com vidro Quant. x Larg. x Alt. x x x x x x x x 32,57 x = 32,57 M2

1.2.7.0 REVESTIMENTOS

1.2.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 771,16 M2

Paredes acima de vigas onde foram retiradas a alvenaria Quant. x Larg. x Alt. x x 170 x x 3,60 x x 0,80 x x x = 489,60 M2

Pilares onde houver rasgo na alvenaria Quant. x Larg. x Alt. x x 340 x x 0,20 x x 3,64 x x x = 247,52 M2

Para revestimento externo na altura de 60 cm na fachada externa da

escola
Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x 56,73 x x 0,60 x x x = 34,04 M2

1.2.7.2 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014157,80 M2

Pilares onde houver rasgo na alvenaria Quant. x Larg. x Alt. x x 170 x x 0,20 x x 3,64 x x x = 123,76 M2

Para revestimento externo na altura de 60 cm na fachada externa da

escola
Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x 56,73 x x 0,60 x x x = 34,04 M2

1.2.7.3 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 157,80 M2

Pilares onde houver rasgo na alvenaria Quant. x Larg. x Alt. x x 170 x x 0,20 x x 3,64 x x x = 123,76 M2

Revestimento externo altura de 60 cm na fachada externa da escola Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x 56,73 x x 0,60 x x x = 34,04 M2

1.2.7.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 613,36 M2

Paredes acima de vigas onde foram retiradas a alvenaria Quant. x Larg. x Alt. x x 170 x x 3,60 x x 0,80 x x x = 489,60 M2

Pilares onde houver rasgo na alvenaria Quant. x Larg. x Alt. x x 170 x x 0,20 x x 3,64 x x x = 123,76 M2

1.2.8.0 PISOS

1.2.8.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 10,74 M2

Vestiário PCD (metade da área) Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 10,74 x = 10,74 M2

1.2.8.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 10,74 M2

Vestiário PCD (metade da área) Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 10,74 x = 10,74 M2

1.2.8.3 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 3,25 M2

Piso tátil no prédio existente Área retirada de CAD x x 1 x x 13,00 x 0,25 x x x 3,25 x = 3,25 M2

1.2.8.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 29,39 M3

Parte externa da edificação Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 419,85 x = 29,39 M3

1.2.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.2.9.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE LÂMPADAS E TOMADAS 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.2.10.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Vestiário PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Vestiário PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201518,00 M

Vestiário PCD (existente) Quant. x x x x 18,00 x x x x x = 18,00 M

1.2.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.2.11.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201512,00 M

Vestiário PCD (estimado) Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M
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1.2.11.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/20156,00 M

Vestiário PCD (estimado) Comp. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

1.2.11.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/20156,00 M

Vestiário PCD (estimado) Comp. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

1.2.11.4 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Vestiário PCD Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.2.12.1 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20201,00 UN

Vestiário PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

Vestiário PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

Vestiário PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.4 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

Vestiário PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.5 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

Vestiário PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.6 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

Vestiário PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.7 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

Vestiário PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.8 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

Vestiário PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.9 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN

Vestiário PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.10 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

Vestiário PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.13.0 PINTURAS

1.2.13.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 899,90 M2

Paredes acima de vigas onde foram retiradas a alvenaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x 85 x x 3,60 x x 1,15 x x x = 351,90 M2

Pilares onde houver rasgo de alvenaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x 170 x x 0,20 x x 3,64 x x x = 123,76 M2

Pavimento inferior e superior existente em ambientes internos Perímetro  x Alt. (pintura) x x 1 x x x x x x x 424,24 = 424,24 M2

1.2.13.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 9.768,48 M2

Paredes acima de vigas onde foram retiradas a alvenaria Área retirada de CAD x x 170 x x 3,60 x x 1,15 x x x = 703,80 M2

Pilares onde houver rasgo na alvenaria Área retirada de CAD x x 340 x x 0,20 x x 3,64 x x x = 247,52 M2

Paredes acima de vigas onde foram retiradas a alvenaria Área retirada de CAD x x 85 x x 3,60 x x 1,15 x x x = 351,90 M2

Pavimento inferior e superior existente em ambientes internos e

externos
Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 7.647,88 x = 7.647,88 M2

Muro interno da escola Área retirada de CAD x x 1 x x 309,70 x x 2,45 x x x = 758,77 M2

Muro externo da escola (fachada) Área retirada de CAD x x 1 x x 67,10 x x 1,85 x x x = 124,14 M2

Desconto do muro externo da escola (fachada) Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x -65,53 x = -65,53 M2

1.2.13.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 298,96 M2

Portas e portões Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 149,48 x = 298,96 M2

1.2.13.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 298,96 M2

Portas e portões Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 149,48 x = 298,96 M2

1.2.14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI PROF. JOSÉ AMÁVEL 

122,97 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

3159,72 m²

1.2.14.1 PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAÇÃO1,00 UN

Fachada externa da escola Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.2 LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO) 19,00 UN

Letreiro na fahcada externa da escola Comp. x x 19 x x x x x x x = 19,00 UN

1.2.14.3 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

Vetiário PCD Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.14.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 19,58 M3

Expurgo de movimento de terra Quant. 40% x x 1 x x x x x x x 48,96 = 19,58 M3

1.2.14.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 293,70 M3XKM

Expurgo de Movimento de Terra Volume x 15,00 x x x x x x x x 19,58 = 293,70 M3XKM

1.2.14.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 2.830,33 M2

Geral (existente) Volume x x 1 x x x x x x 2.830,33 x = 2.830,33 M2

2.0.0.0 AMPLIAÇÃO

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO 6,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 6 x x x x x x x = 6,00 MÊS

2.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 2,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo Quantidade de Furos x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 79,93 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,65 x x x x x x x 122,97 x = 79,93 M2

2.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

2.1.3.1 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO 2,00 UN

Árvores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.1.3.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 0,20 M3

Retirada de árvores Quant. x Volume x x 2 x x x x x x x 0,10 = 0,20 M3

2.1.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 3,00 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 0,20 = 3,00 M3XKM

2.2.0.0 EDIFICAÇÃO 

2.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 69,90 M

Rampa para PCD
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 58,80 x x x x x = 58,80 M

Lixeira
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 11,10 x x x x x = 11,10 M

2.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 41,59 M3

Sapatas para pilares da rampa Comp. x Larg. x Alt. x x 34 x x 1,00 x 1,00 x 1,00 x x x = 34,00 M3

Viga baldrame para início da rampa Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 1,80 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,29 M3

Blocos dos pilares para lixeira Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 1,15 M3

Fundação para paredes da lixeira Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 11,10 x 0,40 x 0,50 x x x = 2,22 M3

Fundação para elevação de rampa na entrada da escola Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 12,32 x 0,30 x 0,40 x x x = 1,48 M3

Fundação para rebaixo de rampa na entrada da escola Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 16,40 x 0,30 x 0,40 x x x = 1,97 M3

Base para mastro de bandeira Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 4,00 x 0,60 x 0,20 x x x = 0,48 M3

2.2.2.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 51,62 M2

Sapatas para pilares da rampa Comp. x Larg. x Alt. x x 34 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 34,00 M2

Viga baldrame para início da rampa Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 1,80 x 0,40 x x x x = 0,72 M2
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI PROF. JOSÉ AMÁVEL 

122,97 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

3159,72 m²

Blocos dos pilares para lixeira Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 1,44 M2

Fundação para paredes da lixeira Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 11,10 x 0,40 x x x x = 4,44 M2

Fundação para elevação de rampa na entrada da escola Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 12,32 x 0,30 x x x x = 3,70 M2

Fundação para rebaixo de rampa na entrada da escola Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 16,40 x 0,30 x x x x = 4,92 M2

Base para mastro de bandeira Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 4,00 x 0,60 x x x x = 2,40 M2

2.2.3.0 INFRAESTRUTURA

2.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 51,62 M2

Sapatas para pilares da rampa Comp. x Larg. x Alt. x x 34 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 34,00 M2

Viga baldrame para início da rampa Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 1,80 x 0,40 x x x x = 0,72 M2

Blocos dos pilares para lixeira Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 1,44 M2

Fundação para paredes da lixeira Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 11,10 x 0,40 x x x x = 4,44 M2

Fundação para elevação de rampa na entrada da escola Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 12,32 x 0,30 x x x x = 3,70 M2

Fundação para rebaixo de rampa na entrada da escola Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 16,40 x 0,30 x x x x = 4,92 M2

Base para mastro de bandeira Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 4,00 x 0,60 x x x x = 2,40 M2

2.2.3.2 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 1,08 M3

Blocos dos pilares para lixeira Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,60 x 0,60 x 0,75 x x x = 1,08 M3

2.2.3.3 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 2,00 M3

Fundação para paredes da lixeira Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 11,10 x 0,40 x 0,45 x x x = 2,00 M3

2.2.3.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 2,51 M3

Fundação para paredes da lixeira Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 11,10 x 0,14 x 0,45 x x x = 0,70 M3

Fundação para elevação de rampa na entrada da escola Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 12,32 x 0,14 x 0,45 x x x = 0,78 M3

Fundação para rebaixo de rampa na entrada da escola Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 16,40 x 0,14 x 0,45 x x x = 1,03 M3

2.2.3.5 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 39,82 M

Fundação para parede Comp. X Larg. x x 1 x x 11,10 x x x x x = 11,10 M

Fundação para elevação de rampa na entrada da escola Comp. X Larg. x x 1 x x 12,32 x x x x x = 12,32 M

Fundação para rebaixo de rampa na entrada da escola Comp. X Larg. x x 1 x x 16,40 x x x x x = 16,40 M

2.2.3.6 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 32,39 M3

Sapatas para pilares da rampa Área retirada de CAD x Esp. x x 34 x x 1,00 x 1,00 x 0,95 x x x = 32,30 M3

Viga baldrame para início da rampa Área retirada de CAD x Esp. x x 1 x x 1,80 x 0,14 x 0,35 x x x = 0,09 M3

2.2.4.0 SUPERESTRUTURA

2.2.4.1 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 30,93 M3

Pilares da rampa Área retirada de CAD x Esp. x x 34 x x 0,30 x 0,15 x 6,80 x x x = 10,40 M3

Vigas para rampa - apoios de laje maciça - transversal Área retirada de CAD x Esp. x x 17 x x 1,50 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,07 M3

Vigas para rampa - apoios de laje maciça - longitudinal Área retirada de CAD x Esp. x x x x 124,80 x 0,14 x 0,40 x x x = 6,99 M3

Pilares para lixeira Área retirada de CAD x Esp. x x 4 x x 0,20 x 0,14 x 2,27 x x x = 0,25 M3

Laje maciça para rampa PCD - espessura de 10 cm Área retirada de CAD x Esp. x x 1 x x 64,91 x 1,80 x 0,10 x x x = 11,68 M3

Vigas superiores para lixeira Área retirada de CAD x Esp. x x 1 x x 11,10 x 0,14 x 0,35 x x x = 0,54 M3

2.2.4.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 131,92 M

Cinta de amarração para paredes na rampa para PCD com altura de

0,10 m
Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 64,91 x x x x x = 129,82 M

Cinta de amarração para platibanda da lixeira Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 2,10 x x x x x = 2,10 M

2.2.4.3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 8,39 M2

Laje para forro de lixeira Área retirada de CAD x Esp. x x 1 x x 3,60 x 2,33 x x x x = 8,39 M2

2.2.4.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 8,39 M2

Laje de forro da lixeira Área retirada de CAD x Esp. x x 1 x x 3,60 x 2,33 x x x x = 8,39 M2

2.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 169,28 M2

Paredes da lixeira Comp. x Alt. x x 1 x x 11,10 x x 2,27 x x x = 25,20 M2
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI PROF. JOSÉ AMÁVEL 

122,97 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

3159,72 m²

Platibanda acima da lixeira Comp. x Alt. x x 1 x x 2,10 x x 0,61 x x x = 1,28 M2

Paredes na rampa para PCD com altura de 1,00 m Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 64,91 x x 1,10 x x x = 142,80 M2

2.2.6.0 COBERTURA

2.2.6.1 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA 2.398,95 KG

Cobertura da rampa para PCD com taxa de aço considerado de 15

kg/m²
Quant. x Peso/m x Comp. x x x 2.398,95 x x x x x x = 2.398,95 KG

2.2.6.2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 159,93 M2

Cobertura ampliada sobre rampa Quant. x Peso/m x Comp. x x 1 x x x x x x 159,93 x = 159,93 M2

2.2.6.3 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 159,93 M2

Cobertura ampliada sobre rampa Quant. x Peso/m x Comp. x x 1 x x x x x x 159,93 x = 159,93 M2

2.2.6.4 CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA 37,30 M

Cobertura  ampliada sobre rampa Área retirada de CAD x x x x 37,30 x x x x x = 37,30 M

2.2.7.0 ESQUADRIAS

2.2.7.1 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,48 M2

Esquadria com tela metálica para lixeira Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x 0,48 x = 0,48 M2

2.2.7.2 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 4,32 M2

Porta de ferro em metalon para lixeira Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x x x x 2,16 x = 4,32 M2

2.2.8.0 REVESTIMENTOS

2.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 344,64 M2

Paredes da lixeira Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 2 x x 11,10 x x 2,27 x x x = 50,39 M2

Laje da lixeira Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 1 x x 3,15 x x x 1,80 x x = 5,67 M2

Platibanda acima da lixeira Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 2 x x 2,10 x x 0,71 x x x = 2,98 M2

Paredes na rampa para PCD com altura de 1,00 m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 4 x x 64,91 x x 1,10 x x x = 285,60 M2

2.2.8.2 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201425,20 M2

Paredes internas da lixeira Perímetro  x Alt. (topo) x x 1 x x 11,10 x x 2,27 x x x = 25,20 M2

2.2.8.3 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 25,20 M2

Paredes internas da lixeira Perímetro  x Alt. (topo) x x 1 x x 11,10 x x 2,27 x x x = 25,20 M2

2.2.8.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 319,45 M2

Paredes externas da lixeira Perímetro  x Alt. (pintura) x x 1 x x 11,10 x x 2,27 x x x = 25,20 M2

Laje da lixeira Perímetro  x Alt. (pintura) x x 1 x x 3,15 x x x 1,80 x x = 5,67 M2

Platibanda acima da lixeira Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 2,10 x x 0,71 x x x = 2,98 M2

Paredes na rampa para PCD com altura de 1,00 m Perímetro  x Alt. (pintura) x x 4 x x 64,91 x x 1,10 x x x = 285,60 M2

2.2.9.0 PISOS

2.2.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 48,12 M2

Lastro para piso de lixeira Área retirada de CAD x x 1 x x 1,80 x 3,15 x x x x = 5,67 M2

Ele vação de rampa na entrada da escola Área retirada de CAD x x 1 x x 11,90 x 1,50 x x x x = 17,85 M2

Rebaixo de  rampa na entrada da escola Área retirada de CAD x x 1 x x 16,40 x 1,50 x x x x = 24,60 M2

2.2.9.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 5,67 M2

Piso da lixeira Área retirada de CAD x x 1 x x 1,80 x 3,15 x x x x = 5,67 M2

2.2.9.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 159,29 M2

Elevação de rampa na entrada da escola Área retirada de CAD x x 1 x x 11,90 x 1,50 x x x x = 17,85 M2

Rebaixo de  rampa na entrada da escola Área retirada de CAD x x 1 x x 16,40 x 1,50 x x x x = 24,60 M2

Rampa para PCD Área retirada de CAD x x 1 x x 64,91 x 1,80 x x x x = 116,84 M2

2.2.9.4 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 4,48 M2

Elevação de rampa na entrada da escola Área retirada de CAD x x 4 x x 1,25 x 0,25 x x x x = 1,25 M2

Rebaixo de  rampa na entrada da escola Área retirada de CAD x x 1 x x 3,40 x 0,25 x x x x = 0,85 M2

Rampa para PCD Área retirada de CAD x x 1 x x 9,50 x 0,25 x x x x = 2,38 M2

2.2.9.5 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 5,67 M2

Para laje da lixeira Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 3,15 x 1,80 x x x x = 5,67 M2

2.2.10.0 PINTURAS
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI PROF. JOSÉ AMÁVEL 

122,97 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

3159,72 m²

2.2.10.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 521,86 M2

Paredes externas da lixeira Perímetro  x Alt. (pintura) x x 1 x x 11,10 x x 2,27 x x x = 25,20 M2

Platibanda acima da lixeira Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 2,10 x x 0,71 x x x = 2,98 M2

Paredes na rampa para PCD com altura de 1,00 m Perímetro  x Alt. (pintura) x x 4 x x 64,91 x x 1,10 x x x = 285,60 M2

Pilares da rampa Perímetro  x Alt. (pintura) x x 34 x x 0,90 x x 6,80 x x x = 208,08 M2

2.2.10.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 5,67 M2

Laje da lixeira Perímetro  x Alt. (pintura) x x 1 x x 3,15 x x 1,80 x x x = 5,67 M2

2.2.10.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 8,64 M2

Portas da lixeira Perímetro  x Alt. (pintura) x 2,00 x x x x x x x 4,32 x = 8,64 M2

2.2.10.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 8,64 M2

Portas da lixeira Perímetro  x Alt. (pintura) x 2,00 x x x x x x x 4,32 x = 8,64 M2

2.2.10.5 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 97,37 M2

Pintura do piso da rampa Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 64,91 x 1,50 x x x x = 97,37 M2

2.2.11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.2.11.1 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 136,82 M

Elevação de rampa na entrada da escola Larg. x Alt. x x 1 x x 7,00 x x x x x = 7,00 M

Corrimão para rampa de acesso ao pavimento superior Larg. x Alt. x x 2 x x 64,91 x x x x x = 129,82 M

2.2.12.2 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 122,97 M2

Geral (ampliada) Área levantada em CAD x x x x x x x x 122,97 x = 122,97 M2

Teresina-PI,  06 de março de 2023.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável                                                                                                                                                                                                                                                             

Nome:    RAYSON JOSÉ BEZERRA DE FARIAS

CREA:     1915715229 PI
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