
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 REFORMA

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 12,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 12 x x x x x x x = 12,00 MÊS

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 3,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo Quantidade de Furos x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA 459,12 M2

Projeto da Quadra Coberta Área detalhada ponderada x 0,60 x x x x x x x 765,20 x = 459,12 M2

1.1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 273,73 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,13 x x x x x x x 2.105,59 x = 273,73 M2

1.1.2.4 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 631,68 M2

Elaboração de projeto complementar executivo Área detalhada ponderada x 0,30 x x x x x x x 2.105,59 x = 631,68 M2

1.1.2.5 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 9,00 M2

Depósito Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 3,00 x x x x = 9,00 M2

1.1.2.6 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 7,50 M2

Banheiro Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 2,50 x x x x = 7,50 M2

1.1.2.7 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 9,00 M2

Barracão de obra para escritório Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 3,00 x x x x = 9,00 M2

1.1.2.8 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 12,00 M2

Barracão de obra para refeitório Comp. x Larg. x x x x 4,00 x 3,00 x x x x = 12,00 M2

1.1.2.9 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.1.2.10 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN

Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1.3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 4.923,86 M2

Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 4.923,86 x = 4.923,86 M2

1.1.3.2 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS 218,53 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de aula Perímetro x Alt. (pintura) x x 10 x x 26,00 x x 0,50 x x x = 130,00 M2

LAB. DE CIENCIAS Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 26,00 x x 0,50 x x x = 13,00 M2

SALA DE MEDIAÇÃO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 26,00 x x 0,50 x x x = 13,00 M2

LAB. INF Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 29,40 x x 0,50 x x x = 14,70 M2

ALMOXARIFADO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 24,66 x x 0,50 x x x = 12,33 M2

SECRETARIA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 20,24 x x 0,50 x x x = 10,12 M2

SALA DOS PROFESSORES Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 25,88 x x 0,50 x x x = 12,94 M2

1 SALA DE APOIO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 24,88 x x 0,50 x x x = 12,44 M2

1.1.3.3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 204,90 M3

WCS Perím. x Alt. x Esp. x x x x 7,46 x x 4,00 x 0,15 x x = 4,48 M3

Cozinha Perím. x Alt. x Esp. x x x x 18,16 x x 4,00 x 0,15 x x = 10,90 M3

Área de serviço Perím. x Alt. x Esp. x x x x 3,08 x x 3,00 x 0,15 x x = 1,39 M3

Sala dos professores Perím. x Alt. x Esp. x x x x 6,00 x x 3,00 x 0,15 x x = 2,70 M3

WC Sala dos professores Perím. x Alt. x Esp. x x x x 1,69 x x 3,00 x 0,15 x x = 0,76 M3

Sala de apoio Perím. x Alt. x Esp. x x x x 5,50 x x 3,00 x 0,15 x x = 2,48 M3

Recepção Perím. x Alt. x Esp. x x x x 4,50 x x 3,00 x 0,15 x x = 2,03 M3

Diretoria Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,87 x x 3,00 x 0,15 x x = 1,29 M3

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

INTERNA
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

WC Sala de recepção Perím. x Alt. x Esp. x x x x 0,90 x x 3,00 x 0,15 x x = 0,41 M3

BIBLIOTECA Perím. x Alt. x Esp. x x 4 x x 0,30 x x 4,00 x 0,15 x x = 0,72 M3

Quadra Perím. x Alt. x Esp. x x x x 96,90 x x 1,30 x 1,35 x x = 170,06 M3

Muro Perím. x Alt. x Esp. x x x x 26,95 x x 1,90 x 0,15 x x = 7,68 M3

1.1.3.4 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 74,58 M2

WC PCD F. Área levantada em CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

WC FEM. Área levantada em CAD x x x x x x x x 19,71 x = 19,71 M2

WC PCD M. Área levantada em CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

WC MASC. Área levantada em CAD x x x x x x x x 19,71 x = 19,71 M2

COZINHA Área levantada em CAD x x x x x x x x 21,39 x = 21,39 M2

WC Sala dos professores Área levantada em CAD x x x x x x x x 1,23 x = 1,23 M2

WC Sala de apoio Área levantada em CAD x x x x x x x x 1,23 x = 1,23 M2

WC Diretoria Área levantada em CAD x x x x x x x x 1,23 x = 1,23 M2

1.1.3.5 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 99,64 M2

WC PCD F. Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 9,00 x x 1,80 x x x = 16,20 M2

WC FEM. Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 18,68 x x 1,80 x x x = 33,62 M2

WC PCD M. Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 9,00 x x 1,80 x x x = 16,20 M2

WC MASC. Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 18,68 x x 1,80 x x x = 33,62 M2

1.1.3.6 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1.158,79 M2

Paredes externas Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 364,01 x x 1,60 x x x = 582,42 M2

Pilares Perímetro x Alt. (pintura) x x 40 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 76,80 M2

WC PCD F. Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 9,00 x x 1,20 x x x = 10,80 M2

WC FEM. Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 18,68 x x 1,20 x x x = 22,42 M2

WC PCD M. Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 9,00 x x 1,20 x x x = 10,80 M2

WC MASC. Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 18,68 x x 1,20 x x x = 22,42 M2

Sala de aula Perímetro x Alt. (pintura) x x 11 x x 26,00 x x 1,10 x x x = 314,60 M2

Sala de video Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 26,00 x x 1,10 x x x = 28,60 M2

LAB. INF Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 26,00 x x 1,10 x x x = 28,60 M2

Biblioteca Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 29,40 x x 1,10 x x x = 32,34 M2

Secretaria Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 24,66 x x 1,10 x x x = 27,13 M2

Deposito Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 13,08 x x 1,10 x x x = 14,39 M2

Sala dos professores Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 22,20 x x 1,10 x x x = 24,42 M2

Recepção Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 13,96 x x 1,10 x x x = 15,36 M2

Diretoria Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 12,64 x x 1,10 x x x = 13,90 M2

Sala de apoio Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 19,10 x x 1,10 x x x = 21,01 M2

DESCONTO

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,92 x 1,60 x x x = -4,42 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,66 x 1,60 x x x = -2,11 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,88 x 1,60 x x x = -1,41 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 15 x x x 0,76 x 1,60 x x x = -18,24 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,83 x 1,60 x x x = -2,66 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 1,60 x x x = -1,28 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,60 x 1,60 x x x = -0,96 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,65 x 1,60 x x x = -2,08 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 33 x x x 1,50 x 0,60 x x x = -29,70 M2

JANELAS

EXTERNA

INTERNA

PORTAS

PAREDE
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,42 x 0,60 x x x = -1,70 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,00 x 0,60 x x x = -1,80 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,97 x 0,60 x x x = -0,58 M2

C1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 0,60 x x x = -1,80 M2

C2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 20 x x x 1,42 x 0,60 x x x = -17,04 M2

1.1.3.7 REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 1.403,76 M2

Paredes externas h=3,0m Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 279,25 x x 1,40 x x x = 390,95 M2

Paredes Externas h=4,0m Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 84,76 x x 2,40 x x x = 203,42 M2

Pilares Perímetro x Alt. (pintura) x x 40 x x 1,20 x x 0,90 x x x = 43,20 M2

Arquibancada Quadra de Areia Perímetro x Alt. (pintura) x x 2 x x 12,00 x x 0,40 x x x = 9,60 M2

Sala de aula Perímetro x Alt. (pintura) x x 11 x x 26,00 x x 1,90 x x x = 543,40 M2

Sala de video Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 26,00 x x 1,90 x x x = 49,40 M2

LAB. INF Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 26,00 x x 1,90 x x x = 49,40 M2

Biblioteca Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 29,40 x x 1,90 x x x = 55,86 M2

Secretaria Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 24,66 x x 1,90 x x x = 46,85 M2

Deposito Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 13,08 x x 1,90 x x x = 24,85 M2

Sala dos professores Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 22,20 x x 1,90 x x x = 42,18 M2

Recepção Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 13,96 x x 1,90 x x x = 26,52 M2

Diretoria Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 12,64 x x 1,90 x x x = 24,02 M2

Sala de apoio Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 19,10 x x 1,90 x x x = 36,29 M2

DESCONTO

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,92 x 1,50 x x x = -4,14 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,66 x 1,50 x x x = -1,98 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,88 x 1,50 x x x = -1,32 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 15 x x x 0,76 x 1,50 x x x = -17,10 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,50 x x x = -1,35 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,83 x 1,50 x x x = -2,49 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 1,50 x x x = -1,20 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,60 x 1,50 x x x = -0,90 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,65 x 1,50 x x x = -1,95 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 33 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -54,45 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,42 x 1,60 x x x = -4,54 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,00 x 1,00 x x x = -3,00 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,97 x 1,10 x x x = -1,07 M2

C2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 20 x x x 1,42 x 1,60 x x x = -45,44 M2

C3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,50 M2

C4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -0,75 M2

1.1.3.8 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 287,59 M2

Área de cobertura Área levantada em CAD x x x x x x x x 287,59 x = 287,59 M2

1.1.3.9 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 287,59 M2

Área de cobertura Área levantada em CAD x x x x x x x x 287,59 x = 287,59 M2

1.1.3.10 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 178,26 M2

WC PCD F. Área levantada em CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

WC FEM. Área levantada em CAD x x x x x x x x 19,71 x = 19,71 M2

WC PCD M. Área levantada em CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

JANELAS

COBOGOS

PORTAS

COBOGOS

EXTERNA

INTERNA
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

WC MASC. Área levantada em CAD x x x x x x x x 19,71 x = 19,71 M2

Cozinha Área levantada em CAD x x x x x x x x 21,39 x = 21,39 M2

Sala dos professores Área levantada em CAD x x x x x x x x 30,60 x = 30,60 M2

Sala de apoio Área levantada em CAD x x x x x x x x 22,27 x = 22,27 M2

Recepção Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,93 x = 6,93 M2

Diretoria Área levantada em CAD x x x x x x x x 10,18 x = 10,18 M2

Secretaria Área levantada em CAD x x x x x x x x 37,39 x = 37,39 M2

1.1.3.11 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 57,59 M2

WC Sala dos professores Área levantada em CAD x x x x x x x x 1,23 x = 1,23 M2

WC Sala de apoio Área levantada em CAD x x x x x x x x 1,23 x = 1,23 M2

WC Diretoria Área levantada em CAD x x x x x x x x 1,23 x = 1,23 M2

Biblioteca Área levantada em CAD x x x x x x x x 53,90 x = 53,90 M2

1.1.3.12 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 44,53 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,92 x 2,10 x x x = 5,80 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,66 x 2,10 x x x = 2,77 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,88 x 1,10 x x x = 0,97 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x x 15 x x x 0,76 x 2,10 x x x = 23,94 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,83 x 2,10 x x x = 3,49 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 1,26 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,65 x 2,10 x x x = 2,73 M2

1.1.3.13 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 75,52 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 33 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 54,45 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,42 x 1,60 x x x = 4,54 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 0,40 x x x = 0,48 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 15 x x x 1,00 x 1,00 x x x = 15,00 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,95 x 1,10 x x  x = 1,05 M2

1.1.3.14 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA 528,96 M2

Estrutura metálica da quadra Área levantada em CAD x x x x x x x x 528,96 x = 528,96 M2

1.1.3.15 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 2.728,05 M2

Piso quadra Área levantada em CAD x x x x x x x x 528,96 x = 528,96 M2

Piso predio Área levantada em CAD x 0,25 x x x x x x x 1.557,75 x = 389,44 M2

Rampa existente a ser modificada(Palco) Área levantada em CAD x x x x 5,40 x 1,30 x x x x = 7,02 M2

Rampa existente a ser modificada(Rampa L Patio) Área levantada em CAD x x x x 9,41 x 1,00 x x x x = 9,41 M2

Rampa existente a ser modificada(Patio) Área levantada em CAD x x x x 8,90 x 1,20 x x x x = 10,68 M2

Implantação de sapatas para pilares Área levantada em CAD x x 50 x x 1,00 x x x x x = 50,00 M2

Piso Externo Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.732,54 x = 1.732,54 M2

1.1.3.16 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO 5,00 UN

Árvores Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.1.3.17 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 204,90 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado

(Edificação+Muro)
Volume x x x x x x x x x 204,90 = 204,90 M3

1.1.3.18 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 3.073,50 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 204,90 = 3.073,50 M3XKM

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - ESCOLA

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 45,80 M

WC Sala dos professores x x x x 4,00 x x x x x = 4,00 M

Bancada Lab Informatica x x 8 x x 4,20 x x x x x = 33,60 M
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)
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(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 
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Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

Bancada Lab Ciencia x x 2 x x 4,10 x x x x x = 8,20 M

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 5,76 M3

Blocos de fundação Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 5,76 M3

1.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 3,60 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 45,80 x 0,20 x 0,40 x x x = 3,66 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,80 x 0,20 x 0,40 x x x = -0,06 M3

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA

1.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 5,76 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 9 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 5,76 M2

1.2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 5,76 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 5,76 M3

1.2.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,16 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 0,30 x 0,15 x 0,40 x x x = 0,16 M3

1.2.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,66 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 45,80 x 0,20 x 0,40 x x x = 3,66 M3

1.2.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,18 M3

Baldrame da fundação corrida Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,00 x 0,15 x 0,30 x x x = 0,18 M3

1.2.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 45,80 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 45,80 x 1,00 x x x x = 45,80 M2

1.2.3.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 0,68 M3

EDIFICAÇÃO

WC PCD F. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 5,04 x = 0,25 M2

WC PCD M. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 5,04 x = 0,25 M2

WC Sala dos professores Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 1,23 x = 0,06 M2

WC Sala de apoio Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 1,23 x = 0,06 M2

WC Diretoria Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 1,23 x = 0,06 M2

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA

1.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,30 M3

PILARES

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 9 x x 0,15 x 0,30 x 3,20 x x x = 1,30 M3

1.2.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,43 M3

Edificação (Vigas h=0,4m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 59,80 x 0,15 x 0,40 x x x = 3,59 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x 0,30 x 0,15 x 0,40 x x x = -0,16 M3

1.2.4.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 95,90 M2

EDIFICAÇÃO

LAB. INF. Área retirada de CAD x x x x x x x x 53,90 x = 53,90 M2

SALA DE MEDIAÇÃO Área retirada de CAD x x x x x x x x 42,00 x = 42,00 M2

1.2.4.4 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 95,90 M2

EDIFICAÇÃO

LAB. INF. Área retirada de CAD x x x x x x x x 53,90 x = 53,90 M2

SALA DE MEDIAÇÃO Área retirada de CAD x x x x x x x x 42,00 x = 42,00 M2

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 109,51 M2

EDIFICAÇÃO
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Percent. 

(%)
Coef.
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(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
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Altura 

(m)
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Área 
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Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

WC Sala dos professores h=3m Comp. x Alt. x x x x 4,00 x x 3,00 x x x = 12,00 M2

Bancada Lab Informatica Comp. x Alt. x x 8 x x 4,20 x x 0,75 x x x = 25,20 M2

Bancada Lab Ciencia Comp. x Alt. x x 2 x x 4,10 x x 1,30 x x x = 10,66 M2

Platibanda Comp. x Alt. x x x x 47,07 x x 1,35 x x x = 63,54 M2

DESCONTO =

PORTAS

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

1.2.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 3,80 M

J2 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 2 x x x 1,90 x x x x = 3,80 M

1.2.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 5,40 M

J2 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 2 x x x 2,70 x x x x = 5,40 M

1.2.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 1,10 M

P2 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,10 x x x x = 1,10 M
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OBRA:

DATA:
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

1.2.6.0 COBERTURA

1.2.6.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 292,45 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 292,45 x = 292,45 M2

1.2.6.2 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 292,45 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 292,45 x = 292,45 M2

1.2.6.3 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 32,50 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 32,50 x x x x x = 32,50 M

1.2.6.4 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 64,98 M

Beira e Bica Comprimento levantado em CAD x x x x 64,98 x x x x x = 64,98 M

1.2.6.5 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 49,42 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 47,07 x x x x x = 49,42 M

1.2.6.6 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 47,07 M

Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 47,07 x x x x x = 47,07 M

1.2.6.7 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 9,41 M2

EDIFICAÇÃO

Perímetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 47,07 x 0,20 x x x x = 9,41 M2

1.2.7.0 ESQUADRIAS

1.2.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 49,08 M2

P1 - 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 13 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 24,57 M2

P2 - 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

P3 - 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P4 - 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P5 - 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 7,50 M2

1.2.7.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 6,60 M2

 - 80 x 165
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(%)
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Comp. 
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(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

BWC Masculino Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 2,64 M2

BWC Feminino Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 3,96 M2

1.2.7.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 74,55 M2

J1 - 150 x 110

Quant. x Larg. x Alt. x x 32 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 52,80 M2

J2 - 150 x 50

Quant. x Larg. x Alt. x x 29 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 21,75 M2

1.2.7.4 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 0,60 M2

J4 - 60 x 50

Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,60 x 0,50 x x x = 0,60 M2

1.2.7.5 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 92,70 M

J1 - 150 x 110

Quant. x Larg. x x 32 x x x 1,50 x x x x = 48,00 M

J2 - 150 x 50

Quant. x Larg. x x 29 x x x 1,50 x x x x = 43,50 M

J4 - 60 x 50

Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,60 x x x x = 1,20 M

1.2.7.6 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 5,00 UN

P Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.2.7.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

P3 Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.7.8 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 94,55 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 32 x x x 1,50 x 1,50 x x x = 72,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 29 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 21,75 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,80 x 0,50 x x x = 0,80 M2

1.2.8.0 REVESTIMENTOS

1.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 1.112,25 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes externas Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 297,70 x x 1,60 x x x = 476,32 M2

Pilares Perímetro x Alt. (pintura) x x 40 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 76,80 M2

Platibanda Comp. x Alt. x x x x 47,07 x x 1,35 x x x = 63,54 M2

WC PCD F. Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 9,00 x x 3,00 x x x = 27,00 M2

WC PCD M. Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 9,00 x x 3,00 x x x = 27,00 M2

Sala de aula Perímetro x Alt. (pintura) x x 10 x x 26,00 x x 1,10 x x x = 286,00 M2

LAB. DE CIENCIAS Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 26,00 x x 1,10 x x x = 28,60 M2

SALA DE MEDIAÇÃO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 26,00 x x 1,10 x x x = 28,60 M2

LAB. INF Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 29,40 x x 1,10 x x x = 32,34 M2

ALMOXARIFADO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 24,66 x x 1,10 x x x = 27,13 M2

SECRETARIA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 20,24 x x 1,10 x x x = 22,26 M2

SALA DOS PROFESSORES Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 25,88 x x 1,10 x x x = 28,47 M2

WC Sala dos professores Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 7,40 x x 3,00 x x x = 22,20 M2

SALA DE APOIO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 24,88 x x 1,10 x x x = 27,37 M2

DESCONTO

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 13,00 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -18,72 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -4,32 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2

EXTERNA

INTERNA

PORTAS
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PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -4,32 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 32,00 x x x 1,50 x 0,60 x x x = -28,80 M2

1.2.8.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 53,90 M2

EDIFICAÇÃO

LAB. INF. Área retirada de CAD x x x x x x x x 53,90 x = 53,90 M2

1.2.8.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 210,37 M2

EDIFICAÇÃO

EXTERNAS

Paredes externas Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 142,03 x x 1,00 x x x = 142,03 0,00

Pilares h = 0,6 Perímetro x Alt. (pintura) x x 4 x x 1,20 x x 1,00 x x x = 4,80 M2

Platibanda Comp. x Alt. x x x x 47,07 x x 1,35 x x x = 63,54 M2

1.2.8.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 53,90 M2

EDIFICAÇÃO

LAB. INF. Área retirada de CAD x x x x x x x x 53,90 x = 53,90 M2

1.2.8.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/20141.104,30 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes externas h = 0,6 Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 142,03 x x 0,60 x x x = 85,22 M2

Pilares h = 0,6 Perímetro x Alt. (pintura) x x 4 x x 1,20 x x 0,60 x x x = 2,88 M2

Paredes externas h = 1,6 Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 145,60 x x 1,60 x x x = 232,96 M2

Pilares h = 1,6 Perímetro x Alt. (pintura) x x 36 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 69,12 M2

WC PCD F. Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 9,00 x x 3,00 x x x = 27,00 M2

WC PCD M. Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 9,00 x x 3,00 x x x = 27,00 M2

Sala de aula Perímetro x Alt. (pintura) x x 10 x x 26,00 x x 1,60 x x x = 416,00 M2

LAB. DE CIENCIAS Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 26,00 x x 1,60 x x x = 41,60 M2

SALA DE MEDIAÇÃO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 26,00 x x 1,60 x x x = 41,60 M2

LAB. INF Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 29,40 x x 1,60 x x x = 47,04 M2

ALMOXARIFADO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 24,66 x x 1,60 x x x = 39,46 M2

SECRETARIA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 20,24 x x 1,60 x x x = 32,38 M2

SALA DOS PROFESSORES Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 25,88 x x 1,60 x x x = 41,41 M2

WC Sala dos professores Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 7,40 x x 3,00 x x x = 22,20 M2

SALA DE APOIO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 24,88 x x 1,60 x x x = 39,81 M2

DESCONTO =

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 13,00 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -18,72 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -4,32 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -4,32 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 32,00 x x x 1,50 x 0,60 x x x = -28,80 M2

1.2.8.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 1.104,30 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes externas h = 0,6 Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 142,03 x x 0,60 x x x = 85,22 M2

Pilares h = 0,6 Perímetro x Alt. (pintura) x x 4 x x 1,20 x x 0,60 x x x = 2,88 M2

Paredes externas h = 1,6 Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 145,60 x x 1,60 x x x = 232,96 M2

Pilares h = 1,6 Perímetro x Alt. (pintura) x x 36 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 69,12 M2

JANELAS

JANELAS

EXTERNA

INTERNA

EXTERNA

INTERNA

PORTAS
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

WC PCD F. Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 9,00 x x 3,00 x x x = 27,00 M2

WC PCD M. Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 9,00 x x 3,00 x x x = 27,00 M2

Sala de aula Perímetro x Alt. (pintura) x x 10 x x 26,00 x x 1,60 x x x = 416,00 M2

LAB. DE CIENCIAS Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 26,00 x x 1,60 x x x = 41,60 M2

SALA DE MEDIAÇÃO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 26,00 x x 1,60 x x x = 41,60 M2

LAB. INF Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 29,40 x x 1,60 x x x = 47,04 M2

ALMOXARIFADO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 24,66 x x 1,60 x x x = 39,46 M2

SECRETARIA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 20,24 x x 1,60 x x x = 32,38 M2

SALA DOS PROFESSORES Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 25,88 x x 1,60 x x x = 41,41 M2

WC Sala dos professores Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 7,40 x x 3,00 x x x = 22,20 M2

SALA DE APOIO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 24,88 x x 1,60 x x x = 39,81 M2

DESCONTO =

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 13,00 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -18,72 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -4,32 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -4,32 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 32,00 x x x 1,50 x 0,60 x x x = -28,80 M2

1.2.8.7 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO 42,00 M2

EDIFICAÇÃO

SALA DE MEDIAÇÃO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x x x x x 42,00 x = 42,00 M2

1.2.8.8 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 639,96 M2

EDIFICAÇÃO

WC PCD F. Perímetro x Alt. (pintura) x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

WC PCD M. Perímetro x Alt. (pintura) x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

Sala de aula Perímetro x Alt. (pintura) x x 10 x x x x x x 42,00 x = 420,00 M2

LAB. DE CIENCIAS Perímetro x Alt. (pintura) x x x x x x x x 42,00 x = 42,00 M2

LAB. INF Perímetro x Alt. (pintura) x x x x x x x x 53,90 x = 53,90 M2

ALMOXARIFADO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x x x x x 22,03 x = 22,03 M2

SECRETARIA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x x x x x 37,39 x = 37,39 M2

SALA DOS PROFESSORES Perímetro x Alt. (pintura) x x x x x x x x 30,60 x = 30,60 M2

WC Sala dos professores Perímetro x Alt. (pintura) x x x x x x x x 1,69 x = 1,69 M2

SALA DE APOIO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x x x x x 22,27 x = 22,27 M2

1.2.9.0 PISOS

1.2.9.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 371,21 M2

EDIFICAÇÃO

WC PCD F. Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

WC PCD M. Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

WC DA SALA DOS PROFESSORES Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,69 x = 1,69 M2

Piso predio Área levantada em CAD x x x x x x x x 359,44 x = 359,44 M2

1.2.9.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 11,77 M2

EDIFICAÇÃO

WC PCD F. Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

WC PCD M. Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

WC DA SALA DOS PROFESSORES Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,69 x = 1,69 M2

1.2.9.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022359,44 M2

EDIFICAÇÃO

Piso predio Área levantada em CAD x x x x x x x x 359,44 x = 359,44 M2

PORTAS

JANELAS
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

1.2.9.4 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 98,72 M2

EDIFICAÇÃO

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x x x x x x x x 71,61 x = 71,61 M2

Rampa existente a ser modificada(Palco) Área levantada em CAD x x x x 5,40 x 1,30 x x x x = 7,02 M2

Rampa existente a ser modificada(Rampa L Patio) Área levantada em CAD x x x x 9,41 x 1,00 x x x x = 9,41 M2

Rampa existente a ser modificada(Patio) Área levantada em CAD x x x x 8,90 x 1,20 x x x x = 10,68 M2

1.2.9.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 1.732,54 M2

Piso Externo Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.732,54 x = 1.732,54 M2

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.2.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.2.11.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC SALA DOS PROFESSORES Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

LAB. DE CIENCIAS Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201550,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 40,00 x x x x x = 40,00 M

Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 4 x x 2,50 x x x x x = 10,00 M

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.2.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201510,14 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 10,14 x x x x x = 10,14 M

1.2.12.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201530,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

1.2.12.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201515,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 75 Comp. x x x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

1.2.12.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201510,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M

1.2.12.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 30,00 M

Coletores Tubo 75 Comp. x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

1.2.12.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 25,00 M

Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 25,00 x x x x x = 25,00 M

1.2.12.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

LAB. DE CIENCIAS Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.8 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC SALA DOS PROFESSORES Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.9 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.10 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 2,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.11 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 2,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.2.13.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 17,00 UN

Luminárias Quant. x x 17 x x x x x x x = 17,00 UN

1.2.13.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 4,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
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LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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Quant. 
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PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

1.2.13.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 4,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.13.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 8,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.2.13.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)10,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.2.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.2.14.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 3,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC PCD F. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD M. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC SALA DOS PROFESSORES Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 26,59 M2

BANCADAS DE APOIO

BANCADAS

LAB. INF. Quant. x Comp. x Larg. x x 8 x x 2,60 x 0,65 x x x x = 13,52 M2

Laboratório de Ciência Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 2,30 x 1,20 x x x x = 5,52 M2

SALA DOS PROFESSORES Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,95 x 0,60 x x x x = 1,17 M2

SALA DE APOIO Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,95 x 0,60 x x x x = 1,17 M2

PEITORIL

Laboratório de Ciência Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,30 x 0,30 x x x x = 0,69 M2

Laboratório de Ciência (Pia) Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,40 x 0,30 x x x x = 0,42 M2

LAVATÓRIOS, TANQUES E PIAS

LAVATÓRIOS

WC SALA DOS PROFESSORES Comp. x Larg. x x 1 x x 1,00 x 0,50 x x x x = 0,50 M2

PIAS DE COZINHA

LAB. DE CIENCIAS Comp. x Larg. x x 1 x x 6,00 x 0,60 x x x x = 3,60 M2

1.2.14.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 1,60 M2

SUPORTES DOS ESTABILIZADORES

LAB. INF. Quant. x Comp. x Larg. x x 16 x x 0,50 x 0,20 x x x x = 1,60 M2

1.2.14.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

LAVATÓRIOS

WC SALA DOS PROFESSORES Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.5 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00 UN

EDIFICAÇÃO

Laboratório de Ciência Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.14.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC PCD F. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD M. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.2.15.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 3,00 UN

EDIFICAÇÃO

Laboratório de Ciência Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.15.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC SALA DOS PROFESSORES Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC PCD F. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

WC PCD M. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC SALA DOS PROFESSORES Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Laboratório de Ciência Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.15.4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC PCD F. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD M. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC SALA DOS PROFESSORES Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC PCD F. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD M. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC SALA DOS PROFESSORES Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 3,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC PCD F. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD M. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC SALA DOS PROFESSORES Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.7 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC PCD F. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD M. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC PCD F. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD M. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC PCD F. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD M. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.0 PINTURAS

1.2.16.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 1.263,78 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes externas h = 0,6 Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 142,03 x x 2,90 x x x = 411,89 M2

Pilares h = 0,6 Perímetro x Alt. (pintura) x x 4 x x 1,20 x x 1,90 x x x = 9,12 M2

Paredes externas h = 1,6 Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 145,60 x x 1,90 x x x = 276,64 M2

Pilares h = 1,6 Perímetro x Alt. (pintura) x x 36 x x 1,20 x x 0,90 x x x = 38,88 M2

Sala de aula Perímetro x Alt. (pintura) x x 10 x x 26,00 x x 1,40 x x x = 364,00 M2

LAB. DE CIENCIAS Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 26,00 x x 1,40 x x x = 36,40 M2

SALA DE MEDIAÇÃO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 26,00 x x 1,40 x x x = 36,40 M2

LAB. INF Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 29,40 x x 1,40 x x x = 41,16 M2

ALMOXARIFADO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 24,66 x x 1,40 x x x = 34,52 M2

SECRETARIA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 20,24 x x 1,40 x x x = 28,34 M2

SALA DOS PROFESSORES Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 25,88 x x 1,40 x x x = 36,23 M2

SALA DE APOIO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 24,88 x x 1,40 x x x = 34,83 M2

DESCONTO =

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 13,00 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -18,72 M2

EXTERNA

INTERNA

PORTAS
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -4,32 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -4,32 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 32,00 x x x 1,50 x 0,60 x x x = -28,80 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 29,00 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -21,75 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -1,50 M2

1.2.16.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 53,60 M2

EDIFICAÇÃO

LAB. INF. Área retirada de CAD x x x x x x x x 53,60 x = 53,60 M2

1.2.16.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 1.263,78 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Paredes externas h = 0,6 Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 142,03 x x 2,90 x x x = 411,89 M2

Pilares h = 0,6 Perímetro x Alt. (pintura) x x 4 x x 1,20 x x 1,90 x x x = 9,12 M2

Paredes externas h = 1,6 Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 145,60 x x 1,90 x x x = 276,64 M2

Pilares h = 1,6 Perímetro x Alt. (pintura) x x 36 x x 1,20 x x 0,90 x x x = 38,88 M2

Sala de aula Perímetro x Alt. (pintura) x x 10 x x 26,00 x x 1,40 x x x = 364,00 M2

LAB. DE CIENCIAS Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 26,00 x x 1,40 x x x = 36,40 M2

SALA DE MEDIAÇÃO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 26,00 x x 1,40 x x x = 36,40 M2

LAB. INF Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 29,40 x x 1,40 x x x = 41,16 M2

ALMOXARIFADO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 24,66 x x 1,40 x x x = 34,52 M2

SECRETARIA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 20,24 x x 1,40 x x x = 28,34 M2

SALA DOS PROFESSORES Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 25,88 x x 1,40 x x x = 36,23 M2

SALA DE APOIO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 24,88 x x 1,40 x x x = 34,83 M2

DESCONTO =

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 13,00 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -18,72 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -4,32 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -4,32 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 32,00 x x x 1,50 x 0,60 x x x = -28,80 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 29,00 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -21,75 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -1,50 M2

1.2.16.4 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 53,60 M2

EDIFICAÇÃO

LAB. INF. Área retirada de CAD x x x x x x x x 53,60 x = 53,60 M2

1.2.16.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 1.273,38 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes externas h = 0,6 Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 142,03 x x 2,90 x x x = 411,89 M2

Pilares h = 0,6 Perímetro x Alt. (pintura) x x 4 x x 1,20 x x 1,90 x x x = 9,12 M2

Paredes externas h = 1,6 Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 145,60 x x 1,90 x x x = 276,64 M2

Pilares h = 1,6 Perímetro x Alt. (pintura) x x 36 x x 1,20 x x 0,90 x x x = 38,88 M2

Arquibancada Quadra de Areia Perímetro x Alt. (pintura) x x 2 x x 12,00 x x 0,40 x x x = 9,60 M2

INTERNA

PORTAS

JANELAS

JANELAS

EXTERNA

EXTERNA

INTERNA
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

Sala de aula Perímetro x Alt. (pintura) x x 10 x x 26,00 x x 1,40 x x x = 364,00 M2

LAB. DE CIENCIAS Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 26,00 x x 1,40 x x x = 36,40 M2

SALA DE MEDIAÇÃO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 26,00 x x 1,40 x x x = 36,40 M2

LAB. INF Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 29,40 x x 1,40 x x x = 41,16 M2

ALMOXARIFADO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 24,66 x x 1,40 x x x = 34,52 M2

SECRETARIA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 20,24 x x 1,40 x x x = 28,34 M2

SALA DOS PROFESSORES Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 25,88 x x 1,40 x x x = 36,23 M2

SALA DE APOIO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 24,88 x x 1,40 x x x = 34,83 M2

DESCONTO =

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 13,00 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -18,72 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -4,32 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -4,32 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 32,00 x x x 1,50 x 0,60 x x x = -28,80 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 29,00 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -21,75 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -1,50 M2

1.2.16.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 53,60 M2

EDIFICAÇÃO

LAB. INF. Área retirada de CAD x x x x x x x x 53,60 x = 53,60 M2

1.2.16.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 130,83 M2

PORTAS

P1 - 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 13 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 24,57 M2

P2 - 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

P3 - 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P4 - 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P5 - 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 7,50 M2

 - 80 x 165

BWC Masculino Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 2,64 M2

BWC Feminino Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 3,96 M2

J1 - 150 x 110

Quant. x Larg. x Alt. x x 32 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 52,80 M2

J2 - 150 x 50

Quant. x Larg. x Alt. x x 29 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 21,75 M2

J4 - 150 x 50

Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,60 x 0,50 x x x = 0,60 M2

1.2.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.17.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 1,62 M2

EDIFICAÇÃO

WC PCD F. Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

WC PCD M. Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

WC SALA DOS PROFESSORES Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

PORTAS

JANELAS
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

1.2.17.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 23,71 M

EDIFICAÇÃO

Rampa existente a ser modificada(Palco) Comp. x x x x 5,40 x x x x x = 5,40 M

Rampa existente a ser modificada(Rampa L Patio) Comp. x x x x 9,41 x x x x x = 9,41 M

Rampa existente a ser modificada(Patio) Comp. x x x x 8,90 x x x x x = 8,90 M

1.2.17.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 1,20 M2

EDIFICAÇÃO

WC PCD F. Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

WC PCD M. Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

Sala de aula Quant. x x 10 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,60 M2

LAB. DE CIENCIAS Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

SALA DE MEDIAÇÃO Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

LAB. INF Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

ALMOXARIFADO Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

SECRETARIA Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

SALA DOS PROFESSORES Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

WC Sala dos professores Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

SALA DE APOIO Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

1.2.17.4 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

ESCOLA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.17.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 36,00 UN

EDIFICAÇÃO

Sala de aula Quant. x x 20 x x x x x x x = 20,00 UN

LAB. DE CIENCIAS Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

SALA DE MEDIAÇÃO Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

LAB. INF Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

ALMOXARIFADO Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

SECRETARIA Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

SALA DOS PROFESSORES Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC Sala dos professores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

SALA DE APOIO Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.17.6 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 19,31 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 1.557,00 x = 15,57 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 9,36 = 3,74 M3

1.2.17.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 289,65 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 19,31 = 289,65 M3XKM

1.2.17.8 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.557,00 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.557,00 x = 1.557,00 M2

1.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

1.3.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.3.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 144,95 M

Quadra
Perímetro da construção com 0,50m de 

afastamento da obra
x x x x 144,95 x x x x x = 144,95 M

1.3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.3.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 23,20 M3

QUADRA

Sapata para Pilares Vestiarios Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 6,40 M3

Sapata para Pilares Cobertura Quadra Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 8,96 M3

Sapata para Pilares Muro Quadra/Palco Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 3,84 M3
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

Escavação p/ sapatas - pilares arquibancada - primeira fileira Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,50 x 0,50 x 0,80 x x x = 1,60 M3

Escavação p/ sapatas - pilares arquibancada - segunda fileira Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,50 x 0,50 x 0,80 x x x = 1,60 M3

Escavação p/ sapatas - pilares arquibancada - terceira fileira Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x 0,80 x x x = 0,80 M3

1.3.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 10,40 M3

VIGA BALDRAME Comp. x Larg. x Alt. x x x x 163,99 x 0,20 x 0,40 x x x = 13,12 M3

DESCONTO =

Sapata para Pilares Vestiarios Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 0,80 x 0,20 x 0,40 x x x = -0,64 M3

Sapata para Pilares Cobertura Quadra Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14 x x 0,80 x 0,20 x 0,40 x x x = -0,90 M3

Sapata para Pilares Muro Quadra/Palco Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x 0,80 x 0,20 x 0,40 x x x = -0,38 M3

Escavação p/ sapatas - pilares arquibancada - primeira fileira Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x 0,50 x 0,20 x 0,40 x x x = -0,32 M3

Escavação p/ sapatas - pilares arquibancada - segunda fileira Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x 0,50 x 0,20 x 0,40 x x x = -0,32 M3

Escavação p/ sapatas - pilares arquibancada - terceira fileira Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 0,50 x 0,20 x 0,40 x x x = -0,16 M3

1.3.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 214,33 M3

Palco Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,80 x 41,51 x = 33,21 M3

Arquibancada - Primeiro Piso Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 24,25 x 0,40 x 0,32 x x x = 3,10 M3

Arquibancada - Segunda Piso Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 24,25 x 0,20 x 0,72 x x x = 3,49 M3

RAMPA 01 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 1,45 x 1,50 x 0,30 x x x = 0,65 M3

RAMPA 02 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 4,50 x 0,85 x 0,55 x x x = 2,10 M3

RAMPA 03 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 6,65 x 1,50 x 0,30 x x x = 2,99 M3

RAMPA 04 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 1,20 x 1,70 x 0,30 x x x = 0,61 M3

Área Total de Construção Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 560,60 x = 168,18 M3

1.3.3.0 INFRAESTRUTURA

1.3.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 24,20 M2

Sapata para Pilares Vestiarios Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 6,40 M2

Sapata para Pilares Cobertura Quadra Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 8,96 M2

Sapata para Pilares Muro Quadra/Palco Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 3,84 M2

Pilares arquibancada - primeira fileira Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 2,00 M2

Pilares arquibancada - segunda fileira Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 2,00 M2

Pilares arquibancada - terceira fileira Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 1,00 M2

1.3.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 17,28 M3

Pilares Vestiarios Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 6,40 M2

Pilares Cobertura Quadra Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 8,96 M3

Pilares Muro Quadra Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 1,92 M2

1.3.3.3 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 4,00 M3

Pilares arquibancada - primeira fileira Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,50 x 0,50 x 0,80 x x x = 1,60 M3

Pilares arquibancada - segunda fileira Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,50 x 0,50 x 0,80 x x x = 1,60 M3

Pilares arquibancada - terceira fileira Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x 0,80 x x x = 0,80 M3

1.3.3.4 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,02 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Pilares Vestiarios Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,15 x 0,30 x 0,30 x x x = 0,14 M3

Pilares Cobertura Quadra Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 0,50 x 0,25 x 0,30 x x x = 0,53 M3

Pilares Muro Quadra/Palco Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x 0,15 x 0,30 x 0,30 x x x = 0,08 M3

Pilares arquibancada - primeira fileira Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,15 x 0,30 x 0,30 x x x = 0,11 M3

Pilares arquibancada - segunda fileira Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,15 x 0,30 x 0,30 x x x = 0,11 M3

Pilares arquibancada - terceira fileira Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,15 x 0,30 x 0,30 x x x = 0,05 M3

1.3.3.5 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 10,40 M3

VIGA BALDRAME Comp. x Larg. x Alt. x x x x 163,99 x 0,20 x 0,40 x x x = 13,12 M3

DESCONTO =

Pilares Vestiarios Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 0,80 x 0,20 x 0,40 x x x = -0,64 M3

Pilares Cobertura Quadra Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14 x x 0,80 x 0,20 x 0,40 x x x = -0,90 M3
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

Pilares Muro Quadra/Palco Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x 0,80 x 0,20 x 0,40 x x x = -0,38 M3

Pilares arquibancada - primeira fileira Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x 0,50 x 0,20 x 0,40 x x x = -0,32 M3

Pilares arquibancada - segunda fileira Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x 0,50 x 0,20 x 0,40 x x x = -0,32 M3

Pilares arquibancada - terceira fileira Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 0,50 x 0,20 x 0,40 x x x = -0,16 M3

1.3.3.6 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 9,24 M3

Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 163,99 x 0,15 x 0,30 x x x = 7,38 M3

RAMPA 01 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,40 x 0,15 x 0,30 x x x = 0,20 M3

RAMPA 02 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,85 x 0,15 x 0,55 x x x = 0,81 M3

RAMPA 03 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 14,80 x 0,15 x 0,30 x x x = 0,67 M3

RAMPA 04 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,10 x 0,15 x 0,30 x x x = 0,18 M3

1.3.3.7 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 24,50 M

CINTA INFERIOR

Cinta inferior - Ultima fileira da arquibancada Comp. x x x x 24,50 x x x x x = 24,50 M

1.3.3.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 163,99 M2

VIGA BALDRAME Comp. X Larg. x x x x 163,99 x 1,00 x x x x = 163,99 M2

1.3.3.9 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 45,83 M3

Quadra Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 602,11 x = 42,15 M3

Arquibancada Área retirada de CAD x Esp. x x 3 x x x x x 0,05 x 24,50 x = 3,68 M3

1.3.4.0 SUPERESTRUTURA

1.3.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 7,55 M3

PILARETES

Pilares Vestiarios Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 10 x x 0,15 x 0,30 x 3,72 x x x = 1,67 M3

Pilares Cobertura Quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 14 x x 0,50 x 0,25 x 2,10 x x x = 3,68 M3

Pilares Muro Quadra/Palco Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x 2,00 x 3 x x 0,15 x 0,30 x 5,74 x x x = 1,55 M3

Pilares arquibancada - primeira fileira Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 8 x x 0,15 x 0,30 x 0,40 x x x = 0,14 M3

Pilares arquibancada - segunda fileira Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 8 x x 0,15 x 0,30 x 0,80 x x x = 0,29 M3

Pilares arquibancada - terceira fileira Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x x 0,15 x 0,30 x 1,20 x x x = 0,22 M3

1.3.4.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 165,59 M

CINTA DE TOPO

Vestiario Comp. x x x x 55,50 x x x x x = 55,50 M

Muro/Palco Comp. x 2,00 x 2 x x 16,70 x x x x x = 66,80 M

Arquibancada Comp. x x x x 24,25 x x x x x = 24,25 M

Palco Comp. x x x x 19,04 x x x x x = 19,04 M

1.3.4.3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 8,64 M2

QUADRA

BWC MASC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,64 x = 8,64 M2

1.3.4.4 PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXÕES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE,  IÇAMENTO E MONTAGEM 1.454,29 KG

QUADRA

Pilares p/ estrutura da Cobertura 17,91Kg/m Quant. x Peso/m x Alt. x x 14 x 17,91 x x x 5,80 x x x = 1.454,29 KG

1.3.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.3.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 425,25 M2

QUADRA

Vestiarios Comp. x Alt. x x x x 55,50 x x 3,72 x x x = 206,46 M2

Muro Quadra Comp. x Alt. x x 2 x x 16,70 x x 5,74 x x x = 191,72 M2

Arquibancada Comp. x Alt. x x x x 24,25 x x 1,20 x x x = 29,10 M2

Palco Comp. x Alt. x x x x 19,04 x x 0,54 x x x = 10,28 M2

DESCONTO =

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

PORTAS
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -2,20 M2

1.3.5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 53,96 M2

Quadra Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 26,98 x = 53,96 M2

1.3.5.3 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 13,68 M2

BWC MASC. Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,90 x x 1,80 x x x = 3,42 M2

BWC FEM. Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 1,90 x x 1,80 x x x = 10,26 M2

1.3.6.0 COBERTURA

1.3.6.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TRELIÇAS EM PERFIL U 150 OU 200, TERÇAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VÃOS 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO) E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - FABRICAÇÃO E MONTAGEM765,20 M2

QUADRA

Treliças, terças e contraventamentos p/ cobertura Área levantada em CAD x x x x x x x x 765,20 x = 765,20 M2

1.3.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 765,20 M2

QUADRA

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 765,20 x = 765,20 M2

1.3.6.3 CUMEEIRA PARA  TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM 34,45 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 34,45 x x x x x = 34,45 M

1.3.7.0 ESQUADRIAS

1.3.7.1 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021181,00 M2

Alambrado Arquibancada Comp. x Alt. x x x x 72,40 x x 2,50 x x x = 181,00 M2

1.3.7.2 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 7,56 M2

P2 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

P3 Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 3,78 M2

P4 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

1.3.7.3 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 6,40 M2

P1 Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 0,80 x x 1,60 x x x = 6,40 M2

1.3.7.4 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 5,20 M2

J1 Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 2,00 x x 0,50 x x x = 3,00 M2

J2 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 2,00 x x 1,10 x x x = 2,20 M2

1.3.7.5 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 8,00 M

J1 Quant. x Comp. x x 3 x x 2,00 x x x x x = 6,00 M2

J2 Quant. x Comp. x x 1 x x 2,00 x x x x x = 2,00 M2

1.3.7.6 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

P2 Quant. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 M2

P4 Quant. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.7.7 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 2,20 M2

J2 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 2,00 x x 1,10 x x x = 2,20 UN

1.3.7.8 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR. INCLUSO FERRAGENS 7,56 M2

P5 Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 7,56 UN

1.3.8.0 REVESTIMENTOS

1.3.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 799,91 M2

QUADRA

Parede Externa Vestiarios Comp. x Alt. x x x x 41,80 x x 3,74 x x x = 156,33 M2

Pilares Cobertura Quadra Comp. x Alt. x x 14 x x 1,50 x x 2,10 x x x = 44,10 M2

HALL Comp. x Alt. x x x x 10,35 x x 2,80 x x x = 28,98 M2

BWC MASC. Comp. x Alt. x x x x 12,00 x x 2,80 x x x = 33,60 M2

BWC FEM. Comp. x Alt. x x x x 15,30 x x 2,80 x x x = 42,84 M2

HALL CAMARIM Comp. x Alt. x x x x 7,15 x x 2,80 x x x = 20,02 M2

JANELAS
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

CAMARIM Comp. x Alt. x x x x 14,10 x x 2,80 x x x = 39,48 M2

VEST. PCD Comp. x Alt. x x x x 8,80 x x 2,80 x x x = 24,64 M2

Muro Quadra Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 16,70 x x 5,74 x x x = 383,43 M2

PAREDES ARQUIBANCADA Comp. x Alt. x x 4 x x 24,25 x x 0,40 x x x = 38,80 M2

DESCONTO =

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -2,20 M2

1.3.8.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 8,64 M2

QUADRA

BWC MASC. Comp. x Alt. x x x x x x x x 8,64 x = 8,64 M2

1.3.8.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 530,00 M2

Parede Externa h = 0,6 Comp. x Alt. x x x x 25,20 x x 3,14 x x x = 79,13 M2

Parede Externa h = 1,6 Comp. x Alt. x x x x 16,70 x x 2,14 x x x = 35,74 M2

Pilares Cobertura Quadra Comp. x Alt. x x 14 x x 1,50 x x 2,10 x x x = 44,10 M2

HALL Comp. x Alt. x x x x 10,35 x x 2,80 x x x = 28,98 M2

BWC MASC. Comp. x Alt. x x x x 12,00 x x 2,80 x x x = 33,60 M2

BWC FEM. Comp. x Alt. x x x x 15,30 x x 2,80 x x x = 42,84 M2

HALL CAMARIM Comp. x Alt. x x x x 7,15 x x 2,80 x x x = 20,02 M2

CAMARIM Comp. x Alt. x x x x 14,10 x x 2,80 x x x = 39,48 M2

VEST. PCD Comp. x Alt. x x x x 8,80 x x 2,80 x x x = 24,64 M2

Muro Quadra = 1,6 Comp. x Alt. x x x x 16,70 x x 4,14 x x x = 69,14 M2

Muro Quadra = 0,6 Comp. x Alt. x x x x 16,70 x x 5,14 x x x = 85,84 M2

PAREDES ARQUIBANCADA Comp. x Alt. x x 4 x x 24,25 x x 0,40 x x x = 38,80 M2

DESCONTO =

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -2,20 M2

1.3.8.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 8,64 M2

QUADRA

BWC MASC. Comp. x Alt. x x x x x x x x 8,64 x = 8,64 M2

1.3.8.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014232,46 M2

QUADRA

Parede Externa h = 0,6 Comp. x Alt. x x x x 25,20 x x 0,60 x x x = 15,12 M2

Parede Externa h = 1,6 Comp. x Alt. x x x x 16,70 x x 1,60 x x x = 26,72 M2

HALL Comp. x Alt. x x x x 10,35 x x 1,60 x x x = 16,56 M2

BWC MASC. Comp. x Alt. x x x x 12,00 x x 2,80 x x x = 33,60 M2

BWC FEM. Comp. x Alt. x x x x 15,30 x x 2,80 x x x = 42,84 M2

HALL CAMARIM Comp. x Alt. x x x x 7,15 x x 1,60 x x x = 11,44 M2

CAMARIM Comp. x Alt. x x x x 14,10 x x 1,60 x x x = 22,56 M2

VEST. PCD Comp. x Alt. x x x x 8,80 x x 2,80 x x x = 24,64 M2

Muro Quadra = 1,6 Comp. x Alt. x x x x 16,70 x x 1,60 x x x = 26,72 M2

Muro Quadra = 0,6 Comp. x Alt. x x x x 16,70 x x 0,60 x x x = 10,02 M2

JANELAS

JANELAS

PORTAS

PORTAS
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

PAREDES ARQUIBANCADA Comp. x Alt. x x 1 x x 24,25 x x 0,60 x x x = 14,55 M2

DESCONTO =

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -2,20 M2

1.3.8.6 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 40,29 M2

HALL Comp. x Alt. x x x x x x x x 5,58 x = 5,58 M2

BWC FEM. Comp. x Alt. x x x x x x x x 14,58 x = 14,58 M2

HALL CAMARIM Comp. x Alt. x x x x x x x x 3,18 x = 3,18 M2

CAMARIM Comp. x Alt. x x x x x x x x 12,15 x = 12,15 M2

VEST. PCD Comp. x Alt. x x x x x x x x 4,80 x = 4,80 M2

1.3.8.7 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 232,46 M2

QUADRA

Parede Externa h = 0,6 Comp. x Alt. x x x x 25,20 x x 0,60 x x x = 15,12 M2

Parede Externa h = 1,6 Comp. x Alt. x x x x 16,70 x x 1,60 x x x = 26,72 M2

HALL Comp. x Alt. x x x x 10,35 x x 1,60 x x x = 16,56 M2

BWC MASC. Comp. x Alt. x x x x 12,00 x x 2,80 x x x = 33,60 M2

BWC FEM. Comp. x Alt. x x x x 15,30 x x 2,80 x x x = 42,84 M2

HALL CAMARIM Comp. x Alt. x x x x 7,15 x x 1,60 x x x = 11,44 M2

CAMARIM Comp. x Alt. x x x x 14,10 x x 1,60 x x x = 22,56 M2

VEST. PCD Comp. x Alt. x x x x 8,80 x x 2,80 x x x = 24,64 M2

Muro Quadra = 1,6 Comp. x Alt. x x x x 16,70 x x 1,60 x x x = 26,72 M2

Muro Quadra = 0,6 Comp. x Alt. x x x x 16,70 x x 0,60 x x x = 10,02 M2

PAREDES ARQUIBANCADA Comp. x Alt. x x 1 x x 24,25 x x 0,60 x x x = 14,55 M2

DESCONTO =

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -2,20 M2

1.3.9.0 PISOS

1.3.9.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 525,20 M2

Quadra Área retirada de CAD x x x x x x x x 462,78 x = 462,78 M2

HALL Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,58 x = 5,58 M2

HALL CAMARIM Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,18 x = 3,18 M2

CAMARIM Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,15 x = 12,15 M2

PALCO Área retirada de CAD x x x x x x x x 41,51 x = 41,51 M2

1.3.9.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 0,90 M3

RAMPA 01 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 2,18 x = 0,11 M3

RAMPA 02 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 3,83 x = 0,19 M3

RAMPA 03 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 9,98 x = 0,50 M3

RAMPA 04 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 2,04 x = 0,10 M3

1.3.9.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022525,20 M2

Quadra Área retirada de CAD x x x x x x x x 462,78 x = 462,78 M2

PORTAS

JANELAS

JANELAS

PORTAS
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

HALL Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,58 x = 5,58 M2

HALL CAMARIM Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,18 x = 3,18 M2

CAMARIM Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,15 x = 12,15 M2

PALCO Área retirada de CAD x x x x x x x x 41,51 x = 41,51 M2

1.3.9.4 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 0,38 M2

QUADRA Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,38 x = 0,38 M2

1.3.9.5 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 1,25 M

QUADRA Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,25 x = 1,25 M

1.3.9.6 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 99,60 M2

Arquibancada 20 Área retirada de CAD x x x x 24,25 x 0,20 x x x x = 4,85 M2

Arquibancada 40 Área retirada de CAD x x x x 24,25 x 0,40 x x x x = 9,70 M2

Arquibancada 80 Área retirada de CAD x x x x 24,25 x 0,80 x x x x = 19,40 M2

Rampas Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,11 x = 6,11 M2

RAMPA 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,18 x = 2,18 M2

RAMPA 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,83 x = 3,83 M2

RAMPA 03 Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,98 x = 9,98 M2

RAMPA 04 Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,04 x = 2,04 M2

PALCO Área retirada de CAD x x x x x x x x 41,51 x = 41,51 M2

1.3.9.7 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 2,00 M

Soleiras entre piso Granilite e Piso Cerâmico Área retirada de CAD x x x x 2,00 x x x x x = 2,00 M

1.3.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.3.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.3.11.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

BWC MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC FEM. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

VEST. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.11.2 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 1,00 UN

Caixas Dágua sobre laje Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.11.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 UN

BWC MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

VEST. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.11.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201550,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 14 x x 2,50 x x x x x = 35,00 M

1.3.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.3.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201530,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

1.3.12.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201541,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 41,00 x x x x x = 41,00 M

1.3.12.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201525,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 25,00 x x x x x = 25,00 M

1.3.12.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 20,00 M

Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

1.3.12.5 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 3,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

VEST. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.12.6 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC MASC. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC FEM. Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

VEST. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.12.7 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 3,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.3.12.8 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.3.12.9 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.3.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.3.13.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 5,00 UN

Luminárias Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.3.13.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.13.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.13.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 4,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.13.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)4,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.3.14.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

BWC MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC FEM. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

VEST. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.14.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 2,16 M2

BWC MASC. Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,30 x 0,60 x x x x = 0,78 M2

BWC FEM. Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,30 x 0,60 x x x x = 1,38 M2

1.3.14.3 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 UN

LAVATÓRIOS

BWC MASC. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC FEM. Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.3.14.4 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

VEST. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.3.15.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

BWC MASC. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC FEM. Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

VEST. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.15.2 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN

BWC MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC FEM. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

VEST. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.15.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 5,00 UN

BWC MASC. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC FEM. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

VEST. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

1.3.15.4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN

BWC MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC FEM. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

VEST. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.15.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00 UN

BWC MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

VEST. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.15.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC FEM. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

VEST. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.16.0 PINTURAS

1.3.16.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 530,00 M2

Parede Externa h = 0,6 Comp. x Alt. x x x x 25,20 x x 3,14 x x x = 79,13 M2

Parede Externa h = 1,6 Comp. x Alt. x x x x 16,70 x x 2,14 x x x = 35,74 M2

Pilares Cobertura Quadra Comp. x Alt. x x 14 x x 1,50 x x 2,10 x x x = 44,10 M2

HALL Comp. x Alt. x x x x 10,35 x x 2,80 x x x = 28,98 M2

BWC MASC. Comp. x Alt. x x x x 12,00 x x 2,80 x x x = 33,60 M2

BWC FEM. Comp. x Alt. x x x x 15,30 x x 2,80 x x x = 42,84 M2

HALL CAMARIM Comp. x Alt. x x x x 7,15 x x 2,80 x x x = 20,02 M2

CAMARIM Comp. x Alt. x x x x 14,10 x x 2,80 x x x = 39,48 M2

VEST. PCD Comp. x Alt. x x x x 8,80 x x 2,80 x x x = 24,64 M2

Muro Quadra = 1,6 Comp. x Alt. x x x x 16,70 x x 4,14 x x x = 69,14 M2

Muro Quadra = 0,6 Comp. x Alt. x x x x 16,70 x x 5,14 x x x = 85,84 M2

PAREDES ARQUIBANCADA Comp. x Alt. x x 4 x x 24,25 x x 0,40 x x x = 38,80 M2

DESCONTO =

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -2,20 M2

1.3.16.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 530,00 M2

Parede Externa h = 0,6 Comp. x Alt. x x x x 25,20 x x 3,14 x x x = 79,13 M2

Parede Externa h = 1,6 Comp. x Alt. x x x x 16,70 x x 2,14 x x x = 35,74 M2

Pilares Cobertura Quadra Comp. x Alt. x x 14 x x 1,50 x x 2,10 x x x = 44,10 M2

HALL Comp. x Alt. x x x x 10,35 x x 2,80 x x x = 28,98 M2

BWC MASC. Comp. x Alt. x x x x 12,00 x x 2,80 x x x = 33,60 M2

BWC FEM. Comp. x Alt. x x x x 15,30 x x 2,80 x x x = 42,84 M2

HALL CAMARIM Comp. x Alt. x x x x 7,15 x x 2,80 x x x = 20,02 M2

CAMARIM Comp. x Alt. x x x x 14,10 x x 2,80 x x x = 39,48 M2

VEST. PCD Comp. x Alt. x x x x 8,80 x x 2,80 x x x = 24,64 M2

Muro Quadra = 1,6 Comp. x Alt. x x x x 16,70 x x 4,14 x x x = 69,14 M2

Muro Quadra = 0,6 Comp. x Alt. x x x x 16,70 x x 5,14 x x x = 85,84 M2

PAREDES ARQUIBANCADA Comp. x Alt. x x 4 x x 24,25 x x 0,40 x x x = 38,80 M2

DESCONTO =

PORTAS

JANELAS

PORTAS
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ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -2,20 M2

1.3.16.3 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 220,00 M2

Piso Quadra Área levantada em CAD x x x x x x x x 220,00 x = 220,00 M2

1.3.16.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 362,00 M2

Alambrado Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 72,40 x x 2,50 x x x = 362,00 M2

1.3.16.5 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 290,36 M

QUADRA

Marcação Futsal Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 119,58 x = 119,58 M

Marcação Vôlei Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 71,84 x = 71,84 M

Marcação Basquete Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 98,94 x = 98,94 M

1.3.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.3.17.1 CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 1,00 CJ

QUADRA

Kit Basquete Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.3.17.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 13,80 M

RAMPA 01 Comp. x x x x 1,45 x x x x x = 1,45 M

RAMPA 02 Comp. x x x x 4,50 x x x x x = 4,50 M

RAMPA 03 Comp. x x x x 6,65 x x x x x = 6,65 M

RAMPA 04 Comp. x x x x 1,20 x x x x x = 1,20 M

1.3.17.3 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

QUADRA

Kit Futsal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.3.17.4 CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

QUADRA

Kit Vôlei Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.3.17.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 19,46 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 602,11 x = 6,02 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 33,60 = 13,44 M3

1.3.17.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 291,90 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 19,46 = 291,90 M3XKM

1.3.17.7 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 602,11 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 602,11 x = 602,11 M2

2.2.0.0 EDIFICAÇÃO - ESCOLA

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO 12,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 12 x x x x x x x = 12,00 MÊS

2.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 325,96 M

WC FEM./WC MASC.
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 18,65 x x x x x = 18,65 M

REFEITÓRIO/COZINHA
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 107,60 x x x x x = 107,60 M

JANELAS
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ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

SALAS DE AULAS
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 40,90 x x x x x = 40,90 M

DIRETORIA/WC DIRETORIA/WC SALA DE APOIO/BIBLIOTECA
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 52,56 x x x x x = 52,56 M

GUARITA/WC GUARITA
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 15,40 x x x x x = 15,40 M

PERGOLADO
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x 5 x x 6,80 x x x x x = 34,00 M

PORTICO
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 10,95 x x x x x = 10,95 M

CASTELO D ÁGUA
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 17,40 x x x x x = 17,40 M

CASA DE LIXO
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 11,10 x x x x x = 11,10 M

CASTELO D ÁGUA
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 17,40 x x x x x = 17,40 M

2.2.1.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 276,85 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,60 x x x x x x x 461,42 x = 276,85 M2

2.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 34,48 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 48 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 30,72 M3

CASA DE GÁS Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,50 x 0,50 x 0,60 x x x = 0,30 M3

PORTICO Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,50 x 0,50 x 0,60 x x x = 0,30 M3

CASA DE LIXO Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x 0,60 x x x = 0,60 M3

CASTELO D ÁGUA Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 2,56 M3

2.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 25,53 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 241,35 x 0,20 x 0,40 x x x = 19,31 M3

CASA DE GÁS Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,20 x 0,20 x 0,40 x x x = 0,34 M3

PERGOLADO Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 6,80 x 0,20 x 0,40 x x x = 2,72 M3

PORTICO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 10,95 x 0,20 x 0,40 x x x = 0,88 M3

CASA DE LIXO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,10 x 0,20 x 0,40 x x x = 0,89 M3

CASTELO D ÁGUA Comp. x Larg. x Alt. x x x x 17,40 x 0,20 x 0,40 x x x = 1,39 M3

2.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 153,68 M3

EDIFICAÇÃO

REFEITÓRIO/COZINHA Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 299,56 x = 89,87 M3

WC FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 19,71 x = 5,91 M3

WC MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 19,71 x = 5,91 M3

SALA DE AULA Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x x x x 0,30 x 42,00 x = 25,20 M3

DIRETORIA Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 14,37 x = 4,31 M3

WC SALA DE APOIO Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 1,69 x = 0,51 M3

WC DIRETORIA Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 1,69 x = 0,51 M3

BIBLIOTECA Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 53,90 x = 16,17 M3

GUARITA Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 4,84 x = 1,45 M3

WC GUARITA Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 2,42 x = 0,73 M3

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 1,61 x = 0,48 M3

CASA DE LIXO Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 5,97 x = 1,79 M3

Rampa nova Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 3,36 x = 0,84 M3

2.2.3.0 INFRAESTRUTURA

2.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 35,28 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 48 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 30,72 M2
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CASA DE GÁS Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 0,50 M2

PORTICO Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 0,50 M2

CASA DE LIXO Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 1,00 M2

CASTELO D ÁGUA Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 2,56 M2

2.2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 30,64 M3

CASA DE GÁS Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,50 x 0,50 x 0,60 x x x = 0,30 M3

PORTICO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,50 x 0,50 x 0,60 x x x = 0,30 M2

CASA DE LIXO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x 0,60 x x x = 0,60 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 48 x x 0,70 x 0,80 x 1,00 x x x = 26,88 M3

CASTELO D ÁGUA Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 2,56 M3

2.2.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,13 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 48 x x 0,15 x 0,30 x 0,40 x x x = 0,86 M3

CASA DE GÁS Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,15 x 0,30 x 0,40 x x x = 0,04 M3

PORTICO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,40 x 0,20 x 0,40 x x x = 0,06 M3

CASA DE LIXO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,15 x 0,30 x 0,40 x x x = 0,07 M3

CASTELO D ÁGUA Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,20 x 0,30 x 0,40 x x x = 0,10 M3

2.2.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 25,53 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 241,35 x 0,20 x 0,40 x x x = 19,31 M3

CASA DE GÁS Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,20 x 0,20 x 0,40 x x x = 0,34 M3

PERGOLADO Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 6,80 x 0,20 x 0,40 x x x = 2,72 M3

PORTICO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 10,95 x 0,20 x 0,40 x x x = 0,88 M3

CASA DE LIXO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,10 x 0,20 x 0,40 x x x = 0,89 M3

CASTELO D ÁGUA Comp. x Larg. x Alt. x x x x 17,40 x 0,20 x 0,40 x x x = 1,39 M3

2.2.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 12,39 M3

Baldrame da fundação corrida Comp. x Larg. x Alt. x x x x 241,35 x 0,15 x 0,30 x x x = 10,86 M3

CASA DE GÁS Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,20 x 0,20 x 0,40 x x x = 0,34 M3

CASA DE LIXO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,10 x 0,20 x 0,40 x x x = 0,89 M3

Rampa nova Comp. x Larg. x Alt. x x x x 8,00 x 0,15 x 0,25 x x x = 0,30 M3

2.2.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 274,05 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,4+0,4+0,2=1,00m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 241,35 x 1,00 x x x x = 241,35 M2

CASA DE GÁS Comp. X Larg. x x x x 4,20 x 1,00 x x x x = 4,20 M2

CASA DE LIXO Comp. X Larg. x x x x 11,10 x 1,00 x x x x = 11,10 M2

CASTELO D ÁGUA Comp. X Larg. x x x x 17,40 x 1,00 x x x x = 17,40 M2

2.2.3.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 35,41 M3

EDIFICAÇÃO

WC FEM. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 34,78 x = 1,74 M3

WC MASC. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 34,78 x = 1,74 M3

REFEITÓRIO/COZINHA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 299,56 x = 14,98 M3

SALA DE AULA Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x x x x x 0,05 x 42,00 x = 4,20 M3

DIRETORIA (Novo) Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 14,37 x = 0,72 M3

WC DIRETORIA (Novo) Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 1,69 x = 0,08 M3

WC SALA DE APOIO (Novo) Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 1,69 x = 0,08 M3

BIBLIOTECA (NOVO) Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 53,90 x = 2,70 M3

GUARITA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 4,84 x = 0,24 M3

WC GUARITA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,42 x = 0,12 M3

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 1,61 x = 0,08 M3

CASA DE LIXO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 5,97 x = 0,30 M3

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 168,54 x = 8,43 M3

2.2.4.0 SUPERESTRUTURA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
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(und)
Peso (kg)
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(m)
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Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

2.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 11,22 M3

PILARES

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 44 x x 0,15 x 0,30 x 3,20 x x x = 6,34 M3

Circulação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x x 0,30 x 0,30 x 2,50 x x x = 0,90 M3

PERGOLADO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 5 x x 0,10 x 0,40 x 3,70 x x x = 0,74 M3

PORTICO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,40 x 0,20 x 3,70 x x x = 0,59 M3

CASA DE GÁS Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,15 x 0,30 x 2,38 x x x = 0,21 M3

CASA DE LIXO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x x 0,15 x 0,30 x 2,48 x x x = 0,45 M3

CASTELO D ÁGUA Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x x 0,20 x 0,30 x 8,30 x x x = 1,99 M3

2.2.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 23,43 M3

Edificação (Vigas h=0,4m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 299,56 x 0,15 x 0,40 x x x = 17,97 M3

CASA DE GÁS Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,20 x 0,15 x 0,30 x x x = 0,19 M3

PERGOLADO Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,10 x 0,40 x 6,40 x x x = 1,28 M3

PORTICO Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,40 x 0,20 x 10,15 x x x = 1,62 M3

CASA DE LIXO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,10 x 0,15 x 0,30 x x x = 0,50 M3

CASTELO D ÁGUA Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 17,40 x 0,15 x 0,35 x x x = 2,74 M3

DESCONTO =

Pilares casa de gás Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,30 x 0,15 x 0,30 x x x = -0,03 M3

Pilares casa de lixo Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 0,30 x 0,15 x 0,30 x x x = -0,05 M3

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 44 x x 0,30 x 0,15 x 0,40 x x x = -0,79 M3

2.2.4.3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 33,56 M2

GUARITA Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,84 x = 4,84 M2

WC GUARITA Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,42 x = 2,42 M3

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

CASA DE LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

CASTELO D ÁGUA Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,72 x = 18,72 M2

2.2.4.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 7,58 M2

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

CASA DE LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

2.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 822,37 M2

EDIFICAÇÃO

WC FEM./WC MAS.=3,5m Comp. x Alt. x x x x 7,43 x x 3,50 x x x = 26,01 M2

WC FEM./WC MAS h=3m Comp. x Alt. x x x x 11,22 x x 3,00 x x x = 33,66 M2

REFEITÓRIO/COZINHA=3,5m Comp. x Alt. x x x x 8,81 x x 3,50 x x x = 30,84 M2

REFEITÓRIO/COZINHA h=3m Comp. x Alt. x x x x 98,79 x x 3,00 x x x = 296,37 M2

SALAS DE AULAS=3,5m Comp. x Alt. x x x x 12,00 x x 3,50 x x x = 42,00 M2

SALAS DE AULAS h=3m Comp. x Alt. x x x x 28,90 x x 3,00 x x x = 86,70 M2

DIRETORIA/WC DIRETORIA/WC SALA DE APOIO/BIBLIOTECA.=3,5m Comp. x Alt. x x x x 17,70 x x 3,50 x x x = 61,95 M2

DIRETORIA/WC DIRETORIA/WC SALA DE APOIO/BIBLIOTECA h=3m Comp. x Alt. x x x x 34,56 x x 3,00 x x x = 103,68 M2

GUARITA/WC GUARITA h=3,3m Comp. x Alt. x x x x 15,40 x x 3,30 x x x = 50,82 M2

PLATIBANDA Comp. x Alt. x x x x 44,89 x x 1,35 x x x = 60,60 M2

CASA DE GÁS  Comp. x Alt. x x x x 4,20 x x 2,38 x x x = 10,00 M2

CASA DE LIXO Comp. x Alt. x x x x 11,10 x x 2,48 x x x = 27,53 M2

CASTELO D ÁGUA Comp. x Larg. x Alt. x x x x 17,40 x x 2,95 x x x = 51,33 M2

DESCONTO =

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -5,67 M2
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PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -1,89 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -5,67 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -5,67 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -1,89 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,60 x x 0,80 x x x = -1,28 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14 x x 1,50 x x 1,10 x x x = -23,10 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 11 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -8,25 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -4,50 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 0,60 x x 0,50 x x x = -1,20 M2

2.2.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 59,40 M

J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 14 x x 1,80 x x x x x = 25,20 M

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 11 x x 1,80 x x x x x = 19,80 M

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x 1,80 x x x x x = 10,80 M

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,90 x x x x x = 3,60 M

2.2.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 80,40 M

J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 14 x x 2,40 x x x x x = 33,60 M

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 11 x x 2,40 x x x x x = 26,40 M

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x 2,40 x x x x x = 14,40 M

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x 1,50 x x x x x = 6,00 M
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Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)
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(m)
Larg. (m)
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(m)
Esp. (m)
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(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

2.2.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 13,10 M

P1 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 3 x x x 1,10 x x x x = 3,30 M

P2 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,10 x x x x = 1,10 M

P3 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 3 x x x 1,10 x x x x = 3,30 M

P4 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 3 x x x 1,10 x x x x = 3,30 M

P5 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,10 x x x x = 1,10 M

P6 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M

2.2.5.5 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 34,20 M2

EDIFICAÇÃO

Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 1,90 x x 1,80 x x x = 17,10 M2

Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 1,90 x x 1,80 x x x = 17,10 M2

2.2.6.0 COBERTURA

2.2.6.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 8,00 UN

EDIFICAÇÃO

REFEITÓRIO/COPA/COZINHA/A.SERVIÇO/DESPENSA Quant. x Peso/m x Comp. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.2.6.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

SALA DE AULA Quant. x Peso/m x Comp. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.6.3 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC FEM. Perímetro x Alt. (pintura) x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

WC MASC. Perímetro x Alt. (pintura) x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

2.2.6.4 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

DIRETORIA/WC DIRETORIA/WC SALA DE APOIO/BIBLIOTECA Quant. x Peso/m x Comp. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.6.5 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 1,00 UN

CASTELO D ÁGUA Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
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PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

2.2.6.6 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 556,77 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 556,77 x = 556,77 M2

2.2.6.7 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 556,77 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 556,77 x = 556,77 M2

2.2.6.8 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 27,66 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,94 x = 8,94 M2

CASTELO D ÁGUA Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,72 x = 18,72 M2

2.2.6.9 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 45,37 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 45,37 x x x x x = 45,37 M

2.2.6.10 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 116,68 M

Beira e Bica Comprimento levantado em CAD x x x x 116,68 x x x x x = 116,68 M

2.2.6.11 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 36,59 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 34,85 x x x x x = 36,59 M

2.2.6.12 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 55,29 M

Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 55,29 x x x x x = 55,29 M

2.2.6.13 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 50,74 M

EDIFICAÇÃO

Perímetro da platibanda da cobertura Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 48,32 x x x x x = 50,74 M

2.2.6.14 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 9,45 M2

EDIFICAÇÃO

Perímetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 47,24 x 0,20 x x x x = 9,45 M2

2.2.7.0 ESQUADRIAS

2.2.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 28,14 M2

P1 - 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

P2 - 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P3 - 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

P4 - 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 9,45 M2

P5 - 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P6 - 80 x 160

Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

2.2.7.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 13,20 M2

 - 80 x 165

BWC Masculino Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 6,60 M2

BWC Feminino Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 6,60 M2

2.2.7.3 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 6,94 M2

 - 160 x 190

 PORTA CASA DE GÁS Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,60 x 1,90 x x x = 3,04 M2

 - 100 x 190

PORTA CASA DE LIXO Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 1,90 x x x = 1,90 M2

 - 100 x 200

PORTA CASTELO D ÁGUA Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = 2,00 M2

2.2.7.4 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,64 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

CASA DE GÁS Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,20 x 0,40 x x x = 0,32 M2

CASA DE LIXO Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,20 x 0,40 x x x = 0,32 M2

2.2.7.5 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 1,00 UN

CASA DE GÁS Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.7.6 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 2,00 UN

CASA DE LIXO Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.7.7 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 29,85 M2

J1 - 150 x 110

Quant. x Larg. x Alt. x x 14 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 23,10 M2

J2 - 150 x 50

Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 6,75 M2

2.2.7.8 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 5,20 M2

Janela guaritas

Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 5,20 M2

2.2.7.9 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 5,70 M2

J3 - 150 x 50

Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2

J4 - 60 x 50

Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,60 x 0,50 x x x = 1,20 M2

2.2.7.10 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 57,40 M

J1 - 150 x 110

Quant. x Larg. x x 14 x x x 1,80 x x x x = 25,20 M

J2 - 150 x 50

Quant. x Larg. x x 9 x x x 1,80 x x x x = 16,20 M

J3 - 150 x 50

Quant. x Larg. x x 6 x x x 1,20 x x x x = 7,20 M

J4 - 60 x 50

Quant. x Larg. x x 4 x x x 1,20 x x x x = 4,80 M

Janela guaritas

Quant. x Larg. x x 2 x x x 2,00 x x x x = 4,00 M

2.2.7.11 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 10,00 UN

Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

2.2.7.12 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

P3 - 90 x 210 Quant. x 2,00 x 4 x x x x x x x = 8,00 UN

2.2.7.13 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 45,98 M2

Fachada Perímetro x Alt. x x x x 24,20 x x 1,90 x x x = 45,98 M2

2.2.7.14 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 40,75 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 14 x x 1,50 x x 1,10 x x x = 23,10 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x 1,50 x x 0,50 x x x = 6,75 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x 1,50 x x 0,50 x x x = 4,50 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,60 x x 0,50 x x x = 1,20 M2

Janela guaritas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x 2,00 x x 1,30 x x x = 5,20 M2

2.2.8.0 REVESTIMENTOS

2.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 1.881,14 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes externas Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 231,49 x x 3,00 x x x = 694,47 M2

Pilares Perímetro x Alt. (pintura) x x 4 x x 1,20 x x 2,50 x x x = 12,00 M2

Platibanda Comp. x Alt. x x x x 44,89 x x 1,35 x x x = 60,60 M2

EXTERNA

INTERNA
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

WC FEM. Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 30,07 x x 3,00 x x x = 90,22 M2

WC MASC. Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 30,07 x x 3,00 x x x = 90,22 M2

REFEITÓRIO/COZINHAA=3m Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 135,68 x x 3,00 x x x = 407,04 M2

SALA DE AULA Perímetro x Alt. (pintura) x x 2 x x 26,00 x x 3,00 x x x = 156,00 M2

DIRETORIA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 15,58 x x 3,00 x x x = 46,74 M2

WC SALA DE APOIO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 6,83 x x 3,00 x x x = 20,49 M2

WC DIRETORIA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 6,83 x x 3,00 x x x = 20,49 M2

BIBLIOTECA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 40,36 x x 3,00 x x x = 121,08 M2

GUARITA/WC GUARITA h=3,3m Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 15,40 x x 3,30 x x x = 50,82 M2

CASTELO D ÁGUA Perímetro x Alt. (pintura) x 2,00 x x x 17,40 x x 2,95 x x x = 102,66 M2

CASA DE GÁS  Perímetro x Alt. (pintura) x 2,00 x x x 4,20 x x 2,38 x x x = 19,99 M2

CASA DE LIXO Perímetro x Alt. (pintura) x 2,00 x x x 11,10 x x 2,48 x x x = 55,06 M2

DESCONTO

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -5,67 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4,00 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -7,56 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -5,67 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -5,67 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -1,68 M2

 PORTA CASA DE GÁS Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,60 x x 1,90 x x x = -3,04 M2

PORTA CASA DE LIXO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,00 x x 1,90 x x x = -1,90 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14,00 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -23,10 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9,00 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -6,75 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6,00 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4,00 x x x 0,60 x 0,50 x x x = -1,20 M2

2.2.8.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 33,56 M2

CASA DE GÁS  Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

CASA DE LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

GUARITA Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,84 x = 4,84 M2

CASTELO D ÁGUA Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,72 x = 18,72 M2

WC GUARITA Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,42 x = 2,42 M2

2.2.8.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 33,56 M2

CASA DE GÁS  Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

CASA DE LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

GUARITA Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,84 x = 4,84 M2

CASTELO D ÁGUA Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,72 x = 18,72 M2

WC GUARITA Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,42 x = 2,42 M2

2.2.8.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 850,73 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes externas h = 1,6 Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 26,49 x x 1,40 x x x = 37,09 M2

Paredes externas h = 0,6 Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 160,12 x x 2,40 x x x = 384,29 M2

Guarita Paredes externas Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 3,75 x x 2,70 x x x = 10,13 M2

Pilares Perímetro x Alt. (pintura) x x 4 x x 1,20 x x 2,50 x x x = 12,00 M2

Platibanda Comp. x Alt. x x x x 44,89 x x 1,35 x x x = 60,60 M2

REFEITÓRIO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 65,67 x x 1,40 x x x = 91,94 M2

SALA DE AULA Perímetro x Alt. (pintura) x x 2 x x 26,00 x x 1,40 x x x = 72,80 M2

DIRETORIA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 15,58 x x 1,40 x x x = 21,81 M2

BIBLIOTECA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 40,36 x x 1,40 x x x = 56,50 M2

PORTAS

JANELAS

EXTERNA

INTERNA
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

CASA DE GÁS  Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 4,20 x x 2,38 x x x = 10,00 M2

CASA DE LIXO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 11,10 x x 2,48 x x x = 27,53 M2

CASTELO D ÁGUA Perímetro x Alt. (pintura) x 2,00 x x x 17,40 x x 2,95 x x x = 102,66 M2

GUARITA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 8,78 x x 3,00 x x x = 26,34 M2

DESCONTO

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -5,67 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4,00 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -7,56 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -5,67 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -1,89 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -1,68 M2

 PORTA CASA DE GÁS Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,60 x x 1,90 x x x = -3,04 M2

PORTA CASA DE LIXO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,00 x x 1,90 x x x = -1,90 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14,00 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -23,10 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9,00 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -6,75 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6,00 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4,00 x x x 0,60 x 0,50 x x x = -1,20 M2

2.2.8.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014897,00 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes externas h = 1,6 Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 26,49 x x 1,60 x x x = 42,38 M2

Paredes externas h = 0,6 Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 184,32 x x 0,60 x x x = 110,59 M2

Pilares Perímetro x Alt. (pintura) x x 4 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 7,68 M2

WC FEM. Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 30,07 x x 3,00 x x x = 90,22 M2

WC MASC. Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 30,07 x x 3,00 x x x = 90,22 M2

REFEITÓRIO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 60,58 x x 1,60 x x x = 96,93 M2

COZINHA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 75,10 x x 3,00 x x x = 225,30 M2

SALA DE AULA Perímetro x Alt. (pintura) x x 2 x x 26,00 x x 1,60 x x x = 83,20 M2

DIRETORIA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 15,58 x x 1,60 x x x = 24,93 M2

WC SALA DE APOIO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 6,83 x x 3,00 x x x = 20,49 M2

WC DIRETORIA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 6,83 x x 3,00 x x x = 20,49 M2

BIBLIOTECA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 40,36 x x 1,60 x x x = 64,58 M2

GUARITA/WC GUARITA h=3,3m Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 15,40 x x 3,30 x x x = 50,82 M2

CASA DE GÁS  Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 4,20 x x 2,10 x x x = 8,82 M2

CASA DE LIXO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 11,10 x x 2,10 x x x = 23,31 M2

DESCONTO

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -5,67 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4,00 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -7,56 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -5,67 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -1,89 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -1,68 M2

 PORTA CASA DE GÁS Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,60 x x 1,90 x x x = -3,04 M2

PORTA CASA DE LIXO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,00 x x 1,90 x x x = -1,90 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14,00 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -23,10 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9,00 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -6,75 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6,00 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4,00 x x x 0,60 x 0,50 x x x = -1,20 M2

JANELAS

PORTAS

INTERNA

PORTAS

JANELAS

EXTERNA

Pág. 34 de 43



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

2.2.8.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 897,00 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes externas h = 1,6 Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 26,49 x x 1,60 x x x = 42,38 M2

Paredes externas h = 0,6 Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 184,32 x x 0,60 x x x = 110,59 M2

Pilares Perímetro x Alt. (pintura) x x 4 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 7,68 M2

WC FEM. Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 30,07 x x 3,00 x x x = 90,22 M2

WC MASC. Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 30,07 x x 3,00 x x x = 90,22 M2

REFEITÓRIO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 60,58 x x 1,60 x x x = 96,93 M2

COZINHA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 75,10 x x 3,00 x x x = 225,30 M2

SALA DE AULA Perímetro x Alt. (pintura) x x 2 x x 26,00 x x 1,60 x x x = 83,20 M2

DIRETORIA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 15,58 x x 1,60 x x x = 24,93 M2

WC SALA DE APOIO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 6,83 x x 3,00 x x x = 20,49 M2

WC DIRETORIA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 6,83 x x 3,00 x x x = 20,49 M2

BIBLIOTECA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 40,36 x x 1,60 x x x = 64,58 M2

GUARITA/WC GUARITA h=3,3m Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 15,40 x x 3,30 x x x = 50,82 M2

CASA DE GÁS  Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 4,20 x x 2,10 x x x = 8,82 M2

CASA DE LIXO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 11,10 x x 2,10 x x x = 23,31 M2

DESCONTO

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -5,67 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4,00 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -7,56 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -5,67 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -1,89 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -1,68 M2

 PORTA CASA DE GÁS Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,60 x x 1,90 x x x = -3,04 M2

PORTA CASA DE LIXO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,00 x x 1,90 x x x = -1,90 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14,00 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -23,10 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9,00 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -6,75 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6,00 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4,00 x x x 0,60 x 0,50 x x x = -1,20 M2

2.2.8.7 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 523,65 M2

EDIFICAÇÃO

WC FEM. Perímetro x Alt. (pintura) x x x x x x x x 34,22 x = 34,22 M2

WC MASC. Perímetro x Alt. (pintura) x x x x x x x x 34,22 x = 34,22 M2

REFEITÓRIO/COZINHA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x x x x x 299,56 x = 299,56 M2

SALA DE AULA Perímetro x Alt. (pintura) x x 2 x x x x x x 42,00 x = 84,00 M2

DIRETORIA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x x x x x 14,37 x = 14,37 M2

WC SALA DE APOIO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x x x x x 1,69 x = 1,69 M2

WC DIRETORIA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x x x x x 1,69 x = 1,69 M2

BIBLIOTECA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x x x x x 53,90 x = 53,90 M2

2.2.9.0 PISOS

2.2.9.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 530,91 M2

EDIFICAÇÃO

WC FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 34,22 x = 34,22 M2

WC MASC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 34,22 x = 34,22 M2

WC SALA DE APOIO Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,69 x = 1,69 M2

WC DIRETORIA Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,69 x = 1,69 M2

EXTERNA

INTERNA

PORTAS

JANELAS
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Percent. 

(%)
Coef.
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(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

REFEITÓRIO/COZINHA Área retirada de CAD x x x x x x x x 299,56 x = 299,56 M2

SALA DE AULA Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 42,00 x = 84,00 M2

DIRETORIA Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,37 x = 14,37 M2

GUARITA Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,84 x = 4,84 M2

WC GUARITA Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,42 x = 2,42 M2

BIBLIOTECA Área retirada de CAD x x x x x x x x 53,90 x = 53,90 M2

2.2.9.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 0,17 M3

EDIFICAÇÃO

RAMPA NOVA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 3,36 x = 0,17 M3

2.2.9.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 154,18 M2

EDIFICAÇÃO

WC FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 34,22 x = 34,22 M2

WC MASC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 34,22 x = 34,22 M2

COZINHA Área retirada de CAD x x x x x x x x 75,10 x = 75,10 M2

WC SALA DE APOIO Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,69 x = 1,69 M2

WC DIRETORIA Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,69 x = 1,69 M2

GUARITA Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,84 x = 4,84 M2

WC GUARITA Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,42 x = 2,42 M2

2.2.9.4 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022383,01 M2

EDIFICAÇÃO

REFEITÓRIO Área retirada de CAD x x x x x x x x 230,74 x = 230,74 M2

SALA DE AULA Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 42,00 x = 84,00 M2

DIRETORIA Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,37 x = 14,37 M2

BIBLIOTECA Área retirada de CAD x x x x x x x x 53,90 x = 53,90 M2

2.2.9.5 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 196,59 M2

EDIFICAÇÃO

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x x x x x x x x 170,12 x = 170,12 M2

RAMPA NOVA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 3,36 x = 0,17 M2

CASTELO D ÁGUA Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,72 x = 18,72 M2

CASA DE GÁS  Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

CASA DE LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

2.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.2.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO E SUBESTAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.2.11.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 5,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC FEM. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC MASC. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

CASA DE LIXO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

2.2.11.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 10,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

COZINHA Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

WC SALA DE APOIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC DIRETORIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC GUARITA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

CASA DE LIXO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.11.3 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 1,00 UN
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.11.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015216,68 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 146,68 x x x x x = 146,68 M

Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 28 x x 2,50 x x x x x = 70,00 M

2.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.2.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201570,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 70,00 x x x x x = 70,00 M

2.2.12.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201559,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 59,00 x x x x x = 59,00 M

2.2.12.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201530,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 75 Comp. x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

2.2.12.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201540,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 40,00 x x x x x = 40,00 M

2.2.12.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 28,00 M

Coletores Tubo 75 Comp. x x x x 28,00 x x x x x = 28,00 M

2.2.12.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 32,00 M

Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 32,00 x x x x x = 32,00 M

2.2.12.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC SALA DE APOIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC DIRETORIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.12.8 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 3,00 UN

EDIFICAÇÃO

COZINHA Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Laboratório de Ciência Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.12.9 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 8,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC FEM. Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC MASC. Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

CASA DE LIXO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC GUARITA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.12.10 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.12.11 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 4,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.12.12 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 4,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.2.13.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201547,98 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 47,98 x x x x x = 47,98 M

2.2.13.2 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 3,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.2.14.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 6,00 UN

Luminárias Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.2.14.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 3,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.2.14.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 3,00 UN
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

Extintor Classe BC Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.2.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 6,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.2.14.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)6,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

2.2.15.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 15,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC COZ Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 0,00

WC FEM. Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

WC MASC. Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

WC SALA DE APOIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC DIRETORIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC GUARITA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 0,00

2.2.15.2 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC MASC. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.15.3 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 11,06 M2

BANCADAS DE APOIO

BANCADAS

x x 1 x x 1,50 x 0,60 x x x x = 0,90 M2

x x 1 x x 1,93 x 0,70 x x x x = 1,35 M2

x x 1 x x 1,25 x 0,60 x x x x = 0,75 M2

x x 1 x x 3,50 x 0,60 x x x x = 2,10 M2

x x 1 x x 4,76 x 0,60 x x x x = 2,86 M2

BIBLIOTECA Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 3,50 x 0,60 x x x x = 2,10 M2

WC SALA DE APOIO Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,00 x 0,50 x x x x = 0,50 M2

WC DIRETORIA Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,00 x 0,50 x x x x = 0,50 M2

2.2.15.4 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 4,71 M2

SUPORTES DOS ESTABILIZADORES

x x 1 x x 3,25 x 0,60 x x x x = 1,95 M2

x x 1 x x 3,00 x 0,60 x x x x = 1,80 M2

x x 1 x x 1,60 x 0,60 x x x x = 0,96 M2

2.2.15.5 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

LAVATÓRIOS

WC SALA DE APOIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC DIRETORIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.15.6 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 7,00 UN

EDIFICAÇÃO

COZINHA Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

2.2.15.7 BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA 12,18 M

BANCADAS DE APOIO

BANCADAS

x x 1 x x 1,94 x x x x x = 1,94 M

x x 1 x x 1,77 x x x x x = 1,77 M

x x 1 x x 1,55 x x x x x = 1,55 M

x x 1 x x 2,00 x x x x x = 2,00 M

x x 1 x x 2,97 x x x x x = 2,97 M

x x 1 x x 1,95 x x x x x = 1,95 M

2.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

REFEITÓRIO/COZINHA Quant. x Comp. x Larg.

COZINHA Quant. x Comp. x Larg.

REFEITÓRIO/COZINHA Comp.
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

2.2.16.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 7,00 UN

EDIFICAÇÃO

COZINHA Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

2.2.16.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 3,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC SALA DE APOIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC DIRETORIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC GUARITA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.16.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC COZ Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC FEM. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC MASC. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.16.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC COZ Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC FEM. Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

WC MASC. Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

WC SALA DE APOIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC DIRETORIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC GUARITA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.16.5 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 15,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC COZ Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC FEM. Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

WC MASC. Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

WC SALA DE APOIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC GUARITA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC DIRETORIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.16.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC COZ Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC SALA DE APOIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC GUARITA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC DIRETORIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.16.7 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 15,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC COZ Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC FEM. Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

WC MASC. Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

WC SALA DE APOIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC GUARITA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC DIRETORIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.16.8 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 3,00 UN

WC COZ/COZ Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC GUARITA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 0,00

2.2.17.0 PINTURAS

2.2.17.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 929,22 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

EDIFICAÇÃO

Paredes externas h = 1,6 Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 26,49 x x 1,90 x x x = 50,33 M2

Paredes externas h = 0,6 Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 160,12 x x 2,90 x x x = 464,35 M2

Guarita Paredes externas Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 3,75 x x 2,70 x x x = 10,13 M2

Pilares Perímetro x Alt. (pintura) x x 4 x x 1,20 x x 0,90 x x x = 4,32 M2

Platibanda Comp. x Alt. x x x x 44,89 x x 1,35 x x x = 60,60 M2

REFEITÓRIO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 60,58 x x 1,40 x x x = 84,81 M2

SALA DE AULA Perímetro x Alt. (pintura) x x 2 x x 26,00 x x 1,40 x x x = 72,80 M2

DIRETORIA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 15,58 x x 1,40 x x x = 21,81 M2

BIBLIOTECA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 40,36 x x 1,40 x x x = 56,50 M2

GUARITA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 8,78 x x 3,00 x x x = 26,34 M2

CASTELO D ÁGUA Perímetro x Alt. (pintura) x 2,00 x x x 17,40 x x 2,95 x x x = 102,66 M2

CASA DE GÁS  Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 4,20 x x 2,38 x x x = 10,00 M2

CASA DE LIXO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 11,10 x x 2,48 x x x = 27,53 M2

DESCONTO

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -5,67 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4,00 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -7,56 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -5,67 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -1,89 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -1,68 M2

 PORTA CASA DE GÁS Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,60 x x 1,90 x x x = -3,04 M2

PORTA CASA DE LIXO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,00 x x 1,90 x x x = -1,90 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14,00 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -23,10 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9,00 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -6,75 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6,00 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4,00 x x x 0,60 x 0,50 x x x = -1,20 M2

2.2.17.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 929,22 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Paredes externas h = 1,6 Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 26,49 x x 1,90 x x x = 50,33 M2

Paredes externas h = 0,6 Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 160,12 x x 2,90 x x x = 464,35 M2

Guarita Paredes externas Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 3,75 x x 2,70 x x x = 10,13 M2

Pilares Perímetro x Alt. (pintura) x x 4 x x 1,20 x x 0,90 x x x = 4,32 M2

Platibanda Comp. x Alt. x x x x 44,89 x x 1,35 x x x = 60,60 M2

REFEITÓRIO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 60,58 x x 1,40 x x x = 84,81 M2

SALA DE AULA Perímetro x Alt. (pintura) x x 2 x x 26,00 x x 1,40 x x x = 72,80 M2

DIRETORIA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 15,58 x x 1,40 x x x = 21,81 M2

CASA DE GÁS  Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 4,20 x x 2,38 x x x = 10,00 M2

CASA DE LIXO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 11,10 x x 2,48 x x x = 27,53 M2

CASTELO D ÁGUA Perímetro x Alt. (pintura) x 2,00 x x x 17,40 x x 2,95 x x x = 102,66 M2

GUARITA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 8,78 x x 3,00 x x x = 26,34 M2

BIBLIOTECA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 40,36 x x 1,40 x x x = 56,50 M2

DESCONTO

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -5,67 M2

PORTAS

EXTERNA

INTERNA

PORTAS

JANELAS

EXTERNA

INTERNA
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4,00 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -7,56 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -5,67 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -1,89 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -1,68 M2

 PORTA CASA DE GÁS Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,60 x x 1,90 x x x = -3,04 M2

PORTA CASA DE LIXO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,00 x x 1,90 x x x = -1,90 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14,00 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -23,10 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9,00 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -6,75 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6,00 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4,00 x x x 0,60 x 0,50 x x x = -1,20 M2

2.2.17.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 936,35 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes externas h = 1,6 Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 26,49 x x 1,90 x x x = 50,33 M2

Paredes externas h = 0,6 Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 160,12 x x 2,90 x x x = 464,35 M2

Guarita Paredes externas Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 3,75 x x 2,70 x x x = 10,13 M2

Pilares Perímetro x Alt. (pintura) x x 4 x x 1,20 x x 0,90 x x x = 4,32 M2

Platibanda Comp. x Alt. x x x x 44,89 x x 1,35 x x x = 60,60 M2

REFEITÓRIO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 65,67 x x 1,40 x x x = 91,94 M2

SALA DE AULA Perímetro x Alt. (pintura) x x 2 x x 26,00 x x 1,40 x x x = 72,80 M2

DIRETORIA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 15,58 x x 1,40 x x x = 21,81 M2

BIBLIOTECA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 40,36 x x 1,40 x x x = 56,50 M2

CASA DE GÁS  Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 4,20 x x 2,38 x x x = 10,00 M2

CASA DE LIXO Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 11,10 x x 2,48 x x x = 27,53 M2

CASTELO D ÁGUA Perímetro x Alt. (pintura) x 2,00 x x x 17,40 x x 2,95 x x x = 102,66 M2

GUARITA Perímetro x Alt. (pintura) x x x x 8,78 x x 3,00 x x x = 26,34 M2

DESCONTO

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -5,67 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4,00 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -7,56 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -5,67 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -1,89 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -1,68 M2

 PORTA CASA DE GÁS Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,60 x x 1,90 x x x = -3,04 M2

PORTA CASA DE LIXO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,00 x x 1,90 x x x = -1,90 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14,00 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -23,10 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9,00 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -6,75 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6,00 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4,00 x x x 0,60 x 0,50 x x x = -1,20 M2

2.2.17.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 73,11 M2

PORTAS

P1 - 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

P2 - 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P3 - 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P4 - 90 x 210

JANELAS

JANELAS

EXTERNA

INTERNA

PORTAS
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P5 - 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P6 - 80 x 160

Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

 - 80 x 165

BWC Masculino Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 6,60 M2

BWC Feminino Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 6,60 M2

J1 - 150 x 110

Quant. x Larg. x Alt. x x 14 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 23,10 M2

J2 - 150 x 50

Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 6,75 M2

J3 - 150 x 50

Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2

J4 - 60 x 50

Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,60 x 0,50 x x x = 1,20 M2

2.2.17.5 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 77,40 M

Piso do Estacionamnto Comp. x x x x 77,40 x x x x x = 77,40 M

2.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.2.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 9,28 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Larg. x Alt. x x x x x 4,10 x 1,00 x x x = 4,10 M2

BWC Feminino Larg. x Alt. x x x x x 4,10 x 1,00 x x x = 4,10 M2

WC SALA DE APOIO Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

WC DIRETORIA Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

2.2.18.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 2,80 M

RAMPA NOVA Área retirada de CAD x Esp. x x x x 2,80 x x x x x = 2,80 M

2.2.18.3 ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA DE AÇO INOX DE E=4MM 4,20 M

Escada Gaiola Comp. x x x x 4,20 x x x x x = 4,20 M

2.2.18.4 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,54 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

WC SALA DE APOIO Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

WC DIRETORIA Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

REFEITÓRIO Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

SALA DE AULA Quant. x x 2 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,12 M2

DIRETORIA Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

BIBLIOTECA Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

2.2.18.5 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

ESCOLA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.18.6 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS1,00 UN

EDIFICAÇÃO

FACHADA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.18.7 PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAÇÃO1,00 UN

EDIFICAÇÃO

FACHADA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.18.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 8,00 UN

EDIFICAÇÃO
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PIRACURUCA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

876,04 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2023 1100,00 m²

SALA DE AULA Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

DIRETORIA Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BIBLIOTECA Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.18.9 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 29,48 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 547,84 x = 5,48 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 60,01 = 24,00 M3

2.2.18.10 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 442,20 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 29,48 = 442,20 M3XKM

2.2.18.11 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 547,84 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 547,84 x = 547,84 M2

Teresina-PI,  04 de julho de 2023.

_______________________________________________________________
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

1-  IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

SUBESTAÇÂO AÉREA DE 75KVA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NA CETI 

HESICHIA DE SOUSA BRITO - Município de PIRACURUCA - PI.  

2-  OBJETIVO 

 O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os 

quantitativos do orçamento. 

 

3-  CONSIDERAÇÕES 

 Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas, 

utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com auxílio 

do software QiBuilder. 

 Já a parte da subestação tomou-se como base a norma NT.002 da 

Equatorial Piauí, bem como, algumas composições próprias da SEDUC que 

contemplam os materiais presente na imagem abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4-  TABELA I 
 

 
 

   
Teresina, 26 de junho de 2023 

 

 

 


